



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 754704/2026
Emissão: 20/03/2026
Validade: 18/06/2026
Chave: ZcwDc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS

Registro: 0200347799

CPF: ***.189.164.-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 10/03/2006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUÇÃO.

Restrições: COM RESTRIÇÕES NAS ATIVIDADES QUE ENVOLVAM CONHECIMENTOS DE: PORTOS RIOS E CANAIS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS, BARRAGENS E DIQUES.

Apostilamento: CERTIFICADO DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU, AO NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO, EM GESTÃO, LICENCIAMENTO E AUDITORIA AMBIENTAL, COM CARGA HORÁRIA DE 400 HORAS, EXPEDIDO PELA UNIVERSIDADE ANHAGUERA UNIDERP DA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, EM 16/10/2019. PÓSGRADUAÇÃO ?LATO SENSU? EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, COM CARGA HORÁRIA DE 495 HORAS, EXPEDIDO PELA UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES -UCAM EM 26 DE ABRIL DE 2022, ÀS FLS. 4/5. PROTOCOLO Nº 2239583/2022

Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUÇÃO.

Restrições: COM RESTRIÇÃO NAS ATIVIDADES QUE ENVOLVAM CONHECIMENTOS DE ESTRADAS DE FERRO; PORTOS, RIOS E CANAIS; PONTES E GRANDES ESTRUTURAS; BARRAGENS E DIQUES; AEROPORTOS DE ACORDO COM PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE ENSINO DO CREA/AL, DATADO DE 08/08/2004.

Apostilamento: PÓS GRADUAÇÃO ?LATO SENSU? EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA COM ÊNFASE EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS, EXPEDIDO PELO EXPEDIDO PELA UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES ? UCAM EM 02 DE DEZEMBRO DE 2020, COM CARGA HORÁRIA DE 510 HORAS

Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ

Data de Formação: 22/02/2006

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES

Data de Formação: 07/06/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI

Registro: 0000001870

CNPJ: 17.872.922/0001-91

Data Início: 06/05/2013





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 754704/2026

Emissão: 20/03/2026

Validade: 18/06/2026

Chave: ZcwDc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: M D M CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI

Registro: 0000505439

CNPJ: 26.399.954/0001-02

Data Início: 11/05/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO



1964
5

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-AL

Nome
MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS

Função
CLAUDIA CAVALCANTE MEDEIROS DOS SANTOS
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

Nascimento 01/11/1981 **CPF** 010.189.168-40 **Doc. de Identidade** 98001179387-SSP-AL

Nacionalidade BRASILEIRA

Naturalidade MACIO-AL

Tipo Sang. O+ **Título de Eleitor** 27628381783

PROFISSE

Assinatura do Profissional



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-AL
Registro Crea Nº 76660 AL

Nome
MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS

Data do Registro no Crea-AL
10/03/2006

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - CIVIL

Registro Nacional
5100517105
Data de Emissão
16/01/2008

Assinatura do Profissional

Este cartão representa a identidade em todo o território nacional e tem validade, conforme o § 2º do art. 58 da Lei nº 5.041 de 28/12/90 e Lei nº 9.205 de 07/06/79.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 17.872.922/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:51:58 do dia 31/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/06/2026.

Código de controle da certidão: **6A5F.2109.183C.9D21**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

1966
J

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão fornecida para o CACEAL: 24282923

Nome/Contribuinte: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI - EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 08/07/2026

Emitida às 11:26:52 do dia 09/05/2026

Código de controle da certidão: 6877-A181-0D4F-4C05

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

FAZENDA MUNICIPAL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS N.º 19252 / 2026

Identificação do Contribuinte

Contribuinte: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI EPP

CNPJ/CPF: 17.872.922/0001-91

Tipo do Contribuinte

Contribuinte Geral - Pessoa Jurídica **Situação Cadastral:** Ativo

Inscrição Geral: 120887

Identificação: 491378589

Endereço: PRAÇA - VEREADOR JOSE FERREIRA BARBOSA, Nº: 22, ANEXO 01
57313260,

Bairro: BRASILIA

Cidade: ARAPIRACA

Complemento do Loteamento:

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito da Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, conforme art. 332 do CTM, com referência ao presente instrumento, que em relação ao contribuinte/imóvel acima identificado **INEXISTE DÉBITO** impeditivo a expedição desta certidão.

N.º De Autenticidade: F7F.EE9.0BA.048

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de fazenda, no endereço:

<https://arapiraca.abaco.com.br/eagata/portal/>

Certidão emitida as 14:09:46 hs, do dia 27/04/2026 Validade:26/06/2026

Observação:



O contribuinte indicado possui vínculos tributários imobiliários.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 17.872.922/0001-91
Razão social: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA
Endereço: PC VEREADOR JOSE FERREIRA BARBOSA 22 ANEXO 01/ BRASILIA /
ARAPIRACA / AL / 57313-260

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/05/2026 a 23/06/2026

Certificação Número: 2026052601212034554037

Informação obtida em 01/06/2026 16:51:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

MINISTÉRIO DO TRABALHO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.872.922/0001-91
Certidão nº: 3193798/2026
Expedição: 14/01/2026, às 16:13:17
Validade: 13/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.872.922/0001-91**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



20/05/2026

1940
0004786353^T

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA****CERTIDÃO Nº: 004786353****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, anteriores, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA, residente na PRAÇA VEREADOR JOSE FERREIRA BARBOSA, N 22, , BRASÍLIA, CEP: 57313-260, Arapiraca - AL, vinculado ao CNPJ: 17.872.922/0001-91 *****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 15h51min.

PEDIDO Nº:

0004786353



PARECER TÉCNICO – ANÁLISE DE PROPOSTA –
CONCORRÊNCIA 02/2025

O presente parecer tem por finalidade analisar a documentação apresentada pela empresa M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.872.922/0001-91, no âmbito do processo licitatório destinado à construção de unidades habitacionais no Município de Canapi/AL.

Após análise da documentação, constatou-se que todos os documentos que compõem a proposta estão em conformidade com o edital e seus anexos, atendendo às disposições técnicas e administrativas aplicáveis. Foram conferidos o orçamento sintético, as composições analíticas de serviços, o cronograma físico-financeiro, o BDI e os encargos sociais adotados.

No tocante aos valores unitários dos itens da planilha, verificou-se que os montantes apresentados pela empresa permanecem iguais ou inferiores aos valores de referência utilizados pela Administração, não se constatando ocorrência de sobrepreço, divergências injustificadas ou inconsistências que comprometam o equilíbrio econômico-financeiro da proposta.

O BDI aplicado corresponde ao percentual previsto no orçamento-base, e os encargos sociais seguem o mesmo regime desonerado, compatível com as tabelas oficiais adotadas na estruturação da planilha de referência. As composições de preços apresentam coerência com as bases SINAPI/ORSE/SEINFRA, preservando coeficientes de insumo, produtividade e execução condizentes com as condições reais da obra.

Diante do exposto, conclui-se que a proposta apresentada pela empresa M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA encontra-se de acordo com o edital e seus anexos, estando tecnicamente adequada, não havendo impedimentos para a continuidade do procedimento licitatório e sua consequente homologação.

Canapi/AL, 16 de Junho de 2026

FILIPPE DA SILVA
DUARTE:108798074
74

Assinado de forma digital por
FILIPPE DA SILVA
DUARTE:10879807474
Dados: 2026.06.16 15:05:00
+03'00'

Filipe da Silva Duarte
Engenheiro Civil – CREA/AL 021883323-7
Fiscal / Analista Técnico

PARECER TÉCNICO – ANÁLISE DE ACERVO

O presente parecer tem por finalidade analisar a documentação apresentada pela empresa M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.872.922/0001-91, no âmbito do processo licitatório destinado à construção de unidades habitacionais no Município de Canapi/AL.

Para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, o edital estabelece a apresentação de atestados de execução, acompanhados de suas respectivas ARTs, que comprovem experiência prévia em serviços de características equivalentes aos previstos no objeto.

Durante a análise, verificou-se que os atestados apresentados não comprovam integralmente a execução dos serviços e quantitativos mínimos acima descritos.

Assim, o acervo técnico apresentado não atende plenamente às exigências de capacidade técnica operacional, estando portando inabilitada em função da capacidade técnica pela documentação apresentada.

Canapi/AL, 16 de Junho de 2026

FILIPPE DA SILVA Assinado de forma digital
DUARTE:108798 por FILIPPE DA SILVA
07474 DUARTE:10879807474
Dados: 2026.06.16 15:05:17
-03'00'

Filipe da Silva Duarte
Engenheiro Civil – CREA/AL 021883323-7
Fiscal / Analista Técnico

1973
7



Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 11-0775-0518038	Nº 6008457
Controle Interno (Código Controle) 421641067	Número de Registro Susep 054362026001107750518038
Data de emissão 23/02/2026 15:49:40	Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 - JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Tomador

WSO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

CPF ou CNPJ nº: 37.730.683/0001-42

Sede: R EZQUIO P C ARAUJO 278, A, COSTA E SILVA - CEP: 57.800-000 - UNIAO DOS PALMARES - AL

Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI AL

CPF ou CNPJ nº: 12.367.892/0001-42

Endereço: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, 336, - CEP: 57.530-000 - CANAPI - AL

Corretora

000002.4.216289-3 JAMERSON FRANKLIN CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço: R JOSE FRANCISCO DE SANTANA 927, - CEP: 53.435-320 - PAULISTA - PE

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 7C889C823D9EFE8A7978F0BB45DE725887887316 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 553D2B70158D4A03EEC5F6AB39A0EFFF3043940D

Vigência da Apólice

Início


Término






27/02/2026

27/06/2026

Autenticado: Inscrição de Segurança Pública em 23/02/2026 15:49:40 - 054362026001107750518038 - 11-0775-0518038 - 6008457 - 421641067 - 23/02/2026 15:49:40 - 11-0775-0518038 - 6008457 - 421641067 - 23/02/2026 15:49:40



ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.



1975
J

Nº Apólice Seguro Garantia 11-0775-0518038
Controle Interno (Código Controle) 421641067

Nº 6008457
Nº de Registro SUSEP 054362026001107750518038



Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

 Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	10/03/2026	27827713	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Assinatura: _____
Data: _____
Local: _____

Nº Apólice Seguro Garantia 11-0775-0518038

Nº 6008457



Controle Interno (Código Controle) 421641067

Nº de Registro SUSEP 054362026001107750518038

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Juntoseguros (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos | 2. Riscos Excluídos | 3. Prêmio |
| 4. Alterações, Renovações e Atualizações | 5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro | 6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação |
| 7. Perda de Direitos | 8. Extinção da Cobertura | 9. Concorrência de Apólices e Garantias |
| 10. Controvérsias | 11. Aceitação | 12. Disposições Gerais |
| 13. Definições | | |

APÓLICE DIGITAL

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas Apólices estejam emitidas ou não;
- c eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
- d inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- e penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- f atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- g atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- h quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- i obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- j violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes, e beneficiário, se houver;

- k** quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;
- l** quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;
- m** danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Edital para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;
- n** despesas de contenção e salvamento.

3. Prêmio

- 3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.
- 3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
- 3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do item 4.1 quanto do item 4.2, não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora quaisquer alterações no Edital ou na obrigação constante no Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.4.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:

- a** Alteração significativa no objeto do Edital e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;
- b** Modificação da matriz de riscos do Edital, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;
- c** Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;
- d** Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Edital;

Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital; e

Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Edital.

4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Reclamação de Sinistro configura hipótese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda de Direitos. Considera-se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam a comunicação, descumpra em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de informar a Reclamação de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 7 desta Apólice.

5.1.2. O descumprimento culposos do dever de comunicação tempestiva da Reclamação de Sinistro implica Perda do Direito à Indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.3 abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:

a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;

b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;

c) cópia de todas as notificações do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado, acompanhado da respectiva comprovação documental de recebimento pelo Tomador e decurso do prazo concedido;

d) cópia integral de todos os processos administrativos relacionado ao Objeto da Garantia, inclusive o que documentou a inadimplência do Tomador referente à Reclamação do Sinistro que culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;

e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;

planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;

cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.3.1. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.3.1.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

6.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. Para fins de apuração do valor da Indenização, será considerado: (i) o valor do LMG previsto na Apólice; ou (ii) o valor das multas aplicadas ao Tomador, se houver, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.2.1. Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos, mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do Relatório Final de Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais como: termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.

6.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.

6.3.2. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à Seguradora.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à garantia e à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;
- II. Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;
- III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;
- IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice ou previstas no Edital e legislação aplicável;
- V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;
- VI. Se for realizada alteração no Edital ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;
- VII. Se o Segurado não avisar prontamente a Reclamação do Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;
- VIII. Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item 5.1.1.1 desta Apólice.

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- ☐ a o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- ☐ b quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- ☐ c quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- ☐ d quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- ☐ e término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em lucro do Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 11.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.5. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

Acesse o site da
Susep aqui

12.10. Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

-  **I. Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.
-  **II. Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
-  **III. Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
-  **IV. Documentos Essenciais:** correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares.
-  **V. Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliador e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.
-  **VI. Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.
-  **VII. Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

 **VIII. Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

 **IX. Prejuízos:** (i) as multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, se houver, em decorrência da não apresentação pelo Tomador ao Segurado dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos no Edital ou da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador; ou (ii) o pagamento integral da Indenização, limitado ao Limite Máximo de Garantia (LMG) da Apólice, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo do Tomador adjudicatário ou da não apresentação dos documentos exigidos, que não tenham sido adimplidos no prazo estabelecido no Edital ou em notificação formal ao Tomador.

 **X. Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

 **XI. Prêmio Mínimo:** a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão das despesas realizadas e incorridas com a contratação, do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

 **XII. Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

 **XIII. Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

 **XIV. Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

 **XV. Seguro Garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

 **XVI. Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

 **XVII. Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - AL
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2025

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Validade da Proposta conforme determina o Edital.
Prazo de execução será conforme determina o Edital.

Constitui objeto da presente licitação: Contratação de empresa especializada para execução de obra e serviço comum de engenharia para Construção de unidades habitacionais no Município de Canapi/AL, conforme Termo de Compromisso Caixa – Ministério das Cidades 974107/2024 OPERAÇÃO 1100030-03/MDASCF/CAIXA, e projeto básico elaborado pelo setor de engenharia do Município de Canapi/AL.

O valor estimado da despesa para a contratação do serviço é de **R\$ 2.976.700,41 (Dois milhões novecentos e setenta e seis mil setecentos reais e quarenta e um centavos).**

Outrossim declaramos que:

- A. Todas as despesas decorrentes da elaboração das propostas correm por conta da licitante não lhe cabendo direito a indenização de qualquer natureza.
- B. Que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução das obras e serviços objeto desta licitação, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo CONTRATANTE salvo se decorrente de projeto, obra ou serviço não incluído neste edital.
- C. Que tem conhecimento e concordância com os termos e condições deste Edital.
- D. Que que todas as despesas de taxas, pessoal, impostos, seguros, material, encargos sociais e os demais incidentes sobre o objeto da licitação.
- E. Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre as obras/serviços e fornecimentos.
- F. Que nos valores apresentados na proposta encontram-se inclusos todos os custos operacionais da atividade e os encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais incidentes sobre o contrato, bem como todas as despesas diretas e indiretas.
- G. A licitante DECLARA, que, assumirá e iniciará os serviços Objeto do presente Processo, em até 5(cinco) dias úteis após a assinatura do respectivo Instrumento de Contrato e/ou Ordem de Serviço e que está ciente de que é o único e exclusivo responsável, por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução dos serviços, notadamente aqueles relativos a seus empregados.
- H. A licitante DECLARA, que todos os Impostos, Tributos, Contribuições, Encargos Trabalhistas, Previdenciários, fiscais, comerciais, bem como, os acréscimos com repouso semanal remunerado, adicionais noturnos, horas extraordinárias, fardamento, seguros (de vida e acidentes pessoais) transporte, alimentação, inclusive a taxa de administração e o lucro, estão inclusos (embutidos) nos seus preços e na sua PROPOSTA.
- I. Indicamos o Sr. **WESLEY DA SILVA OLIVEIRA**, portadora do RG nº. **1975133 SSP-AL** e do CPF nº. **039.719.804-30**, proprietário para assinar o contrato caso seja vencedora do Certame.
- J. Indicamos a conta corrente nº 0017258-8, AG 5029 Banco do Bradesco.
- K. No preço global proposto, estão incluídas todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução das obras e serviços desta licitação, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante.

União dos Palmares/AL, 27 de fevereiro de 2026.

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Assinado de forma digital
por WSO CONSTRUÇÕES
E EMPREENDIMENTOS
LTDA:37730683000142
2

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 37.730.683/0001-42

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.730.683/0001-42

COND. RESIDENCIAL NOVA ESPERANÇA, 5N, LOTE 12, CENTRO, UNIÃO DOS PALMARES – AL, CEP: 57800-000.



WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Obra
CONJUNTO RESIDENCIAL HERMES LIMA / CONSTRUÇÃO DE UNIDADES
HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CANAPI - TC CAIXA - MCIDADES
974107/2024 - OPERAÇÃO: 1100030 - 03

Bancos
SINAPI - 05/2025 -
Alagoas
SBC - 07/2025 - Alagoas
ORSE - 04/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
26,7%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 76,51%
Mensalista: 39,74%

				Orçamento Sintético					
Item	Código Banco		Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		70.017,22	70.017,22	2,35 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	405,61	513,90	3.083,40	0,10 %
1.2	4657	Próprio	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - (BASEADO EMORSE 4657 04/2025)	mês	12	1.408,00	1.783,93	21.407,16	0,72 %
1.3	CPU2528	Próprio	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m(BASEADO EM ORSE 4667 04/2025)	MÊS	12	1.741,55	2.206,54	26.478,48	0,89 %
1.4		Próprio	Copia da ORSE (50) - Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	1062,25	7,69	9,74	10.346,31	0,35 %
1.5	COMPOSIÇÃO 00057 95644	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	UN	1	191,12	242,14	242,14	0,01 %
1.6	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1	1.399,00	1.772,53	1.772,53	0,06 %
1.7	4	Próprio	TAXAS E EMOLUMENTOS (LICENÇA AMBIENTAL E ALVARÁS)	un	1	4.400,00	5.574,80	5.574,80	0,19 %
1.8	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	360	2,44	3,09	1.112,40	0,04 %
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1		142.722,01	142.722,01	4,79 %
2.1	221059	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 25 CASAS CANAPI	UND	1	112.645,63	142.722,01	142.722,01	4,79 %
3			INFRAESTRUTURA		1		204.615,60	204.615,60	6,87 %
3.1			MOVIMENTO DE TERRA		1		62.098,18	62.098,18	2,09 %
3.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	87,25	67,77	85,86	7.491,28	0,25 %
3.1.2	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	639,5	67,40	85,39	54.606,90	1,83 %

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

1986

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

			FUNDAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO		1		142.517,42	142.517,42	4,79 %
3.2									
3.2.1	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	m³	87,25	426,17	539,95	47.110,63	1,58 %
3.2.2	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	58,25	760,40	963,42	56.119,21	1,89 %
3.2.3	CP-051447	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 (BASEADO EM SINAPI 98561 - 04/2022)	m²	775,5	36,07	45,70	35.440,35	1,19 %
3.2.4	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	191,5	15,86	20,09	3.847,23	0,13 %
			SUPERESTRUTURA		1		181.702,23	181.702,23	6,10 %
4									
4.1	105021	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	310	20,17	25,55	7.920,50	0,27 %
4.2	105027	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	202,5	19,92	25,23	5.109,07	0,17 %
4.3	105033	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	1939	47,91	60,70	117.697,30	3,95 %
4.4	CP-051448	Próprio	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ENGASTADO, COMPRIMENTO DE 3 M. (BASEADO EM SINAPI 105070 05/2025 - SEM PORTA-PILAR)	M	125	138,33	175,26	21.907,50	0,74 %
4.5	89996	SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	1324,8	10,60	13,43	17.792,06	0,60 %
4.6	89993	SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	m³	10,35	859,87	1.089,45	11.275,80	0,38 %
			VEDAÇÃO E ESTRUTURA		1		444.906,98	444.906,98	14,95 %
5									
5.1			ALVENARIAS		1		245.692,30	245.692,36	8,25 %
5.1.1	89306	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	m²	2382,25	80,85	102,43	244.013,86	8,20 %
5.1.2	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	7,5	176,64	223,80	1.678,50	0,06 %
5.2			ESQUADRIA		1		199.214,62	199.214,62	6,69 %

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

1585

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

5.2.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	97,5	445,24	564,11	55.000,72	1,85 %
5.2.2	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	75	286,29	362,72	27.204,00	0,91 %
5.2.3	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	75	77,62	98,34	7.375,50	0,25 %
5.2.4	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	84	635,22	804,82	67.604,88	2,27 %
5.2.5	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	50	90,96	115,24	5.762,00	0,19 %
5.2.6	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	195	41,91	53,09	10.352,55	0,35 %
5.2.7	102214	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	252	18,43	23,35	5.884,20	0,20 %
5.2.8	CP-051449	Próprio	PERSIANA 25MM (BASEADO EM ORSE 1895 04/2025)	m²	60	114,40	144,94	8.696,40	0,29 %
5.2.9	101967	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO DE ATÉ 2 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	97,5	91,76	116,25	11.334,37	0,38 %
6			COBERTA		1		232.577,08	232.577,08	7,81 %
6.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1850	54,67	69,26	128.131,00	4,30 %
6.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1850	32,25	40,86	75.591,00	2,54 %
6.3	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	197,5	18,35	23,24	4.589,90	0,15 %
6.4	105081	SINAPI	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024	M	87,5	49,86	63,17	5.527,37	0,19 %

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

6.5	105069	SINAPI	PONTELETE DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO	M	98,75	149,77	189,75	18.737,81	0,63 %
7			REVESTIMENTOS		1		447.595,48	447.595,48	15,04 %
7.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	5247,25	6,17	7,81	40.981,02	1,38 %
7.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	4466,75	28,06	35,55	158.792,96	5,33 %
7.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	4466,75	3,10	3,92	17.509,66	0,59 %
7.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	4466,75	11,10	14,06	62.802,50	2,11 %
7.5	87531	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	780,38	27,13	34,37	26.821,66	0,90 %
7.6	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	780,38	55,50	70,31	54.868,51	1,84 %
7.7	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	1062,25	63,77	80,79	85.819,17	2,88 %
8			PAVIMENTAÇÃO		1		205.648,99	205.648,99	6,91 %
8.1	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	1650	15,28	19,35	31.927,50	1,07 %
8.2	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	1650	33,32	42,21	69.646,50	2,34 %
8.3	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	1062,25	46,64	59,09	62.768,35	2,11 %
8.4	101749	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	587,75	45,45	57,58	33.842,64	1,14 %
8.5	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	800	7,37	9,33	7.464,00	0,25 %
9			INSTALAÇÕES		1		507.546,38	507.546,38	17,05 %
9.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		190.000,00	190.000,00	6,38 %

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

1989

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

9.1.1	CP-051450	Próprio	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), (BASEADO EM SINAPI 93128 04/2022)	un	175	65,77	83,33	14.582,75	0,49 %
9.1.2	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	175	26,80	33,95	5.941,25	0,20 %
9.1.3	CPE60	Próprio	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXAELETRICA, ELETRODUTO, CABO. (BASEADO EM SINAPI 93141 04/2022)	UN	450	108,82	137,87	62.041,50	2,08 %
9.1.4	72335	SINAPI	ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50	6,66	8,43	421,50	0,01 %
9.1.5	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2400	4,91	6,22	14.928,00	0,50 %
9.1.6	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	900	3,62	4,58	4.122,00	0,14 %
9.1.7	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	750	7,28	9,22	6.915,00	0,23 %
9.1.8	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1225	17,53	22,21	27.207,25	0,91 %
9.1.9	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25	77,65	98,38	2.459,50	0,08 %
9.1.10	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25	12,31	15,59	389,75	0,01 %
9.1.11	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25	11,78	14,92	373,00	0,01 %
9.1.12	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50	14,73	18,66	933,00	0,03 %
9.1.13	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	25	39,84	50,47	1.261,75	0,04 %
9.1.14	83485	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	25	58,60	74,24	1.856,00	0,06 %
9.1.15	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	25	1.399,00	1.772,53	44.313,25	1,49 %
9.1.16	8	Próprio	Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabocoaxial (BASEADO EM ORSE 12657 04/2025)	m²	25	16,37	20,74	518,50	0,02 %

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

1099

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

9.1.17	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	25	54,81	69,44	1.736,00	0,06 %
9.2			HIDRÁULICA		1		82.703,12	82.703,12	2,78 %
9.2.1	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	334,25	10,56	13,37	4.468,92	0,15 %
9.2.2	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	334,25	7,00	8,86	2.961,45	0,10 %
9.2.3	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	75	7,06	8,94	670,50	0,02 %
9.2.4	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	125	9,79	12,40	1.550,00	0,05 %
9.2.5	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	150	13,89	17,59	2.638,50	0,09 %
9.2.6	103042	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25	16,07	20,36	509,00	0,02 %
9.2.7	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25	83,82	106,19	2.654,75	0,09 %
9.2.8	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	25	144,58	183,18	4.579,50	0,15 %
9.2.9	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	25	147,95	187,45	4.686,25	0,16 %
9.2.10	102622	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	25	497,02	629,72	15.743,00	0,53 %
9.2.11	CP-051451	Próprio	BARRILETE DISTR.PVC SOLDAVEL CAIXA (ATE COLUNAS) POR PAV. (BASEADO EM SBC 50800 07/2025)	UN	25	1.333,59	1.689,65	42.241,25	1,42 %
9.3			SANITÁRIO		1		155.129,26	155.129,26	5,21 %
9.3.1	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	92	32,20	40,79	3.752,68	0,13 %
9.3.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	428,75	23,13	29,30	12.562,37	0,42 %
9.3.3	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	38,5	18,15	22,99	885,11	0,03 %

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

1661

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

9.3.4	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25	8,36	10,59	264,75	0,01 %
9.3.5	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25	13,81	17,49	437,25	0,01 %
9.3.6	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25	24,24	30,71	767,75	0,03 %
9.3.7	053416	SBC	JUNCAO 45 PVC ESGOTO SOLDAVEL 100mm (BASEADO EM SBC 5341607/2025)	UN	25	57,63	73,01	1.825,25	0,06 %
9.3.8	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25	38,06	48,22	1.205,50	0,04 %
9.3.9	053402	SBC	TE REDUCAO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm(BASEADO EM SBC 53402 07/2025)	UN	50	57,00	72,21	3.610,50	0,12 %
9.3.10	89833	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	50	39,51	50,05	2.502,50	0,08 %
9.3.11	00039319	SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	25	8,05	10,19	254,75	0,01 %
9.3.12	98107	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	25	218,40	276,71	6.917,75	0,23 %
9.3.13	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	25	463,78	587,60	14.690,00	0,49 %
9.3.14	98082	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	25	2.974,97	3.769,28	94.232,00	3,17 %
9.3.15	CP-051452	Próprio	VALA DE INFILTRAÇÃO EM FORMATO DE TALUDE DE 1M NA PARTE SUPERIOR, 0,8M NO FUNDO, COM LEITO DE BRITA E TUBO DE PVC VAZADO - DN 100 (ORÇADO COM BASE NO ITEM DE PROJETO)	m	110	80,52	102,01	11.221,10	0,38 %
9.4			APARELHOS METAIS E BANCADAS		1		79.714,00	79.714,00	2,68 %
9.4.1	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	8,75	11,08	277,00	0,01 %
9.4.2	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50	9,56	12,11	605,50	0,02 %

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

199

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

9.4.3	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	441,04	558,79	13.969,75	0,47 %
9.4.4	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	25	34,86	44,16	1.104,00	0,04 %
9.4.5	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	128,20	162,42	4.060,50	0,14 %
9.4.6	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	87,87	111,33	2.783,25	0,09 %
9.4.7	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	330,67	418,95	10.473,75	0,35 %
9.4.8	86920	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	703,80	891,71	22.292,75	0,75 %
9.4.9	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	67,92	86,05	2.151,25	0,07 %
9.4.10	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	79,48	100,70	2.517,50	0,08 %
9.4.11	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	49,75	63,03	1.575,75	0,05 %
9.4.12	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	32,67	41,39	1.034,75	0,03 %
9.4.13	95542	SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	27,13	34,37	859,25	0,03 %
9.4.14	74125/001	SINAPI	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	m²	25	505,42	640,36	16.009,00	0,54 %
10			SERVIÇOS FINAIS		1		2.582,00	2.582,00	0,09 %
10.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1291	1,58	2,00	2.582,00	0,09 %
11			INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO		1		536.786,44	536.786,44	18,03 %
11.1			MOVIMENTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO		1		377.975,87	377.975,87	12,70 %
11.1.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	3581,5	1,66	2,10	7.521,15	0,25 %

Diogo José Antunes Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

199
366

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

11.1.2	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	96,03	67,40	85,39	8.200,00	0,28 %
11.1.3	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	2880	67,34	85,31	245.692,80	8,25 %
11.1.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12096	2,28	2,88	34.836,48	1,17 %
11.1.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8064	0,89	1,12	9.031,68	0,30 %
11.1.6	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1088	47,31	59,94	65.214,72	2,19 %
11.1.7	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2880	1,58	2,00	5.760,00	0,19 %
11.1.8	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	M	1088	1,25	1,58	1.719,04	0,06 %
11.2			CALÇADA						
11.2.1	95000	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO.	m²	34,56	638,91	809,49	27.975,97	0,94 %
11.3			ABASTECIMENTO DE ÁGUA						
11.3.1	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	360	9,53	12,07	4.345,20	0,15 %
11.3.2	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	125	4,76	6,03	753,75	0,03 %
11.3.3	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9	16,16	20,47	184,23	0,01 %
11.3.4	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	38,95	49,34	49,34	0,00 %
11.3.5	INS-6041570101	Próprio	COTAÇÃO 01 - ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA COM CAPITEL PARA CAIXA DE 15.000L COM 7,5M DE ALTURA INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE - EXCLUSIVE CAIXA	un	1	13.263,36	16.804,67	16.804,67	0,56 %
11.3.6	INS-6041570301	Próprio	COTAÇÃO 02 - CAIXA DE 15.000L EM FIBRA DE VIDRO INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE	UN	1	10.442,66	13.230,85	13.230,85	0,44 %
11.4			DRENAGEM PLUVIAL						
11.4.1	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	m³	29,42	426,17	539,95	15.885,32	0,53 %

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

AGGI

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

11.4.2	92214	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	16	307,85	390,04	6.240,64	0,21 %
11.4.3	97956	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	2	1.209,75	1.532,75	3.065,50	0,10 %
11.5			ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO		1		70.275,10	70.275,10	2,36 %
11.5.1	cp-041245	Próprio	SUBESTAÇÃO 75kVA - COMPLETO COM POSTE E TRANSFORMADOR (BASEADO EM PROJETO ELÉTRICO E ITENS NECESSÁRIOS)	UND	1	36.256,80	45.937,36	45.937,36	1,54 %
11.5.2	cp-041246	Próprio	POSTE DE CONCRETO, H=11,00 M, ENGASTADO H=1,00M, COM DOIS BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO DE 1,50M, COM LUMINÁRIA DE LED DE 50W E RELE, CAIXA DE PASSAGEM COM FUNDO DE BRITA E HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 30M (BASEADO EM PROJETO ELÉTRICO E ITENS NECESSÁRIOS)	UN	7	2.744,14	3.476,82	24.337,74	0,82 %

Total sem BDI	2.349.779,74
Total do BDI	626.920,67
Total Geral	2.976.700,41

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

1925
7

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONJUNTO RESIDENCIAL HERMES LIMA / CONSTRUÇÃO DE UNIDADES
HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CANAPI - TC CAIXA - MCIDADES 974107/2024 -
OPERAÇÃO: 1100030- 03

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Alagoas
SBC - 07/2025 - Alagoas
ORSE - 04/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
26,7%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 76,51%
Mensalista: 39,74%

Composições Analíticas com Preço Unitário

		Composições Principais		Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo				
Composição	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	1,0000000	405,61	405,61
Composição	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0026452	18,76	18,80
Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3342450	22,14	7,40
Auxiliar	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	0,5000000	21,21	10,60
Composição							
Auxiliar							
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,02	16,10
Insumo	00005065 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	38,99	0,44
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	20,89	0,27
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	352,00	352,00
				MO sem LS =>	13,05	LS =>	10,00
				Valor do BDI =>	108,29	MO com LS =>	23,05
						Valor com BDI =>	513,90
1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4657 Próprio	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - (BASEADO EMORSE 4657 04/2025)	MOVt - MOVIMENTO DE TERRA	mês	1,0000000	1.408,00	1.408,00
Insumo	4298 ORSE	Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado	Serviços	mês	1,0000000	1.408,00	1.408,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	375,93	MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	1.783,93
1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2528 Próprio	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m(BASEADO EM ORSE 4667 04/2025)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MÊS	1,0000000	1.741,55	1.741,55
Insumo	00010777/SIN API	Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	Equipamento	mes	1,0000000	1.741,55	1.741,55
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
						MO com LS =>	0,00

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

1996

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

		Valor do BDI =>		464,99		Valor com BDI =>		2.206,54	
1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	Próprio	Cópia da ORSE (50) - Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	7,69	7,69		
	COMPOSIÇÃO 00057								
Composição	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,0400000	3,24	0,12		
Auxiliar									
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0400000	3,32	0,13		
Auxiliar									
Insumo	70 ORSE	Topógrafo - SICRO	Mão de Obra	h	0,0176004	36,76	0,64		
Insumo	ORSE	Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)	Material	kg	0,0200000	31,58	0,63		
	00000345/SIN								
Insumo	48 ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	Mão de Obra	h	0,0176004	21,66	0,38		
Insumo	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,0352007	19,02	0,66		
	00001213/SIN								
Insumo	ORSE	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,0120000	15,85	0,19		
	00005067/SIN								
Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0352007	14,58	0,51		
	00006111/SIN								
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,2400000	5,89	1,41		
Insumo	ORSE	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	Material	m	0,2800000	10,80	3,02		
	00010567/SIN								
				MO sem LS =>	1,24	LS =>	0,95	MO com LS =>	2,19
				Valor do BDI =>	2,05			Valor com BDI =>	9,74
1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95644 SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	Sistemas de Medição	UN	1,0000000	191,12	191,12		
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5421888	19,17	29,56		
Auxiliar									
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5421888	26,35	40,63		
Auxiliar									
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,1045000	53,70	5,61		
Insumo	00006019 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1"	Material	UN	1,0000000	51,19	51,19		
Insumo	00000820 SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,20	5,20		
Insumo	00003536 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	2,21	4,42		
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0835000	47,40	3,95		
Insumo	00000108 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	Material	UN	2,0000000	1,63	3,26		

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

1997

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	00009869 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	2,9905000	8,17	24,43
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,1864000	1,87	0,34
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0168000	9,73	0,16
Insumo	00003540 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	4,55	9,10
Insumo	00009875 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	0,9444000	14,06	13,27
			MO sem LS =>	31,44	LS =>	24,07	55,51
			Valor do BDI =>	51,02			242,14
1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101493 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	UN	1,0000000	1.399,00	1.399,00
Composição Auxiliar	91919 SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	19,77	19,77
Composição Auxiliar	100578 SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	Postes de Concreto e Metálicos	UN	1,0000000	583,88	583,88
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0080000	609,10	4,87
Composição Auxiliar	91885 SINAPI	LUA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	11,52	11,52
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1626611	20,05	3,26
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4642073	27,37	40,07
Composição Auxiliar	93659 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	24,70	24,70
Composição Auxiliar	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	11,0000000	16,91	186,01
Composição Auxiliar	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	6,0500000	18,20	110,11
Composição Auxiliar	91917 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	18,40	18,40

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

1998

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição Auxiliar	104749 SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	15,16	15,16
Composição Auxiliar	96977 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	1,9500000	62,35	121,58
Composição Auxiliar	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	79,68	79,68
Insumo	00001094 SINAPI	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	Material	UN	1,0000000	29,66	29,66
Insumo	00004346 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	3,0000000	8,86	26,58
Insumo	00011267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	2,0000000	1,26	2,52
Insumo	00039996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	0,1664000	4,83	0,80
Insumo	00039808 SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	82,26	82,26
Insumo	00003398 SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	Material	UN	1,0000000	1,89	1,89
Insumo	00014153 SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	Material	UN	0,0600000	54,33	3,25
Insumo	00034643 SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	Material	UN	1,0000000	32,51	32,51
Insumo	00039997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	Material	UN	2,0000000	0,26	0,52

MO sem LS => 173,84 LS => 133,02 MO com LS => 306,86
Valor do BDI => 373,53 Valor com BDI => 1.772,53

1.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4 Próprio	TAXAS E EMOLUMENTOS (LICENÇA AMBIENTAL E ALVARÁS)		un	1,0000000	4.400,00	4.400,00
Insumo	INS-60415700 Próprio	TAXAS E EMOLUMENTOS	Serviços	un	1,0000000	4.400,00	4.400,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1.174,80	Valor com BDI =>	5.574,80

1.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105137 SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	Locação de Obras	M	1,0000000	2,44	2,44
Composição Auxiliar	88253 SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0159500	17,92	0,28
Composição Auxiliar	90781 SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0159500	37,38	0,59

Diogo José Antunes Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

1999

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	00000032 SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	0,0037000	9,10	0,03	
Insumo	00045153 SINAPI	LOCACAO DE RECEPTOR GNSS, INCLUINDO ACESSORIOS	Material	H	0,0176000	88,00	1,54	
			MO sem LS =>	0,45	LS =>	0,36	MO com LS =>	0,81
			Valor do BDI =>	0,65			Valor com BDI =>	3,09
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	221059 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 25 CASAS CANAPI	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,0000000	112.645,63	112.645,63	
Composição Auxiliar	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	859,6033767	24,18	20.785,20	
Composição Auxiliar	100289 SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.719,2067534	18,90	32.493,00	
Composição Auxiliar	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	322,3512662	122,45	39.471,91	
Composição Auxiliar	90772 SINAPI	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.289,4050651	15,43	19.895,52	
			MO sem LS =>	55.567,28	LS =>	42.514,53	MO com LS =>	98.081,81
			Valor do BDI =>	30.076,38			Valor com BDI =>	142.722,01
3.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	1,0000000	67,77	67,77	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,6124823	18,76	67,77	
			MO sem LS =>	27,62	LS =>	21,14	MO com LS =>	48,76
			Valor do BDI =>	18,09			Valor com BDI =>	85,86
3.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	1,0000000	67,40	67,40	
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0006000	69,21	0,04	
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0054000	288,74	1,55	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6986075	18,76	13,10	
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1962000	27,22	5,34	
Insumo	00006079 SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,3889000	34,11	47,37	
			MO sem LS =>	7,11	LS =>	5,45	MO com LS =>	12,56

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

2000

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

		Valor do BDI =>		17,99		Valor com BDI =>		85,39
3.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103800 SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	Dissipadores de Energia	m³	1,0000000	426,17	426,17	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,6586967	18,76	49,87	
Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,8990813	22,49	42,71	
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,4412000	597,95	263,81	
Auxiliar	00004730 SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,9086000	76,80	69,78	
Insumo								
		MO sem LS =>	67,69	LS =>	51,80	MO com LS =>	119,49	
		Valor do BDI =>	113,78			Valor com BDI =>	539,95	
3.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	101165 SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	Alvenarias Diversas	m³	1,0000000	760,40	760,40	
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	9,3210431	22,49	209,63	
Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,1300000	479,26	62,30	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,6609757	18,76	87,43	
Auxiliar	00034566 SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	Material	UN	122,2700000	3,28	401,04	
Insumo								
		MO sem LS =>	129,89	LS =>	99,39	MO com LS =>	229,28	
		Valor do BDI =>	203,02			Valor com BDI =>	963,42	
3.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP-051447 Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 (BASEADO EM SINAPI 98561 - 04/2022)	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	36,07	36,07	
Composição	87286 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0250000	484,42	12,11	
Auxiliar								
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1586240	18,76	2,97	
Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7814032	22,49	17,57	
Composição								
Auxiliar								
Insumo	00000123 SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,3870000	8,84	3,42	
		MO sem LS =>	9,61	LS =>	7,36	MO com LS =>	16,97	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

1008

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

			Valor do BDI =>	9,63	Valor com BDI =>		45,70
3.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96617 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,0000000	15,86	15,86
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1637842	22,49	3,68
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0446604	18,76	0,83
Composição Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0339000	335,10	11,35
			MO sem LS =>	2,75	LS =>	2,11	4,86
			Valor do BDI =>	4,23	Valor com BDI =>		20,09
4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105021 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	1,0000000	20,17	20,17
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0409851	22,49	0,92
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0710967	18,76	1,33
Composição Auxiliar	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0015000	457,96	0,68
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,0400000	116,47	4,65
Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0150000	417,69	6,26
Composição Auxiliar	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	0,4900000	10,52	5,15
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0050000	8,49	0,04
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,19	1,14
			MO sem LS =>	2,03	LS =>	1,56	3,59
			Valor do BDI =>	5,38	Valor com BDI =>		25,55
4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105027 SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	1,0000000	19,92	19,92
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0692213	18,76	1,29
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0366957	22,49	0,82

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

4002

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição Auxiliar	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0015000	457,96	0,68		
Composição Auxiliar	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	0,4900000	10,52	5,15		
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,0390000	116,47	4,54		
Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0150000	417,69	6,26		
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0050000	8,49	0,04		
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,19	1,14		
				MO sem LS =>	1,96	LS =>	1,51	MO com LS =>	3,47
				Valor do BDI =>	5,31	Valor com BDI =>			25,23
4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	105033 SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	1,0000000	47,91	47,91		
Composição Auxiliar	89998 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	Graute e Armação	KG	1,2340000	10,33	12,74		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1983229	22,49	4,46		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0995729	18,76	1,86		
Composição Auxiliar	89994 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	0,0210000	772,04	16,21		
Composição Auxiliar	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0015000	457,96	0,68		
Insumo	00000659 SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	5,3400000	2,24	11,96		
				MO sem LS =>	5,86	LS =>	4,50	MO com LS =>	10,36
				Valor do BDI =>	12,79	Valor com BDI =>			60,70
4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CP-051448 Próprio	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ENGASTADO, COMPRIMENTO DE 3 M. (BASEADO EM SINAPI 105070 05/2025 - SEM PORTA-PILAR)	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	138,33	138,33		
Composição Auxiliar	95140 SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,3967400	0,04	0,01		

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

1000

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8002645	22,14	17,71
Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5716136	19,51	11,15
Composição	00010527 SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	Equipamento	MXMES	0,0007250	38,72	0,02
Insumo	00004343 SINAPI	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	Material	UN	1,4666000	4,06	5,95
Insumo	00035275 SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0915000	63,98	69,83
Insumo	00040568 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0305000	20,65	0,62
Insumo	00013279 SINAPI	CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA	Material	KG	1,4660000	18,09	26,51
Insumo	00014439 SINAPI	PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	Material	M	1,5437400	4,23	6,53
				MO sem LS =>	12,34	LS =>	9,45
				Valor do BDI =>	36,93	Valor com BDI =>	21,79
4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89996 SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	Graute e Armação	KG	1,0000000	10,60	10,60
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0374101	19,66	0,73
Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0561152	22,33	1,25
Composição	00000034 SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0000000	8,62	8,62
				MO sem LS =>	0,83	LS =>	0,65
				Valor do BDI =>	2,83	Valor com BDI =>	1,48
4.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89993 SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	1,0000000	859,87	859,87
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,9041890	18,76	92,00
Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	7,3563278	22,49	165,44
Composição	90279 SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	1,2030000	500,78	602,43
				MO sem LS =>	144,61	LS =>	110,65
				Valor do BDI =>	229,58	Valor com BDI =>	255,26
5.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

200

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição	89306 SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	Alvenaria Estrutural - Blocos Cerâmicos	m²	1,0000000	80,85	80,85		
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5434999	18,76	10,19		
Auxiliar	87286 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0192000	484,42	9,30		
Composição									
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0869997	22,49	24,44		
Auxiliar	00034788 SINAPI	MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 14 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	Material	UN	1,5300000	1,27	1,94		
Insumo									
	00034586 SINAPI	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	Material	UN	15,2900000	2,06	31,49		
Insumo	00034649 SINAPI	CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	Material	UN	1,2700000	2,75	3,49		
				MO sem LS =>	15,33	LS =>	11,74	MO com LS =>	27,07
				Valor do BDI =>	21,58			Valor com BDI =>	102,43
5.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	101161 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	Alvenarias Diversas	m²	1,0000000	176,64	176,64		
Composição	100489 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0100000	494,76	4,94		
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9342901	18,76	17,52		
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,8676698	22,49	42,00		
Auxiliar	00000665 SINAPI	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM	Material	UN	3,9500000	28,40	112,18		
Insumo									
				MO sem LS =>	25,49	LS =>	19,52	MO com LS =>	45,01
				Valor do BDI =>	47,16			Valor com BDI =>	223,80
5.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	1,0000000	445,24	445,24		
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2841047	22,49	6,38		
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1420523	18,76	2,66		
Composição	00039961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,6678571	27,99	18,69		
Auxiliar									
Insumo									

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

500x

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	9,2000000	0,16	1,47		
Insumo	00036896 SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	Material	UN	0,8333000	499,27	416,04		
				MO sem LS =>	3,84	LS =>	2,94	MO com LS =>	6,78
				Valor do BDI =>	118,87			Valor com BDI =>	564,11
5.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90822 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	286,29	286,29		
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4074955	21,38	30,09		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7037470	18,76	13,20		
Insumo	00011055 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,07	1,38		
Insumo	00010555 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	199,86	199,86		
Insumo	00002432 SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	13,92	41,76		
				MO sem LS =>	18,32	LS =>	14,02	MO com LS =>	32,34
				Valor do BDI =>	76,43			Valor com BDI =>	362,72
5.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91307 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	77,62	77,62		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3493277	18,76	6,55		
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6977457	21,38	14,91		
Insumo	00003090 SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	Material	CJ	1,0000000	56,16	56,16		
				MO sem LS =>	9,08	LS =>	6,95	MO com LS =>	16,03
				Valor do BDI =>	20,72			Valor com BDI =>	98,34
5.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91341 SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	m²	1,0000000	635,22	635,22		

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

2002

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3477325	22,49	7,82
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1735936	18,76	3,25
Insumo	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166000	0,59	2,84
Insumo	00039025 SINAPI	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	UN	0,5473000	608,67	333,12
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	42,37	37,40
Insumo	00036888 SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	36,61	250,79
			MO sem LS =>	4,70	LS =>	3,60	8,30
			Valor do BDI =>	169,60			804,82
5.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91304 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	90,96	90,96
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4559572	18,76	8,55
Composição	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9119143	21,38	19,49
Auxiliar							
Insumo	00003080 SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	1,0000000	62,92	62,92
			MO sem LS =>	11,86	LS =>	9,09	20,95
			Valor do BDI =>	24,28			115,24
5.2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100757 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,0000000	41,91	41,91
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9633946	23,97	23,09
Auxiliar							
Insumo	00007311 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,4134000	37,87	15,65
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,1240000	25,63	3,17
			MO sem LS =>	9,29	LS =>	7,12	16,41
			Valor do BDI =>	11,18			53,09
5.2.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102214 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	18,43	18,43

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

2002

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4321354	23,97	10,35	
Auxiliar								
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0304000	25,63	0,77	
Insumo	00010475 SINAPI	VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO	Material	L	0,2030000	36,04	7,31	
			MO sem LS =>	4,16	LS =>	3,20	MO com LS =>	7,36
			Valor do BDI =>	4,92			Valor com BDI =>	23,35
5.2.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP-051449 Próprio	PERSIANA 25MM (BASEADO EM ORSE 1895 04/2025)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	114,40	114,40	
Insumo	1739 ORSE	Persiana horizontal 25mm microline ou similar	Material	m²	1,0000000	114,40	114,40	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	30,54			Valor com BDI =>	144,94
5.2.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	101967 SINAPI	PEITORIL LINEAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO DE ATÉ 2 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	Peitoris e Chapins	M	1,0000000	91,76	91,76	
Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0600000	21,02	1,26	
Auxiliar								
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5133585	18,76	9,63	
Auxiliar								
Composição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,1450000	19,69	22,54	
Auxiliar								
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0258671	22,49	23,07	
Auxiliar								
Composição	87283 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0060000	382,56	2,29	
Auxiliar								
Insumo	00043874 SINAPI	PEITORIL PRE-MOLDADO EM CONCRETO, COM PINGADEIRA, L = 25 CM, E = 3 CM	Material	M	1,0800000	30,53	32,97	
			MO sem LS =>	24,48	LS =>	18,73	MO com LS =>	43,21
			Valor do BDI =>	24,49			Valor com BDI =>	116,25
6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	1,0000000	54,67	54,67	
Composição	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0571000	17,54	1,00	
Auxiliar								

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

200

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0412000	18,52	0,76
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3604554	22,14	7,98
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3622576	19,51	7,06
Insumo	00040568 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	20,65	0,61
Insumo	00039027 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0500000	20,48	1,02
Insumo	00004408 SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5730000	1,50	3,85
Insumo	00004430 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3360000	7,92	18,50
Insumo	00004425 SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7350000	16,75	12,31
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700000	22,70	1,58
				MO sem LS =>	7,12	LS =>	5,46
				Valor do BDI =>	14,59	MO com LS =>	12,58
						Valor com BDI =>	69,26

6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	1,0000000	32,25	32,25
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0372000	18,52	0,68
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0516000	17,54	0,90
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1194312	21,93	2,61
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3582936	18,76	6,72
Insumo	00007173 SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	Material	MIL	0,0275000	776,16	21,34
				MO sem LS =>	4,51	LS =>	3,46
				Valor do BDI =>	8,61	MO com LS =>	7,97
						Valor com BDI =>	40,86

6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

2
5
7
10

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição	94221 SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	1,0000000	18,35	18,35	
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0087000	17,54	0,15	
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1469712	21,93	3,22	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1872989	18,76	3,51	
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0063000	18,52	0,11	
Composição Auxiliar	87337 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0117000	455,68	5,33	
Insumo	00007181 SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	Material	UN	3,0000000	2,01	6,03	
			MO sem LS =>	3,28	LS =>	2,52	MO com LS =>	5,80
			Valor do BDI =>	4,89			Valor com BDI =>	23,24

6.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	105081 SINAPI	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024	Estruturas de Madeira	M	1,0000000	49,86	49,86	
Composição Auxiliar	95140 SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,2907980	0,04	0,01	
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2867322	19,51	5,59	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4014176	22,14	8,88	
Insumo	00004335 SINAPI	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	Material	UN	1,1000000	12,04	13,24	
Insumo	00010527 SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	Equipamento	MXMES	0,0007550	38,72	0,02	
Insumo	00020211 SINAPI	VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,0915940	20,27	22,12	
			MO sem LS =>	6,19	LS =>	4,74	MO com LS =>	10,93
			Valor do BDI =>	13,31			Valor com BDI =>	63,17

6.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

4108

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição	105069 SINAPI	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	Estruturas de Madeira	M	1,0000000	149,77	149,77		
Composição Auxiliar	95140 SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVACÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,3967400	0,04	0,01		
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7997099	22,14	17,70		
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5712175	19,51	11,14		
Insumo	00040568 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0305550	20,65	0,63		
Insumo	00010527 SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	Equipamento	MXMES	0,0007257	38,72	0,02		
Insumo	00004343 SINAPI	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	Material	UN	1,4666000	4,06	5,95		
Insumo	00035275 SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0915900	63,98	69,83		
Insumo	00014439 SINAPI	PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	Material	M	1,5437400	4,23	6,53		
Insumo	00045156 SINAPI	PORTA-PILAR PARA PILAR DE MADEIRA, TIPO ALTURA REGULAVEL, EM ACO, COM CHAPA SUPERIOR QUADRADA 80 X 80 MM COM 4 FUROS, CHAPA INFERIOR QUADRADA 100 X 100 MM COM 4 FUROS, BARRA ROSCADA COM DIAMETRO NOMINAL DE 20 MM E COMPRIMENTO DE 99 MM E FIXACAO POR PARAFUSOS	Material	UN	0,3333000	0,09	0,02		
Insumo	00045158 SINAPI	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 100 MM	Material	UN	1,4666000	25,87	37,94		
				MO sem LS =>	12,33	LS =>	9,45	MO com LS =>	21,78
				Valor do BDI =>	39,98	Valor com BDI =>			189,75
7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	1,0000000	6,17	6,17		
Composição Auxiliar	87313 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0037000	457,03	1,69		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1563466	22,49	3,51		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0521457	18,76	0,97		
				MO sem LS =>	2,01	LS =>	1,54	MO com LS =>	3,55

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

100

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

			Valor do BDI =>		1,64		Valor com BDI =>		7,81	
7.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1,0000000	28,06	28,06			
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4237475	22,49	9,53			
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2118738	18,76	3,97			
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0304000	479,26	14,56			
			MO sem LS =>	6,59	LS =>	5,05	MO com LS =>	11,64		
			Valor do BDI =>	7,49			Valor com BDI =>	35,55		
7.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	3,10	3,10			
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0204240	18,76	0,38			
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0612720	23,97	1,46			
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	7,61	1,26			
			MO sem LS =>	0,74	LS =>	0,57	MO com LS =>	1,31		
			Valor do BDI =>	0,82			Valor com BDI =>	3,92		
7.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	11,10	11,10			
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0497561	18,76	0,93			
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1491768	23,97	3,57			
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	28,91	6,60			
			MO sem LS =>	1,81	LS =>	1,40	MO com LS =>	3,21		
			Valor do BDI =>	2,96			Valor com BDI =>	14,06		
7.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	87531 SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1,0000000	27,13	27,13			
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0304000	479,26	14,56			

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

7.00

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1973364	18,76	3,70	
Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3946729	22,49	8,87	
Composição			MO sem LS =>	6,19	LS =>	4,75	MO com LS =>	10,94
Auxiliar			Valor do BDI =>	7,24			Valor com BDI =>	34,37
7.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87273 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	55,50	55,50	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2855916	18,76	5,35	
Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6343447	22,38	14,19	
Composição			Material	KG	0,2220000	4,65	1,03	
Auxiliar	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR						
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	6,8500000	0,79	5,41	
Insumo	00000536 SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0798000	27,34	29,52	
			MO sem LS =>	8,29	LS =>	6,36	MO com LS =>	14,65
			Valor do BDI =>	14,81			Valor com BDI =>	70,31
7.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96111 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	Forros	m²	1,0000000	63,77	63,77	
Composição	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6342596	18,08	11,46	
Auxiliar	00036238 SINAPI	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0363000	29,44	30,50	
Insumo	00039427 SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	2,2212000	6,14	13,63	
Insumo	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0204000	23,88	0,48	
Insumo	00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0336000	40,95	1,37	
Insumo	00039430 SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material	UN	2,0446000	2,31	4,72	
Insumo	00043131 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0616000	26,22	1,61	
			MO sem LS =>	4,95	LS =>	3,79	MO com LS =>	8,74
			Valor do BDI =>	17,02			Valor com BDI =>	80,79
8.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

4/08

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição	95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,0000000	15,28	15,28	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1427579	22,49	3,21	
Composição Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0339000	335,10	11,35	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0388624	18,76	0,72	
			MO sem LS =>	2,50	LS =>	1,92	MO com LS =>	4,42
			Valor do BDI =>	4,07			Valor com BDI =>	19,35
8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87630 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	1,0000000	33,32	33,32	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1078809	18,76	2,02	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2148848	22,49	4,83	
Composição Auxiliar	87301 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0431000	522,81	22,53	
Insumo	00007334 SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	0,2100000	17,05	3,58	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,72	0,36	
			MO sem LS =>	4,22	LS =>	3,23	MO com LS =>	7,45
			Valor do BDI =>	8,89			Valor com BDI =>	42,21
8.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87251 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	46,64	46,64	
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2315169	22,38	5,18	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1193631	18,76	2,23	
Insumo	00001287 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0600000	29,39	31,15	
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1325000	0,79	7,21	
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1880000	4,65	0,87	
			MO sem LS =>	3,14	LS =>	2,41	MO com LS =>	5,55
			Valor do BDI =>	12,45			Valor com BDI =>	59,09
8.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

2014

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição	101749 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	Pisos	m²	1,0000000	45,45	45,45		
Composição Auxiliar	87298 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0530000	590,27	31,28		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3721877	22,49	8,37		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1860931	18,76	3,49		
Insumo	00003671 SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1,6700000	1,17	1,95		
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,72	0,36		
				MO sem LS =>	6,50	LS =>	4,99	MO com LS =>	11,49
				Valor do BDI =>	12,13			Valor com BDI =>	57,58
8.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88649 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	Revestimentos Cerâmicos Internos	M	1,0000000	7,37	7,37		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0271004	18,76	0,50		
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0699484	22,38	1,56		
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,6392000	0,79	0,50		
Insumo	00001287 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	0,1500000	29,39	4,40		
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,0900000	4,65	0,41		
				MO sem LS =>	0,87	LS =>	0,68	MO com LS =>	1,55
				Valor do BDI =>	1,96			Valor com BDI =>	9,33
9.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CP-051450 Próprio	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).(BASEADO EM SINAPI 93128 04/2022)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	1,0000000	65,77	65,77		
Composição Auxiliar	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	2,2000000	8,62	18,96		
Composição Auxiliar	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	5,0000000	3,05	15,25		
Composição Auxiliar	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	31,56	31,56		
				MO sem LS =>	15,47	LS =>	11,84	MO com LS =>	27,31
				Valor do BDI =>	17,56			Valor com BDI =>	83,33

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

2015

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

9.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103782 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,0000000	26,80	26,80	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4371700	27,37	11,96	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1366156	20,05	2,73	
Insumo	00039385 SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	Material	UN	1,0000000	12,11	12,11	
			MO sem LS =>	6,57	LS =>	5,04	MO com LS =>	11,61
			Valor do BDI =>	7,15			Valor com BDI =>	33,95
9.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPE60 Próprio	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXAELETRICA, ELETRODUTO, CABO. (BASEADO EM SINAPI 93141 04/2022)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	108,82	108,82	
Composição Auxiliar	91853 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	2,2000000	9,23	20,30	
Composição Auxiliar	91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	36,81	36,81	
Composição Auxiliar	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	8,0000000	4,47	35,76	
Composição Auxiliar	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	15,95	15,95	
			MO sem LS =>	25,74	LS =>	19,71	MO com LS =>	45,45
			Valor do BDI =>	29,05			Valor com BDI =>	137,87
9.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	72335 SINAPI	ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	6,66	6,66	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0910000	20,05	1,82	
Insumo	00007549 SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESPELHO EM PVC 4X2"	Material	UN	1,0000000	4,84	4,84	
			MO sem LS =>	0,75	LS =>	0,58	MO com LS =>	1,33
			Valor do BDI =>	1,77			Valor com BDI =>	8,43
9.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	4,91	4,91	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0260365	27,37	0,71	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

9/02

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0260365	20,05	0,52	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	5,53	0,05	
Insumo	00001022 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	2,92	3,63	
			MO sem LS =>	0,53	LS =>	0,42	MO com LS =>	0,95
			Valor do BDI =>	1,31			Valor com BDI =>	6,22
9.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91925 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	3,62	3,62	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0208704	20,05	0,41	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0208704	27,37	0,57	
Insumo	00000993 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,2434000	2,09	2,59	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	5,53	0,05	
			MO sem LS =>	0,42	LS =>	0,33	MO com LS =>	0,75
			Valor do BDI =>	0,96			Valor com BDI =>	4,58
9.1.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	7,28	7,28	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0351848	20,05	0,70	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0351848	27,37	0,96	
Insumo	00001021 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	4,48	5,57	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	5,53	0,05	
			MO sem LS =>	0,72	LS =>	0,56	MO com LS =>	1,28
			Valor do BDI =>	1,94			Valor com BDI =>	9,22
9.1.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

Yol
2018

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição	91835 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	17,53	17,53		
Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	9,34	9,34		
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0692536	27,37	1,89		
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0692536	20,05	1,38		
Insumo	00039244 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,1000000	4,48	4,92		
				MO sem LS =>	4,40	LS =>	3,38	MO com LS =>	7,78
				Valor do BDI =>	4,68			Valor com BDI =>	22,21
9.1.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	77,65	77,65		
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2936085	20,05	5,88		
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0044000	609,10	2,68		
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2936085	27,37	8,03		
Insumo	00039795 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000000	61,06	61,06		
				MO sem LS =>	6,46	LS =>	4,96	MO com LS =>	11,42
				Valor do BDI =>	20,73			Valor com BDI =>	98,38
9.1.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e	UN	1,0000000	12,31	12,31		
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0429458	27,37	1,17		
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0429458	20,05	0,86		
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	9,28	9,28		
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,00	1,00		
				MO sem LS =>	0,88	LS =>	0,69	MO com LS =>	1,57

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

8102

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

		Valor do BDI =>		3,28		Valor com BDI =>		15,59	
9.1.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	11,78	11,78		
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0318072	27,37	0,87		
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0318072	20,05	0,63		
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,00	1,00		
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	9,28	9,28		
		MO sem LS =>	0,65	LS =>	0,50	MO com LS =>	1,15		
		Valor do BDI =>	3,14			Valor com BDI =>	14,92		
9.1.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93657 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	14,73	14,73		
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0824339	27,37	2,25		
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0824339	20,05	1,65		
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	9,28	9,28		
Insumo	00001573 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	1,55	1,55		
		MO sem LS =>	1,71	LS =>	1,31	MO com LS =>	3,02		
		Valor do BDI =>	3,93			Valor com BDI =>	18,66		
9.1.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	98111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	39,84	39,84		
Composição Auxiliar	101618 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	0,0141000	197,63	2,78		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1225450	22,49	2,75		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0963360	18,76	1,80		
Insumo	00034643 SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	Material	UN	1,0000000	32,51	32,51		
		MO sem LS =>	2,54	LS =>	1,95	MO com LS =>	4,49		
		Valor do BDI =>	10,63			Valor com BDI =>	50,47		
9.1.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

6/02

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição	83485 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	58,60	58,60
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3626582	20,05	7,27
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3626582	27,37	9,92
Insumo	00003379 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	41,41	41,41
				MO sem LS =>	7,52	LS =>	5,77
				Valor do BDI =>	15,64	MO com LS =>	13,29
						Valor com BDI =>	74,24
9.1.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8 Próprio	Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabocoaxial (BASEADO EM ORSE 12657 04/2025)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	16,37	16,37
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,3000000	3,20	0,96
Insumo	00038084/SIN API	Tomada para antena de tv, cabo coaxial de 9 mm, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo)	Material	un	1,0000000	9,95	9,95
Insumo	13429 ORSE	Conector emenda para cabo coaxial	Material	un	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00002436/SIN	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2642105	19,02	5,02
				MO sem LS =>	2,84	LS =>	2,18
				Valor do BDI =>	4,37	MO com LS =>	5,02
						Valor com BDI =>	20,74
9.1.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98307 SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	1,0000000	54,81	54,81
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1872082	20,05	3,75
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1872082	27,37	5,12
Insumo	00038083 SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Material	UN	1,0000000	45,94	45,94
				MO sem LS =>	3,88	LS =>	2,97
				Valor do BDI =>	14,63	MO com LS =>	6,85
						Valor com BDI =>	69,44
9.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89402 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	10,56	10,56
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1438619	19,17	2,75
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1438619	26,35	3,79

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

100

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	3,78	3,96	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0370000	1,87	0,06	
			MO sem LS =>	2,92	LS =>	2,25	MO com LS =>	5,17
			Valor do BDI =>	2,81			Valor com BDI =>	13,37
9.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90447 SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	7,00	7,00	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2123514	27,37	5,81	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0596899	20,05	1,19	
			MO sem LS =>	3,13	LS =>	2,41	MO com LS =>	5,54
			Valor do BDI =>	1,86			Valor com BDI =>	8,86
9.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89408 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	7,06	7,06	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1231456	19,17	2,36	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1231456	26,35	3,24	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	53,70	0,42	
Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,66	0,66	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0302000	1,87	0,05	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	47,40	0,33	
			MO sem LS =>	2,50	LS =>	1,92	MO com LS =>	4,42
			Valor do BDI =>	1,88			Valor com BDI =>	8,94
9.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89440 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	9,79	9,79	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1644919	19,17	3,15	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1644919	26,35	4,33	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	53,70	0,64	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0453000	1,87	0,08	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0106000	47,40	0,50	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

402

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	00007139 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,09	1,09	
			MO sem LS =>	3,35	LS =>	2,57	MO com LS =>	5,92
			Valor do BDI =>	2,61			Valor com BDI =>	12,40
9.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89366 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	13,89	13,89	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1284135	19,17	2,46	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1284135	26,35	3,38	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	53,70	0,37	
Insumo	00003524 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,35	7,35	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	1,87	0,06	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	47,40	0,27	
			MO sem LS =>	2,61	LS =>	2,01	MO com LS =>	4,62
			Valor do BDI =>	3,70			Valor com BDI =>	17,59
9.2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103042 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	16,07	16,07	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0996419	26,35	2,62	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0996419	19,17	1,91	
Insumo	00006031 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4"	Material	UN	1,0000000	11,44	11,44	
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	9,73	0,10	
			MO sem LS =>	2,02	LS =>	1,56	MO com LS =>	3,58
			Valor do BDI =>	4,29			Valor com BDI =>	20,36
9.2.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89985 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	83,82	83,82	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000915	19,17	3,83	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000915	26,35	5,27	
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	9,73	0,10	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

2
p
2
c

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	00006024 SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	Material	UN	1,0000000	74,62	74,62	
			MO sem LS =>	4,07	LS =>	3,12	MO com LS =>	7,19
			Valor do BDI =>	22,37			Valor com BDI =>	106,19
9.2.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97741 SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	Sistemas de Medição	UN	1,0000000	144,58	144,58	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3823745	19,17	26,50	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3823745	26,35	36,42	
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0132000	9,73	0,12	
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	2,9905000	3,78	11,30	
Insumo	00000065 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	2,0000000	0,81	1,62	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,1681000	1,87	0,31	
Insumo	00006016 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	Material	UN	1,0000000	32,43	32,43	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0910000	53,70	4,88	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0729000	47,40	3,45	
Insumo	00009875 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	0,9444000	14,06	13,27	
Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	0,66	1,32	
Insumo	00000813 SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,86	3,86	
Insumo	00003540 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	4,55	9,10	
			MO sem LS =>	28,19	LS =>	21,57	MO com LS =>	49,76
			Valor do BDI =>	38,60			Valor com BDI =>	183,18
9.2.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95675 SINAPI	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	Sistemas de Medição	UN	1,0000000	147,95	147,95	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4835294	26,35	12,74	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4835294	19,17	9,26	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

4202

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	00012774 SINAPI	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0,	Material	UN	1,0000000	125,83	125,83	
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0132000	9,73	0,12	
			MO sem LS =>	9,85	LS =>	7,54	MO com LS =>	17,39
			Valor do BDI =>	39,50			Valor com BDI =>	187,45
9.2.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102622 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	497,02	497,02	
Composição Auxiliar	94704 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	23,65	23,65	
Composição Auxiliar	94688 SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	5,73	5,73	
Composição Auxiliar	94489 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	2,0000000	19,43	38,86	
Composição Auxiliar	94649 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	M	0,8500000	11,32	9,62	
Composição Auxiliar	102605 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	259,16	259,16	
Composição Auxiliar	94674 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	6,65	6,65	
Composição Auxiliar	94648 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	M	1,4000000	6,06	8,48	
Composição Auxiliar	94672 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	2,0000000	5,24	10,48	
Composição Auxiliar	94690 SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	9,56	9,56	
Composição Auxiliar	94703 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	3,0000000	17,68	53,04	
Composição Auxiliar	102591 SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	3,0000000	3,89	11,67	
Composição Auxiliar	102593 SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	4,39	4,39	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

4254

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição Auxiliar	94490 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	28,07	28,07		
Composição Auxiliar	94796 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	27,66	27,66		
			MO sem LS =>	38,84	LS =>	29,73	MO com LS =>	68,57	
			Valor do BDI =>	132,70				Valor com BDI =>	629,72

9.2.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP-051451 Próprio	BARRILETE DISTR.PVC SOLDAVEL CAIXA (ATE COLUNAS) POR PAV. (BASEADO EM SBC 50800 07/2025)	50	UN	1,0000000	1.333,59	1.333,59	
Insumo	002665 SBC	TE 90 PVC SOLDAVEL 75mm	Material	UN	0,5000000	56,62	28,31	
Insumo	021733 SBC	TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 75mm	Material	M	2,3750000	49,70	118,03	
Insumo	013719 SBC	TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 85mm	Material	M	1,7500000	67,45	118,03	
Insumo	099200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	7,4405081	27,47	204,36	
Insumo	002281 SBC	REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO DIAMETRO 3"	Material	UN	0,2500000	1.121,72	280,43	
Insumo	099034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	7,4405081	16,66	123,95	
Insumo	002605 SBC	LIXA PARA MASSA A257 GRAO 60	Material	UN	0,3750000	0,90	0,33	
Insumo	002280 SBC	REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1502 2.1/2"	Material	UN	0,9380000	379,78	356,23	
Insumo	003889 SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	Material	UN	0,1570000	41,27	6,47	
Insumo	042606 SBC	ADAPTADOR CAIXA CONCRETO 200mm GALVANIZADO 3"	Material	UN	0,1250000	183,61	22,95	
Insumo	005388 SBC	CURVA 90 PVC SOLDAVEL 85mm	Material	UN	0,1250000	99,21	12,40	
Insumo	007503 SBC	BUCHA REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL 110x85mm	Material	UN	0,2500000	128,66	32,16	
Insumo	005611 SBC	UNIAO PVC SOLDAVEL 75mm	Material	UN	0,1250000	157,08	19,63	
Insumo	003389 SBC	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	Material	UN	0,9210000	8,71	8,02	
Insumo	007502 SBC	BUCHA REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL 85x75mm	Material	UN	0,1250000	18,39	2,29	
			MO sem LS ==>	186,00	LS ==>	142,31	MO com LS ==>	328,31
			Valor do BDI ==>	356,06			Valor com BDI ==>	1.689,65

9.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	32,20	32,20
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4021824	19,17	7,70

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

5200

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4021824	26,35	10,59
Insumo	00009836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	13,15	13,87
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0247000	1,87	0,04
				MO sem LS =>	8,19	LS =>	6,28
				Valor do BDI =>	8,59	MO com LS =>	14,47
						Valor com BDI =>	40,79
9.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	23,13	23,13
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2878564	26,35	7,58
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2878564	19,17	5,51
Insumo	00009838 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	9,49	10,01
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0177000	1,87	0,03
				MO sem LS =>	5,86	LS =>	4,49
				Valor do BDI =>	6,17	MO com LS =>	10,35
						Valor com BDI =>	29,30
9.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	18,15	18,15
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2650848	26,35	6,98
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2650848	19,17	5,08
Insumo	00009835 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	5,75	6,06
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0163000	1,87	0,03
				MO sem LS =>	5,39	LS =>	4,14
				Valor do BDI =>	4,84	MO com LS =>	9,53
						Valor com BDI =>	22,99
9.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	8,36	8,36
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1148943	26,35	3,02
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1148943	19,17	2,20

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

2/

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	1,87	0,01	
Insumo	00003517 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	Material	UN	1,0000000	1,87	1,87	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0099000	47,40	0,46	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	53,70	0,80	
			MO sem LS =>	2,33	LS =>	1,80	MO com LS =>	4,13
			Valor do BDI =>	2,23			Valor com BDI =>	10,59
9.3.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89732 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	13,81	13,81	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1253696	19,17	2,40	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1253696	26,35	3,30	
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	1,90	3,80	
Insumo	00003518 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,34	3,34	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	19,56	0,97	
			MO sem LS =>	2,54	LS =>	1,96	MO com LS =>	4,50
			Valor do BDI =>	3,68			Valor com BDI =>	17,49
9.3.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89744 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	24,24	24,24	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1743514	19,17	3,34	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1743514	26,35	4,59	
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,37	6,74	
Insumo	00003520 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,33	7,33	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	19,56	2,24	
			MO sem LS =>	3,55	LS =>	2,72	MO com LS =>	6,27
			Valor do BDI =>	6,47			Valor com BDI =>	30,71

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

20
20
20
20

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

9.3.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	053416 SBC	JUNCAO 45 PVC ESGOTO SOLDAVEL 100mm (BASEADO EM SBC 5341607/2025)	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	1,0000000	57,63	57,63	
Insumo	000386 SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc	Material	UN	0,0150000	14,87	0,22	
Insumo	002661 SBC	JUNCAO 45 PVC ESGOTO NORMAL 100 x 100mm	Material	UN	1,0000000	14,63	14,63	
Insumo	003389 SBC	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	Material	UN	1,2390000	8,71	10,79	
Insumo	099200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,7108889	27,47	19,52	
Insumo	099034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,7487208	16,66	12,47	
			MO sem LS =>	18,12	LS =>	13,87	MO com LS =>	31,99
			Valor do BDI =>	15,38			Valor com BDI =>	73,01
9.3.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	1,0000000	38,06	38,06	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3611158	19,17	6,92	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3611158	26,35	9,51	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0292000	47,40	1,38	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0440000	53,70	2,36	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0154000	1,87	0,02	
Insumo	00005103 SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	UN	1,0000000	17,87	17,87	
			MO sem LS =>	7,35	LS =>	5,64	MO com LS =>	12,99
			Valor do BDI =>	10,16			Valor com BDI =>	48,22
9.3.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	053402 SBC	TE REDUCAO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm(BASEADO EM SBC 53402 07/2025)	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	1,0000000	57,00	57,00	
Insumo	099034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,7489888	16,66	12,47	
Insumo	004477 SBC	ANEL DE BORRACHA PARA PVC ESGOTO 50mm TIGRE	Material	UN	1,0000000	2,02	2,02	
Insumo	004491 SBC	TE PVC ESGOTO DE REDUCAO 100 x 50mm	Material	UN	1,0000000	17,51	17,51	
Insumo	099200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,7489888	27,47	20,57	
Insumo	004481 SBC	ANEL BORRACHA PARA PVC SERIE R 100mm	Material	UN	1,0000000	2,59	2,59	
Insumo	004869 SBC	VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g	Material	UN	0,0390000	47,32	1,84	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

8808

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

				MO sem LS =>	18,71	LS =>	14,33	MO com LS =>	33,04
				Valor do BDI =>	15,21			Valor com BDI =>	72,21
9.3.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89833 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	39,51	39,51		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2619174	26,35	6,90		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2619174	19,17	5,02		
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1725000	19,56	3,37		
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	3,37	10,11		
Insumo	00007091 SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	14,11	14,11		
				MO sem LS =>	5,33	LS =>	4,09	MO com LS =>	9,42
				Valor do BDI =>	10,54			Valor com BDI =>	50,05
9.3.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	98107 SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	218,40	218,40		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,3155444	22,49	52,07		
Composição Auxiliar	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	0,3500000	5,32	1,86		
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0115000	408,36	4,69		
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0223000	407,79	9,09		
Composição Auxiliar	97733 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0132000	2.946,06	38,88		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,8193563	18,76	34,13		
Composição Auxiliar	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0523000	672,37	35,16		
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2208000	11,18	2,46		

Diogo José Antunes Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

7
Gp02

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0704000	3,46	0,24
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0027000	8,49	0,02
Insumo	00000650 SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	16,1590000	2,42	39,10
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0592000	9,90	0,58
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0062000	20,89	0,12
				MO sem LS =>	49,68	LS =>	38,02
				Valor do BDI =>	58,31	MO com LS =>	87,70
						Valor com BDI =>	276,71
9.3.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97902 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	463,78	463,78
Composição Auxiliar	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	0,8100000	5,32	4,30
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0087000	125,20	1,08
Composição Auxiliar	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0448000	2.116,01	94,79
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,5165377	18,76	65,97
Composição Auxiliar	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,1156000	672,37	77,72
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,4755295	22,49	100,65
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0744000	407,79	30,33
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0178000	50,33	0,89
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0148000	408,36	6,04
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4416000	11,18	4,93

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

402
02

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0054000	8,49	0,04	
Insumo	00007258 SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	131,8188000	0,57	75,13	
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1408000	3,46	0,48	
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1184000	9,90	1,17	
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0125000	20,89	0,26	
			MO sem LS =>	100,92	LS =>	77,22	MO com LS =>	178,14
			Valor do BDI =>	123,82			Valor com BDI =>	587,60
9.3.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98082 SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	Fossas e Sumidouros	UN	1,0000000	2.974,97	2.974,97	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	18,6731652	22,49	419,95	
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,7539000	407,79	307,43	
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0882000	408,36	36,01	
Composição Auxiliar	89996 SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	Graute e Armação	KG	3,4552000	10,60	36,62	
Composição Auxiliar	89998 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	Graute e Armação	KG	4,1956000	10,33	43,34	
Composição Auxiliar	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	20,0124000	14,87	297,58	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	14,6718091	18,76	275,24	
Composição Auxiliar	101624 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	0,2990000	164,14	49,07	
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0705000	125,20	8,82	
Composição Auxiliar	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,4747000	492,74	233,90	
Composição Auxiliar	89995 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	0,1046000	861,91	90,15	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

42

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1437000	50,33	7,23		
Composição Auxiliar	89993 SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	0,1046000	859,87	89,94		
Composição Auxiliar	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/MP. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,2352000	2.116,01	497,68		
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,5732000	11,18	17,58		
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4218000	9,90	4,17		
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0194000	8,49	0,16		
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0445000	20,89	0,92		
Insumo	00000660 SINAPI	CANAleta DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	35,7000000	2,68	95,67		
Insumo	00025067 SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	106,8938000	4,32	461,78		
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5016000	3,46	1,73		
				MO sem LS =>	534,89	LS =>	409,26	MO com LS =>	944,15
				Valor do BDI =>	794,31			Valor com BDI =>	3.769,28
9.3.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CP-051452 Próprio	VALA DE INFILTRAÇÃO EM FORMATO DE TALUDE DE 1M NA PARTE SUPERIOR, 0,8M NO FUNDO, COM LEITO DE BRITA E TUBO DE PVC VAZADO - DN 100 (ORÇADO COM BASE NO ITEM DE PROJETO)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	m	1,0000000	80,52	80,52		
Composição Auxiliar	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	0,5400000	67,77	36,59		
Insumo	00038052 SINAPI	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)	Material	M	1,0000000	10,67	10,67		
Insumo	INS-60415701 Próprio	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	Serviços	m³	0,2700000	41,10	11,09		
Insumo	00004718 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,2700000	82,14	22,17		
				MO sem LS =>	14,91	LS =>	11,42	MO com LS =>	26,33
				Valor do BDI =>	21,49			Valor com BDI =>	102,01
9.4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	86884 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	8,75	8,75		

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

202

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1379022	26,35	3,63		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0434957	18,76	0,81		
Insumo	00006141 SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,0000000	4,26	4,26		
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,64	0,05		
				MO sem LS =>	2,01	LS =>	1,54	MO com LS =>	3,55
				Valor do BDI =>	2,33	Valor com BDI =>			11,08
9.4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	9,56	9,56		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0761000	26,35	2,00		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0239558	18,76	0,44		
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	2,64	0,08		
Insumo	00044945 SINAPI	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLS, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	Material	UN	1,0000000	7,04	7,04		
				MO sem LS =>	1,11	LS =>	0,85	MO com LS =>	1,96
				Valor do BDI =>	2,55	Valor com BDI =>			12,11
9.4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	86931 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	441,04	441,04		
Composição Auxiliar	86885 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	10,33	10,33		
Composição Auxiliar	86888 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	430,71	430,71		
				MO sem LS =>	15,10	LS =>	11,56	MO com LS =>	26,66
				Valor do BDI =>	117,75	Valor com BDI =>			558,79
9.4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	100849 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	34,86	34,86		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1386854	26,35	3,65		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0437001	18,76	0,81		
Insumo	00000377 SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	1,0000000	30,40	30,40		
				MO sem LS =>	2,02	LS =>	1,55	MO com LS =>	3,57
				Valor do BDI =>	9,30	Valor com BDI =>			44,16

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

2
4
3
3

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

9.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	128,20	128,20	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3506130	26,35	9,23	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1708672	18,76	3,20	
Insumo	00010425	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	Material	UN	1,0000000	83,66	83,66	
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0304000	97,94	2,97	
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	2,0000000	14,57	29,14	
				MO sem LS =>	5,58	LS =>	4,28	MO com LS =>	9,86
				Valor do BDI =>	34,22			Valor com BDI =>	162,42
9.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	87,87	87,87	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1272163	18,76	2,38	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4038913	26,35	10,64	
Insumo	00001368	SINAPI	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	Material	UN	1,0000000	74,80	74,80	
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,64	0,05	
				MO sem LS =>	5,90	LS =>	4,53	MO com LS =>	10,43
				Valor do BDI =>	23,46			Valor com BDI =>	111,33
9.4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	330,67	330,67	
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	9,56	9,56	
Composição Auxiliar	86894	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	220,62	220,62	
Composição Auxiliar	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	79,48	79,48	
Composição Auxiliar	86880	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	21,01	21,01	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

10/24

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

				MO sem LS =>	19,39	LS =>	14,85	MO com LS =>	34,24
				Valor do BDI =>	88,28			Valor com BDI =>	418,95
9.4.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	86920 SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	703,80	703,80		
Composição Auxiliar	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	9,56	9,56		
Composição Auxiliar	86913 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	49,75	49,75		
Composição Auxiliar	86879 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	8,18	8,18		
Composição Auxiliar	86872 SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	636,31	636,31		
				MO sem LS =>	31,98	LS =>	24,48	MO com LS =>	56,46
				Valor do BDI =>	187,91			Valor com BDI =>	891,71
9.4.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	86906 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	67,92	67,92		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0866504	26,35	2,28		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0273491	18,76	0,51		
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,64	0,05		
Insumo	00013415 SINAPI	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATÓRIO, FIXA, METÁLICA CROMADA, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	65,08	65,08		
				MO sem LS =>	1,26	LS =>	0,97	MO com LS =>	2,23
				Valor do BDI =>	18,13			Valor com BDI =>	86,05
9.4.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	86911 SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	79,48	79,48		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1051967	26,35	2,77		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0331677	18,76	0,62		
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,64	0,05		

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

4035

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	00013416 SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	76,04	76,04	
			MO sem LS =>	1,53	LS =>	1,18	MO com LS =>	2,71
			Valor do BDI =>	21,22			Valor com BDI =>	100,70
9.4.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86913 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	49,75	49,75	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0434957	18,76	0,81	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1379022	26,35	3,63	
Insumo	00007604 SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	45,26	45,26	
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,64	0,05	
			MO sem LS =>	2,01	LS =>	1,54	MO com LS =>	3,55
			Valor do BDI =>	13,28			Valor com BDI =>	63,03
9.4.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95544 SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	32,67	32,67	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2854799	26,35	7,52	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0899235	18,76	1,68	
Insumo	00011703 SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	Material	UN	1,0000000	23,47	23,47	
			MO sem LS =>	4,17	LS =>	3,20	MO com LS =>	7,37
			Valor do BDI =>	8,72			Valor com BDI =>	41,39
9.4.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95542 SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	27,13	27,13	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2854799	26,35	7,52	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0899235	18,76	1,68	
Insumo	00021101 SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA	Material	UN	1,0000000	17,93	17,93	
			MO sem LS =>	4,17	LS =>	3,20	MO com LS =>	7,37
			Valor do BDI =>	7,24			Valor com BDI =>	34,37
9.4.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	74125/001 SINAPI	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	m²	1,0000000	505,42	505,42	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

60
9/1

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,8180485	19,51	35,47
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,8180485	21,38	38,86
Insumo	00020017 SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA. E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	4,2000000	5,76	24,19
Insumo	00011059 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ")	Material	UN	8,0000000	0,31	2,48
Insumo	00011186 SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	Material	m²	1,0000000	403,62	403,62
Insumo	00004375 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	Material	UN	8,0000000	0,10	0,80
				MO sem LS =>	31,49	LS =>	24,11
				Valor do BDI =>	134,94	MO com LS =>	55,60
						Valor com BDI =>	640,36
10.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99814 SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	1,0000000	1,58	1,58
Composição Auxiliar	99833 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0150000	4,46	0,06
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0814940	18,76	1,52
				MO sem LS =>	0,62	LS =>	0,48
				Valor do BDI =>	0,42	MO com LS =>	1,10
						Valor com BDI =>	2,00
11.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100575 SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	1,0000000	1,66	1,66
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0010343	18,76	0,01
Composição Auxiliar	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0007318	87,16	0,06
Composição Auxiliar	73436 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0025195	146,05	0,36
Composição Auxiliar	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0003025	229,04	0,06
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0075450	69,21	0,52

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

Y 00
45

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0010702	288,74	0,30		
Composição Auxiliar	93244 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0060957	57,69	0,35		
			MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,36	
			Valor do BDI =>	0,44				Valor com BDI =>	2,10
11.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	Pavimentações Diversas - Paralelepíedoss e Pedras Poliédricas	m²	1,0000000	67,34	67,34		
Composição Auxiliar	5684 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0031000	143,17	0,44		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3580176	18,76	6,71		
Composição Auxiliar	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0204000	492,74	10,05		
Composição Auxiliar	88260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3580176	22,33	7,99		
Composição Auxiliar	5685 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1309000	56,21	7,35		
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,1140000	84,69	9,65		
Insumo	00004385 SINAPI	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	Material	MIL	0,0330000	762,31	25,15		
			MO sem LS =>	7,84	LS =>	6,00	MO com LS =>	13,84	
			Valor do BDI =>	17,97				Valor com BDI =>	85,31
11.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	1,0000000	2,28	2,28		
Composição Auxiliar	91387 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0036000	70,26	0,25		

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

Y
2020

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição Auxiliar	91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0083000	244,85	2,03		
				MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,30
				Valor do BDI =>	0,60			Valor com BDI =>	2,88
11.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93590 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	1,0000000	0,89	0,89		
Composição Auxiliar	91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0033000	244,85	0,80		
Composição Auxiliar	91387 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0014000	70,26	0,09		
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,11
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,12
11.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	1,0000000	47,31	47,31		
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0018000	597,95	1,07		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2084846	22,49	4,68		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2084846	18,76	3,91		
Insumo	00004059 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	Material	M	1,0050000	36,92	37,10		
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0066000	83,60	0,55		
				MO sem LS =>	3,72	LS =>	2,86	MO com LS =>	6,58
				Valor do BDI =>	12,63			Valor com BDI =>	59,94
11.1.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	1,0000000	1,25	1,25		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0146441	18,76	0,27		
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0338644	23,97	0,81		

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

4039

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	00011161 SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1060000	1,62	0,17	
			MO sem LS =>	0,43	LS =>	0,33	MO com LS =>	0,76
			Valor do BDI =>	0,33			Valor com BDI =>	1,58
11.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95000 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m²	1,0000000	638,91	638,91	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6229727	18,76	30,44	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4809567	22,14	32,78	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1420145	22,49	3,19	
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2994000	20,50	6,13	
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,1250000	5,02	15,68	
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,2315000	440,00	541,86	
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5000000	3,46	8,65	
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0213000	8,49	0,18	
			MO sem LS =>	28,04	LS =>	21,46	MO com LS =>	49,50
			Valor do BDI =>	170,58			Valor com BDI =>	809,49
11.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89447 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	9,53	9,53	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0210613	19,17	0,40	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0210613	26,35	0,55	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0055000	1,87	0,01	
Insumo	00009869 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	8,17	8,57	
			MO sem LS =>	0,42	LS =>	0,33	MO com LS =>	0,75
			Valor do BDI =>	2,54			Valor com BDI =>	12,07
11.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89446 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	4,76	4,76	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0177384	26,35	0,46	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0177384	19,17	0,34	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

07/08

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0045000	1,87	0,00		
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	3,78	3,96		
			MO sem LS =>	0,35	LS =>	0,28	MO com LS =>	0,63	
			Valor do BDI =>	1,27				Valor com BDI =>	6,03
11.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89449 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	16,16	16,16		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0310000	19,17	0,59		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0310000	26,35	0,81		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	1,87	0,01		
Insumo	00009875 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	14,06	14,75		
			MO sem LS =>	0,62	LS =>	0,48	MO com LS =>	1,10	
			Valor do BDI =>	4,31				Valor com BDI =>	20,47
11.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94492 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	38,95	38,95		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1023000	19,17	1,96		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1023000	26,35	2,69		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0114000	1,87	0,02		
Insumo	00011677 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	32,22	32,22		
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0714000	15,47	1,10		
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0180000	53,70	0,96		
			MO sem LS =>	2,07	LS =>	1,60	MO com LS =>	3,67	
			Valor do BDI =>	10,39				Valor com BDI =>	49,34
11.4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92214 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em concreto	M	1,0000000	307,85	307,85		
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0093000	597,95	5,56		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7930414	18,76	14,87		
Composição Auxiliar	88246 SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3964766	14,01	5,55		

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

1408

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição Auxiliar	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1950000	74,23	14,47	
Composição Auxiliar	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1005000	184,85	18,57	
Insumo	00007750 SINAPI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM	Material	M	1,0300000	241,59	248,83	
			MO sem LS =>	11,68	LS =>	8,95	MO com LS =>	20,63
			Valor do BDI =>	82,19			Valor com BDI =>	390,04
11.4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97956 SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo	UN	1,0000000	1.209,75	1.209,75	
Composição Auxiliar	89996 SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	Graute e Armação	KG	0,9872000	10,60	10,46	
Composição Auxiliar	89993 SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	0,0299000	859,87	25,71	
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0418000	408,36	17,06	
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0313000	125,20	3,91	
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0637000	50,33	3,20	
Composição Auxiliar	89995 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	0,0615000	861,91	53,00	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,3664713	22,49	188,16	
Composição Auxiliar	89998 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	Graute e Armação	KG	2,4680000	10,33	25,49	
Composição Auxiliar	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0616000	2.116,01	130,34	
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,1628000	407,79	66,38	
Composição Auxiliar	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	1,1700000	5,32	6,22	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

2
0
4
5
2

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição Auxiliar	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,4746000	492,74	233,85
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	6,5736886	18,76	123,32
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0187000	20,89	0,39
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0082000	8,49	0,06
Insumo	00025067 SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	47,1757000	4,32	203,79
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1776000	9,90	1,75
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 20* CM. EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6624000	11,18	7,40
Insumo	00000660 SINAPI	CANALETE DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	21,0000000	2,68	56,28
Insumo	00043386 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M	Material	UN	1,0000000	52,25	52,25
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2112000	3,46	0,73
				MO sem LS =>	198,66	LS =>	152,01
				Valor do BDI =>	323,00	Valor com BDI =>	350,67
11.5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	cp-041245 Próprio	SUBESTAÇÃO 75kVA - COMPLETO COM POSTE E TRANSFORMADOR (BASEADO EM PROJETO ELÉTRICO E ITENS NECESSÁRIOS)		UND	1,0000000	36.256,80	36.256,80
Insumo	INS- Próprio 6041570200	SUBESTAÇÃO 75kVA - COMPLETO COM POSTE E TRANSFORMADOR (BASEADO EM PROJETO ELÉTRICO E ITENS NECESSÁRIOS)	Serviços	UND	1,0000000	36.256,80	36.256,80
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	9.680,56	Valor com BDI =>	45.937,36
11.5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	cp-041246 Próprio	POSTE DE CONCRETO, H=11,00 M, ENGASTADO H=1,00M, COM DOIS BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO DE 1,50M, COM LUMINÁRIA DE LED DE 50W E RELE, CAIXA DE PASSAGEM COM FUNDO DE BRITA E HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 30M (BASEADO EM PROJETO ELÉTRICO E ITENS NECESSÁRIOS)		UN	1,0000000	2.744,14	2.744,14
Insumo	INS- Próprio 6041570300	POSTE DE CONCRETO, H=11,00 M, ENGASTADO H=1,00M, COM DOIS BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO DE 1,50M, COM LUMINÁRIA DE LED DE 50W E RELE, CAIXA DE PASSAGEM COM FUNDO DE BRITA E HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 30M (BASEADO EM PROJETO ELÉTRICO E ITENS NECESSÁRIOS)	Serviços	un	1,0000000	2.744,14	2.744,14

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

1/10/20

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 732,68 Valor com BDI => 3.476,82

Composições Auxiliares							
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94703 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	17,68	17,68
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1338000	26,35	3,52
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1338000	19,17	2,56
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0035000	47,40	0,16
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0040000	53,70	0,21
Insumo	00000096 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	11,23	11,23
				MO sem LS =>	2,71	LS =>	2,09
				Valor do BDI =>	4,72	Valor com BDI =>	22,40
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94704 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	23,65	23,65
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1375000	26,35	3,62
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1375000	19,17	2,63
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0055000	53,70	0,29
Insumo	00000097 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	16,89	16,89
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0047000	47,40	0,22
				MO sem LS =>	2,79	LS =>	2,15
				Valor do BDI =>	6,31	Valor com BDI =>	29,96
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	19,66	19,66
Composição Auxiliar	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,16	0,16

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

1608

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,69	0,69	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,77	1,77	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,26	1,26	
Insumo	00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,16	14,16	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,15	1,15	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,40	0,40	
			MO sem LS =>	8,11	LS =>	6,21	MO com LS =>	14,32
			Valor do BDI =>	5,24			Valor com BDI =>	24,90
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	19,51	19,51	
Composição Auxiliar	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,40	0,40	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,77	1,77	
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,39	0,39	
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,26	1,26	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,26	1,26	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,16	14,16	
			MO sem LS =>	8,13	LS =>	6,23	MO com LS =>	14,36
			Valor do BDI =>	5,20			Valor com BDI =>	24,71
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	609,10	609,10	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	11,2300000	18,76	210,67	
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	116,4000000	0,97	112,90	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

609,10
54,45

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	83,60	96,97	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	261,8900000	0,72	188,56	
			MO sem LS =>	85,88	LS =>	65,72	MO com LS =>	151,60
			Valor do BDI =>	162,62			Valor com BDI =>	771,72
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87286 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	484,42	484,42	
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,2000000	1,80	2,16	
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,9600000	0,33	1,30	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,1600000	15,42	79,56	
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	117,2200000	0,97	113,70	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	263,7400000	0,72	189,89	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1700000	83,60	97,81	
			MO sem LS =>	32,53	LS =>	24,90	MO com LS =>	57,43
			Valor do BDI =>	129,34			Valor com BDI =>	613,76
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	479,26	479,26	
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,4500000	0,33	1,13	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,5000000	15,42	69,39	
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0500000	1,80	1,89	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	195,8600000	0,72	141,01	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

2046

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	83,60	96,97
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	174,1000000	0,97	168,87
				MO sem LS =>	28,37	LS =>	21,71
				Valor do BDI =>	127,96	MO com LS =>	50,08
						Valor com BDI =>	607,22
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	457,96	457,96
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	2,8000000	1,36	3,80
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8500000	4,93	4,19
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,6500000	15,42	56,28
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7900000	18,76	14,82
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1800000	83,60	98,64
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	157,4400000	0,97	152,71
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	177,1200000	0,72	127,52
				MO sem LS =>	29,05	LS =>	22,23
				Valor do BDI =>	122,27	MO com LS =>	51,28
						Valor com BDI =>	580,23
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87337 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	455,68	455,68
Composição Auxiliar	88386 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,1400000	4,61	5,25
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,8800000	15,42	75,24
Composição Auxiliar	88392 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,7400000	0,88	3,29
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	154,4600000	0,97	149,82

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

2702

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	173,7700000	0,72	125,11	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	83,60	96,97	
			MO sem LS =>	30,76	LS =>	23,55	MO com LS =>	54,31
			Valor do BDI =>	121,66			Valor com BDI =>	577,34
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87313 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	457,03	457,03	
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0100000	1,80	1,81	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,3200000	15,42	66,61	
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,3100000	0,33	1,09	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	426,4900000	0,72	307,07	
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9500000	84,69	80,45	
			MO sem LS =>	27,23	LS =>	20,85	MO com LS =>	48,08
			Valor do BDI =>	122,02			Valor com BDI =>	579,05
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	672,37	672,37	
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8700000	1,80	1,56	
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	2,8800000	0,33	0,95	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,7500000	15,42	57,82	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	486,0000000	0,72	349,92	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0800000	83,60	90,28	
Insumo	00000123 SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	19,4400000	8,84	171,84	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

20/8

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

				MO sem LS =>	23,64	LS =>	18,09	MO com LS =>	41,73
				Valor do BDI =>	179,52				851,89
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	87298 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	590,27	590,27		
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,4200000	15,42	68,15		
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0300000	1,80	1,85		
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,3900000	0,33	1,11		
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	573,6100000	0,72	412,99		
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2700000	83,60	106,17		
				MO sem LS =>	27,86	LS =>	21,33	MO com LS =>	49,19
				Valor do BDI =>	157,60				747,87
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	597,95	597,95		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,5700000	18,76	160,77		
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,72	347,73		
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	83,60	89,45		
				MO sem LS =>	65,54	LS =>	50,15	MO com LS =>	115,69
				Valor do BDI =>	159,65				757,60
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	492,74	492,74		
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,4200000	15,42	52,73		
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	2,6200000	0,33	0,86		

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

6408

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8000000	1,80	1,44	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	83,60	89,45	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	483,7000000	0,72	348,26	
			MO sem LS =>	21,56	LS =>	16,50	MO com LS =>	38,06
			Valor do BDI =>	131,56			Valor com BDI =>	624,30
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100489 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	494,76	494,76	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7500000	18,76	14,07	
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,5700000	4,93	2,81	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,4400000	15,42	37,62	
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,8700000	1,36	2,54	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	483,7200000	0,72	348,27	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	83,60	89,45	
			MO sem LS =>	21,11	LS =>	16,16	MO com LS =>	37,27
			Valor do BDI =>	132,10			Valor com BDI =>	626,86
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	408,36	408,36	
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0800000	1,80	1,94	
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,5600000	0,33	1,17	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,6400000	15,42	71,54	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

2050

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	343,5200000	0,72	247,33	
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0200000	84,69	86,38	
			MO sem LS =>	29,25	LS =>	22,39	MO com LS =>	51,64
			Valor do BDI =>	109,03			Valor com BDI =>	517,39
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87301 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	522,81	522,81	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,8500000	15,42	74,78	
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,7200000	0,33	1,22	
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,1300000	1,80	2,03	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,3600000	83,60	113,69	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	459,8500000	0,72	331,09	
			MO sem LS =>	30,58	LS =>	23,40	MO com LS =>	53,98
			Valor do BDI =>	139,59			Valor com BDI =>	662,40
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87283 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	382,56	382,56	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,3300000	15,42	66,76	
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	3,3320000	1,80	5,99	
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0100000	0,33	0,33	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	281,5300000	0,72	202,70	
Insumo	00043617 SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,0630000	9,79	0,61	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

451

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2700000	83,60	106,17	
			MO sem LS =>	27,30	LS =>	20,89	MO com LS =>	48,19
			Valor do BDI =>	102,14			Valor com BDI =>	484,70
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,33	22,33	
Composição Auxiliar	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,19	0,19	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,26	1,26	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,77	1,77	
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,69	0,69	
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,15	1,15	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,40	0,40	
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,80	16,80	
			MO sem LS =>	9,62	LS =>	7,37	MO com LS =>	16,99
			Valor do BDI =>	5,96			Valor com BDI =>	28,29
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89998 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	Graute e Armação	KG	1,0000000	10,33	10,33	
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0488000	22,33	1,08	
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0325000	19,66	0,63	
Composição Auxiliar	00000034 SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0000000	8,62	8,62	
			MO sem LS =>	0,72	LS =>	0,56	MO com LS =>	1,28
			Valor do BDI =>	2,75			Valor com BDI =>	13,08
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	14,87	14,87	
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1055000	22,33	2,35	
Composição Auxiliar	92799 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	11,10	11,10	
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0172000	19,66	0,33	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

2502

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	22,57	0,56		
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2,8160000	0,19	0,53		
				MO sem LS =>	2,16	LS =>	1,66	MO com LS =>	3,82
				Valor do BDI =>	3,97			Valor com BDI =>	18,84
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88246 SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	14,01	14,01		
Composição Auxiliar	95315 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,14	0,14		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,26	1,26		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07		
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,78	0,78		
Insumo	00040331 SINAPI	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	9,58	9,58		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,77	1,77		
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,40	0,40		
				MO sem LS =>	5,50	LS =>	4,22	MO com LS =>	9,72
				Valor do BDI =>	3,74			Valor com BDI =>	17,75
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	100578 SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	Postes de Concreto e Metálicos	UN	1,0000000	583,88	583,88		
Composição Auxiliar	5930 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,9865201	69,44	68,50		
Composição Auxiliar	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0731600	253,14	18,51		
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9149091	20,05	18,34		
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,1170909	27,37	112,68		

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

2053

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	00000863 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	9,0000000	40,65	365,85	
			MO sem LS =>	76,15	LS =>	58,27	MO com LS =>	134,42
			Valor do BDI =>	155,89			Valor com BDI =>	739,77
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,05	20,05	
Composição Auxiliar	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,52	0,52	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,40	0,40	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,16	14,16	
Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,76	0,76	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,77	1,77	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,26	1,26	
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,11	1,11	
			MO sem LS =>	8,31	LS =>	6,37	MO com LS =>	14,68
			Valor do BDI =>	5,35			Valor com BDI =>	25,40
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	19,17	19,17	
Composição Auxiliar	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,25	0,25	
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,99	0,99	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,40	0,40	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,77	1,77	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,26	1,26	
Insumo	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,16	14,16	
			MO sem LS =>	8,16	LS =>	6,25	MO com LS =>	14,41
			Valor do BDI =>	5,11			Valor com BDI =>	24,28

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

2054

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90772 SINAPI	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	15,43	15,43	
Composição Auxiliar	95398 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,06	0,06	
Insumo	00043458 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,05	0,05	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,07	0,07	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	1,26	1,26	
Insumo	00043482 SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,71	0,71	
Insumo	00002350 SINAPI	AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	13,28	13,28	
			MO sem LS =>	7,55	LS =>	5,79	MO com LS =>	13,34
			Valor do BDI =>	4,11			Valor com BDI =>	19,54
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88253 SINAPI	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	17,92	17,92	
Composição Auxiliar	95322 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,13	0,13	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,07	0,07	
Insumo	00000244 SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	15,77	15,77	
Insumo	00043493 SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,65	0,65	
Insumo	00043469 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,04	0,04	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	1,26	1,26	
			MO sem LS =>	9,00	LS =>	6,90	MO com LS =>	15,90
			Valor do BDI =>	4,78			Valor com BDI =>	22,70
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	22,38	22,38	
Composição Auxiliar	95324 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,24	0,24	
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,69	0,69	
Insumo	00004760 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	16,80	16,80	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	1,26	1,26	
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	1,15	1,15	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

2055

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,77	1,77	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,40	0,40	
			MO sem LS =>	9,65	LS =>	7,39	MO com LS =>	17,04
			Valor do BDI =>	5,97			Valor com BDI =>	28,35
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86894 SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	220,62	220,62	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8254000	26,35	21,74	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6359000	18,76	11,92	
Insumo	00004823 SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,0692000	35,04	2,42	
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0936000	97,94	9,16	
Insumo	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,0000000	0,59	2,36	
Insumo	00000541 SINAPI	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM	Material	UN	1,0000000	137,34	137,34	
Insumo	00037591 SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	17,84	35,68	
			MO sem LS =>	14,95	LS =>	11,45	MO com LS =>	26,40
			Valor do BDI =>	58,90			Valor com BDI =>	279,52
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,33	0,33	
Composição Auxiliar	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,27	0,27	
Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,06	0,06	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,41
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

2056

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	1,80	1,80	
Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,06	0,06	
Composição Auxiliar	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,27	0,27	
Composição Auxiliar	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,30	0,30	
Composição Auxiliar	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,17	1,17	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,48			Valor com BDI =>	2,28
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	4.301,34	0,27	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,34
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	4.301,34	0,06	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,07
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,30	0,30	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

4502

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	4.301,34	0,30	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,38
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,17	1,17	
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,2500000	0,94	1,17	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,31			Valor com BDI =>	1,48
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	1,36	1,36	
Composição Auxiliar	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,11	1,11	
Composição Auxiliar	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,25	0,25	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,36			Valor com BDI =>	1,72
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	4,93	4,93	
Composição Auxiliar	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,35	2,35	
Composição Auxiliar	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,11	1,11	
Composição Auxiliar	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,22	1,22	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

8504

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição Auxiliar	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,25	0,25	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,31			Valor com BDI =>	6,24
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,11	1,11	
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	17.496,99	1,11	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,29			Valor com BDI =>	1,40
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,25	0,25	
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	17.496,99	0,25	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,31
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,22	1,22	
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	17.496,99	1,22	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,32			Valor com BDI =>	1,54
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,35	2,35	
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	2,5000000	0,94	2,35	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,62			Valor com BDI =>	2,97
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

6509

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	3,05	3,05
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0230000	20,05	0,46
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0230000	27,37	0,62
Insumo	00001013 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,2434000	1,55	1,92
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	5,53	0,05
				MO sem LS =>	0,47	LS =>	0,36
				Valor do BDI =>	0,81	MO com LS =>	0,83
						Valor com BDI =>	3,86
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	16,91	16,91
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0760000	27,37	2,08
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0760000	20,05	1,52
Insumo	00001020 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,2434000	10,67	13,26
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	5,53	0,05
				MO sem LS =>	1,57	LS =>	1,21
				Valor do BDI =>	4,51	MO com LS =>	2,78
						Valor com BDI =>	21,42
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	4,47	4,47
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0290000	27,37	0,79
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0290000	20,05	0,58
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	5,53	0,05
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	2,46	3,05
				MO sem LS =>	0,59	LS =>	0,46
				Valor do BDI =>	1,19	MO com LS =>	1,05
						Valor com BDI =>	5,66
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Diogo José Antunes Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

4000

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição	102605 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	259,16	259,16		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1052000	19,17	2,01		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1052000	26,35	2,77		
Insumo	00034637 SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	254,38	254,38		
				MO sem LS =>	2,14	LS =>	1,64	MO com LS =>	3,78
				Valor do BDI =>	69,19	Valor com BDI =>			328,35
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	15,95	15,95		
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0009000	597,95	0,53		
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2910000	27,37	7,96		
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2910000	20,05	5,83		
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	1,63	1,63		
				MO sem LS =>	6,10	LS =>	4,67	MO com LS =>	10,77
				Valor do BDI =>	4,25	Valor com BDI =>			20,20
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,33	22,33		
Composição Auxiliar	95328 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,19	0,19		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,26	1,26		
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,15	1,15		
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,69	0,69		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,40	0,40		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,77	1,77		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07		
Insumo	00004759 SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,80	16,80		
				MO sem LS =>	9,62	LS =>	7,37	MO com LS =>	16,99
				Valor do BDI =>	5,96	Valor com BDI =>			28,29
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

1908

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição	91387 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	70,26	70,26
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,60	30,60
Composição Auxiliar	91380 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	25,79	25,79
Composição Auxiliar	91382 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,99	3,99
Composição Auxiliar	91381 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,88	9,88
				MO sem LS =>	14,90	LS =>	11,41
				Valor do BDI =>	18,75	MO com LS =>	26,31
						Valor com BDI =>	89,01
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	244,85	244,85
Composição Auxiliar	91384 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	128,21	128,21
Composição Auxiliar	91382 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,99	3,99
Composição Auxiliar	91380 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	25,79	25,79

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

2902

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição Auxiliar	91383 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	46,38	46,38
Composição Auxiliar	91381 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,88	9,88
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros MO sem LS => 14,90 Valor do BDI => 65,37	H LS =>	1,0000000 11,41	30,60 MO com LS => 26,31 Valor com BDI => 310,22	30,60
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91380 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	25,79	25,79
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000342	627.526,08	21,46
Insumo	00037734 SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 6,88	UN LS =>	0,0000603 0,00	71.895,74 MO com LS => 0,00 Valor com BDI => 32,67	4,33
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91382 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,99	3,99
Insumo	00037734 SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000059	71.895,74	0,42
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 1,06	UN LS =>	0,0000057 0,00	627.526,08 MO com LS => 0,00 Valor com BDI => 5,05	3,57
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

402

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição	91381 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,88	9,88
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	627.526,08	8,84
Insumo	00037734 SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000146	71.895,74	1,04
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 2,63			Valor com BDI =>	12,51
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91383 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	46,38	46,38
Insumo	00037734 SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000849	71.895,74	6,10
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000642	627.526,08	40,28
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 12,38			Valor com BDI =>	58,76
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91384 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	128,21	128,21
Insumo	00004221 SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	23,7000000	5,41	128,21
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 34,23			Valor com BDI =>	162,44
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	69,21	69,21

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

16908

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição Auxiliar	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	25,68	25,68
Composição Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,00	4,00
Composição Auxiliar	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,92	9,92
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros MO sem LS => 14,34 Valor do BDI => 18,47	H LS =>	1,0000000 10,98	29,61 MO com LS => 25,32 Valor com BDI => 87,68	29,61
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	288,74	288,74
Composição Auxiliar	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,92	9,92
Composição Auxiliar	5763 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	45,55	45,55
Composição Auxiliar	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	25,68	25,68
Composição Auxiliar	53831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	173,98	173,98
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,61	29,61

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

4902

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,00	4,00		
				MO sem LS =>	14,34	LS =>	10,98	MO com LS =>	25,32
				Valor do BDI =>	77,09			Valor com BDI =>	365,83
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	25,68	25,68		
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMO *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000551	75.636,00	4,16		
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	627.526,08	21,52		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	6,85			Valor com BDI =>	32,53
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,00	4,00		
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	627.526,08	3,57		
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMO *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000058	75.636,00	0,43		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	5,06
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,92	9,92		

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

9902

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	75.636,00	1,08		
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	627.526,08	8,84		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,64			Valor com BDI =>	12,56
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5763 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	45,55	45,55		
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	627.526,08	40,34		
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000689	75.636,00	5,21		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	12,16			Valor com BDI =>	57,71
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	53831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	173,98	173,98		
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	32,1600000	5,41	173,98		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	46,45			Valor com BDI =>	220,43
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,38	21,38		
Composição Auxiliar	95329 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,23	0,23		
Insumo	00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,00	16,00		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07		

Diogo José Antunes Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

4008
2708

Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,26	1,26
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,39	0,39
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,26	1,26
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,77	1,77
		MO sem LS =>	9,19	LS =>	7,04	MO com LS =>	16,23
		Valor do BDI =>	5,70			Valor com BDI =>	27,08
Total							
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,14	22,14
Composição Auxiliar	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,80	16,80
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,26	1,26
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,39	0,39
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,26	1,26
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,77	1,77
		MO sem LS =>	9,62	LS =>	7,37	MO com LS =>	16,99
		Valor do BDI =>	5,91			Valor com BDI =>	28,05
Total							
Composição	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	20,51	20,51
Composição Auxiliar	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,74	0,74
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	19,58	19,58
Composição Auxiliar	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,19	0,19
		MO sem LS =>	8,66	LS =>	6,63	MO com LS =>	15,29
		Valor do BDI =>	5,47			Valor com BDI =>	25,98

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

2018

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	27,22	27,22	
Composição Auxiliar	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,92	0,92	
Composição Auxiliar	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	5,79	5,79	
Composição Auxiliar	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,19	0,19	
Composição Auxiliar	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,74	0,74	
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	19,58	19,58	
			MO sem LS =>	8,66	LS =>	6,63	MO com LS =>	15,29
			Valor do BDI =>	7,26			Valor com BDI =>	34,48
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,74	0,74	
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	13.938,48	0,74	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,19			Valor com BDI =>	0,93
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,19	0,19	
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	13.938,48	0,19	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,24
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,92	0,92	
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	13.938,48	0,92	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,24			Valor com BDI =>	1,16
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Diogo José Antunes Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

466

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	5,79	5,79	
Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0300000	5,63	5,79	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,54			Valor com BDI =>	7,33
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	417,69	417,69	
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8259000	1,80	1,48	
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,7787000	0,33	0,25	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6046000	15,42	24,74	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,5333000	18,76	47,52	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	0,72	232,54	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7558000	83,60	63,18	
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	81,71	47,98	
			MO sem LS =>	29,48	LS =>	22,56	MO com LS =>	52,04
			Valor do BDI =>	111,52			Valor com BDI =>	529,21
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	407,79	407,79	
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6572000	4,93	3,23	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0267000	18,76	38,02	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2768000	15,42	19,68	
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6197000	1,36	0,84	

Diogo José Antunes Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

200

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7609000	83,60	63,61	
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5912000	81,71	48,30	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	325,1589000	0,72	234,11	
			MO sem LS =>	23,55	LS =>	18,02	MO com LS =>	41,57
			Valor do BDI =>	108,87			Valor com BDI =>	516,66
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	432,73	432,73	
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6067000	1,36	0,82	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2501000	15,42	19,27	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9792000	18,76	37,12	
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6434000	4,93	3,17	
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5972000	81,71	48,79	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	364,9433000	0,72	262,75	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7275000	83,60	60,81	
			MO sem LS =>	23,01	LS =>	17,61	MO com LS =>	40,62
			Valor do BDI =>	115,53			Valor com BDI =>	548,26
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	449,46	449,46	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9633000	18,76	36,83	
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6382000	4,93	3,14	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2400000	15,42	19,12	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

6,08
12,08

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,6018000	1,36	0,81
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	391,1663000	0,72	281,63
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,7119000	83,60	59,51
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,5927000	81,71	48,42
			MO sem LS =>	22,83	LS =>	17,47	MO com LS =>	40,30
			Valor do BDI =>	120,00			Valor com BDI =>	569,46
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto		m³	1,0000000	335,10	335,10
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,3315000	15,42	20,53
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	2,1058000	18,76	39,50
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,6853000	4,93	3,37
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,6462000	1,36	0,87
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,5821000	81,71	47,56
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	213,4531000	0,72	153,68
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,8325000	83,60	69,59
			MO sem LS =>	24,49	LS =>	18,74	MO com LS =>	43,23
			Valor do BDI =>	89,47			Valor com BDI =>	424,57
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104749 SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA		UN	1,0000000	15,16	15,16
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1863000	20,05	3,73
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1863000	27,37	5,09
Insumo	00000416 SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10" A 50 MM2	Material		UN	1,0000000	6,34	6,34

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

472

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

		MO sem LS =>		3,86	LS =>	2,96	MO com LS =>	6,82
		Valor do BDI =>		4,04			Valor com BDI =>	19,20
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96977 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	1,0000000	62,35	62,35	
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0331000	27,37	0,90	
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0331000	20,05	0,66	
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0331000	20,05	0,66	
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0331000	20,05	0,66	
Insumo	00000867 SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0500000	57,90	60,79	
		MO sem LS =>		0,67	LS =>	0,53	MO com LS =>	1,20
		Valor do BDI =>		16,64			Valor com BDI =>	78,99
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,52	10,52	
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0310000	22,33	0,69	
Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0051000	19,66	0,10	
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0051000	19,66	0,10	
Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0051000	19,66	0,10	
Insumo	00000032 SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	9,10	9,73	
		MO sem LS =>		0,33	LS =>	0,26	MO com LS =>	0,59
		Valor do BDI =>		2,80			Valor com BDI =>	13,32
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92799 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	11,10	11,10	
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0152000	19,66	0,29	
Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0933000	22,33	2,08	
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0933000	22,33	2,08	
Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0933000	22,33	2,08	
Insumo	00043059 SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	8,16	8,73	
		MO sem LS =>		1,01	LS =>	0,78	MO com LS =>	1,79
		Valor do BDI =>		2,96			Valor com BDI =>	14,66
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,16	0,16	
Insumo	00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	14,16	0,16	
		MO sem LS =>		0,09	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,16
		Valor do BDI =>		0,04			Valor com BDI =>	0,20
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

200
200

Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	14,16	0,20
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,09	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI =>	0,25	
Composição								
	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	16,80	0,19
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,09	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI =>	0,24	
Composição								
	95315	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00040331	SINAPI	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	9,58	0,14
				MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,07	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,03	Valor com BDI =>	0,17	
Composição								
	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,52	0,52
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200	14,16	0,52
				MO sem LS =>	0,29	LS =>	0,23	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,13	Valor com BDI =>	0,65	
Composição								
	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179800	14,16	0,25
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,11	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,06	Valor com BDI =>	0,31	
Composição								
	95398	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00002350	SINAPI	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	13,28	0,06
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,03	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,01	Valor com BDI =>	0,07	
Composição								
	95322	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00000244	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	15,77	0,13

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

2024
P

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

		MO sem LS =>		0,07	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,13
		Valor do BDI =>		0,03			Valor com BDI =>	0,16
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95324 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24	
Insumo	00004760 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	16,80	0,24	
		MO sem LS =>		0,13	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,24
		Valor do BDI =>		0,06			Valor com BDI =>	0,30
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95328 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,19	0,19	
Insumo	00004759 SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	16,80	0,19	
		MO sem LS =>		0,10	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,19
		Valor do BDI =>		0,05			Valor com BDI =>	0,24
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95329 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,23	0,23	
Insumo	00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	16,00	0,23	
		MO sem LS =>		0,13	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,23
		Valor do BDI =>		0,06			Valor com BDI =>	0,29
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,19	0,19	
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	16,80	0,19	
		MO sem LS =>		0,10	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,19
		Valor do BDI =>		0,05			Valor com BDI =>	0,24
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,79	0,79	
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200	21,21	0,79	
		MO sem LS =>		0,44	LS =>	0,35	MO com LS =>	0,79
		Valor do BDI =>		0,21			Valor com BDI =>	1,00
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,38	0,38	
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179800	21,21	0,38	
		MO sem LS =>		0,21	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,38
		Valor do BDI =>		0,10			Valor com BDI =>	0,48

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

2025

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,44	0,44	
Insumo	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	21,21	0,44	
			MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,20	MO com LS =>	0,44
			Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,55
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	1,75	1,75	
Insumo	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	118,68	1,75	
			MO sem LS =>	0,99	LS =>	0,76	MO com LS =>	1,75
			Valor do BDI =>	0,46			Valor com BDI =>	2,21
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,15	0,15	
Insumo	00044497 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,0115400	13,64	0,15	
			MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,15
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,19
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,13	0,13	
Insumo	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	26,18	0,13	
			MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,13
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,16
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,12	0,12	
Insumo	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	25,20	0,12	
			MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,12
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,15
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95351 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,46	0,46	
Insumo	00004096 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0163700	28,25	0,46	
			MO sem LS =>	0,26	LS =>	0,20	MO com LS =>	0,46
			Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,58
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

2020

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,09	0,09	
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	11,04	0,09	
			MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,09
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,11
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95357 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,19	0,19	
Insumo	00004234 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	16,80	0,19	
			MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,19
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,24
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95358 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20	
Insumo	00004253 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0163700	12,72	0,20	
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,20
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,25
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95363 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,22	0,22	
Insumo	00004239 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	26,96	0,22	
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,22
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,27
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,17	0,17	
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	15,12	0,17	
			MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,17
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,21
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95366 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,13	0,13	
Insumo	00004238 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	16,02	0,13	
			MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,13
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,16
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,35	0,35	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

660p

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	16,80	0,35	
			MO sem LS =>	0,19	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,35
			Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,44
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24	
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	16,80	0,24	
			MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,24
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,30
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,28	0,28	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	13,22	0,28	
			MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,28
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,35
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95385 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,19	0,19	
Insumo	00012869 SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	16,59	0,19	
			MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,19
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,24
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95406 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,29	0,29	
Insumo	00007592 SINAPI	TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	35,07	0,29	
			MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,29
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,36
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100288 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00034345 SINAPI	VIGIA DIURNO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	13,58	0,06	
			MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,03	MO com LS =>	0,06
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,07
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91919 SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	19,77	19,77	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

8202

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3280000	27,37	8,97	
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3280000	20,05	6,57	
Composição	00039276 SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	4,23	4,23	
Auxiliar			MO sem LS =>	6,80	LS =>	5,22	MO com LS =>	12,02
Insumo			Valor do BDI =>	5,27			Valor com BDI =>	25,04
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91917 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	18,40	18,40	
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3280000	20,05	6,57	
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3280000	27,37	8,97	
Composição	00001884 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	2,86	2,86	
Auxiliar			MO sem LS =>	6,80	LS =>	5,22	MO com LS =>	12,02
Insumo			Valor do BDI =>	4,91			Valor com BDI =>	23,31
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93659 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	24,70	24,70	
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1892000	20,05	3,79	
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1892000	27,37	5,17	
Composição	00034686 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	Material	UN	1,0000000	13,75	13,75	
Auxiliar	00001575 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	1,99	1,99	
Insumo			MO sem LS =>	3,92	LS =>	3,01	MO com LS =>	6,93
			Valor do BDI =>	6,59			Valor com BDI =>	31,29
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,37	27,37	
Composição	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,79	0,79	
Auxiliar	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,40	0,40	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,77	1,77	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,26	1,26	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

6208

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,76	0,76	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,11	1,11	
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,21	21,21	
			MO sem LS =>	12,46	LS =>	9,54	MO com LS =>	22,00
			Valor do BDI =>	7,30			Valor com BDI =>	34,67
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91853 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	9,23	9,23	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1240000	27,37	3,39	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1240000	20,05	2,48	
Insumo	00039243 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,0170000	3,31	3,36	
			MO sem LS =>	2,57	LS =>	1,97	MO com LS =>	4,54
			Valor do BDI =>	2,46			Valor com BDI =>	11,69
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	8,62	8,62	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1240000	27,37	3,39	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1240000	20,05	2,48	
Insumo	00002689 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	1,0170000	2,71	2,75	
			MO sem LS =>	2,57	LS =>	1,97	MO com LS =>	4,54
			Valor do BDI =>	2,30			Valor com BDI =>	10,92
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	18,20	18,20	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1970000	20,05	3,94	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1970000	27,37	5,39	
Insumo	00002685 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	8,73	8,87	
			MO sem LS =>	4,09	LS =>	3,13	MO com LS =>	7,22

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

4802

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

		Valor do BDI =>		4,85	Valor com BDI =>		23,05
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,35	26,35
Composição Auxiliar	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,77	1,77
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,21	21,21
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,99	0,99
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,26	1,26
		MO sem LS =>	12,23	LS =>	9,36	MO com LS =>	21,59
		Valor do BDI =>	7,03			Valor com BDI =>	33,38
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,18	24,18
Composição Auxiliar	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,21	21,21
Insumo	00043487 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,13	1,13
Insumo	00043463 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,26	1,26
		MO sem LS =>	12,26	LS =>	9,39	MO com LS =>	21,65
		Valor do BDI =>	6,45			Valor com BDI =>	30,63
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86885 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	10,33	10,33
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1525000	26,35	4,01
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0481000	18,76	0,90

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

2085

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,64	0,05	
Insumo	00011681 SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	Material	UN	1,0000000	5,37	5,37	
			MO sem LS =>	2,22	LS =>	1,71	MO com LS =>	3,93
			Valor do BDI =>	2,75			Valor com BDI =>	13,08
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	122,45	122,45	
Composição Auxiliar	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	1,75	1,75	
Insumo	00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043486 SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,68	0,68	
Insumo	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	118,68	118,68	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,26	1,26	
			MO sem LS =>	68,22	LS =>	52,21	MO com LS =>	120,43
			Valor do BDI =>	32,69			Valor com BDI =>	155,14
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	74,23	74,23	
Composição Auxiliar	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,28	21,28	
Composição Auxiliar	5628 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,07	11,07	
Composição Auxiliar	5627 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	41,88	41,88	
			MO sem LS =>	9,62	LS =>	7,37	MO com LS =>	16,99
			Valor do BDI =>	19,81			Valor com BDI =>	94,04
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	184,85	184,85	
Composição Auxiliar	5628 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,07	11,07	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

100
20

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição Auxiliar	5630 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	58,26	58,26	
Composição Auxiliar	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,28	21,28	
Composição Auxiliar	5629 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	52,36	52,36	
Composição Auxiliar	5627 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	41,88	41,88	
			MO sem LS =>	9,62	LS =>	7,37	MO com LS =>	16,99
			Valor do BDI =>	49,35			Valor com BDI =>	234,20
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5627 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	41,88	41,88	
Insumo	00010685 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000560	748.000,00	41,88	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	11,18			Valor com BDI =>	53,06
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5628 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,07	11,07	
Insumo	00010685 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	748.000,00	11,07	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	2,95			Valor com BDI =>	14,02
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5629 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	52,36	52,36	
Insumo	00010685 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	748.000,00	52,36	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	13,98			Valor com BDI =>	66,34
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5630 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	58,26	58,26	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	10,7700000	5,41	58,26	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	15,55			Valor com BDI =>	73,81

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

100

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,0000000	3,24	3,24
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,96	0,25
Insumo	10577 ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0001000	26,31	0,00
Insumo	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	11,09	0,02
Insumo	00012892/SIN 158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	12,32	1,25
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,31	0,01
Insumo	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	23,66	0,00
Insumo	11249 ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0001000	543,80	0,05
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,40	0,44
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	15,84	0,02
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0007000	6,16	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	11,04	0,04
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	167,20	0,75
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	264,00	0,10
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	171,92	0,25
Insumo	10578 ORSE	Formão grande	Material	un	0,0002000	13,33	0,00
Insumo	11244 ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0002000	43,08	0,00
Insumo	11248 ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0001000	216,48	0,02
Insumo	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007000	59,14	0,04
Insumo	00012893/SIN ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	16,02	0,00
Insumo	00012894/SIN ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular	Material	un	0,0006000	12,32	0,00
Insumo	00012895/SIN	(classe b)					

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,96	0,25

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

5808

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	10577 ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0001000	26,31	0,00
Insumo	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	11,09	0,02
Insumo	00012892/SIN 158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	12,32	1,25
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,31	0,01
Insumo	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	23,66	0,00
Insumo	11249 ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0001000	543,80	0,05
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,40	0,44
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	15,84	0,02
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0007000	6,16	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	11,04	0,04
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	167,20	0,75
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	264,00	0,10
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	171,92	0,25
Insumo	10578 ORSE	Formão grande	Material	un	0,0002000	13,33	0,00
Insumo	11244 ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0002000	43,08	0,00
Insumo	11248 ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0001000	216,48	0,02
Insumo	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007000	59,14	0,04
Insumo	00012893/SIN ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	16,02	0,00
Insumo	00012894/SIN ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular	Material	un	0,0006000	12,32	0,00
Insumo	00012895/SIN	(classe b)					
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,86	MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	4,10

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	3,20	3,20
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	12,32	1,25
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,40	0,44
Insumo	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	11,09	0,02
	00012892/SIN						

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

2085

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,16	0,00
Insumo	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	16,02	0,00
Insumo	00012894/SIN						
Insumo	11240 ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	41,97	0,00
Insumo	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	23,66	0,00
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	264,00	0,10
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	15,84	0,02
Insumo	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	12,32	0,00
Insumo	00012895/SIN						
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	11,04	0,04
Insumo	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007000	59,14	0,04
Insumo	00012893/SIN						
Insumo	11241 ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0002000	150,13	0,03
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	171,92	0,25
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,31	0,01
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	167,20	0,75
Insumo	11242 ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	29,92	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,96	0,25

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	12,32	1,25
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,40	0,44
Insumo	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	11,09	0,02
Insumo	00012892/SIN						
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,16	0,00
Insumo	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	16,02	0,00
Insumo	00012894/SIN						
Insumo	11240 ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	41,97	0,00
Insumo	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	23,66	0,00
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	264,00	0,10

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

4
9802

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	15,84	0,02
Insumo	00012895/SIN	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	12,32	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	11,04	0,04
Insumo	00012893/SIN	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007000	59,14	0,04
Insumo	11241 ORSE	Alicate volt-amperímetro	Material	un	0,0002000	150,13	0,03
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	171,92	0,25
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,31	0,01
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	167,20	0,75
Insumo	11242 ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	29,92	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	3,96	0,25
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,85	Valor com BDI =>	4,05

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,32	3,32
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00012895/SIN	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	12,32	0,00
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	15,84	0,02
Insumo	00012893/SIN	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	59,14	0,04
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	33,26	0,00
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	32,47	0,00
Insumo	00012894/SIN	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	16,02	0,00
Insumo	00012892/SIN	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	11,09	0,02
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	3,96	0,37
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,40	0,44
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	16,35	0,00
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,16	0,00
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	264,00	0,10

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

4802

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,31	0,01
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	167,20	0,75
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	171,92	0,25
Insumo	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg. pneu com camara	Material	un	0,0002000	154,40	0,03
Insumo	00002711/SIN 10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	11,04	0,04
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	12,32	1,25

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular	Material	un	0,0006000	12,32	0,00
	00012895/SIN	(classe b)					
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	15,84	0,02
Insumo	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	59,14	0,04
	00012893/SIN						
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	33,26	0,00
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	32,47	0,00
Insumo	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	16,02	0,00
	00012894/SIN						
Insumo	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	11,09	0,02
	00012892/SIN						
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	3,96	0,37
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,40	0,44
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	16,35	0,00
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,16	0,00
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	264,00	0,10
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,31	0,01
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	167,20	0,75
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	171,92	0,25
Insumo	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0002000	154,40	0,03
	00002711/SIN						
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	11,04	0,04

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

8802

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	12,32	1,25	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,88			Valor com BDI =>	4,20
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	116,47	116,47	
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,2240000	19,69	4,41	
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0560000	21,02	1,17	
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1790000	19,51	3,49	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7920000	22,14	17,53	
Insumo	00006189 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,4480000	16,33	72,63	
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1280000	20,50	2,62	
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,2280000	3,46	14,62	
			MO sem LS =>	11,49	LS =>	8,80	MO com LS =>	20,29
			Valor do BDI =>	31,09			Valor com BDI =>	147,56
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	9,34	9,34	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0480000	19,17	0,92	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2114000	26,35	5,57	
Insumo	00000392 SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	1,7857000	1,60	2,85	
			MO sem LS =>	2,97	LS =>	2,28	MO com LS =>	5,25
			Valor do BDI =>	2,49			Valor com BDI =>	11,83
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102591 SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	3,89	3,89	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0857000	26,35	2,25	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

2089

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0857000	19,17	1,64	
			MO sem LS =>	1,74	LS =>	1,34	MO com LS =>	3,08
			Valor do BDI =>	1,03			Valor com BDI =>	4,92
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102593 SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	4,39	4,39	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0967000	26,35	2,54	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0967000	19,17	1,85	
			MO sem LS =>	1,96	LS =>	1,51	MO com LS =>	3,47
			Valor do BDI =>	1,17			Valor com BDI =>	5,56
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90279 SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	1,0000000	500,78	500,78	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6069000	15,42	24,77	
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,4931000	0,33	0,16	
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,1138000	1,80	2,00	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,5492000	18,76	47,82	
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,6302000	84,69	53,37	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	420,1527000	0,72	302,50	
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	15,1255000	0,97	14,67	
Insumo	00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5882000	94,34	55,49	
			MO sem LS =>	29,62	LS =>	22,67	MO com LS =>	52,29
			Valor do BDI =>	133,70			Valor com BDI =>	634,48
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89994 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	1,0000000	772,04	772,04	
Composição Auxiliar	90279 SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	1,2030000	500,78	602,43	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

2020

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,2313000	18,76	60,61	
Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,8469000	22,49	109,00	
Composição			MO sem LS =>	107,43	LS =>	82,21	MO com LS =>	189,64
Auxiliar			Valor do BDI =>	206,13			Valor com BDI =>	978,17
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89995 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	1,0000000	861,91	861,91	
Composição	90279 SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	1,2030000	500,78	602,43	
Auxiliar								
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	7,4148000	22,49	166,75	
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,9432000	18,76	92,73	
Composição			MO sem LS =>	145,48	LS =>	111,31	MO com LS =>	256,79
Auxiliar			Valor do BDI =>	230,12			Valor com BDI =>	1.092,03
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	17,54	17,54	
Composição	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,27	0,27	
Auxiliar								
Composição	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,06	0,06	
Auxiliar								
Composição	88295 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	17,21	17,21	
Auxiliar			MO sem LS =>	7,31	LS =>	5,61	MO com LS =>	12,92
			Valor do BDI =>	4,68			Valor com BDI =>	22,22
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	18,52	18,52	
Composição	93279 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,25	0,25	
Auxiliar								
Composição	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,27	0,27	
Auxiliar								
Composição	93280 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,73	0,73	
Auxiliar								

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

400
160

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição Auxiliar	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,06	0,06
Composição Auxiliar	88295 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	17,21	17,21
			MO sem LS => 7,31	LS =>	5,61	MO com LS =>	12,92
			Valor do BDI => 4,94			Valor com BDI =>	23,46
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00036487 SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	4.250,44	0,27
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,07			Valor com BDI =>	0,34
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00036487 SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	4.250,44	0,06
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,01			Valor com BDI =>	0,07
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93279 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00036487 SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000600	4.250,44	0,25
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,06			Valor com BDI =>	0,31
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93280 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,73	0,73
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,7800000	0,94	0,73
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,19			Valor com BDI =>	0,92
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5930 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	69,44	69,44

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

2
40
e

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição Auxiliar	91466 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,56	3,56
Composição Auxiliar	88286 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	33,00	33,00
Composição Auxiliar	89260 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,84	8,84
Composição Auxiliar	89259 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	24,04	24,04
				MO sem LS =>	16,26	LS =>	28,71
				Valor do BDI =>	18,54	Valor com BDI =>	87,98
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	253,14	253,14
Composição Auxiliar	91466 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,56	3,56
Composição Auxiliar	89259 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	24,04	24,04
Composição Auxiliar	88286 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	33,00	33,00
Composição Auxiliar	89262 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	40,72	40,72
Composição Auxiliar	89260 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,84	8,84

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

100

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição Auxiliar	91467 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	142,98	142,98
---------------------	--------------	--	---	---	-----------	--------	--------

MO sem LS =>	16,26	LS =>	12,45	MO com LS =>	28,71
Valor do BDI =>	67,58			Valor com BDI =>	320,72

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89259 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	24,04	24,04

Insumo	00037752 SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	497.911,12	17,07
--------	-----------------	---	---------------------------------------	----	-----------	------------	-------

Insumo	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000551	126.500,00	6,97
--------	-----------------	--	---------------------------------------	----	-----------	------------	------

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	6,41			Valor com BDI =>	30,45

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91466 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,56	3,56

Insumo	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000058	126.500,00	0,73
--------	-----------------	--	---------------------------------------	----	-----------	------------	------

Insumo	00037752 SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	497.911,12	2,83
--------	-----------------	---	---------------------------------------	----	-----------	------------	------

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,95			Valor com BDI =>	4,51

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

2009

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição	89260 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,84	8,84		
Insumo	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	497.911,12	7,02		
Insumo	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	126.500,00	1,82		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,36	Valor com BDI =>			11,20
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89262 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	40,72	40,72		
Insumo	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000689	126.500,00	8,71		
Insumo	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	497.911,12	32,01		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	10,87	Valor com BDI =>			51,59
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91467 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	142,98	142,98		
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	26,4300000	5,41	142,98		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	38,17	Valor com BDI =>			181,15
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	79,68	79,68		

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

460

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3882000	27,37	10,62	
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3882000	20,05	7,78	
Composição	00003378 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	61,28	61,28	
Auxiliar								
Insumo			MO sem LS =>	8,06	LS =>	6,17	MO com LS =>	14,23
			Valor do BDI =>	21,27			Valor com BDI =>	100,95
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	31,56	31,56	
Composição	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	19,82	19,82	
Auxiliar								
Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	11,74	11,74	
Auxiliar								
			MO sem LS =>	7,46	LS =>	5,72	MO com LS =>	13,18
			Valor do BDI =>	8,42			Valor com BDI =>	39,98
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	19,82	19,82	
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2320000	27,37	6,34	
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2320000	20,05	4,65	
Composição	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	8,83	8,83	
Auxiliar								
Insumo			MO sem LS =>	4,81	LS =>	3,69	MO com LS =>	8,50
			Valor do BDI =>	5,29			Valor com BDI =>	25,11
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94672 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	5,24	5,24	
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0576000	19,17	1,10	
Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0576000	26,35	1,51	
Composição	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0040000	53,70	0,21	
Auxiliar								
Insumo	00003522 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,21	2,21	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

2602
258

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0035000	47,40	0,16	
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0053000	9,73	0,05	
			MO sem LS =>	1,17	LS =>	0,90	MO com LS =>	2,07
			Valor do BDI =>	1,39			Valor com BDI =>	6,63
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94674 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	6,65	6,65	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0751000	26,35	1,97	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0751000	19,17	1,43	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	53,70	0,59	
Insumo	00003536 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,21	2,21	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0084000	1,87	0,01	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0094000	47,40	0,44	
			MO sem LS =>	1,52	LS =>	1,18	MO com LS =>	2,70
			Valor do BDI =>	1,77			Valor com BDI =>	8,42
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	99833 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	4,46	4,46	
Composição Auxiliar	99830 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,03	0,03	
Composição Auxiliar	99831 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,11	0,11	
Composição Auxiliar	99832 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,15	4,15	
Composição Auxiliar	99829 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,17	0,17	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,19			Valor com BDI =>	5,65

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

4602

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	99829 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,17	0,17	
Insumo	00000746 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000720	2.367,46	0,17	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,21
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	99830 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,03	0,03	
Insumo	00000746 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	2.367,46	0,03	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,03
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	99831 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,11	0,11	
Insumo	00000746 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000500	2.367,46	0,11	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,13
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	99832 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,15	4,15	
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	4,4200000	0,94	4,15	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,10			Valor com BDI =>	5,25
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

8606

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição	91885 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	11,52	11,52
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2190000	20,05	4,39
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2190000	27,37	5,99
Insumo	00001892 SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	1,14	1,14

MO sem LS => 4,54 LS => 3,48 MO com LS => 8,02
Valor do BDI => 3,07 Valor com BDI => 14,59

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88392 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,88	0,88
Composição Auxiliar	88389 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,16	0,16
Composição Auxiliar	88387 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,72	0,72
			MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 Valor do BDI => 0,23 Valor com BDI => 1,11				

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88386 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	4,61	4,61
Composição Auxiliar	88387 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,72	0,72
Composição Auxiliar	88389 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,16	0,16
Composição Auxiliar	88391 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,94	2,94
Composição Auxiliar	88390 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,79	0,79
			MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00 Valor do BDI => 1,23 Valor com BDI => 5,84				

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88387 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,72	0,72

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

6608

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	00037544 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	11.400,65	0,72	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,19			Valor com BDI =>	0,91
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88389 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,16	0,16	
Insumo	00037544 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	11.400,65	0,16	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,20
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88390 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,79	0,79	
Insumo	00037544 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	11.400,65	0,79	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,21			Valor com BDI =>	1,00
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88391 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,94	2,94	
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	3,1300000	0,94	2,94	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,78			Valor com BDI =>	3,72
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	18,08	18,08	
Composição Auxiliar	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,15	0,15	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,77	1,77	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,26	1,26	
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

1000

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	00044497 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	13,64	13,64
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,40	0,40
			MO sem LS =>		7,81	LS =>	5,98
			Valor do BDI =>		4,82	MO com LS =>	13,79
						Valor com BDI =>	22,90
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	87,16	87,16
Composição Auxiliar	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,47	31,47
Composição Auxiliar	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	14,51	14,51
Composição Auxiliar	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	41,18	41,18
			MO sem LS =>		15,39	LS =>	11,79
			Valor do BDI =>		23,27	MO com LS =>	27,18
						Valor com BDI =>	110,43
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	229,04	229,04
Composição Auxiliar	53849 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	75,68	75,68
Composição Auxiliar	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	14,51	14,51
Composição Auxiliar	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,47	31,47
Composição Auxiliar	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	41,18	41,18
Composição Auxiliar	5779 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	66,20	66,20
			MO sem LS =>		15,39	LS =>	11,79
			Valor do BDI =>		61,15	MO com LS =>	27,18
						Valor com BDI =>	290,19
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	41,18	41,18

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

7012

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000400	1.029.600,00	41,18	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	10,99			Valor com BDI =>	52,17
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	14,51	14,51	
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	1.029.600,00	14,51	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	3,87			Valor com BDI =>	18,38
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5779 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	66,20	66,20	
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	1.029.600,00	66,20	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	17,67			Valor com BDI =>	83,87
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	53849 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	75,68	75,68	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	13,9900000	5,41	75,68	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	20,20			Valor com BDI =>	95,88
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,60	30,60	
Composição Auxiliar	95346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,13	0,13	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,26	1,26	
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,78	0,78	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,40	0,40	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

4012

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,77	1,77
Insumo	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	26,18	26,18
			MO sem LS =>		14,90	LS =>	11,41
			Valor do BDI =>		8,17		MO com LS =>
							26,31
							Valor com BDI =>
							38,77

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	29,61	29,61
Composição Auxiliar	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,20	25,20
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,77	1,77
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,26	1,26
			MO sem LS =>	14,34	LS =>	10,98	25,32
			Valor do BDI =>	7,90		Valor com BDI =>	37,51

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88286 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	33,00	33,00
Composição Auxiliar	95351 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00004096 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	28,25	28,25
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,77	1,77
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,26	1,26

Diogo José Antunes Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

2
10
w

Insumo	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		H	1,00000000	0,07	0,07
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	12,45	MO com LS => Valor com BDI =>	28,71 41,81
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	15,42	15,42
Composição Auxiliar	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,09	0,09
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,78	0,78
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,07	0,07
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	1,77	1,77
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,40	0,40
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	11,04	11,04
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	1,26	1,26
			MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	4,83	MO com LS => Valor com BDI =>	11,13 19,53
Composição	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	21,28	21,28
Composição Auxiliar	95357 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00000000	0,19	0,19
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	1,77	1,77
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,78	0,78
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,00000000	0,01	0,01
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	1,26	1,26
Insumo	0004234 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	16,80	16,80
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,40	0,40
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	0,07	0,07
			MO sem LS =>	LS =>	7,37	MO com LS =>	16,99

Diogo José Andrade Romão
 Engenheiro Civil
 CREA 021486230

2104
7

		Valor do BDI =>		5,68		Valor com BDI =>		26,96	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88295 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	17,21	17,21		
Composição Auxiliar	95368 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20		
Insumo	00004253 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	12,72	12,72		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,77	1,77		
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,78	0,78		
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,40	0,40		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,26	1,26		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07		
		MO sem LS =>	7,31	LS =>	5,61	MO com LS =>	12,92		
		Valor do BDI =>	4,59			Valor com BDI =>	21,80		
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,47	31,47		
Composição Auxiliar	95363 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,22	0,22		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07		
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,78	0,78		
Insumo	00004239 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	26,96	26,96		
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,77	1,77		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,26	1,26		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,40	0,40		
		MO sem LS =>	15,39	LS =>	11,79	MO com LS =>	27,18		
		Valor do BDI =>	8,40			Valor com BDI =>	39,87		
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	19,58	19,58		

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

2105
7

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição Auxiliar	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,26	1,26
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,12	15,12
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,77	1,77
				MO sem LS =>	8,66	LS =>	6,63
				Valor do BDI =>	5,22	MO com LS =>	15,29
						Valor com BDI =>	24,80
Composição	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,44	20,44
Composição Auxiliar	95366 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,26	1,26
Insumo	00004238 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,02	16,02
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,77	1,77
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,40	0,40
				MO sem LS =>	9,14	LS =>	7,01
				Valor do BDI =>	5,45	MO com LS =>	16,15
						Valor com BDI =>	25,89
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,49	22,49
Composição Auxiliar	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,77	1,77

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

4012

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,40	0,40	
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,15	1,15	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,26	1,26	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,80	16,80	
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,69	0,69	
			MO sem LS =>	9,71	LS =>	7,44	MO com LS =>	17,15
			Valor do BDI =>	6,00			Valor com BDI =>	28,49
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	1,0000000	2.116,01	2.116,01	
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	4,6865000	1,23	5,76	
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7356000	19,51	14,35	
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	12,7788000	0,46	5,87	
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,6780000	21,38	78,63	
Composição Auxiliar	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,2000000	449,46	539,35	
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,3130000	21,02	6,57	
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,4226000	19,69	8,32	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	22,4974000	22,49	505,96	
Composição Auxiliar	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	28,9369000	14,87	430,29	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	22,4974000	18,76	422,05	
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0567000	8,49	0,48	
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,4770000	3,46	15,49	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

4157

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,2619000	22,70	5,94
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,3112000	58,69	76,95
			MO sem LS =>	526,83	LS =>	403,09	929,92
			Valor do BDI =>	564,97		Valor com BDI =>	2.680,98
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97733 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	1,0000000	2.946,06	2.946,06
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	31,9930000	18,76	600,18
Composição Auxiliar	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,2000000	432,73	519,27
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	9,0685000	21,38	193,88
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	6,6350000	1,23	8,16
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,8137000	19,51	35,38
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	18,0917000	0,46	8,32
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	31,9930000	22,49	719,52
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0401000	19,69	20,47
Composição Auxiliar	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	42,6463000	14,87	634,15
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,7736000	21,02	16,26
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,1200000	8,49	1,01
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,6445000	22,70	14,63
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	2,9790000	58,69	174,83
			MO sem LS =>	789,27	LS =>	603,88	1.393,15
			Valor do BDI =>	786,59		Valor com BDI =>	3.732,65
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

4012

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	23,97	23,97	
Composição Auxiliar	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,40	0,40	
Insumo	00043490 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,63	1,63	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,77	1,77	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,26	1,26	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,80	1,80	
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,80	16,80	
			MO sem LS =>	9,65	LS =>	7,39	MO com LS =>	17,04
			Valor do BDI =>	6,39			Valor com BDI =>	30,36
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	21,21	21,21	
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4529000	23,97	10,85	
Insumo	00007340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	31,82	10,36	
			MO sem LS =>	4,36	LS =>	3,35	MO com LS =>	7,71
			Valor do BDI =>	5,66			Valor com BDI =>	26,87
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	101624 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	1,0000000	164,14	164,14	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8579000	18,76	16,09	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5720000	22,49	12,86	
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0794000	125,20	9,94	
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,3972000	50,33	19,99	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

6018

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0325000	27,22	0,88
Composição Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0302000	20,51	0,61
Insuno	00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,1000000	94,34	103,77
			MO sem LS =>	17,22	LS =>	13,19	MO com LS => 30,41
			Valor do BDI =>	43,82			Valor com BDI => 207,96
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	1,0000000	5,32	5,32
Composição Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0036000	20,51	0,07
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0036000	27,22	0,09
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1531000	18,76	2,87
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1020000	22,49	2,29
			MO sem LS =>	2,20	LS =>	1,70	MO com LS => 3,90
			Valor do BDI =>	1,42			Valor com BDI => 6,74
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101618 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	1,0000000	197,63	197,63
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0718000	27,22	1,95
Composição Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0666000	20,51	1,36
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0219000	22,49	45,47
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0329000	18,76	56,89
Insuno	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1000000	83,60	91,96
			MO sem LS =>	44,02	LS =>	33,69	MO com LS => 77,71
			Valor do BDI =>	52,76			Valor com BDI => 250,39
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94489 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	19,43	19,43

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

1110

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0795000	19,17	1,52		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0795000	26,35	2,09		
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000	53,70	0,51		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	1,87	0,01		
Insumo	00011674 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	14,69	14,69		
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0400000	15,47	0,61		
			MO sem LS =>	1,61	LS =>	1,24	MO com LS =>	2,85	
			Valor do BDI =>	5,18				Valor com BDI =>	24,61

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94490 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	28,07	28,07	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0795000	26,35	2,09	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0795000	19,17	1,52	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	1,87	0,01	
Insumo	00011675 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	23,33	23,33	
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0400000	15,47	0,61	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000	53,70	0,51	
			MO sem LS =>	1,61	LS =>	1,24	MO com LS =>	2,85
			Valor do BDI =>	7,49			Valor com BDI =>	35,56

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	50,33	50,33
Composição Auxiliar	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,28	21,28
Composição Auxiliar	88857 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	22,98	22,98

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

1112

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição Auxiliar	88858 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,07	6,07		
				MO sem LS =>	9,62	LS =>	7,37	MO com LS =>	16,99
				Valor do BDI =>	13,43			Valor com BDI =>	63,76
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	125,20	125,20		
Composição Auxiliar	80294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,28	21,28		
Composição Auxiliar	88858 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,07	6,07		
Composição Auxiliar	88857 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	22,98	22,98		
Composição Auxiliar	53786 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	46,14	46,14		
Composição Auxiliar	5664 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	28,73	28,73		
				MO sem LS =>	9,62	LS =>	7,37	MO com LS =>	16,99
				Valor do BDI =>	33,42			Valor com BDI =>	158,62
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88857 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	22,98	22,98		

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

2118

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insuno	00036531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, Equipamento para Aquisição	UN	0,0000560	410.487,77	22,98
Composição	88958 SINAPI	POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, Permanente				
		CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA				
		MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M				

		MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI => 6,13			Valor com BDI =>	29,11
		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88958 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	6,07	6,07
		POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA Seguros, Manutenção e Materiais na				
		RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE Operação dos Equipamentos				
		ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014				

Insuno	00036531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, Equipamento para Aquisição	UN	0,0000148	410.487,77	6,07
Composição	88958 SINAPI	POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, Permanente				
		CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA				
		MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M				

		MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI => 1,62			Valor com BDI =>	7,69
		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5664 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	28,73	28,73
		POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA Seguros, Manutenção e Materiais na				
		RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE Operação dos Equipamentos				
		ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014				

Insuno	00036531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, Equipamento para Aquisição	UN	0,0000700	410.487,77	28,73
Composição	5664 SINAPI	POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, Permanente				
		CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA				
		MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M				

		MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI => 7,67			Valor com BDI =>	36,40
		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53786 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	46,14	46,14
		POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA Seguros, Manutenção e Materiais na				
		RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE Operação dos Equipamentos				
		ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014				

Insuno	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	8,5300000	5,41	46,14
--------	-----------------	---	---	-----------	------	-------

		MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI => 12,31			Valor com BDI =>	58,45
		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53786 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	46,14	46,14
		POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA Seguros, Manutenção e Materiais na				
		RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE Operação dos Equipamentos				
		ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014				

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

2113
7

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição	5685 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	56,21	56,21		
Composição Auxiliar	89211 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	7,56	7,56		
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,44	20,44		
Composição Auxiliar	89210 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	28,21	28,21		
				MO sem LS =>	9,14	LS =>	7,01	MO com LS =>	16,15
				Valor do BDI =>	15,00			Valor com BDI =>	71,21

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5684 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	143,17	143,17		
Composição Auxiliar	53788 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	51,66	51,66		
Composição Auxiliar	89210 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	28,21	28,21		
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,44	20,44		
Composição Auxiliar	5674 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	35,30	35,30		
Composição Auxiliar	89211 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	7,56	7,56		
				MO sem LS =>	9,14	LS =>	7,01	MO com LS =>	16,15
				Valor do BDI =>	38,22			Valor com BDI =>	181,39
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89210 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	28,21	28,21		

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

4
5112

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	00010646 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	529.289,62	28,21	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	7,53			Valor com BDI =>	35,74
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	89211 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	7,56	7,56	
Insumo	00010646 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	529.289,62	7,56	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	2,01			Valor com BDI =>	9,57
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5674 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	35,30	35,30	
Insumo	00010646 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	529.289,62	35,30	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	9,42			Valor com BDI =>	44,72
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	53788 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	51,66	51,66	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	9,5500000	5,41	51,66	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	13,79			Valor com BDI =>	65,45
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	93244 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	57,69	57,69	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

5118

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição Auxiliar	73309 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	29,33	29,33	
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,44	20,44	
Composição Auxiliar	73313 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	7,92	7,92	
			MO sem LS =>	9,14	LS =>	7,01	MO com LS =>	16,15
			Valor do BDI =>	15,40			Valor com BDI =>	73,09
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	73436 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	146,05	146,05	
Composição Auxiliar	73315 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	51,66	51,66	
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,44	20,44	
Composição Auxiliar	73313 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	7,92	7,92	
Composição Auxiliar	5089 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	36,70	36,70	
Composição Auxiliar	73309 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	29,33	29,33	
			MO sem LS =>	9,14	LS =>	7,01	MO com LS =>	16,15
			Valor do BDI =>	38,99			Valor com BDI =>	185,04
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	73309 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	29,33	29,33	
Insunio	00014513 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	550.300,67	29,33	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

4112

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

			Valor do BDI ==>	7,83		Valor com BDI ==>	37,16	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	73313 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	7,92	7,92	
Insumo	00014513 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	550.300,67	7,92	
			MO sem LS ==>	0,00	LS ==>	0,00	MO com LS ==>	0,00
			Valor do BDI ==>	2,11		Valor com BDI ==>	10,03	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5089 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	36,70	36,70	
Insumo	00014513 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	550.300,67	36,70	
			MO sem LS ==>	0,00	LS ==>	0,00	MO com LS ==>	0,00
			Valor do BDI ==>	9,79		Valor com BDI ==>	46,49	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	73315 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	51,66	51,66	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	9,5500000	5,41	51,66	
			MO sem LS ==>	0,00	LS ==>	0,00	MO com LS ==>	0,00
			Valor do BDI ==>	13,79		Valor com BDI ==>	65,45	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	19,69	19,69	
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	19,58	19,58	
Composição Auxiliar	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,09	0,09	
Composição Auxiliar	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,02	0,02	
			MO sem LS ==>	8,66	LS ==>	6,63	MO com LS ==>	15,29
			Valor do BDI ==>	5,25		Valor com BDI ==>	24,94	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

4
11
10
10

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	21,02	21,02	
Composição Auxiliar	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,09	0,09	
Composição Auxiliar	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,06	0,06	
Composição Auxiliar	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,02	0,02	
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	19,58	19,58	
Composição Auxiliar	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,27	1,27	
			MO sem LS =>	8,66	LS =>	6,63	MO com LS =>	15,29
			Valor do BDI =>	5,61			Valor com BDI =>	26,63
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,09	0,09	
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000720	1.372,24	0,09	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,11
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,02	0,02	
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	1.372,24	0,02	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,02
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000500	1.372,24	0,06	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,07

Diogo José Antunes Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

4112
8112

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,27	1,27	
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,3600000	0,94	1,27	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,33			Valor com BDI =>	1,60
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	18,76	18,76	
Composição Auxiliar	95578 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,28	0,28	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,22	1,22	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,26	1,26	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,40	0,40	
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,54	0,54	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,22	13,22	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,77	1,77	
			MO sem LS =>	7,64	LS =>	5,86	MO com LS =>	13,50
			Valor do BDI =>	5,00			Valor com BDI =>	23,76
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	11,74	11,74	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1280000	27,37	3,50	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1280000	20,05	2,56	
Insumo	00038094 SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	3,74	3,74	
Insumo	00038099 SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	1,94	1,94	
			MO sem LS =>	2,65	LS =>	2,03	MO com LS =>	4,68
			Valor do BDI =>	3,13			Valor com BDI =>	14,87
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

6112

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição	95140 SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,04	0,04
Composição	95137 SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	0,01	0,01
Auxiliar	95136 SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	0,03	0,03
Auxiliar			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,01			Valor com BDI =>	0,05
Total							
Composição	95136 SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	0,03	0,03
Itens	00010742 SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVAÇÃO DE 3 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000320	1.000,15	0,03
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,00			Valor com BDI =>	0,03
Total							
Composição	95137 SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	0,01	0,01
Itens	00010742 SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVAÇÃO DE 3 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000135	1.000,15	0,01
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,00			Valor com BDI =>	0,01
Total							
Composição	86872 SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	636,31	636,31
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,7689000	26,35	46,61
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7111000	18,76	13,34
Auxiliar		TANQUE DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, *30" L	Material	UN	1,0000000	482,07	482,07
Itens	00020271 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	14,57	87,42
Itens	00004351 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0702000	97,94	6,87
			MO sem LS => 27,06	LS =>	20,72	MO com LS =>	47,78
			Valor do BDI => 169,89			Valor com BDI =>	806,20
Total							
Composição	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,93	21,93
Composição	95385 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,19	0,19
Auxiliar		EPI - FAMÍLIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,26	1,26
Itens	00043483 SINAPI						

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

2120
7

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	00012869 SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,59	16,59		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,26	1,26		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,77	1,77		
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,39	0,39		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,40	0,40		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07		
				MO sem LS =>	9,50	LS =>	7,28	MO com LS =>	16,78
				Valor do BDI =>	5,85			Valor com BDI =>	27,78
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	36,81	36,81		
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	11,74	11,74		
Composição Auxiliar	91994 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	25,07	25,07		
				MO sem LS =>	9,23	LS =>	7,07	MO com LS =>	16,30
				Valor do BDI =>	9,82			Valor com BDI =>	46,63
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91994 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	25,07	25,07		
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3170000	27,37	8,67		
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3170000	20,05	6,35		
Insumo	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	10,05	10,05		
				MO sem LS =>	6,58	LS =>	5,04	MO com LS =>	11,62
				Valor do BDI =>	6,69			Valor com BDI =>	31,76
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90781 SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	37,38	37,38		
Composição Auxiliar	95406 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,29	0,29		
Insumo	00043493 SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,65	0,65		

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

Y
1212

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	00043469 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,04	0,04	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,26	1,26	
Insumo	00007592 SINAPI	TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	35,07	35,07	
			MO sem LS =>	20,03	LS =>	15,33	MO com LS =>	35,36
			Valor do BDI =>	9,98			Valor com BDI =>	47,36

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94796 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	27,66	27,66	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1904000	19,17	3,64	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1904000	26,35	5,01	
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0053000	9,73	0,05	
Insumo	00011830 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	1,0000000	18,96	18,96	
			MO sem LS =>	3,88	LS =>	2,97	MO com LS =>	6,85
			Valor do BDI =>	7,38			Valor com BDI =>	35,04

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94648 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	M	1,0000000	6,06	6,06	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0463000	19,17	0,88	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0463000	26,35	1,22	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0051000	1,87	0,00	
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	3,78	3,96	
			MO sem LS =>	0,93	LS =>	0,72	MO com LS =>	1,65
			Valor do BDI =>	1,61			Valor com BDI =>	7,67

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94649 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	M	1,0000000	11,32	11,32
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0605000	19,17	1,15

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

2122

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0605000	26,35	1,59	
Auxiliar		COMPLEMENTARES						
Insumo	00009869 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	8,17	8,57	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0067000	1,87	0,01	
			MO sem LS =>	1,22	LS =>	0,95	MO com LS =>	2,17
			Valor do BDI =>	3,02			Valor com BDI =>	14,34
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94688 SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	5,73	5,73	
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0767000	26,35	2,02	
Auxiliar		COMPLEMENTARES						
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0767000	19,17	1,47	
Auxiliar		COMPLEMENTARES						
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	53,70	0,64	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0096000	1,87	0,01	
Insumo	00007139 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,09	1,09	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0106000	47,40	0,50	
			MO sem LS =>	1,55	LS =>	1,20	MO com LS =>	2,75
			Valor do BDI =>	1,52			Valor com BDI =>	7,25
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94690 SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	9,56	9,56	
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1002000	26,35	2,64	
Auxiliar		COMPLEMENTARES						
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1002000	19,17	1,92	
Auxiliar		COMPLEMENTARES						
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0165000	53,70	0,88	
Insumo	00007140 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	3,44	3,44	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0126000	1,87	0,02	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0141000	47,40	0,66	
			MO sem LS =>	2,03	LS =>	1,57	MO com LS =>	3,60
			Valor do BDI =>	2,55			Valor com BDI =>	12,11
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86888 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	430,71	430,71	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

Y 12 12

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4384000	18,76	8,22	
Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7791000	26,35	20,52	
Insumo	00004384 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	19,66	39,32	
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	97,94	8,62	
Insumo	00006138 SINAPI	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO	Material	UN	1,0000000	8,60	8,60	
Insumo	00010422 SINAPI	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	345,43	345,43	
			MO sem LS =>	12,87	LS =>	9,86	MO com LS =>	22,73
			Valor do BDI =>	114,99			Valor com BDI =>	545,70
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,46	0,46	
Composição	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,08	0,08	
Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,38	0,38	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,58
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	1,23	1,23	
Composição	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,08	0,08	
Auxiliar	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,48	0,48	
Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,38	0,38	
Auxiliar	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,29	0,29	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,32			Valor com BDI =>	1,55
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

4010

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Composição	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,38	0,38	
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001280	2.984,07	0,38	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,48
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000296	2.984,07	0,08	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,10
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,29	0,29	
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001000	2.984,07	0,29	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,36
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,48	0,48	
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,5200000	0,94	0,48	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,60
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100289 SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	18,90	18,90	
Composição Auxiliar	100288 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,26	1,26	
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,22	1,22	
Insumo	00034345 SINAPI	VIGIA DIURNO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,58	13,58	
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,54	0,54	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,77	1,77	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

2125

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,40	0,40	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,07	0,07	
			MO sem LS =>	7,72	LS =>	5,92	MO com LS =>	13,64
			Valor do BDI =>	5,04			Valor com BDI =>	23,94

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86879 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	8,18	8,18	
Composição Auxiliar	83267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1232000	26,35	3,24	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0388000	18,76	0,72	
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	2,64	0,08	
Insumo	00006153 SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material	UN	1,0000000	4,14	4,14	
			MO sem LS =>	1,79	LS =>	1,38	MO com LS =>	3,17
			Valor do BDI =>	2,18			Valor com BDI =>	10,36

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86880 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	21,01	21,01	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1232000	26,35	3,24	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0388000	18,76	0,72	
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0480000	2,64	0,12	
Insumo	00006155 SINAPI	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR	Material	UN	1,0000000	16,93	16,93	
			MO sem LS =>	1,79	LS =>	1,38	MO com LS =>	3,17
			Valor do BDI =>	5,60			Valor com BDI =>	26,61

Total sem BDI 2.349.779,74
Total do BDI 626.920,67
Total Geral 2.976.700,41

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

4
2126

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42

Diogo José Antunes Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

2127
r

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42



Obra
CONJUNTO RESIDENCIAL HERMES LIMA / CONSTRUÇÃO DE UNIDADES
HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CANAPI - TC CAIXA - MCIDADES
974107/2024 - OPERAÇÃO: 1100030-03

Bancos
SINAPI - 05/2025 -
Alagoas
SBC - 07/2025 - Alagoas
ORSE - 04/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
26,7%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 76,51%
Mensalista: 39,74%

Cronograma Físico e Financeiro															
Item	Descrição	Total	Por Clap	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	70.017,22	100,00%	70.017,22											
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	142.722,01	100,00%	14.272,91	7,86%	11.217,45	7,86%	11.217,95	7,86%	11.217,95	7,85%	11.203,68	7,85%	13.544,32	9,49%
3	INFRAESTRUTURA	204.615,50	100,00%	20.461,56	10,00%	20.461,56	10,00%	20.461,56	10,00%	20.461,56	10,00%	20.461,56	10,00%		
4	SUPERESTRUTURA	181.702,23	100,00%	18.170,22	10,00%	18.170,22	10,00%	18.170,22	10,00%	18.170,22	10,00%	18.170,22	10,00%		
5	VEDAÇÃO E ESTRUTURA	444.906,58	100,00%	44.490,70	10,00%	44.490,70	10,00%	44.490,70	10,00%	44.490,70	10,00%	44.490,70	10,00%		
6	COBERTA	232.577,08	100,00%	23.257,71	10,00%	23.257,71	10,00%	23.257,71	10,00%	23.257,71	10,00%	23.257,71	10,00%		
7	REVESTIMENTOS	447.595,48	100,00%	44.759,55	10,00%	44.759,55	10,00%	44.759,55	10,00%	44.759,55	10,00%	44.759,55	10,00%		
8	PAVIMENTAÇÃO	205.648,09	100,00%	20.564,90	10,00%	20.564,90	10,00%	20.564,90	10,00%	20.564,90	10,00%	20.564,90	10,00%		
9	INSTALAÇÕES	507.546,18	100,00%	50.754,64	10,00%	50.754,64	10,00%	50.754,64	10,00%	50.754,64	10,00%	50.754,64	10,00%		
10	SERVIÇOS FINAIS	2.582,00	100,00%	258,20	10,00%	258,20	10,00%	258,20	10,00%	258,20	10,00%	258,20	10,00%		
11	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO	536.786,44												50,00%	50,00%
					268.393,22		268.393,22								
Porcentagem			10,33%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	9,47%	9,47%	
Custo			307.463,60	233.935,42	233.935,42	233.935,42	233.935,42	233.935,42	233.921,15	233.921,15	233.921,15	233.921,15	281.937,53	281.937,53	
Porcentagem Acumulado			10,33%	18,19%	26,05%	33,91%	41,76%	49,62%	57,48%	65,34%	73,2%	81,06%	90,53%	100,0%	
Custo Acumulado			307.463,60	541.399,02	775.334,44	1.009.269,86	1.243.205,28	1.477.140,70	1.711.061,85	1.944.983,00	2.178.904,15	2.412.825,30	2.694.762,83	2.976.700,41	

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

4
2012

COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS

BDI = 26,70%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO
		1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL	
A1	Administração Central (AC)	3,00%	4,00%	5,50%	3,20%
B1	Seguro e Garantia (S+G)	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
B2	Risco (R)	0,97%	1,27%	1,27%	0,97%
B3	Despesas Financeiras (DF)	0,59%	1,23%	1,39%	0,59%
C1	Lucro (L)	6,16%	7,40%	8,96%	7,00%
D	IMPOSTOS				10,83%
D1	PIS	CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			0,47%
D2	COFINS				2,17%
D3	ISS				4,59%
D4	CPRB				3,60%
		TOTAL:			26,70%

$$BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) - 1/(1-T)$$

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

2139
2

CALCULO DOS IMPOSTOS DO SIMPLES NACIONAL PARA A COMPOSIÇÃO DO BDI - ATENDENDO A LEI

As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de **ISS, PIS e COFINS**, discriminados na composição do BDI, **compatíveis as alíquotas a que estão obrigadas a recolher**, conforme previsão contida no **Anexo IV da Lei Complementar 123/2006**.

ANEXO IV - SIMPLES NACIONAL

Faixa	Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)	Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)
1a Faixa	4,50%	-	Até 180.000,00
2a Faixa	9,00%	8.100,00	De 180.000,01 a 360.000,00
3a Faixa	10,20%	12.420,00	De 360.000,01 a 720.000,00
4a Faixa	14,00%	39.780,00	De 720.000,01 a 1.800.000,00
5a Faixa	22,00%	183.780,00	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00
6a Faixa	33,00%	828.000,00	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

ISS	CSLL	IRPJ	Cofins	Faixas	PIS/Pasep
44,50%	15,20%	18,80%	17,67%	1a Faixa	3,83%
40,00%	15,20%	19,80%	20,55%	2a Faixa	4,45%
40,00%	15,20%	20,80%	19,73%	3a Faixa	4,27%
40,00%	19,20%	17,80%	18,90%	4a Faixa	4,10%
40,00% (*)	19,20%	18,80%	18,08%	5a Faixa	3,92%
-	21,50%	53,50%	20,55%	6a Faixa	4,45%
ISS	CSLL	IRPJ	Cofins	Faixa	PIS/Pasep
Percentual de ISS fixo em 5%	(Alíquota efetiva 5%) x 32,00%	Alíquota efetiva 5%) x 31,33%	(Alíquota efetiva 5%) x 30,13%	5a Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5%	Alíquota efetiva 5%) x 6,54%

(a) RB 12	1.573.180,20
(b) alíquota nominal	14,00
c = (a) x (b) Valor Referencial I	220.245,23
(d) Parcela a Deduzir	39.780,00
e = (c) - d - Valor Referencial II	180.465,23
Valor Referencial II	180.465,23
RB 12	1.573.180,20
Alíquota efetiva	11,47

TABELA PERCENTUAIS DE REPARTIÇÃO DE TRIBUTOS - SIMPLES NACIONAL

FAIXAS	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	ISS
1ª					
2ª					
3ª					
4ª	2,04%	2,20%	2,17%	0,47%	4,59%
5ª					
6ª					

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - ALAGOAS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0%	0%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0%	0%	0%	0%
A3	SENAI	0%	0%	0%	0%
A4	INCRA	0%	0%	0%	0%
A5	SEBRAE	0%	0%	0%	0%
A6	Salário Educação	0%	0%	0%	0%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3%	3%	3%	3%
A8	FGTS	8%	8%	8%	8%
A9	SECONCI	0%	0%	0%	0%
A	Total	11%	11%	31,00%	31,00%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,06%	Não incide	18,06%	Não incide
B2	Férias	4,68%	Não incide	4,68%	Não incide
B3	Auxílio - Doença	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,07%	8,33%	11,07%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,88%	Não incide	1,88%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,16%	8,40%	11,16%	8,40%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	48,68%	18,11%	48,68%	18,11%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,81%	3,62%	4,81%	3,62%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	2,98%	2,24%	2,98%	2,24%
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	2,78%	2,09%	2,78%	2,09%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,30%	0,40%	0,30%
C	Total	11,08%	8,34%	11,08%	8,34%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A e Grupo B	5,35%	1,51%	15,03%	5,61%
D2	Reincidência de Grupo C sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,30%	0,42%	0,32%
D	Total	5,75%	1,81%	15,51%	5,93%
TOTAL MENSALISTA		76,51%	39,22%	106,27%	63,38%

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.730.683/0001-42



Obra
CONJUNTO RESIDENCIAL HERMES LIMA / CONSTRUÇÃO DE UNIDADES
HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CANAPI - TO DABA - CIDADES
874107/2024 - OPERAÇÃO: 1100030-02

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Alagoas
SBC - 07/2025 - Alagoas
ORSE - 04/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
26,7%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 76,51%
Mensalista: 39,74%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	70.017,22	2,35 %
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	142.722,01	4,79 %
3	INFRAESTRUTURA	1	204.615,60	6,87 %
4	SUPERESTRUTURA	1	181.702,23	6,10 %
5	VEDAÇÃO E ESTRUTURA	1	444.906,98	14,95 %
6	COBERTA	1	232.577,08	7,81 %
7	REVESTIMENTOS	1	447.595,48	15,04 %
8	PAVIMENTAÇÃO	1	205.648,99	6,91 %
9	INSTALAÇÕES	1	507.546,38	17,05 %
10	SERVIÇOS FINAIS	1	2.582,00	0,09 %
11	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO	1	536.786,44	18,03 %
Total sem BDI				2.349.779,74
Total do BDI				626.920,67
Total Geral				2.976.700,41

Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA 021486230

2
153
29



2133
7

CONCORRÊNCIA N° 02/2025

A Empresa RJ DOS SANTOS EIRELI, estabelecida na Rua Luiz Gomes de Freitas N° 129, centro, inscrita no CNPJ sob n° 11.446.462/0001-53, neste ato representada pelo seu Sr. ROBERVAL JOSE DOS SANTOS /sócio, no uso de suas atribuições legais, vem: **DECLARAR**, sob as penas da lei, a **INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES** que obstaculizem a habilitação no presente certame da empresa **DECLARAR**, que a empresa apresentará a relação de seus funcionários que irão atuar no cumprimento do objeto licitado, juntamente com os documentos comprobatórios de seus vínculos com a empresa a ser contratada. **DECLARAR**, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (x)

DECLARAR, que por ocasião da futura contratação temos em disposição, das instalações, equipamentos de Proteção Individual – EPI, Equipamentos de Proteção Coletivo – EPC, aparelhamento e pessoal técnico considerado essencial para a execução contratual.

DECLARAR, para os devidos fins, sob as penalidades cabíveis, do Sócio Administrador não ter vínculo empregatício com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal.

DECLARAR, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na CONCORRÊNCIA N° 02/2025, realizado pelo Município de CANAPI/AL, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexistem qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

DECLARAR, que realizará o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil – PCMAT, conforme estabelecido na Norma Regulamentadora – NR 18 do Ministério do Trabalho e Emprego

DECLARAR, sob as penas da Lei, em conformidade com o exigido no Edital CONCORRÊNCIA N° 02/2025, que conhece e aceita plenamente todas as condições estabelecidas no certame em apreço.

DECLARAR, que visitou os locais das obras e tem pleno conhecimento das condições dos terrenos, assumindo todas as responsabilidades da execução dos serviços nos termos do projeto básico constante em anexo.

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, em especial o artigo n° 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação na licitação, CONCORRÊNCIA N° 02/2025 que:

- A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Município de CANAPI/AL antes da abertura oficial das propostas; e **Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.**

União dos Palmares - AL, 26 de fevereiro de 2026

**ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488**

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121066000172, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.26 14:04:58-02'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG n° 1714887 SSP-AL**

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas N° 129 – União dos Palmares – AL -



2134
J

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CANAPI/AL

CONCORRÊNCIA N° 02/2025

Declaramos que:

- a) Todas as despesas decorrentes da elaboração das propostas correm por conta da licitante não lhe cabendo direito a indenização de qualquer natureza.
- b) Que nos comprometemos ao fiel cumprimento das obrigações assumidas no presente Edital.
- c) Temos conhecimento do local onde serão executadas as Obras
- d) As Obras serão executadas e concluídas dentro do prazo fixado no Edital.
- e) na proposta de que os preços apresentados incluem todos os custos e despesas, tais como, e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, produtos, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;
- f) Esta proposta compreende todas as despesas diretas e indiretas com mão de obra (inclusive leis sociais) bem como quaisquer outras despesas necessárias a total e perfeita execução das obras e serviços, objeto desta licitação constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela contratante. Indicamos o Sr°. Roberval José dos Santos, portado da Carteira de Identidade nº. 1.714.887 SSP-AL e do CPF nº. 030230974-88, sócio gerente para assinar o contrato caso seja vencedor.

AG: 0713	OP: 003	CONTA: 2947-6
CAIXA ECONÔMICA		

Conforme solicitação de Vossa Senhoria, estamos encaminhando para apreciação, nossa proposta de preço

VALOR TOTAL: 3.332.577,87 (Três milhões trezentos e trinta e dois mil quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos).

Validade da Proposta: Conforme edital

Prazo de Execução: Conforme edital

União dos Palmares - AL, 26 de fevereiro de 2026

**ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488**

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121066000172, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.26 14:04:58-02'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129 – União dos Palmares – AL -



2135
2

Pag. 01-05

DECLARAÇÃO

RJ DOS SANTOS EIRELI com sede no endereço RUA LUIZ GOMES DE FREITA Nº 129 CENTRO UNIÃO DOS PALMARES- AL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº11.446.462/0001-53, vem através de seu representante legal abaixo assinado, DECLARAR:

1. **Declaramos**, Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.
2. **Declaramos**, Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias.
3. **Declaramos**, Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
4. **Declaramos**, Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.
5. **Declaramos**, Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
6. **Declaramos**, Que cumprira a Cota de Aprendizagem, conforme art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho quando um jovem Aprendiz procura vim a procura da empresa.
7. **Declaramos**, Que está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da sua empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 1991.
8. **Declaramos**, Que o proprietário não são cônjuges/companheiros ou possuem grau de parentesco de 1º, 2º ou 3º graus com os colaboradores e servidores da administração pública direta e indireta deste município.
9. **Declaramos**, Que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI.

ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121066000172, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.26 14:04:58-02'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129 – União dos Palmares – AL -

10. **Declaramos**, Que examinou o Termo de Referência em sua integralidade, incluindo planilhas e as especificações, conhece todos os aspectos peculiares à execução dos serviços, efetuou todas as interpretações, deduções e conclusões para definição do seu custo de execução, de maneira que qualquer eventual falha de sua parte não a isentará das obrigações assumidas, independentemente de suas dificuldades.
11. **Declaramos**, Que a licitante possui, na data da entrega da documentação, capacidade operacional compatível com os serviços pretendidos, particularmente no que diz respeito à disponibilidade de aparelhamento, próprio ou de terceiros, instalações e pessoal de apoio técnico e equipamentos de Proteção Individual – EPI, Equipamentos de Proteção Coletivo – EPC.
12. **Declaramos**, Que os profissionais apontados como responsáveis técnicos da licitante, no momento da licitação, farão o acompanhamento dos serviços, comparecendo frequentemente ao local e quando da vistoria realizada pelos fiscais do Contratante.
13. **Declaramos**, Que afirme ter ciência de que sua manifestação, será remetida à Receita Federal do Brasil e que, em caso de constatação de falsidade, estará sujeita às sanções administrativas cabíveis, sem prejuízo do encaminhamento dos documentos ao Ministério Público para apuração de eventual responsabilidade criminal da declarante.
14. **Declaramos**, Que vistoriou minuciosamente os locais para a execução da obra, e tomou conhecimento das reais condições de execução, bem como das informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, ou que optou pela não realização de vistoria nos locais para a prestação dos serviços, assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vinculam nossa proposta ao presente processo licitatório.
15. **Declaramos**, Que na assinatura do Contrato a empresa apresentará a relação de seus funcionários que irão atuar no cumprimento do objeto licitado, juntamente com os documentos comprobatórios de seus vínculos com a empresa a ser contratada.

ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121066000172, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.26 14:04:58-02'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL

16. Declaramos, ter pleno conhecimento de todo o teor no edital da CONCORRÊNCIA N° 02/2025 do Município de CANAPI/AL, submissão às condições nele estabelecidas, conhecimento das Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo, e ainda conhecimento do Projeto Básico, dando ciência de suas condições, e atestando nesta oportunidade o conjunto de serviços estabelecidos, correspondentes quantitativos e unidades que integram as "Planilhas"; conhecimento do(s) local(is) onde se desenvolverão a(s) obra(s) e/ou dos(s) serviço(s), da natureza e do escopo dos mesmos, tendo ciência de todas as condições e eventuais dificuldades para sua execução, tais como: localização, condições dos terrenos, materiais de construção, acessos e condições climatológicas próprias da(s) região(ões).
17. Declaramos que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital.
18. Declaramos, que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
19. Declaramos, que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
20. Declaramos, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
21. Declaramos, que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993.
22. Declaramos, que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99).
23. Declaramos que possuímos capacidade operacional compatível com os serviços pretendidos, particularmente no que diz respeito à disponibilidade de aparelhamento, próprio ou de terceiros, instalações e pessoal de apoio técnico.

**ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488**

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.26 14:04:58-02'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL

24. Declaramos que examinamos o projeto básico em sua integralidade, incluindo as planilhas e as especificações, conhecemos as condições locais e todos os aspectos peculiares a execução dos serviços, efetuamos todas as interpretações, deduções e conclusões para definição do seu custo de execução, bem como formulamos uma estimativa correta das peculiaridades locais que possam influir no cumprimento contratual, de maneira que qualquer eventual falha de nossa parte no nos isentará das obrigações assumidas, independentemente de nossas dificuldades.
25. Declaramos que os profissionais apontados como nossos responsáveis técnicos, no momento da licitação, farão o acompanhamento dos serviços, comparecendo frequentemente ao local e quando da vistoria realizada pelos fiscais do Contratante.
26. Declaramos , que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto deste Edital
27. Declaramos , Sob as penalidades da lei, que atendemos a todos os requisitos de habilitação constantes do supracitado edital.
28. Declaramos , Aceitamos e concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições dessa licitação, expressas no Edital e todos os seus Anexos.
29. Declaramos , Não existe nenhum fato superveniente para nossa habilitação, nem estamos impedidos de licitar, contratar ou transacionar com o Poder Público ou qualquer de seus órgãos descentralizados, nem fomos declarados inidôneos por qualquer órgão
30. Federal, Estadual, Municipal ou Concessionária de energia elétrica e/ou água.
31. Declaramos , Entre os nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais profissionais, não figuram empregados da Prefeitura Municipal de CANAPI, nem da empresa **CONTRATANTE** ou outro órgão ou entidade a ela vinculada.
32. Declaramos , Temos pleno conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.
33. Declaramos , que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto deste Edital Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente **declaração**.
34. Declaramos , que não está cumprindo pena de "INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em relação a qualquer de suas esferas Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, conforme determina o art. 97 da Lei nº 8.666/93 .

**ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488**

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU= SANTOS.03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.26 14:04:58-02'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL

35. Declaramos , que se responsabiliza pela sua disponibilidade para a execução do objeto do contrato decorrente do presente procedimento licitatório, na forma do art. 76 da Lei nº. 8.666/93.
36. Declaramos ,que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, na convenção coletiva de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas
37. Declaramos ,que irá apresentar antes da assinatura do contrato o quadro de funcionários da empresa
38. Declaramos , que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 anos, salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;
39. Declaramos , que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
40. Declaramos , que inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
41. Declaramos , que cumpre plenamente as condições de habilitação fixadas no Edital e seus apêndices;
42. Declaramos , que elaborou de forma independente a proposta comercial e seu(s) lance(s).
43. Declaramos , que trata a disponibilidade de equipamentos para boa execução das obras.
44. Declaramos , que trata toda a responsabilidade por danos e ônus, que venham a ser associados às obras e serviços
45. Declaramos , que tem , capacidade operacional compatível com os serviços pretendidos, particularmente no que diz respeito à disponibilidade de aparelhamento, próprio ou de terceiros, instalações e pessoal de apoio técnico
46. Declaramos ,que os profissionais apontados como responsáveis técnicos da licitante, no momento da licitação, farão o acompanhamento dos serviços, comparecendo frequentemente ao local e quando da vistoria realizada pelos fiscais do Contratante

União dos Palmares - AL, 26 de fevereiro de 2026

**ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488**

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121066000172, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.26 14:04:58-02'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129 – União dos Palmares – AL -

RJ DOS SANTOS EIRELI com sede no endereço RUA LUIZ GOMES DE FREI-
TA Nº 129 CENTRO UNIÃO DOS PALMARES- AL, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº11.446.462/0001-53, **DECLARO**, sob as penas da Lei, especialmente o artigo
299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outra licitante ou interessada, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outra licitante ou interessada, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- c) a licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outra licitante ou interessada, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outra licitante ou interessada, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
- e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;
- f) o representante legal da licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV – no tocante a licitações e contratos:

- a) frustrar ou fraudar, mediante contrato, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
- b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

**ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488**

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Videoconferencia, OU=22121066000172, OU=AC
SingularID Múltipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.26 14:08:23-02'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL**



2141
J

- c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
- d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
- e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
- f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;
- g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

União dos Palmares - AL, 26 de fevereiro de 2026

**ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488**

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ID: C=BR, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488, OU=AC
SyngidID Multiple CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2026.02.26 14:08:23-02'00"
Formato: PDF Reader: v.2025.4.0

**RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS**

RG nº 1714887 SSP-AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129 – União dos Palmares – AL -



Obra
CONJUNTO RESIDENCIAL HERMES LIMA / CONSTRUÇÃO DE UNIDADES
HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CANAPI - TC CAIXA - MCIDADES
974107/2024 - OPERAÇÃO: 1100030-03

Bancos
SINAPI - 05/2025 -
Alagoas
SBC - 07/2025 - Alagoas
ORSE - 04/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
26,7%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético								
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					77.759,14	2,33 %
1.1	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	454,97	576,44	3.458,64	0,10 %
1.2	CPU2437 Próprio	Locação de container - Escritório com banheiro - 8,20 x 2,40m - (BASEADO EM ORSE 4657 04/2025)	mes	12	1.578,27	1.999,66	23.995,92	0,72 %
1.3	CPU2438 Próprio	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m (BASEADO EM ORSE 4667 04/2025)	mês	12	1.952,15	2.473,37	29.680,44	0,89 %
1.4	CPU2439 Próprio	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira (BASEADO EM ORSE 50 - 04/2025)	m²	1082,25	8,66	10,97	11.652,88	0,35 %
1.5	95844 SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	UN	1	215,02	272,43	272,43	0,01 %
1.6	101493 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1	1.572,77	1.992,69	1.992,69	0,06 %
1.7	CPU2440 Próprio	TAXAS E EMOLUMENTOS (LICENÇA AMBIENTAL E ALVARÁS)	un	1	4.932,08	6.248,94	6.248,94	0,19 %
1.8	105137 SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	360	1,01	1,27	457,20	0,01 %
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					161.848,10	4,88 %
2.1	COMPOSIC Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1	127.741,20	161.848,10	161.848,10	4,86 %
3		INFRAESTRUTURA					230.321,91	6,91 %
3.1		MOVIMENTO DE TERRA					69.620,95	2,18 %
3.1.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	87,25	76,66	97,12	8.473,72	0,25 %
3.1.2	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	639,5	75,72	95,93	61.347,23	1,84 %
3.2		FUNDAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO					160.500,96	4,82 %
3.2.1	103800 SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	m³	87,25	479,84	607,70	53.021,82	1,59 %
3.2.2	101165 SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	58,25	855,86	1.084,37	63.164,55	1,90 %
3.2.3	CPU2441 Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 (BASEADO EM SINAPI 98561 - 04/2022)	m²	775,5	40,70	51,56	39.984,78	1,20 %
3.2.4	96617 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	191,5	17,85	22,61	4.329,61	0,13 %
4		SUPERESTRUTURA					203.189,46	6,10 %
4.1	105021 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15" CM. AF_03/2024	M	310	22,69	28,74	8.909,40	0,27 %
4.2	105027 SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15" CM. AF_03/2024	M	202,5	22,40	28,38	5.746,95	0,17 %
4.3	105033 SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15" CM. AF_03/2024	M	1939	53,90	68,29	132.414,31	3,97 %
4.4	CPU2442 Próprio	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ENGASTADO, COMPRIMENTO DE 3 M. (BASEADO EM SINAPI 105070 05/2025 - SEM PORTA-PILAR)	M	125	148,04	187,56	23.445,00	0,70 %
4.5	89996 SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL: DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	1324,8	11,91	15,08	19.977,98	0,60 %
4.6	89993 SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	m³	10,35	968,16	1.226,65	12.695,82	0,38 %
5		VEDAÇÃO E ESTRUTURA					500.349,54	15,01 %
5.1		ALVENARIAS					276.727,93	8,30 %
5.1.1	89306 SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	m²	2382,25	91,06	115,37	274.840,18	8,25 %
5.1.2	101161 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	7,5	198,66	251,70	1.887,75	0,06 %
5.2		ESQUADRIA					223.621,61	6,71 %
5.2.1	94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	97,5	499,20	632,48	61.666,80	1,85 %
5.2.2	90822 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	75	321,39	407,20	30.540,00	0,92 %
5.2.3	91307 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	75	87,24	110,53	8.289,75	0,25 %
5.2.4	91341 SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	84	712,11	902,24	75.788,16	2,27 %
5.2.5	91304 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	50	102,25	129,55	6.477,50	0,19 %

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
NP: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoperiferencia, OU=22121066001172, OU=AC, SyngularID Multisig, CN=RUANNE MIRIAM SOUZA, PROFIRIO:08644856464
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.26 14:07:21-0200
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

2143
7

R J DOS SANTOS EIRELI
CNPJ: 11.446.462/0001-53

5.2.6	100757 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	195	47,20	59,80	11.661,00	0,35 %
5.2.7	102214 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	252	20,76	26,30	6.627,60	0,20 %
5.2.8	CPU2443 Próprio	PERSIANA 25MM (BASEADO EM ORSE 1895 04/2025)	m²	80	128,23	182,48	9.747,60	0,29 %
5.2.9	101967 SINAPI	PEITORIL LINEAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO DE ATÉ 2 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	97,5	103,81	131,52	12.823,20	0,38 %
6		COBERTA					261.577,95	7,85 %
6.1	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1850	61,47	77,86	144.078,00	4,32 %
6.2	94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1850	36,28	45,96	85.026,00	2,55 %
6.3	94221 SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	197,5	20,67	26,18	5.170,55	0,16 %
6.4	105081 SINAPI	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024	M	87,5	56,05	71,01	6.213,37	0,19 %
6.5	105089 SINAPI	PONTALETE DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO	M	98,75	168,57	213,57	21.090,03	0,63 %
7		REVESTIMENTOS					584.221,04	15,13 %
7.1	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	5247,25	6,96	8,81	46.228,27	1,39 %
7.2	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	4466,75	31,68	40,11	179.161,34	5,38 %
7.3	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	4466,75	3,50	4,43	19.787,70	0,59 %
7.4	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	4466,75	12,49	15,82	70.663,98	2,12 %
7.5	87531 SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	780,38	30,60	38,77	30.255,33	0,91 %
7.6	87273 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m²	780,38	62,44	79,11	61.735,86	1,85 %
7.7	96111 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	m²	1062,25	71,82	90,74	96.388,56	2,89 %
8		PAVIMENTAÇÃO					231.242,22	6,94 %
8.1	95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	1650	17,20	21,79	35.953,50	1,08 %
8.2	87630 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	1650	37,48	47,48	78.342,00	2,35 %
8.3	87251 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	m²	1062,25	52,37	66,35	70.480,28	2,11 %
8.4	101749 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	587,75	51,13	64,78	38.074,44	1,14 %
8.5	88649 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	800	8,28	10,49	8.392,00	0,25 %
9		INSTALAÇÕES					558.518,82	16,76 %
9.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					209.611,00	6,29 %
9.1.1	CPU2444 Próprio	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), (BASEADO EM SINAPI 93128 04/2022)	UN	175	70,42	89,22	15.613,50	0,47 %
9.1.2	103782 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	175	30,21	38,27	6.697,25	0,20 %
9.1.3	CPU2445 Próprio	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, (BASEADO EM SINAPI 93141 04/2022)	un	450	116,27	147,31	66.289,50	1,99 %
9.1.4	72335 SINAPI	ESPELHO PLÁSTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50	3,92	4,96	248,00	0,01 %
9.1.5	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2400	5,51	6,98	16.752,00	0,50 %
9.1.6	91925 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	900	4,08	5,16	4.644,00	0,14 %
9.1.7	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	750	8,18	10,36	7.770,00	0,23 %
9.1.8	91835 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1225	19,78	25,06	30.698,50	0,92 %
9.1.9	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25	87,22	110,50	2.762,50	0,08 %
9.1.10	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25	13,83	17,52	438,00	0,01 %
9.1.11	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25	13,22	16,74	418,50	0,01 %
9.1.12	93657 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50	16,57	20,99	1.049,50	0,03 %

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
Nº: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videconferência, OU=2212106600172, OU=AC, S=siguanid Multipla, CN=RUANNE MIRIAM SOUZA, PROFIRIO:08644856464
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.26 14:07:21-02'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

2145
J

9.4.5	86904 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	143,85	182,25	4.556,25	0,14 %
9.4.6	100860 SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	98,65	124,98	3.124,50	0,09 %
9.4.7	86934 SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	367,16	465,19	11.629,75	0,35 %
9.4.8	86920 SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	782,87	991,89	24.797,25	0,74 %
9.4.9	86906 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	76,17	96,50	2.412,50	0,07 %
9.4.10	86911 SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	89,14	112,94	2.823,50	0,08 %
9.4.11	86913 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	55,82	70,72	1.768,00	0,05 %
9.4.12	95544 SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	36,75	46,56	1.164,00	0,03 %
9.4.13	95542 SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	30,53	38,68	967,00	0,03 %
9.4.14	74125/001 SINAPI	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	m²	25	567,38	718,87	17.971,75	0,54 %
10		SERVIÇOS FINAIS					2.917,66	0,09 %
10.1	99814 SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1291	1,79	2,26	2.917,66	0,09 %
11		INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO					600.632,03	18,02 %
11.1		MOVIMENTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO					424.069,09	12,72 %
11.1.1	100575 SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	3581,5	1,83	2,31	8.273,26	0,25 %
11.1.2	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	96,03	75,72	95,93	9.212,15	0,28 %
11.1.3	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	2880	75,71	95,92	276.249,60	8,29 %
11.1.4	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12096	2,52	3,19	38.586,24	1,16 %
11.1.5	93590 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8064	0,99	1,25	10.080,00	0,30 %
11.1.6	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1088	53,12	67,30	73.222,40	2,20 %
11.1.7	99814 SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2880	1,79	2,26	6.508,80	0,20 %
11.1.8	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALIÇÃO).	M	1088	1,41	1,78	1.936,64	0,06 %
11.2		CALÇADA					30.484,68	0,91 %
11.2.1	95000 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO.	m²	34,56	696,20	882,08	30.484,68	0,91 %
11.3		ABASTECIMENTO DE ÁGUA					39.852,58	1,19 %
11.3.1	89447 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	360	10,70	13,55	4.878,00	0,15 %
11.3.2	89446 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	125	5,34	6,76	845,00	0,03 %
11.3.3	89449 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9	18,12	22,95	206,55	0,01 %
11.3.4	94492 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	43,72	55,39	55,39	0,00 %
11.3.5	22151541 Próprio	COTAÇÃO 01 - ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA COM CAPTEL PARA CAIXA DE 15.000L COM 7,5M DE ALTURA INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE - EXCLUSIVE CAIXA	UN	1	14.867,26	18.836,81	18.836,81	0,57 %
11.3.6	22151542 Próprio	COTAÇÃO 02 - CAIXA DE 15.000L EM FIBRA DE VIDRO INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE	UN	1	11.705,47	14.830,83	14.830,83	0,45 %
11.4		DRENAGEM PLUVIAL					28.329,59	0,85 %
11.4.1	103800 SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	m³	29,42	479,64	607,70	17.878,53	0,54 %
11.4.2	92214 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	16	345,38	437,59	7.001,44	0,21 %
11.4.3	97956 SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	2	1.361,34	1.724,81	3.449,62	0,10 %
11.5		ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO					78.096,09	2,34 %
11.5.1	CPU2451 Próprio	SUBESTAÇÃO 75KVA - COMPLETO COM POSTE E TRANSFORMADOR (BASEADO EM PROJETO ELÉTRICO E ITENS NECESSÁRIOS)	un	1	40.165,72	50.889,96	50.889,96	1,53 %
11.5.2	CPU2452 Próprio	POSTE DE CONCRETO, H=11,00 M, ENGASTADO H=1,00M, COM DOIS BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO DE 1,50M, COM LUMINÁRIA DE LED DE 50W E RELE, CAIXA DE PASSAGEM COM FUNDO DE BRITA E HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 30M (BASEADO EM PROJETO ELÉTRICO E ITENS NECESSÁRIOS)	UN	7	3.067,58	3.886,59	27.206,13	0,82 %

Total sem BDI 2.630.596,19
Total do BDI 701.981,68
Total Geral 3.332.577,87

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/const.andradesilva@hotmail.com

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
RD: C=BR, O=CP, S=sou, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videofirma, OU=22121066000172, OU=AC Synguard Múltipla, CN=RUANNE MIRIAM SOUZA, PROFIRIO:08644856464
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2025.02.26 14:07:21 (UTC)
Tipo: PDF, Reader Versão: 2025.1.0

2146
2

R J DOS SANTOS EIRELI
CNPJ: 11.446.462/0001-53

R J DOS SANTOS EIRELI
Sócio/CEO/Proprietário

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121069000172, OU=AC SyngularID Multisig. C=BR
RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO:08644856464
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.26 14:07:21-02:00
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Encargos Sociais
Desonerado; embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%											
		77.758,14	77.758,14											
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	10,32%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	9,49%	9,49%
		161.848,10	16.702,72	12.721,26	12.721,26	12.721,26	12.721,26	12.721,26	12.705,08	12.705,08	12.705,08	12.705,08	15.359,38	15.359,38
3	INFRAESTRUTURA	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
		230.321,91	23.032,19	23.032,19	23.032,19	23.032,19	23.032,19	23.032,19	23.032,19	23.032,19	23.032,19	23.032,19		
4	SUPERESTRUTURA	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
		203.189,46	20.318,95	20.318,95	20.318,95	20.318,95	20.318,95	20.318,95	20.318,95	20.318,95	20.318,95	20.318,95		
5	VEDAÇÃO E ESTRUTURA	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
		590.348,54	50.034,95	50.034,95	50.034,95	50.034,95	50.034,95	50.034,95	50.034,95	50.034,95	50.034,95	50.034,95		
6	COBERTA	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
		261.577,95	26.157,80	26.157,80	26.157,80	26.157,80	26.157,80	26.157,80	26.157,80	26.157,80	26.157,80	26.157,80		
7	REVESTIMENTOS	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
		594.221,04	50.422,10	50.422,10	50.422,10	50.422,10	50.422,10	50.422,10	50.422,10	50.422,10	50.422,10	50.422,10		
8	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
		231.242,22	23.124,22	23.124,22	23.124,22	23.124,22	23.124,22	23.124,22	23.124,22	23.124,22	23.124,22	23.124,22		
9	INSTALAÇÕES	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
		558.518,82	55.851,88	55.851,88	55.851,88	55.851,88	55.851,88	55.851,88	55.851,88	55.851,88	55.851,88	55.851,88		
10	SERVIÇOS FINAIS	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
		2.917,66	291,77	291,77	291,77	291,77	291,77	291,77	291,77	291,77	291,77	291,77		
11	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO	100,00%											50,00%	50,00%
		808.632,03											300.318,02	300.318,02
	Porcentagem Custo		10,31%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	9,47%	9,47%
	Porcentagem Acumulado		10,31%	18,17%	26,03%	33,89%	41,75%	49,62%	57,48%	65,34%	73,2%	81,06%	90,53%	100,00%
	Custo Acumulado		343.695,72	605.650,84	867.605,96	1.129.516,08	1.391.516,20	1.653.471,32	1.915.410,25	2.177.349,18	2.439.288,11	2.701.227,04	3.016.902,43	3.332.577,87

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

Assinado digitalmente por RUIANE MIRIAM SOUZA
PROFESSOR 000444550555
NO: C=BR, O=DIGIP, CN=Centro de Desenvolvimento Digital PP AL, DN=
Valezaire de Almeida, OU=2213100000172, CN=AC Synchronized Multiple, CN=
RUIANE MIRIAM SOUZA, CN=PROFESSOR 000444550555, DN=
RUIANE, E=ruane@uol.com.br, email=ruane@uol.com.br
Localização:
Data: 2005.02.25 14:07:31 -02'00'
Type: PDF Reader Version: 2.0.0.5

214
4

2178

R J DOS SANTOS EIRELI
CNPJ: 11.446.462/0001-53



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONJUNTO RESIDENCIAL HERMES LIMA / CONSTRUÇÃO DE UNIDADES
HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CANAPI - TC CAIXA - MCI/DADES 974107/2024 -
OPERAÇÃO: 1100030- 03

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Alagoas
SBC - 07/2025 - Alagoas
ORSE - 04/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
26,7%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais								
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.1	Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	1,0000000	454,97
	Composição	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS, AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	0,5000000	22,83
	Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3729000	22,74
	Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1186000	19,38
	Auxiliar	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,63
	Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	394,57
	Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	43,71
	Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	23,42
				MO sem LS =>	25,28	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	121,47			Valor com BDI =>
								576,44
1.2	Composição	GPU2437	Próprio	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - (BASEADO EM ORSE 4657 04/2025)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	mes	1,0000000	1,578,27
	Insumo	4298	ORSE	Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado	Serviços	mês	1,0000000	1,578,27
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	421,39			Valor com BDI =>
								1,999,66
1.3	Composição	GPU2438	Próprio	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m (BASEADO EM ORSE 4667 04/2025)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	mês	1,0000000	1,952,15
	Insumo	00010777/SIN API	ORSE	Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	Equipamento	mes	1,0000000	1,952,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	521,22			Valor com BDI =>
								2,473,37
1.4	Composição	GPU2439	Próprio	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira (BASEADO EM ORSE 50 - 04/2025)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,0000000	8,66
	Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0313418	3,74
	Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,0313418	3,68
	Auxiliar	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	Formas	m²	0,0313418	71,62
	Insumo	00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0156708	36,08
	Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0313418	16,80
	Insumo	00005067	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	0,0094026	24,49
	Insumo	00010567	SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2193923	12,54
	Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,1880505	6,60
	Insumo	48	ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	Mão de Obra	h	0,0156708	21,66
	Insumo	70	ORSE	Topógrafo - SICRO	Mão de Obra	h	0,0156708	36,76
				MO sem LS =>	1,72	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	2,31			Valor com BDI =>
								10,97
1.5	Composição	95644	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	Sistemas de Medição	UN	1,0000000	215,02
	Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,7039000	19,74
	Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,7039000	26,82
	Auxiliar	00000108	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	Material	UN	2,0000000	1,82
	Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0835000	53,13
	Insumo	00000820	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,83
	Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0168000	10,91
	Insumo	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	2,48
	Insumo	00003540	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	5,10
	Insumo	00006019	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1"	Material	UN	1,0000000	57,38
	Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	2,9905000	9,15
	Insumo	00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	0,9444000	15,76
	Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,1045000	60,19
	Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,1864000	2,10

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=2121068000172, OU=AC SynchronID Multiple, CN=RUANNE MIRIAM SOUZA, PROFIRIO:08644856464
Resido: Eu, sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.26 14:07:21-0200
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFPROF 08644856454
ID# C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videopreferencia, OU=22121064000172, OU=AC Synguard Multis. CN=RUANNE MIRIAM SOUZA PROFPROF 08644856454
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2026.02.26 14:07:21-02'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

2150
T

		MO sem LS =>	53,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	53,40
		Valor do BDI =>	20,46			Valor com BDI =>	97,12
3.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	Atorro e Reaterro de Valas	m³	1,0000000	75,72	75,72
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0054000	320,80	1,73
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0006000	74,53	0,04
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7866000	19,38	15,24
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1962000	28,67	5,62
Insumo	00006079 SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,3889000	38,23	53,09
		MO sem LS =>	13,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,74
		Valor do BDI =>	20,21			Valor com BDI =>	95,93
3.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103800 SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	Dissipadores de Energia	m³	1,0000000	479,64	479,64
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,2158000	23,12	51,22
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,1021000	19,38	60,11
Composição Auxiliar	98829 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,4412000	657,53	290,10
Insumo	00004730 SINAPI	PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,9086000	86,08	78,21
		MO sem LS =>	130,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	130,91
		Valor do BDI =>	128,06			Valor com BDI =>	607,70
3.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101165 SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	Alvenarias Diversas	m³	1,0000000	855,86	855,86
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,1300000	532,17	69,18
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	10,2630000	23,12	237,28
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,1320000	19,38	99,45
Insumo	00034566 SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	Material	UN	122,2700000	3,88	449,95
		MO sem LS =>	251,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	251,80
		Valor do BDI =>	228,51			Valor com BDI =>	1.084,37
3.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2441 Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 (BASEADO EM SINAPI 98561 - 04/2022)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,0000000	40,70	40,70
Composição Auxiliar	87288 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0250000	537,09	13,42
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1760000	19,38	3,41
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8670000	23,12	20,04
Insumo	00000123 SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,3870000	9,90	3,83
		MO sem LS =>	18,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,66
		Valor do BDI =>	10,86			Valor com BDI =>	51,56
3.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96817 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COIROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,0000000	17,85	17,85
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1863000	23,12	4,30
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0508000	19,38	0,98
Composição Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0339000	371,03	12,57
		MO sem LS =>	5,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,33
		Valor do BDI =>	4,76			Valor com BDI =>	22,61
4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105021 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESURA DE "15" CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	1,0000000	22,69	22,69
Composição Auxiliar	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0015000	508,11	0,76
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0490000	23,12	1,13
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0850000	19,38	1,64
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	Fórmulas para Estruturas de Concreto Armado	m³	0,0400000	128,11	5,12
Composição Auxiliar	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armagem para Estruturas de Concreto Armado	KG	0,4900000	11,72	5,74
Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0150000	482,80	6,94
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,0050000	9,52	0,04

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
ND: CN=BR, OU=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=2212106000172, OU=AC SIngularID Multisig, CN=RUANNE MIRIAM SOUZA, PRO-PRO-08644856464
Resol: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.26 14:07:21-0200
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

2151
J

Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,22	1,32
			MO sem LS =>	3,92	LS =>	0,00	MO com LS => 3,92
			Valor do BDI =>	6,05			Valor com BDI => 28,74
4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105027 SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	1,0000000	22,40	22,40
Composição Auxiliar	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0015000	508,11	0,76
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0440000	23,12	1,01
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0830000	19,38	1,60
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_08/2020	Formas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,0380000	128,11	4,99
Composição Auxiliar	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_08/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	0,4900000	11,72	5,74
Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0150000	482,80	6,94
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0050000	9,52	0,04
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,22	1,32
			MO sem LS =>	3,79	LS =>	0,00	MO com LS => 3,79
			Valor do BDI =>	5,98			Valor com BDI => 28,38
4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105033 SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	1,0000000	53,90	53,90
Composição Auxiliar	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0015000	508,11	0,76
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2410000	23,12	5,57
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1210000	19,38	2,34
Composição Auxiliar	89994 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_08/2021	Graute e Armação	m²	0,0210000	843,81	17,72
Composição Auxiliar	89998 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	Graute e Armação	KG	1,2340000	11,44	14,11
Insumo	00000659 SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	5,3400000	2,51	13,40
			MO sem LS =>	11,38	LS =>	0,00	MO com LS => 11,38
			Valor do BDI =>	14,39			Valor com BDI => 88,29
4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2442 Próprio	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ENGASTADO, COMPRIMENTO DE 3 M. (BASEADO EM SINAPI 105070 05/2025 - SEM PORTA-PILAR)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	148,04	148,04
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8282000	20,11	12,63
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8795700	22,74	20,00
Composição Auxiliar	95140 SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVACÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2018	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,3967900	0,04	0,01
Insumo	00004343 SINAPI	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	Material	UN	1,4660000	4,55	6,67
Insumo	00010527 SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	Equipamento	MXMES	0,0007250	43,40	0,03
Insumo	00035275 SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0915000	71,71	78,27
Insumo	00040568 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0305000	23,15	0,70
Insumo	00013279 SINAPI	CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA	Material	KG	1,4660000	20,28	29,73
			MO sem LS =>	23,96	LS =>	0,00	MO com LS => 23,96
			Valor do BDI =>	39,52			Valor com BDI => 187,56
4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89996 SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	Graute e Armação	KG	1,0000000	11,91	11,91
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0410000	20,29	0,83
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0615000	22,98	1,41
Insumo	00000034 SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0000000	9,67	9,67
			MO sem LS =>	1,62	LS =>	0,00	MO com LS => 1,62
			Valor do BDI =>	3,17			Valor com BDI => 15,08
4.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89993 SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	1,0000000	988,16	988,16
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,2873800	23,12	191,83
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,5315000	19,38	107,20
Composição Auxiliar	90279 SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPa; TRAÇO 1:0,04:1,8:2:1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 9) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	1,2030000	558,22	669,13
			MO sem LS =>	279,86	LS =>	0,00	MO com LS => 279,86
			Valor do BDI =>	258,49			Valor com BDI => 1.226,65
5.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

Insumo	00036888	SINAPI	GUARNICAÇÃO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	41,03	281,07		
Insumo	00039025	SINAPI	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAÇÃO/ALIZAR/VISTA	Material	UN	0,5473000	682,27	373,40		
					MO sem LS =>	9,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,13
					Valor do BDI =>	190,13	Valor com BDI =>			902,24
5.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	102,25	102,25		
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0020000	21,98	22,02		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5010000	19,38	9,70		
Insumo	00003080	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	1,0000000	70,53	70,53		
					MO sem LS =>	23,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,02
					Valor do BDI =>	27,30	Valor com BDI =>			129,55
5.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,0000000	47,20	47,20		
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0531000	24,79	26,10		
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,1240000	28,72	3,56		
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,4134000	42,45	17,54		
					MO sem LS =>	17,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,94
					Valor do BDI =>	12,60	Valor com BDI =>			59,80
5.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	102214	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	20,76	20,76		
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4718000	24,79	11,69		
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0304000	28,72	0,87		
Insumo	00010475	SINAPI	VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO	Material	L	0,2030000	40,40	8,20		
					MO sem LS =>	8,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,03
					Valor do BDI =>	5,54	Valor com BDI =>			26,30
5.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	GPU2443	Próprio	PERSIANA 25MM (BASEADO EM ORSE 1895 04/2025)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,0000000	128,23	128,23		
Insumo	1739	ORSE	Persiana horizontal 25mm microline ou similar	Material	m²	1,0000000	128,23	128,23		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	34,23	Valor com BDI =>			162,46
5.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	101967	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO DE ATÉ 2 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	Peitoris e Chapinas	M	1,0000000	103,81	103,81		
Composição Auxiliar	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0111624	423,80	4,73		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,2417938	23,12	51,83		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1218272	19,38	21,74		
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADE COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0600000	21,73	1,30		
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADE COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,1450000	20,22	23,15		
Insumo	00043874	SINAPI	PEITORIL PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, COM PINGADEIRA, L = 25 CM, E = 3 CM	Material	M	1,0800000	0,99	1,06		
					MO sem LS =>	72,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	72,52
					Valor do BDI =>	27,71	Valor com BDI =>			131,52
6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	1,0000000	61,47	61,47		
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4020000	20,11	8,08		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	22,74	9,06		
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0412000	19,19	0,79		
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0571000	18,09	1,03		
Insumo	00004408	SINAPI	RIPA NÃO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2,5730000	1,69	4,34		
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NÃO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,7350000	18,77	13,79		
Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NÃO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2,3360000	8,88	20,74		
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700000	25,44	1,78		
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0500000	22,95	1,14		

Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	23,15	0,69
				MO sem LS =>	13,82	LS =>	0,00	MO com LS => 13,82
				Valor do BDI =>	16,41			Valor com BDI => 77,88
6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	1,0000000	36,28	36,28	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3990000	19,38	7,73	
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1330000	22,53	2,99	
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0372000	19,19	0,71	
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0516000	18,09	0,93	
Insumo	00007173	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE '44 A 50" CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE '26" TELHAS/M2	Material	MIL	0,0275000	870,02	23,92
				MO sem LS =>	8,75	LS =>	0,00	MO com LS => 8,75
				Valor do BDI =>	9,68			Valor com BDI => 45,96
6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94221 SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	1,0000000	20,67	20,67	
Composição Auxiliar	87337 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0117000	505,15	5,91	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2090000	19,38	4,05	
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1640000	22,53	3,69	
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0063000	19,19	0,12	
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0087000	18,09	0,15	
Insumo	00007181	SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE '41" CM, RENDIMENTO DE '3" TELHAS/M	Material	UN	3,0000000	2,25	6,75
				MO sem LS =>	6,39	LS =>	0,00	MO com LS => 6,39
				Valor do BDI =>	5,51			Valor com BDI => 26,18
6.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	105081 SINAPI	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024	Estruturas de Madeira	M	1,0000000	56,05	56,05	
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3156630	20,11	6,34	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4418200	22,74	10,04	
Composição Auxiliar	95140 SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,2907980	0,04	0,01	
Insumo	00004335	SINAPI	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MÉDIA	Material	UN	1,1000000	13,49	14,83
Insumo	00010527	SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE '1,00" M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALAÇÃO)	Equipamento	MXMES	0,0007550	43,40	0,03
Insumo	00020211	SINAPI	VIGA APARELHADA "6 X 16" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	1,0915940	22,72	24,80
				MO sem LS =>	12,03	LS =>	0,00	MO com LS => 12,03
				Valor do BDI =>	14,96			Valor com BDI => 71,01
6.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	105089 SINAPI	PONTELETE DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO	Estruturas de Madeira	M	1,0000000	168,57	168,57	
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4211676	20,11	28,57	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9895643	22,74	45,24	
Composição Auxiliar	95140 SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,3967400	0,04	0,01	
Insumo	00004343	SINAPI	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	Material	UN	1,4666000	4,55	6,67
Insumo	00010527	SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE '1,00" M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALAÇÃO)	Equipamento	MXMES	0,0007257	43,40	0,03
Insumo	00014439	SINAPI	PONTELETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	Material	M	1,5437400	4,74	7,31
Insumo	00035275	SINAPI	PILAR QUADRADO NÃO APARELHADO "15 X 15" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,0915900	71,71	78,27
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0305550	23,15	0,70
Insumo	00045156	SINAPI	PORTA-PILAR PARA PILAR DE MADEIRA, TIPO ALTURA REGULAVEL, EM ACO, COM CHAPA SUPERIOR QUADRADA 80 X 80 MM COM 4 FUROS, CHAPA INFERIOR QUADRADA 100 X 100 MM COM 4 FUROS, BARRA ROSCADA COM DIAMETRO NOMINAL DE 20 MM E COMPRIMENTO DE 99 MM E FIXAÇÃO POR PARAFUSOS	Material	UN	0,3333000	0,99	0,32
Insumo	00045158	SINAPI	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 100 MM	Material	UN	1,4666000	0,99	1,45
				MO sem LS =>	54,20	LS =>	0,00	MO com LS => 54,20
				Valor do BDI =>	45,00			Valor com BDI => 213,57

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
ND: CN=RU, O=CHCP-Brazil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Vereador, CN=2212106000172, OU=AC-SINAPI, CN=RUANNE MIRIAM SOUZA, CN=PROFIRIO:08644856464
Resolvi: Si, sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.26 14:07:21-0707
Firm PDF Reader Versão: 2025.1.0

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFROFO 08644856464
NO: C=BR, OU=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121065000172, OU=AC Syngulant Multipia, CN=RUANNE MIRIAM SOUZA, OU=PROFROFO 08644856464
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.26 14:07:21-02'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

		MO sem LS =>	9,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,60
		Valor do BDI =>	19,12			Valor com BDI =>	90,74
8.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,0000000	17,20	17,20
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1631000	23,12	3,77
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0444000	19,38	0,86
Composição Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0339000	371,03	12,57
		MO sem LS =>	4,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,84
		Valor do BDI =>	4,59			Valor com BDI =>	21,79
8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87630 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	1,0000000	37,48	37,48
Composição Auxiliar	87301 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m²	0,0431000	580,82	25,03
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2450000	23,12	5,66
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1230000	19,38	2,38
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,81	0,40
Insumo	00007334 SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	0,2100000	19,11	4,01
		MO sem LS =>	8,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,18
		Valor do BDI =>	10,00			Valor com BDI =>	47,48
8.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87251 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	52,37	52,37
Composição Auxiliar	88266 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2537000	23,01	5,83
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1308000	19,38	2,53
Insumo	00001287 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20x20 CM2	Material	m²	1,0600000	32,95	34,92
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1325000	0,89	8,12
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1880000	5,21	0,97
		MO sem LS =>	6,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,08
		Valor do BDI =>	13,98			Valor com BDI =>	66,35
8.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101749 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	Pisos	m²	1,0000000	51,13	51,13
Composição Auxiliar	87298 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m²	0,0530000	857,37	34,84
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4180000	23,12	9,66
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2090000	19,38	4,05
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,81	0,40
Insumo	00003671 SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1,8700000	1,31	2,18
		MO sem LS =>	12,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,58
		Valor do BDI =>	13,65			Valor com BDI =>	64,78
8.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88649 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	Revestimentos Cerâmicos Internos	M	1,0000000	8,28	8,28
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0764000	23,01	1,75
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0296000	19,38	0,57
Insumo	00001287 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20x20 CM2	Material	m²	0,1500000	32,95	4,94
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,6392000	0,89	0,56
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,0900000	5,21	0,46
		MO sem LS =>	1,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,69
		Valor do BDI =>	2,21			Valor com BDI =>	10,49
9.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2444 Próprio	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA);(BASEADO EM SINAPI 93128 04/2022)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	70,42	70,42
Composição Auxiliar	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	2,2000000	9,12	20,06
Composição Auxiliar	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	5,0060000	3,32	16,80
Composição Auxiliar	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	33,78	33,78
		MO sem LS =>	27,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,31
		Valor do BDI =>	18,80			Valor com BDI =>	89,22
9.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103782 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,0000000	30,21	30,21
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1509375	20,68	3,12

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
Nº: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, DN:
Vale por: 08644856464, C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, DN:
RUANNE MIRIAM SOUZA, PROFIRO:08644856464
Nº: 08644856464, C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, DN:
Data: 2024.02.26 14:07:21-07:07
Foi: PDF Reader Versão: 2025.1.2

2158
T

Composição Auxiliar Insumo	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4829999	28,00	13,52		
	00039385 SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = 17" CM	Material	UN	1,0000000	13,57	13,57		
				MO sem LS =>	12,83	LS =>	0,00 MO com LS =>	12,83	
				Valor do BDI =>		8,06	Valor com BDI =>		38,27
9.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CPU2445 Próprio	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, (BASEADO EM SINAPI 93141 04/2022)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	un	1,0000000	116,27	116,27		
Composição Auxiliar	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	8,0000000	4,88	38,88		
Composição Auxiliar	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	16,56	16,56		
Composição Auxiliar	91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	39,27	39,27		
Composição Auxiliar	91853 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	2,2000000	9,90	21,56		
				MO sem LS =>	45,45	LS =>	0,00 MO com LS =>		45,45
				Valor do BDI =>		31,04	Valor com BDI =>		147,31
9.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	72335 SINAPI	ESPELHO PLÁSTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	3,92	3,92		
Composição Auxiliar Insumo	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1000000	20,88	2,06		
	00007549 SINAPI	ESPELHO EM PVC 4X2"	Material	UN	1,0000000	1,86	1,86		
				MO sem LS =>	1,46	LS =>	0,00 MO com LS =>		1,46
				Valor do BDI =>		1,04	Valor com BDI =>		4,96
9.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	5,51	5,51		
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0290000	20,88	0,59		
Composição Auxiliar Insumo	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0290000	28,00	0,81		
	00001022 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,8/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	3,27	4,06		
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	6,19	0,05		
				MO sem LS =>	1,05	LS =>	0,00 MO com LS =>		1,05
				Valor do BDI =>		1,47	Valor com BDI =>		6,98
9.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	4,08	4,08		
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0230000	20,88	0,47		
Composição Auxiliar Insumo	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0230000	28,00	0,64		
	00000993 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,2434000	2,35	2,92		
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	6,19	0,05		
				MO sem LS =>	0,83	LS =>	0,00 MO com LS =>		0,83
				Valor do BDI =>		1,08	Valor com BDI =>		5,16
9.1.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	8,18	8,18		
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0390000	20,88	0,80		
Composição Auxiliar Insumo	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0390000	28,00	1,09		
	00001021 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,8/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	5,02	6,24		
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	6,19	0,05		
				MO sem LS =>	1,42	LS =>	0,00 MO com LS =>		1,42
				Valor do BDI =>		2,18	Valor com BDI =>		10,36
9.1.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91835 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	19,78	19,78		
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0910000	20,88	1,88		
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0910000	28,00	2,54		
Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	Parâmetros Raio e Fixações	M	1,0000000	9,94	9,94		
Insumo	00039244 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,1000000	5,02	5,52		
				MO sem LS =>	8,58	LS =>	0,00 MO com LS =>		8,58
				Valor do BDI =>		5,28	Valor com BDI =>		25,06
9.1.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videconferência, OU=20121068000172, OU=AC SingleID Múltiplos CN=RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO:08644856464
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2026.03.26 14:07:21-02'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

2158
7

R J DOS SANTOS EIRELI
CNPJ: 11.446.462/0001-53

Composição	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	87,22	87,22	
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2018	Argamassas	m³	0,0044000	665,33	2,92	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3259000	20,68	6,73	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3259000	28,00	9,12	
Insumo	00039795 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 6 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000000	68,45	68,45	
				MO sem LS =>	12,60	LS =>	0,00 MO com LS =>	12,60
				Valor do BDI =>	23,28	Valor com BDI =>		110,50
9.1.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	13,83	13,83	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0476000	20,68	0,98	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0476000	28,00	1,33	
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	Material	UN	1,0000000	1,12	1,12	
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	10,40	10,40	
				MO sem LS =>	1,73	LS =>	0,00 MO com LS =>	1,73
				Valor do BDI =>	3,69	Valor com BDI =>		17,52
9.1.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	13,22	13,22	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0352000	20,68	0,72	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0352000	28,00	0,98	
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	Material	UN	1,0000000	1,12	1,12	
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	10,40	10,40	
				MO sem LS =>	1,28	LS =>	0,00 MO com LS =>	1,28
				Valor do BDI =>	3,52	Valor com BDI =>		16,74
9.1.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93657 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	16,57	16,57	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0911000	20,68	1,88	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0911000	28,00	2,55	
Insumo	00001573 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	Material	UN	1,0000000	1,74	1,74	
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	10,40	10,40	
				MO sem LS =>	3,33	LS =>	0,00 MO com LS =>	3,33
				Valor do BDI =>	4,42	Valor com BDI =>		20,99
9.1.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	44,71	44,71	
Composição Auxiliar	101818 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF 08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	0,0141000	212,04	2,98	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1384000	23,12	3,19	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1088000	19,38	2,10	
Insumo	00034643 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	Material	UN	1,0000000	36,44	36,44	
				MO sem LS =>	4,92	LS =>	0,00 MO com LS =>	4,92
				Valor do BDI =>	11,93	Valor com BDI =>		56,64
9.1.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	83485 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	65,89	65,89	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	20,68	8,27	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	28,00	11,20	
Insumo	00003379 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	46,42	46,42	
				MO sem LS =>	14,67	LS =>	0,00 MO com LS =>	14,67
				Valor do BDI =>	17,59	Valor com BDI =>		83,48
9.1.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU2446 Próprio	Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector amenda para cabo coaxial (BASEADO EM ORSE 12657 04/2025)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000	30,34	30,34	
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,3000000	9,61	1,08	
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	21,21	6,36	
Insumo	00038084 SINAPI	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	22,41	22,41	
Insumo	13429 ORSE	Conector amenda para cabo coaxial	Material	un	1,0000000	0,49	0,49	
				MO sem LS =>	6,36	LS =>	0,00 MO com LS =>	6,36
				Valor do BDI =>	8,10	Valor com BDI =>		38,44
9.1.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

Asturado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
ND: CNBR, OACIP-Brasil, OACIP-Certificado Digital PF A1, OACIP-Videoconferência, OACIP-22121066000172, OACIP-Signatário Múltiplo, CN=RUANNE MIRIAM SOUZA, PROFIRIO:08644856464
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 02/05/2025 02:26:14 01/21/2020
Foxit PDF Reader Versão: 2023.1.3

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

2159
5

R J DOS SANTOS EIRELI
CNPJ: 11.446.462/0001-53

Composição	98307 SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	1,0000000	61,52	61,52
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2062000	20,68	4,26
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2062000	28,00	5,77
Insumo	00038083 SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	51,49	51,49
			MO sem LS =>	7,55	LS =>	0,00	MO com LS => 7,55
			Valor do BDI =>	18,42	Valor com BDI =>		77,94
9.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89402 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	11,90	11,90
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1586000	19,74	3,13
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1586000	26,92	4,26
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	4,24	4,44
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0370000	2,10	0,07
			MO sem LS =>	5,70	LS =>	0,00	MO com LS => 5,70
			Valor do BDI =>	3,17	Valor com BDI =>		15,07
9.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90447 SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	7,93	7,93
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0680000	20,68	1,36
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2348000	28,00	6,57
			MO sem LS =>	6,12	LS =>	0,00	MO com LS => 6,12
			Valor do BDI =>	2,11	Valor com BDI =>		10,04
9.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89408 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	7,98	7,98
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1359000	19,74	2,68
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1359000	26,92	3,65
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0071000	53,13	0,37
Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	60,19	0,48
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0302000	2,10	0,06
			MO sem LS =>	4,88	LS =>	0,00	MO com LS => 4,88
			Valor do BDI =>	2,13	Valor com BDI =>		10,11
9.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89440 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	11,03	11,03
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1812000	19,74	3,57
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1812000	26,92	4,87
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0106000	53,13	0,56
Insumo	00007139 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	60,19	0,72
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0453000	2,10	0,09
			MO sem LS =>	6,52	LS =>	0,00	MO com LS => 6,52
			Valor do BDI =>	2,94	Valor com BDI =>		13,97
9.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89366 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	15,64	15,64
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1416000	19,74	2,79
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1416000	26,92	3,81
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0059000	53,13	0,31
Insumo	00003524 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,24	8,24
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	60,19	0,42
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	2,10	0,07
			MO sem LS =>	5,09	LS =>	0,00	MO com LS => 5,09
			Valor do BDI =>	4,17	Valor com BDI =>		19,81
9.2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103042 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	18,06	18,06
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1102000	19,74	2,17
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1102000	26,92	2,96
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	10,91	0,11
Insumo	00006031 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4"	Material	UN	1,0000000	12,82	12,82
			MO sem LS =>	3,95	LS =>	0,00	MO com LS => 3,95
			Valor do BDI =>	4,82	Valor com BDI =>		22,88
9.2.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/const.andradesilva@hotmail.com

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
NF-e 1-SER. CNPJ:08.644.856/0001-12. QWAC Syngularid Multipla CNP
RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO:08644856464
Reitor: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.26 14:07:21-0207
PDF Reader Versão: 2025.1.3

Composição	89985 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	94,06	94,06	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2212000	19,74	4,36	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2212000	26,92	5,95	
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	10,91	0,11	
Insumo	00006024 SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	Material	UN	1,0000000	83,64	83,64	
				MO sem LS =>	7,95	LS =>	0,00 MO com LS =>	7,95
				Valor do BDI =>	25,11	Valor com BDI =>	119,17	
9.2.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97741 SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO). AF_03/2024	Sistemas de Medição	UN	1,0000000	162,78	162,78	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5265000	19,74	30,13	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5265000	26,92	41,09	
Insumo	00000065 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	2,0000000	0,91	1,82	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0729000	53,13	3,87	
Insumo	00000813 SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,33	4,33	
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0132000	10,91	0,14	
Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	0,74	1,48	
Insumo	00003540 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	5,10	10,20	
Insumo	00006016 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	Material	UN	1,0000000	36,35	36,35	
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	2,9905000	4,24	12,67	
Insumo	00009875 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	0,9444000	15,76	14,88	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0910000	60,19	5,47	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,1681000	2,10	0,35	
				MO sem LS =>	54,94	LS =>	0,00 MO com LS =>	54,94
				Valor do BDI =>	43,46	Valor com BDI =>	206,24	
9.2.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95675 SINAPI	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	Sistemas de Medição	UN	1,0000000	166,11	166,11	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5343000	19,74	10,54	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5343000	26,92	14,38	
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0132000	10,91	0,14	
Insumo	00012774 SINAPI	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXÕES)	Material	UN	1,0000000	141,05	141,05	
				MO sem LS =>	19,22	LS =>	0,00 MO com LS =>	19,22
				Valor do BDI =>	44,35	Valor com BDI =>	210,46	
9.2.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102622 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	548,87	548,87	
Composição Auxiliar	102591 SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_08/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	3,0000000	3,99	11,97	
Composição Auxiliar	102593 SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	4,50	4,50	
Composição Auxiliar	102805 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	290,04	290,04	
Composição Auxiliar	94489 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	2,0000000	21,43	42,86	
Composição Auxiliar	94490 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	31,12	31,12	
Composição Auxiliar	94648 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	M	1,4000000	6,50	9,24	
Composição Auxiliar	94649 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	M	0,8500000	12,42	10,55	
Composição Auxiliar	94672 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	2,0000000	5,93	11,26	
Composição Auxiliar	94674 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	7,14	7,14	
Composição Auxiliar	94886 SINAPI	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	6,09	6,09	
Composição Auxiliar	94890 SINAPI	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	10,27	10,27	
Composição Auxiliar	94703 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	3,0000000	19,25	57,75	
Composição Auxiliar	94704 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	25,91	25,91	
Composição Auxiliar	94796 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	30,17	30,17	
				MO sem LS =>	68,57	LS =>	0,00 MO com LS =>	68,57
				Valor do BDI =>	146,54	Valor com BDI =>	695,41	
9.2.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/const.andradesilva@hotmail.com

Composição	CPU2447 Próprio	BARRILETE DISTR.PVC SOLDABEL CAIXA (ATE COLUNAS) POR PAV. (BASEADO EM SBC 50800 07/2025)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000	1.285,69	1.285,69	
Insumo	002280 SBC	REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1502 2.1/2"	Material	UN	0,9380000	425,71	399,31	
Insumo	002281 SBC	REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO DIAMETRO 3"	Material	UN	0,2500000	1.257,36	314,34	
Insumo	002605 SBC	LIXA PARA MASSA A257 GRAO 60	Material	UN	0,3750000	1,01	0,37	
Insumo	002665 SBC	TE 90 PVC SOLDABEL 75mm	Material	UN	0,5000000	63,47	31,73	
Insumo	003389 SBC	ADESIVO PARA PVC bsnaga de 75 gramas	Material	UN	0,9210000	9,77	8,99	
Insumo	003389 SBC	ADESIVO PARA PVC bsnaga de 75 gramas	Material	UN	0,9210000	9,77	8,99	
Insumo	003389 SBC	ADESIVO PARA PVC bsnaga de 75 gramas	Material	UN	0,9210000	9,77	8,99	
Insumo	003889 SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	Material	UN	0,1570000	48,26	7,26	
Insumo	005388 SBC	CURVA 90 PVC SOLDABEL 85mm	Material	UN	0,1250000	111,21	13,90	
Insumo	005611 SBC	UNIAO PVC SOLDABEL 75mm	Material	UN	0,1250000	176,08	22,01	
Insumo	007502 SBC	BUCHA REDUCAO CURTA PVC SOLDABEL 85x75mm	Material	UN	0,1250000	20,62	2,57	
Insumo	007503 SBC	BUCHA REDUCAO CURTA PVC SOLDABEL 110x85mm	Material	UN	0,2500000	144,22	36,05	
Insumo	013719 SBC	TUBO PVC AGUA SOLDABEL 85mm	Material	M	1,7500000	75,61	132,31	
Insumo	021733 SBC	TUBO PVC AGUA SOLDABEL 75mm	Material	M	2,3750000	55,71	132,31	
Insumo	042606 SBC	ADAPTADOR CAIXA CONCRETO 200mm GALVANIZADO 3"	Material	UN	0,1250000	205,82	25,72	
Insumo	099034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	8,4540000	16,66	140,84	
				MO sem LS =>	140,84	LS =>	0,00 MO com LS =>	140,84
				Valor do BDI =>	343,27	Valor com BDI =>	1.628,96	

			Valor do BDI =>	35,21	Valor com BDI =>		70,42	
9.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	36,32	36,32	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4444000	19,74	8,77	
			Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4444000	26,92	11,96	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	M	1,0549000	14,74	15,54	
Insumo	00009836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	UN	0,0247000	2,10	0,05	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0247000	2,10	0,05	
				MO sem LS =>	15,99	LS =>	0,00 MO com LS =>	15,99
				Valor do BDI =>	9,69	Valor com BDI =>	46,01	

			Valor do BDI =>	9,09	Valor com BDI =>			9,80
9.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	26,08	26,08	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3182000	19,74	6,28	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3182000	26,92	8,56	
Insumo	00009838 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	10,63	11,21	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0177000	2,10	0,03	
				MO sem LS =>	11,44	LS =>	0,00 MO com LS =>	11,44
				Valor do BDI =>	6,96	Valor com BDI =>	33,04	

9.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	20,48	20,48	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2930000	19,74	5,78	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2930000	26,92	7,88	
Insumo	00009835 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	6,44	6,79	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0163000	2,10	0,03	
				MO sem LS =>	10,54	LS =>	0,00 MO com LS =>	10,54
				Valor do BDI =>	5,46	Valor com BDI =>	25,94	

9.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	9,43	9,43	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1270000	19,74	2,50	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1270000	26,92	3,41	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0099000	53,13	0,52	
Insumo	00003517 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 85, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	Material	UN	1,0000000	2,09	2,09	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	60,19	0,90	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	2,10	0,01	
				MO sem LS ==>	4,57	LS ==>	0,00 MO com LS ==>	4,57
				Valor do BDI ==>	2,51	Valor com BDI ==>	11,94	

9.3.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89732 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	15,53	15,53
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1379000	19,74	2,72
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1379000	26,92	3,71

2162
J

Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,13	4,26
Insumo	00003518 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,75	3,75
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	21,93	1,09
			MO sem LS =>	4,95	LS =>	0,00	MO com LS => 4,95
			Valor do BDI =>	4,14	Valor com BDI => 19,67		
9.3.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89744 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	27,28	27,28
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1926900	19,74	3,80
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1926900	26,92	5,18
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,78	7,56
Insumo	00003520 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,22	8,22
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	21,93	2,52
			MO sem LS =>	6,92	LS =>	0,00	MO com LS => 6,92
			Valor do BDI =>	7,28	Valor com BDI => 34,56		
9.3.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2448 Próprio	JUNCAO 45 PVC ESGOTO SOLDAVEL 100mm (BASEADO EM SBC 53416 07/2025)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000	65,10	65,10
Insumo	000386 SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc	Material	UN	0,0150000	16,67	0,25
Insumo	002661 SBC	JUNCAO 45 PVC ESGOTO NORMAL 100 x 100mm	Material	UN	1,0000000	16,39	16,39
Insumo	003389 SBC	ADESIVO PARA PVC bsnaga de 75 gramas	Material	UN	1,2390000	9,77	12,10
Insumo	099034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,8510000	16,68	14,17
Insumo	099200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,8080000	27,47	22,19
			MO sem LS =>	36,36	LS =>	0,00	MO com LS => 36,36
			Valor do BDI =>	17,38	Valor com BDI => 82,48		
9.3.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	1,0000000	42,85	42,85
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3987900	19,74	7,87
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3987900	26,92	10,73
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0292000	53,13	1,55
Insumo	00005103 SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	UN	1,0000000	20,03	20,03
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0440000	60,19	2,64
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0154000	2,10	0,03
			MO sem LS =>	14,34	LS =>	0,00	MO com LS => 14,34
			Valor do BDI =>	11,44	Valor com BDI => 54,29		
9.3.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2449 Próprio	TE REDUCAO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm (BASEADO EM SBC 53402 07/2025)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	64,40	64,40
Insumo	004477 SBC	ANEL DE BORRACHA PARA PVC ESGOTO 50mm TIGRE	Material	UN	1,0000000	2,27	2,27
Insumo	004481 SBC	ANEL BORRACHA PARA PVC SERIE R 100mm	Material	UN	1,0000000	2,90	2,90
Insumo	004491 SBC	TE PVC ESGOTO DE REDUCAO 100 x 50mm	Material	UN	1,0000000	19,63	19,63
Insumo	004869 SBC	VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g	Material	UN	0,0390000	53,04	2,06
Insumo	099034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,8510000	16,68	14,17
Insumo	099200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,8510000	27,47	23,37
			MO sem LS =>	37,54	LS =>	0,00	MO com LS => 37,54
			Valor do BDI =>	17,19	Valor com BDI => 61,59		
9.3.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89833 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	44,43	44,43
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2896000	19,74	5,71
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2896000	26,92	7,79
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	3,78	11,34
Insumo	00007091 SINAPI	TE SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	15,81	15,81
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1725000	21,93	3,78
			MO sem LS =>	10,42	LS =>	0,00	MO com LS => 10,42
			Valor do BDI =>	11,86	Valor com BDI => 56,29		
9.3.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98107 SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M, AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	246,07	246,07
Composição Auxiliar	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0523000	749,85	39,21

2163
J

Composição Auxiliar	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	0,3500000	5,48	1,91
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0115000	452,47	5,20
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,6250000	23,12	60,69
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0625000	19,38	39,97
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0223000	453,01	10,10
Composição Auxiliar	97733 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0132000	3.133,99	41,36
Insumo	00000650 SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	16,1590000	2,71	43,79
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0027000	9,52	0,02
Insumo	00004491 SINAPI	PONTELETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0592000	11,10	0,65
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0704000	3,88	0,27
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0082000	23,42	0,14
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2208000	12,54	2,76

MO sem LS => 96,28 LS => 0,00 MO com LS => 96,28
Valor do BDI => 65,70 Valor com BDI => 311,77

9.3.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97902 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	522,34	522,34
Composição Auxiliar	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,1156000	749,85	86,68
Composição Auxiliar	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	0,8100000	5,48	4,43
Composição Auxiliar	5878 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0087000	138,32	1,20
Composição Auxiliar	5879 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0178000	54,35	0,96
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0148000	452,47	6,69
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,0944000	23,12	117,78
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,0028000	19,38	77,57
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0744000	453,01	33,70
Composição Auxiliar	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0448000	2.260,07	101,25
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0054000	9,52	0,05
Insumo	00004491 SINAPI	PONTELETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1184000	11,10	1,31
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1408000	3,88	0,54
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0125000	23,42	0,29
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4416000	12,54	5,53
Insumo	00007258 SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	Material	UN	131,8180000	0,64	84,36

MO sem LS => 195,31 LS => 0,00 MO com LS => 195,31
Valor do BDI => 139,46 Valor com BDI => 661,80

9.3.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98082 SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	Fossas e Sumidouros	UN	1,0000000	3.353,25	3.353,25
Composição Auxiliar	101624 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	0,2990000	180,27	53,90
Composição Auxiliar	5878 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0706000	138,32	9,75
Composição Auxiliar	5879 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1437000	54,35	7,81
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0882000	452,47	39,90
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	21,9942000	23,12	508,60
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	17,2812000	19,38	334,90
Composição Auxiliar	88828 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,4747000	549,10	260,65
Composição Auxiliar	89993 SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	0,1046000	968,16	101,28
Composição Auxiliar	89996 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	0,1040000	936,35	97,94

2164
J

Composição	89996 SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	Graute e Armação	KG	3,4552000	11,91	41,16
Auxiliar							
Composição	89998 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	Graute e Armação	KG	4,1956000	11,44	47,99
Auxiliar							
Composição	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	20,0124000	16,21	324,40
Auxiliar							
Composição	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,7539000	453,01	341,52
Auxiliar							
Composição	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,2352000	2.280,07	531,56
Auxiliar							
Insumo	0000660 SINAPI	CANALETE DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	35,7000000	3,00	107,10
Insumo	00002892 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0194000	9,52	0,18
Insumo	00004491 SINAPI	PONTELETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4218000	11,10	4,68
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5016000	3,88	1,94
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0445000	23,42	1,04
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NÃO APARELHADA 2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,5732000	12,54	19,72
Insumo	00025067 SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	106,8938000	4,84	517,36

MO sem LS => 1.039,39 LS => 0,00 MO com LS => 1.039,39
Valor do BDI => 895,31 Valor com BDI => 4.248,56

9.3.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2450 Próprio	VALA DE INFILTRAÇÃO EM FORMATO DE TALUDE DE 1M NA PARTE SUPERIOR, 0,8M NO FUNDO, COM LEITO DE BRITA E TUBO DE PVC VAZADO - DN 100 (ORÇADO COM BASE NO ITEM DE PROJETO)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m	1,0000000	84,32	84,32
Composição	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	0,5400000	76,66	41,39
Auxiliar							
Composição	93362 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	0,2700000	22,83	6,11
Auxiliar							
Insumo	00004718 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,2700000	92,07	24,85
Insumo	00038052 SINAPI	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2008 - E.M)	Material	M	1,0000000	11,97	11,97

MO sem LS => 32,53 LS => 0,00 MO com LS => 32,53
Valor do BDI => 22,51 Valor com BDI => 106,83

9.4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86884 SINAPI	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	9,86	9,86
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1525000	26,92	4,10
Auxiliar							
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0481000	19,38	0,93
Auxiliar							
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,96	0,06
Insumo	00006141 SINAPI	ENGATE/RABICO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,0000000	4,77	4,77

MO sem LS => 3,93 LS => 0,00 MO com LS => 3,93
Valor do BDI => 2,63 Valor com BDI => 12,49

9.4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	10,76	10,76
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0845000	26,92	2,27
Auxiliar							
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0268000	19,38	0,51
Auxiliar							
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	2,96	0,09
Insumo	00044945 SINAPI	SIFAO / TUBO SIFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE 50 A 70" CM, DE PLASTICO BRANCO	Material	UN	1,0000000	7,89	7,89

MO sem LS => 2,17 LS => 0,00 MO com LS => 2,17
Valor do BDI => 2,87 Valor com BDI => 13,63

9.4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86931 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	491,16	491,16
Composição	86885 SINAPI	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	11,11	11,11
Auxiliar							
Composição	86888 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	480,05	480,05
Auxiliar							

MO sem LS => 26,66 LS => 0,00 MO com LS => 26,66
Valor do BDI => 131,13 Valor com BDI => 622,29

9.4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100849 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	39,14	39,14
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1538000	26,92	4,13
Auxiliar							
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0484000	19,38	0,93
Auxiliar							
Insumo	00000377 SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	1,0000000	34,08	34,08

MO sem LS => 3,96 LS => 0,00 MO com LS => 3,96
Valor do BDI => 10,45 Valor com BDI => 49,59

9.4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86904 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	143,85	143,85
Composição	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3870000	26,92	10,41
Auxiliar							

2165
J

Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1886000	19,38	3,65	
Auxiliar								
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	2,0000000	16,34	32,68	
Insumo	00010425 SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	Material	UN	1,0000000	93,78	93,78	
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0304000	109,79	3,33	
				MO sem LS =>	10,89	LS =>	0,00 MO com LS =>	10,89
				Valor do BDI =>	38,40	Valor com BDI =>	182,25	
9.4.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100880 SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	98,65	98,65	
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4467000	26,92	12,02	
Auxiliar								
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1407000	19,38	2,72	
Auxiliar								
Insumo	00001368 SINAPI	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	Material	UN	1,0000000	83,85	83,85	
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,96	0,06	
				MO sem LS =>	11,53	LS =>	0,00 MO com LS =>	11,53
				Valor do BDI =>	26,33	Valor com BDI =>	124,98	
9.4.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86934 SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	367,16	367,16	
Composição	86880 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	23,18	23,18	
Composição	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	10,76	10,76	
Composição	86894 SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	244,08	244,08	
Composição	86911 SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	89,14	89,14	
Auxiliar								
				MO sem LS =>	34,74	LS =>	0,00 MO com LS =>	34,74
				Valor do BDI =>	98,03	Valor com BDI =>	465,19	
9.4.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86920 SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	782,87	782,87	
Composição	86872 SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	707,50	707,50	
Composição	86879 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	8,79	8,79	
Composição	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	10,76	10,76	
Composição	86913 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	55,82	55,82	
Auxiliar								
				MO sem LS =>	57,05	LS =>	0,00 MO com LS =>	57,05
				Valor do BDI =>	209,02	Valor com BDI =>	991,89	
9.4.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86906 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	76,17	76,17	
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0960000	26,92	2,58	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0303000	19,38	0,58	
Auxiliar								
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,96	0,06	
Insumo	00013415 SINAPI	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATÓRIO, FIXA, METÁLICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	72,95	72,95	
				MO sem LS =>	2,47	LS =>	0,00 MO com LS =>	2,47
				Valor do BDI =>	20,33	Valor com BDI =>	96,50	
9.4.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86911 SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	89,14	89,14	
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1184000	26,92	3,13	
Auxiliar								
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0367000	19,38	0,71	
Auxiliar								
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,96	0,06	
Insumo	00013416 SINAPI	TORNEIRA METÁLICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	85,24	85,24	
				MO sem LS =>	3,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	3,00
				Valor do BDI =>	23,80	Valor com BDI =>	112,94	
9.4.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86913 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	55,82	55,82	
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1525000	26,92	4,10	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0481000	19,38	0,93	
Auxiliar								
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,96	0,06	
Insumo	00007604 SINAPI	TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	50,73	50,73	
				MO sem LS =>	3,93	LS =>	0,00 MO com LS =>	3,93
				Valor do BDI =>	14,90	Valor com BDI =>	70,72	

2166
7

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
9.4.12							
Composição	95544 SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	36,75	36,75
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3162000	26,92	8,51
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0996000	19,38	1,93
Insumo	00011703 SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	Material	UN	1,0000000	26,31	26,31
		MO sem LS =>	8,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,16
		Valor do BDI =>	9,81			Valor com BDI =>	46,56
9.4.13							
Composição	95542 SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	30,53	30,53
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3162000	26,92	8,51
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0996000	19,38	1,93
Insumo	00021101 SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA	Material	UN	1,0000000	20,09	20,09
		MO sem LS =>	8,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,16
		Valor do BDI =>	8,15			Valor com BDI =>	38,68
9.4.14							
Composição	74125/001 SINAPI	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	m²	1,0000000	567,38	567,38
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTIEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0000000	20,11	40,22
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTIEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0000000	21,98	43,96
Insumo	00004375 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	Material	UN	8,0000000	0,11	0,88
Insumo	00011059 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2")	Material	UN	8,0000000	0,35	2,80
Insumo	00011186 SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	Material	m²	1,0000000	452,43	452,43
Insumo	00020017 SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = 11" CM, L = 5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	4,2000000	8,45	27,09
		MO sem LS =>	61,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	61,18
		Valor do BDI =>	151,49			Valor com BDI =>	718,67
10.1							
Composição	99814 SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	1,0000000	1,79	1,79
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0890000	19,38	1,72
Composição Auxiliar	99833 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0150000	5,03	0,07
		MO sem LS =>	1,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,20
		Valor do BDI =>	0,47			Valor com BDI =>	2,26
11.1.1							
Composição	100575 SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	1,0000000	1,83	1,83
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0010702	320,80	0,34
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0075450	74,53	0,58
Composição Auxiliar	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0003025	263,52	0,07
Composição Auxiliar	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0007318	94,41	0,06
Composição Auxiliar	73436 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,88 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0025195	161,80	0,40
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0010343	19,38	0,02
Composição Auxiliar	93244 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,88 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0060957	62,70	0,38
		MO sem LS =>	0,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,36
		Valor do BDI =>	0,48			Valor com BDI =>	2,31
11.1.3							
Composição	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	Pavimentações Diversas - Paralelepípedos e Pedras Polidricas	m²	1,0000000	75,71	75,71
Composição Auxiliar	5884 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,88 M - CHP DIURNO. AF_09/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0031000	158,58	0,49
Composição Auxiliar	5885 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,88 M - CHI DIURNO. AF_09/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1309000	61,05	7,99
Composição Auxiliar	88260 SINAPI	CALÇETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4021000	22,96	9,23
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4021000	19,38	7,79
Composição Auxiliar	88826 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0204000	549,10	11,20
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,1140000	94,93	10,82

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

2167
J

R J DOS SANTOS EIRELI
CNPJ: 11.446.462/0001-53

Insumo	00004385 SINAPI	PARALELEPIPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	Material	MIL	0,0330000	854,49	28,19
			MO sem LS =>	15,18	LS =>	0,00 MO com LS =>	15,18
			Valor do BDI =>	20,21		Valor com BDI =>	95,92
11.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M³XKM	1,0000000	2,52	2,52
Composição Auxiliar	91388 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0083000	271,40	2,25
Composição Auxiliar	91387 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0036000	75,58	0,27
			MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,30
			Valor do BDI =>	0,67		Valor com BDI =>	3,19
11.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93590 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M³XKM	1,0000000	0,99	0,99
Composição Auxiliar	91388 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0033000	271,40	0,88
Composição Auxiliar	91387 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0014000	75,58	0,10
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,11
			Valor do BDI =>	0,26		Valor com BDI =>	1,25
11.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	1,0000000	53,12	53,12
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2290000	23,12	5,30
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2290000	19,38	4,44
Composição Auxiliar	88829 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1-3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2018	Parâmetros Argamassas	m³	0,0018000	657,53	1,18
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0066000	93,71	0,61
Insumo	00004059 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	Material	M	1,0050000	41,39	41,59
			MO sem LS =>	7,22	LS =>	0,00 MO com LS =>	7,22
			Valor do BDI =>	14,18		Valor com BDI =>	67,30
11.1.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	1,0000000	1,41	1,41
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0370000	24,79	0,91
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0180000	19,38	0,31
Insumo	00011161 SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1060000	1,82	0,19
			MO sem LS =>	0,84	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,84
			Valor do BDI =>	0,37		Valor com BDI =>	1,78
11.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95000 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO.	Passesios de Concreto	m²	1,0000000	696,20	696,20
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6268000	22,74	36,99
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1560000	23,12	3,60
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,7828000	19,38	34,55
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4500000	3,88	1,74
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0240000	22,98	0,55
Insumo	00043143 SINAPI	SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS	Material	L	0,1636000	38,02	6,22
Insumo	00043144 SINAPI	DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO	Material	KG	0,0667000	51,78	3,45
Insumo	00044220 SINAPI	PO ENDURECEDOR PARA CONCRETO ESTAMPADO - PIGMENTO ENDURECEDOR	Material	KG	1,7391000	0,99	1,72
Insumo	00044228 SINAPI	MOLDE DE POLIURETANO, FLEXIVEL OU SEMI-FLEXIVEL, PARA ESTAMPAGEM DE PISO / PASSEIO DE CONCRETO	Material	m²	0,0025000	0,99	0,00
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,2315000	493,21	607,38
			MO sem LS =>	54,36	LS =>	0,00 MO com LS =>	54,36
			Valor do BDI =>	185,88		Valor com BDI =>	882,08
11.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89447 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	10,70	10,70
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0235000	19,74	0,46
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0235000	28,92	0,63
Insumo	00009869 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	9,15	9,60
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0055000	2,10	0,01

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
RD: CN=RU, OU=CPD-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videconferencia, OU=2121068000112, OU=AC SyngulaID Múltipla, CN=RUANNE MIRIAM SOUZA, PROFIRIO:08644856464
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 02/28/2024 07:28:14 07:21:40/00
Fórmula PDF Reader Versão: 2025.1.0

2168
7

		MO sem LS =>	0,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,83
		Valor do BDI =>	2,85			Valor com BDI =>	13,55
11.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89446 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	5,34	5,34
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0195000	19,74	0,38
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0195000	26,82	0,52
Insumo	00009668 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	4,24	4,44
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0045000	2,10	0,00
		MO sem LS =>	0,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,70
		Valor do BDI =>	1,42			Valor com BDI =>	6,76
11.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89449 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	18,12	18,12
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0341000	19,74	0,67
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0341000	26,92	0,91
Insumo	00009875 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	15,76	16,53
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	2,10	0,01
		MO sem LS =>	1,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,22
		Valor do BDI =>	4,83			Valor com BDI =>	22,95
11.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94492 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	43,72	43,72
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1133000	19,74	2,23
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1133000	26,82	3,05
Insumo	00011677 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS. SOLDÁVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	36,11	36,11
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0714000	17,34	1,23
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0180000	60,19	1,08
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0114000	2,10	0,02
		MO sem LS =>	4,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,07
		Valor do BDI =>	11,67			Valor com BDI =>	55,39
11.4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92214 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em concreto	M	1,0000000	345,38	345,38
Composição Auxiliar	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1005000	205,20	20,82
Composição Auxiliar	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1950000	81,14	15,82
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4488000	14,52	6,51
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8979000	19,38	17,40
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0093000	657,53	6,11
Insumo	00007750 SINAPI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 800 MM	Material	M	1,0300000	270,80	278,92
		MO sem LS =>	22,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,56
		Valor do BDI =>	92,21			Valor com BDI =>	437,59
11.4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97966 SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo	UN	1,0000000	1.361,34	1.361,34
Composição Auxiliar	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Vala	m³	1,1700800	5,48	6,41
Composição Auxiliar	5876 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0313000	138,32	4,32
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0037000	64,35	3,48
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0418000	452,47	18,91
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	9,5631000	23,12	221,09
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	7,5139000	19,38	145,61
Composição Auxiliar	88828 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,4748000	548,10	260,60
Composição Auxiliar	89993 SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	0,0299000	968,16	28,94
Composição Auxiliar	89995 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	0,0615000	936,35	57,58
Composição Auxiliar	89998 SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	Graute e Armação	KG	0,9872000	11,91	11,75
Composição Auxiliar	89998 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	Graute e Armação	KG	2,4680000	11,44	28,23
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,1628000	453,01	73,75

MO sem LS =>	384,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	384,74
--------------	--------	-------	------	--------------	--------

Valor do BDI =>	363,47	Valor com BDI =>	1.724,81
-----------------	--------	------------------	----------

Valor do BDI =>	10.724,24	Valor com BDI =>	50.889,96
-----------------	-----------	------------------	-----------

[illegible]

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

Composição	CPU2452 Próprio	POSTE DE CONCRETO, H=11,00 M, ENGASTADO H=1,00M, COM DOIS BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO DE 1,50M, COM LUMINÁRIA DE LED DE 50W E RELE, CAIXA DE PASSAGEM COM FUNDO DE BRITA E HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 30M (BASEADO EM PROJETO ELÉTRICO E ITENS NECESSÁRIOS)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	3.067,56	3.067,56	
Composição Auxiliar	101855 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 87 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2026_PS	Luminárias Externas	UN	2,0000000	351,45	702,90	
Composição Auxiliar	94963 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0500000	418,88	20,99	
Composição Auxiliar	93358 SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	0,8000000	78,68	45,99	
Composição Auxiliar	101801 SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL, AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	1,0000000	24,08	24,08	
Composição Auxiliar	97886 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30x0,30x0,3 M, AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	152,61	152,61	
Composição Auxiliar	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	42,0000000	5,51	231,42	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5000000	19,38	29,07	
Composição Auxiliar	91843 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	30,0000000	7,08	212,40	
Insumo	2455 ORSE	Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t (m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp	Equipamento	h	1,0000000	103,09	103,09	
Insumo	00005045 SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	Material	UN	1,0000000	1.496,92	1.496,92	
Insumo	00003380 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	Material	UN	1,0000000	48,09	48,09	
				MO sem LS =>	264,83	LS =>	0,00 MO com LS =>	264,83
				Valor do BDI =>	819,03	Valor com BDI =>	3.886,59	

Composições Auxiliares

Composições Auxiliares				Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94703 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	19,25	19,25	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1338000	19,74	2,64	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1338000	26,92	3,60	
Insumo	00000096 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'ÁGUA	Material	UN	1,0000000	12,59	12,59	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0035000	53,13	0,18	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0040000	60,19	0,24	
MO sem LS =>				4,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,80
Valor do BDI =>				5,13	Valor com BDI =>		24,38	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94704 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1". INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	25,91	25,91
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1375000	19,74	2,71
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1375000	26,92	3,70
Insumo	00000097 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'ÁGUA	Material	UN	1,0000000	18,93	18,93
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0047000	53,13	0,24
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0055000	60,19	0,33
				MO sem LS =>	4,94	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	6,91	Valor com BDI =>	32,82

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,29	20,29
Composição Auxiliar	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,16	14,16
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043485 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,11	20,11
Composição Auxiliar	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00006117 SINAPI	CARPinteIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,16	14,16
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

2151
T

RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464

Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,8800000	15,93	77,73	
Composição Auxiliar	88388 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,1400000	5,19	5,91	
Composição Auxiliar	88382 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,7400000	0,99	3,70	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	93,71	108,70	
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	154,4800000	1,09	168,36	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	173,7700000	0,81	140,75	
				MO sem LS =>	54,31	LS =>	0,00 MO com LS =>	54,31
				Valor do BDI =>		134,87		640,02
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87313 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	507,70	507,70	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,3200000	15,93	68,81	
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0100000	2,02	2,04	
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,3100000	0,37	1,22	
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9500000	94,93	90,18	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	426,4900000	0,81	345,45	
				MO sem LS =>	48,08	LS =>	0,00 MO com LS =>	48,08
				Valor do BDI =>		135,55		643,25
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	749,85	749,85	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,7500000	15,93	59,73	
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8700000	2,02	1,75	
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	2,8800000	0,37	1,06	
Insumo	00000123 SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMAÇÃO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	19,4400000	9,90	192,45	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0800000	93,71	101,20	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	488,0000000	0,81	393,68	
				MO sem LS =>	41,73	LS =>	0,00 MO com LS =>	41,73
				Valor do BDI =>		200,20		950,05
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87298 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	657,37	657,37	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,4200000	15,93	70,41	
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0300000	2,02	2,08	
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,3900000	0,37	1,25	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2700000	93,71	119,01	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	573,6100000	0,81	464,62	
				MO sem LS =>	49,19	LS =>	0,00 MO com LS =>	49,19
				Valor do BDI =>		175,51		832,88
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88829 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	657,53	657,53	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,5700000	19,38	166,08	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	93,71	100,26	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,81	391,19	
				MO sem LS =>	115,69	LS =>	0,00 MO com LS =>	115,69
				Valor do BDI =>		175,56		833,09
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	548,10	548,10	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,4200000	15,93	54,48	
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8000000	2,02	1,61	
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	2,6200000	0,37	0,98	

Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	93,71	100,26	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	483,7000000	0,81	391,79	
				MO sem LS =>	38,06	LS =>	0,00 MO com LS =>	38,06
				Valor do BDI =>	146,60	Valor com BDI =>	695,70	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	100489 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA); PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	551,49	551,49	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7500000	19,38	14,53	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,4400000	15,93	38,88	
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,5700000	5,58	3,16	
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,8700000	1,54	2,87	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	93,71	100,26	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	483,7200000	0,81	391,81	
				MO sem LS =>	37,27	LS =>	0,00 MO com LS =>	37,27
				Valor do BDI =>	147,24	Valor com BDI =>	698,73	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	452,47	452,47	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,8400000	15,93	73,91	
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,6800000	2,02	2,18	
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,5600000	0,37	1,31	
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0200000	94,93	96,82	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	343,5200000	0,81	278,25	
				MO sem LS =>	51,64	LS =>	0,00 MO com LS =>	51,64
				Valor do BDI =>	120,80	Valor com BDI =>	573,27	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	87301 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	580,82	580,82	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,8500000	15,93	77,26	
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,1300000	2,02	2,28	
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,7200000	0,37	1,37	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,3600000	93,71	127,44	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	459,8500000	0,81	372,47	
				MO sem LS =>	53,98	LS =>	0,00 MO com LS =>	53,98
				Valor do BDI =>	155,07	Valor com BDI =>	735,89	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	87283 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA); COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	423,80	423,80	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,3300000	15,93	68,97	
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	3,3320000	2,02	6,73	
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0100000	0,37	0,37	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2700000	93,71	119,01	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	281,5300000	0,81	228,03	
Insumo	00043617 SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,0630000	10,97	0,69	
				MO sem LS =>	48,19	LS =>	0,00 MO com LS =>	48,19
				Valor do BDI =>	113,15	Valor com BDI =>	536,95	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,96	22,96	
Composição Auxiliar	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,19	0,19	
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,80	16,80	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44	

Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77	
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29	
				MO sem LS =>	16,99	LS =>	0,00 MO com LS =>	16,99
				Valor do BDI =>	6,13	Valor com BDI =>		29,09
Composição	89998 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL: DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF. 09/2021	Grute e Armação	KG	1,0000000	11,44	11,44	
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0325000	20,29	0,65	
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0488000	22,96	1,12	
Insumo	00000034 SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0000000	9,67	9,67	
				MO sem LS =>	1,28	LS =>	0,00 MO com LS =>	1,28
				Valor do BDI =>	3,05	Valor com BDI =>		14,49
Composição	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	16,21	16,21	
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0172000	20,29	0,34	
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1056000	22,96	2,42	
Composição Auxiliar	92799 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF. 06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	12,21	12,21	
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2,8160000	0,22	0,61	
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,30	0,63	
				MO sem LS =>	3,82	LS =>	0,00 MO com LS =>	3,82
				Valor do BDI =>	4,32	Valor com BDI =>		20,53
Composição	88246 SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	14,52	14,52	
Composição Auxiliar	85315 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,14	0,14	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00040331 SINAPI	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	9,58	9,58	
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88	
				MO sem LS =>	9,72	LS =>	0,00 MO com LS =>	9,72
				Valor do BDI =>	3,87	Valor com BDI =>		18,39
Composição	100605 SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 04/2025	Postes de Concreto e Metálicos	UN	1,0000000	1,120,63	1,120,63	
Composição Auxiliar	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0748000	280,43	20,92	
Composição Auxiliar	5930 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,9865201	74,36	73,35	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,8060909	20,68	37,34	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,1274091	28,00	227,58	
Composição Auxiliar	84982 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	Produção de Concreto	m³	0,6201318	372,95	305,86	
Insumo	00000863 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	10,0000000	45,58	455,60	
				MO sem LS =>	275,22	LS =>	0,00 MO com LS =>	275,22
				Valor do BDI =>	299,20	Valor com BDI =>		1.419,83
Composição	100578 SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 04/2025	Postes de Concreto e Metálicos	UN	1,0000000	638,09	638,09	
Composição Auxiliar	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0731600	280,43	20,51	
Composição Auxiliar	5930 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,9865201	74,36	73,35	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9149091	20,68	18,92	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,1170909	28,00	115,27	

2175
T

Insumo	00000863 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	9,0000000	45,56	410,04
			MO sem LS =>	134,42	LS =>	0,00 MO com LS =>	134,42
			Valor do BDI =>	170,37		Valor com BDI =>	808,46
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,68	20,68
Composição Auxiliar	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,52	0,52
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,16	14,16
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043480 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,24	1,24
			MO sem LS =>	14,68	LS =>	0,00 MO com LS =>	14,68
			Valor do BDI =>	5,52		Valor com BDI =>	26,20
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	19,74	19,74
Composição Auxiliar	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,16	14,16
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043481 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,11	1,11
			MO sem LS =>	14,41	LS =>	0,00 MO com LS =>	14,41
			Valor do BDI =>	5,27		Valor com BDI =>	25,01
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90772 SINAPI	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	15,69	15,69
Composição Auxiliar	95398 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITORIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00002350 SINAPI	AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,28	13,28
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043458 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043482 SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,80	0,80
			MO sem LS =>	13,34	LS =>	0,00 MO com LS =>	13,34
			Valor do BDI =>	4,18		Valor com BDI =>	19,87
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88253 SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	18,17	18,17
Composição Auxiliar	95322 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00000244 SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,77	15,77
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043469 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00043493 SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,73	0,73
			MO sem LS =>	15,90	LS =>	0,00 MO com LS =>	15,90
			Valor do BDI =>	4,85		Valor com BDI =>	23,02
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	23,01	23,01
Composição Auxiliar	95324 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00004760 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,80	16,80
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29
			MO sem LS =>	17,04	LS =>	0,00 MO com LS =>	17,04
			Valor do BDI =>	6,14		Valor com BDI =>	29,15
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
RD CNBR, CN=CP-Digital, OU=Certificado Digital PF A1, OU+
Videoassinatura, OU=212106000172, OU=AC SingularID Multipla, CN=
RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO:08644856464
Resolvi: Sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.26 14:01:21 (GMT-03:00)
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

2126
J

R J DOS SANTOS EIRELI
CNPJ: 11.446.462/0001-53

Composição	160	ORSE	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	Alvenarias de Vedação	m³	1,0000000	68,13	68,13
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4300000	3,74	1,60
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,7100000	3,82	2,57
Composição Auxiliar	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrc	m³	0,0147000	564,24	8,28
Insumo		ORSE	Bloco de vedacao de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe c - nbr 8136)	Material	un	13,5000000	2,68	35,91
Insumo	00000650/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,7100000	19,02	13,50
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4300000	14,58	6,26
Insumo	00006111/SIN			MO sem LS =>	20,61	LS =>	0,00	MO com LS => 20,61
					Valor do BDI =>	18,19	Valor com BDI =>	86,32

			Valor do BDI =>	16,19	Valor com BDI =>		76,32		
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91	ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	520,46	520,46	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	6,0000000	3,74	22,44	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	6,0000000	3,62	21,72	
Composição Auxiliar	1906	ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,3000000	404,81	121,44	
Insumo		ORSE	Pedra de mão ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor,sem frete)	Material	m³	1,2000000	127,72	153,26	
Insumo	00004730/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	6,0000000	19,02	114,12	
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	6,0000000	14,58	87,48	
Insumo	00006111/SIN			MO sem LS =>	219,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	219,09
				Valor do BDI =>	138,96	Valor com BDI =>		659,42	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000000	518,96
Composição		10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,74
Auxiliar Insumo			ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000	98,64
Insumo		00000370/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	452,2000000	0,75
Insumo		00001379/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	14,58
		00006111/SIN		MO sem LS =>	58,32	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	138,56		Valor com BDI =>	657,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		1906	ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000000	404,81
Composição Auxiliar Insumo		10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,74
			ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000	98,64
Insumo	00000370/SIN		ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	300,0000000	0,75
Insumo	00001379/SIN		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	14,58
	00006111/SIN							
				MO sem LS ==>	58,32	LS ==>	0,00	MO com LS ==>
				Valor do BDI ==>	108,08		Valor com BDI ==>	512,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrc	m³	1,0000000	564,24	564,24
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,74	14,96
Auxiliar Insumo	00000367/SIN	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,2160000	99,92	121,50
Insumo	00001106/SIN	ORSE	Cal hidratada ch-I para argamassas	Material	kg	182,0000000	1,28	232,96
Insumo	00001379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	182,0000000	0,75	136,50
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	14,58	58,32
				MO sem LS =>	58,32	LS =>	0,00	58,32
				Valor do BDI =>	150,65		Valor com BDI =>	714,89

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,0000000	12,68
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0800000	3,74
Composição	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,0800000	3,59
Insumo		ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	19,02
Insumo	00000370/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	14,58
Insumo	00039017/SIN	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão 4,2 a 12,5 mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,4000000	0,21
Insumo	00039315/SIN	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento 20 mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,4000000	0,33
Insumo	00043132/SIN	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0200000	24,82
Insumo	81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	1,0000000	8,73

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
ND: CN=RP, OU=CP-BRASIL, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videotransferencia, OU=22121068020172, OU=AC-Singapura Multiple CAs
RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO:08644856464
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.26 14:07:21-02707
Fax: PDF Reader Versão: 2025.1.0

2177

		MO sem LS =>	2,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,68
		Valor do BDI =>	3,38			Valor com BDI =>	16,06
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	86894 SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 80CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	244,08	244,08
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8254000	26,92	22,21
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6359000	19,38	12,32
Insumo	00000541 SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO COM UMA CUBA, 120 X 80" CM	Material	UN	1,0000000	153,95	153,95
Insumo	00004823 SINAPI	MASSA PLÁSTICA PARA MÁRMORE/GRANITO	Material	KG	0,0692000	39,28	2,71
Insumo	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,0000000	0,66	2,64
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0936000	109,79	10,27
Insumo	00037591 SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	19,99	39,98
		MO sem LS =>	26,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,40
		Valor do BDI =>	65,16			Valor com BDI =>	309,24
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	86831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,37	0,37
Composição Auxiliar	86826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,30	0,30
Composição Auxiliar	86827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,07	0,07
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,46
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	86830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	2,02	2,02
Composição Auxiliar	86826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,30	0,30
Composição Auxiliar	86827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	86828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,33	0,33
Composição Auxiliar	86829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,32	1,32
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,53			Valor com BDI =>	2,55
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	86826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	4.821,49	0,30
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,38
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	86827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	4.821,49	0,07
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,08
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	86828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	4.821,49	0,33
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,41
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	86829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,2500000	1,08	1,32
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,35			Valor com BDI =>	1,67
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

2178

R J DOS SANTOS EIRELI
CNPJ 11.446.462/0001-53

Composição	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	1,54	1,54	
Composição Auxiliar	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,25	1,25	
Composição Auxiliar	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,29	0,29	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,41	Valor com BDI =>		1,95	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	5,56	5,56	
Composição Auxiliar	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,25	1,25	
Composição Auxiliar	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,29	0,29	
Composição Auxiliar	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,37	1,37	
Composição Auxiliar	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,65	2,65	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,48	Valor com BDI =>		7,04	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,25	1,25	
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	19.612,85	1,25	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,33	Valor com BDI =>		1,58	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,29	0,29	
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	19.612,85	0,29	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,07	Valor com BDI =>		0,36	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,37	1,37	
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	19.612,85	1,37	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,36	Valor com BDI =>		1,73	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,65	2,65	
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	2,5000000	1,06	2,65	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,70	Valor com BDI =>		3,35	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	3,32	3,32	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0230000	20,68	0,47	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0230000	28,00	0,64	
Insumo	00001013 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,2434000	1,74	2,16	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	6,19	0,05	
			MO sem LS =>	0,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,83
			Valor do BDI =>	0,88	Valor com BDI =>		4,20	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	18,62	18,62	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0760000	20,68	1,57	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0760000	28,00	2,12	
Insumo	00001020 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,2434000	11,97	14,88	

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.comRUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
MO - CNB: CN=CP-Brazil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=2212106A000172, OU=AC SyngularID Múltipla CN=RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO:08644856464
Resolvido: E, ou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.26 14:07:21-0200
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

2179
7

R J DOS SANTOS EIRELI
CNPJ: 11.446.462/0001-53

Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	8,19	0,05
			MO sem LS =>	2,78	LS =>	0,00	MO com LS => 2,78
			Valor do BDI =>	4,97			Valor com BDI => 23,59
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	4,86	4,86
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0290000	20,88	0,59
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0290000	28,00	0,81
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	2,75	3,41
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	8,19	0,05
			MO sem LS =>	1,05	LS =>	0,00	MO com LS => 1,05
			Valor do BDI =>	1,29			Valor com BDI => 6,15
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	102605 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	290,04	290,04
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1052000	19,74	2,07
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1052000	26,92	2,83
Insumo	00034837 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	285,14	285,14
			MO sem LS =>	3,78	LS =>	0,00	MO com LS => 3,78
			Valor do BDI =>	77,44			Valor com BDI => 367,48
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	97886 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30X0,3 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	152,61	152,61
Composição Auxiliar	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0278000	749,85	20,84
Composição Auxiliar	101619 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	Escorimento e Preparo de Fundo de Valas	m³	0,0360000	249,90	8,99
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0039000	452,47	1,78
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2686000	23,12	29,33
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0067000	19,38	19,31
Composição Auxiliar	97734 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0175000	2.721,84	47,62
Insumo	00007258 SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	38,6910000	0,64	24,76
			MO sem LS =>	61,83	LS =>	0,00	MO com LS => 61,83
			Valor do BDI =>	40,74			Valor com BDI => 193,35
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	16,56	16,56
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2910000	20,88	6,01
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2910000	28,00	8,14
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0009000	657,53	0,59
Insumo	00001672 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	1,82	1,82
			MO sem LS =>	10,77	LS =>	0,00	MO com LS => 10,77
			Valor do BDI =>	4,42			Valor com BDI => 20,98
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,96	22,96
Composição Auxiliar	95328 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00004759 SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,80	16,80
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29
			MO sem LS =>	16,99	LS =>	0,00	MO com LS => 16,99
			Valor do BDI =>	6,13			Valor com BDI => 29,09
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91387 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	75,58	75,58
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,11	31,11
Composição Auxiliar	91380 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	28,60	28,60

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121066001172, O=AC SincronizD Múltipla, CN=RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO 08644856464
Razão: E, sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.26 14:07:21-0200
Exatidão PDF Reader: Versão: 2025.1.0

2180
7

Composição Auxiliar	91381 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,08	11,08
Composição Auxiliar	91382 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,47	4,47

MO sem LS => 26,31 LS => 0,00 MO com LS => 26,31

Valor do BDI => 20,17 Valor com BDI => 95,73

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	271,40	271,40
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,11	31,11
Composição Auxiliar	91380 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	28,90	28,90
Composição Auxiliar	91381 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,08	11,08
Composição Auxiliar	91382 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,47	4,47
Composição Auxiliar	91383 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	51,99	51,99
Composição Auxiliar	91384 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	143,85	143,85

MO sem LS => 26,31 LS => 0,00 MO com LS => 26,31

Valor do BDI => 72,46 Valor com BDI => 343,86

Composição	91380 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	28,90	28,90
Insumo	00037734 SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000803	80.589,91	4,85
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000342	703.411,23	24,05

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 7,71 Valor com BDI => 36,61

Composição	91382 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,47	4,47
Insumo	00037734 SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000059	80.589,91	0,47
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	703.411,23	4,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,19 Valor com BDI => 5,66

Composição	91381 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,08	11,08
Insumo	00037734 SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000146	80.589,91	1,17
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	703.411,23	9,91

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,95 Valor com BDI => 14,03

Composição	91383 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	51,99	51,99
Insumo	00037734 SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000849	80.589,91	6,84
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000842	703.411,23	45,15

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
ND: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=221066000172, OU=AC Sincronizado Multisig, CN=RUANNE MIRIAM SOUZA, PROFIRIO:08644856464
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.26 14:07:21-02'07'
Fórmula: Raster, Versão: 3.025.1.0

			Valor do BDI =>	13,88	Valor com BDI =>			65,87
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91384 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	143,85	143,85		
Insumo	00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	23,7000000	6,07	143,85		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	38,40	Valor com BDI =>			182,25
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	74,53	74,53		
Composição Auxiliar	88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,12	30,12		
Composição Auxiliar	91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	28,79	28,79		
Composição Auxiliar	91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,13	11,13		
Composição Auxiliar	91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,49	4,49		
			MO sem LS =>	25,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,32
			Valor do BDI =>	19,89	Valor com BDI =>			94,42
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	320,80	320,80		
Composição Auxiliar	53631 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	195,21	195,21		
Composição Auxiliar	5763 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	51,06	51,06		
Composição Auxiliar	88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,12	30,12		
Composição Auxiliar	91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	28,79	28,79		
Composição Auxiliar	91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,13	11,13		
Composição Auxiliar	91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,49	4,49		
			MO sem LS =>	25,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,32
			Valor do BDI =>	85,65	Valor com BDI =>			406,45
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	28,79	28,79		
Insumo	00037736 SINAPI TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000551	84.782,47	4,67		
Insumo	00037758 SINAPI CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	703.411,23	24,12		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	7,68	Valor com BDI =>			36,47
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,49	4,49		
Insumo	00037736 SINAPI TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000058	84.782,47	0,49		
Insumo	00037758 SINAPI CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	703.411,23	4,00		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,19	Valor com BDI =>			5,68

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ constandradesilva@hotmail.com

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
MO: C=BR, O=UFPA, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videofrequência, OU=2121066001172, OU=AC Simgid Multipla, CN=RUANNE MIRIAM SOUZA, PROFIRIO:08644856464
Serial: 8, sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2025.02.26 14:07:21-07'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,13	11,13	
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	84.782,47	1,22	
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	703.411,23	9,91	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,97	Valor com BDI =>	14,10	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5783 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	51,06	51,06	
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000689	84.782,47	5,84	
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	703.411,23	45,22	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	13,63	Valor com BDI =>	64,69	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	53831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	195,21	195,21	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	32,1600000	6,07	195,21	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	52,12	Valor com BDI =>	247,33	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,98	21,98	
Composição Auxiliar	95329 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,23	0,23	
Insumo	00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,00	16,00	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,43	0,43	
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41	
				MO sem LS =>	16,23	LS =>	0,00 MO com LS =>	16,23
				Valor do BDI =>	5,86	Valor com BDI =>	27,84	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,74	22,74	
Composição Auxiliar	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,19	0,19	
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,80	16,80	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,43	0,43	
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41	
				MO sem LS =>	16,99	LS =>	0,00 MO com LS =>	16,99
				Valor do BDI =>	6,07	Valor com BDI =>	28,81	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	21,14	21,14	
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,09	20,09	
Composição Auxiliar	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,83	0,83	
Composição Auxiliar	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,22	0,22	
				MO sem LS =>	15,29	LS =>	0,00 MO com LS =>	15,29
				Valor do BDI =>	5,64	Valor com BDI =>	26,78	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	28,67	28,67	

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

2183
T

R. J DOS SANTOS EIRELI
CNPJ: 11.446.462/0001-53

Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,09	20,09
Composição Auxiliar	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,83	0,83
Composição Auxiliar	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,22	0,22
Composição Auxiliar	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,04	1,04
Composição Auxiliar	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,49	6,49
MO sem LS =>				15,29	LS =>	0,00	MO com LS => 15,29
Valor do BDI =>				7,65	Valor com BDI => 36,32		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	15.624,02	0,83
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
Valor do BDI =>				0,22	Valor com BDI => 1,05		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	15.624,02	0,22
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
Valor do BDI =>				0,05	Valor com BDI => 0,27		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,04	1,04
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000067	15.624,02	1,04
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
Valor do BDI =>				0,27	Valor com BDI => 1,31		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,49	6,49
Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0300000	6,31	6,49
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
Valor do BDI =>				1,73	Valor com BDI => 8,22		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94963 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	419,89	419,89
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,3275000	19,38	45,10
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4695000	15,93	23,40
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,7583000	2,02	1,52
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,7131000	0,37	0,26
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8046000	93,71	75,39
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	273,0630000	0,81	221,18
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5792000	91,59	53,04
MO sem LS =>				47,77	LS =>	0,00	MO com LS => 47,77
Valor do BDI =>				112,11	Valor com BDI => 532,00		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	462,80	462,80
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,5333000	19,38	49,08
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6040000	15,93	25,56
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8259000	2,02	1,66
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,7787000	0,37	0,28
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7558000	93,71	70,82
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	0,81	261,61
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	91,59	53,78
MO sem LS =>				52,04	LS =>	0,00	MO com LS => 52,04
Valor do BDI =>				123,56	Valor com BDI => 586,36		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	453,01	453,01

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
NF: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF, A1, OU=, Videoconferencia, OU=272106000172, OU=AC Simguland Multipla CN=RUANNE MIRIAM SOUZA, PROFIRIO:08644856464
Resol: Eu sou o autor deste documento
Localização: 2025-02-26 14:07:21-0700
Foxit PDF Reader Versão: 2025 1.0

2184
7

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0267000	19,38	39,27	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2768000	15,93	20,33	
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6572000	5,56	3,65	
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6197000	1,54	0,95	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7609000	93,71	71,30	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	325,1589000	0,81	263,37	
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5912000	91,59	54,14	
				MO sem LS =>	41,57	LS =>	0,00 MO com LS =>	41,57
				Valor do BDI =>	120,95	Valor com BDI =>	573,96	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	481,22	481,22	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,8792000	19,38	36,35	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2501000	15,93	19,91	
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6434000	5,56	3,57	
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6067000	1,54	0,93	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7275000	93,71	68,17	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	364,9433000	0,81	295,60	
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5972000	91,59	54,69	
				MO sem LS =>	40,62	LS =>	0,00 MO com LS =>	40,62
				Valor do BDI =>	128,48	Valor com BDI =>	609,70	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	500,08	500,08	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9633000	19,38	38,04	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2400000	15,93	19,75	
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6382000	5,56	3,54	
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6018000	1,54	0,92	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7119000	93,71	66,71	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	391,1663000	0,81	316,84	
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5927000	91,59	54,28	
				MO sem LS =>	40,30	LS =>	0,00 MO com LS =>	40,30
				Valor do BDI =>	133,52	Valor com BDI =>	633,60	

		Valor do BDI =>		133,52		Valor com BDI =>		633,00	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit			Total
Composição	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	372,95			372,95
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,3433000	19,38			45,41
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4811000	15,93			23,59
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,7023000	2,02			1,53
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,7188000	0,37			0,26
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8269000	93,71			77,48
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194000	0,81			171,73
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5782000	91,59			52,95
				MO sem LS =>	48,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	48,11

		Valor do BDI =>		99,57		Valor com BDI =>		472,52	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Valor Unit	Total
Composição	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	371,03		371,03	371,03
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,1058000	19,38		40,81	40,81
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3315000	15,93		21,21	21,21
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8853000	5,56		3,81	3,81

2185
5

Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,8462000	1,54	0,99	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8325000	93,71	76,01	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	213,4531000	0,81	172,89	
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5821000	91,59	53,31	
				MO sem LS =>	43,23	LS =>	0,00 MO com LS =>	43,23
				Valor do BDI =>	99,06	Valor com BDI =>	470,09	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	104749 SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	16,16	16,16	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1863000	20,68	3,85	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1863000	28,00	5,21	
Insumo	00000416 SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE 10" A 50 MM2	Material	UN	1,0000000	7,10	7,10	
				MO sem LS =>	6,82	LS =>	0,00 MO com LS =>	6,82
				Valor do BDI =>	4,31	Valor com BDI =>	20,47	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	96977 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	1,0000000	69,75	69,75	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0331000	20,68	0,68	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0331000	28,00	0,92	
Insumo	00000867 SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0500000	64,91	68,15	
				MO sem LS =>	1,20	LS =>	0,00 MO com LS =>	1,20
				Valor do BDI =>	18,62	Valor com BDI =>	88,37	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	11,72	11,72	
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0061000	20,29	0,10	
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0310000	22,96	0,71	
Insumo	00000032 SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	10,20	10,91	
				MO sem LS =>	0,59	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,59
				Valor do BDI =>	3,12	Valor com BDI =>	14,84	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	92799 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	12,21	12,21	
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0152000	20,29	0,30	
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0933000	22,96	2,14	
Insumo	00043059 SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	9,14	9,77	
				MO sem LS =>	1,79	LS =>	0,00 MO com LS =>	1,79
				Valor do BDI =>	3,26	Valor com BDI =>	15,47	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,16	0,16	
Insumo	00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	14,16	0,16	
				MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,16
				Valor do BDI =>	0,04	Valor com BDI =>	0,20	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20	
Insumo	00006117 SINAPI	CARPinteIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147800	14,16	0,20	
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI =>	0,25	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,19	0,19	
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	16,80	0,19	
				MO sem LS =>	0,19	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,19
				Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI =>	0,24	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95315 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,14	0,14	
Insumo	00040331 SINAPI	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	9,58	0,14	
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,03	Valor com BDI =>	0,17	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,52	0,52	
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200	14,16	0,52	
				MO sem LS =>	0,52	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,52
				Valor do BDI =>	0,13	Valor com BDI =>	0,65	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,25	0,25	
Insumo	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179800	14,16	0,25	

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

2180
7

R J DOS SANTOS EIRELI
CNPJ: 11.446.462/0001-53

			MO sem LS =>	0,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,25	
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,31	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	95398 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,06		0,06	
Insumo	00002350 SINAPI	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	13,28		0,06	
			MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,06	
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,07	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	95322 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,13		0,13	
Insumo	00000244 SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	15,77		0,13	
			MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,13	
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,16	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	95324 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24		0,24	
Insumo	00004760 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	16,80		0,24	
			MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,24	
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,30	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	95328 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,19		0,19	
Insumo	00004759 SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	16,80		0,19	
			MO sem LS =>	0,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,19	
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,24	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	95329 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,23		0,23	
Insumo	00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	16,00		0,23	
			MO sem LS =>	0,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,23	
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,29	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,19		0,19	
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	16,80		0,19	
			MO sem LS =>	0,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,19	
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,24	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,79		0,79	
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200	21,21		0,79	
			MO sem LS =>	0,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,79	
			Valor do BDI =>	0,21			Valor com BDI =>	1,00	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,38		0,38	
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179800	21,21		0,38	
			MO sem LS =>	0,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,38	
			Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,48	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,44		0,44	
Insumo	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	21,21		0,44	
			MO sem LS =>	0,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,44	
			Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,55	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	1,75		1,75	
Insumo	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	118,68		1,75	
			MO sem LS =>	1,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,75	
			Valor do BDI =>	0,46			Valor com BDI =>	2,21	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,15		0,15	
Insumo	00044497 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,0115400	13,64		0,15	
			MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,15	
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,19	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	95346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,13		0,13	
Insumo	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	26,18		0,13	
			MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,13	
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,16	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,12		0,12	
Insumo	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	25,20		0,12	
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,12	

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videofrequência, OU=212106800172, O=AC-Singulento Múltipla CN=RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO:08644856464
Resolução: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2025.02.26 14:07:21-02'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

			Valor do BDI =>	0,03		Valor com BDI =>	0,15	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95351 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,46	0,46	
Insumo	00004096 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0163700	28,25	0,46	
			MO sem LS =>	0,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,46
			Valor do BDI =>	0,12		Valor com BDI =>	0,58	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,09	0,09	
Insumo	00037688 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	11,04	0,09	
			MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,09
			Valor do BDI =>	0,02		Valor com BDI =>	0,11	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95357 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,19	0,19	
Insumo	00004234 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	16,80	0,19	
			MO sem LS =>	0,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,19
			Valor do BDI =>	0,05		Valor com BDI =>	0,24	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95358 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20	
Insumo	00004253 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0163700	12,72	0,20	
			MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
			Valor do BDI =>	0,05		Valor com BDI =>	0,25	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95363 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,22	0,22	
Insumo	00004239 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	26,96	0,22	
			MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,22
			Valor do BDI =>	0,05		Valor com BDI =>	0,27	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,17	0,17	
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	15,12	0,17	
			MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,17
			Valor do BDI =>	0,04		Valor com BDI =>	0,21	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95366 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,13	0,13	
Insumo	00004238 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	16,02	0,13	
			MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,13
			Valor do BDI =>	0,03		Valor com BDI =>	0,16	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,35	0,35	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	16,80	0,35	
			MO sem LS =>	0,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,35
			Valor do BDI =>	0,09		Valor com BDI =>	0,44	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24	
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	16,80	0,24	
			MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,24
			Valor do BDI =>	0,06		Valor com BDI =>	0,30	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,28	0,28	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	13,22	0,28	
			MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,28
			Valor do BDI =>	0,07		Valor com BDI =>	0,35	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95385 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,19	0,19	
Insumo	00012869 SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	16,59	0,19	
			MO sem LS =>	0,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,19
			Valor do BDI =>	0,05		Valor com BDI =>	0,24	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95406 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,29	0,29	
Insumo	00007592 SINAPI	TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	35,07	0,29	
			MO sem LS =>	0,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,29
			Valor do BDI =>	0,07		Valor com BDI =>	0,36	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	100286 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00034345 SINAPI	VIGIA DIURNO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	13,58	0,06	
			MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,06
			Valor do BDI =>	0,01		Valor com BDI =>	0,07	

2188
2

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91919 SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	20,70	20,70		
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3280000	20,88	6,78		
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3280000	28,00	9,18		
Insumo	00039276 SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	4,74	4,74		
				MO sem LS =>	12,02	LS =>	0,00 MO com LS =>	12,02	
				Valor do BDI =>		5,52	Valor com BDI =>		26,22
Composição	91917 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	19,17	19,17		
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3280000	20,88	6,78		
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3280000	28,00	9,18		
Insumo	00001884 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	3,21	3,21		
				MO sem LS =>	12,02	LS =>	0,00 MO com LS =>	12,02	
				Valor do BDI =>		5,11	Valor com BDI =>		24,28
Composição	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	6,67	6,67		
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,74	0,37		
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1000000	3,82	0,36		
Composição Auxiliar	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedreiros areia dfin. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0060000	518,96	2,58		
Insumo	00004750/SIN	ORSE Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,02	1,90		
Insumo	00006111/SIN	ORSE Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45		
				MO sem LS =>	3,64	LS =>	0,00 MO com LS =>	3,64	
				Valor do BDI =>		1,78	Valor com BDI =>		8,45
Composição	96 ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	563,54	563,54		
Composição Auxiliar	128 ORSE	Lancamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	50,01	50,01		
Insumo	00044535/SIN	ORSE Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m3, (disponibilização de bomba), sem o lançamento	Material	m³	1,0000000	49,70	49,70		
Insumo	634 ORSE	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=15mpa	Material	m³	1,0000000	463,83	463,83		
				MO sem LS =>	40,71	LS =>	0,00 MO com LS =>	40,71	
				Valor do BDI =>		150,46	Valor com BDI =>		714,00
Composição	93659 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e	UN	1,0000000	26,85	26,85		
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1892000	20,88	3,91		
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1892000	28,00	5,29		
Insumo	00001575 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	2,23	2,23		
Insumo	00034686 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	Material	UN	1,0000000	15,42	15,42		
				MO sem LS =>	6,93	LS =>	0,00 MO com LS =>	6,93	
				Valor do BDI =>		7,16	Valor com BDI =>		34,01
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,00	28,00		
Composição Auxiliar	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,79	0,79		
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,21	21,21		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08		
Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,85	0,85		
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,24	1,24		
				MO sem LS =>	22,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	22,00	
				Valor do BDI =>		7,47	Valor com BDI =>		35,47
Composição	91843 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	7,08	7,08		
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0610000	20,88	1,26		
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0610000	28,00	1,70		
Insumo	00039243 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,1000000	3,71	4,08		
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0.01 KG/M)	Material	KG	0,0016000	25,30	0,04		
				MO sem LS =>	2,23	LS =>	0,00 MO com LS =>	2,23	
				Valor do BDI =>		1,89	Valor com BDI =>		8,97

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
NO: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=20121066001172, ou=AC-Singulato Multipla, CN=RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO:08644856464
Razão: E, ou o valor deste documento
Local: 2026.02.26 14:07:21-0207/
Ecol PDF Reader Versão: 2025.1.0

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91853 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	9,80	9,80
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1240000	20,68	2,56
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1240000	28,00	3,47
Insumo	00039243 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,0170000	3,71	3,77
				MO sem LS =>	4,54	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	2,61	Valor com BDI =>	12,41
Composição	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	9,12	9,12
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1240000	20,68	2,56
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1240000	28,00	3,47
Insumo	00002689 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	1,0170000	3,04	3,09
				MO sem LS =>	4,54	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	2,43	Valor com BDI =>	11,55
Composição	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	19,53	19,53
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1970000	20,68	4,07
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1970000	28,00	5,51
Insumo	00002685 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	9,79	9,95
				MO sem LS =>	7,22	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	5,21	Valor com BDI =>	24,74
Composição	93011 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,0000000	55,42	55,42
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1710000	20,68	3,53
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1710000	28,00	4,78
Insumo	00002686 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA	Material	M	1,1000000	42,83	47,11
				MO sem LS =>	6,27	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	14,79	Valor com BDI =>	70,21
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,92	26,92
Composição Auxiliar	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00002698 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,21	21,21
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,11	1,11
				MO sem LS =>	21,59	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	7,18	Valor com BDI =>	34,10
Composição	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,48	24,48
Composição Auxiliar	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,21	21,21
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043463 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043487 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,26	1,26
				MO sem LS =>	21,65	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	6,53	Valor com BDI =>	31,01
Composição	86885 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	Loças e Metais	UN	1,0000000	11,11	11,11
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1525000	26,92	4,10
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0481000	19,38	0,93
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,96	0,06
Insumo	00011681 SINAPI	ENGATE/RABICO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	Material	UN	1,0000000	6,02	6,02
				MO sem LS =>	3,93	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	2,96	Valor com BDI =>	14,07
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

**RUANNE MIRIAM
SOUZA**
PROFIRIO:08644856464

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
ND: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Votante/Referencia, OU=212106000172, OU=AC:SignatID Multiple CN=RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO:08644856464
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.26 14:07:21-02007
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Composição	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	122,69	122,69	
Composição Auxiliar	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	1,75	1,75	
Insumo	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	118,68	118,68	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043482 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043486 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,78	0,76	
			MO sem LS =>	120,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	120,43
			Valor do BDI =>	32,75	Valor com BDI =>			155,44
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO, AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	81,14	81,14	
Composição Auxiliar	5827 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	46,95	46,95	
Composição Auxiliar	5628 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	12,40	12,40	
Composição Auxiliar	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,79	21,79	
			MO sem LS =>	16,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,99
			Valor do BDI =>	21,66	Valor com BDI =>			102,80
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO, AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	205,20	205,20	
Composição Auxiliar	5627 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	46,95	46,95	
Composição Auxiliar	5628 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	12,40	12,40	
Composição Auxiliar	5629 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	58,89	58,89	
Composição Auxiliar	5630 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	65,37	65,37	
Composição Auxiliar	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,79	21,79	
			MO sem LS =>	16,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,99
			Valor do BDI =>	54,78	Valor com BDI =>			259,98
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5827 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	46,95	46,95	
Insumo	00010685 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000560	838.453,76	46,95	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	12,53	Valor com BDI =>			59,48
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5628 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	12,40	12,40	
Insumo	00010685 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	838.453,76	12,40	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	3,31	Valor com BDI =>			15,71
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5629 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	58,89	58,89	
Insumo	00010685 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	838.453,76	58,89	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	15,67	Valor com BDI =>			74,36
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5630 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	65,37	65,37	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	10,7700000	6,07	65,37	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	17,45	Valor com BDI =>			82,82
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	101601 SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL, AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	1,0000000	24,08	24,08	
Composição Auxiliar	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO, AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0549000	205,20	11,26	
Composição Auxiliar	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO, AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0549000	81,14	4,45	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4323000	19,38	8,37	
			MO sem LS =>	7,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,69
			Valor do BDI =>	6,42	Valor com BDI =>			30,50
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

2191
5

R J DOS SANTOS EIRELI
CNPJ: 11.446.462/0001-53

Composição	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	1,0000000	3,59	3,59
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	0,0023000	12,43	0,02
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	86,29	0,05
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,95	0,00
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0008000	13,81	0,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,37	0,05
Insumo	10362	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	187,42	0,84
Insumo	10492	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	295,92	0,11
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0002000	19,63	0,00
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0002000	38,47	0,00
Insumo	10598	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,83	0,02
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	17,76	0,03
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,93	0,50
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,81	1,40
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,90	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,44	0,29
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	192,71	0,28

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,95 Valor com BDI => 4,54

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,0000000	3,66
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	0,0023000	12,43
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007000	86,29
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,95
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0008000	13,81
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,37
Insumo	10362	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	187,42
Insumo	10492	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	295,92
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0001000	29,49
Insumo	10578	ORSE	Fornão grande	Material	un	0,0002000	14,94
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	26,52
Insumo	10598	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,83
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	17,76
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,93
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0002000	48,29
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0001000	242,66
Insumo	11249	ORSE	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	un	0,0001000	609,56
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,81
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0007000	6,90
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,44
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	192,71

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,97 Valor com BDI => 4,63

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	3,61
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	Material	par	0,0023000	12,43
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007000	86,29
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,95
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0008000	13,81
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,37
Insumo	10362	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	187,42
Insumo	10492	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	295,92
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	26,52
Insumo	10598	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,83
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	17,76
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,93
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	47,04
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperemetro	Material	un	0,0002000	168,28
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	33,54
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,81

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/const.andradesilva@hotmail.com

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
DN: C=BR, O=CPF Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoperiferencia, OU=22121066000172, OU=MAG Sympulard Múltipla, CN=RUANNE MIRIAM SOUZA, PROFIRIO:08644856464
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 2025.02.26 14:07:21-02707
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,90	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,44	0,29
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	192,71	0,28

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,96 Valor com BDI => 4,57

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,62	3,62
Insumo	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	12,43	0,02
Insumo	00012892/SIN	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	66,29	0,05
Insumo	00012893/SIN	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,95	0,00
Insumo	00012894/SIN	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,81	0,00
Insumo	00012895/SIN	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002000	43,40	0,00
Insumo	10282 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,37	0,05
Insumo	10362 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	187,42	0,84
Insumo	10492 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	295,92	0,11
Insumo	10598 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,83	0,02
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	17,76	0,03
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,93	0,50
Insumo	10789 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0002000	15,19	0,00
Insumo	10790 ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001000	25,60	0,00
Insumo	11243 ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001000	27,62	0,00
Insumo	11245 ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0007000	11,44	0,00
Insumo	11246 ORSE	Escala métrica de bambú	Material	un	0,0007000	10,08	0,00
Insumo	11247 ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0001000	323,35	0,03
Insumo	11264 ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002000	13,34	0,00
Insumo	11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0004000	18,50	0,00
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,81	1,40
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,90	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,44	0,29
Insumo	4174 ORSE	Desempoladeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005000	11,84	0,00
Insumo	4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0004000	18,54	0,00
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	192,71	0,28

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,96 Valor com BDI => 4,58

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,74	3,74
Insumo	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara	Material	un	0,0002000	173,07	0,03
Insumo	00002711/SIN	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	12,43	0,02
Insumo	00012892/SIN	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	66,29	0,05
Insumo	00012893/SIN	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,95	0,00
Insumo	00012894/SIN	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,81	0,00
Insumo	00012895/SIN	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,37	0,05
Insumo	10362 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	187,42	0,84
Insumo	10492 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	295,92	0,11
Insumo	10517 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,83	0,02
Insumo	10598 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	17,76	0,03
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,93	0,50
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	36,40	0,00
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,81	1,40
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,90	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,44	0,29
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	18,33	0,00
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	37,29	0,00
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	192,71	0,28

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,99 Valor com BDI => 4,73

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,0000000	54,96	54,96
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,0000000	3,74	11,22
Auxiliar Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3,0000000	14,58	43,74

MO sem LS => 43,74 LS => 0,00 MO com LS => 43,74

2193
J

		Valor do BDI =>		14,67	Valor com BDI =>		69,63	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	128,11	128,11	
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1780000	20,11	3,59	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7920000	22,74	18,01	
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0560000	21,73	1,21	
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,2240000	20,22	4,52	
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,2260000	3,88	16,40	
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1280000	22,98	2,94	
Insumo	00006189 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,4480000	18,31	81,44	
			MO sem LS =>	20,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,29
			Valor do BDI =>	34,20	Valor com BDI =>		162,31	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	Rasgos e Fxações	M	1,0000000	9,84	9,84	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0480000	19,74	0,94	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2114000	26,92	5,69	
Insumo	00000392 SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	1,7857000	1,80	3,21	
			MO sem LS =>	5,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,25
			Valor do BDI =>	2,62	Valor com BDI =>		12,46	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102591 SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	3,99	3,99	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0857000	19,74	1,68	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0857000	26,92	2,30	
			MO sem LS =>	3,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,08
			Valor do BDI =>	1,06	Valor com BDI =>		5,05	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102593 SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	4,50	4,50	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0967000	19,74	1,90	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0967000	26,92	2,60	
			MO sem LS =>	3,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,47
			Valor do BDI =>	1,20	Valor com BDI =>		5,70	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	115 ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	Formas	m²	1,0000000	128,87	128,87	
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,5000000	3,74	5,61	
Composição	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,3330000	3,66	4,87	
Insumo	00001213/SIN	ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	1,3330000	19,02	25,35	
Insumo	00002692/SIN	ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	Material	l	0,0200000	9,01	0,18	
Insumo	00004509/SIN	ORSE Sarrafo *2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da regio - bruta	Material	m	2,7220000	5,44	14,80	
Insumo	00005068/SIN	ORSE Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	Material	kg	0,0250000	16,67	0,41	
Insumo	00005068/SIN	ORSE Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	Material	kg	0,1000000	18,99	1,89	
Insumo	00005068/SIN	ORSE Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,5000000	14,58	21,87	
Insumo	00006111/SIN	ORSE Tabua nao aparelhada *2,5 x 20" cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regio - bruta	Material	m	0,3060000	15,33	4,69	
Insumo	00006193/SIN	API ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,1500000	24,82	3,72	
Insumo	00043130/SIN	1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	3,0670000	6,60	20,24	
Insumo	630 ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirito ou similar	Material	m²	0,5840000	43,57	25,44	
			MO sem LS =>	47,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	47,22
			Valor do BDI =>	34,40	Valor com BDI =>		163,27	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90279 SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	1,0000000	556,22	556,22	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,5492000	19,36	49,40	
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6069000	15,93	25,59	
Composição	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,1138000	2,02	2,24	
Composição	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,4931000	0,37	0,18	
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,6302000	94,93	59,82	

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	15,1255000	1,09	16,48	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	420,1527000	0,81	340,32	
Insumo	00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5882000	105,74	62,19	
				MO sem LS =>	52,29	LS =>	0,00 MO com LS =>	52,29
				Valor do BDI =>	148,51	Valor com BDI =>		704,73
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	89994 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	Graute e Armação	m²	1,0000000	843,81	843,81	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,8489000	23,12	112,06	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,2313000	19,38	62,62	
Composição Auxiliar	90279 SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	1,2030000	556,22	669,13	
				MO sem LS =>	189,64	LS =>	0,00 MO com LS =>	189,64
				Valor do BDI =>	225,29	Valor com BDI =>		1.069,10
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	89995 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	Graute e Armação	m²	1,0000000	936,35	936,35	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	7,4148000	23,12	171,43	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,9432000	19,38	96,79	
Composição Auxiliar	90279 SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	1,2030000	556,22	669,13	
				MO sem LS =>	256,79	LS =>	0,00 MO com LS =>	256,79
				Valor do BDI =>	250,00	Valor com BDI =>		1.186,35
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	18,09	18,09	
Composição Auxiliar	88295 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	17,72	17,72	
Composição Auxiliar	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,30	0,30	
Composição Auxiliar	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,07	0,07	
				MO sem LS =>	12,92	LS =>	0,00 MO com LS =>	12,92
				Valor do BDI =>	4,83	Valor com BDI =>		22,92
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	19,19	19,19	
Composição Auxiliar	88295 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	17,72	17,72	
Composição Auxiliar	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,30	0,30	
Composição Auxiliar	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,07	0,07	
Composição Auxiliar	93279 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,28	0,28	
Composição Auxiliar	93280 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,82	0,82	
				MO sem LS =>	12,92	LS =>	0,00 MO com LS =>	12,92
				Valor do BDI =>	5,12	Valor com BDI =>		24,31
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,30	0,30	
Insumo	00036487 SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000840	4.764,43	0,30	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,08	Valor com BDI =>		0,38
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00036487 SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	4.764,43	0,07	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,01	Valor com BDI =>		0,08
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	93279 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,28	0,28	
Insumo	00036487 SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000600	4.764,43	0,28	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,07	Valor com BDI =>		0,35
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	93280 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,82	0,82	
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franskie	KWH	0,7800000	1,06	0,82	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,21	Valor com BDI =>		1,03
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
ND: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=2121066000172, O=AC Synchronic Multis, CN=RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO:08644856464
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2026.02.26 14:07:21.0207
Formato: PDF, Versão: 2025.1.0

2195
7

R J DOS SANTOS EIRELI
CNPJ 11.446.462/0001-53

Composição	5930 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	74,36	74,36
Composição Auxiliar	88286 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	33,51	33,51
Composição Auxiliar	88259 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	26,95	26,95
Composição Auxiliar	89260 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_08/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,90	9,90
Composição Auxiliar	91466 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,00	4,00

MO sem LS => 28,71 LS => 0,00 MO com LS => 28,71
Valor do BDI => 19,85 Valor com BDI => 94,21

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	280,43	280,43
Composição Auxiliar	88286 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	33,51	33,51
Composição Auxiliar	89259 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	26,95	26,95
Composição Auxiliar	89260 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_08/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,90	9,90
Composição Auxiliar	89262 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	45,64	45,64
Composição Auxiliar	91466 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,00	4,00
Composição Auxiliar	91467 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	160,43	160,43

MO sem LS => 28,71 LS => 0,00 MO com LS => 28,71
Valor do BDI => 74,87 Valor com BDI => 355,30

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89259 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	26,95	26,95
Insumo	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000551	141.797,33	7,81
Insumo	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	558.122,26	19,14
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>		7,19	
						Valor com BDI =>	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91466 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,00	4,00
Insumo	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000058	141.797,33	0,82
Insumo	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	558.122,26	3,18
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>		1,06	
						Valor com BDI =>	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89260 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,90	9,90
Insumo	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	141.797,33	2,04

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/const.andradesilva@hotmail.com

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
NO - e-SIC, CAC-2-Sinapi, CUI-Certificado Digital PF A1, CUI-
Videossignatura, CUI-2121066000172, CUI-AIC, SingularID Múltipla, CUI-
RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO:08644856464
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.26 14:07:21-02'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

2196
7

Insumo	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	558,122,26	7,86
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	2,64		Valor com BDI =>	12,54
Composição	89262 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	45,64	45,64
Insumo	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000689	141,797,33	9,76
Insumo	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	558,122,26	35,88
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	12,16		Valor com BDI =>	57,82
Composição	91467 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	160,43	160,43
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	26,4300000	6,07	160,43
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	42,83		Valor com BDI =>	203,26
Composição	96886 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	UN	1,0000000	87,57	87,57
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3882000	20,88	8,02
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3882000	28,90	10,86
Insumo	00003378 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	68,69	68,69
			MO sem LS =>	14,23	LS =>	0,00	MO com LS => 14,23
			Valor do BDI =>	23,38		Valor com BDI =>	110,95
Composição	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	33,78	33,78
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	12,59	12,59
Composição Auxiliar	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	21,17	21,17
			MO sem LS =>	13,18	LS =>	0,00	MO com LS => 13,18
			Valor do BDI =>	9,01		Valor com BDI =>	42,77
Composição	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	21,17	21,17
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2320000	20,88	4,79
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2320000	28,90	6,49
Insumo	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	9,89	9,89
			MO sem LS =>	8,50	LS =>	0,00	MO com LS => 8,50
			Valor do BDI =>	5,65		Valor com BDI =>	26,82
Composição	94672 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	5,63	5,63
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0576000	19,74	1,13
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0576000	26,92	1,55
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0035000	53,13	0,18
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0053000	10,91	0,05
Insumo	00003522 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,48	2,48
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0040000	60,19	0,24
			MO sem LS =>	2,07	LS =>	0,00	MO com LS => 2,07
			Valor do BDI =>	1,50		Valor com BDI =>	7,13
Composição	94674 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	7,14	7,14
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0751000	19,74	1,48
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0751000	26,92	2,02
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0094000	53,13	0,49
Insumo	00003536 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,48	2,48
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	60,19	0,66

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

2198
T

R J DOS SANTOS EIRELI
CNPJ: 11.446.462/0001-53

Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0084000	2,10	0,01
				MO sem LS =>	2,70	LS =>	0,00	MO com LS => 2,70
				Valor do BDI =>	1,90			Valor com BDI => 9,04
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	99833 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	5,03	5,03	
Composição Auxiliar	99829 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIACAO, AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,19	0,19	
Composição Auxiliar	99830 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS, AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,03	0,03	
Composição Auxiliar	99831 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO, AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,13	0,13	
Composição Auxiliar	99832 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,68	4,68	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	1,34			Valor com BDI => 6,37
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	99829 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIACAO, AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,19	0,19	
Insumo	00000746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000720	2.653,75	0,19
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI => 0,24
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	99830 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS, AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,03	0,03	
Insumo	00000746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	2.653,75	0,03
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI => 0,03
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	99831 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO, AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,13	0,13	
Insumo	00000746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000500	2.653,75	0,13
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI => 0,16
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	99832 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,68	4,68	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	4,4200000	1,06	4,68
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	1,24			Valor com BDI => 5,92
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	101855 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2025_PS	Luminárias Externas	UN	1,0000000	351,45	351,45	
Composição Auxiliar	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO, AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,2018071	280,43	56,53	
Composição Auxiliar	5930 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO, AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0517014	74,36	3,84	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2064000	20,68	4,26	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2064000	28,00	5,77	
Composição Auxiliar	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0140000	6,19	0,08	
Insumo	00042245	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	Material	UN	1,0000000	280,97	280,97
				MO sem LS =>	14,82	LS =>	0,00	MO com LS => 14,82
				Valor do BDI =>	93,83			Valor com BDI => 445,26
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	91885 SINAPI	LUBRIFICANTE PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	11,93	11,93	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2190000	20,68	4,52	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2190000	28,00	6,13	

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videconferencia, OU=212106800172, OU=AC Synguard Múltipla, CN=RUANNE MIRIAM SOUZA, PROFIRIO:08644856464
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025.02.28 14:07:21-0200
Foxit PDF Reader - Versão 2.1.0

2198
7

R J DOS SANTOS EIRELI
CNPJ: 11.446.462/0001-53

Insumo	00001892 SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	1,28	1,28
			MO sem LS =>	8,02	LS =>	0,00	MO com LS => 8,02
			Valor do BDI =>	3,18	Valor com BDI => 15,11		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	128 ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m²	1,0000000	50,01	50,01
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,6200000	3,74	6,05
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3600000	3,82	1,30
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,3600000	3,86	1,31
Composição Auxiliar	10555 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1800000	3,59	0,64
Insumo	00000378/SIN	ORSE Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	19,02	3,42
Insumo	00001213/SIN	ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	19,02	6,84
Insumo	00004750/SIN	ORSE Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	19,02	6,84
Insumo	00006111/SIN	ORSE Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,6200000	14,58	23,61
			MO sem LS =>	40,71	LS =>	0,00	MO com LS => 40,71
			Valor do BDI =>	13,35	Valor com BDI => 63,36		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88392 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,99	0,99
Composição Auxiliar	88387 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,81	0,81
Composição Auxiliar	88389 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,18	0,18
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,26	Valor com BDI => 1,25		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88386 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	5,19	5,19
Composição Auxiliar	88387 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,81	0,81
Composição Auxiliar	88389 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,18	0,18
Composição Auxiliar	88390 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,89	0,89
Composição Auxiliar	88391 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,31	3,31
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	1,38	Valor com BDI => 6,57		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88387 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00037544 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	12.779,30	0,81
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,21	Valor com BDI => 1,02		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88389 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00037544 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	12.779,30	0,18
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,04	Valor com BDI => 0,22		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88390 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,89	0,89
Insumo	00037544 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	12.779,30	0,89
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,23	Valor com BDI => 1,12		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88391 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,31	3,31
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Frância	KWH	3,1300000	1,06	3,31
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,88	Valor com BDI => 4,19		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	18,59	18,59
Composição Auxiliar	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/const.andradesilva@hotmail.com

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
RD: CN=RU, OU=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Votoprecidência, OU=2121066000172, OU=AC Sincronizado CN
RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO:08644856464
Reside: E: sou e autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.26 14:07:21-0200
Fórm PDF Reader Versão: 2025.1.9

2199
7

Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88	
Insumo	00044497 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	13,64	13,64	
				MO sem LS =>	13,79	LS =>	0,00 MO com LS =>	13,79
				Valor do BDI =>	4,96	Valor com BDI =>		23,55
Composição	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO, AF: 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	94,41	94,41	
Composição Auxiliar	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,98	31,98	
Composição Auxiliar	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIACÃO, AF: 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	46,16	46,16	
Composição Auxiliar	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS, AF: 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	16,27	16,27	
				MO sem LS =>	27,18	LS =>	0,00 MO com LS =>	27,18
				Valor do BDI =>	25,20	Valor com BDI =>		119,61
Composição	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO, AF: 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	253,52	253,52	
Composição Auxiliar	53849 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERACÃO, AF: 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	84,91	84,91	
Composição Auxiliar	5779 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO, AF: 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	74,20	74,20	
Composição Auxiliar	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,98	31,98	
Composição Auxiliar	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIACÃO, AF: 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	46,16	46,16	
Composição Auxiliar	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS, AF: 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	16,27	16,27	
				MO sem LS =>	27,18	LS =>	0,00 MO com LS =>	27,18
				Valor do BDI =>	67,68	Valor com BDI =>		321,20
Composição	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIACÃO, AF: 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	46,16	46,16	
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000400	1.154.106,94	46,16	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	12,32	Valor com BDI =>		58,48
Composição	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS, AF: 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	16,27	16,27	
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	1.154.106,94	16,27	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	4,34	Valor com BDI =>		20,61
Composição	5779 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO, AF: 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	74,20	74,20	
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	1.154.106,94	74,20	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	19,81	Valor com BDI =>		94,01
Composição	53849 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERACÃO, AF: 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	84,91	84,91	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	13,9900000	6,07	84,91	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	22,67	Valor com BDI =>		107,58
Composição	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,11	31,11	
Composição Auxiliar	95348 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,13	0,13	
Insumo	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	26,18	26,18	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88	

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
ND: CN=BR, O=CPF-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videolocalização, OU=22121086000172, OU=AC SyngeneID Multisite, CN=RUANNE MIRIAM SOUZA, PROFIRIO:08644856464
Resolvi: Sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.26 14:07:21-0700
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

2200
T

		MO sem LS =>	26,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,31
		Valor do BDI =>	8,30			Valor com BDI =>	39,41
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,12	30,12
Composição Auxiliar	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,20	25,20
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88
		MO sem LS =>	25,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,32
		Valor do BDI =>	8,04			Valor com BDI =>	38,16
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88286 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	33,51	33,51
Composição Auxiliar	95351 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00004096 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	28,25	28,25
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88
		MO sem LS =>	28,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,71
		Valor do BDI =>	8,94			Valor com BDI =>	42,45
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9174 ORSE	Mureta de alvenaria 1,70 x 0,80m para poste auxiliar de energia	Muros	un	1,0000000	224,95	224,95
Composição Auxiliar	115 ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	Formas	m²	0,2900000	128,87	33,60
Composição Auxiliar	140 ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	0,4800000	12,88	6,08
Composição Auxiliar	160 ORSE	Alvenaria bloco concreto vedação 6x19x39cm, s= 0,09m, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	Alvenarias de Vedação	m³	1,0200000	68,13	69,49
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cave em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,0240000	54,96	1,31
Composição Auxiliar	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrc	m²	2,0400000	6,67	13,60
Composição Auxiliar	3316 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	Conversão InfoWOrc	m²	2,0400000	36,66	78,96
Composição Auxiliar	31 ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 seco cimento 50kg / 5 pacotes areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0360000	520,48	18,73
Composição Auxiliar	98 ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado: lançamento e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0060000	563,54	3,39
		MO sem LS =>	95,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	95,21
		Valor do BDI =>	60,06			Valor com BDI =>	285,01
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	15,93	15,93
Composição Auxiliar	95369 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	11,04	11,04
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88
		MO sem LS =>	11,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,13
		Valor do BDI =>	4,25			Valor com BDI =>	20,18
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,79	21,79
Composição Auxiliar	95357 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00004234 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,80	16,80
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia: 0102211056000172, OU=ICP-Signatário Múltiplo CN=RUANNE MIRIAM SOUZA, PROFIRIO:08644856464
Resido: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2025.02.26 14:07:21-02'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

2201
7

Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88
			MO sem LS =>	16,99	LS =>	0,00	MO com LS => 16,99
			Valor do BDI =>	5,81	Valor com BDI => 27,60		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88295 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	17,72	17,72
Composição Auxiliar	95358 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00004253 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	12,72	12,72
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88
			MO sem LS =>	12,92	LS =>	0,00	MO com LS => 12,92
			Valor do BDI =>	4,73	Valor com BDI => 22,45		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,98	31,98
Composição Auxiliar	95363 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00004239 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	26,96	26,96
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88
			MO sem LS =>	27,18	LS =>	0,00	MO com LS => 27,18
			Valor do BDI =>	8,53	Valor com BDI => 40,51		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,09	20,09
Composição Auxiliar	95386 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,12	15,12
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88
			MO sem LS =>	15,29	LS =>	0,00	MO com LS => 15,29
			Valor do BDI =>	5,36	Valor com BDI => 25,45		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,95	20,95
Composição Auxiliar	95386 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00004238 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,02	16,02
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88
			MO sem LS =>	16,15	LS =>	0,00	MO com LS => 16,15
			Valor do BDI =>	5,59	Valor com BDI => 26,54		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	23,12	23,12
Composição Auxiliar	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,80	16,80
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98

Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29

MO sem LS => 17,15 LS => 0,00 MO com LS => 17,15
Valor do BDI => 6,17 Valor com BDI => 29,29

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97734 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	1,0000000	2.721,84	2.721,84
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1920000	20,11	23,97
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTERO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,9600000	21,98	131,00
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	31,3499000	23,12	724,80
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	31,3499000	19,38	607,56
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	6,6350000	1,39	9,22
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	18,0917000	0,51	9,22
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,4677000	21,73	10,59
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,7043000	20,22	14,24
Composição Auxiliar	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	27,8989000	16,21	452,23
Composição Auxiliar	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,2000000	481,22	577,46
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,9404000	65,78	127,63
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0833000	9,52	0,79
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO BRUTA	Material	M	5,6283000	3,88	21,83
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,4365000	25,44	11,10

MO sem LS => 1.248,23 LS => 0,00 MO com LS => 1.248,23
Valor do BDI => 726,67 Valor com BDI => 3.448,31

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	1,0000000	2.260,07	2.260,07
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7356000	20,11	14,79
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTERO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,6780000	21,98	80,84
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	22,4974000	23,12	520,13
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	22,4974000	19,38	435,99
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	4,6865000	1,39	6,51
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	12,7788000	0,51	6,51
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,3130000	21,73	6,80
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,4226000	20,22	8,54
Composição Auxiliar	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	26,9369000	16,21	469,06
Composição Auxiliar	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,2000000	500,06	600,09
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,3112000	65,78	86,25
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0667000	9,52	0,53
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO BRUTA	Material	M	4,4770000	3,88	17,37
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,2619000	25,44	6,66

MO sem LS => 929,92 LS => 0,00 MO com LS => 929,92
Valor do BDI => 603,43 Valor com BDI => 2.863,50

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97733 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	1,0000000	3.133,99	3.133,99
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,8137000	20,11	36,47
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTERO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	9,0685000	21,98	199,32
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	31,9930000	23,12	739,67
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	31,9930000	19,38	620,02

2295
7

Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	6,6350000	1,39	9,22
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	18,0917000	0,51	9,22
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,7736000	21,73	16,81
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0401000	20,22	21,03
Composição Auxiliar	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	42,8463000	16,21	691,29
Composição Auxiliar	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,2000000	481,22	577,46
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO. DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	2,9790000	66,78	195,95
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,1200000	9,52	1,14
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,6445000	25,44	16,39
MO sem LS =>				1,393,15	LS =>	0,00	MO com LS => 1,393,15
Valor do BDI =>				836,77	Valor com BDI => 3,970,76		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,79	24,79
Composição Auxiliar	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,80	16,80
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043486 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	2,02	2,02
Insumo	00043490 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,82	1,82
MO sem LS =>				17,04	LS =>	0,00	MO com LS => 17,04
Valor do BDI =>				6,61	Valor com BDI => 31,40		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	22,83	22,83
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4529000	24,79	11,22
Insumo	00007340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	35,67	11,61
MO sem LS =>				7,71	LS =>	0,00	MO com LS => 7,71
Valor do BDI =>				6,09	Valor com BDI => 28,92		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	101624 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	1,0000000	180,27	180,27
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,28 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0794000	138,32	10,98
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,28 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,3972000	54,35	21,58
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5720000	23,12	13,22
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8579000	19,38	16,62
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0326000	28,67	0,93
Composição Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0302000	21,14	0,63
Insumo	00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,1000000	105,74	116,31
MO sem LS =>				30,41	LS =>	0,00	MO com LS => 30,41
Valor do BDI =>				48,13	Valor com BDI => 228,40		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	1,0000000	5,48	5,48
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1020000	23,12	2,35
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1531000	19,38	2,96
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0036000	28,67	0,10
Composição Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0036000	21,14	0,07
MO sem LS =>				3,90	LS =>	0,00	MO com LS => 3,90
Valor do BDI =>				1,46	Valor com BDI => 6,94		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	101618 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	1,0000000	212,04	212,04

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Idocaplicação, OU=22121068000172, OU=AC-Singapura Multipla CNP
RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO:08644856464
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025.02.26 14:07:21-0200
Foxit PDF Reader, versão: 2025.1.0

2204

Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0219000	23,12	46,74
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0329000	19,38	58,77
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0718000	28,67	2,05
Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0866000	21,14	1,40
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1000000	93,71	103,08
					MO sem LS =>	77,71	LS =>
					Valor do BDI =>	56,61	Valor com BDI =>
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101619 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	1,0000000	249,90	249,90
Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,4938000	23,12	57,85
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,7407000	19,38	72,49
Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0718000	28,67	2,05
Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0866000	21,14	1,40
Insumo	00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,1000000	105,74	116,31
					MO sem LS =>	95,35	LS =>
					Valor do BDI =>	66,72	Valor com BDI =>
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	1,0000000	22,63	22,63
Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0054000	320,80	1,73
Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0008000	74,53	0,04
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7866000	19,38	15,24
Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1962000	28,67	5,62
					MO sem LS =>	13,74	LS =>
					Valor do BDI =>	6,04	Valor com BDI =>
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94489 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	21,43	21,43
Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0795000	19,74	1,56
Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0795000	26,52	2,14
Insumo	00011674 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	16,46	16,46
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0400000	17,34	0,69
Insumo	00020063 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000	60,19	0,57
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	2,10	0,01
					MO sem LS =>	2,85	LS =>
					Valor do BDI =>	5,72	Valor com BDI =>
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94490 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	31,12	31,12
Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0795000	19,74	1,58
Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0795000	26,92	2,14
Insumo	00011675 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	26,15	26,15
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0400000	17,34	0,69
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000	60,19	0,57
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	2,10	0,01
					MO sem LS =>	2,85	LS =>
					Valor do BDI =>	6,30	Valor com BDI =>
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	54,35	54,35
Auxiliar	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,79	21,79
Auxiliar	88657 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	25,76	25,76
Auxiliar	88658 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_08/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,80	6,80

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
MO: CN=RU, OU=CPD-Brasilia, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=2511106400172, CN=CA Sincronizado Multiplas CA's
RUANNE MIRIAM SOUZA, PROFIRIO:08644856464
Razão: E1 sou o autor deste documento
Data: 2026.02.26 14:07:31-02'00'
Fórm PDF Reader Versão: 2025.1.0

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/const.andradesilva@hotmail.com

2205
7

			MO sem LS =>	16,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,99
			Valor do BDI =>	14,51			Valor com BDI =>	66,86
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5878 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	138,32	138,32	
Composição Auxiliar	53786 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	51,77	51,77	
Composição Auxiliar	5864 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	32,20	32,20	
Composição Auxiliar	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,79	21,79	
Composição Auxiliar	88857 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	25,78	25,78	
Composição Auxiliar	88858 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,80	6,80	
			MO sem LS =>	16,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,99
			Valor do BDI =>	36,93			Valor com BDI =>	175,25
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88857 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	25,78	25,78	
Insumo	00036531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000580	460,127,03	25,78	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	6,87			Valor com BDI =>	32,63
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88858 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,80	6,80	
Insumo	00036531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	460,127,03	6,80	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,81			Valor com BDI =>	8,61
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5864 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	32,20	32,20	
Insumo	00036531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	460,127,03	32,20	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	8,59			Valor com BDI =>	40,79
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	53786 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	51,77	51,77	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	8,5300000	6,07	51,77	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	13,82			Valor com BDI =>	65,59
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5685 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	61,05	61,05	
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,95	20,95	
Composição Auxiliar	89210 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	31,62	31,62	
Composição Auxiliar	89211 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,48	8,48	
			MO sem LS =>	16,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,15
			Valor do BDI =>	16,30			Valor com BDI =>	77,35
			Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/const.andradesilva@hotmail.com

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO 08644856464
MO - C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=2311064000172, OU=MAC-Signatário Múltiplo, CN=RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO 08644856464
Resolvido: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.26 14:07:21-02707
Full PDF Reader Versão: 2025.1.3

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

2206
7

Composição	5684 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	158,58	158,58		
Composição Auxiliar	53788 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	57,96	57,96		
Composição Auxiliar	5674 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	39,57	39,57		
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,95	20,95		
Composição Auxiliar	89210 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	31,62	31,62		
Composição Auxiliar	89211 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_08/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,48	8,48		
				MO sem LS =>	16,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,15
				Valor do BDI =>	42,34	Valor com BDI =>			200,92
Composição	89210 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	31,62	31,62		
Insumo	00010646 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Aqueição Permanente	UN	0,0000533	593.295,28	31,62		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	8,44	Valor com BDI =>			40,06
Composição	89211 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,48	8,48		
Insumo	00010646 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	593.295,28	8,48		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,26	Valor com BDI =>			10,74
Composição	5674 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	39,57	39,57		
Insumo	00010646 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	593.295,28	39,57		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	10,56	Valor com BDI =>			50,13
Composição	53788 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	57,96	57,96		
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	9,5500000	6,07	57,96		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	15,47	Valor com BDI =>			73,43
Composição	93244 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	62,70	62,70		
Composição Auxiliar	73308 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	32,87	32,87		
Composição Auxiliar	73313 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,88	8,88		
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,95	20,95		
				MO sem LS =>	16,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,15
				Valor do BDI =>	16,74	Valor com BDI =>			79,44
Composição	73436 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	161,80	161,80		
Composição Auxiliar	5089 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	41,14	41,14		
Composição Auxiliar	73309 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	32,87	32,87		
Composição Auxiliar	73313 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,88	8,88		

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO 08644856464
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videopreterencia, OU=212106000172, OU=ICP-Singulato Múltipla CH-
RUANNE MIRIAM SOUZA, PROFIRIO 08644856464
Resolvi: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2025.02.26 14:07:21-0200
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

Composição Auxiliar	73315 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS. POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	57,96	57,96	
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,95	20,95	
				MO sem LS =>	16,15	LS =>	0,00 MO com LS =>	16,15
				Valor do BDI =>	43,20	Valor com BDI =>	205,00	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total	
	73309 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	32,87	32,87	
Insumo	00014513 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	616.847,14	32,87	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	8,77	Valor com BDI =>	41,64	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total	
	73313 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,88	8,88	
Insumo	00014513 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	616.847,14	8,88	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,37	Valor com BDI =>	11,25	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total	
	5089 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	41,14	41,14	
Insumo	00014513 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000067	616.847,14	41,14	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	10,98	Valor com BDI =>	52,12	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total	
	73315 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	57,96	57,96	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	9,5500000	6,07	57,96	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	15,47	Valor com BDI =>	73,43	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total	
	3316 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	38,66	38,66	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,8000000	3,74	2,24	
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,6000000	3,82	2,17	
Composição Auxiliar	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pedrolas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	0,0250000	564,24	14,10	
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Mão de Obra	h	0,8000000	19,02	11,41	
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Mão de Obra	h	0,6000000	14,58	8,74	
				MO sem LS =>	21,60	LS =>	0,00 MO com LS =>	21,60
				Valor do BDI =>	10,32	Valor com BDI =>	48,98	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total	
	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	20,22	20,22	
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,09	20,09	
Composição Auxiliar	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,11	0,11	
Composição Auxiliar	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,02	0,02	
				MO sem LS =>	15,29	LS =>	0,00 MO com LS =>	15,29
				Valor do BDI =>	5,39	Valor com BDI =>	25,61	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total	
	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	21,73	21,73	
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,09	20,09	
Composição Auxiliar	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,11	0,11	
Composição Auxiliar	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,02	0,02	
Composição Auxiliar	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,07	0,07	
Composição Auxiliar	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,44	1,44	
				MO sem LS =>	15,29	LS =>	0,00 MO com LS =>	15,29
				Valor do BDI =>	5,80	Valor com BDI =>	27,53	

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/const.andradesilva@hotmail.com

2208

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000720	1,538,18	0,11
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,02		Valor com BDI =>	0,13
Composição	91889 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	1,538,18	0,02
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	0,02
Composição	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000500	1,538,18	0,07
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,01		Valor com BDI =>	0,08
Composição	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,44	1,44
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,3600000	1,06	1,44
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,38		Valor com BDI =>	1,82
Composição	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	19,38	19,38
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,22	13,22
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,37	1,37
			MO sem LS =>	13,50	LS =>	0,00 MO com LS =>	13,50
			Valor do BDI =>	5,17		Valor com BDI =>	24,55
Composição	102110 SINAPI	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	Transformadores	UN	1,0000000	279,17	279,17
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4436000	20,68	9,17
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4436000	28,00	12,42
Insumo	00007576 SINAPI	SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"	Material	UN	1,0000000	257,58	257,58
			MO sem LS =>	16,26	LS =>	0,00 MO com LS =>	16,26
			Valor do BDI =>	74,53		Valor com BDI =>	353,70
Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARA FUSÃO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	12,59	12,59
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1280900	20,68	2,84
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1280900	28,00	3,58
Insumo	00038094 SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	4,19	4,19
Insumo	00038099 SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	2,18	2,18
			MO sem LS =>	4,68	LS =>	0,00 MO com LS =>	4,68
			Valor do BDI =>	3,36		Valor com BDI =>	15,95
Composição	95140 SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,04	0,04
Composição	95136 SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,03	0,03
Composição	95137 SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,01	0,01
Auxiliar			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,01		Valor com BDI =>	0,05
Composição	95136 SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00010742 SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON COM ELEVAÇÃO DE 3 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000320	1,121,09	0,03
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	0,03

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU+
Videoconferencia, CN=23121068001715, CN=ICP-Signatário Múltiplo, CN=
RUANNE MIRIAM SOUZA, PROFIRIO:08644856464
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.26 14:07:21-0200
Foxit PDF Reader versão: 2025.1.0

2209
7

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95137 SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVACÃO DE 3 M - JUROS, AF 07/2018	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00010742 SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000135	1.121,09	0,01
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	0,01
Composição	86872 SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	707,50	707,50
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,7688000	26,82	47,61
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7111000	19,38	13,78
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	16,34	98,04
Insumo	00020271 SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, "30" L	Material	UN	1,0000000	540,37	540,37
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0702000	109,79	7,70
			MO sem LS =>	47,78	LS =>	0,00 MO com LS =>	47,78
			Valor do BDI =>	188,90		Valor com BDI =>	696,40
Composição	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,53	22,53
Composição Auxiliar	95385 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00012869 SINAPI	TELHADADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,59	16,59
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043469 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTIEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTIEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
			MO sem LS =>	16,78	LS =>	0,00 MO com LS =>	16,78
			Valor do BDI =>	6,01		Valor com BDI =>	28,54
Composição	91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	39,27	39,27
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	12,59	12,59
Composição Auxiliar	91994 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	26,68	26,68
			MO sem LS =>	16,30	LS =>	0,00 MO com LS =>	16,30
			Valor do BDI =>	10,48		Valor com BDI =>	49,75
Composição	91994 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	26,68	26,68
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3170000	20,68	6,55
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3170000	28,00	8,87
Insumo	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	11,26	11,26
			MO sem LS =>	11,62	LS =>	0,00 MO com LS =>	11,62
			Valor do BDI =>	7,12		Valor com BDI =>	33,80
Composição	90781 SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	37,83	37,83
Composição Auxiliar	95406 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00007592 SINAPI	TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	35,07	35,07
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043469 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00043493 SINAPI	EPI - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,73	0,73
			MO sem LS =>	35,36	LS =>	0,00 MO com LS =>	35,36
			Valor do BDI =>	10,04		Valor com BDI =>	47,67
Composição	94796 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	30,17	30,17
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1904000	19,74	3,75
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1904000	26,92	5,12
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0053000	10,91	0,05
Insumo	00011830 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA, ÁGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METÁLICOS E BALAO PLÁSTICO	Material	UN	1,0000000	21,25	21,25
			MO sem LS =>	6,85	LS =>	0,00 MO com LS =>	6,85
			Valor do BDI =>	8,05		Valor com BDI =>	38,22
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Validador, CN=221211968001172, C=BR, S=Brasília, CN=RUANNE MIRIAM SOUZA, PROFIRIO:08644856464
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.26 14:07:21-02'00'
Formato: PDF Reader Versão: 2025-1.0

Composição	94648 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservaço e Bombas de Recalque	M	1,0000000	6,60	6,60
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0463000	19,74	0,91
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0483000	26,92	1,24
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	4,24	4,44
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0051000	2,10	0,01
			MO sem LS =>	1,65	LS =>	0,00	MO com LS => 1,65
			Valor do BDI =>	1,76	Valor com BDI => 8,36		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94649 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservaço e Bombas de Recalque	M	1,0000000	12,42	12,42
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0605000	19,74	1,19
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0605000	26,92	1,62
Insumo	00009869 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	9,15	9,60
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0067000	2,10	0,01
			MO sem LS =>	2,17	LS =>	0,00	MO com LS => 2,17
			Valor do BDI =>	3,31	Valor com BDI => 15,73		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94688 SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservaço e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	6,09	6,09
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0787000	19,74	1,51
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0787000	26,92	2,06
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0106000	53,13	0,56
Insumo	00007139 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	60,19	0,72
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0096000	2,10	0,02
			MO sem LS =>	2,75	LS =>	0,00	MO com LS => 2,75
			Valor do BDI =>	1,62	Valor com BDI => 7,71		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94690 SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservaço e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	10,27	10,27
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1002000	19,74	1,97
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1002000	26,92	2,69
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0141000	53,13	0,74
Insumo	00007140 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	3,86	3,86
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0165000	60,19	0,99
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0126000	2,10	0,02
			MO sem LS =>	3,60	LS =>	0,00	MO com LS => 3,60
			Valor do BDI =>	2,74	Valor com BDI => 13,01		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86888 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	480,05	480,05
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7791000	26,92	20,97
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4384000	19,38	8,49
Insumo	00004384 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	22,04	44,08
Insumo	00006138 SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	9,64	9,64
Insumo	00010422 SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	387,20	387,20
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	109,79	9,67
			MO sem LS =>	22,73	LS =>	0,00	MO com LS => 22,73
			Valor do BDI =>	128,17	Valor com BDI => 608,22		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,51	0,51
Composição Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO, AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,42	0,42
Composição Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,09	0,09
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,13	Valor com BDI => 0,64		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	1,39	1,39
Composição Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO, AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,42	0,42
Composição Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,09	0,09

Composição Auxiliar	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO, AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,33	0,33
Composição Auxiliar	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,55	0,55
MO sem LS =>			0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Valor do BDI => 0,37 Valor com BDI => 1,76

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,42	0,42	
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001280	3.344,93	0,42	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,53

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JURROS, AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000296	3.344,93	0,09
MO sem LS =>			0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,11

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO, AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001000	3.344,93	0,33
MO sem LS =>			0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,41

		Valor do BDI - 1		Valor BDI - 2		Valor BDI - 3	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,5200000	1,06	0,55
MO sem LS =>			0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,69

		Valor do BDI --		0,14		Valor do BDI --		0,14	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	100289 SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	19,52	19,52		
Composição Auxiliar	100288 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,06	0,06		
Insumo	00034345 SINAPI	VIGIA DIURNO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,58	13,58		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08		
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60		
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,37	1,37		

Valor do BDI => 5,21 Valor com BDI => 24,73

			Valor do BDI =>	5,21	Valor com BDI =>		24,73
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86879 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	8,79	8,79
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1232000	26,92	3,31
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0388000	19,38	0,75
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	2,96	0,06
Insumo	00006153 SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRÃO	Material	UN	1,0000000	4,64	4,64

Valor do BDI => 2,34 Valor com BDI => 11,13

			Valor do BDI =>	2,34	Valor com BDI =>		11,13
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86880 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	23,18	23,18
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1232000	26,92	3,31
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0388000	19,38	0,75
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0480000	2,96	0,14
Insumo	00006155 SINAPI	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 2.1/2" X 1.1/2", SEM ADAPTADOR	Material	UN	1,0000000	18,98	18,98

Valor do BDI => 8,18 Valor com BDI => 29,36

Total sem BDI 2.630.596,19
Total do BDI 701.981,68
Total Geral 3.332.577,87

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
NO: C=BR, CN=C=Brasil, OU=Certificados Digitais PF A1, OU=Videoconferencia, OU=221210680001172, OU=CA Sincronizadora Multiplicadora, CN=RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO:08644856464
Razão: Eu sou o autor desta documentação
Localização:
Data: 2025.02.26 14:07:21-02:00
Font: PDF Reader Versão: 2025.1.0

RUJA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

22/2
7

R J DOS SANTOS EIRELI
CNPJ: 11.446.462/0001-53

R J DOS SANTOS EIRELI
Sócio/CEO/Proprietário

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
ID: C=BR, CHICP=Brasil, CN=Certificado Digital PF A1, OU=+
Videodiferenciais: OU=22121064001112, OU=AC, Symplicity Multiplata, CN=+
RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO:08644856464
RAGDP: EU sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.26 14:07:21-0200'
Fluxo PDF Reader Versão: 2025.1.3



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CONJUNTO HERMES DE LIMA / CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CANAPI

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	7,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	3,60%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,84%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,70%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

2214
7



Composição de Encargos Sociais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA C/DESENORAÇÃO		ALÍQUOTA S/DESENORAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	11,00%	11,00%	31,00%	31,00%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,05%	Não incide	18,05%	Não incide
B2	Feriados	4,67%	Não incide	4,67%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	11,02%	8,33%	11,02%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,81%	Não incide	1,81%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	10,51%	7,95%	10,51%	7,95%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	47,85%	17,64%	47,85%	17,64%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,79%	3,62%	4,79%	3,62%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	3,51%	2,65%	3,51%	2,65%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,92%	2,21%	2,92%	2,21%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,30%	0,40%	0,30%
C	Total	11,73%	8,87%	11,73%	8,87%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	5,26%	1,94%	14,83%	5,47%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,30%	0,42%	0,32%
D	Total	5,66%	2,24%	15,25%	5,79%
TOTOTAL(A+B+C+D)TAL(A+B+C+D)		76,24%	39,75%	105,83%	63,30%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 02-0775-1470075 N° 6018401

Controle Interno (Código Controle) 511133941

Número de Registro Susep 054362026000207751470075

Data de emissão 26/02/2026 9:35:52

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep ↗

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 - JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/AL

CPF ou CNPJ nº: 12.367.892/0001-42

Endereço: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, 336, - CEP: 57.530-000 - CANAPI - AL

Tomador

R J DOS SANTOS LTDA ME

CPF ou CNPJ nº: 11.446.462/0001-53

Sede: R LUIZ GOMES DE FREITAS 129 C, CASA, CENTRO - CEP: 57.800-000 - UNIAO DOS PALMARES - AL

Corretora

000002.1.211932-9 7HE CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço: AVENIDA PAULISTA 1439, ANDAR 1 CONJUNTO 12, BELA VISTA - CEP: 01.311-926 - SAO PAULO - SP

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 7C889C823D9EFE8A7978F0BB45DE725887887316 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 553D2B70158D4A03EEC5F6AB39A0EFFF3043940D

Vigência da Apólice

Início

Término



26/02/2026

01/07/2026

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira ICP Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto a Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Ouvidoria: 0200.643.0201.

Nº Apólice Seguro Garantia 02-0775-1470075

Nº 6018401



Controle Interno (Código Controle) 511133941

Nº de Registro SUSEP 054362026000207751470075

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA N° 02/2025**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGURO.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R\$ 33.774,02
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 33.774,02 Vigência - 26/02/2026 a 01/07/2026
Multas e Penalidades	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 33.774,02 Vigência - 26/02/2026 a 01/07/2026

Demonstrativo do Prêmio

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
--------------------------	------------

Nº Apólice Seguro Garantia 02-0775-1470075

Nº 6018401

Controle Interno (Código Controle) 511133941

Nº de Registro SUSEP 054362026000207751470075



22/7

Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	06/03/2026	27868091	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto a Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pl-br> de acordo com o(s) número(s) do processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Ouvidoria: 0800 643.0391.

Nº Apólice Seguro Garantia 02-0775-1470075

Nº 6018401

2218
π
junto
SEGUROS

Controle Interno (Código Controle) 511133941

Nº de Registro SUSEP 054362026000207751470075

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

2. Riscos Excluídos

3. Prêmio

4. Alterações, Renovações e Atualizações

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

7. Perda de Direitos

8. Extinção da Cobertura

9. Concorrência de Apólices e Garantias

10. Controvérsias

11. Aceitação

12. Disposições Gerais

13. Definições

APÓLICE DIGITAL

CONDIÇÕES CONTRATUAIS**LICITANTE**

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a** não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b** riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas Apólices estejam emitidas ou não;
- c** eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
- d** inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- e** penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- f** atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- g** atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- h** quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- i** obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- j** violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes, e beneficiário, se houver;

- k** quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;
- i** quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;
- m** danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Edital para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;
- n** despesas de contenção e salvamento.

3. Prêmio

- 3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.
- 3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
- 3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do item 4.1 quanto do item 4.2, não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora quaisquer alterações no Edital ou na obrigação constante no Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
 - 4.4.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:

- a** Alteração significativa no objeto do Edital e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;
- b** Modificação da matriz de riscos do Edital, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;
- c** Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;
- d** Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Edital;

- ☐ e Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital; e
- ☐ f Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Edital.

4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Reclamação de Sinistro configura hipótese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direitos. Considera-se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam a comunicação, descumpra em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de informar a Reclamação de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 7 desta Apólice.

5.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicação tempestiva da Reclamação de Sinistro implica Perda do Direito à Indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.3 abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:

- ☐ a cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- ☐ b cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- ☐ c cópia de todas as notificações do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado, acompanhado da respectiva comprovação documental de recebimento pelo Tomador e decurso do prazo concedido;
- ☐ d cópia integral de todos os processos administrativos relacionado ao Objeto da Garantia, inclusive o que documentou a inadimplência do Tomador referente à Reclamação do Sinistro que culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- ☐ e planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;

- f** planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g** cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h** cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.3.1. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no “canal de sinistros” da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.3.1.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

6.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. Para fins de apuração do valor da Indenização, será considerado: (i) o valor do LMG previsto na Apólice; ou (ii) o valor das multas aplicadas ao Tomador, se houver, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.2.1. Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos, mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do Relatório Final de Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais como: termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.

6.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no “canal de sinistros” da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.

6.3.2. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à Seguradora.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à garantia e à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;
- II. Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;
- III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;
- IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice ou previstas no Edital e legislação aplicável;
- V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;
- VI. Se for realizada alteração no Edital ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;
- VII. Se o Segurado não avisar prontamente a Reclamação do Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;
- VIII. Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item 5.1.1.1 desta Apólice.

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- ☐ a o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- ☐ b quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- ☐ c quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- ☐ d quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- ☐ e término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em lucro do Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 11.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.5. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no site eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

Acesse o site da
Susep aqui

12.10. Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

-  **I. Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.
-  **II. Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
-  **III. Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
-  **IV. Documentos Essenciais:** correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares.
-  **V. Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.
-  **VI. Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.
-  **VII. Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

-  **VIII. Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
-  **IX. Prejuízos:** (i) as multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, se houver, em decorrência da não apresentação pelo Tomador ao Segurado dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos no Edital ou da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador; ou (ii) o pagamento integral da Indenização, limitado ao Limite Máximo de Garantia (LMG) da Apólice, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo do Tomador adjudicatário ou da não apresentação dos documentos exigidos, que não tenham sido adimplidos no prazo estabelecido no Edital ou em notificação formal ao Tomador.
-  **X. Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
-  **XI. Prêmio Mínimo:** a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão das despesas realizadas e incorridas com a contratação, do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
-  **XII. Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.
-  **XIII. Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.
-  **XIV. Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.
-  **XV. Seguro Garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.
-  **XVI. Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.
-  **XVII. Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

2237
2



| Emissão de certidões



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

**COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E
AUTORIZAÇÕES**

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES



Certificamos que a JUNTO SEGUROS S.A., com sede na cidade Curitiba, CNPJ 84948157000133, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
DIEGO MARINS MASSARA	Diretor
EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA	Diretor
ELISA FRANCIELLI MARCHI PRESTES	Diretor
GUILHERME MALUCELLI GOBBO	Diretor
KETLYN PAROLIN BERTHOLDI STEFANOVIC	Diretor

2228
7

LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE VERRI	Diretor
ROQUE JUNIOR DE HOLANDA MELO	Presidente

Código da Certidão: **CA05436_18022026_094751_843**

Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 18 de Fevereiro de 2026.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados



Avaliar o Serviço





2229
7

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE APONTAMENTOS

Observado o previsto na Circular Susep nº 691/23, certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ **84.948.157/0001-33**, nesta data e horário, possui a seguinte situação em relação aos apontamentos listados a seguir:

01. Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) inferior ao Capital Mínimo Requerido (CMR)

NADA CONSTA

02. Montante de ativos garantidores inferior à necessidade de cobertura das provisões técnicas

NADA CONSTA

03. Ajustes nos reportes contábeis e/ou prudenciais exigidos pela Susep e ainda não realizados, considerando o prazo estabelecido pela Autarquia

NADA CONSTA

04. Plano de Regularização de Solvência (PRS) em andamento.

NADA CONSTA

05. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) em andamento

NADA CONSTA

06. Plano de Regularização de Solvência (PRS) descumprido

NADA CONSTA

07. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) descumprido

NADA CONSTA

08. Não apresentação ou apresentação incompleta do formulário de informações periódicas (FIP/Susep) ou das demonstrações financeiras na forma da legislação aplicável

NADA CONSTA

09. Processo para Reparação de Apontamentos (PRA) descumprido

NADA CONSTA

10. Indisponibilidade de autorização para movimentar livremente a carteira de títulos e valores mobiliários dados em cobertura de provisões técnicas

NADA CONSTA

2230

11. Medida prudencial preventiva e/ou medida cautelar em vigor descumprida

NADA CONSTA

12. Instauração de Fiscalização Especial, decorrente do previsto no art. 89 do Decreto-Lei nº 73/66

NADA CONSTA

13. Instauração de regime de Direção Fiscal ou de Intervenção

NADA CONSTA

14. Não pagamento da taxa de fiscalização

NADA CONSTA

15. Não encaminhamento da documentação referente a assembleias gerais e nomeações de administradores

NADA CONSTA

A existência de eventuais apontamentos não implica perda da autorização ou impedimento ao funcionamento da supervisionada.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de licenciamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-b5e36b96-6da8-4dff-a4c1-4b8a228b06a6**

Esta Certidão foi emitida em 18/02/2026, às 10:08, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ nº **84.948.157/0001-33**, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-55c45adb-3dbc-4d42-8903-d7e0aa3f0750**

Esta Certidão foi emitida em 18/02/2026, às 10:07, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.



223d
7

DECLARAÇÃO

RJ DOS SANTOS EIRELI com sede no endereço RUA LUIZ GOMES DE FREITA Nº 129 CENTRO UNIÃO DOS PALMARES- AL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº11.446.462/0001-53, vem através de seu representante legal abaixo assinado, DECLARAR:

Não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação. Atende às normas de saúde e segurança do trabalho.

Na qualidade de proponente do procedimento licitatório supra, instaurado pelo Município de Canapi/AL, não possui em seu quadro societário Servidor Público municipal da ativa.

Que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 63, IV da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no instrumento convocatório, nos termos do inciso I do artigo 40 da Lei Estadual nº 6.544/1989, na redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.121, de 7 de julho de 2008

todo e qualquer contrato de subempreitada relacionada com a obra será previamente submetido à prefeitura que, por sua vez estudará o interesse e conveniência dessa subempreitada e se concordar deverá dar anuência expressa


União dos Palmares - AL, 26 de fevereiro de 2026

**ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488**

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121066000172, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.26 14:35:37-02'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129 – União dos Palmares – AL -



CONCORRÊNCIA N° 02/2025

A Empresa RJ DOS SANTOS EIRELI , estabelecida na Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129, centro, inscrita no CNPJ sob nº11.446.462/0001-53, neste ato representada pelo seu **Sr. ROBERVAL JOSE DOS SANTOS /socio** , no uso de suas atribuições legais, vem : **DECLARAR**, sob as penas da lei, a **INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES** que obstaculizem a habilitação no presente certame da empresa **DECLARAR**, que a empresa apresentará a relação de seus funcionários que irão atuar no cumprimento do objeto licitado, juntamente com os documentos comprobatórios de seus vínculos com a empresa a ser contratada. **DECLARAR**, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezoesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (x)

DECLARAR, que por ocasião da futura contratação temos em disposição, das instalações, equipamentos de Proteção Individual – EPI, Equipamentos de Proteção Coletivo – EPC, aparelhamento e pessoal técnico considerado essencial para a execução contratual.

DECLARAR, para os devidos fins, sob as penalidades cabíveis, do Sócio Administrador não ter vínculo empregatício com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal.

DECLARAR, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na CONCORRÊNCIA N° 02/2025, realizado pelo Município de CANAPI/AL, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexistente qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

DECLARAR, que realizará o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil – PCMAT, conforme estabelecido na Norma Regulamentadora – NR 18 do Ministério do Trabalho e Emprego

DECLARAR, sob as penas da Lei, em conformidade com o exigido no Edital CONCORRÊNCIA N° 02/2025 , que conhece e aceita plenamente todas as condições estabelecidas no certame em apreço.

DECLARAR, que visitou os locais das obras e tem pleno conhecimento das condições dos terrenos, assumindo todas as responsabilidades da execução dos serviços nos termos do projeto básico constante em anexo.

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação na licitação, CONCORRÊNCIA Nº 02/2025 que:

- a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Município de CANAPI/AL antes da abertura oficial das propostas; e **Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.**

União dos Palmares - AL, 26 de fevereiro de 2026

ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS/03023097488
 CN= CERi, OU=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videconferencia, C=BR2121066300172, OU=AC Syngularid Multipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS/03023097488
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2025.02.26 14:17:34-02'00"
 Fonte: Reader View, 2025.1.0

RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS

RG nº 1714887 SSP-AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129 – União dos Palmares – AL -



CONCORRÊNCIA N° 02/2025

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

União dos Palmares - AL, 26 de fevereiro de 2026

Em cumprimento ao estabelecido no Edital de Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA N° 02/2025, declaramos que temos pleno conhecimento das condições locais e de todos os elementos técnicos fornecidos pela Administração desta Prefeitura necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes do objeto desta licitação. **que que assume total responsabilidade por este fato e não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras**
Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.
Atenciosamente,

**RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644
856464**

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM
SOUZA PROFIRIO:08644856464
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
PF A1, OU=Videoconferencia, OU=
22121066000172, OU=AC SyngularID Multipla,
CN=RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.26 14:20:28-02'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO
CREA nº 021679853-1**

**ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488**

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121066000172, OU=AC SyngularID Multipla, CN=
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.26 14:17:34-02'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL**



2235
2

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ref.: CONCORRÊNCIA N° 02/2025

RJ DOS SANTOS EIRELI, inscrito no CNPJ nº 11.446.462/0001-53, por intermédio de seu Representante devidamente nomeado, o (a) Sr. (a) ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS, portador da Carteira de Identidade nº.1714887 SSP-AL e do CPF nº. 030.230.974 - 88, DECLARA que o Senhora RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO, (brasileiro, maior, capaz, engenheiro civil), portador do registro no CREA- 021679853-1 e o senhor ADILSON FARIAS LESSA FILHO, (brasileiro, maior, capaz, engenheiro civil), portador do registro no CREA- 0206500351 CPF: 032.345.864-54 é integrante do seu QUADRO PERMANENTE na qualidade de Engenheiro Civil, conforme comprova mediante documentação exigida pelo Edital, em anexo, situação essa pela qual o mesmo aceita participar da licitação CONCORRÊNCIA N° 02/2025, na qualidade de Responsável Técnico na execução dos serviços.

União dos Palmares - AL, 26 de fevereiro de 2026

**ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488**

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
RD: CNIR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital RF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121066000172, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.26 14:17:34-02'00"
Pdf: PDF-Reader Versão: 2025.1.0

**RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL**

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas N° 129 – União dos Palmares – AL -



2236
7

DECLARAÇÃO

A empresa RJ DOS SANTOS EIRELI, inscrita no CNPJ de nº 11.446.462/0001-53 vem através do engenheiro civil competente e responsável técnico da empresa, RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO, (brasileiro, maior, capaz, engenheiro civil), portador do registro no CREA- 021679853-1, optou por **NÃO VISTORiar** o local de execução dos serviços objeto deste certame licitatório, mas que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, caso em que assume total responsabilidade por este fato e não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras..

União dos Palmares - AL, 26 de fevereiro de 2026

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:0864485
6464

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM
SOUZA PROFIRIO:08644856464
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF
A1, OU=Videoconferencia, OU=22121066000172,
OU=AC SyngularID Múltipla, CN=RUANNE MIRIAM
SOUZA PROFIRIO:08644856464
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.26 14:21:17-02'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO
CREA nº 021679853-1

ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121066000172, OU=AC SyngularID Múltipla, CN=
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.26 14:17:54-02'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129 – União dos Palmares – AL -



2237
7

DECLARAÇÃO

RJ DOS SANTOS EIRELI com sede no endereço RUA LUIZ GOMES DE FREITA Nº 129 CENTRO UNIÃO DOS PALMARES- AL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº11.446.462/0001-53, vem através de seu representante legal abaixo assinado, DECLARAR, sob as penas da lei, que caso seja vencedor da CONCORRÊNCIA Nº 02/2025, que antes da assinatura do Contrato, a empresa apresentará o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA/PCMAT, nos termos da NR-9 e do art. 157 da CLT, visando a prevenção da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.

União dos Palmares - AL, 26 de fevereiro de 2026

**ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488**

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121066000172, OU=AC SyngularIO Múltiplo, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2026.02.26 14:17:34-02'00"
Form PDF Reader: Versão: 2025.1.0

**RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS**

RG nº 1714887 SSP-AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129 – União dos Palmares – AL -



2238
7

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A Licitante RJ DOS SANTOS EIRELI, inscrito no CNPJ nº 11.446.462/0001-53, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da Lei, que até a presente data, NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU REGISTRO CADASTRAL NO SICAF/CRC, para fins de habilitação na presente licitação, (Art. 32 - § 2º Lei 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, de que não está impedida de licitar e contratar com a PREFEITURA (Art.87 Inciso IV Lei 8.666/93), e de que encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

União dos Palmares - AL, 26 de fevereiro de 2026

**ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488**

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=AC, SyngularID Múltipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.26 14:17:34-02'00'
Port: PDF Reader: Versão: 2025.1.0

**RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL**

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129 – União dos Palmares – AL -



2229
7

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E LIBERAÇÃO AMBIENTAL

A R J DOS SANTOS EIRELI, por seu representante legal, infra- signatário declara, para os devidos fins de direito, que conhece a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal; que tomou conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio - ambiente do local e região onde se realizarão as obras e serviços objeto da licitação em epígrafe; que assume a responsabilidade de obediência à legislação, às normas explicitadas pela PREFEITURA, e pelos órgãos específicos de controle ambiental; que se responsabiliza pelo cumprimento do conteúdo no relatório de impacto de meio-ambiente, a solicitação do atestado de sua liberação, autorização de obras e demais requisitos necessários à regulamentação das obras e serviços e das ações previstas na legislação e nesta licitação, caso seja isso necessário. Declara, também, que assume, sem repasse à PREFEITURA, toda a responsabilidade por danos e ônus, que venham a ser associados às obras e serviços objeto da **CONCORRÊNCIA N° 02/2025**, motivados pelo não cumprimento dos dispositivos normativos previstos nesta declaração

União dos Palmares - AL, 26 de fevereiro de 2026

ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS 03023097488
ID: C=BR, C=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121066000172, OU=AC SyngularID Multiple, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS 03023097488
Razão: Eu sou o autor desse documento.
Localização:
Data: 2026.02.26 14:17:34-02'00'
Fórm: PDF-Reader, Versão: 2025.1.0

RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS

RG nº 1714887 SSP-AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas N° 129 – União dos Palmares – AL -

DECLARAÇÃO

RJ DOS SANTOS EIRELI com sede no endereço RUA LUIZ GOMES DE FREITA Nº 129 CENTRO UNIÃO DOS PALMARES- AL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº11.446.462/0001-53, vem através de seu representante legal abaixo assinado, DECLARAR:

1. **Declaramos**, Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.
2. **Declaramos**, Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias.
3. **Declaramos**, Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
4. **Declaramos**, Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.
5. **Declaramos**, Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
6. **Declaramos**, Que cumpra a Cota de Aprendizagem, conforme art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho quando um jovem Aprendiz procura vim a procura da empresa.
7. **Declaramos**, Que está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da sua empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 1991.
8. **Declaramos**, Que o proprietário não são cônjuges/companheiros ou possuem grau de parentesco de 1º, 2º ou 3º graus com os colaboradores e servidores da administração pública direta e indireta deste município.
9. **Declaramos**, Que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI.

ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121066000172, OU=AC SyngularIO Multipa, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2025.02.28 14:17:34-02'00"
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.1.0

RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL

10. **Declaramos**, Que examinou o Termo de Referência em sua integralidade, incluindo planilhas e as especificações, conhece todos os aspectos peculiares à execução dos serviços, efetuou todas as interpretações, deduções e conclusões para definição do seu custo de execução, de maneira que qualquer eventual falha de sua parte não a isentará das obrigações assumidas, independentemente de suas dificuldades.
11. **Declaramos**, Que a licitante possui, na data da entrega da documentação, capacidade operacional compatível com os serviços pretendidos, particularmente no que diz respeito à disponibilidade de aparelhamento, próprio ou de terceiros, instalações e pessoal de apoio técnico e equipamentos de Proteção Individual – EPI, Equipamentos de Proteção Coletivo – EPC.
12. **Declaramos**, Que os profissionais apontados como responsáveis técnicos da licitante, no momento da licitação, farão o acompanhamento dos serviços, comparecendo frequentemente ao local e quando da vistoria realizada pelos fiscais do Contratante.
13. **Declaramos**, Que afirme ter ciência de que sua manifestação, será remetida à Receita Federal do Brasil e que, em caso de constatação de falsidade, estará sujeita às sanções administrativas cabíveis, sem prejuízo do encaminhamento dos documentos ao Ministério Público para apuração de eventual responsabilidade criminal da declarante.
14. **Declaramos**, Que vistoriou minuciosamente os locais para a execução da obra, e tomou conhecimento das reais condições de execução, bem como das informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, ou que optou pela não realização de vistoria nos locais para a prestação dos serviços, assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vinculam nossa proposta ao presente processo licitatório.
15. **Declaramos**, Que na assinatura do Contrato a empresa apresentará a relação de seus funcionários que irão atuar no cumprimento do objeto licitado, juntamente com os documentos comprobatórios de seus vínculos com a empresa a ser contratada.

ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121066000172, OU=AC SingularID Multipia, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.26 14:17:34 -02'00'
Pdf: PDF Reader Versão: 2025.1.0

RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS

RG nº 1714887 SSP-AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129 – União dos Palmares – AL -

16. Declaramos, ter pleno conhecimento de todo o teor no edital da CONCORRÊNCIA N° 02/2025 do Município de CANAPI/AL, submissão às condições nele estabelecidas, conhecimento das Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo, e ainda conhecimento do Projeto Básico, dando ciência de suas condições, e atestando nesta oportunidade o conjunto de serviços estabelecidos, correspondentes quantitativos e unidades que integram as "Planilhas"; conhecimento do(s) local(is) onde se desenvolverão a(s) obra(s) e/ou dos(s) serviço(s), da natureza e do escopo dos mesmos, tendo ciência de todas as condições e eventuais dificuldades para sua execução, tais como: localização, condições dos terrenos, materiais de construção, acessos e condições climatológicas próprias da(s) região(ões).
17. Declaramos que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital.
18. Declaramos, que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
19. Declaramos, que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
20. Declaramos, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
21. Declaramos, que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993.
22. Declaramos, que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99).
23. Declaramos que possuímos capacidade operacional compatível com os serviços pretendidos, particularmente no que diz respeito à disponibilidade de aparelhamento, próprio ou de terceiros, instalações e pessoal de apoio técnico.

**ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488**

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Nº do Cert. 03023097488, OU=Certificado Digital PFA1, OU=Videconferencia, OU=22121066000172, OU=AC SyngularID Multiple, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.28 14:17:34-02'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL**

24. Declaramos que examinamos o projeto básico em sua integralidade, incluindo as planilhas e as especificações, conhecemos as condições locais e todos os aspectos peculiares a execução dos serviços, efetuamos todas as interpretações, deduções e conclusões para definição do seu custo de execução, bem como formulamos uma estimativa correta das peculiaridades locais que possam influir no cumprimento contratual, de maneira que qualquer eventual falha de nossa parte no nos isentará das obrigações assumidas, independentemente de nossas dificuldades.
25. Declaramos que os profissionais apontados como nossos responsáveis técnicos, no momento da licitação, farão o acompanhamento dos serviços, comparecendo frequentemente ao local e quando da vistoria realizada pelos fiscais do Contratante.
26. Declaramos , que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto deste Edital
27. Declaramos , Sob as penalidades da lei, que atendemos a todos os requisitos de habilitação constantes do supracitado edital.
28. Declaramos , Aceitamos e concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições dessa licitação, expressas no Edital e todos os seus Anexos.
29. Declaramos , Não existe nenhum fato superveniente para nossa habilitação, nem estamos impedidos de licitar, contratar ou transacionar com o Poder Público ou qualquer de seus órgãos descentralizados, nem fomos declarados inidôneos por qualquer órgão
30. Federal, Estadual, Municipal ou Concessionária de energia elétrica e/ou água.
31. Declaramos , Entre os nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais profissionais, não figuram empregados da Prefeitura Municipal de CANAPI, nem da empresa **CONTRATANTE** ou outro órgão ou entidade a ela vinculada.
32. Declaramos , Temos pleno conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.
33. Declaramos , que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto deste Edital Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente **declaração**.
34. Declaramos , que não está cumprindo pena de "INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em relação a qualquer de suas esferas Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, conforme determina o art. 97 da Lei nº 8.666/93 .

ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS 03023097488
RG: 1714887-5, CPF: 03023097488, OU=22121065000172, OU=AC SyngularID Múltipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS 03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização
Data: 2025.02.28 14:17:34-02'00'
Versão: 3.0.0

RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS

RG nº 1714887 SSP-AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129 – União dos Palmares – AL -

35. Declaramos , que se responsabiliza pela sua disponibilidade para a execução do objeto do contrato decorrente do presente procedimento licitatório, na forma do art. 76 da Lei nº. 8.666/93.
36. Declaramos ,que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, na convenção coletiva de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas
37. Declaramos ,que irá apresentar antes da assinatura do contrato o quadro de funcionários da empresa
38. Declaramos , que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 anos, salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;
39. Declaramos , que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
40. Declaramos , que inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
41. Declaramos , que cumpre plenamente as condições de habilitação fixadas no Edital e seus apêndices;
42. Declaramos , que elaborou de forma independente a proposta comercial e seu(s) lance(s).
43. Declaramos , que trata a disponibilidade de equipamentos para boa execução das obras.
44. Declaramos , que trata toda a responsabilidade por danos e ônus, que venham a ser associados às obras e serviços
45. Declaramos , que tem , capacidade operacional compatível com os serviços pretendidos, particularmente no que diz respeito à disponibilidade de aparelhamento, próprio ou de terceiros, instalações e pessoal de apoio técnico
46. Declaramos ,que os profissionais apontados como responsáveis técnicos da licitante, no momento da licitação, farão o acompanhamento dos serviços, comparecendo frequentemente ao local e quando da vistoria realizada pelos fiscais do Contratante

União dos Palmares - AL, 26 de fevereiro de 2026

ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121068000172, CN=AC SyngularIO Multipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2026.02.26 14:17:34-02'00'
Versão: 1.0

RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129 – União dos Palmares – AL -



2245
8

RJ DOS SANTOS EIRELI com sede no endereço RUA LUIZ GOMES DE FREI-
TA Nº 129 CENTRO UNIÃO DOS PALMARES- AL, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº11.446.462/0001-53, **DECLARO**, sob as penas da Lei, especialmente o artigo
299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outra licitante ou interessada, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outra licitante ou interessada, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- c) a licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outra licitante ou interessada, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outra licitante ou interessada, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
- e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;
- f) o representante legal da licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV – no tocante a licitações e contratos:

- a) frustrar ou fraudar, mediante contrato, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
- b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

**ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488**

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ND=CaBR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121066000172, OU=AAC SingularID Múltipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2025.02.26 14:17:34-0200
PDF Reader Versão: 2025.1.0

**RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL**

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129 – União dos Palmares – AL -



22/6
7

- c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
- d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
- e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
- f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;
- g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

União dos Palmares - AL, 26 de fevereiro de 2026

ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121066200172, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2026.02.26 14:17:34-05'30"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129 – União dos Palmares – AL -

MAINTENHA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2488443110

2488443110

ALAGOAS

[illegible]

I<BRA002000883<209<<<<<<<<<<
7805189M3208254BRA<<<<<<<<<<4
ROBERVAL<<JOSE<DOS<SANTOS<<<<<

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELE -SILVA & SILVA
LTDA

ROBERVAL JOSE DOS SANTOS, brasileiro, empresário, casado por comunhão universal de bens, portador do CPF nº 030.230.974-88, RG 1.714.887 SSP/ AL data de nascimento em 18/05/1978, residente e domiciliado em União dos Palmares AL., a rua Joaquim Cardoso nº 92 distrito de Rocha Cavalcante Centro, CEP 57800-970. , e ANA PAULA DA SILVA, brasileira , solteira, comerciante, natural de União dos Palmares AL., nascida em 05/04/1989, RG. Nº 3.387.529-4, SCJDS/AL., e CPF nº 016.330.504-83, com residência à rua Vespasiano Franco nº 68 Distrito de Rocha Cavalcante, União dos Palmares AL. CEP 57800-000, únicos sócios da sociedade empresaria limita com sede na Rua Luiz Gomes de Freitas, nº129, centro União dos Palmares AL., CEP 57800-970., com contrato social arquivado na Junta Comercial do estado de Alagoas sob o nº 27200470003 e CNPJ nº 11.446.462/0001-53, consoante a faculdade prevista no parágrafo único do artigo 1.033 da lei 10.406/2002 do CC resolve :

Clausula Primeira – Fica transformada esta Sociedade Limitada em EIRELE, sob o nome empresarial de Silva & Silva Ltda., com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Clausula Segunda – O acervo desta sociedade no valor de R\$800.000,00 (Oitocentos Mil reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual Limitada mencionada na cláusula anterior.

Clausula Terceira – a Sócia ANA PAULA DA SILVA, retira-se desta sociedade transferindo suas quotas para o sócio ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS, estando de pleno acordo, com a transferência das quotas, nada mais tendo a reclamar.



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/01/2019 10:06 SOB Nº 27600454757.
PROTOCOLO: 180197975 DE 08/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900141895. NIRE: 27600454757.
R J DOS SANTOS EIRELI

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 14/01/2019
www.facilita.al.gov.br

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELE -SILVA & SILVA
LTDA

Para tanto firma, nesta mesma data, em documento separado, a
solicitação de sua inscrição como EIRELI, mediante ato constitutivo.

União dos Palmares AL. 11 de novembro de 2018


Ana Paula da Silva
Ana Paula da Silva


Roberval José dos Santos
Roberval José dos Santos.


Marcos Paulo Rodrigues de Oliveira
Marcos Paulo Rodrigues de Oliveira

Advogado.

OAB 8534/AL.



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/01/2019 10:06 SOB Nº 27600454757.
PROTOCOLO: 180197975 DE 08/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900141895. NIRE: 27600454757.
R J DOS SANTOS EIRELI

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 14/01/2019
www.facilita.al.gov.br

2250
J

ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA
SILVA & SILVA LTDA – ME

ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS, brasileiro, empresário, casado por comunhão universal de bens, portador do CPF 030.230.974-88, RG 1.714.887 SSP/AL., data de nascimento em 18/05/1978, residente e domiciliado em UNIÃO DOS PALMARES, AL., a rua Joaquim Cardoso nº 92, Distrito Rocha Cavalcante Centro CEP 57800-970, resolve constituir uma empresa individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI nos termos do inciso – lei nº 10.406/2002, acrescido pela lei nº 12.441 de 11 de Junho de 2011, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – A empresa girará sob o nome empresarial de R J DOS SANTOS EIRELI.

Cláusula Segunda – A empresa tem sede a rua Luiz Gomes de Freitas, nº 129, bairro Centro, CEP 57800-970, União dos Palmares AL., podendo todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

Cláusula Terceira – O objeto da empresa é OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS, PRAÇAS, CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO ESPORTIVAS E RECREATIVAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIAS E GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTA RODOVIÁRIA E AEROPORTOS E ATIVIDADES PAISAGÍSTICA.

Cláusula Quarta – O prazo de duração da empresa é indeterminado.

Cláusula Quinta – O capital social passa a ser de R\$ 1.200.000,00 (Hum Milhão e Duzentos Mil Reais), dividido em 1.200.00 (Hum Milhão e Duzentas Mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Hum Real) com a integralização de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais) ao capital já existente de R\$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais), valores estes totalmente integralizado em moeda corrente e legal do país.



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/01/2019 10:06 SOB Nº 27600454757.
PROTOCOLO: 180197975 DE 08/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900141895. NIRE: 27600454757.
R J DOS SANTOS EIRELI

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 14/01/2019
www.facilita.al.gov.br

2251
7

ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA
SILVA & SILVA LTDA - ME

Cláusula Sexta – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao termino de cada exercício, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstração financeiras, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Sétima – Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeito de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

Cláusula Oitava – A empresa será administrada pelo seu titular ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Cláusula Nona – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeito dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação peita ao suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra a norma de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade.

União dos Palmares, AL. 11 de novembro de 2018.



Roberval José dos Santos
Roberval José dos Santos.



Marcos Paulo Rodrigues de Oliveira
Marcos Paulo Rodrigues de Oliveira

Advogado =OAB 8534/AL.



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/01/2019 10:06 SOB Nº 27600454757.
PROTOCOLO: 180197975 DE 08/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900141895. NIRE: 27600454757.
R J DOS SANTOS EIRELI

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 14/01/2019
www.facilita.al.gov.br

2252



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.446.462/0001-53 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/12/2009
NOME EMPRESARIAL R J DOS SANTOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA ANDRADE & SILVA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R LUIZ GOMES DE FREITAS	NÚMERO 129	COMPLEMENTO CASA
CEP 57.800-970	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO UNIAO DOS PALMARES
UF AL		
ENDEREÇO ELETRÔNICO sccont10@gmail.com		TELEFONE (82) 3317-0107/ (82) 3317-0107
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/12/2009
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/01/2026** às **15:29:53** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

SECRETARIA DE
FINANÇAS



PREFEITURA

UNIÃO DOS
PALMARES

TOCANDO PRA FRENTE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

Nº 03957

Contribuinte

CPF/CNPJ: 11.446.462/0001-53

Situação Cadastral: ATIVO

Contribuinte: R J DOS SANTOS LTDA

Inscrição Municipal: 03957

Tel.: (82)3317-0107

email: const.andradesilva@hotmail.com

Endereço

Endereço: R LUIZ GOMES DE FREITAS Nº 129

Bairro: CENTRO. CASA

Cidade: UNIÃO DOS PALMARES

CEP: 57.800-970

UF: AL

Atividade Principal

42.13-8-00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

Atividades Secundárias

. (41.20-4-00) CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; . (42.99-5-01) CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; . (43.22-3-01) INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; . (43.22-3-02) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; . (42.22-7-01) CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; . (81.30-3-00) ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS;



T53MRG

Você pode conferir a autenticidade do documento em
www.portalcidadao.net/ com o Código de Autenticidade: T53MRG
ou através da leitura do código QR

Exercício
2026

Emissão
26/02/2026

SECRETARIA DE
FINANÇAS



PREFEITURA
**UNIÃO DOS
PALMARES**
TOCANDO PRA FRENTE

2254
Data e Hora de Emissão
13/01/2026

Validade
31/12/2026



Código de Autenticidade

23F651

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ALVARÁ Nº 99/2026

Início das Atividades: 16/04/2025

Emissão: 13/01/2026 00:04

Exercício: 2026

CONTRIBUINTE CMC/IM 50442

Nome Empresarial: R J DOS SANTOS SOCIETY

CNPJ: 60.439.636/0001-66

Responsável:

CPF:

Endereço: FAZ FRIOS Nº SN

Bairro: URBANO

CEP: 57.800-000

Cidade: UNIÃO DOS PALMARES

UF: AL

Tel.:

Cel: (82)99917-6467

email:

ENDEREÇO

Endereço: FAZ FRIOS Nº SN,

Bairro: URBANO

CEP: 57.800-000

Cidade: UNIÃO DOS PALMARES

UF: AL

ATIVIDADES

Principal: 93.11-5-00 GESTÃO DE INSTALAÇÕES DE ESPORTES

Secundárias:

Obs

Este Documento deve ser colocado em lugar visível e público.

RESTRIÇÕES: Enquanto corresponder as exigências legais.

Exercício
2026

Validade
31/12/2026



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: R J DOS SANTOS LTDA
CNPJ: 11.446.462/0001-53

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:35:17 do dia 09/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/07/2026.

Código de controle da certidão: **DDC7.7DA3.5397.D621**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

2256
7

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão fornecida para o CNPJ: 11.446.462/0001-53

Nome/Contribuinte: R J DOS SANTOS EIRELI ME

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 15/03/2026

Emitida às 10:57:12 do dia 14/01/2026

Código de controle da certidão: 6708-DBC2-3F05-4FE8

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.

SECRETARIA DE
FINANÇAS



PREFEITURA

UNIÃO DOS
PALMARES

TOCANDO PRA FRENTE

2252
2

CERTIDÃO NEGATIVA

de Débitos para com a Fazenda Municipal

Contribuinte

CPF/CNPJ: 11.446.462/0001-53

Optante Simples Nacional: SIM

Nome Empresarial: R J DOS SANTOS LTDA

Inscrição Municipal: 03957

Nome de Fantasia: R J DOS SANTOS LTDA

Tel.: (82)3317-0107

email: const.andradesilva@hotmail.com

Endereço

Endereço: R LUIZ GOMES DE FREITAS Nº 129

Bairro: CENTRO. CASA

Cidade: UNIÃO DOS PALMARES

CEP: 57.800-970

UF: AL

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso sistema de cadastro e controle de arrecadação, e ressalvado o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, que em relação ao CONTRIBUINTE acima identificado, INEXISTE DÉBITO impeditivo a expedição desta certidão.



F020DA

Você pode conferir a autenticidade do documento em
www.portalcidadao.net com o código de autenticidade: F020DA
ou através da leitura do código QR

Exercício
2026

Emissão
30/01/2026

Validade
31/03/2026

2258

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.446.462/0001-53
Razão Social: R J DOS SANTOS LTDA
Endereço: RUA LUIZ GOMES DE FREITAS 129 CASA / CENTRO / UNIAO DOS PALMARES / AL / 57800-970

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/02/2026 a 14/03/2026

Certificação Número: 2026021301161623747398

Informação obtida em 22/02/2026 16:01:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R J DOS SANTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.446.462/0001-53

Certidão nº: 2058912/2026

Expedição: 09/01/2026, às 15:39:59

Validade: 08/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R J DOS SANTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.446.462/0001-53**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



06/02/2026

2260
0004649889

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA****CERTIDÃO Nº: 004649889****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, anteriores, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

R J DOS SANTOS EIRELI, vinculado ao CNPJ: 11.446.462/0001-53 *****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 às 17h58min.

PEDIDO Nº: 0004649889



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 751992/2026
Emissão: 07/01/2026
Validade: 31/03/2026
Chave: DC3CC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: R J DOS SANTOS EIRELI

CNPJ: 11.446.462/0001-53

Registro: 0000003601

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.200.000,00

Data do Capital: 14/01/2019

Faixa: 5

Atividades CNAE:

Objetivo Social: OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIA E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTA RODOVIÁRIA E AEROPORTOS E ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

***?EMPRESA HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS
EM SEU OBJETO SOCIAL EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO(S)
PROFISSIONAL(IS) DE SEU QUADRO TÉCNICO.***

Endereço Matriz: RUA LUIZ GOMES DE FREITAS, 129, CASA, CENTRO, UNIAO DOS PALMARES, AL, 57800970

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 09/02/2010

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000003253EMAL

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ADILSON FARIAS LESSA FILHO

Registro: 0206500351

CPF: ***.345.864-**

Data Início: 09/02/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO

Registro: 0216798531

CPF: ***.448.564-**

Data Início: 05/12/2017





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 751992/2026

Emissão: 07/01/2026

Validade: 31/03/2026

Chave: DC3CC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ROBERVAL JOSE DOS SANTOS

CPF: ***.230.974-**

Função: EMPRESARIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 751091/2025
Emissão: 01/12/2025
Validade: 01/03/2026
Chave: A55yc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO

Registro: 0216798531

CPF: ***.448.564-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 01/09/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Restrições: EM FERROVIAS.

Instituição de Ensino: FAT - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ALAGOAS

Data de Formação: 10/08/2017

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

Instituição de Ensino: FACUMINAS FACULDADE LTDA

Data de Formação: 22/10/2025

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RM ENGENHARIA EIRELI

Registro: 0000546372

CNPJ: 43.327.581/0001-83

Data Início: 22/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ABBA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000537446

CNPJ: 38.023.657/0001-47

Data Início: 06/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: R J DOS SANTOS EIRELI

Registro: 0000003601

CNPJ: 11.446.462/0001-53

Data Início: 05/12/2017





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 751091/2025

Emissão: 01/12/2025

Validade: 01/03/2026

Chave: A55yc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Aproveitamento Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
720373/2023
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, o Aproveitamento Técnico do profissional **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO** referente à(s) Atividade(s) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO**
Registro: **021679631 AL** RNP: 021679631
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART	20230322678	Tipo de ART	OBRA / SERVIÇO	Registrada em:	08/02/2023	Baixada em:	12/04/2023
Forma de registro	INICIAL						
Empresa contratada	R. DOS SANTOS EIRELI		Participação Técnica - EQUIPE				
Contratante	PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO						
Endereço do contratante	RUA JOÃO NAVARRO						
Complemento							
Cidade	COQUEIRO SECO						
Estado	AL						
Valor do contrato	R\$ 322.248,13						
Aprovação do contrato	15/09/2021						
Valor do contrato	R\$ 322.248,13						
Atividade de obra/serviço	RUA JOÃO NAVARRO						
Complemento							
Cidade	COQUEIRO SECO						
Data de início	15/05/2021						
Finalidade	Construção de obra						
Proprietário	PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO						
Atividade Técnica	16 - Execução de estruturas de concreto armado						
Observações							

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Aproveitamento Técnico - CAT, o atestado contendo 8 (oito) folhas, expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Aproveitamento Técnico nº 720373/2023
19/04/2023, 14:04
Vbyz2

A CAT é válida em todo território nacional.

A Certidão de Aproveitamento Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnica profissional da pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado assinado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão poderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desobrigadas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticação desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.org.br>, com a chave: Vbyz2.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Otaviano Sarmento, nº 22, Fátima, Maceió - AL
Tel. + 55 (82) 2123-0864 Fax. + 55 (82) 2123-0864 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL

Impresso em: 24/04/2023, às 21:54.



CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Otaviano Sarmento, nº 22, Fátima, Maceió - AL
Tel. + 55 (82) 2123-0864 Fax. + 55 (82) 2123-0864 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

Impresso em: 24/04/2023, às 21:54.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, em 19/04/2023.



Certidão nº 720373/2023
24/04/2023, 21:54
Chave de registro: Vbyz2
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 8 folhas

João Carlos de Almeida
Soc. Ltda. E. Almeida

João Carlos de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 020511571-3

Coqueiro Seco/AL - 15 de fevereiro de 2023

RUA JOÃO NAVARRO, 61, Centro, Cep 57140870
CNPJ 12.200.325/0001-05



COQUEIRO SECO

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO

Empreendimento: Construção de rede de água para irrigação (Pavimento asfáltico)

SINAPI: Fevereiro/2021, clononeração / ORSE: Janeiro/2021
CONTRATO Nº 43/2021

Município: Coqueiro Seco

B.O. 35.374


ENCARGOS SOCIAIS: 44,37% (CIVIL) 44,15% (VEÍC)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	98524	SINAPI	728,20
1.2	51	ORSE	6,00
1.3	50	ORSE	200,90
1.4	10458	SINAPI	100,50
1.5	50884	ORSE	125,50
2.0	1000	ORSE	125,50
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
2.1	50777	SINAPI	500,00
2.2	40760	SINAPI	130,00
2.3	98524	SINAPI	630,00
INFRAESTRUTURA			
3.1	42558	SINAPI	6100
3.2	107800	SINAPI	112,10
3.3	33387	SINAPI	8,50
3.4	100241	SINAPI	218,50
3.5	91512	SINAPI	894,40
3.6	50	ORSE	134,95
3.7	94121	SINAPI	135,20
3.8	95941	SINAPI	14,50
3.9	95944	SINAPI	24,50
3.10	95944	SINAPI	54,50
3.11	95944	SINAPI	54,50
3.12	95944	SINAPI	54,50
3.13	95944	SINAPI	12,64
3.14	95944	SINAPI	120,10
3.15	95944	SINAPI	12,70
SUPRIMENTOS			
4.1	95944	SINAPI	2,60
4.2	95944	SINAPI	1,90
4.3	95944	SINAPI	1,80
4.4	95944	SINAPI	41,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 720373/2023, emitida em 19/04/2023



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 720373/2023, emitida em 19/04/2023



José Jorge de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 020511571-3

ESTADO DE ALAGOAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO			
Empreendimento: Construção de rede de água para irrigação (Pavimento asfáltico)		SINAPI: Fevereiro/2021, clononeração / ORSE: Janeiro/2021			
Município: Coqueiro Seco		CONTRATO Nº 43/2021			
ENCARGOS SOCIAIS: 44,37% (CIVIL) 44,15% (VEÍC)					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
CONCRETO					
4.1	94811	SINAPI	100		
4.2	94811	SINAPI	100		
4.3	94811	SINAPI	100		
4.4	94811	SINAPI	100		
4.5	94811	SINAPI	100		
4.6	94811	SINAPI	100		
4.7	94811	SINAPI	100		
4.8	94811	SINAPI	100		
4.9	94811	SINAPI	100		
4.10	94811	SINAPI	100		
4.11	94811	SINAPI	100		
4.12	94811	SINAPI	100		
4.13	94811	SINAPI	100		
4.14	94811	SINAPI	100		
4.15	94811	SINAPI	100		
4.16	94811	SINAPI	100		
4.17	94811	SINAPI	100		
4.18	94811	SINAPI	100		
4.19	94811	SINAPI	100		
4.20	94811	SINAPI	100		
4.21	94811	SINAPI	100		
4.22	94811	SINAPI	100		
4.23	94811	SINAPI	100		
4.24	94811	SINAPI	100		
4.25	94811	SINAPI	100		
4.26	94811	SINAPI	100		
4.27	94811	SINAPI	100		
4.28	94811	SINAPI	100		
4.29	94811	SINAPI	100		
4.30	94811	SINAPI	100		
4.31	94811	SINAPI	100		
4.32	94811	SINAPI	100		
4.33	94811	SINAPI	100		
4.34	94811	SINAPI	100		
4.35	94811	SINAPI	100		
4.36	94811	SINAPI	100		
4.37	94811	SINAPI	100		
4.38	94811	SINAPI	100		
4.39	94811	SINAPI	100		
4.40	94811	SINAPI	100		
4.41	94811	SINAPI	100		
4.42	94811	SINAPI	100		
4.43	94811	SINAPI	100		
4.44	94811	SINAPI	100		
4.45	94811	SINAPI	100		
4.46	94811	SINAPI	100		
4.47	94811	SINAPI	100		
4.48	94811	SINAPI	100		
4.49	94811	SINAPI	100		
4.50	94811	SINAPI	100		
4.51	94811	SINAPI	100		
4.52	94811	SINAPI	100		
4.53	94811	SINAPI	100		
4.54	94811	SINAPI	100		
4.55	94811	SINAPI	100		
4.56	94811	SINAPI	100		
4.57	94811	SINAPI	100		
4.58	94811	SINAPI	100		
4.59	94811	SINAPI	100		
4.60	94811	SINAPI	100		
4.61	94811	SINAPI	100		
4.62	94811	SINAPI	100		
4.63	94811	SINAPI	100		
4.64	94811	SINAPI	100		
4.65	94811	SINAPI	100		
4.66	94811	SINAPI	100		
4.67	94811	SINAPI	100		
4.68	94811	SINAPI	100		
4.69	94811	SINAPI	100		
4.70	94811	SINAPI	100		
4.71	94811	SINAPI	100		
4.72	94811	SINAPI	100		
4.73	94811	SINAPI	100		
4.74	94811	SINAPI	100		
4.75	94811	SINAPI	100		
4.76	94811	SINAPI	100		
4.77	94811	SINAPI	100		
4.78	94811	SINAPI	100		
4.79	94811	SINAPI	100		
4.80	94811	SINAPI	100		
4.81	94811	SINAPI	100		
4.82	94811	SINAPI	100		
4.83	94811	SINAPI	100		
4.84	94811	SINAPI	100		
4.85	94811	SINAPI	100		
4.86	94811	SINAPI	100		
4.87	94811	SINAPI	100		
4.88	94811	SINAPI	100		
4.89	94811	SINAPI	100		
4.90	94811	SINAPI	100		
4.91	94811	SINAPI	100		
4.92	94811	SINAPI	100		
4.93	94811	SINAPI	100		
4.94	94811	SINAPI	100		
4.95	94811	SINAPI	100		
4.96	94811	SINAPI	100		
4.97	94811	SINAPI	100		
4.98	94811	SINAPI	100		
4.99	94811	SINAPI	100		
5.0	94811	SINAPI	100		
5.1	94811	SINAPI	100		
5.2	94811	SINAPI	100		
5.3	94811	SINAPI	100		
5.4	94811	SINAPI	100		
5.5	94811	SINAPI	100		
5.6	94811	SINAPI	100		
5.7	94811	SINAPI	100		
5.8	94811	SINAPI	100		
5.9	94811	SINAPI	100		
6.0	94811	SINAPI	100		
6.1	94811	SINAPI	100		
6.2	94811	SINAPI	100		
6.3	94811	SINAPI	100		
6.4	94811	SINAPI	100		
6.5	94811	SINAPI	100		
6.6	94811	SINAPI	100		
6.7	94811	SINAPI	100		
6.8	94811	SINAPI	100		
6.9	94811	SINAPI	100		
7.0	94811	SINAPI	100		
7.1	94811	SINAPI	100		
7.2	94811	SINAPI	100		
7.3	94811	SINAPI	100		
7.4	94811	SINAPI	100		
7.5	94811	SINAPI	100		
7.6	94811	SINAPI	100		
7.7	94811	SINAPI	100		
7.8	94811	SINAPI	100		
7.9	94811	SINAPI	100		
8.0	94811	SINAPI	100		
8.1	94811	SINAPI	100		
8.2	94811	SINAPI	100		
8.3	94811	SINAPI	100		
8.4	94811	SINAPI	100		
8.5	94811	SINAPI	100		
8.6	94811	SINAPI	100		
8.7	94811	SINAPI	100		
8.8	94811	SINAPI	100		
8.9	94811	SINAPI	100		
9.0	94811	SINAPI	100		
9.1	94811	SINAPI	100		
9.2	94811	SINAPI	100		
9.3	94811	SINAPI	100		
9.4	94811	SINAPI	100		
9.5	94811	SINAPI	100		
9.6	94811	SINAPI	100		
9.7	94811	SINAPI	100		
9.8	94811	SINAPI	100		
9.9	94811	SINAPI	100		
10.0	94811	SINAPI	100		
10.1	94811	SINAPI	100		
10.2	94811	SINAPI	100		
10.3	94811	SINAPI	100		
10.4	94811	SINAPI	100		
10.5	94811	SINAPI	100		
10.6	94811	SINAPI	100		
10.7	94811	SINAPI	100		
10.8	94811	SINAPI	100		
10.9	94811	SINAPI	100		
11.0	94811	SINAPI	100		
11.1	94811	SINAPI	100		
11.2	94811	SINAPI	100		
11.3	94811	SINAPI	100		
11.4	94811	SINAPI	100		
11.5	94811	SINAPI	100		
11.6	94811	SINAPI	100		
11.7	94811	SINAPI	100		
11.8	94811	SINAPI	100		
11.9	94811	SINAPI	100		
12.0	94811	SINAPI	100		
12.1	94811	SINAPI	100		
12.2	94811	SINAPI	100		
12.3	94811	SINAPI	100		
12.4	94811	SINAPI	100		
12.5	94811	SINAPI	100		
12.6	94811	SINAPI	100		
12.7	94811	SINAPI	100		
12.8	94811	SINAPI	100		
12.9	94811	SINAPI	100		
13.0	94811	SINAPI	100		
13.1	94811	SINAPI	100		
13.2	94811	SINAPI	100		
13.3	94811	SINAPI	100		
13.4	94811	SINAPI	100		
13.5	94811	SINAPI	100		
13.6	94811	SINAPI	100		
13.7	94811	SINAPI	100		
13.8	94811	SINAPI	100		
13.9	94811	SINAPI	100		
14.0	94811	SINAPI	100		
14.1	94811	SINAPI	100		
14.2	94811	SINAPI	100		
14.3	94811	SINAPI	100		
14.4	94811	SINAPI	100		
14.5	94811	SINAPI	100		
14.6	94811	SINAPI	100		
14.7	94811	SINAPI	100		
14.8	94811	SINAPI	100		
14.9	94811	SINAPI	100		
15.0	94811	SINAPI	100		
15.1	94811	SINAPI	100		
15.2	94811	SINAPI	100		
15.3	94811	SINAPI	100		
15.4	94811	SINAPI	100		
15.5	94811	SINAPI	100		
15.6	94811	SINAPI	100		
15.7	94811	SINAPI	100		
15.8	94811	SINAPI	100		
15.9	94811	SINAPI	100		
16.0	94811	SINAPI	100		
16.1	94811	SINAPI	100		
16.2	94811	SINAPI	100		
16.3	94811	SINAPI	100		
16.4	94811	SINAPI	100		
16.5	94811	SINAPI	100		
16.6	94811	SINAPI	100		
16.7	94811	SINAPI	100		
16.8	94811	SINAPI	100		
16.9	94811	SINAPI	100		
17.0	94811	SINAPI	100		
17.1	94811	SINAPI	100		
17.2	94811	SINAPI	100		
17.3	94811	SINAPI	100		
17.4	94811	SINAPI	100		
17.5	94811	SINAPI	100		
17.6	94811	SINAPI	100		
17.7	94811	SINAPI	100		
17.8	94811	SINAPI	100		
17.9	94811	SINAPI	100		
18.0	94811	SINAPI	100		
18.1	94811	SINAPI	100		
18.2	94811	SINAPI	100		
18.3	94811	SINAPI	100		
18.4	94811	SINAPI	100		
18.5	94811	SINAPI	100		
18.6	94811	SINAPI	100		
18.7	94811	SINAPI	100		
18.8	94811	SINAPI	100		
18.9	94811	SINAPI	100		
19.0	94811	SINAPI	100		
19.1	94811	SINAPI	100		
19.2	94811	SINAPI	100		
19.3	94811	SINAPI	100		
19.4	94811	SINAPI	100		
19.5	94811	SINAPI	100		
19.6	94811	SINAPI	100		
19.7	94811	SINAPI	100		
19.8	94811	SINAPI	100		
19.9	94811	SINAPI	100		
20.0	94811	SINAPI	100		
20.1	94811	SINAPI	100		
20.2	94811	SINAPI	100		
20.3	94811	SINAPI	100		
20.4	94811	SINAPI	100		
20.5	94811	SINAPI	100		
20.6	94811	SINAPI	100		
20.7	948				



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO

Empreendimento: Osmoseção de esgoto, para recuperação (Fiscal com identidade) e/ou

SINAP: Fevereiro/2021 (data emissão) / ORSE: Janeiro/2021

CONTRATO N° 43/2021

Município: Coqueiro Seco - AL

ENCARGO SOCIALS: 10,35% (RPM); 40,54% (MFI);

PLANILHA ORÇAMENTARIA

7.2	0094P	0044P	Execução de obras complementares, fornecimento e instalação	m	2,30
7.3	0051L	0044P	Aplicação de pintura em muros com base, bem como pintura externa	m	2,00
7.4	0064T	0044P	Suprimento de material para a execução de obras com observância à Lei 13.024/11, item 10, inciso II, alínea "a".	und	2,00
7.5	0064T	0044P	Levantamento de obra de saneamento, 200 x 100 cm, em alvenaria, com cortina, incluindo: mão de obra para a obra, material e transporte de material e transporte de material, para a obra, para a obra, para a obra.	und	2,00
7.6	0064T	0044P	Obra de saneamento, com 200 x 100 cm, com 200 x 100 cm, com 200 x 100 cm.	m	2,00
7.7	0064P	0044P	Obra de saneamento, com 200 x 100 cm, com 200 x 100 cm, com 200 x 100 cm.	m	2,00
7.8	0064P	0044P	Obra de saneamento, com 200 x 100 cm, com 200 x 100 cm, com 200 x 100 cm.	m	2,00
7.9	0064P	0044P	Obra de saneamento, com 200 x 100 cm, com 200 x 100 cm, com 200 x 100 cm.	m	2,00
7.10	0064P	0044P	Obra de saneamento, com 200 x 100 cm, com 200 x 100 cm, com 200 x 100 cm.	m	2,00
7.11	0064P	0044P	Obra de saneamento, com 200 x 100 cm, com 200 x 100 cm, com 200 x 100 cm.	m	2,00
7.12	0064P	0044P	Obra de saneamento, com 200 x 100 cm, com 200 x 100 cm, com 200 x 100 cm.	m	2,00
7.13	0064P	0044P	Obra de saneamento, com 200 x 100 cm, com 200 x 100 cm, com 200 x 100 cm.	m	2,00
7.14	0064P	0044P	Obra de saneamento, com 200	m	2,00
8.0	0094P	0044P	Instalação de elétrica	m	8,00
8.1	0094P	0044P	Instalação de elétrica	m	8,00
8.1.1	0094P	0044P	Instalação de elétrica	m	8,00
8.2	0094P	0044P	Instalação de elétrica	m	8,00
8.2.1	0094P	0044P	Instalação de elétrica	m	8,00
8.2.2	0094P	0044P	Instalação de elétrica	m	8,00
8.2.3	0094P	0044P	Instalação de elétrica	m	8,00
8.2.4	0094P	0044P	Instalação de elétrica	m	8,00
8.2.5	0094P	0044P	Instalação de elétrica	m	8,00
8.2.6	0094P	0044P	Instalação de elétrica	m	8,00
8.3	0094P	0044P	Instalação de elétrica	m	8,00
8.3.1	0094P	0044P	Instalação de elétrica	m	8,00
8.3.2	0094P	0044P	Instalação de elétrica	m	8,00
8.3.3	0094P	0044P	Instalação de elétrica	m	8,00
8.3.4	0094P	0044P	Instalação de elétrica	m	8,00
8.3.5	0094P	0044P	Instalação de elétrica	m	8,00
8.3.6	0094P	0044P	Instalação de elétrica	m	8,00
8.4	0094P	0044P	Instalação de elétrica	m	8,00
8.4.1	0094P	0044P	Instalação de elétrica	m	8,00
8.4.2	0094P	0044P	Instalação de elétrica	m	8,00
8.4.3	0094P	0044P	Instalação de elétrica	m	8,00


 José José de Carvalho Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA 020511571-3

GO
GOV. DO ESTADO
GOIÁS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO

COQUEIRO SECO

Emprego em substituição de emprego para Venda de 25kg de leite em pó (leite em pó)

SNAP, Fevereiro/2021 Classificação: OSSE - Junho/2021

CONTRATO N° 43/2021

Município: Coqueiro Seco - AL
Data: 01/10/2024

ENCARGOS SOCIAIS: 84,30% INSS - 10,55% INSS

PLANILHA DISCROMÁTICA

R.F.I	SINAL	Tamanho da placa de identificação		Descrição	Unid
		Altura	Largura		
0.4.1	0274.8	30x40	30x40	Terminação de placa de identificação	unid
0.5				Terminação de placa de identificação	unid
0.6.1	0189.3	30x40	30x40	Terminação de placa de identificação	unid
0.6.2	0065	30x40	30x40	Terminação de placa de identificação	unid
0.6.3	782.1	30x40	30x40	Terminação de placa de identificação	unid
0.8				Terminação de placa de identificação	unid
0.6.1	0762	30x40	30x40	Terminação de placa de identificação	unid
0.6.2	120.0	30x40	30x40	Terminação de placa de identificação	unid
0.7				Terminação de placa de identificação	unid
0.8.1	127.5	30x40	30x40	Terminação de placa de identificação	unid
0.7.2	452.7	30x40	30x40	Terminação de placa de identificação	unid
0.8				Terminação de placa de identificação	unid
0.8.1	0762	30x40	30x40	Terminação de placa de identificação	unid
0.8.2	120.0	30x40	30x40	Terminação de placa de identificação	unid
0.8.3	782.1	30x40	30x40	Terminação de placa de identificação	unid
0.8.4	0065	30x40	30x40	Terminação de placa de identificação	unid
0.8.5	0189.3	30x40	30x40	Terminação de placa de identificação	unid
0.9				Terminação de placa de identificação	unid
0.9.1	0762	30x40	30x40	Terminação de placa de identificação	unid
0.10				Terminação de placa de identificação	unid
0.10.1	11.96	30x40	30x40	Terminação de placa de identificação	unid
0.11				Terminação de placa de identificação	unid
0.11.1	0762	30x40	30x40	Terminação de placa de identificação	unid
0.11.2	0762	30x40	30x40	Terminação de placa de identificação	unid
0.11.3	0762	30x40	30x40	Terminação de placa de identificação	unid
0.11.4	11.17	30x40	30x40	Terminação de placa de identificação	unid
0.12				Terminação de placa de identificação	unid
0.12.1	12.48	30x40	30x40	Terminação de placa de identificação	unid
0.13				Terminação de placa de identificação	unid
0.13.1	0762	30x40	30x40	Terminação de placa de identificação	unid
0.13.2	0762	30x40	30x40	Terminação de placa de identificação	unid
0.13.3	0762	30x40	30x40	Terminação de placa de identificação	unid
0.13.4	11.17	30x40	30x40	Terminação de placa de identificação	unid
0.14				Terminação de placa de identificação	unid
0.14.1	11.17	30x40	30x40	Terminação de placa de identificação	unid
0.15				Terminação de placa de identificação	unid
0.15.1	12.48	30x40	30x40	Terminação de placa de identificação	unid

José Jorge Quintela
Engenheiro Civil
CREA 020511571-3

[illegible]

José João *João* Estrela
Engenheiro Cív.
CREA 020511571-3



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO

Empreendimento: Construção de escola para Educação Infantil (Projeto sem anexo técnico)
Município: COQUEIRO SECO
B.O.: 32.00%
ENCARGOS SOCIAIS: 34,50% (PIS/PASEP) 48,22% (MEI)

SINAPI: Fevereiro/2021 - data de emissão / ORSE: Janeiro/2021
CONTRATO Nº 43/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
13.4.3	1008	CRSE	Reboco de parede externa, de parede, com argamassa tipo 1:1:6, espessura 2,5 cm	188,00	193.664,00
13.4.4	10070	CRSE	Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa tipo 1:1:6, espessura 2,5 cm	36,00	363.060,00
13.5			PINTURA		
13.5.1	10070	CRSE	Preparação e pintura de parede externa, com tinta látex, cor branca	1,99	19.933,00
13.5.2	10070	CRSE	Aplicação manual de fundo isolador acrílico em superfície externa de parede de alvenaria de moldes permanentes, cor branca	12,75	127.500,00
13.6			TELA DE PROTEÇÃO		
13.6.1	10070	CRSE	Tela de proteção para obra	2,70	27.000,00
14.0			SERVIÇOS FINAIS		
14.0.1	2400	CRSE	Limpeza geral da obra	20,17	48.408,00
15.0			DIVERSOS		
15.0.1	10070	CRSE	Obra executada em prazo, fornecimento e planta	28,04	280.400,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 703611/2021, emitida em 19/04/2023

Certidão nº 703611/2021
20/04/2023, às 14:43
Chave de Impressão: Ynyx2
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 8 folhas

Jose Carlos Quintela
Engenheiro Civil
CREA 020511571-3



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

703611/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO**
Registro: **0216798531AL** RNP: **0216798531**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **AL20200181627** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/06/2020** Baixada em: **09/08/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **R J DOS SANTOS EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE COLÔNIA LEOPOLDINA** CPF/CNPJ: **12.332.987/0001-20**
Endereço do contratante: **RUA 15 DE NOVEMBRO** Nº: **10**
Complemento: **Barro: CENTRO**
Cidade: **COLÔNIA LEOPOLDINA** UF: **AL** CEP: **57975000**
Contrato: **23/2020** Celebrado em: **16/04/2020**
Valor do contrato: **R\$ 132.488,08** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA PADRE FRANCISCO** Nº: **S/N**
Complemento: **Barro: CENTRO**
Cidade: **COLÔNIA LEOPOLDINA** UF: **AL** CEP: **57975000**
Data de início: **16/04/2020** Conclusão efetiva: **16/07/2020**
Finalidade: **Saúde**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE COLÔNIA LEOPOLDINA** CPF/CNPJ: **12.332.987/0001-20**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 382,50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 382,50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 382,50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 382,50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 382,50 metro quadrado;**

Observações:
EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PERTINENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADÊMIA DE SAÚDE- MODALIDADE INTERMEDIÁRIO NO MUNICÍPIO DE COLÔNIA LEOPOLDINA, ATRAVÉS DA PROPOSTA Nº: 11475.1620001/18-019.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 703611/2021
12/04/2022, 14:43
D71x5

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D71x5



ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa R J DOS SANTOS FIRELLI, prestadora de serviços no ramo da construção civil, sediada na Rua Luiz Gomes de Freitas, nº 129 - Centro - União dos Palmares/AL, inscrita no CNPJ nº 11.446.462/0001-53, tendo como responsável técnico RUIANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO, CREA nº 0216798531, executou os serviços abaixo discriminados nas obras de EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PERTINENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE MODALIDADE INTERMEDIÁRIO NO MUNICÍPIO DE COLÔNIA LEOPOLDINA/AL, conforme ART. Nº 10, inciso II, do Decreto nº 10.000/2019, no período de 16/04/2020 a 16/07/2020, satisfatoriamente em observância das especificações técnicas, dentro do prazo e com efetiva utilização dos equipamentos propostos.

Obs: Planilha de custo anexa.

Colônia Leopoldina/AL, 17 Julho de 2020

Thiago Plácido de Oliveira
CPF: 025.451.788-11
CREA-AL/100000074-2

Marcelson Andrade Santos
Prefeito



Atestado de obra nº 001/2020
Obr: Construção da Academia de Saúde - Parte Intermidiária no Município de Colônia Leopoldina/AL
Data: 16/07/2020
Ass: R. J. dos Santos Firelli
Ass: Ruianne Miriam Souza Proffirio
Ass: Thiago Plácido de Oliveira
Ass: Marcelson Andrade Santos



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 703611/2021, emitida em 12/04/2022



Obr: Construção da Academia de Saúde - Parte Intermidiária no Município de Colônia Leopoldina/AL

contrato nº 53/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA LEOPOLDINA			
Planilha Orçamentária Síntese			
Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	384,22
1.3	Barrido para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	9,00
1.5	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES.	m²	81,30
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA		
2.1	SAPATA		
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m³	5,13
2.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM BLOCOS DE CORMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM	m²	6,13
2.1.3	ARRAMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM	KG	419,74
2.1.4	CONCRETO FCK=30MPA, TRAÇO 1:2:12,5(CIMENTO/AREIA/MEDIA BRITA 1). PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L	m³	4,10
2.2	CINTA DE AMARRAÇÃO		
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30	m³	6,23
2.2.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (CIMENTO/AREIA/MEDIA BRITA 1). PREPARO MANUAL FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERBADA, E=25 MM	m²	0,62
2.2.3	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM	m²	16,05
2.2.4	ARRAMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	KG	256,48
2.2.6	ARRAMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	58,61
2.2.7	CONCRETO FCK=30MPA, TRAÇO 1:2:12,5(CIMENTO/AREIA/MEDIA BRITA 1). PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L	m³	3,21
2.2.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS, CURADOS NA HORIZONTAL DE 5X19X19CM, ESPESURA 8CM, DE PAREDES COM AREA LQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M², COM VÁOS E ARCAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²	25,51
2.2.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS	m²	24,84
2.3	PILAR		
2.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES	m²	21,12
2.3.2	ARRAMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	KG	77,02
2.3.4	ARRAMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	18,34

Thiago Plácido de Oliveira
CPF: 025.451.788-11
CREA-AL/100000074-2



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 703611/2021, emitida em 12/04/2022



ESTADO DE ALAGOAS
COLÔNIA LEOPOLDINA
GOVERNO MUNICIPAL

2.3.5	CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 1:2:3:5 CIMENTO/AREIA/MEDIA BRITA 11, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L	m³	0,81
2.4	ESTRUTURA	m²	8,47
2.4.1	LAJE PRE-MOLDADA TIPO 1: FITTING 2 VAZOS 4,03M INCL. VIGOTAS TIPOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPa ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA	M	6,20
2.4.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	M	6,20
3	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	m²	55,20
3.1	ÁREA DE VIVÊNCIA	m²	132,60
3.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS PURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5x19x19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 5M² COM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	132,60
3.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	99,40
3.1.3	EMBOCO MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE TRACO 1:2 EM BETONEIRA DE 400L PAREDES INTERNAS COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO	m²	21,78
3.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR	m²	41,40
3.2	RESERVATÓRIO SUPERIOR	m³	21,78
3.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS PURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5x19x19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 5M² COM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m³	41,40
3.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m³	21,78
3.2.3	EMBOCO MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE TRACO 1:2 EM BETONEIRA DE 400L PAREDES INTERNAS COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO	m³	41,40
3.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR	m³	21,78
4	COBERTA	m²	72,50
4.1	COBERTA ÁREA DE VIVÊNCIA	m²	72,50
4.1.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CABROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA, CAPA CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019	KG	435,00
4.1.2	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 112 X 5,14	m	7,50
4.1.3	Ruído de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m²	77,50
4.1.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO SOLIDAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	5,70
4.2	COBERTA RESERVATÓRIO	m²	5,70
4.2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCEMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	5,70

Thiago Pires de Oliveira
Eng. Civil - AL - 02210
CREA-AL 1400000764-2



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Salomão, nº 22, Fátima, Maceió - AL - CEP: 57061-510
Tel.: +55 (82) 2123-0864 Fax.: +55 (82) 2123-0864 E-mail: crea-al@crea-al.org.br
Impresso em: 13/04/2022, às 09:35.

ESTADO DE ALAGOAS
COLÔNIA LEOPOLDINA
GOVERNO MUNICIPAL

4.2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO F = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10° COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	m²	5,70
4.2.3	Ruído de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	5,95
4.2.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	3,95
5	PISOS E PAVIMENTAÇÃO	m²	4,77
5.1	RECAVACÃO MANUAL DE VALAS	m²	1,59
5.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m²	3,18
5.3	ALVENARIA EMBOCO E=20 CM BLOCO CONCRETO EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, CALÇADA EXTERNA	m²	75,30
5.5	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, LUSTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM	m²	46,11
5.9	CONTRAPISO AUTÔNOMAMENTE APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	m²	60,11
5.10	FISIO EM GRANILITE MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	60,11
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,00
6.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SEM BARRAMENTO EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 8 DISJUNTORES DIN	UN	1,00
6.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 04/2016	UN	1,00
6.3	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 25 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, REF. ISOT SIEMENS DII SIMILAR	UN	3,00
6.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 04/2016	M	19,19
6.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	116,92
6.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	37,98
6.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	79,86
6.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	4,00
6.9	POSTE CONICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO ENASTADO, H = 7 M, DIÂMETRO INFERIOR = 125* MM	UN	5,00
6.10	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	8,00
6.11	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE AVENIDAS, FECHADA, COMPLETA, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W INCLUSIVE REATOR, REF. OW-400 TECNOLUX, EXCLUSIVE POSTE	M	38,84
6.12	ELÉTRICO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	38,84

Thiago Pires de Oliveira
Eng. Civil - AL - 02210
CREA-AL 1400000764-2



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Salomão, nº 22, Fátima, Maceió - AL - CEP: 57061-510
Tel.: +55 (82) 2123-0864 Fax.: +55 (82) 2123-0864 E-mail: crea-al@crea-al.org.br
Impresso em: 13/04/2022, às 09:35.

Certidão nº 703611/2021
13/04/2022, 09:35
Chave de Impressão: D71x5
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2022 e contém 9 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 703611/2021, emitida em 12/04/2022



6.13	1. LUMINÁRIA ABANDELA TIPO TARTARUGA COM GRADE PARA 11 AMPERA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2017	UN	3,00
6.14	RELE FOTOELÉTRICO COM COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/50HZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2017	UN	11,00
6.15	ELÉTRICO RÍGIDO ROSCAVEL PVC DN 63 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	25,73
6.16	FASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017	UN	1,00
6.17	LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2017	UN	6,00
6.18	INTERFURTO SIMPLES (1 MÓDULO) 10A/250V INCLUINDO SUPORTE PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	4,00
6.19	TOMADA MEIO DE EMBUITIR (1 MÓDULO) 2P + T INCLUINDO SUPORTE PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	3,00
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PLUVIAIS		
7.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS COM ACESSÓRIOS - RESERVATÓRIO SUPERIOR	UN	1,00
7.2	BOLA ELÉTRICA (SENSOR CONTROLO) P/ RESERVATÓRIO SUPERIOR OU SUPERIOR MARCA ANALÓGICO DO SIMILAR (FORNECIMENTO)	UN	1,00
7.3	TUBO PVC SOLDAVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	6,00
7.4	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 25 MM INSTALADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/IBROCOMENTO	UN	4,00
7.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016		
7.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016		
7.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016		
7.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016		
7.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016		
7.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016		
7.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016		
7.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014		
7.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016		
7.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014		

Thiago Pires de Oliveira
Eng. Civil - CREA-AL 000000764-2

Certidão nº 703611/2021
13/04/2022, 09:35
Chave de Impressão: D71x5
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2022 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 703611/2021, emitida em 12/04/2022

7.15	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 32 MM INSTALADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/IBROCOMENTO	UN	1,00
7.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016		
7.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016		
7.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016		
7.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016		
7.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016		
7.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016		
7.22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016		
7.23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016		
7.24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016		
7.25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016		
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
8.1	POSSA SÉPTICA EM ALVENARIA 1,90X1,10X1,40 M COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	M	3,14
8.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,20 M AF 02/2016	M	9,00
8.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 13X13 CM COM ESPESURA DE 10 CM COM VAZOS DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	M	9,00
8.1.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORS COM COHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	M	9,00
8.1.4	EMBOCOMASSA ÚNICA APLICANDO MANUALMENTE TRAÇO 1:2 EM BETONEIRA DE 40L, PARDEIS INTERNAS COM EXECUÇÃO DE TUBOS, EDIFICAÇÃO HIGIÊNICA UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA (PADRÃO) AF 12/2014	M	9,00
8.1.5	CONTRAPOIS EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL APLICADO EM ANEIS MOLHADOS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA COM AF 06/2014	M	2,00

Thiago Pires de Oliveira
Eng. Civil - CREA-AL 000000764-2

Certidão nº 703611/2021
13/04/2022, 09:35
Chave de Impressão: D71x5
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2022 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 703611/2021, emitida em 12/04/2022



ESTADO DE ALAGOAS
COLÔNIA LEOPOLDINA
GOVERNO MUNICIPAL

8.1.6	LAJE PRE-MOLDADA PISO, SOBRECARGA 200KG/M2 VASOS ATE 3,50M DE CIMA, CLAJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 30CM, C/ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	4,22
8.1.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	M	3,00
8.1.8	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:3:7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1), PREPARO MECÂNICO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m³	4,25
8.2	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIO DIÂMETRO 120MM E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,40M E ESPESURA 10CM	m²	11,30
8.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2016	m³	3,77
8.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 9M² COM VASOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF. 08/2014	m³	3,77
8.2.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 08/2014	m²	1,77
8.2.4	EMBOCAGEM ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF. 12/2014	m²	2,54
8.2.5	LAJE PRE-MOLDADA PISO, SOBRECARGA 200KG/M2 VASOS ATE 3,50M DE CIMA, CLAJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 30CM, C/ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M	3,00
8.2.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	M	0,52
8.2.7	CANAL DRENANTE, COM BRITA N.º 3	M	16,52
8.3	INSTALAÇÕES	M	11,57
8.3.1	INST. TUBO PVC, SERIE N.º ESGOTO PREDIAL, 100 MM, INST. RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT. PRIMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SIFÃO, COLETOR AÉREO, INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P. PREDIOS, AF. 10/2015	M	6,00
8.3.2	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS, AF. 10/2015	M	2,00
8.3.3	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF. 10/2015	UN	2,00
8.3.4	CAIXA SIFONADA, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40* CM	UN	2,00
8.3.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UN	2,00
9	REVESTIMENTO 3	M	12,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, Vencido a Certidão nº 703611/2021, emitida em 12/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, Vencido a Certidão nº 703611/2021, emitida em 12/04/2022 e contém 9 folhas



ESTADO DE ALAGOAS
COLÔNIA LEOPOLDINA
GOVERNO MUNICIPAL

9.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF. 09/2014 - BANHEIROS	m²	40,32
10	LOUÇAS E METAIS/ESQUADRIAS	UN	2,00
10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUI ENGAITE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGAITE FLEXÍVEL, 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	2,00
10.3	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	4,00
10.4	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	2,00
10.5	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIMAR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS PADRONIZADA, AF. 07/2016	m²	0,88
10.6	PORTA OU JANELA EM ALUMÍNIO, COR N.º 918, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR OU COZHER, COMPLETA INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA	m²	3,45
10.7	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS	UN	2,00
10.8	DUCHA HIGIENICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2"	UN	2,00
11	GUIA DE JARDIM	m³	5,10
11.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, AF. 09/2016	m³	1,73
11.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5, CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1), - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 500 L, AF. 07/2016	m³	22,53
11.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X15CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 9M² COM VASOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 08/2014	m³	33,69
11.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 08/2014	m²	33,69
11.5	EMBOCAGEM ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF. 12/2014	m²	33,69
11.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, LIMA COR, AF. 08/2014	m²	41,33
12	PAISAGISMO	UN	5,00
12.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF. 05/2018	UN	5,00
12.2	MATILDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITUADEIRA SALSANGICOIPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H = 9* M	M	12,80
13	EQUIPAMENTOS	M	12,80
13.1	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA CONEXÕES RANHURADOS, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM PRIMADAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BARRA HORIZONTAL DE APOIO	M	12,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, Vencido a Certidão nº 703611/2021, emitida em 12/04/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, Vencido a Certidão nº 703611/2021, emitida em 12/04/2022 e contém 9 folhas



ESTADO DE ALAGOAS
COLÔNIA LEOPOLDINA
GOVERNO MUNICIPAL

13.2	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÕES RANHURADAS, DN 50 MM (2") INSTALADO EM PRIMAGAS - FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO - ESPALDAR	MA	10,80
13.3	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÕES RANHURADAS, DN 50 MM (2") INSTALADO EM PRIMAGAS - FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO - BARRA MARINHEIRO	MA	13,52
13.4	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÃO: 2,00X0,60M - BANCO RETO	UB	3,00
13.5	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÕES RANHURADAS, DN 50 MM (2") INSTALADO EM PRIMAGAS - FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO - BARRAS ASSIMÉTRICAS	M	11,00
13.6	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÕES RANHURADAS, DN 50 MM (2") INSTALADO EM PRIMAGAS - FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO - BARRAS PARALELAS	MA	8,90
13.7	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÃO: 2,00X0,60M - PRANCHA PARA EXERCÍCIOS ABDOMINAIS	UB	3,00
13.8	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMAS	m²	10,50
13.9	PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA 18 X 30" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	MA	7,20
13.10	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAS	m²	9,84
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
14.1	TOTEM EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO H=1,70M PINTADO, PARA FIXAÇÃO DE PLACA INAUGURAL EXCLUSIVA A PLACA - REV. 01	UB	1,00
14.2	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UB	8,00
14.3	TOTEM PRINCIPAL E TOTEM CENTRAL	UB	2,00
14.4	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF. 05/2017, P	m²	12,16
14.5	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	m²	21,54
14.6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	384,22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 703611/2021, emitida em 12/04/2022



Certidão nº 703611/2021
13/04/2022, 09:35
Chave de Impressão: D71x5
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2022 e contém 9 folhas

Thiago Placido de Oliveira
CREA-AL 1000000784-2



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

697425/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO
Registro: 0216798531AL RNP: 0216798531
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: AL20190135294 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/04/2019 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: R J DOS SANTOS EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS CPF/CNPJ: 12.200.283/0001-02
Endereço do contratante: RUA ELPIDIO CAVALCANTE LINS Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MESSIAS UF: AL CEP: 57990000
Contrato: 20180308080007.01 Celebrado em: 25/02/2019
Valor do contrato: R\$ 4.225.836,63 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DR. AFONSO LIGUERE DE ASSUNÇÃO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MESSIAS UF: AL CEP: 57990000
Data de início: 25/02/2019 Conclusão efetiva: 25/02/2020
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS CPF/CNPJ: 12.200.283/0001-02

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 2396,38 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4117 - GINÁSIO DE ESPORTES 15 - EXECUÇÃO 836,87 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS E 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE MESSIAS-AL. CONTRATO Nº 20180308080007.01

Número da ART: AL20190143124 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/06/2019 Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: R J DOS SANTOS EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS CPF/CNPJ: 12.200.283/0001-02
Endereço do contratante: RUA ELPIDIO CAVALCANTE LINS Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MESSIAS UF: AL CEP: 57990000
Contrato: 20180308080007.01 Celebrado em: 25/02/2019
Valor do contrato: R\$ 76.685,04 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DR. AFONSO LIGUERE DE ASSUNÇÃO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MESSIAS UF: AL CEP: 57990000
Data de início: 25/02/2019 Conclusão efetiva: 25/02/2020
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS CPF/CNPJ: 12.200.283/0001-02

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 2396,38 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4117 - GINÁSIO DE ESPORTES 15 - EXECUÇÃO 836,87 metro quadrado;

Observações

PRIMEIRO ADITIVO REF. A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E SEGUNDO ADITIVO DE ACRÉSCIMO E VALOR DE R\$ 76.685,04 REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS E 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE MESSIAS-AL.

Número da ART: AL20200180187 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/05/2020 Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: R J DOS SANTOS EIRELI





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

697425/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
Endereço do contratante: RUA ELPIDIO CAVALCANTE LINS

Complemento:

Cidade: Messias

Contrato: 20180308060007.01

Valor do contrato: R\$ 0,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DR. AFONSO LIGUORE DE ASSUNÇÃO

Complemento:

Cidade: MESSIAS

Data de início: 25/02/2019

Conclusão efetiva: 21/12/2020

Finalidade: Escolar

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

Bairro: CENTRO

UF: AL

CPF/CNPJ: 12.200.283/0001-02

Nº: SN

CEP: 57990000

Nº: 5/N

CEP: 57990000

CPF/CNPJ: 12.200.283/0001-02

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 2396,38 metro quadrado, 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4117 - GINÁSIO DE ESPORTES 15 - EXECUÇÃO 836,87 metro quadrado.

Observações

TERCEIRO ADITIVO PRAZO REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS E 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE MESSIAS-AL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 23 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 697425/2020
18/01/2021, 17:46
0wa1x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.066/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0wa1x



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Messias

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa RJ DOS SANTOS EIRELI, prestadora de serviços no ramo da construção civil, sediada na Rua Luis Gomes de Freitas, Nº 129 - Centro - União dos Palmares/AL, inscrita no CNPJ Nº 11.446.462/0001-53, tendo como responsável técnico RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO, CREA Nº 0216798531, executou os serviços abaixo discriminados nas obras de EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 SALAS E 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE MESSIAS/AL, conforme ART Nº AL20190135294.

As obras e serviços, objeto do presente atestado, foram executadas, no período de 25/02/2019 a 21/12/2020, satisfatoriamente em observância das especificações técnicas, dentro do prazo e com efetiva utilização dos equipamentos propostos.

Obs: Planilha de custo anexa.

Messias/AL, 22 de Dezembro de 2020



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021

Certidão nº 697425/2020
19/01/2021, 09:42
Chave de Impressão: 0wa1x
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas



5010



Prefeitura Municipal de Messias



OBRA: Construção de Escola com 12 salas com uma quadra poliesportiva coberta

CONTRATO PMM N.º: 01/CP01/2019/01-2019/SMAE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	
1.1	Placa de obra em chapas zincadas, instalada
1.2	Barraço para escrito de obra porte pequeno
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canote de obra
1.5	Instalação provisória de água
1.6	Instalações provisórias de esgoto
1.7	Sondagem do terreno
1.8	Tapume de chapa de madeira compensada, 8mm (80x2,00m, frente do terreno)
1.9	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES
2.1	Atmo aplicado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)
2.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas
2.4	Relevo aplicado de vala com material da obra
3.0	FUNDAÇÕES
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
3.1.1	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento
3.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 6,3 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação
3.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 8 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação
3.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 10 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
Secretaria de Obras
Alexandro da Silva Barreto
Engenheiro Civil - CRP 17374

Certidão nº 697425/2020
19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Prefeitura Municipal de Messias



3.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 12,5 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	580,80
3.1.6	Armação de aço CA-50 Ø 5,0 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.988,86
3.1.7	Embarçamento com pedra argamassada utilizando arg. Cimento/areia 1:4	m³	25,11
3.1.8	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	166,06
3.1.9	Leito de concreto magro, aplicado em blocos de coccamento ou sapatas	m³	23,40
4.0	SUPERESTRUTURA		
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES		
4.1.1	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plasticada com reaproveitamento	m²	1.495,92
4.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,20
4.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.692,40
4.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	712,60
4.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	4.378,20
4.1.6	Armação de aço CA-50 Ø 16mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,00
4.1.7	Armação de aço CA-50 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	887,20
4.1.8	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaletas	m	0,56
4.1.9	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	74,82
4.2	CONCRETO ARMADO - PILARES		
4.2.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plasticada com reaproveitamento	m²	1.097,73
4.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	2.759,39
4.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	3.231,25
4.2.4	Armação de aço CA-50 Ø 16mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	237,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
Secretaria de Obras
Alexandro da Silva Barreto
Engenheiro Civil - CRP 17374

Certidão nº 697425/2020
19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Ovídio Sarmento, nº 22, Faria, Maceió - AL, CEP: 57061-510
Tel.: +55 (82) 2123-0886 Fax.: +55 (82) 2123-0884 E-mail: cresaal@crea-al.org.br

Impresso em: 19/01/2021, às 09:42

CREA-AL



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Ovídio Sarmento, nº 22, Faria, Maceió - AL, CEP: 57061-510
Tel.: +55 (82) 2123-0886 Fax.: +55 (82) 2123-0884 E-mail: cresaal@crea-al.org.br

Impresso em: 19/01/2021, às 09:42

CREA-AL





Prefeitura Municipal de Messias

4.2.5	Armação de aço CA-50 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.604,44
4.2.6	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	59,79
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)			
5.0 ELEMENTOS VAZADOS			
5.1	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	17,47
5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO			
5.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 38x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, areia)	m²	3.261,34
5.2.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (Espessura 18cm) de paredes com área líquida maior que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual	m²	136,21
5.2.3	Verga 10x10cm em concreto pre-moldado fck=20MPa	m	648,40
6.0 ESQUADRIAS			
6.1 PORTAS DE MADEIRA			
6.1.1	Porta de abrir em madeira maciça para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM1, incluso dobradiças e batentes	un	18,00
6.1.2	Porta de abrir em madeira maciça para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM2, incluso dobradiças e batentes	un	7,00
6.1.3	Porta de abrir em madeira maciça para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM3, incluso dobradiças e batentes	un	8,00
6.1.4	Porta de abrir em madeira maciça para banheiro, 0,80x1,80m, PM4, incluso marco e dobradiças	un	10,00
6.1.5	Porta de abrir em madeira maciça para banheiro, 0,80x1,80m, PM5, incluso marco e dobradiças	un	6,00
6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS			
6.2.1	Pecas de apoio para PNE em aço inox nas portas PM3 e PM5	un	22,00
6.2.2	Tijolo tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	16,00
6.2.3	Fechadura de embulir para portas	un	33,00
6.2.4	Chapa metálica (alumínio) 0,8x0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação	m²	11,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
Secretaria de Planejamento
Assessoria de Planejamento
Engenheiro Civil - CREA 2007/1294



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovidio Sarmento, nº 22, Faria, Maceió - AL - CEP: 57061-510
Tel.: +55 (62) 2123-0866 Fax: +55 (62) 2123-0864 E-mail: cnaa@crea-al.org.br
Impresso em: 19/01/2021, às 09:42

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovidio Sarmento, nº 22, Faria, Maceió - AL - CEP: 57061-510
Tel.: +55 (62) 2123-0866 Fax: +55 (62) 2123-0864 E-mail: cnaa@crea-al.org.br



Prefeitura Municipal de Messias

6.3 PORTAS DE ALUMÍNIO			
6.3.1	Porta de abrir de 0,70x2,10m em chapa de alumínio com veneziana, PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	4,41
6.3.2	Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana, PA2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,04
6.3.3	Porta de abrir de 1,2x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana, PA3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,36
6.4 JANELAS DE ALUMÍNIO			
6.4.1	Janela de Alumínio, basculante 90x50cm, JA-1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	4,05
6.4.2	Janela de Alumínio, basculante 165x55cm, JA-2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,64
6.4.3	Janela de Alumínio, basculante 200x55cm, JA-3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	7,70
6.4.4	Janela de Alumínio, de correr 220x55cm, JA-4, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	8,47
6.4.5	Janela de Alumínio, basculante 140x100cm, JA-5, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	7,00
6.4.6	Janela de Alumínio, basculante 345x100cm, JA-6, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	10,35
6.4.7	Janela de Alumínio, basculante 220x110cm, JA-7, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	87,12
6.4.8	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 80x100cm, JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,44
6.4.9	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 110x120cm, JA-9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,64
6.4.10	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 210x100cm, JA-10, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,68
6.4.11	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 220x175cm, JA-11, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	207,90
6.4.12	Janela de Alumínio, de correr 85x100+85x120cm, JA-12, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,02
6.5 PORTÕES METÁLICOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
Secretaria de Planejamento
Assessoria de Planejamento
Engenheiro Civil - CREA 2007/1294



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovidio Sarmento, nº 22, Faria, Maceió - AL - CEP: 57061-510
Tel.: +55 (62) 2123-0866 Fax: +55 (62) 2123-0864 E-mail: cnaa@crea-al.org.br
Impresso em: 19/01/2021, às 09:42

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovidio Sarmento, nº 22, Faria, Maceió - AL - CEP: 57061-510
Tel.: +55 (62) 2123-0866 Fax: +55 (62) 2123-0864 E-mail: cnaa@crea-al.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021 e contém 23 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021 e contém 23 folhas

2277



Prefeitura Municipal de Messias

6.5.1	Portão de abrir PT1, 2,05x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,40
6.5.2	Portão de abrir PT2, 1,80x1,95m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,24
6.5.3	Portão de abrir PT3, 1,00x1,95m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,24
6.5.4	Portão de abrir PT4, 1,20x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,64
6.5.5	Portão de correr PT5, 3x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,40
6.5.6	Porta de ferro de abrir, 4/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrinhos e dobradiças e fechadura	m²	8,80
6.6	GRADIL METÁLICO		
6.6.1	Gradil pré-fabricado conforme projeto de arquitetura	m²	133,56
6.7	VIDROS		
6.7.1	Vidro liso comum transparente, espessura 4 mm	m²	3,29
6.7.2	Vidro fantasia martelado 4 mm	m²	271,18
6.7.3	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m²	14,80
6.7.4	Porta de vidro PV1, com bandeira lateral e superior, 2,20 x 2,60 m, conforme projeto de esquadrias	m²	11,00
7.0	SISTEMAS DE COBERTURA		
7.1	Estrutura metálica para cobertura	m²	4.138,79
7.2	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²	262,45
7.3	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m²	4.138,79
7.4	Cuneeira com telha cerâmica emboçada com	m	269,30
7.5	Ruío para telha cerâmica	m	0,00
7.6	Cuneeira com telha cerâmica emboçada com	m	0,00
7.7	Fôrro de PVC, liso, inclusive estrutura de fixação	m²	1.332,28
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	773,07
9.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
9.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	5.752,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
Sindicato dos Vereadores
Alexandro da Silva Brandão
Engenheiro Civil - CREA 10007594



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovidio Sarmento, nº 22, Faria, Maceió - AL - CEP: 57051-510
Tel.: + 55 (82) 2123-0864 Fax: + 55 (82) 2123-0864 E-mail: cresaal@creaal.org.br

Impresso em: 19/01/2021, às 09:42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021, às 09:42



Prefeitura Municipal de Messias

9.2	Chapisco em fachada com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.227,60
9.3	Emboço, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	m²	4.106,72
9.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m²	1.845,47
9.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - conforme projeto (n=1,80m)	m²	1.548,88
9.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunta - conforme projeto	m²	96,59
10.0	(PAVIMENTAÇÃO)		
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
10.1.1	Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, preparado com betoneira	m²	2.241,58
10.1.2	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm	m²	2.431,06
10.1.3	Piso em granilite, marmore ou granilite espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas	m²	2.241,58
10.1.4	Piso cerâmico PEI 4 assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia) rejuntado com cimento comum	m²	189,50
10.1.5	Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola vinil (fornecimento e assentamento)	m²	0,00
10.1.6	Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	5,58
10.1.7	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	5,80
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
10.2.1	Lastrão de brita e=3cm	m²	16,38
10.2.2	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	m²	734,28
10.2.3	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	9,45
10.2.4	Meio-fio (guia) de concreto prismático	m	309,00
10.2.5	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, esp. 6cm, assentados sobre colcho de areia	m²	1.610,66
10.2.6	Calçada em concreto		
10.2.6.1	Lastrão de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	m³	11,84
10.2.6.2	Armação em tela de aço soldada nervurada Q-92, aço CA-60, 4,2 mm, malha 15 x 15 cm	m²	148,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
Sindicato dos Vereadores
Alexandro da Silva Brandão
Engenheiro Civil - CREA 10007594



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovidio Sarmento, nº 22, Faria, Maceió - AL - CEP: 57051-510
Tel.: + 55 (82) 2123-0864 Fax: + 55 (82) 2123-0864 E-mail: cresaal@creaal.org.br

Impresso em: 19/01/2021, às 09:42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021, às 09:42



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Messias

10.2.6.	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	m²	148,00
11.0 PINTURA			
11.1	02 demãos	m²	674,68
11.2	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	674,68
11.3	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas	m²	2.138,05
11.4	Pintura em esmalte acrilado 02 demãos para portão	m²	267,12
11.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira	m²	189,66
12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
12.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	150,00
12.2	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	135,30
12.3	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	29,00
12.4	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	107,00
12.5	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões	m	80,35
12.6	Tubo PVC soldável Ø 75 mm, inclusive conexões	m	91,30
12.7	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 3/4"	un	63,00
12.8	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 50mm x 1 1/2"	un	39,00
12.9	Joelho PVC soldável 90º água fria 25mm	un	58,00
12.10	Joelho PVC soldável 90º água fria 32mm	un	7,00
12.11	Joelho PVC soldável 90º água fria 40mm	un	8,00
12.12	Joelho PVC soldável 90º água fria 50mm	un	23,00
12.13	Joelho PVC soldável 90º água fria 60mm	un	1,00
12.14	Joelho PVC soldável 90º água fria 75mm	un	4,00
12.15	Te PVC soldável com rosca água fria 25mmX25mmX32mm	un	8,00
12.16	Te PVC soldável com rosca água fria 40mmX25mmX25mm	un	3,00
12.17	Te PVC soldável com rosca água fria 40mmX40mmX32mm	un	3,00
12.18	Te PVC soldável com rosca água fria 50mmX50mmX25mm	un	5,00
12.19	Te PVC soldável com rosca água fria 60mmX60mmX50mm	un	1,00
12.20	Te PVC soldável com rosca água fria 75mmX75mmX60mm	un	9,00
12.21	Te PVC soldável água fria 25mm	un	32,00
12.22	Te PVC soldável água fria 40mm	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021 e contém 23 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
 Alexandre de Azevedo Brandão
 Engenheiro Civil - CREA-AL 12607/2004



CREA-AL
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 Rua Dr. Ovídio Sarmento, nº 22, Faria, Maceió - AL - CEP: 57051-510
 Tel: + 55 (82) 2123-0864 Fax: + 55 (82) 2123-0864 E-mail: creakal@creaal.org.br
 Impresso em: 19/01/2021, às 09:42



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Messias

12.23	Te PVC soldável água fria 50mm	un	5,00
12.24	Te PVC soldável água fria 75mm	un	2,00
12.25	Registro de pressão com canopla Ø 3/4"	un	9,00
12.26	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	21,00
12.27	Caixa d'água de 20.000 litros com instalação e estrutura com 7,00 m de altura livre	un	1,00
12.28	Barreira		
	Registro de esfera, PVC, soldável, DN 60 mm, instalado em reservatório de água de edificação que possua reservatório de fibrofibrocimento - Fornecimento e instalação	un	2,00
12.28.1	Tubo PVC soldável 90º água fria 60mm	m	12,00
12.28.3	Joelho PVC soldável 90º água fria 60mm	un	6,00
12.28.4	Joelho 45º, PVC, soldável, DN 60mm, instalado em prumada de água - Fornecimento e instalação	un	2,00
12.28.5	Tê, PVC, soldável, DN 60 mm, instalado em prumada de água - Fornecimento e instalação	un	2,00
12.28.6	Bucha de redução curta de PVC rígido soldável, manom, diâm. = 60 x 50 mm	un	2,00
12.28.7	Joelho PVC soldável 90º água fria 60mm	un	10,00
12.28.8	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	36,00
12.28.9	Curva de 90º de PVC rígido roscaável diâm. = 2"	un	10,00
12.28.10	Joelho PVC soldável 90º água fria 40mm	un	8,00
12.28.11	Joelho 45º, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - Fornecimento e instalação	un	4,00
12.28.12	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 50 mm x 1 1/4", instalado em prumada de água - Fornecimento e instalação	un	4,00
12.28.13	União, PVC, soldável, DN 50 mm, instalado em prumada de água - Fornecimento e instalação	un	4,00
12.28.14	Registro de esfera, PVC, soldável, DN 40 mm, instalado em reservatório de água de edificação que possua reservatório de fibrofibrocimento - Fornecimento e instalação	un	3,00
12.28.15	Te PVC soldável água fria 40mm	un	2,00
12.28.16	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	18,00
12.28.17	Linha, PVC, soldável, DN 50 mm, instalado em prumada de água - Fornecimento e instalação	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021 e contém 23 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
 Alexandre de Azevedo Brandão
 Engenheiro Civil - CREA-AL 12607/2004



CREA-AL
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 Rua Dr. Ovídio Sarmento, nº 22, Faria, Maceió - AL - CEP: 57051-510
 Tel: + 55 (82) 2123-0864 Fax: + 55 (82) 2123-0864 E-mail: creakal@creaal.org.br
 Impresso em: 19/01/2021, às 09:42



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Messias

12.28.1	Adaptador com flange e anel da vedação, PVC, soldável, DN 40 mm x 1,1/4", instalado em reservatório de água de edificação que possui reservatório de fibra/fibrocimento - Fornecimento e instalação	un	1,00
12.28.1.8	Joelho PVC soldável 90° água fria 32mm	un	6,00
12.28.2	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	12,00
12.29	Motobomba schneider 2 CV trifásica	un	1,00
12.30	Registro de esfera, PVC, soldável, DN 40 mm, instalado em reservatório de água de edificação que possui reservatório de fibra/fibrocimento - Fornecimento e instalação	un	3,00
12.31	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	30,00
12.32	Válvula de pé com crivo Ø 40 mm (1,1/2") - Fornecimento e instalação	un	2,00
12.28	Caixa d'água enterrada de concreto 15.000L		
12.28.1	Escavação manual de valas	m³	55,04
12.28.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m³	12,24
12.28.3	Lastro de concreto magro	m³	0,61
12.28.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	5,92
12.28.5	Montagem e desmontagem de forma	m³	64,38
12.28.6	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	382,18
12.28.7	Armação de aço CA-80 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	19,44
12.28.8	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	21,39
12.28.9	Relevo aplicado de vala com material da obra	m³	40,04
12.28.10	Alcapão de ferro 70 x 70 cm, incluso ferragens	un	2,00
12.28.11	Impermeabilização de estruturas enterradas	m²	39,69
13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL		
13.1	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornecimento e instalação	m	50,50
13.2	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornecimento e instalação	m	135,30
13.3	Tubo de PVC Série Normal 75mm, fornecimento e instalação	m	160,49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021 e contém 23 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
Secretaria de Obras
Alexandro dos Santos Brandão
Engenheiro Civil - CRP 200712794



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovidio Sarmento, nº 22, Fim. Miscel - AL - CEP: 57051-510
Tel.: +55 (82) 2123-0866 Fax.: +55 (82) 2123-0864 E-mail: craelal@creal.org.br

Impressão em: 18/01/2021 às 09:42



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Messias

13.4	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornecimento e instalação	m	313,30
13.5	Tubo de PVC Série Normal 150mm, fornecimento e instalação	m	48,00
13.6	Tubo de PVC Série Normal 200mm, fornecimento e instalação	m	0,00
13.7	Tubo de PVC Série Normal 250mm, fornecimento e instalação	m	0,00
13.8	Tubo de PVC Série Normal 300mm, fornecimento e instalação	m	109,50
13.9	Joelho PVC 45° esgoto 40 mm	un	26,00
13.10	Joelho PVC 45° esgoto 50 mm	un	14,00
13.11	Joelho PVC 45° esgoto 75 mm	un	2,00
13.12	Joelho PVC 90° esgoto 40 mm	un	70,00
13.13	Joelho PVC 90° esgoto 50 mm	un	35,00
13.14	Joelho PVC 90° esgoto 75 mm	un	4,00
13.15	Joelho PVC 90° esgoto 100 mm	un	15,00
13.16	Junção PVC esgoto 40 mm	un	3,00
13.17	Junção PVC esgoto 50 mm	un	19,00
13.18	Junção PVC esgoto 75 mm	un	4,00
13.19	Junção PVC esgoto 50 x 40 mm	un	2,00
13.20	Junção PVC esgoto 75 x 50 mm	un	16,00
13.21	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	un	13,00
13.22	Junção PVC esgoto 100 x 75 mm	un	3,00
13.23	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	un	8,00
13.24	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	17,00
13.25	Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	12,00
13.26	Caixa de areia 60x60cm	un	3,00
13.27	Caixa de areia 80x80cm	un	7,00
13.28	Ralo Seco PVC 100x100mm	un	0,00
13.29	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	3,00
13.30	Caixa de inspeção em alvenaria 80x60cm	un	41,00
13.31	Sumidouro em alvenaria Ø 1,40m		
1.31.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	74,94
1.31.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x30cm (Espessura 19cm) de paredes com área líquida maior que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual	m²	5,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021 e contém 23 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
Secretaria de Obras
Alexandro dos Santos Brandão
Engenheiro Civil - CRP 200712794



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovidio Sarmento, nº 22, Fim. Miscel - AL - CEP: 57051-510
Tel.: +55 (82) 2123-0866 Fax.: +55 (82) 2123-0864 E-mail: craelal@creal.org.br

Impressão em: 18/01/2021 às 09:42



Prefeitura Municipal de Messias

13.31.3	Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50mE=8cm, c/ lajetas e cap. c/ conc fck=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoamento (respr.3X) e ferragem negativa	m²	6,81
13.32	Fossa séptica	m³	54,00
13.32.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	43,20
13.32.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 18x19x39cm (Espessura 19cm) de paredes com área líquida maior que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual	m²	1,80
13.32.3	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	40,50
13.32.4	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	40,50
13.32.5	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m²	17,82
13.32.6	Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50mE=8cm, c/ lajetas e cap. c/ conc fck=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoamento (respr.3X) e ferragem negativa	m²	13,50
13.32.7	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm	m²	375,00
13.33	Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio	m	2,00
14.0	LOUÇAS E METAIS	un	11,00
14.1	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984 C37, ACT CR, DECA, ou equivalente	un	8,00
14.2	Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente	un	19,00
14.3	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	6,00
14.4	Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA	un	4,00
14.5	Mictório com Sifão Integrado Branco Gelo, código M715, DECA ou equivalente	un	
14.6	Lavatório Pequeno Ravenna/Izy cor Branco Gelo, código L915, DECA, ou equivalente, sem coluna (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021 e contém 23 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
Secretaria de Obras
Assessoria de Engenharia e Planejamento
Engenheiro(a) Civil(a) Responsável: [Assinatura]



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovídio Sarmento, nº 22, Faria, Maceió - AL - CEP: 57061-510
Tel.: +55 (82) 2123-0864 Fax.: +55 (82) 2123-0864 E-mail: cresa@crea-al.org.br
Impressão em: 14/01/2021 às 09:42



Prefeitura Municipal de Messias

14.7	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente em Branca Gelo e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira	un	18,00
14.8	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193 C37, DECA ou equivalente	un	25,00
14.9	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020 C37, DECA ou equivalente	un	3,00
14.10	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305 C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	34,00
14.11	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente	un	20,00
14.12	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	20,00
14.13	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente, incluindo torneira	un	1,00
14.14	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	5,00
14.15	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167 C37, DECA, ou equivalente	un	9,00
14.16	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	8,00
14.17	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	un	2,00
14.18	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	9,00
14.19	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1163 C37, DECA, ou equivalente	un	6,00
14.20	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo e código AP.52, DECA, ou equivalente	un	8,00
14.21	Sifão cromado para lavatório L76	un	2,00
14.22	Dispenser em ABS de alta resistência para papel higiênico em rolo, cor branca, código: 30175768, Kimberly Clark ou equivalente.	un	19,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021 e contém 23 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
Secretaria de Obras
Assessoria de Engenharia e Planejamento
Engenheiro(a) Civil(a) Responsável: [Assinatura]



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovídio Sarmento, nº 22, Faria, Maceió - AL - CEP: 57061-510
Tel.: +55 (82) 2123-0864 Fax.: +55 (82) 2123-0864 E-mail: cresa@crea-al.org.br
Impressão em: 18/01/2021 às 09:42



Prefeitura Municipal de Messias

14.23	Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou equivalente para jardim ou tanque, padrão alto	un	2,00
14.24	Acabamento para registro pequeno linha Izy, código 1155.C37	un	30,00
15.0	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL		
15.1	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação	m	7,00
15.2	Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4"	un	2,00
15.3	Fita anticorrosiva	m	7,00
15.4	Valvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	6,00
15.5	Registro 1º Estágio c/ manômetro	un	1,00
15.6	Registro 2º Estágio c/ manômetro	un	1,00
15.7	Registro do Regulador	un	4,00
15.8	Manômetro NPT 1/4" 0 a 300 Psi	un	1,00
15.9	Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar	un	2,00
15.10	Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300) Perigo inflamável	un	2,00
16.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
16.1	Extintor PQS - 6KG	un	13,00
16.2	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	13,00
16.3	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia mínima de 1 hora	un	50,00
16.4	Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saida de emergência	un	31,00
16.5	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saida"	un	3,00
16.6	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio	un	13,00
17.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA 220 V/CFV		
17.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
17.1.1	Quadro de distribuição de sobrepôr, sem barramento, para 16 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusivo disjuntores	un	14,00
17.1.2	Quadro Geral de Distribuição	un	1,00
17.1.3	Quadro de distribuição do Laboratório de Informática	un	1,00
17.1.4	Subestação abaixadora de tensão de 150 kVA, tipo aérea para atender a de obras das Instalações Elétricas	un	1,00
17.1.5	Entrada de corrente	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Chave de Impressão: 0wa1x
19/01/2021, 09:42
Certidão nº 697425/2020
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
Secretaria de Planejamento
Alexandro de Sales Brandão
Engenheiro Civil - R. 11 - 22067/2024



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovídio Sarmento, nº 22, Faria, Maceió - AL - CEP: 57051-510
Tel.: +55 (82) 2123-0866 Fax.: +55 (82) 2123-0864 E-mail: cresaal@crea-al.org.br
Impresso em: 18/01/2021, às 09:42

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovídio Sarmento, nº 22, Faria, Maceió - AL - CEP: 57051-510
Tel.: +55 (82) 2123-0866 Fax.: +55 (82) 2123-0864 E-mail: cresaal@crea-al.org.br



Prefeitura Municipal de Messias

17.1.5	Condutor cabo 1 KV flexível 150 mm	m	235,00
17.1.6	Condutor cabo de cobre nu 95 mm	kg	75,63
17.1.5	Haste para aterramento 3/4" x 2,40 m	un	9,00
17.1.5	Grampo de aterramento duplo grande	un	9,00
17.1.6	Abriço para subestação		
17.1.6	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m²	0,48
17.1.6	Embasamento com pedra argamassada utilizando arg. Cimento/areia 1:4	m²	0,48
17.1.6	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x38cm (Espessura 19cm) de paredes com área líquida maior que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual	m²	1,59
17.1.6	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	13,25
17.1.6	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	30,02
17.1.6	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m²	30,02
17.1.6	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	2,25
17.1.6	Montagem e desmontagem de forma	m²	1,87
17.1.6	Concreto para Estrutura tek=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	0,09
17.1.6	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas	m²	30,02
17.1.6	Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, preparado com betoneira	m²	1,76
17.1.6	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm	m²	1,76
17.1.6	Disjuntor termomagnético monofásico 15 A, padrão DIN (linha branca)	un	28,00
17.1.7	Disjuntor termomagnético monofásico 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	57,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Chave de Impressão: 0wa1x
19/01/2021, 09:42
Certidão nº 697425/2020
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
Secretaria de Planejamento
Alexandro de Sales Brandão
Engenheiro Civil - R. 11 - 22067/2024



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovídio Sarmento, nº 22, Faria, Maceió - AL - CEP: 57051-510
Tel.: +55 (82) 2123-0866 Fax.: +55 (82) 2123-0864 E-mail: cresaal@crea-al.org.br
Impresso em: 18/01/2021, às 09:42

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovídio Sarmento, nº 22, Faria, Maceió - AL - CEP: 57051-510
Tel.: +55 (82) 2123-0866 Fax.: +55 (82) 2123-0864 E-mail: cresaal@crea-al.org.br



Prefeitura Municipal de Messias

17.1.8	Disjuntor termomagnético trifásico 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00
17.1.9	Disjuntor termomagnético monofásico 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	22,00
17.1.10	Disjuntor termomagnético trifásico 50 A, padrão DIN (linha branca)	un	7,00
17.1.11	Disjuntor termomagnético trifásico 150 A, padrão DIN (linha branca)	un	0,00
17.1.12	Disjuntor termomagnético trifásico 40 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00
17.1.13	Disjuntor tripolar DR 63 A	un	5,00
17.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
17.2.1	Eletroduto PVC flexível Ø25mm (DN 1"), fornecimento e instalação	m	1.721,15
17.2.2	Eletroduto PVC flexível Ø32mm (DN 1 1/4"), fornecimento e instalação	m	400,00
17.2.3	Eletroduto PVC flexível Ø40mm (DN 1 1/2"), fornecimento e instalação	m	500,00
17.2.4	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø25mm (DN 1"), fornecimento e instalação	m	1.751,85
17.2.5	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 2"), fornecimento e instalação	m	394,10
17.2.6	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø75mm (DN 3"), fornecimento e instalação	m	122,50
17.2.7	Perfido metalico liso 25x25mm com suporte e fixação	m	26,70
17.2.8	Perfido metalico liso 36x38mm com suporte e fixação	m	314,15
17.2.9	Caixa de passagem 30x30 com tampa	un	23,00
17.2.10	Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12 cm em chape metálica	un	16,00
17.2.11	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	302,00
17.2.12	Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	un	13,00
17.2.13	Caixa metálica hexagonal para arandela 3x3"	un	2,00
17.2.14	Caixa de passagem de ferro esmalhada octogonal 4" dupla	un	161,00
17.2.15	Caixa de passagem PVC 3" octogonal	un	22,00
17.2.16	Condutote PVC 3/4"	m	163,00
17.2.17	Escavação manual de valas em 1" cat para tubulação	m³	47,00
17.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		

PROSECUTORIA MUNICIPAL DE MESSIAS
SECRETARIA DE OBRAS
Eduardo de Jesus
Eduardo de Jesus
Eduardo de Jesus



Prefeitura Municipal de Messias

17.3.1	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm²	m	7.677,00
17.3.2	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4 mm²	m	511,00
17.3.3	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm²	m	1.382,00
17.3.4	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #10 mm²	m	826,00
17.3.5	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #70 mm²	m	0,00
17.3.6	Cabo CCE-50 2 pares	m	5,54
17.3.7	Cabo UTP categoria 5	m	3.650,00
17.3.8	Cabo coaxial	m	1.000,00
17.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
17.4.1	Tomada universal, 2P+T, 10A/250V, cor branca, completa	un	208,00
17.4.2	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	un	9,00
17.4.3	Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250V, cor branca, completa	un	37,00
17.4.4	Tomada dupla para piso	un	3,00
17.4.5	Interruptor simples 10 A, completa	un	33,00
17.4.6	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	un	20,00
17.4.7	Interruptor três seções 10A por seção, completa	un	2,00
17.4.8	Interruptor tree-way 10A, completa	un	12,00
17.4.9	Luminárias 2x32W completa	un	241,00
17.4.10	Luminária tipo Drops para 1 lâmpada fluorescente 80W	un	7,00
17.4.11	Projektor de alumínio com lâmpada de vapor metálico de 150W - fornecimento e instalação	un	7,00

PROSECUTORIA MUNICIPAL DE MESSIAS
SECRETARIA DE OBRAS
Eduardo de Jesus
Eduardo de Jesus
Eduardo de Jesus



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021 e contém 23 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021 e contém 23 folhas





Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Messias

17.4.12	Poste decorativo em alumínio preto com 1 globo leitoso, ral., PU-30/1, clarão ou similar, inclusive lâmpada fluorescente compacta 23 W	un	36,00
17.4.13	Tomada modular RJ-45 categoria 6	un	110,00
17.5	CFTV	m	3.960,00
17.5.1	Cabo UTP categoria 6	m	425,00
17.5.2	Eletricalha	un	64,00
17.5.3	Caixa retangular 4x2" metálica	un	0,00
17.5.4	Rack 19"	un	4,00
17.5.5	Rack Pilo Gabinete Fechado 24u	un	3,00
17.5.6	Mini Rack Gabinete Fechado 9u	un	64,00
17.5.7	Câmera IP CCD 1/3" (JP 20 SOHO DN)	un	1,00
18.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	un	24,68
18.1	Para-raios tipo Franklin	kg	40,00
18.2	Verghão CA - 25 # 10 mm2	un	1,00
18.3	Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-563	un	40,00
18.4	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Espessura 6 mm	un	40,00
18.5	Hastia tipo cooperweld 5/8" x 3,00m.	m	920,00
18.6	Cordão de cobre nu 35 mm2	m	866,00
18.7	Cordão de cobre nu 50 mm2	un	39,00
18.8	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado conforme detalhe no projeto	un	34,00
18.9	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm2	un	2,00
19.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	un	86,78
19.1	Conjunto de masiro para três bandeiras e pedestal conforme projeto	m	36,57
19.2	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, testeira em granito cinza andorinha, h= 10,00 cm, esp = 2,00 cm, aplicada com argamassa industrializada AC-1	m	40,17
19.3	Rodabancada em granito cinza andorinha, polido, E= 2,00 cm, inclusive fixação	m²	10,60
19.4	Divisória em granito cinza andorinha polido, E= 2,00 cm, inclusive montagem com ferragem	m²	
19.5	Bancos em alvenaria	m²	
19.6		m²	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
 Alexandre de Mello Bandeira
 Engenheiro Civil - CREA-AL 0207/2016



CREA-AL
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 Rua Dr. Ovídio Sarmento, nº 22, Faria, Maceió - AL - CEP: 57051-510
 Tel.: + 55 (82) 2123-0866 Fax.: + 55 (82) 2123-0864 E-mail: cresaal@creaal.org.br

Ingresso em: 19/01/2021, às 09:42



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Messias

19.6.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (Espessura 19cm) de paredes com área líquida maior que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual	m²	103,41
19.6.2	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	2,61
19.6.3	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	120,16
19.6.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m²	120,16
19.7	Dreno para ar condicionado	m	190,50
19.7.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	
19.8	Casa de bomba	m³	0,46
19.8.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	0,46
19.8.2	Embasamento com pedra argamassada utilizando arg. cimento/areia 1:4	m³	5,41
19.8.3	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x9), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	10,82
19.8.4	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	10,82
19.8.5	Reboco de parede com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m²	3,01
19.8.6	Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100Kg/m², vãos até 3,50m/E=8cm, c/ lapatas e cap. c/ conc fck=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (raipr.3X) e ferragem negativa	m²	4,93
19.8.7	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm	m²	1,92
19.8.8	Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, preparado com betoneira	m²	19,84
19.8.9	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	3,15
19.8.10	Pintura em esmalte acrílico 02 demãos para portão	m²	
19.8.11	Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, barras de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive chumbadores com parafusos	m²	2,10
19.9	Canteleira de ferro em "L", 1" x 1" x 1/4"	m	36,00
19.10	Acesso a Escola	m	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
 Alexandre de Mello Bandeira
 Engenheiro Civil - CREA-AL 0207/2016



CREA-AL
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 Rua Dr. Ovídio Sarmento, nº 22, Faria, Maceió - AL - CEP: 57051-510
 Tel.: + 55 (82) 2123-0866 Fax.: + 55 (82) 2123-0864 E-mail: cresaal@creaal.org.br

Ingresso em: 19/01/2021, às 09:42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021 e contém 23 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021 e contém 23 folhas

2284



Prefeitura Municipal de Messias

19.10.1	Serviços topográficos	m³	340,00
19.10.2	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	340,00
19.10.3	Serviços de Terraplenagem		
19.10.3.1	Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito	m³	68,00
19.10.3.2	Transporte de entulho com caminhão basculante 6,00 m³, rodovia pavimentada, DMT até 0,50 Km	m³	68,00
19.10.3.3	Regularização e compactação de sub leito até 20,00 cm de espessura	m²	340,00
19.10.4	Serviços de Pavimentação		
19.10.4.1	Mão fio de concreto premoldado	m	94,60
19.10.4.2	Pavimento em paralelepípedos sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedra pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	340,00
19.10.5	Passarelas		
19.10.5.1	Execução de calçada em concreto no traço 1:3:5 e=7cm	m²	56,00
19.11	Instalação de ar condicionado de 18.000 BTU'S	un	33,00
19.12	Pó de pedra (posto pedreira/Fornecedor, sem frete)	m³	17,23
19.13	Prateleira em concreto premoldado, E= 3,00 cm	m²	17,23
20.0	SERVIÇOS FINAIS		
20.1	Limpeza geral	m²	2.396,38
21.0	Construção de Quadra da Escola com 12 salas		
21.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
21.1.1	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²	636,87
21.1.2	Sondagem do terreno	m	35
21.2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
21.2.1	Atério apoiado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldrames)	m³	163,83
21.2.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	72,77
21.2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	74,69
21.2.4	Reaterio apoiado de vala com material da obra	m³	54,88
21.3	FUNDAÇÕES		
21.3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
21.3.1.1	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento	m²	200,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
 SECRETARIA DE OBRAS
 Alexandre de Paula Brandão
 Engenheiro Civil - CR 104723/PA



CREA-AL
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 Rua Dr. Orlando Sarmento, nº 22, Fatoz, Maceió, AL - CEP: 57051-510
 Tel.: +55 (82) 2123-0884 Fax: +55 (82) 2123-0884 E-mail: cnaa@cnaa.org.br
 Impresso em: 19/01/2021, às 09:42.



Prefeitura Municipal de Messias

21.3.1	Arrimação de aço CA-50 Ø 6,3mm: incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	142,7
21.3.1.1	Arrimação de aço CA-50 Ø 10,0mm: incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	524
21.3.1.2	Arrimação de aço CA-50 Ø 5,0mm: incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	205,2
21.3.1.3	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	17,89
21.4	SUPERESTRUTURA		
21.4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES		
21.4.1.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, am chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	91,17
21.4.1.2	Arrimação de aço CA-50 Ø 12,5mm: incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	446,2
21.4.1.3	Arrimação de aço CA-50 Ø 5,0mm: incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	130,4
21.4.1.4	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	7,39
21.4.2	CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO		
21.4.2.1	Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	44,58
21.4.2.2	Lastro de brita compactada, espessura 5cm	m³	44,58
21.4.2.3	Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras	m²	891,64
21.4.2.4	Arrimação em tela de aço Q-32, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	m²	891,64
21.4.2.5	Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 7cm, juntas serradas, incluindo polimento com desempenadeira elétrica	m²	816,19
21.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		
21.5.1	PAREDES		
21.5.1.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x9cm); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	331,76
21.5.1.2	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	140,83
21.5.2	ARQUIBANCADA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
 SECRETARIA DE OBRAS
 Alexandre de Paula Brandão
 Engenheiro Civil - CR 104723/PA



CREA-AL
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 Rua Dr. Orlando Sarmento, nº 22, Fatoz, Maceió, AL - CEP: 57051-510
 Tel.: +55 (82) 2123-0884 Fax: +55 (82) 2123-0884 E-mail: cnaa@cnaa.org.br
 Impresso em: 19/01/2021, às 09:42.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021 e contém 23 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021 e contém 23 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021 e contém 23 folhas



Prefeitura Municipal de Messias


Avenida de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)		m²	109,04
21.5.2.1	Laje pré-moldada para assentos e=13cm	m²	83,42
21.6. SISTEMAS DE COBERTURA			
21.6.1	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²	995,55
21.6.2	Cumeeira para telha metálica trapezoidal	m	37,64
21.6.3	Telha metálica trapezoidal perfurada	m²	296,02
21.6.4	Cobertura em telha translúcida trapezoidal	m²	28,55
21.6.5	Rufo para telha metálica	m	75,28
21.6.6	Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec.	kg	22.594,8
21.7. IMPERMEABILIZAÇÃO			
21.7.1	Impermeabilização com linta betuminosa em fundações, baldrameas	m²	129,03
21.8. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS			
21.8.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	670,52
21.8.2	Emboço da parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm	m²	670,52
21.8.3	Reboco da parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m²	670,52
21.9. PINTURA			
21.9.1	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	670,52
21.9.2	Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos	m²	592,65
21.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220 V			
21.10.1	Quadro de distribuição	un	1,00
21.10.1.1	Quatro de distribuição de sobrepôr, sem barramento, para 16 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00
21.10.1.2	Disjuntor termomagnético trifásico 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00
21.10.1.3	Disjuntor termomagnético monofásico 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	
21.10.2	Eletroduto PVC flexível, Ø32mm (DN 1 1/4"), fornecimento e instalação	m	80,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021 e contém 23 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
Secretaria de Planejamento
Alexandro de Almeida Brandão
Engenheiro - CREA-AL 19077794



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovidio Sarmento, nº 22, Fátima, Maceió - AL - CEP: 57051-510
Tel.: +55 (82) 2123-0884 Fax: +55 (82) 2123-0884 E-mail: cmaal@creal.org.br



Impresso em: 18/01/2021, às 09:42



Prefeitura Municipal de Messias

21.10.2.1	Eletroduto PVC rígido roscaável, Ø32mm (DN 1 1/4"), inclusive curvas	m	144,00
21.10.2.2	Condutite PVC 3/4"	m	34,00
21.10.3. CABOS E CONDUTORES			
21.10.3.1	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chama, classe de tensão 750V, encondimento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm²	m	230,00
21.10.3.2	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chama, classe de tensão 750V, encondimento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm²	m	30,00
21.10.4. ILUMINAÇÃO E TOMADAS			
21.10.4.1	Luminária pendente com lâmpada de vapor metálico de 250W	un	24,00
21.10.4.2	Tomada universal, 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa, fornecimento e instalação	un	10,00
21.10.4.3	Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250V, cor branca, completa	un	
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			
21.11.1	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m.	un	6,00
21.11.2	Cordão de cobre nu 50 mm²	m	122,00
21.11.3	Cordão de cobre nu 35 mm²	m	156,00
21.11.4	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	un	6,00
21.11.5	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	6,00
21.12. SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
21.12.1	Estrutura metálica c/ etiquetas de basquete	q	2
21.12.2	Estrutura metálica de travessia de futebol	q	2
21.12.3	Estrutura metálica p/ rede de vôlei	q	1
21.12.4	Gradi pré-fabricado	m²	52,74
21.13. SERVIÇOS FINAIS			
21.13.1	Limpeza geral	m²	836,87

Messias/AL, 22 de Dezembro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
Secretaria de Planejamento
Alexandro de Almeida Brandão
Engenheiro - CREA-AL 19077794



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovidio Sarmento, nº 22, Fátima, Maceió - AL - CEP: 57051-510
Tel.: +55 (82) 2123-0884 Fax: +55 (82) 2123-0884 E-mail: cmaal@creal.org.br



Impresso em: 18/01/2021, às 09:42



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATTESTADO

721362/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO**
Registro: **0216798531AL** RNP: **0216798531**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **AL20220309128** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/11/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **R J DOS SANTOS EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA TAPERA** CPF/CNPJ: **12.261.228/0001-14**
Endereço do contratante: **RUA DO COMÉRCIO** Nº: **209**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **SÃO JOSÉ DA TAPERA** UF: **AL** CEP: **57445000**
Contrato: **53/2022** Celebrado em: **07/10/2022**
Valor do contrato: **R\$ 2.170.223,24** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO SERRINHA, MARRUÁ, ANTAS E PILÕES** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: -**
Cidade: **SÃO JOSÉ DA TAPERA** UF: **AL** CEP: **57445000**
Data de início: **13/10/2022** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA TAPERA** CPF/CNPJ: **12.261.228/0001-14**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 480,76 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 15302,26 metro quadrado, 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HIDRÍCOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 4905,42 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS NOS POVOADOS SERRINHA, MARRUÁ, ANTAS E PILÕES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA TAPERA/AL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 721362/2023
15/05/2023, 13:29
BZC3D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade desta Comissão a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BZC3D



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL
Tel.: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL
Impressão em: 17/05/2023, às 09:01



ATESTADO TÉCNICO PARCIAL

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa **R J DOS SANTOS EIRELI**, prestadora de serviços no ramo da construção civil, sediada na Rua Luiz Gomes de Freitas, nº 129 - Centro - União dos Palmeiras/AL, inscrita no CNPJ Nº 11.446.462/0001-53, tendo como responsável técnico **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO**, CREA Nº 0216798531, executou os serviços PARCIALMENTE abaixo discriminados nas obras de EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PERTINENTE A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS NOS POVOADOS SERRINHA, MARRUÁ, ANTAS E PILÕES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA TAPERA/AL, conforme ART Nº Nº AL20220309128.

As obras e serviços, objeto do presente atestado, estão sendo executadas satisfatoriamente em observância das especificações técnicas, dentro do prazo e com efetiva utilização dos equipamentos propostos.

Prazo de execução: 7 (sete) mês

Período executado: 13 de outubro de 2022 a 08 de abril de 2023

Início da obra 13/10/2022

Previsão de término 13/05/2023

Valor do contrato: R\$ 2.170.223,24 (dois milhões cento e setenta mil duzentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos)

Valor executado no período de 13/10/2022 a 08/04/2023 : R\$ 1.354.786,10 (um milhão trezentos e cinquenta e quatro mil setecentos e oitenta e seis reais e dez centavos)

Obs: planilha parcial de custo anexa.

SÃO JOSÉ DA TAPERA/AL 10 de abril de 2023

LUCIANO VIEIRA DE
CASTRO:56454465420

Assinado de forma digital por LUCIANO VIEIRA DE CASTRO:56454465420
Data: 2023.05.09 17:12:19 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 721362/2023, emitida em 15/05/2023



Certidão nº 721362/2023
17/05/2023, 09:01
Chave de Impressão: BZC3D
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 2 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL
Tel.: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL
Impressão em: 17/05/2023, às 09:01



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que institui o sistema de avaliação da qualidade dos serviços de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acrevo Técnico do profissional **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO** referente à(s) Atividade(s) de Responsabilização Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO
Registro: 0216798531AL RNP: 0216798531
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: AL2019047616
 Tipo de ART: OBRAS / SERVIÇO - RES.
 1.050 - FORA DE ÉPOCA
 Registrada em: 06/01/2020
 Baixada em: 08/01/2020
 Participação técnica: INDIVIDUAL
 Forma de registro: INICIAL
 Responsável controladora: **8 - LINDS SANTOS EIRELI**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS	CPF/CNPJ: 12.200.263/0001-02
Endereço do contratante: RUA ELPIDIO CAVALCANTE LINS	Nº: SN
Complemento:	Bairro: CENTRO
Cidade: Messias	UF: AL
Contrato: 01/2018	CEP: 57990000
Valor do contrato: R\$ 146.532,38	Celebrado em: 22/05/2018
Agência institucional: Outros	Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA
Endereço da obra/serviço: RUA ELPIDIO CAVALCANTE LINS	Nº: SN
Complemento:	Bairro: CENTRO

Endereço do fornecedor: RUA ELPIDIO CAVALCANTE LINS
 Complemento:
 Cidade: Messias
 Data de início: 22/02/2018
 Finalidade: Infraestrutura
 Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
 Conclusão eletrônica: 22/04/2018

[illegible]

ပြည်ထောင်စုအတွင်း

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE RUAS DO CONJUNTO JARBAS MAYA DE OMENA E ÁREA INTERNA DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE MESSIASAL.

Informações Complementares

• DECLARAMOS QUE A ART REFERENTE AO ATESTADO ANEXO FOI REGISTRADA APÓS A EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO, NÃO POSSIBILITANDO AO CREAL A FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NELLE RELACIONADA.

CERTIFICAMOS: finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Aço do Técnico – CAT, o atestado contendo 2 (duas), expedido pelo CONTRATANTE da Obra/Serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 690230/2020
22/01/2020, 10:23
49cz3

A CAT é válida em todo território nacional.

A Certidão de Aproveitamento Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui a prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica, somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o alvarão apresentado em cumprimento à Lei nº 8.866/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea.al.sitac.com.br/publico>, com a chave: 49c73



ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES	
			CONTRATADO	EXECUTADO
1				
1.1	ENCARRREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	840,00	680,00
2				
2.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	24,00	6,00
2.2	SERVÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	15 302,26	11 037,86
3				
3.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A, CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ RATOR ESTEIRAS 160HP)	m³	15 302,26	5 705,36
3.2	REATORIO MECANIZADO DE VALIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,3 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ 04/2016	m³	2 758,05	2 076,87
3.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	2 758,05	1 770,17
4				
4.1	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre cocho de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	15 302,26	10 350,00
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	2 795,34	1 552,50
4.3	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.	m	58,00	48,00
4.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X151X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_ 06/2016	M	4 905,42	2 883,30
5				
5.1	EXECUÇÃO DE PASSERO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA, ACAIAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 07/2016	m³	480,76	0,00
6				
6.1	POSTE DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO C/ 3M P/ FIXAÇÃO DE PLACAS	un	44,00	0,00
6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	22,00	0,00
6.3	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em fibra RJ (lado 248m - película e trórflectiva tipo 1 e 5)	un	22,00	0,00

Assinado na forma digital por
LUCIANO VIEIRA DE
CASTRO:56454465420
Data: 2023.09.09 12:25:43.00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 721362/2023, emitida em

Chave de Impressão: BZCJD

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 2 folhas

Cadastro nº 721362/2023
17/05/2023, 09:01
Ave de Imprensa, BZC3D





Prefeitura Municipal de Messias

ESTADO DE ALAGUAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

ATESTADO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS


Atestado para os devidos fins que a empresa R J DOS SANTOS EIRELI, que a Elini, Ruarire União dos Povos - ALAGOAS, executou para a Prefeitura Municipal de Messias/AL os serviços de Pavimentação em Paralelepípedo de Ruas do Conjunto Jarbas Maya de Oliveira e Área Interna do Cemitério São Sebastião no Município de Messias/AL, conforme contrato PMM nº 01, CV01/2018, neste município. O presente de execução foi de 22/02/2018 a 27/04/2018. Os serviços foram executados conforme especificação no quadro de descrição a baixo, vinculada a ART, nº AL20190147616

Descrição do Orçamento		Pavimentação em Paralelepípedo de Ruas do Conjunto Jarbas Maya de Oliveira e Área Interna do Cemitério São Sebastião no Município de Messias/AL	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS			
Planilha Organizacional Síntese			
Item	Descrição	Und	Quant
1	SERVÇOS PRELIMINARES		
1.1	Serviços topográficos para levantamento inclusive pontos de controle, implantação	m²	1.271,28
2	CONDIÇÕES LOCAIS		
2.1	Preparação de solo, jazida	m³	100,00
2.2	Preparação geral	m³	100,00
3	SERVÇOS DE TERRAPLANAGEM		
3.1	Em nível máximo de material de 3" calagem, proveniente de corte de subleito	m³	246,48
3.2	Após transporte e descarga medida de até 1,50 km	m³	246,48
3.3	Regulagem do subleito com compactação e compactação	m³	1.271,28
4	SERVÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
4.1	Preparação de solo e compactação em nível máximo de 3" calagem	m³	100,00
4.2	Pavimentação em paralelepípedos com 150x150 de pedra, tipo 3.2 (fornalha e 2716)	m²	1.271,28

MESSIAS/AL 10 de Janeiro de 2020


Luiz Emilio Duarte de Oliveira
Prefeito

Luiz Emilio Duarte de Oliveira
Prefeito



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovídio Sarmento, nº 22, Faria, Maceió - AL - CEP: 57051-510
Tel.: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0864 E-mail: cresaal@creaal.org.br

Impresso em: 23/01/2020, às 09:26



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovídio Sarmento, nº 22, Faria, Maceió - AL - CEP: 57051-510
Tel.: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0864 E-mail: cresaal@creaal.org.br

Impresso em: 23/01/2020, às 09:26

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2020 e contém 2 folhas

Certidão nº 690230/2020
Chave de Impressão: 49c23
23/01/2020, 09:26



Poder Judiciário
Estado de Alagoas
Seção Judiciária de Alagoas
Escritório de Registro e
Reconhecimento de Firma e
Assinatura
AAK42628-2NHR
Confira os dados do ato em:
https://secojur.jus.br



Poder Judiciário
Estado de Alagoas
Seção Judiciária de Alagoas
Escritório de Registro e
Reconhecimento de Firma e
Assinatura
AAK42628-2IAE
Confira os dados do ato em:
https://secojur.jus.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 690230/2020, emitida em 22/01/2020



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 690230/2020, emitida em 22/01/2020

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2020 e contém 2 folhas

Certidão nº 690230/2020
Chave de Impressão: 49c23
23/01/2020, 09:26



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

745659/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Página 1/27

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO**
Registro: **0216798531AL** RNP: **0216798531**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **AL20250468793** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/04/2025 Baixada em: 16/06/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **R J DOS SANTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE** CPF/CNPJ: **12.200.317/0001-50**
Endereço do contratante: RUA Estevão Protomartir de Brito Nº: 84
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: **SANTA LUZIA DO NORTE** UF: AL CEP: 57130000
Contrato: 019/2023 Celebrado em: 10/05/2023
Valor do contrato: R\$ 829.112,82 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Vereador Manoel Moreira e Rua São Pedro Nº: -
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: **SANTA LUZIA DO NORTE** UF: AL CEP: 57130000
Data de início: 03/02/2024 Conclusão efetiva: 03/09/2024
Finalidade:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE** CPF/CNPJ: **12.200.317/0001-50**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 3176.59 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 3176.59 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 3176.59 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 3176.59 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 3176.59 metro quadrado.**

Observações

Execução de serviços de engenharia pertinentes a Construção da Praça do Conjunto Jalmaris, localizada na Rua Vereador Manoel Moreira com área de 2.041,46m² e Praça Santa Terezinha, localizada na Rua São Pedro com área de 1.135,13m², ambas localizadas no Município de Santa Luzia do Norte/AL

Número da ART: **AL20250469871** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/04/2025 Baixada em: 23/06/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **R J DOS SANTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE** CPF/CNPJ: **12.200.317/0001-50**
Endereço do contratante: RUA Estevão Protomartir de Brito Nº: 84
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: **SANTA LUZIA DO NORTE** UF: AL CEP: 57130000
Contrato: 019/2023 Celebrado em: 10/05/2023
Valor do contrato: R\$ 896.573,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Vereador Manoel Moreira e Rua São Pedro Nº: -
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: **SANTA LUZIA DO NORTE** UF: AL CEP: 57130000
Data de início: 03/02/2024 Conclusão efetiva: 03/09/2024
Finalidade:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE** CPF/CNPJ: **12.200.317/0001-50**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 3176.59 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 3176.59 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 3176.59 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 3176.59 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 3176.59 metro quadrado.**

Observações

Referente ao Primeiro Aditivo de Valor pertinente a Execução de serviços de engenharia pertinentes a Construção da Praça do Conjunto Jalmaris

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL
Tel. + 55 (82) 2123-0866 Fax. + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL

Impressão em: 25/06/2025, às 10:05



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

745659/2025

Atividade concluída

Página 2/27

localizada na Rua Vereador Manoel Moreira com área de 2.041,46m² e Praça Santa Terezinha, localizada na Rua São Pedro com área de 1.135,13m², ambas localizadas no Município de Santa Luzia do Norte/AL

Número da ART: **AL20250469878** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/04/2025 Baixada em: 23/06/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **R J DOS SANTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE** CPF/CNPJ: **12.200.317/0001-50**
Endereço do contratante: RUA Estevão Protomartir de Brito Nº: 84
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: **SANTA LUZIA DO NORTE** UF: AL CEP: 57130000
Contrato: 019/2023 Celebrado em: 10/05/2023
Valor do contrato: R\$ 1.034.896,19 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Vereador Manoel Moreira e Rua São Pedro Nº: -
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: **SANTA LUZIA DO NORTE** UF: AL CEP: 57130000
Data de início: 03/02/2024 Conclusão efetiva: 03/09/2024
Finalidade:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE** CPF/CNPJ: **12.200.317/0001-50**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 3176.59 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 3176.59 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 3176.59 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 3176.59 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 3176.59 metro quadrado.**

Observações

Referente ao Segundo Termo Aditivo de Valor pertinente a Execução de serviços de engenharia pertinentes a Construção da Praça do Conjunto Jalmaris, localizada na Rua Vereador Manoel Moreira com área de 2.041,46m² e Praça Santa Terezinha, localizada na Rua São Pedro com área de 1.135,13m², ambas localizadas no Município de Santa Luzia do Norte/AL

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contemplados neste registro os itens 2.3.4, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.6, 3.3.4, 3.7.3, 3.7.4, 3.7.5, e 3.7.6 por se tratarem de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 25 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 745659/2025

25/06/2025, 09:08

AdZyX

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva punição penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.665/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desobrigadas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AdZyX

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL
Tel. + 55 (82) 2123-0866 Fax. + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL

Impressão em: 25/06/2025, às 10:05





ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa R J DOS SANTOS EIRELI, prestadora de serviços no ramo da construção civil, sediada na Rua Luiz Gomes de Freitas, nº 129 – Centro – União dos Palmeiras/AL, inscrita no CNPJ Nº 11.446.462/0001-53, tendo como responsável técnico RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO, ENGENHEIRA CIVIL, CREA Nº 0216798531 e CPF: 086.448.564-64, executou os serviços abaixo discriminados nas obras de EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PERTINENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO JALMERIS, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR MANOEL MOREIRA COM ÁREA DE 2.041,46M² E PRAÇA SANTA TEREZINHA, LOCALIZADA NA RUA SÃO PEDRO COM ÁREA DE 1.135,13M², AMBAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE/AL, conforme ART Nº AL20250468793. As obras e serviços, objeto do presente atestado, foram executadas, no período de 03/02/2024 a 03/09/2024, satisfatoriamente em observância das especificações técnicas, dentro do prazo e com efetiva utilização dos equipamentos propostos.

Valor do contrato: R\$ 829.112,82

Valor 1º Aditivo : R\$ 67.461,10

Valor 2º Aditivo : R\$ 138.324,26

Valor final do contrato: R\$ 1.034.898,19

Obs: planilha de custo anexa.

Santa Luzia Do Norte/AL, 03 de junho de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br
 DIEGO DOS SANTOS SILVA
 Data: 12/06/2025 10:05
 Verifique em: https://validar1b.gov.br

DIEGO DOS SANTOS SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL- FISCAL DA OBRA
 RNP: 0218179731
 Registro: 0218179731AL
 CPF: 092.017.064-13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



Certidão nº 745659/2025
 25/06/2025, 10:05
 Chave de Impressão: A07Yn
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2025 e contém 25 folhas



Obra			
no Município de Santa Luzia do Norte-AL			
Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (Placa de obra)	m²	6,00
1.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (Placa do IMA)	m²	2,00
1.3	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas	MES	8,00
1.4	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	8,00
1.5	Mobilização de máquinas, ferramentas e pessoal	und	1,00
1.6	Desmobilização de máquinas, ferramentas e pessoal	und	1,00
1.7	Administração local e manutenção do canteiro de obra	mês	8,00
2	URBANIZAÇÃO PRAÇA CONJUNTO JALMERIZ		
2.1	SERVIÇOS INICIAIS		
2.1.1	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.	m²	612,44
2.1.2	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.	m²	1.429,02
2.1.3	Locação de praças com piquetes de madeira	m²	2.041,46
2.1.4	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	211,42
2.1.5	Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em pvc dn 25 (3/4), para 1 medidor fornecimento e instalação (exclui-se hidrômetro).	UN	1,00
2.1.6	Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de sobrepor, cabo de 10 mm² e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto).	UN	1,00
2.1.7	Poste de concreto armado de seção duplo T, extensão de 9,00 m, resistência de 150 dan, tipo d	UN	1,00
2.2	TERRAPLENAGEM		
2.2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso.	m³	306,22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



Certidão nº 745659/2025
 25/06/2025, 10:05
 Chave de Impressão: A07Yn
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2025 e contém 25 folhas



2025

2.2.2	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m.	m³	30,65
2.2.3	Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1ª categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m3) at_ 07/2020	m³	612,44
2.2.4	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caxamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência	m³	306,22
2.3	PAVIMENTAÇÃO E PISO		
2.3.1	Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).	M	211,42
2.3.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para delimitação de jardins, praças ou passeios.	M	26,01
2.3.3	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para delimitação de jardins, praças ou passeios.	M	85,72
2.3.4	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	135,36
2.3.5	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	156,54
2.3.6	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido (vermelho) de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.	m²	177,85
2.3.7	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido (amarelo) de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.	m²	49,40
2.3.8	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.	m²	727,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



Certidão nº 745659/2025
25/06/2025, 10:05
Chave de Impressão: 4027X
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2025 e contém 25 linhas



2.3.9	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado - espessura 8cm	m²	26,73
2.3.10	Piso em concreto pigmentado na cor amarelo 20 mpa preparo mecânico, espessura 8cm	m²	171,25
2.3.11	Piso em concreto pigmentado na cor terracota 20 mpa preparo mecânico, espessura 8cm	m²	143,78
2.3.12	Fibra de nylon MBT ou similar consumo 0,90kg por m³	kg	46,74
2.3.13	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto.	m²	649,21
2.3.14	Piso tátil direcional alou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-li, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	51,79
2.3.15	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 3,4mm, painel 2x3m, (1,00kg/m²), Malha Pop Media Gerdau ou similar	m²	649,16
2.3.16	Pó de pedra	m³	47,73
2.4	QUIOSQUE		
2.4.1	FUNDAÇÃO		
2.4.1.1	Escavação manual de vala de 1ª categoria até 1,30m	m³	1,97
2.4.1.2	Reaterro de vala com material granular rasprovelado adensado e vibrado	m³	1,97
2.4.1.3	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 04 usos	m²	29,81
2.4.1.4	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	2,04
2.4.1.5	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundação	m³	2,04
2.4.1.6	Aço CA-60, 5,0mm	KG	27,10
2.4.1.7	Aço CA-50, 8,0mm	KG	80,80
2.4.1.8	Aço CA-50, 10,0mm	KG	32,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



Certidão nº 745659/2025
25/06/2025, 10:05
Chave de Impressão: 4027X
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2025 e contém 25 linhas



2.4.1.9	Lastro de concreto magro, espessura 5cm	m²	6,25
2.4.1.10	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m²	17,43
2.4.2	SUPERESTRUTURA		
2.4.2.1	Verga pré moldada para porta	M	11,60
2.4.2.2	Verga pré moldada para janela	M	16,40
2.4.2.3	Contraverga pré moldada para janela	M	16,40
2.4.2.4	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 04 usos, inclusive escoramento	m²	30,35
2.4.2.5	Concreto fck = 25mpa, traço 1 2,3 2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	1,93
2.4.2.6	Aço CA-60,5,0mm	KG	69,30
2.4.2.7	Aço CA-50, 8,0mm	KG	46,30
2.4.2.8	Aço CA-50, 10,0mm	KG	47,50
2.4.2.9	Laje pré-mold beta 11 p/1kn/m2 vasos 4,40m/ind vigotas tijolos armadura negativa capoeamento 3cm concreto 20mpa escoramento material e mão de obra.	m²	6,40
2.4.3	PAREDES		
2.4.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	39,73
2.4.4	COBERTURA		
2.4.4.1	Estrutura para telha cerâmica	m²	36,46
2.4.4.2	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical	m²	36,46
2.4.4.3	Forno em águas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação	m²	11,09
2.4.4.4	Fabricação e instalação de meia tesoura de madeira não aparelhada, com vão de 6 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso fôrro, alvenaria, etc.	un	4,00
2.4.4.5	Trama de madeira composta por ripas, cabros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical, af. 07/2019	m²	36,46



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



2.4.4.6	Cumeeira e espigão para laia de concreto embocada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical, af. 07/2019	m	26,76
2.4.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
2.4.5.1	ÁGUA		
2.4.5.1.1	Hidrômetro dn 20 (1/2), 3,0 m³/h ? fornecimento e instalação.	UN	1,00
2.4.5.1.2	Ponto de água fria embulido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	5,00
2.4.5.1.3	Tubo pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	M	10,00
2.4.5.1.4	Caixa d'água em polietileno, 500 litros - fornecimento e instalação.	UN	2,00
2.4.5.2	ESGOTO		
2.4.5.2.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavabóios, mictrios, ralos situados, etc...)	un	2,00
2.4.5.2.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	1,00
2.4.5.2.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00
2.4.5.2.4	Tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	M	3,00
2.4.5.2.5	Tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	M	10,00
2.4.5.2.6	Caixa sifonada em pvc, 100x150x50mm, acabamento branco, c/greha e porta greha	un	2,00
2.4.5.2.7	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m.	UN	1,00
2.4.5.2.8	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60mm com tampa H=1,00m fornecimento e instalação	UN	3,00
2.4.5.3	FOSSA SÉPTICA		
2.4.5.3.1	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por frecho), retroscav. (0,26 m³), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo mole, locais com baixo nível de interferência.	m³	7,02



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025





2.4.5.3.2	Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado	m³	5,10
2.4.5.3.3	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m³	7,20
2.4.5.3.4	Chapisco 1:4 cimento e areia	m²	7,20
2.4.5.3.5	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	7,20
2.4.5.3.6	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 04 usos, inclusive escoramento	m²	2,38
2.4.5.3.7	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4,2mm (1,48 kg/m²), painel 2,45x6,0m.	m²	2,09
2.4.5.3.8	Concreto fck = 20mpa, traço 1 2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	0,38
2.4.5.4	SUMIDOURO		
2.4.5.4.1	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroscav. (0,26 m³), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo mole, em locais com alto nível de interferência.	m³	1,47
2.4.5.4.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m³	4,90
2.4.5.4.3	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 04 usos, inclusive escoramento	m²	1,21
2.4.5.4.4	Concreto fck = 20mpa, traço 1 2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	0,17
2.4.5.4.5	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4,2mm (1,48 kg/m²), painel 2,45x6,0m.	m²	1,21
2.4.5.4.6	Brita 03	m³	0,57
2.4.6	LOUÇAS E METAIS		
2.4.6.1	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



Certidão nº 745659/2025
25/06/2025, 10:05
Classe de Imprensa: ACZY
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2025 e contém 25 folhas



2.4.6.2	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	UN	2,00
2.4.6.3	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação.	UN	2,00
2.4.6.4	Dispenser para sabonete líquido	un	2,00
2.4.6.5	Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, padrão popular - fornecimento e instalação.	UN	1,00
2.4.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.4.7.1	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS		
2.4.7.1.1	Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13	un	2,00
2.4.7.1.2	Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 12/13 w, sem reator - fornecimento e instalação	UN	2,00
2.4.7.2	PROTEÇÃO E COMANDO		
2.4.7.2.1	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação.	UN	3,00
2.4.7.2.2	Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar	un	1,00
2.4.7.3	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS		
2.4.7.3.1	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	UN	3,00
2.4.7.3.2	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+1 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	UN	2,00
2.4.7.3.3	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+1 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	UN	1,00
2.4.7.4	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



Certidão nº 745659/2025
25/06/2025, 10:05
Classe de Imprensa: ACZY
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2025 e contém 25 folhas



Handwritten signature and initials.

2.4.7.4.1	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação	M	72,30
2.4.7.5	CABOS E CONDUTORES		
2.4.7.5.1	Cabo de cobre isolado PVC 0,6/1,0KV 1,5mm², resistente a chama	M	363,30
2.4.7.5.2	Cabo de cobre isolado PVC 0,6/1,0KV 2,5mm², resistente a chama	M	125,62
2.4.7.6	QUADROS		
2.4.7.6.1	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	1,00
2.4.7.6.2	Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação	UN	1,00
2.4.8	REVESTIMENTO		
2.4.8.1	Chapisco 1:4 cimento e areia	m²	79,46
2.4.8.2	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	79,46
2.4.8.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	52,64
2.4.8.4	Revestimento Pedra São tomé	m²	26,33
2.4.9	PISO		
2.4.9.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm.	m²	17,49
2.4.9.2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2	m²	17,49
2.4.10	ESQUADRIAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



Certidão nº 745659/2025
25/06/2025, 11:05
Chave de Impressão: ACZY
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2025 e contém 25 folhas



2.4.10.1	P1-Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo fornecimento e instalação.	UN	2,00
2.4.10.2	P2-Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo fornecimento e instalação.	UN	2,00
2.4.10.3	J1- Janela em madeira de lei, tipo veneziana, de abrir, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens	m²	3,80
2.4.10.4	J2- Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, max. ar, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m²	1,00
2.4.10.5	Kit de porta de madeira tipo mexicana, maciça (pesada ou superpesada), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo fornecimento e instalação. af_12/2019	un	4,00
2.4.11	PINTURA		
2.4.11.1	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	m²	6,40
2.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.5.1	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS		
2.5.1.1	Luminária de led para iluminação pública, de 98 w até 137 w - fornecimento e instalação.	UN	39,00
2.5.1.2	Suporte p/luminária CW-450 de 1a 4 pétalas (Tecnolux ou similar)	Un	13,00
2.5.1.3	Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto	un	13,00
2.5.1.4	Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potência 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar	un	4,00
2.5.2	PROTEÇÃO E COMANDO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



Certidão nº 745659/2025
25/06/2025, 11:05
Chave de Impressão: ACZY
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2025 e contém 25 folhas



4500

2.5.2.1	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação.	UN	3,00
2.5.2.2	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação.	UN	1,00
2.5.2.3	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação.	UN	2,00
2.5.2.4	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação.	UN	39,00
2.5.3	CONECTORES, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS		
2.5.3.1	Haste Coperweld 5/8"x 2400m, com conector	UN	13,00
2.5.4	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
2.5.4.1	Eletroduto PVC rígido roscaável 3/4"	M	471,40
2.5.5	CABOS E CONDUTORES		
2.5.5.1	Cabo de cobre isolado PVC 0,6/1,0KV 2,5mm², resistente a chama	M	471,40
2.5.6	CAIXAS DE PASSAGEM		
2.5.6.1	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m.	UN	13,00
2.5.7	QUADROS		
2.5.7.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivo disjuntores.	UN	2,00
2.6	BASE ESCULTURA		
2.6.1	FUNDAÇÃO		
2.6.1.1	Escavação manual de vala de 1ª categoria até 1,30m	m³	0,40
2.6.1.2	Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento.	m³	0,40
2.6.1.3	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,09
2.6.1.4	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada	m³	7,33
2.6.2	SUPERESTRUTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



Certidão nº 745659/2025
25/06/2025, 10:05
Chave de Imprensa: A27Yx
O documento neste site está registrado no emitido em 25/06/2025 e contém 25 linhas



2.6.2.1	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,18
2.6.3	PAREDES E PAINÉIS		
2.6.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	8,49
2.6.4	REVESTIMENTO		
2.6.4.1	Chapisco 1:4 cimento e areia	m²	8,49
2.6.4.2	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2,8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm.	m²	8,49
2.6.4.3	Baía em granito branco fortaleza, e = 2cm	m²	1,32
2.6.4.4	Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm	m²	10,47
2.6.5	PINTURA		
2.6.5.1	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão na cor azul	m²	8,49
2.7	COMPLEMENTO DA OBRA		
2.7.1	Assentamento de tubo em concreto armado 600 mm p/ o plantio de árvores	M	9,00
2.7.2	Fornecimento de tubo concreto armado classe PA-1 PB NBR-8890 DN 800mm p/ o plantio de árvores	M	9,00
2.7.3	Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m.	UN	4,00
2.7.4	Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m.	UN	5,00
2.7.5	Plantio de arbusto ou cerca viva.	UN	30,00
2.7.6	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	un	20,00
2.7.7	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	5,00
2.7.8	Banco de concreto pré-moldado com encosto e pintura (padrão emulso)	un	6,00
2.7.9	Caramanchão em eucalipto	und	5,00
2.7.10	Bancos		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



Certidão nº 745659/2025
25/06/2025, 10:05
Chave de Imprensa: A27Yx
O documento neste site está registrado no emitido em 25/06/2025 e contém 25 linhas





2.7.10.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m	m³	6,25
2.7.10.2	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3:4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l.	m³	6,25
2.7.10.3	Lastro de concreto espess = 5 cm	m²	22,88
2.7.10.4	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	53,79
2.7.10.5	Chapisco 1:4 cimento e areia	m²	107,57
2.7.10.6	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2,8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	107,57
2.7.10.7	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão na cor concreto	m²	107,57
2.7.10.8	Tampo em concreto	m²	6,90
2.7.10.9	Revestimento com régua de eucalipto	m²	7,62
2.7.11	Mobiliário Academia		
2.7.11.1	M3- Prancha abdominal de concreto	m³	2,25
2.7.11.2	M4- Barras marinho em aço carbono	und	3,00
2.7.11.3	M5- Espaldar em aço carbono	und	2,00
2.7.11.4	M6- Barras paralelas horizontais em aço carbono	und	2,00
2.7.12	Gargeira em estrutura de madeira de eucalipto tratado	und	6,00
2.7.13	Balanco triplo em estrutura de madeira de eucalipto tratado	und	2,00
2.7.14	Escorrega em estrutura de madeira de eucalipto tratado	und	1,00
2.7.15	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00
2.7.16	Limpeza final da obra	m²	2.041,46
2.7.12	Muro de contenção		
2.7.12.1	Lastro de concreto espess = 5 cm	m²	11,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



Certidão nº 745659/2025
25/06/2025, 10:05
Chave de Impressão: A02VX
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2025 e contém 25 folhas



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Otavio Sarmento, nº 22, Fát. Macaé - AL
Tel. + 55 (82) 2123-0864 Fax. + 55 (82) 2123-0854 E-mail: crea-al@crea-al.org.br
Ingresso em 25/06/2025, às 10:05



2.7.12.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	44,04
2.7.12.3	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaletas. al_03/2016	m	76,40
2.7.12.4	Chapisco 1:4 cimento e areia	m²	88,08
2.7.12.5	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2,8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	88,08
2.7.12.6	Guarda-corpo em madeira reflorestada (eucalipto), h=1,00m	m	76,40
3	URBANIZAÇÃO PRAÇA SANTA TEREZINHA		
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1.1	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.	m²	340,54
3.1.2	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.	m²	794,59
3.1.3	Locação de praças com piquetes de madeira	m²	1.135,13
3.1.4	Sinalização Durma com Tela lapume em pvc - 10 usos	m	156,90
3.1.5	Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em pvc dn 25 (¼), para 1 medidor fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro).	UN	1,00
3.1.6	Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de sobrepôr, cabo de 10 mm2 e disjuntor dn 50a (não incluso o poste de concreto).	UN	1,00
3.1.7	Poste de concreto armado de secao duplo t, extensao de 9,00 m, resistencia de 150 dan, tipo d	UN	1,00
3.2	TERRAPLENAGEM		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



Certidão nº 745659/2025
25/06/2025, 10:05
Chave de Impressão: A02VX
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2025 e contém 25 folhas



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Otavio Sarmento, nº 22, Fát. Macaé - AL
Tel. + 55 (82) 2123-0864 Fax. + 55 (82) 2123-0854 E-mail: crea-al@crea-al.org.br
Impresso em 25/06/2025, às 10:05

3.2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso.	m²	170,27
3.2.2	Alerto mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da escavadeira: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. af. 05/2016	m³	227,03
3.3	PAVIMENTAÇÃO E PISO		
3.3.1	Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).	M	156,90
3.3.2	Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para delimitação de jardins, praças ou passeios.	M	19,50
3.3.3	Assentamento de guia (meio fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para delimitação de jardins, praças ou passeios.	M	41,83
3.3.4	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	83,51
3.3.5	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido (terracota) de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.	m²	278,04
3.3.6	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido (amarillo) de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.	m²	104,43
3.3.7	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.	m²	532,70
3.3.8	Piso em concreto pigmentado na cor antracito 20 mpa preparo mecânico, espessura 8cm	m²	7,71
3.3.9	Piso em concreto pigmentado na cor terracota 20 mpa preparo mecânico, espessura 8cm	m²	11,69
3.3.10	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, píficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	38,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



3.3.11	Pó de pedra	m³	45,75
3.4	QUIOSQUES		
3.4.1	FUNDAÇÃO		
3.4.1.1	Escavação manual de vala de 1ª categoria até 1,30m	m³	1,97
3.4.1.2	Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado	m³	1,97
3.4.1.3	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 04 usos	m²	29,81
3.4.1.4	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2:3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com baloneira 600 l.	m³	2,04
3.4.1.5	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundação	m³	2,04
3.4.1.6	Aço CA-60 5,0mm	KG	27,10
3.4.1.7	Aço CA-50, 8,0mm	KG	80,80
3.4.1.8	Aço CA-50, 10,0mm	KG	32,70
3.4.1.9	Lastro de concreto magro, espessura 5cm	m²	6,25
3.4.1.10	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m²	17,43
3.4.2	SUPERESTRUTURA		
3.4.2.1	Verga pré moldada para porta	M	11,60
3.4.2.2	Verga pré moldada para janela	M	16,40
3.4.2.3	Contraverga pré moldada para janela	M	16,40
3.4.2.4	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 04 usos, inclusive escoramento	m²	30,35
3.4.2.5	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2:3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com baloneira 600 l.	m³	1,93
3.4.2.6	Aço CA-60 5,0mm	KG	69,30
3.4.2.7	Aço CA-50, 8,0mm	KG	46,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



3.4.2.8	Aço CA-50, 10,0mm	KG	47,50
3.4.2.9	Laço pre-mold beta 11 p/1kn/m2 vasos 4,40m/ind vigotas lilhos armadura negativa capeamento 3cm concreto 20mpa escoramento material e mão de obra.	m²	6,40
3.4.3	PAREDES		
3.4.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	39,73
3.4.4	COBERTURA		
3.4.4.1	Estrutura para telha cerâmica	m²	36,46
3.4.4.2	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com mals de 2 águas, incluso transporte vertical	m²	36,46
3.4.4.3	Forno em águas de pvc, fixado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação	m²	11,09
3.4.4.4	Fabricação e instalação de meia tesoura de madeira não aparelhada, com vão de 6 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso transporte, af_07/2019	un	4,00
3.4.4.5	Trama de madeira composta por ripas, calibros e ferças para telhados de mals, que 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical, af_07/2019	m²	36,46
3.4.4.6	Cumeeira e espigão para telha de concreto emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mals de 2 águas, incluso transporte vertical, af_07/2019	m	28,76
3.4.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
3.4.5.1	ÁGUA		
3.4.5.1.1	Hidômetro dn 20 (½"). 3,0 m/h ? fornecimento e instalação.	UN	1,00
3.4.5.1.2	Ponto de água tra embulido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	5,00
3.4.5.1.3	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	M	10,00
3.4.5.1.4	Caixa d'água em polietileno, 500 litros - fornecimento e instalação.	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



Certidão nº 745659/2025
25/06/2025, 10:05
Chave de Impressão: ALZYX
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2025 e contém 25 linhas



3.4.5.2	ESGOTO		
3.4.5.2.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, micidários, raios sifonados, etc...)	un	2,00
3.4.5.2.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	1,00
3.4.5.2.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pl	2,00
3.4.5.2.4	Tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	M	3,00
3.4.5.2.5	Tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	M	10,00
3.4.5.2.6	Caixa sifonada em pvc, 100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta greha	un	2,00
3.4.5.2.7	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré- moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m.	UN	1,00
3.4.5.2.8	Caixa de inspeção em concreto pré moldado DN 80mm com tampa H=1,00m fornecimento e instalação	UN	3,00
3.4.5.3	FOSSA SÉPTICA		
3.4.5.3.1	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroscav. (0,26 m³), larg. de 0,6 m a 1,5 m, em solo mole, locais com baixo nível de interferência.	m³	7,02
3.4.5.3.2	Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado	m³	5,10
3.4.5.3.3	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	7,20
3.4.5.3.4	Chapisco 1:4 cimento e areia	m²	7,20
3.4.5.3.5	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	7,20
3.4.5.3.6	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 04 usos, inclusive escoramento	m²	2,38
3.4.5.3.7	Fornecimento e instalação de tela aço soldada hervurada CA-50, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4,2mm (1,48 kg/m2), painel 2,45x6,0m.	m²	2,09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



Certidão nº 745659/2025
25/06/2025, 10:05
Chave de Impressão: ALZYX
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2025 e contém 25 linhas





3.4.5.3.8	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	0,38
3.4.5.4	SUMIDOURO		
3.4.5.4.1	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m³), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo mole, em locais com alto nível de interferência.	m³	1,47
3.4.5.4.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	4,90
3.4.5.4.3	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 04 usos, inclusive escoramento	m²	1,21
3.4.5.4.4	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	0,17
3.4.5.4.5	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4,2mm (1,48 kg/m²), painel 2,45x6,0m.	m²	1,21
3.4.5.4.6	Brita 03	m³	0,57
3.4.6	LOUÇAS E METAIS		
3.4.6.1	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	2,00
3.4.6.2	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	UN	2,00
3.4.6.3	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação.	UN	2,00
3.4.6.4	Dispenser para sabonete líquido.	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



Certidão nº 745659/2025
25/06/2025, às 10:05
Chave de Impressão: A4Z7Yr
O documento neste site está registrado e emitido em 25/06/2025 e contém 25 linhas



3.4.6.5	Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, padrão popular - fornecimento e instalação.	UN	1,00
3.4.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.4.7.1	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS		
3.4.7.1.1	Luminária com lâmpada led tubular bivolt 18/20 w. base g13	un	2,00
3.4.7.1.2	Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 12/13 w, sem reator - fornecimento e instalação	UN	2,00
3.4.7.2	PROTEÇÃO E COMANDO		
3.4.7.2.1	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação.	UN	3,00
3.4.7.2.2	Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar	un	1,00
3.4.7.3	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS		
3.4.7.3.1	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	UN	3,00
3.4.7.3.2	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+1 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	UN	2,00
3.4.7.3.3	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+1 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	UN	1,00
3.4.7.4	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
3.4.7.4.1	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em ferro - fornecimento e instalação	M	72,30
3.4.7.5	CABOS E CONDUTORES		
3.4.7.5.1	Cabo de cobre isolado PVC 0,6/1,0KV 1,5mm², resistente a chama	M	363,30
3.4.7.5.2	Cabo de cobre isolado PVC 0,6/1,0KV 2,5mm², resistente a chama	M	125,62
3.4.7.6	QUADROS		
3.4.7.6.1	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em nonil	un	1,00
3.4.7.6.2	Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



Certidão nº 745659/2025
25/06/2025, às 10:05
Chave de Impressão: A4Z7Yr
O documento neste site está registrado e emitido em 25/06/2025 e contém 25 linhas



1002

3.4.8	REVESTIMENTO		
3.4.8.1	Chapisco 1:4 cimento e areia	m²	79,46
3.4.8.2	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:1:28 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	79,46
3.4.8.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Afêlle, linha rivera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m²	52,64
3.4.8.4	Revestimento Pedra São Tomé	m²	26,33
3.4.9	PISO		
3.4.9.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm.	m²	17,49
3.4.9.2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m²	m²	17,49
3.4.10	ESQUADRIAS		
3.4.10.1	P1-Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (lave ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo fornecimento e instalação.	UN	2,00
3.4.10.2	P2-Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (lave ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo fornecimento e instalação.	UN	2,00
3.4.10.3	J1- Janela em madeira de lei, tipo veneziana, de abrir, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusividade ferragens	m²	3,80
3.4.10.4	J2- Janela em madeira de lei, tipo moldura pl vidro, max-ar, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusividade ferragens e vidros	m²	1,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



3.4.10.5	Kit de porta de madeira tipo mexicana, madica (pesada ou superpesada), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	4,00
3.4.11	PINTURA		
3.4.11.1	Pinura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA látex para interiores - cores convencionais	m²	6,40
3.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.5.1	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS		
3.5.1.1	Luminária de led para iluminação pública, de 98 w até 137 w - fornecimento e instalação.	UN	27,00
3.5.1.2	Suporte luminária CW-450 de 1a 4 pérolas (Technolux ou similar)	Un	9,00
3.5.1.3	Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6,00m, d=126mm (base) e d=80mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto	un	9,00
3.5.1.4	Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potência 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000K, IP-65, da fascibra ou similar	un	2,00
3.5.2	PROTEÇÃO E COMANDO		
3.5.2.1	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 13a - fornecimento e instalação.	UN	1,00
3.5.2.2	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação.	UN	1,00
3.5.2.3	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação.	UN	1,00
3.5.2.4	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação.	UN	29,00
3.5.3	CONECTORES, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS		
3.5.3.1	Haste de aterramento	UN	9,00
3.5.4	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
3.5.4.1	Eletroduto PVC rígido roscaável 3/4"	M	210,10



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025





3.5.5	CABOS E CONDUTORES		
3.5.5.1	Cabo de cobre isolado PVC 0,6/1,0KV 2,5mm², resistente a chama	M	618,00
3.5.5.2	Cabo de cobre isolado PVC 0,6/1,0KV 4,0mm², resistente a chama	M	15,00
3.5.6	CAIXAS DE PASSAGEM		
3.5.6.1	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m.	UN	9,00
3.5.7	QUADROS		
3.5.7.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
3.6	GRUTA		
3.6.1	FUNDAÇÃO		
3.6.1.1	Escavação manual de vala de 1ª categoria até 1,30m	m³	1,51
3.6.1.2	Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado	m³	1,51
3.6.1.3	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 04 usos	m²	9,05
3.6.1.4	Concreto fck = 25mpa, traço 1 2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	0,58
3.6.1.5	Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento.	m³	0,91
3.6.1.6	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundação	m³	0,58
3.6.1.7	Aço CA-60, 5,0mm	KG	9,80
3.6.1.8	Aço CA-50, 8,0mm	KG	26,50
3.6.1.9	Aço CA-50, 10,0mm	KG	12,40
3.6.1.10	Lastro de concreto magro, espessura 5cm	m²	2,08
3.6.1.11	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m²	4,00
3.6.1.12	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada.	m³	7,76
3.6.2	SUPERESTRUTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



Certidão nº 745659/2025
25/06/2025, às 10:05
Chave de Impressão: ACZYr
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2025 e contém 25 folhas



3.6.2.1	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 04 usos, inclusive escoramento	m²	13,97
3.6.2.2	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	0,79
3.6.2.3	Aço CA-60, 5,0mm	KG	13,10
3.6.2.4	Aço CA-50, 6,3mm	KG	13,90
3.6.2.5	Aço CA-50, 8,0mm	KG	9,70
3.6.2.6	Aço CA-50, 10,0mm	KG	23,80
3.6.3	PAREDES		
3.6.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	38,46
3.6.4.1	REVESTIMENTO		
3.6.4.2	Chapisco 1:4 cimento e areia	m²	65,15
3.6.4.3	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	65,15
3.6.4.4	Revestimento de piso ou parede com ardósia cinza, dimensões 20 x 20 cm, aplicada com argamassa industrializada aci-, exclusive regularização de base	m²	53,39
3.6.5	PISOS		
3.6.5.1	Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm	m²	18,29
3.6.6	PINTURA		
3.6.6.1	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão na cor concreto	m²	9,48
3.7	COMPLEMENTO DA OBRA		
3.7.1	Assentamento de tubo em concreto armado 600 mm p/ o plantio de árvores	M	10,00
3.7.2	Fornecimento de tubo concreto armado classe PA-1 PB NBR-8890 DN 600mm p/ o plantio de árvores	M	10,00
3.7.3	Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m.	UN	6,00
3.7.4	Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m.	UN	4,00
3.7.5	Plantio de arbusto ou cerca viva.	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



Certidão nº 745659/2025
25/06/2025, às 10:05
Chave de Impressão: ACZYr
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/06/2025 e contém 25 folhas



4
202



3.7.6	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	un	32,00
3.7.7	Banco de concreto pré-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	10,00
3.7.8	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	5,00
3.7.9	Caramanchão circular em eucalipto tratado		
3.7.9.1	Caramanchão circular em eucalipto tratado	und	1,00
3.7.10	Bancos		
3.7.10.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria até 1,5m	m³	0,79
3.7.10.2	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l.	m³	0,79
3.7.10.3	Lastro de concreto espes.= 5 cm	m²	3,97
3.7.10.4	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	5,95
3.7.10.5	Chapisco 1:4 cimento e areia	m²	11,90
3.7.10.6	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2,8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	11,90
3.7.10.7	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão na cor concreto	m²	11,90
3.7.10.8	Tampo em concreto	m²	0,66
3.7.11	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00
3.7.12	Limpeza final da obra	m²	1.135,13

Documento assinado digitalmente por
DIEGO DOS SANTOS SILVA
 Engenheiro Civil - Fiscal da Obra
 RNP: 0218179731
 Registro: 0218179731AL
 CPF: 092.017.064-13

DIEGO DOS SANTOS SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL- FISCAL DA OBRA
 RNP: 0218179731
 Registro: 0218179731AL
 CPF: 092.017.064-13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



Certidão nº 745659/2025
 25/06/2025, 10:05
 Chave de Impressão: AUC7x
 O documento impresso em 25/06/2025 e contém 25 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

726648/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO**
 Registro: **0216798531AL** RNP: **0216798531**
 Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **AL20220310731** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/12/2022** Baixada em: **03/11/2023**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **R J DOS SANTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES** CPF/CNPJ: **12.332.946/0001-34**
 Endereço do contratante: **RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA** Nº: -
 Complemento: **Bairro: CENTRO**
 Cidade: **UNIÃO DOS PALMARES** UF: **AL** CEP: **57800000**
 Contrato: **04.1/2022-TP** Celebrado em: **21/10/2022**
 Valor do contrato: **R\$ 1.140.082,40** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA** Nº: -
 Complemento: **Bairro: CENTRO**
 Cidade: **UNIÃO DOS PALMARES** UF: **AL** CEP: **57800000**
 Data de início: **21/10/2022** Conclusão efetiva: **21/04/2023**
 Finalidade: -
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES** CPF/CNPJ: **12.332.946/0001-34**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 383,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #11.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 383,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #11.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 383,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #11.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 383,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 383,00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 383,00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DOS PALMARES/AL.

Informações Complementares

- * O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 5.3.5.4.12.7, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 726648/2023
 09/11/2023, 08:51
 7186b

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desobrigadas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publiccv/> com a chave: 7186b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL
 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 Impresso em: 25/06/2025, às 10:05.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL
 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 Impresso em: 10/11/2023, às 13:00.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

726648/2023

Atividade concluída

Página 2/21



PREFEITURA DE
UNIÃO DOS PALMARES

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa R J DOS SANTOS EIRELI, prestadora de serviços no ramo da construção civil, sediada na Rua Luiz Gomes de Freitas, nº 129 - Centro - União dos Palmares/AL, inscrita no CNPJ Nº 11.446.462/0001-53, tendo como responsável técnico RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO, CREA Nº 02167985-31, executou os serviços abaixo discriminados nas obras de EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PERTINENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE, conforme ART Nº AL20220310731. As obras e serviços, objeto do presente atestado, foram executadas, no período de 21/10/2022 a 21/04/2023, satisfatoriamente em observância das especificações técnicas, dentro do prazo e com efetiva utilização dos equipamentos propostos.

Obs: planilha de custo anexa

Carla Regina de Souza
Engenheira Civil
CREA 0210673113

UNIÃO DOS PALMARES/AL 21 de abril de 2023

Página 3/21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726648/2023, emitida em 09/11/2023



Certidão nº 726648/2023
10/11/2023, às 13:00
Chave de Impressão: 71850
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2023 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL

Impresso em: 10/11/2023, às 13:00.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL

Impresso em: 10/11/2023, às 13:00.



434



Obras
CONSTRUÇÃO DA UBS TIPO 1 - SANTA FÉ NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DOS
PALMEARES / ALAGOAS

Item	Descrição	Orçamento Sintético	Und	Quant.
0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
0.1	Administração local/manutenção do canteiro de obra		mês	0,00
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa de obra em chapéu de aço galvanizado (3,0m x 2,0m)		m²	6,00
1.2	Execução de depósito em canteiro de obra em chapéu de madeira compensada, não incluído mobiliário		m²	20,00
1.3	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas cortadas pontilhadas a cada 2,00m - 2 utilizações.		M	246,72
2	ESTRUTURA			
2.1	Escavação manual para bloco de concreto ou sapata, com previsão de forma		m³	206,24
2.2	Alvenaria de embebedimento com bloco estrutural de cerâmica, de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.		m³	17,48
2.3	Reboco manual aplicado com acrílico		m²	172,49
2.4	Solo cimento e areia traço 1:4 (1:6) - 1 sacco cimento 50 kg / 6 pacotes de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Condição mecânica e transporte		m³	51,56
2.5	Demonte de material de 3ª categoria e lixo com argamassa expansiva a céu aberto		m³	40,60
2.6	Armação			
2.6.1	Armação aço ca-60 de 5 mm		KG	601,82
2.6.2	Armação aço ca-60 de 8,3 mm		KG	910,00
2.6.3	Armação aço ca-50 de 8 mm		KG	625,45
2.6.4	Armação aço ca-50 de 10 mm		KG	376,38
2.7	Montagem e desmontagem de forma estrutural em chapéu de madeira compensada plastificada, 10 utilizações		m²	451,36
2.8	Concreto simples utilizado traço 1:2:4 (1:3:6) - 1 sacco cimento 50 kg / 6 pacotes de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Condição mecânica e transporte		m³	43,05
2.9	Impermeabilização de fundo da viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e + 2 cm		m²	240,27

Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726648/2023, emitida em 09/11/2023



O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2023 e contém 19 folhas
Certidão nº 726648/2023
10/11/2023, 13:00
Chave de Impressão: 71850



2.1	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive assentamento em madeira e capeamento form	m²	7,03
3	PAREDES E PAINES		
3.1	Alvenaria de vedação de bloco cerâmico furado na horizontal de 14x19x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m³	0,36
3.2	Alvenaria de vedação de bloco cerâmico furado na horizontal de 14x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m³	867,72
3.3	Paralelepípedos de gesso acartonado (drywall), para uso interno, condutas, facas simples e estrutura metálica com guias anilhas.	m²	6,66
3.4	Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cotopop) de 7x5x25cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m³	7,10
3.5	Verga e contraverga		
3.5.1	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão	M	36,00
3.5.2	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão	M	51,60
3.5.3	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento.	M	51,60
4	COBERTA		
4.1	Fabricação e instalação de estrutura pontilhada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termocolada. Inclui transporte vertical	m²	375,02
4.2	Trama de madeira composta por trechos para telhada de até 2 águas para telha estrutural de fibrocimento, incluído transporte vertical	m²	375,02
4.3	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10° com até 2 águas, incluído gimento	m²	375,02
4.4	Rolo de concreto armado traço 1:2:4 (1:3:6) - 1 sacco cimento 50 kg / 6 pacotes de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Condição mecânica e transporte	m	133,05
4.5	Calha em chapéu de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluído transporte vertical	M	39,40
4.6	Cobertura em polícarbonato alveolar de 8mm, fixado em parafusos de alumínio incluído instalação	m²	33,56
4.7	Impermeabilização de lajes		
4.7.1	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, rebatida com velo de polietileno (mav)	m²	9,68
4.7.2	Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm	m²	9,68
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	Alimentadores		
8.1.1	Piso		
8.1.1.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	5,17
8.1.1.2	Elétrico rígido roscaável, prec. de 60 mm (2") - fornecimento e instalação	M	57,40

Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726648/2023, emitida em 09/11/2023



O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2023 e contém 19 folhas
Certidão nº 726648/2023
10/11/2023, 13:00
Chave de Impressão: 71850



5.1.1.3	Cabo de cobre flexível isolado 10 mm², anti-chama 450/750 V, para distribuição e fornecimento e instalação	M	280,00
5.1.1.4	Raneteiro manual aplicado com socquete	m²	5,00
5.1.2	Material para entrada		
5.1.2.1	Armagem secundária, com 1 enfiar e 1 isolador - fornecimento e instalação	UN	1,00
5.1.2.2	Bucha plástica 50	gl	2,00
5.1.2.3	Cortador de cobre no 16 mm², não enterrado, com isolador - fornecimento e instalação	M	6,90
5.1.2.4	Cabo enterrado elétrica retangular, em concreto pré-moldado, lido com bita, dimensões internas: 0,080/0,020,5 m	UN	1,50
5.1.2.5	Fornecimento de base de aterramento 50x50 cm com conector	un	7,00
5.1.2.6	Fornecimento de isolador rolante de porcelana	un	1,00
5.1.2.7	Ponte de concreto tipo T (DT) 60/60 - fornecimento e assentamento	un	1,00
5.2	Elétrica		
5.2.1	Acessórios para perfurados		
5.2.1.1	Saida horizontal para eletrocabla 3/4"	un	112,00
5.2.1.2	Curva horizontal 3/8 x 3/8 mm para eletrocabla metálica	un	2,00
5.2.1.3	Tê horizontal 30x30mm para eletrocabla metálica	un	83,00
5.2.1.4	Tubo plana perfurada 30mm	un	216,00
5.2.1.5	Terminal 3/8 x 3/8 mm para eletrocabla metálica	un	72,00
5.2.2	Eletrocabla		
5.2.2.1	Eletrocabla perfurada 50mmx50mm	un	11,00
5.2.2.2	Supporto vertical 50 x 50mm para tração de eletrocabla metálica	un	19,00
5.2.2.3	Tê horizontal 50x50mm para eletrocabla metálica	un	6,00
5.2.2.4	Tubo plana perfurada 50mm	un	44,00
5.2.3	Perfurados para eletrocabla		
5.2.3.1	Perfurado, pintado, a fogo, perfurado 28 x 38 x 8000mm	un	104,00
5.2.3.2	Cancho curto para perfurado	un	265,00
5.2.4	Acessórios para eletrocabla		
5.2.4.1	Arruela de pressão 1/4"	un	265,00
5.2.4.2	Arruela lisa arredada 0,1/4"	un	1.372,00
5.2.4.3	Arruela lisa 0,63/16"	un	1,00
5.2.4.4	Bucha de nylon sem abas 1/8	UN	145,00
5.2.4.5	Bucha de nylon sem abas 1/10	UN	19,00
5.2.4.6	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)	un	265,00
5.2.4.7	Parafuso arredado, hexavariado, com cabeça sobredita, diâmetro 5/16"	UN	19,00
5.2.4.8	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lenticular 1/4" x 1/2"	un	1.048,00

Certidão nº 726648/2023
 10/11/2023, 13:00
 Chave de Impressão: 7186b
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2023 e contém 19 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726648/2023, emitida em 09/11/2023

5.2.4.8	Porca zincada, sextavada diâmetro 3/4"	UN	1.364,00
5.2.4.10	Fornecimento e instalação de vergalhão (diâmetro 6x38x11000mm)	un	90,00
5.2.5	Eletrodo e conexão		
5.2.5.1	Eletrodo flexível corrugado, PVC, DN 20mm (1/2"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação	M	1,30
5.2.5.2	Eletrodo flexível corrugado, PVC, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação	M	391,70
5.2.5.3	Eletrodo flexível corrugado, psad, dn 50 (1 1/2) - fornecimento e instalação	M	4,00
5.2.5.4	Cabo 135 graus, para eletrodos, em aço galvanizado eletrolítico, diâmetro 40 mm (1 1/2")	UN	1,00
5.2.5.5	Linha para eletrodos, pvc, rosca 1/2", em 20 mm (1/2")	UN	4,00
5.2.5.6	Linha para eletrodos, pvc, rosca 1/2", dn 60 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação	UN	4,00
5.2.6	Cabotamento		
5.2.6.1	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	M	1.300,00
5.2.6.2	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	M	1.725,00
5.2.6.3	Cabo de cobre flexível isolado, 4,0mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	M	396,00
5.2.7	Luminárias		
5.2.7.1	Luminária com lâmpada led 18/20 w, base g13	un	24,00
5.2.7.2	Luminária LED sobespor 32w	und	38,00
5.2.7.3	Refletor super led, corpo em alumínio, potência 10w, hvolt, tempo cor 04/00k, ip-65	un	4,00
5.2.7.4	Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potência 20w, hvolt, tempo cor 3000K, ip-65	un	4,00
5.2.8	Dispositivos Elétricos - Tomada/interruptor/Quatro		
5.2.8.1	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	UN	20,00
5.2.8.2	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	UN	17,00
5.2.8.3	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	UN	17,00
5.2.8.4	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	UN	1,00
5.2.8.5	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação	UN	18,00
5.2.8.6	Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação	UN	3,00

Certidão nº 726648/2023
 10/11/2023, 13:00
 Chave de Impressão: 7186b
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2023 e contém 19 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726648/2023, emitida em 09/11/2023





5.4.2	Caixa entrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com trilha dimensões internas 0,300x0,300x0,3 m	UN	8,00
5.4.3	Barra Cobreada para Aterramento – Ø5/8"x2400 mm	UN	9,00
5.4.4	Terminal estancado de compressão para cabo de 50mm²	un	8,00
5.4.5	Caixa IP anti-UV e anti-chama 120x150x87 mm boca de Ø 1"	und	9,00
5.4.6	Eletroduto rígido rotável, pvc, dn 32 mm (1")	M	30,00
5.4.7	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, rotável, dn 32 mm (1")	UN	6,00
5.4.8	Bucha de nylon sem aba 18	UN	12,00
5.4.9	Barra chata de alumínio 7/8" x 1/8"	m	201,00
5.4.10	Fornecimento e instalação de varistaro cabeça latinha 1/4" x 1/2"	un	150,00
5.4.11	Porca zincada, sextavada, diâmetro 1/4"	UN	150,00
5.4.12	Arvula lisa zincada d=1/4"	un	150,00
5.4.13	Flange universal Ø 16 a 70mm	m²	85,00
5.4.14	Curva 90° barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm	un	1,00
5.4.15	Caixa de equalização de aterramento 200x200x100 de sobtopor até 11 terminal de ligação e aterramento	un	33,00
5.4.16	Minicorrentes em barra chata 7/8" x 1/8"x300mm	UN	1,834,19
6	REVESTIMENTO DE PAREDE		
6.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa tipo 1:3 com preparo em betoneira 400l	m²	1,085,12
6.2	Reboco para revestimento de pintura, em argamassa tipo 1:2:8, preparado mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m²	749,07
6.3	Entibo, para revestimento de calhazas, em argamassa tipo 1:2:8, preparado manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m²	756,37
6.4	Revestimento ornático para piso com placas tipo serrilhada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m².	m²	29,37
7	PISOS E PAVIMENTAÇÕES		
7.1	Leito de concreto magro, aplicado em placa, lajes sobre solo ou rodens	m²	339,02
7.2	Regularização de piso com argamassa cimento e areia 1:4 com espessura de 2,0cm	m²	375,89
7.3	Piso em granito, mármore ou granito, agregado cor preto, cinza, palha oubranco, 40-50 mm (Incluído execução)	m²	81,93
7.4	Pintimento de piso de alta resistência	m²	
8	ESQUADRIAS E VIDROS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726648/2023, emitida em 09/11/2023



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726648/2023, emitida em 09/11/2023 e contém 19 folhas



8.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), perfilado, fixado 10cm, espessura de 3,5cm, lã de lã: dobradiça, montagem e instalação do balcão, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	UN	15,00
8.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), perfilado, fixado 10cm, espessura de 3,5cm, lã de lã: dobradiça, montagem e instalação do balcão, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	UN	4,00
8.3	Porta em madeira (p) lã, semi-oca, 80 x 210cm, com vitor de vidro 8mm (80x40cm), inclusive balancetes e ferragens	un	2,00
8.4	Porta em madeira lã, 1,20x2,10m, 2 folhas, tipo vai e vem, inclusive balancetes e ferragens	und	7,00
8.5	Porta em madeira de lã, dn 10cm, lã, semi-oca 0,90x2,10m, inclusive balancetes e ferragens	un	4,78
8.6	Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, jateado vidro lã incolor, fechadura e puxador, sem alçar.	m²	3,30
8.7	Porto de ferro, de alar, tipo grade com chapas, com guarnições	m²	23,28
8.8	Grade proteção O barra quadrada ferro 5/8"	m²	2,35
8.9	Grade alumínio de correr com 2 folhas para vidro, com vérticos, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens, exclusão alçar e contramarcos fornecimento e instalação.	m²	4,76
8.10	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidro, com vérticos, balancetes, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens, exclusão alçar e contramarcos fornecimento e instalação.	m²	22,50
9	PINTURA		
9.1	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas	m²	479,40
9.2	Pintura com tinta texturizada acrílica	m²	479,40
9.3	Aplicação e liamento de massa lã em paredes, duas demãos	m²	588,30
9.4	Aplicação manual de pintura com tinta lã acrílica em paredes, duas demãos.	m²	588,30
9.5	Aplicação e liamento de massa lã em teto, duas demãos	m²	15,44
9.6	Aplicação manual de pintura com tinta lã acrílica lã, duas demãos	m²	15,44
9.7	Pintura lã de acabamento (oprimada) semelha sintético acrílico em madeira, 2 demãos	m²	182,54
9.8	Pintura com tinta atóxica de acabamento (semelha sintético lã) aplicada a mão ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão)	m²	31,42
9.9	Aplicação manual de pintura com tinta lã acrílica em paredes, duas demãos, - coboço	m²	14,20
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
10.1	Alimentação		
10.1.1	Registro de estêre, pvc, rotável, com borboleta, 3/4" - fornecimento e instalação	UN	1,00
10.1.2	Válvula de retenção vertical 3/4"	UN	1,00
10.1.3	Válvula pã com crivo 3/4"	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726648/2023, emitida em 09/11/2023



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726648/2023, emitida em 09/11/2023 e contém 19 folhas





10.1.4	Registro de gaveta bruto, latão, roscaável, 3/4" - fornecimento e instalação	UN	1,50
10.1.5	Registro de gaveta bruto, latão, roscaável, 3/4" - com acionamento e canopla conecções, fornecido e instalado em ramal de água	UN	1,00
10.1.6	Registro de pressão bruto, latão, roscaável, 3/4" - fornecimento e instalação	UN	1,00
10.1.7	Joelho pvc soldável com roca 90º água fria 25mmx3/4"	UN	1,00
10.1.8	Adaptador do pvc rígido roscaável com flanges para caixa d'água diâmetro 1/2"	UN	1,00
10.1.9	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, diâmetro 25 mm x 3/4, instalado em reservação de água de edificação	UN	1,00
10.1.10	Adaptador curto com bolca e roca para registro, pvc, soldável, diâmetro 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	UN	7,00
10.1.11	Adaptador curto com bolca e roca para registro, pvc, soldável, diâmetro 32mm x 1, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	UN	1,00
10.1.12	Joelho 90º soldável 20mm	UN	2,00
10.1.13	Joelho 90º soldável 25mm	UN	8,00
10.1.14	Joelho 90º soldável 32mm	UN	73,00
10.1.15	Tubo pvc rígido soldável 20mm	UN	2,00
10.1.16	Tubo pvc rígido soldável 25mm	UN	3,43
10.1.16.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m	M	36,08
10.1.16.2	Tubulação água fria 25mm - piso	M	3,41
10.1.16.3	Relevo manual aplicado com soquete	M	102,90
10.1.17	Tubulação água fria 32mm - aéreo	UN	2,00
10.1.18	Torneira de bola para caixa d'água, roscaável, 3/4" - fornecimento e instalação	UN	1,00
10.1.19	Bomba centrífuga, metálica, 1 cv ou 0,98 hp, lpm 14 a 40 m, q 0,8 a 8,4 m³/h - fornecimento e instalação	UN	7,60
10.1.20	Reservatório inferior	M	0,40
10.1.20.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m	M	1,00
10.1.20.2	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, esp. de 5 cm	M	0,61
10.1.20.3	Caixa d'água em fibra de vidro cap. 10.000 litros	UN	1,00
10.1.20.4	Relevo manual aplicado com soquete	M	1,00
10.1.22	Reservatório elevado e caixa de vidro de 5.000 litros aplicado em estrutura pré-moldada concreto composta de capitel, pilares da caixa e pilar cilíndrico elástico útil = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto mtz hidráulica	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726648/2023, emitida em 09/11/2023



O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2023 e contém 19 folhas
 Certidão nº 726648/2023
 Chave de Impressão: 71860
 10/11/2023, 13:00



10.1.21	Reservatório com capacidade de 5.000L, completo	UN	1,00
10.2	ÁGUA FRIA - Tubulações e conexões	M	4,87
10.2.1	Tubulação água fria 20mm	M	0,27
10.2.2	Tubo pvc rígido soldável 25mm	M	3,00
10.2.2.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m	M	0,27
10.2.2.2	Tubulação água fria 25mm - piso	M	0,27
10.2.2.3	Relevo manual aplicado com soquete	M	87,85
10.2.2.4	Tubulação água fria 25mm - parede	M	0,27
10.2.3	Tubo pvc rígido soldável 32mm	M	0,27
10.2.3.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m	M	3,00
10.2.3.2	Tubulação água fria 32mm - piso	M	0,27
10.2.3.3	Relevo manual aplicado com soquete	M	87,85
10.2.3.4	Tubulação água fria 32mm - aéreo	M	46,80
10.2.4	Tubulação água fria 40mm	M	1,76
10.2.5	Tubo pvc rígido soldável 50mm	M	19,50
10.2.5.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m	M	1,72
10.2.5.2	Tubulação água fria 50mm - piso	M	19,68
10.2.5.3	Relevo manual aplicado com soquete	M	2,20
10.2.5.4	Tubulação água fria 50mm - parede	M	1,00
10.2.5.5	Tubulação água fria 50mm - aéreo	M	2,00
10.2.6	Tubulação água fria 60mm	M	47,00
10.2.7	Bucha	UN	9,00
10.2.7.1	Bucha de recepção sold. curta 40mm - 32mm	UN	2,00
10.2.7.2	Bucha de recepção sold. curta 50mm - 40mm	UN	4,00
10.2.7.3	Bucha de recepção sold. longa 40mm - 25mm	UN	9,00
10.2.7.4	Bucha de recepção sold. longa 50mm - 25mm	UN	2,00
10.2.7.5	Bucha de recepção sold. longa 50mm - 32mm	UN	1,00
10.2.8	Adaptador	UN	2,00
10.2.8.1	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, diâmetro 80 mm x 1 1/2, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação	UN	2,00
10.2.8.2	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, diâmetro 80 mm x 2, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726648/2023, emitida em 09/11/2023



O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2023 e contém 19 folhas
 Certidão nº 726648/2023
 Chave de Impressão: 71860
 10/11/2023, 13:00





10.2.8.3	Adaptador curto com bucha e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em canal ou auto canal de água - fornecimento e instalação	UN	47,00
10.2.8.4	Adaptador curto com bucha e rosca para registro, pvc, soldável, dn 40mm x 1 1/4, instalado em provida de água - fornecimento e instalação	UN	5,00
10.2.8.5	Adaptador curto com bucha e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50 mm x 2, instalado em reservatório de água de edificação que possui reservatório de filtratificacão fornecimento e instalação	UN	2,00
10.2.9	Jelinho	UN	1,00
10.2.9.1	Jelinho de redução soldável 1/2" rosca 25 mm - 1/2"	UN	2,00
10.2.9.2	Jelinho de redução 90 soldável 25 mm - 20 mm	UN	19,00
10.2.9.3	Jelinho de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm	UN	2,00
10.2.9.4	Jelinho 90° soldável 20mm	UN	34,00
10.2.9.5	Jelinho 90° soldável 25mm	UN	10,00
10.2.9.6	Jelinho 90° soldável 40mm	UN	10,00
10.2.9.7	Jelinho 90° soldável 50mm	UN	32,00
10.2.9.8	Jelinho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2"	UN	11,00
10.2.9.9	Jelinho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 3/4"	UN	26,00
10.2.10	Tê	UN	13,00
10.2.10.1	Tê 90 soldável 25mm	UN	9,00
10.2.10.2	Tê 90 soldável 40mm	UN	2,00
10.2.10.3	Tê 90 soldável 50mm	UN	1,00
10.2.10.4	Tê 90 soldável 60mm	UN	1,00
10.2.10.5	Tê de redução 90 soldável 40 mm - 32 mm	UN	1,00
10.2.10.6	Tê de redução 90 soldável 50 mm - 40 mm	UN	1,00
10.2.10.7	Tê de redução 90 com bucha de latão 8 central 25mm - 1/2"	UN	3,00
10.2.11	Luva	UN	7,00
10.2.11.1	Lua soldável / rosca 25mm - 3/4"	UN	
10.2.12	Aparelhos e acessórios sanitários	UN	
10.2.12.1	Ducha higiênica com registro	UN	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726648/2023, emitida em 09/11/2023



O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2023 e contém 19 folhas



10.2.12.2	Tanque de lousa branca suspenso, 18l ou equivalente, incluir eixo tipo giratória em pvc, válvula plástica e torneira de plástico - fornecimento e instalação	UN	1,00
10.2.12.3	Lavatório lousa branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio - fornecimento e instalação	UN	17,00
10.2.12.4	Torneira cromada tubo mistal, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	UN	8,00
10.2.12.5	Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para bancada, padrão médio fornecimento e instalação	UN	17,00
10.2.12.6	Torneira cromada para jardim / tanque, com bico plástico, cano longo, de parede, padrão popular / uso geral, 1/2" ou 3/4"	UN	7,00
10.2.12.7	Vaso sanitário de lousa branca c/ caixa de descarga acoplada	UN	7,00
10.2.12.8	Assento para vaso sanitário	UN	7,00
10.2.12.9	Pia de Espurgo Hospitalar Em aço inox AISI 304, espessura 0,8mm, acabamento escovado, Medindo (70x32,5 Cm)	un	1,00
10.2.12.10	Tubo de ligação em pvc para vaso sanitário, acabamento cromado	un	1,00
10.2.12.11	Chuveiro plástico branco simples	un	4,00
10.2.12.12	Registro de gaveta bruto, latão, rosável, 3/4", com acabamento e canopla cromados, fornecido e instalado em ramal de água	UN	22,00
10.2.12.13	Registro de gaveta bruto, latão, rosável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromada - fornecimento e instalação	UN	1,00
10.2.12.14	Registro de gaveta bruto, latão, rosável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromada - fornecimento e instalação	UN	1,00
10.2.12.15	Registro de gaveta bruto, latão, rosável, 2" - fornecimento e instalação	UN	1,00
10.2.12.16	Registro de gaveta bruto, latão, rosável, 2" - fornecimento e instalação	UN	4,00
10.2.12.17	Registro de gaveta bruto, latão, rosável, 2" - fornecimento e instalação	UN	7,00
10.2.12.18	Engate flexível cobre cromado com canopla 1/2" - 20cm	UN	18,00
10.2.12.19	Engate flexível plástico 1/2" - 30cm	UN	7,00
10.2.12.20	Pageleira de parede em metal cromado, inclua fixação	UN	15,00
10.2.12.21	Porta bacia de rosto em metal cromado, tipo argola, inclua fixação	UN	15,00
10.2.12.22	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório de 800 a 1500ml, inclua fixação	UN	8,00
10.2.12.23	Cuba de embutir de aço inox - fornecimento e instalação	UN	2,71
10.2.13	Água pluvial	UN	30,11
10.2.13.1	Tubo PVC rígido soldável 75mm	UN	2,58
10.2.13.1.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m²	
10.2.13.1.2	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de encanimento	M	
10.2.13.1.3	Rebatero manual aplicado com aquece	m²	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726648/2023, emitida em 09/11/2023



O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2023 e contém 19 folhas





10.2.13.1.4	Tubo pvc, serie r, agua pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de encaninhamento	M	9,00
10.2.13.2	Tubo PVC rígido soldável 100mm		
10.2.13.2.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m²	3,39
10.2.13.2.2	Tubo pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaninhamento	M	37,06
10.2.13.2.3	Resteiro manual aplicado com soquete	m²	3,06
10.2.13.2.4	Tubo pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaninhamento	M	20,00
10.2.13.3	Tubo PVC rígido soldável 150mm		
10.2.13.3.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m²	3,45
10.2.13.3.2	Tubo pvc, serie r, agua pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais - piso	M	16,11
10.2.13.3.3	Resteiro manual aplicado com soquete	m²	1,17
10.2.13.4	Curva 45º 75mm	UN	2,00
10.2.13.5	Curva 45 graus, pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais	UN	4,00
10.2.13.6	Joelho 45 graus, pvc, serie r, agua pluvial, dn 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaninhamento	UN	1,00
10.2.13.7	Joelho 45 graus, pvc, serie r, agua pluvial, dn 75 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaninhamento	UN	1,00
10.2.13.8	Joelho 45 graus, pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaninhamento	UN	1,00
10.2.13.9	Joelho 90 graus, pvc, serie r, agua pluvial, dn 75 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaninhamento	UN	4,00
10.2.13.10	Joelho 90 graus, pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaninhamento	UN	14,00
10.2.13.11	Junção simples, pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaninhamento	UN	1,00
10.2.13.12	Relo hemisférico em F.P. tipo abacaxi Ø 100mm	un	8,00
10.2.13.13	Curva enterade hidráulica em abscissa com ligas cerâmicas maciças, dimensões internas: 0 (do) 60x60	UN	6,00
10.3	ESGOTO SANITÁRIO - Tubulações e conexões		
10.3.1	Tubo PVC rígido soldável 40mm		
10.3.1.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m²	2,34
10.3.1.2	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário - parede	M	25,96
10.3.1.3	Resteiro manual aplicado com soquete	m²	2,31
10.3.1.4	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário - parede	M	7,20
10.3.2	Tubo PVC rígido soldável 50mm		

Assinatura



CREA-AL
Associação dos Engenheiros e Agrônomos do Estado de Alagoas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovídio Sarmiento, nº 22, Fátima, Maceió - AL
Tel.: + 55 (82) 2123-0865 Fax: + 55 (82) 2123-0864 E-mail: cna-al@crea-al.org.br

Impresso em: 10/11/2023, às 13:00.



10.3.2.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m²	3,91
10.3.2.2	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário - piso	M	43,44
10.3.2.3	Resteiro manual aplicado com soquete	m²	3,62
10.3.2.4	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário - parede	M	6,30
10.3.3	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	M	0,68
10.3.4	Tubo PVC rígido soldável 100mm		
10.3.4.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m²	8,19
10.3.4.2	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário - piso	M	91,02
10.3.4.3	Resteiro manual aplicado com soquete	m²	7,46
10.3.5	Bucha		
10.3.5.1	Bucha de redução longa 50mm - 40mm	un	8,00
10.3.6	Curva		
10.3.6.1	Curva 45 curta 50mm	un	2,00
10.3.6.2	Curva 45 curta 100mm	un	7,00
10.3.6.3	Curva 90 curta 40mm	UN	20,00
10.3.6.4	Curva 90 curta 100mm	UN	3,00
10.3.7	Joelho		
10.3.7.1	Joelho 45 40mm	UN	13,00
10.3.7.2	Joelho 45 50mm	UN	15,00
10.3.7.3	Joelho 90 50mm	UN	18,00
10.3.7.4	Joelho 90 100mm	UN	7,00
10.3.7.5	Joelho 90 chanel p/ esgoto secundário 40 mm - 1,1/2"	UN	19,00
10.3.8	Junção		
10.3.8.1	Junção simples 40mm- 40mm	UN	4,00
10.3.8.2	Junção simples 50mm- 50mm	UN	5,00

Assinatura



CREA-AL
Associação dos Engenheiros e Agrônomos do Estado de Alagoas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovídio Sarmiento, nº 22, Fátima, Maceió - AL
Tel.: + 55 (82) 2123-0865 Fax: + 55 (82) 2123-0864 E-mail: cna-al@crea-al.org.br

Impresso em: 10/11/2023, às 13:00.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726648/2023, emitida em 09/11/2023



Este documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2023 e contém 19 folhas

Certidão nº 726648/2023
10/11/2023, 13:00
Chave de Impressão: 71860



10.3.9.3	Junção simples 75mm- 50mm	un	1,00
10.3.9.4	Junção simples 100mm - 50mm	un	14,00
10.3.9.5	Junção simples 100mm - 75mm	un	1,00
10.3.9.6	Junção simples 100mm- 100mm	un	1,00
10.3.9	Tê		
10.3.9.1	Tê sanitário 100 mm - 100 mm	UN	2,00
10.3.10	Redução excêntrica		
10.3.10.1	Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	1,00
10.3.11	Acessórios		
10.3.11.1	Caixa de gordura simples (capacidade: 26l), retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas = 0,240,4 m, altura interna = 0,8 m	UN	1,00
10.3.11.2	Caixa interceptora hidráulica retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,600,90,0,5 m.	UN	12,00
10.3.11.3	Rato seco, pvc, di 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	UN	1,00
10.3.11.4	Caixa sifonada, pvc, di 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	UN	8,00
10.3.11.5	Caixa sifonada, pvc, di 150 x 100 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	UN	2,00
10.3.11.6	Sifão plástico tipo oxpo para pia ou lavatório, 1 x 1,12"	UN	20,00
10.3.11.7	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem latido - fornecimento e instalação	UN	20,00
10.3.11.8	Tanque sifônico retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,6 x 4,6 x 2,4 m, volume útil: 14,720 l	UN	2,00
10.3.11.9	Sumidouro retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,6 x 3,4 x 3,0 m, área de infiltração: 32,8 m²	UN	2,00
10.3.12	Ventilação		
10.3.12.1	Joelho 45 50mm	UN	9,00
10.3.12.2	Joelho 90 50mm.	UN	43,00
10.3.12.3	Terminal de ventilação	un	21,00
10.3.12.4	Tê sanitário 50 mm - 50 mm	UN	21,00
10.3.12.5	Tê sanitário 100 mm - 50 mm	un	2,00

[Assinatura]



CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Ovídio Sarmento, nº 22, Faria Maciel - AL
Tel. + 55 (82) 2123-9866 Fax. + 55 (82) 2123-0854 E-mail: cna-al@crea-al.org.br

Ingresso em: 10/11/2023, às 13:00.



10.3.12.6	Tubo PVC rígido soldável 50mm		
10.3.12.6.1	Excavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m³	1,00
10.3.12.6.2	Tubo pvc, seção normal, esgoto sanitário, di 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário - piso	M	12,13
10.3.12.6.3	Relevo manual aplicado com sequele	m²	1,07
10.3.12.6.4	Tubo pvc, seção normal, esgoto sanitário, di 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário - parede	M	60,00
11	SISTEMA DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCENDIO		
11.1	Extintor de Água pressurizada 10l	UN	2,00
11.2	Extintor pó químico 6 kg	UN	2,00
11.3	Placa de sinalização com a inscrição SADA DE EMERGÊNCIA, fotoluminescente, 24 x 12 cm, em pvc 2 mm anti-choques	un	1,00
11.4	Placa de sinalização indicadora a rota de fuga, fotoluminescente, 24 x 12 cm, em pvc 2 mm anti-choques	un	7,00
11.5	Placa de sinalização de exterior, quitinada, fotoluminescente, 20 x 20 cm, em pvc 2 mm anti-choques	un	4,00
11.6	Luminária de emergência 30 leds	UN	7,00
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
12.1	Barracão em granito cinza andorinha, 6x20m	m²	14,00
12.2	Barra de alças, rede, fios, em aço inox, 1/8" x 1/4"	un	11,00
12.3	Ferro em vigas de pvc, fixado, inclusive estrutura de flange	m²	315,39
12.4	Área externa		
12.4.1	Rampas - Fachadas Principal e Lateral Direita		
12.4.1.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betão	m²	0,50
12.4.1.2	Alvenaria de caudo de edificação, com form. de areia, adensada com água	m²	0,20
12.4.1.3	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, comulher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betão 400.	m²	0,50
12.4.1.4	Reboco para acabamento de pintura, em argamassa traço 1:2:5, preparo mecânico com betão 400, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de telas.	m²	0,50
12.4.1.5	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas	m²	0,50
12.4.1.6	Pintura com tinta texturizada acrílica	m²	0,50
12.4.1.7	Lastro de concreto magro, aplicado em piso, leia sobre solo ou radiera	m²	0,20
12.4.1.8	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico de argamassa	m²	4,01

[Assinatura]



CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Ovídio Sarmento, nº 22, Faria Maciel - AL
Tel. + 55 (82) 2123-9866 Fax. + 55 (82) 2123-0854 E-mail: cna-al@crea-al.org.br

Ingresso em: 09/11/2023, às 13:00.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726648/2023, emitida em 09/11/2023



O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2023 e contém 19 folhas

Certidão nº 726648/2023
10/11/2023, 13:00
Chave de Impressão: 71869



12.4.1.9	Contrito simples, diâmetro externo = 1 1/2", em alumínio	M	6,70
12.5	Aparatamento de gás (melo-lo) em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos	M	27,72
12.6	Execução de passeio calçadista ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado	m²	3,25
12.7	Plantio de grama	m²	0,38
12.7.1	Terra vegetal (grama)	m³	7,65
12.7.2	Plantio de grama em placas	m²	
12.8	Muro de fechamento	m²	
12.8.1	Infra estrutura	m²	28,57
12.8.1.1	Escavação manual de vala com profundidade maior ou igual a 1,30 m	m³	0,38
12.8.1.2	Concreto lã = 15mpa, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m³	12,30
12.8.1.3	Alvenaria sobre calcária apimentada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 sacco cimento 50kg / 5 pedras, areia 0m - 0,35x0,45x0,20m	m³	18,08
12.8.1.4	Alvenaria de vedação de bloco cerâmicos furados na horizontal de 14x19x19 cm (espessura 14 cm, bloco furado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m³	5,00
12.8.1.5	Reboco manual aplicado com acrílica	KG	30,08
12.8.1.6	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-50 de 5,0mm - montagem	KG	311,96
12.8.1.7	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10,0mm	m²	87,68
12.8.1.8	Fabricação, montagem e desmontagem de formas para viga baldrame, em madeira serrada, 9x25 mm, 4 utilizações	m³	5,01
12.8.1.9	Concreto lã = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m³	5,37
12.8.1.10	Lançamento com uso de balde, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	KG	131,94
12.8.2	Supra estrutura	KG	489,40
12.8.2.1	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-50 de 5,0mm - montagem	m²	84,28
12.8.2.2	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10,0mm	m²	5,94
12.8.2.3	Montagem e desmontagem de forma de pilares triangulares e estruturas similares, pré-direto simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m²	5,94
12.8.2.4	Concreto lã = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m²	5,94
12.8.2.5	Lançamento com uso de balde, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m²	198,63
12.8.3	Fechamento	m²	
12.8.3.1	Alvenaria de vedação de bloco cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	

09/11/2023



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726648/2023, emitida em

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2023 e contém 19 folhas

10/11/2023, 13:00
Chave de Impressão: 71866

Certidão nº 726648/2023

Assinatura



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovidio Sarmento, nº 22, Faco, Maceió - AL
Tel. + 55 (82) 2123-0866 Fax. + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crra-al@crea-al.org.br

Impresso em: 10/11/2023, às 13:00.



12.8.4	Revestimento	m³	416,24
12.8.4.1	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l	m³	
12.8.4.2	Reboco, para acabamento da pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em faces internas das paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas	m³	416,24
12.8.5	Pintura	m²	416,24
12.8.5.1	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas	m²	416,24
12.8.5.2	Pintura com tinta lavatizada acrílica	m²	383,00
12.9	Limpeza geral	m²	

Assinatura

09/11/2023



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726648/2023, emitida em

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2023 e contém 19 folhas

10/11/2023, 13:00
Chave de Impressão: 71866

Certidão nº 726648/2023



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovidio Sarmento, nº 22, Faco, Maceió - AL
Tel. + 55 (82) 2123-0866 Fax. + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crra-al@crea-al.org.br

Impresso em: 10/11/2023, às 13:00.



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

739306/2024

Atividade concluída

Página 1/22

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO**
Registro: **0216798531AL** RNP: **0216798531**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **AL2023033404** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 14/04/2023 Baixada em: 09/12/2024
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **R J DOS SANTOS EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO** CPF/CNPJ: **12.207.536/0001-61**
Endereço do contratante: **RUA JOSÉ ALEXANDRE** Nº: **155**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **GIRAU DO PONCIANO** UF: **AL** CEP: **57360000**
Contrato: **014-2023** Celebrado em: **10/02/2023**
Valor do contrato: **R\$ 4.135.060,04** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **DISTRITO POÇO** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: ZONA RURAL**
Cidade: **GIRAU DO PONCIANO** UF: **AL** CEP: **57360000**
Data de início: **17/03/2023** Conclusão efetiva: **17/03/2024**
Finalidade: **CPF/CNPJ: 12.207.536/0001-61**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 8 SALAS DE AULA E UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, LOCALIZADA NO DISTRITO POÇO, MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO.

Número da ART: **AL20240393258** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 26/03/2024 Baixada em: 02/01/2025
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **R J DOS SANTOS EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO** CPF/CNPJ: **12.207.536/0001-61**
Endereço do contratante: **RUA JOSÉ ALEXANDRE** Nº: **155**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **GIRAU DO PONCIANO** UF: **AL** CEP: **57360000**
Contrato: **014-2023** Celebrado em: **10/02/2023**
Valor do contrato: **R\$ 4.135.060,04** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **DISTRITO POÇO** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: ZONA RURAL**
Cidade: **GIRAU DO PONCIANO** UF: **AL** CEP: **57360000**
Data de início: **17/03/2023** Conclusão efetiva: **17/09/2024**
Finalidade: **CPF/CNPJ: 12.207.536/0001-61**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL
Tel.: +55 (82) 2123-0866 Fax: +55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL

Impresso em: 27/03/2025, às 14:51.



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

739306/2024

Atividade concluída

Página 2/22

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO, PERTINENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 8 SALAS DE AULA E UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, LOCALIZADA NO DISTRITO POÇO, MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO.

Número da ART: **AL20240393258** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 26/03/2024 Baixada em: 02/01/2025
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **R J DOS SANTOS EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO** CPF/CNPJ: **12.207.536/0001-61**
Endereço do contratante: **RUA JOSÉ ALEXANDRE** Nº: **155**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **GIRAU DO PONCIANO** UF: **AL** CEP: **57360000**
Contrato: **014-2023** Celebrado em: **10/02/2023**
Valor do contrato: **R\$ 5.010.215,92** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **DISTRITO POÇO** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: ZONA RURAL**
Cidade: **GIRAU DO PONCIANO** UF: **AL** CEP: **57360000**
Data de início: **17/03/2023** Conclusão efetiva: **17/03/2024**
Finalidade: **CPF/CNPJ: 12.207.536/0001-61**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado;**

Observações

REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE VALOR, PERTINENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 8 SALAS DE AULA E UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, LOCALIZADA NO DISTRITO POÇO, MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 16.2.11, 16.2.12, 13.3, 13.4, 13.5, 14 e 33, por se tratarem de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 739306/2024

26/03/2025, 10:41

Cdwv3

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desobrigadas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sites.com.br/publico/> com a chave: Cdwv3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL
Tel.: +55 (82) 2123-0866 Fax: +55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL

Impresso em: 27/03/2025, às 14:51.





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

739306/2024

Atividade concluída

Página 3/22



ATESTADO

Girau do Ponciano/AL, 11 de novembro de 2024

Atestamos para os devidos fins que a empresa R J DOS SANTOS EIRELI, prestadora de serviços no ramo da construção civil, sediada na Rua Luiz Gomes de Freitas, nº 129 – Centro – União dos Palmeiras/AL, inscrita no CNPJ Nº 11.446.462/0001-53, tendo como responsável técnico RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO, ENGENHEIRA CIVIL, CREA Nº 0216798531, executou os serviços abaixo discriminados nas obras de EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PERTINENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 8 SALAS DE AULA E UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, LOCALIZADA DO DISTRITO POÇO GIRAU DO PONCIANO – AL, conforme ART Nº AL20230333404. As obras e serviços, objeto do presente atestado, foram executadas, no período de 17/03/2023 a 17/03/2024, satisfatoriamente em observância das especificações técnicas, dentro do prazo e com efetiva utilização dos equipamentos propostos.

Obs.: planilha de custo anexa.

THANNYS
NASCIMENTO DA
SILVA.10356923410

Assinado de forma digital por:
THANNYS NASCIMENTO DA
SILVA.10356923410
Data: 2024.11.11 14:16:17
+03'02'

THANNYS NASCIMENTO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL- FISCAL DA OBRA
RNP: 0217683746
REGISTRO 22025272018 AL
CPF: 103.569.234-10

Página 4/22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025



Certidão nº 739306/2024
27/03/2025, 14:51
Chave de Impressão: COWK3
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2025 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sacramento, nº 22, Fatoí, Maceió - AL
Tel.: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Impresso em: 27/03/2025, às 14:51



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sacramento, nº 22, Fatoí, Maceió - AL
Tel.: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Impresso em: 27/03/2025, às 14:51





PLANILHA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	6,00
1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA	m²	403,20	403,20
1.3	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVO FORNECIMENTO DO MEDIADOR	un	1,00	1,00
1.4	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=20,00M²	un	1,00	1,00
1.5	BARRACÃO ABERTO PARA REFEITÓRIO DE OBRA (CAPACIDADE 24 REFELIÇÕES SIMULTÂNEAS)-S=61,60M2 COM MATERIAIS NOVOS	un	1,00	1,00
1.6	LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ACIMA DE 1000 M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	m²	1.538,20	1.538,20
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	12,00	12,00
3	MOVIMENTO DE TERRA			
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO, AF. 05/2018	m³	4.621,62	4.621,62
3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (CAPACIDADE 2,70M3)	m³	304,24	304,24
3.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	m³	1.773,66	1.773,66
3.4	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1.409,42	1.409,42
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM).	M3XXM	1.409,42	1.409,42
4	ESTRUTURA			
4.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES			
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	136,90	136,90
4.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM	m²	204,96	204,96
4.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES	m²	389,15	389,15
4.1.4	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	KG	2.831,50	2.831,50
4.1.5	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	KG	668,30	668,30
4.1.6	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	KG	164,30	164,30
4.1.7	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM	KG	600,10	600,10
4.1.8	CONCRETO DE BOMBA, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	45,41	45,41
4.1.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAGS AF. 06/2018	m²	340,37	340,37
4.1.10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF. 12/2021	m³	464,38	464,38
4.2	CONCRETO ARMADO PARA SUPRASESTRUTURA			
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES	m³	1.205,44	1.205,44
4.2.2	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	KG	13,20	13,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 27/03/2025, às 14:51



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovídio Salimão, nº 22, Fátima, Maceió - AL
Tel.: +55 (82) 2123-0866 Fax: +55 (82) 2123-0864 E-mail: cnaa@crea-al.org.br
Ingresso em: 27/03/2025, às 14:51.

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovídio Salimão, nº 22, Fátima, Maceió - AL
Tel.: +55 (82) 2123-0866 Fax: +55 (82) 2123-0864 E-mail: cnaa@crea-al.org.br
Ingresso em: 27/03/2025, às 14:51.



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.2.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	2.831,50	2.831,50
4.2.4	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	KG	1.928,00	1.928,00
4.2.5	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	KG	163,20	163,20
4.2.6	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM	KG	19,20	19,20
4.2.7	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	1.636,30	1.636,30
4.2.8	CONCRETO EM PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	80,46	80,46
4.2.9	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPOLADA PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =	m²	353,75	353,75
4.3	CONCRETO ARMADO RESERVATÓRIO ENTERRADO			
4.3.1	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.	m²	108,00	108,00
4.3.2	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	903,60	903,60
4.3.3	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	120,00	120,00
4.3.4	CONCRETO EM VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	10,04	10,04
4.3.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	0,79	0,79
4.3.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAGS AF. 06/2018	M2	9,24	9,24
4.3.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM, AF. 06/2018	M2	31,20	31,20
4.3.8	IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM, AF. 06/2018	M2	10,86	10,86
5	PAVIMENTAÇÃO DE PISO			
5.1	PAVIMENTAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO COBERTA POR LAJE, ESPESURA 5CM	m²	1.302,78	1.302,78
5.2	PISO EM GRANULITO, MARMORETE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADORE E CERA.	m²	1.311,37	1.311,37
5.3	Rodape alta resistência, alt=10cm m	m	560,00	560,00
5.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 3 CM, AF. 07/2016	M²	1.301,90	1.301,90
6	PAREDES E PAINÉIS			
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA COM PREPARO EM BETONEIRA.	m³	2.529,94	2.529,94
6.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COROGÔ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m³	60,56	60,56
6.4	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAZ.	M	155,50	155,50
6.5	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAZOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF. 03/2016	M	126,70	126,70
7	ESQUADRIAS			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 27/03/2025, às 14:51



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovídio Salimão, nº 22, Fátima, Maceió - AL
Tel.: +55 (82) 2123-0866 Fax: +55 (82) 2123-0864 E-mail: cnaa@crea-al.org.br
Ingresso em: 27/03/2025, às 14:51.

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovídio Salimão, nº 22, Fátima, Maceió - AL
Tel.: +55 (82) 2123-0866 Fax: +55 (82) 2123-0864 E-mail: cnaa@crea-al.org.br
Ingresso em: 27/03/2025, às 14:51.



Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7.1	ESCALARIA DE MADEIRA				
7.1.1	KIT DE PORTA-PRONTA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	5,00	5,00
7.1.2	KIT DE PORTA-PRONTA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	20,00	20,00
7.1.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	4,00	4,00
7.1.4	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	2,00	2,00
7.2	ESQUADRIAS DE AÇO				
7.2.1	PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL 3"X 3" DE CHAPA UDC 75 X 38 X 2,65 MM (DUPLO), BARRAS VERTICAIS DE SICA QUADRADAS 1 1/2" E BARRAS CHATA DE 1 1/2" X 3/16" (DUPLO) HORIZONTAIS, INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS.	m²	1	27,60	27,60
7.2.2	PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA, FECHADO, EM CHAPA DE AÇO DOBRADIÇAS.	m²	1	2,64	2,64
7.2.3	GRANDE ALUMÍNIO DE ABIRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	1	12,78	12,78
7.2.4	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	12,00	12,00
7.2.5	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U AF - 01/2021, P.	m²	1	43,20	43,20
7.3	PINTURA DE EQUADRIAS E REVESTIMENTOS				
7.3.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃO.	m²	1	85,05	85,05
7.3.2	CHAPA DE AÇO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2).	KG	1	12,96	12,96
7.4	JANELAS				
7.4.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	1	81,10	81,10
7.4.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	1	13,44	13,44
7.4.3	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	m²	1	7,20	7,20
7.4.4	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF - 12/2019	m	1	320,20	320,20
8	REVESTIMENTOS E PINTURA DE PAREDE				
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	1	3,085,18	3,085,18
8.2	FORROÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAZOS, ESPESURA DE 25 MM.	m²	1	3,085,18	3,085,18
8.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO.	m²	1	1,775,05	1,775,05
8.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO	m²	1	301,00	301,00
8.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO.	m²	1	1,775,05	1,775,05
8.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃO.	m²	1	301,00	301,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025 e contém 18 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovidio Sarmento, nº 22, Faria Maceio - AL
Tel. + 55 (82) 2123-0854 Fax. + 55 (82) 2123-0854 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

Impresso em: 27/03/2025, às 14:51.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025 e contém 19 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovidio Sarmento, nº 22, Faria Maceio - AL
Tel. + 55 (82) 2123-0854 Fax. + 55 (82) 2123-0854 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

Impresso em: 27/03/2025, às 14:51.



Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10.1.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA ILSI, 0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	12,00		12,00
10.2	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00		25,00
10.2.1	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00		9,00
10.2.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00		5,00
10.2.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	33,00		33,00
10.2.4	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	24,00		24,00
10.2.5	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00		2,00
10.3	INTERRUPTOR				
10.3.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	32,00		32,00
10.3.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00		1,00
10.3.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00		2,00
10.3.4	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,194,00		1,194,00
10.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRIGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	102,60		102,60
10.4.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	3,00		3,00
10.4.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	297,30		297,30
10.4.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	99,60		99,60
10.4.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	96,40		96,40
10.4.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	139,00		139,00
10.5	LUMINÁRIAS				
10.5.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	17,00		17,00
10.6	DISJUNTORES E QUADROS				
10.6.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00		25,00
10.6.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00		7,00
10.6.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00		2,00
10.6.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00		2,00
10.6.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00		5,00
10.6.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN			
10.7	QUADROS				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025 e contém 19 folhas



Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10.7.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00		5,00
10.7.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00		1,00
10.8	ENTRADA DE ENERGIA				
10.8.1	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUI SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00		1,00
10.8.2	SORTEIO PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00		1,00
10.8.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI POSTE DE CONCRETO), RESISTÊNCIA DE 300 A 400 OHM, TIPO C-17	UN	1,00		1,00
10.8.4	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 OHM, TIPO C-17	UN	1,00		1,00
11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				
11.1	PONTOS				
11.1.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUI OS RASGO E CHUMBEAMENTO EM ALVENARIA.	UN	25,00		25,00
11.1.2	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	pl	9,00		9,00
11.1.3	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.)	un	8,00		8,00
11.1.4	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	un	12,00		12,00
11.2	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA				
11.2.1	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q6,1 A 21,9 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00		2,00
11.2.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	12,00		12,00
11.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ABASTECIMENTO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FRIBROCIMENTO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00		4,00
11.2.4	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00		4,00
11.2.5	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00		4,00
11.2.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	99,00		99,00
11.2.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	8,00		8,00
11.2.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	18,00		18,00
11.2.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	12,00		12,00
11.2.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	55,00		55,00
11.2.11	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00		1,00
11.2.12	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa.	m³	2,00		2,00
11.3	ESSGOTAMENTO SANITÁRIO				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025 e contém 19 folhas





ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE CONTINUA
11.3.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	12,00
11.3.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	30,00
11.3.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	12,00
11.3.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	80,00
11.3.5	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M.	UN	1,00
11.3.6	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60 X 0,60 X 0,60M	un	11,00
11.3.7	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	10,00
11.3.8	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	4,00
11.4	AGUAS PLUVIAIS		
11.4.1	CAIXA DE AGUAS PLUVIAIS EM PVC 300MM	un	25,00
11.4.2	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	M	120,00
11.4.3	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	M	162,00
11.4.4	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	M	132,00
11.6	PEÇAS SANITÁRIAS E METAIS		
11.5.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO.	UN	11,00
11.5.2	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
11.5.3	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
11.5.4	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00
11.5.5	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
11.5.6	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	3,00
11.5.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	7,00
11.5.8	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCID SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
11.5.9	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00
11.5.10	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
11.5.11	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
11.5.12	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
11.5.13	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP. INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	5,00
11.5.14	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025

Certidão nº 739306/2024
27/03/2025, às 14:51
Chave de Impressão: Cdw3
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2025 e contém 19 folhas



ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE CONTINUA
11.5.15	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	5,00
11.5.16	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.	m²	14,88
11.5.17	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=10CM (MEIA ESQUADRIA) - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m	56,00
11.5.18	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	m²	38,75
11.6	FOSSA SEPTICA		
11.6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	14,63
11.6.2	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPa	m³	2,00
11.6.3	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	17,85
11.6.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	m²	16,80
11.6.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO EM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 20 MM	m²	16,80
11.6.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	M	2,00
11.6.7	JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	UN	2,00
11.7	SUMIDOURO		
11.7.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	62,80
11.7.2	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3	m³	2,51
11.7.3	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPa	m³	0,94
11.7.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	M	2,00
11.7.5	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	2,00
11.7.6	Cofa em aço inox com filtro 120x70x25cm, Multinox ou similar	UND	1,00
11.7.7	Exaustor 18w, modelo APC-210, da Aerotec ou similar - fornecimento e instalação	UND	1,00
11.7.8	Chapéu chinês Ø 25cm para exaustão de aquecedor	UND	1,00
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
12.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
12.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
12.3	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
12.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	un	38,00
12.5	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	23,00
12.6	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 1106-IDFB, DA KBR OU SIMILAR	un	4,00
12.7	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5	un	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025

Certidão nº 739306/2024
27/03/2025, às 14:51
Chave de Impressão: Cdw3
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2025 e contém 19 folhas





ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CONTRATADO
13	CLIMATIZAÇÃO			
13.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	71,00	
13.2	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	48,00	
13.3	AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	
13.4	AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	
13.5	AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	
14	SPDA			
14.1	CABO DE COBRE NU 50MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	275,00	
14.2	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	16,00	
14.3	CABO DE COBRE NU 16 MM ² MEIO-DURO	M	64,00	
14.4	BARRA DE AÇO REDONDA RE-BAR38" X 3,00M	un	79,00	
14.5	TERMINAL DE COMPRESSÃO 2 FUSOS PARA CABO DE 35 MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	16,00	
14.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8"	m	35,00	
14.7	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PIATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO	un	16,00	
14.8	FORNECIMENTO DE MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA TIPO "X" PARA CABO 50 MM ²	un	22,00	
14.9	FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO 50 MM ²	un	28,00	
14.10	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM AÇO INOX - 4,2 X 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	40,00	
14.11	PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4" X 7/8" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	60,00	
14.12	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	un	60,00	
14.13	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4" (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	un	60,00	
14.14	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020	UN	16,00	
15	CABEAMENTO ESTRUTURADO			
15.1	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	14,00	
15.2	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	1,00	
15.3	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 36U X 670MM	un	1,00	
15.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	42,00	
15.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	
15.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	52,00	
15.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO (TIRANTE C/ ROSCA D=1/4"X3000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	un	87,00	
15.8	SUORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	87,00	
15.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	m	87,00	
15.10	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	m	285,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025

Certidão nº 739306/2024
27/03/2025, às 14:51
Chave de Impressão: Cww3
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2025 e contém 19 folhas



ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CONTRATADO
16	ÁREA EXTERNA			
16.1	MURO EXTERNO			
16.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m ³	53,82	
16.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m ²	678,69	
16.1.3	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa.	m ³	31,83	
16.1.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	m ²	1.452,40	
16.1.5	SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO)	m ²	1.452,40	
16.1.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO.	m ²	1.452,40	
16.1.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M ²	1.452,40	
16.1.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF. 06/2014	M ²	1.452,40	
16.1.9	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	M2	100,92	
16.1.10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	M2	95,96	
16.1.11	Chapim de concreto pré-moldado	M	317,49	
16.2	URBANIZAÇÃO INTERNA			
16.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM.	m ²	455,32	
16.2.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	m ²	455,32	
16.2.3	ÁREA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m ³	27,20	
16.2.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.	M	105,00	
16.2.5	BALANÇO 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA, SERGIPARK OU SIMILAR	un	1,00	
16.2.6	GANGORRA COM 3 PRANCHAS EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA (SERGIPARK OU SIMILAR)	un	1,00	
16.2.7	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS	m	54,00	
16.2.8	JARDINEIRA TIPO "CORPO DE PROVA" EM CONCRETO APARENTE PINTADA COM SILICONE H UTIL = 0,30 M (CORPOS DE PROVA COM D=0,10M H=0,40J)	m	2,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025

Certidão nº 739306/2024
27/03/2025, às 14:51
Chave de Impressão: Cww3
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2025 e contém 19 folhas





ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
16.2.9	MESA EM CONCRETO ARMADO POLIDO (C=1,60, L=0,80 E H=0,75MM), 2 BANCOS EM CONCRETO ARMADO (C=1,40, L=0,40 E H=0,40MM), COM PINTURA ACRILICA.	Un	3,00
16.2.10	MASTRO TRIPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT (UTIL)= 6M (3,80M X 2" + 2,20M X 1 1/2"), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO CICLOPICO	un	1,00
16.2.11	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	112,00
16.2.12	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M	UN	12,00
16.2.13	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	30,00
16.2.14	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	60,00
16.2.15	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	45,00
16.2.16	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLA T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	16,00
16.2.17	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16,00
16.2.18	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	M	72,60
16.2.19	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92	kg	673,87
16.2.20	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	M²	72,60
16.3	PASSEIO EXTERNO		
16.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	134,00
16.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1.3 (CIMENTO E AREIA).	m²	530,63
16.3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	m²	388,00
16.3.4	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.	M	55,00
16.3.5	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	un	3,00
16.3.6	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	M	68,00
16.3.7	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92	kg	574,24
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
17.1	LIMPEZA GERAL	m²	2.002,00
17.2	GRADE DE FERRO C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X 1/8", INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS CONFORME DESENHO	m²	27,00
17.3	PINTURA DE LETRAS - LETREIRO, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRILICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRILICA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES	un	63,00
18	FUNDAÇÕES		
18.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025



Certidão nº 739306/2024
27/03/2025, 14:51
Chave de Impressão: Cww3
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2025 e contém 19 folhas



ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
18.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	m²	73,94
18.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	m²	75,34
18.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG	79,90
18.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	KG	246,10
18.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	66,00
18.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	434,00
18.1.7	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	10,44
18.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES		
18.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	m²	28,05
18.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	m²	206,38
18.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	22,90
18.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG	145,70
18.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	KG	252,00
18.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	865,30
18.2.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	17,07
19	SUPERESTRUTURA		
19.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS		
19.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES.	m²	152,89
19.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	180,30
19.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	260,10
19.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	189,60
19.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	113,70
19.1.6	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	9,01
19.2	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES		
19.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES.	m²	168,77
19.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	292,00
19.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	204,00
19.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	137,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025



Certidão nº 739306/2024
27/03/2025, 14:51
Chave de Impressão: Cww3
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2025 e contém 15 folhas





ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
19.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	1.692,30
19.2.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	13,61
19.2.7	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).	m²	88,68
19.3	CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS		
19.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES.	m²	111,80
19.3.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	135,39
19.3.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	95,93
19.3.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	60,00
19.3.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	80,00
19.3.6	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	m³	6,58
19.4	CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA		
19.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES.	m²	10,80
19.4.2	LASTRO DE BRITA COMPACTADA, ESPESSURA 5CM PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	33,83
19.4.3	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92.	KG	1.011,51
19.4.4	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	88,85
19.5	CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS		
19.5.1	VERGA E CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA FCK= 20MPa, SEÇÃO 10X10CM	KG	33,90
20	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL		
20.1	ELEMENTO VAZADO		
20.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	149,80
20.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
20.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X18 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	304,50
20.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	m²	30,56
20.3	ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS		
20.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	325,81
21	ESQUADRIAS		
21.1	PORTAS DE MADEIRA E FERRO		
21.1.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.	m²	7,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025



Certidão nº 739306/2024
27/03/2025, 14:51
Chave de Impressão: Cdw3
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2025 e contém 19 folhas



ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
21.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
21.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
21.1.4	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, 1,00X2,10M, DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	un	2,00
21.2	COBOGÔ BANHEIRO		
21.2.1	COBOGÔ DE CIMENTO, TIPO "ESCAMA" DIM. 40 X 40CM	m²	11,68
21.3	FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
21.3.1	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
21.4	VIDROS		
21.4.1	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	m²	2,00
22	SISTEMAS DE COBERTURA		
22.1	TELHA METÁLICA ONDULADA PRÉ PINTADA NA COR BRANCA, ESPESSURA 0,5MM (COBERTURA EM ARCO)	m²	1.030,40
22.2	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRA TT UDC75 E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 6,0 A 10,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPOXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA	m²	980,40
23	IMPERMEABILIZAÇÃO		
23.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMÃOS.	m²	124,45
23.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.	m²	676,67
24	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO		
24.1	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	1.104,35
24.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL	m²	67,15
24.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.	m²	1.170,35
24.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNÓGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04	m²	296,59
25	SISTEMAS DE PISOS		
25.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
25.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMÃOS.	m²	67,15
25.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM	m²	67,15
25.1.3	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO POLIDO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO, ESPESSURA 1CM	m²	713,46
25.1.4	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L= 15CM, ESPESSURA 2CM	M	2,90
25.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
25.2.1	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM.	m²	351,03
25.2.2	RAMPA DE ACESSO AO PATIO COBERTO EM CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL	m²	1,82
25.2.3	PISO PODOATIL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, ESPESSURA 3CM	M	5,85

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025



Certidão nº 739306/2024
27/03/2025, 14:51
Chave de Impressão: Cdw3
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2025 e contém 19 folhas





ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
26	PINTURAS E ACABAMENTOS		
26.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS	m²	526,02
26.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	526,02
26.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS: AF 06	m²	67,15
26.4	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI	m²	483,80
26.5	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL	M	275,60
26.6	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (03 DEMÃOS)	m²	366,82
26.7	PINTURA ESMALTADA PARA ESTRUTURA METÁLICA E ALAMBRADO, 2 DEMÃOS	m²	768,72
26.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO)	m²	1.231,30
27	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
27.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
27.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00
27.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00
27.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,00
27.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	38,00
27.1.5	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	UN	23,00
27.2	REGISTROS E OUTROS		
27.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø ½", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
27.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 1½", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
27.2.3	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1½", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
27.2.4	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1½", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
27.2.5	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
27.2.6	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA ¾", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
27.2.7	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø ¾", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
28	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
28.1	CAIXAS E ACESSÓRIOS		
28.1.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	M	19,00
28.1.2	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	un	16,00
28.1.3	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	pt	6,00
28.1.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UN	6,00
28.1.5	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 60X60X60CM	un	3,00
28.1.6	RALO SECO PVC RÍGIDO 100MM X 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
28.1.7	TERMINAL DE VENTILAÇÃO SÉRIE NORMAL Ø 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025

Certidão nº 739306/2024
27/03/2025, às 14:51
Chave de Impressão: Cww3
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2025 e contém 19 folhas



ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
28.1.8	SIFÃO PVC TIPO COPO 1" X 1½", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
28.2	FOSSA SÉPTICA		
28.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	8,71
28.2.2	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa	m³	1,22
28.2.3	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	14,43
28.2.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	m²	13,32
28.2.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO EM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 20 MM	m²	13,32
28.2.6	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	M	2,00
28.2.7	JUNÇÃO DUPLA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	2,00
28.3	SUMIDOURO		
28.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	14,52
28.3.2	CAMADA DRENANTE COM BRITA Nº 3	m³	0,31
28.3.3	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa	m³	0,23
28.3.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	M	1,00
28.3.5	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00
29	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
29.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	8,60
29.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	38,20
29.3	CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPa	UN	16,00
29.4	BRITA Nº 2 PARA CAMINHO D'ÁGUA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m³	8,60
30	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS		
30.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
30.2	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
30.3	LAVATÓRIO PEQUENO RAVENAZIY COR BRANCO GELO, CÓDIGO L.915, DECA OU EQUIVALENTE	UN	2,00
30.4	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA IZY, CÓDIGO 1193.C37, DECA OU EQUIVALENTE	UN	8,00
30.5	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
30.6	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	6,00
30.7	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	2,00
30.8	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	4,00
30.9	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
30.10	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025

Certidão nº 739306/2024
27/03/2025, às 14:51
Chave de Impressão: Cww3
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2025 e contém 15 folhas





ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE CONTABILIZADA
31	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
31.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
31.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
31.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	8,00
31.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, "EXTINTOR DE INCÊNDIO"	UN	2,00
32	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V		
32.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		
32.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA 12 DISJUNTORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
32.1.2	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
32.1.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
32.1.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
32.1.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 25A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
32.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
32.2.1	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO Ø 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	44,50
32.2.2	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO Ø 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	85,50
32.2.3	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	23,40
32.2.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO, TIPO CONDUITE, DIÂMETRO DE 1"	M	82,00
32.2.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO, TIPO CONDUITE, DIÂMETRO DE 1 1/4"	M	13,00
32.2.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO, TIPO CONDUITE, DIÂMETRO DE 1 1/2"	M	30,00
32.2.7	CONDUITE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
32.2.8	CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4X4" EM CHAPA GALVANIZADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	31,00
32.3	CABOS E FIOS CONDUTORES		
32.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, SEÇÃO DE 2,5MM², ANTI-CHAMA 450/750V	M	1.170,20
32.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	139,60
32.4	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES		
32.4.1	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A/250V COM SUPORTE E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
32.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA 10A/250V COM SUPORTE E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
32.4.3	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
32.4.4	REFLETOR SLIM LED 250W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G LIGHT OU SIMILAR	un	26,00
33	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
33.1	ATERRAMENTO COMPLETO COM HASTE TIPO COPPERWELD 1/2"x2,40M, INCLUSO CAIXA, CONECTOR E CABO DE COBRE NU 25MM², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
33.2	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M.	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025



Certidão nº 739306/2024
27/03/2025, às 14:51
Chave de Impressão: Cww3
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2025 e contém 19 folhas



ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE CONTABILIZADA
33.3	Barra de aço redonda ra-bar3/8" x 3,00m	un	39,00
33.4	CORDOALHA DE COBRE NU 50MM², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	126,32
33.5	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	32,00
33.6	CONECTOR DE BRONZE PARA 2 CABOS 5/8" TEL-580, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
33.7	CONECTOR DE MEDIÇÃO, BRONZE TEL-580, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un	8,00
33.8	TERMINAL DE PRESSÃO TIPO PRENSA COM 4 PARAFUSOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	8,00
34	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
34.1	GERAL		
34.1.1	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, ESPESSURA 2CM	m²	2,45
34.1.2	CONJUNTO ESTRUTURAL METÁLICO PARA TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE TABELAS	par	1,00
34.1.3	CONJUNTO METÁLICO DE TRAVES PARA FUTSAL, INCLUSIVE REDES	par	2,00
34.1.4	CONJUNTO METÁLICO PARA REDE DE VOLEIBOL, INCLUSIVE REDES E ANTENAS	par	2,00
34.1.5	CORRIMAOS EM PERFIS METÁLICOS PARA RAMPAS DE ACESSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,60
34.2	PORTÃO E GRADIL METÁLICO		
34.2.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	401,90
34.2.2	PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2", DE ABRIR, DUAS FOLHAS, DE 2,00 X 2,00M, TELA MALHA REVESTIDA 76 X 76MM, N.º 12, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E TRANCAS/FERROLHO	m²	7,56
35	SERVIÇOS FINAIS		
35.1	LIMPEZA DE AZULEJO	m²	296,01
35.2	LIMPEZA GERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA	m²	676,67
35.3	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, 40" CM X 60" CM	UN	1,00
TOTAIS			

THANNYS
NASCIMENTO DA
SILVA:10356923410
Assinado de forma digital por:
THANNYS NASCIMENTO DA
SILVA:10356923410
Data: 2024.11.11 14:56:23
+03'03'

THANNYS NASCIMENTO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - FISCAL DA OBRA
RNP: 0217683746
REGISTRO: 22025272018 AL
CPF: 103.569.234-10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025



Certidão nº 739306/2024
27/03/2025, às 14:51
Chave de Impressão: Cww3
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2025 e contém 19 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1965
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

718949/2023

Atividade concluída



ATESTADO

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO**
Registro: **0216798531AL** RNP: **0216798531**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **AL20230321342** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/02/2023** Baixada em: **08/03/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **R J DOS SANTOS EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS/AL** CPF/CNPJ: **12.262.721/0001-59**
Endereço do contratante: **RUA CORONEL ALCÂNTARA** Nº S/N
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **FLEXEIRAS** UF: **AL** CEP: **57995000**
Contrato: **06-01/2021-CP/ARP** Celebrado em: **30/05/2022**
Valor do contrato: **R\$ 178.929,43** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Dúvidas**
Endereço da obra/serviço: **RUA CORONEL ALCÂNTARA** Nº S/N
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **FLEXEIRAS** UF: **AL** CEP: **57995000**
Data de início: **30/05/2022** Conclusão efetiva: **15/02/2023**
Finalidade:
Proprietário: **MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS/AL** CPF/CNPJ: **12.262.721/0001-59**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 293,25 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 293,25 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 52 - Execução de reforma 293,25 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 52 - Execução de reforma 275,05 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 52 - Execução de reforma 117,20 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA MIRANTE DA CAIXA D'ÁGUA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS/AL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 718949/2023
15/03/2023, 22:29
W305w

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W305w

Atestamos que a empresa R J DOS SANTOS EIRELI, prestadora de serviços no ramo de construção civil, sediada na Rua Lutz Gomes de Freitas, nº 129 - Centro União dos Palmares/AL, inscrita no CNPJ nº 11.446.462/0001-53, tendo como responsável técnico RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO, CREA Nº 0216798531 e VALDEMIR ARAUJO AGRA JUNIOR, CREA Nº 0217812619, executou de forma integral os serviços abaixo discriminados nas obras de EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA MIRANTE DA CAIXA D'ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS/AL, conforme ART nº AL20230321342 e AL20230322571. As obras e serviços, objeto do presente atestado, foram executadas, no período de 30/05/2022 a 15/02/2023, satisfatoriamente em observância às especificações técnicas e dentro do prazo determinado, conforme discriminados através da planilha em anexo.

Flexeiras/AL, 15 de fevereiro de 2023.

Tamara Magalhães de Aguiar
Tâmara Magalhães de Aguiar
Engenheira Civil
CREA 021862120-5

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Rafael José Magalhães da Costa
Engº Civil - CREA 021862120-5

Rua Coronel Alcântara, s/n, Centro, Cep 57.995-000
CNPJ 12.262721/0001-59

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL
Tel.: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL

Impresso em: 16/03/2023, às 06:18.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL
Tel.: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL

Impresso em: 16/03/2023, às 06:18.



Certidão nº 718949/2023
16/03/2023, 06:18
Chave de Impressão: W305w
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2023 e contém 4 folhas.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 718949/2023, emitida em 15/03/2023.







Empreendimento: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA MIRANTE DA CAIXA D'ÁGUA
Município: Flexeiras-AL **Fonte:** Sinapi - 04/2022 **desoneração / Orse:** 04/2022

B.O. 30,43%

Encargos Sociais: 84,30% (HORA) ; 46,55%(MÊS)

TERMO DE CONTRATO Nº 05-01/2021 – CP/ARP

ORÇAMENTO				
Item	Código	Banco	Descrição	Quant.
0 0 5	103334	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19 cm (espessura 14 cm, bloco dilatado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira af. 12/2021	15,20
0 1 7	87878	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa tipo 1.3 com preparo manual, af. 06/2014	17,20
0 1 8	3314	ORSE	Reboco tipo 1.2 (cimento:sareia): espessura = 1,3 cm	17,20
0 1 9	7607	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, fabricados linha Brilhante, ref. BR100710 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-v, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco - Rev 04	18,20
0 1 10	2394	ORSE	Futurocimento e espalhamento de terra vegetal preparada	2,38
0 1 11	9260	ORSE	Planta - Palmeira Imperial, nº 1 00m (Tornacimento e plantio)	7,00
0 1 12	98504	SINAPI	Piso de grama em praça af. 05/2018	345,00
0 1 13	2450	ORSE	Limpeza geral	250,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 718945/2023, emitida em 15/03/2023



Certidão nº 718945/2023
 15/03/2023, às 14:05h
 Chave de Impressão: WZW2Y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/03/2023 e contém 4 folhas

Tamara Magalhães de Aguiar
 Engenheira Civil
 CREA-AL 021862120-5

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Rafael José Magalhães da Costa
 Eng. Civil - CREA 021862120-5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 Rua Dr. Ovídio Sarmento, nº 22, Fato, Maceió - AL
 Tel.: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 16/03/2023, às 06:18



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

718945/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO**
 Registro: **0216798531AL** RNP: **0216798531**
 Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **AL20230321892** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/02/2023** Baixada em: **08/03/2023**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
 Empresa contratada: **R J DOS SANTOS EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS/AL** CPF/CNPJ: **12.262.721/0001-59**
 Endereço do contratante: **RUA CORONEL ALCÂNTARA** Nº: **S/N**
 Complemento: **Bairro: CENTRO**
 Cidade: **FLEXEIRAS** UF: **AL** CEP: **57995000**
 Contrato: **03-01/2021-CP/ARP** Celebrado em: **04/04/2022**
 Valor do contrato: **R\$ 245.974,11** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Dúvidas**
 Endereço da obra/serviço: **RUA CORONEL ALCÂNTARA** Nº: **S/N**
 Complemento: **Bairro: CENTRO**
 Cidade: **FLEXEIRAS** UF: **AL** CEP: **57995000**
 Data de início: **04/04/2022** Conclusão efetiva: **10/02/2023**
 Finalidade: **Proprietário: MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS/AL** CPF/CNPJ: **12.262.721/0001-59**
 Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 52 - Execução de reforma 280,55 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 52 - Execução de reforma 3037,91 metro quadrado.**

Observações
 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A REFORMA DA PRAÇA MULTIEVENTOS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS/AL

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 718945/2023
15/03/2023, 22:24
wzw2Y

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desvinculadas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wzw2Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 Rua Dr. Ovídio Sarmento, nº 22, Fato, Maceió - AL
 Tel.: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 16/03/2023, às 06:19



23
42
73

ATESTADO


Atestamos que a empresa R J DOS SANTOS EIRELI, prestadora de serviços no ramo de construção civil, sediada na Rua Luiz Gomes de Freitas, nº 129 – Centro, União dos Palmares/AL, inscrita no CNPJ nº 11.446.482/0001-53, tendo como responsável técnico RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRO, CREA nº 021679863/1 e VALDEMIR ARAUJO AGRA JUNIOR, CREA nº 021781261/9, executou de forma integral os serviços abaixo discriminados nas obras de EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A REFORMA DA PRAÇA MULTIEVENTOS, NO MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS/AL, conforme ART. nº AL20230321892 e AL20230322595. As obras e serviços, objeto do presente atestado, foram executadas, no período de 04/04/2022 a 10/02/2023, satisfatoriamente em observância às especificações técnicas e dentro do prazo determinado, conforme discriminados através da planilha em anexo.

Flexeiras/AL, 10 de fevereiro de 2023

Tamara Magalhães de Aguiar

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Roberto José Magalhães da Costa
Eng. Civil - CREA 02180239/5

Rua Coronel Alcântara, s/n, Centro Cep 57.995-000
CNPJ 12.262721/0001-59



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovídio Sarmento, nº 22, Fátima, Maceió - AL
Tel.: + 55 (82) 2123-0666 Fax.: + 55 (82) 2123-0954 E-mail: crea-al@crea-al.org.br


Impresso em: 18/03/2023, às 08:19.

Empreendimento: SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA MULTIEVENTOS
Município: Flexeiras-AL Fonte : Sinapi - 03/2022 cidesoneração / Orse - 02/2022
B.D.I.: 30,43%
Encargos Sociais: 84,30% (HORA) - 46,35%(MÊS)
TERMO DE CONTRATO Nº 03-01/2021 - CIPARP

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
ORÇAMENTO					
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					
1.1	96777	SINAPI	Engenharia civil de obra junior com encargos complementares	h	10,00
1.2	92703	SINAPI	Maestre de obra com encargos complementares	h	180,00
1.3	88329	SINAPI	Vigia noturna com encargos complementares	h	228,00
SERVIÇOS INICIAIS					
2.1	4444	ORSE	Relevação, lavagem e resamentamento de fachada de barro tipo colonial	m²	121,07
2.2	3749	ORSE	Demolição de bloco de concreto - reparo base de concreto	m²	14,44
PISOS					
3.1	11457	ORSE	Reassentamento de blocos retangulares para piso intertravado, espessura de 6 cm em calçada, com reaproveitamento dos blocos retangulares - incluso refração e colocação do material at 12/2020	m²	145,20
3.2	11459	ORSE	Compactação manual de pavimentação de bloco de concreto intertravado com placa vibratória 400kg, 7 a 10hp, não reversível	m²	3.037,81
3.3	COMP-01		Rejuntamento de piso intertravado - (tijolos aversíveis do piso)	m²	3.037,91
3.4	4336	ORSE	Atorno de areia com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação	m³	8,28
3.5	101747	SINAPI	Piso em concreto 20 mpa pronto-misturado, espessura 10cm	m²	280,50
3.6	97113	SINAPI	Acabação de sola de plástico para execução de pavimentação de capoteiro at 11/2017	m²	290,34
3.7	8411	ORSE	Folinhento de piso cimentado - R1 ao concreto	m²	290,35
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
4.1	12637	ORSE	Refletor Sim LED 150W de potência branco Fio 6500h Autovolt marca G-light ou similar - R44 D1	un	2,30
4.2	13148	ORSE	Refletor Sim LED 100W de potência branco Fio 6500h Autovolt marca G-light ou similar	m²	22,90
4.3	335	ORSE	Poste em aço galvanizado para iluminação pública, com 02 condutores, 100x100x10mm de ferro base e 60x60mm (topo) 100x80, no base concreto	un	1,30
4.4	101683	SINAPI	Luminária de rua para iluminação pública 150 w - fornecimento e instalação	und	2,30
4.5	91021	SINAPI	Cabo de cobre isolado PVC 0,6/1,0KV 2,5mm², nas eletros e gramas	m	385,39
4.6	91887	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscaável 3/4"	m	192,50
PINTURA					
5.1	102229	SINAPI	Pinha, a ventos, unicolor alquídico em madeira, uso interno e externo - 3 demãos at 01/2021	m²	39,74
5.2	465	ORSE	Pinura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta a base de resina epoxi: REVEIAN FBR 720 - KENNER ou similar - R1	m²	54,87
5.3	102513	SINAPI	Pinura de símbolos e faixas com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo at 05/2021	m²	185,32
5.4	89431	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, duas cores at 06/2014	m²	1.350,34
5.5	7090	ORSE	Pinura de Grati Metalico padão CEHOP - confeccionado com barras cheta 2 "x 5/16" - com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 92 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)	m²	166,50

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Roberto José Magalhães da Costa
Eng. Civil - CREA 02180239/5

Tamara Magalhães de Aguiar
Engenheira Civil
Crea 02180239/5



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovídio Sarmento, nº 22, Fátima, Maceió - AL
Tel.: + 55 (82) 2123-0666 Fax.: + 55 (82) 2123-0954 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

Impresso em: 18/03/2023, às 08:19.


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 718945/2023, emitida em 15/03/2023



Certidão nº 718945/2023
18/03/2023, 06:19
Chave de Impressão: wzwy2
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2023 e contém 3 folhas

Tamara Magalhães de Aguiar

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Roberto José Magalhães da Costa
Eng. Civil - CREA 02180239/5



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovídio Sarmento, nº 22, Fátima, Maceió - AL
Tel.: + 55 (82) 2123-0666 Fax.: + 55 (82) 2123-0954 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

Impresso em: 18/03/2023, às 08:19.


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 718945/2023, emitida em 15/03/2023



Certidão nº 718945/2023
18/03/2023, 06:19
Chave de Impressão: wzwy2
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2023 e contém 3 folhas

Tamara Magalhães de Aguiar

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Roberto José Magalhães da Costa
Eng. Civil - CREA 02180239/5



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovídio Sarmento, nº 22, Fátima, Maceió - AL
Tel.: + 55 (82) 2123-0666 Fax.: + 55 (82) 2123-0954 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

Impresso em: 18/03/2023, às 08:19.



Empreendimento: SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA MULTIEVENTOS
Município: Flexeiras-AL. **Fonte:** Sinapi - 03/2022 c/desonerção / Orse - 02/2022
B.D.I: 30,43%
Encargos Sociais: 84,30% (HORA), 48,55%(MÊS)
TERMO DE CONTRATO Nº 03-01/2021 - CP/ARP

ORÇAMENTO				
Item	Código	Banco	Descrição	Und Quant.
0.1	7725	ORSE	Remoção de pintura litex (raspagem e/ou isolamento e/ou escovação)	m² 128,56
0.2	102494	SINAPI	Pintura de piso com tinta epoxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epoxi. af. 05/2021	m² 169,26
1			ESTRUTURA DO TOTEM	
1.1	93250	SINAPI	Escavação manual de vito com profundidade igual ou menor a 1,30m. af. 02/2021	m³ 10,26
1.2	99016	SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de concreto ou sapatas	m² 1,08
1.3	95057	SINAPI	(Composição representativa) execução de estruturas de concreto armado para edificação institucional térrea, fck = 20 mpa. af. 01/2017	m³ 11,41
1.4	98135	SINAPI	Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos. af. 05/2017	m² 16,44
1.5	95026	SINAPI	Aplicação manual de tinta latex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. af. 11/2016	m² 16,44
1.6	102492	SINAPI	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 5 demãos, incluso fundo preparador. af. 05/2021	m² 12,60
1.7	90450	SINAPI	Tapume com tela metálica. af. 05/2018	m² 42,59
7			SERVIÇOS FINAIS	
7.1	13171	ORSE	Lavagem de paredes com escovação manual	m² 54,87
7.2	11115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	m 57,20
7.3	99814	SINAPI	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af. 04/2019	m² 4.250,36
7.4	10536	ORSE	Luxa em fôrma de vidro com capacidade 50L com suporte (postei), FIBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un 10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 718944/2023, emitida em 15/03/2023



Certidão nº 718944/2023
 15/03/2023, às 19h
 Chave de Impressão: wzw2Y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2023 e contém 3 folhas.

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
 Rafael José Magalhães de Costa
 Eng.º Civil - CREA 021862120-5

Yana A. Magalhães de Aguiar
 Engenheira Civil
 CREA 021862120-5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL
 Tel.: +55 (82) 2123-0866 Fax: +55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL

Impresso em: 16/03/2023, às 06:19.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATTESTADO

718944/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO
 Registro: 0216798531AL RNP: 0216798531
 Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: AL20230322684 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/02/2023 Baixada em: 08/03/2023
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
 Empresa contratada: R J DOS SANTOS EIRELI

Contratante: MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS/AL CPF/CNPJ: 12.262.721/0001-59
 Endereço do contratante: RUA CORONEL ALCÂNTARA Nº: S/N
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: FLEXEIRAS UF: AL CEP: 57995000
 Contrato: 02-01/2021-CP/ARP Celebrado em: 04/04/2022
 Valor do contrato: R\$ 227.022,34 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: RUA CORONEL ALCÂNTARA Nº: S/N
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: FLEXEIRAS UF: AL CEP: 57995000
 Data de início: 04/04/2022 Conclusão efetiva: 17/02/2023
 Finalidade: Proprietário: MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS/AL CPF/CNPJ: 12.262.721/0001-59

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1046,76 metro quadrado;

Observações
 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A MANUTENÇÃO E REFORMA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS-AL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 718944/2023
 15/03/2023, 22:21
 06wbz

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenhadas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 06wbz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL
 Tel.: +55 (82) 2123-0866 Fax: +55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL

Impresso em: 16/03/2023, às 06:19.



1329

ATESTADO

Atestamos que a empresa R J DOS SANTOS EIRELI, prestadora de serviços no ramo de construção civil, sediada na Rua Luiz Gomes de Freitas, nº 129 - Centro, União dos Palmares/AL, inscrita no CNPJ nº 11.446.452/0001-53, tendo como responsável técnico RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRO, CREA nº 021679853-1 e VALDEMAR ARAUJO AGRA JUNIOR, CREA nº 021781261-9, executou de forma integral os serviços abaixo discriminados nas obras de EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES À MANUTENÇÃO E REFORMA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS/AL, conforme ART nº AL2023032664 e AL2023032023. As obras e serviços, objeto do presente atestado, foram executadas, no período de 04/04/2022 a 17/02/2023, satisfatoriamente em observância às especificações técnicas e dentro do prazo determinado conforme discriminados através da planilha em anexo.

Flexeiras/AL, 17 de fevereiro de 2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Rafael José Magalhães da Costa
Eng. Civil - CREA 071802105

Tomara Magalhães da Aguiar
Secretaria de Saúde

Rua Coronel Alcântara, s/n, Centro, Cep 57.995-000
CNPJ 12.262721/0001-59

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Orlando Sacramento, nº 22, Faria Macedo - AL
Tel.: +55 (82) 2123-0966 Fax: +55 (82) 2123-0964 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 718944/2023, emitida em 15/03/2023



Certidão nº 718944/2023
16/03/2023, 06:19
Chave de Impressão: 05wbZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2023 e contém 9 folhas

TERMO DE CONTRATO Nº 02.01/2021 - CP AMP
Município: Flexeiras/AL
B.O. nº 20.439
Encargos Sociais: 45,55% (MES), 04,20% (HONOR)

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1.0 - OBRAS NOVA FLEXEIRAS					
1.1			PINTURA		
1.1.1	98489	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERIORES	M²	976,86
1.1.2	88431	SINAPI	DUAS DEMÃO DE PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES EXTERIORES	M²	696,13
1.1.2			TEITO		
1.1.2.1	88488	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERIORES	M²	757,40
1.1.2.2	98431	SINAPI	DUAS DEMÃO DE PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES EXTERIORES	M²	36,21
1.1.2.3	3308	DRSE	PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA DUAS DEMÃO, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FORÇO	M²	120,85
1.2			ESQUADRIAS		
1.2.1			MADEIRA		
1.2.1.1	98432	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPLETADA LISA PARA PINTURA DOBROADA COM ANEL ALUMINIAÇÃO	UN	7,00
1.2.1.2	59063	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPLETADA LISA PARA PINTURA DOBROADA COM ANEL ALUMINIAÇÃO	UN	13,06
1.2.1.3	51004	SINAPI	FECHADURA DE EMBITIR COMPLETA PARA PORTAS INTERNAS PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	18,00
VALOR TOTAL ITEM 1.0					

2.1	98557	SINAPI	2.0 - OBRAS ANEXO CAMACANTE MAGALHÃES		
2.1.1			IMPERMEABILIZAÇÃO		
2.1.1.1			IMPERMEABILIZAÇÃO COM COCA MANTAS ASFALTICA ALUMINIZADA	M²	40,06
2.2			PINTURA		
2.2.1	88489	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERIORES	M²	919,86
2.2.1.2	98431	SINAPI	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M²	600,13
2.2.2			PAREDE - MURO		
2.2.2.1	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTETICO ACETINADO, APLICADA A FOIO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃO) M-01/2020	M²	60,06
2.2.2.2	88431	SINAPI	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M²	252,06
2.2.2.3	88431	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERIORES	M²	257,40
2.2.2.4	88431	SINAPI	DUAS DEMÃO DE PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M²	35,21

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Rafael José Magalhães da Costa
Eng. Civil - CREA 071802105

Tomara Magalhães da Aguiar
Secretaria de Saúde

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Orlando Sacramento, nº 22, Faria Macedo - AL
Tel.: +55 (82) 2123-0966 Fax: +55 (82) 2123-0964 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 718944/2023, emitida em 15/03/2023



Certidão nº 718944/2023
16/03/2023, 06:19
Chave de Impressão: 05wbZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2023 e contém 9 folhas

FLEXEIRAS SUA SOLUÇÃO PARA O SEU PROBLEMA				
OBRAS DE MANUTENÇÃO E REFORMAS ORÇAMENTOS MENSUAIS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO				
TERMO DE CONTRATO Nº 02.01/2021 - CPIARP				
Município Flexeiras-AL				
B.D.I.: 30,41%				
Encargos Sociais: 46,55% (MÉD.) 54,30% (FORA)				
ORÇAMENTO				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QTD
2.2.3	2308	ORSE	PINTURA EMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃO, INCLUI DO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR (BRANCO) FÓSSO	122,85
VALOR TOTAL ITEM 2.0				M² 122,85
3.0 - URS AMARO CLAUDIO DOS SANTOS (Pessoa Física)				
3.1	98507	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO	M² 40,70
3.1.1	98507	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO ASFALTICA ALUMINADA	M² 40,70
3.2			PINTURA	
3.2.1	88409	SINAPI	PAREDE	M² 670,86
3.2.1.1	88409	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERIORES	M² 670,86
3.2.1.2	88431	SINAPI	DUAS DEMÃO	M² 670,86
3.2.2	88431	SINAPI	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M² 670,86
3.2.2.1	88431	SINAPI	TETO	M² 670,86
3.2.2.2	88431	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERIORES	M² 257,40
3.2.2.3	88431	SINAPI	DUAS DEMÃO	M² 257,40
3.2.3	2500	ORSE	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M² 35,21
3.2.3.1	2500	ORSE	INCLUI DO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR (BRANCO) FÓSSO	M² 122,85
VALOR TOTAL ITEM 3.0				M² 122,85
4.0 - CRECHE EUCLIDES MARINHO				
4.1			DEMOLICOES	
4.1.1	97133	SINAPI	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO DE FORMA MANUAIS SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M² 94,66
4.1.2	26	ORSE	Correr e carregar material de entulho	M² 6,50
4.1.3	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM UNIDADE MÁXIMA AF 07/2020	M² 6,50
4.2			INFRAESTRUTURA	
4.2.1	98356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF 07/2021	M² 0,58
4.2.2	26	ORSE	Correr e carregar material de entulho	M² 0,28
4.2.3	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM UNIDADE MÁXIMA AF 07/2020	M² 0,58
4.2.4	98610	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS ESPESSURA DE 5 CM AF 08/2017	M² 1,82
4.2.5	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS PURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19 CM ESPESSURA 14 CM BLOCOS DE CORDOAMENTO E ARGAMASSA DE ARGENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF 12/2017	M² 1,85

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Rafael José Magalhães da Costa
Eng. Civil - CREA 02186220-5

Secretaria de Saúde
Tatiana Magalhães de Aguiar
Enfermeira - FCM



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Otávio Sarmento, nº 22, Fátima, Maceió - AL
Tel.: + 55 (82) 2123-0966 Fax.: + 55 (82) 2123-0684 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

Impresso em: 16/03/2023, às 06:19.

FLEXEIRAS SUA SOLUÇÃO PARA O SEU PROBLEMA				
OBRAS DE MANUTENÇÃO E REFORMAS ORÇAMENTOS MENSUAIS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO				
TERMO DE CONTRATO Nº 02.01/2021 - CPIARP				
Município Flexeiras-AL				
B.D.I.: 30,41%				
Encargos Sociais: 46,55% (MÉD.) 54,30% (FORA)				
ORÇAMENTO				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QTD
4.3			PAREDE	
4.3.1	103379	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS PURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19 CM ESPESSURA 14 CM BLOCOS DE CORDOAMENTO E ARGAMASSA DE ARGENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF 12/2017	M² 30,33
4.3.2	87504	SINAPI	CUMPRIDO APLICADO EM ALVENARIA COM PRESENCIA DE VÁZIOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 08/2014	M² 55,26
4.3.3	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÁZIOS ESPESSURA DE 25 MM AF 06/2014	M² 56,26
4.4			PINTURA	
4.4.1	88409	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERIORES	M² 144,00
4.4.2	88431	SINAPI	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M² 145,23
4.4.3	103738	SINAPI	ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO APLICADA A PISO OU PINGEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL EXCUTATIVO EM OBRA (22 DEMÃO) AF 01/2020	M² 119,50
4.5			PISOS	
4.5.1	84190	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, MAG ANUADO AF 07/2019	M² 3,71
VALOR TOTAL ITEM 4.0				M² 119,50
5.0 - LABORATORIO MUNICIPAL				
5.1			DEMOLICOES	
5.1.1	97833	SINAPI	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO DE FORMA MANUAIS SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M² 33,77
5.1.2	97622	SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCOS PURADOS DE FORMA MANUAIS SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M² 11,02
5.1.3	97683	SINAPI	RENOVACAO DE LOÇAS DE FORMA MANUAIS SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	UNID 2,00
5.1.4	57647	SINAPI	RENOVACAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA DE FORMA MANUAIS SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M² 61,18

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Rafael José Magalhães da Costa
Eng. Civil - CREA 02186220-5

Secretaria de Saúde
Tatiana Magalhães de Aguiar
Enfermeira - FCM



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Otávio Sarmento, nº 22, Fátima, Maceió - AL
Tel.: + 55 (82) 2123-0966 Fax.: + 55 (82) 2123-0684 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

Impresso em: 16/03/2023, às 06:19.



ANEXO 2 - CATEGORIAS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO - ABRAS. MUNICÍPIO DE SALTO DO ITAÍ

MEMBERS OF CONGRESS TO WHOM THIS NOTICE IS BEING FORWARDED

Publicis Fleishman & Hill

1000

[illegible]

ORÇAMENTO			DESCRIÇÃO	UND	QTD
			REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE FORMA MANUAI SEM REFORTEAMENTO AP. 12/2017	M²	6118
			REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAI SEM REFORTEAMENTO AP. 12/2017	M²	5,00
			CONCRETO COM CIMENTO BASTULANTE DE 8 M³ EM VÁRIAS PAVIMENTAÇÕES DMT ATE 30 CM (UNIDADE: MEXMAN) AP. 9/2020	M³	27,40
				M³	12,80
INFRAESTRUTURA					
5.2			ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAL. A 30M PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AP. 02/2021	M³	0,96
5.2.1			ATERRO IGUAL DE VALAS COM 50 CM ROLICABELO E COMPACTAÇÃO MEDIANÇA AP. 05/2016	M³	1,97
5.2.1			CONCRETO COM CIMENTO BASTULANTE DE 8 M³ EM VÁRIAS PAVIMENTAÇÕES DMT ATE 30 CM (UNIDADE: MEXMAN) AP. 07/2020	M³	0,96
5.2.2			LAJUDO DE CONCRETO COM CIMENTO BASTULANTE DE 8 M³ EM VÁRIAS PAVIMENTAÇÕES DMT ATE 30 CM (UNIDADE: MEXMAN) AP. 07/2020	M³	0,66
5.2.3			LAJUDO DE CONCRETO COM CIMENTO BASTULANTE DE 8 M³ EM VÁRIAS PAVIMENTAÇÕES DMT ATE 30 CM (UNIDADE: MEXMAN) AP. 07/2020	M³	2,20
5.2.4			ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19 CM (RESPOSTA 14 CM BLOCOS DESTINADO A ARGOMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAI	M³	40,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 718944/2023, emitida em 15/03/2023



Certidão nº 718944/2023
16/03/2023, 06:19
Chave de Impressão: 06wbZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2023 e contém 9 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Assinatura do(a) Agente



Of course, as with all the other cases, the *Staphylococcus aureus* was not the only pathogen that was isolated from the patient. *Enterococcus faecalis* was also isolated from the patient's blood.

TERMO DE CONTRATO Nº 02-01/2021 - CR/ARPP

Municipiul Flăzeș-Al

W.D.I.: 30.43%

Encargos Sociais: 48,55% (M¹⁵S) 84,30% (M¹⁰Q²A)

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ORÇAMENTO	UNID	QTD
4.1			EXECUÇÃO DE PASSELO CALCADA; OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO EM LODO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAU APIMACO AF 07/2015	M²	0,46
5.5			REVESTIMENTO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERIORES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25x35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERIA DAS PAREDES AF 05/2014	M²	55,89
5.5.1			REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 45x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M² E 10 M² AF 05/2014	M²	2.3
5.5.2					
5.6			IMPERMEABILIZAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO COM COM MANTA ASFALTICA ALIQUIDADA	M²	2,76
5.6.1					
5.7			LOUÇAS E METAIS Bancada em granito com acabamento = 2cm	M²	5,52
5.7.1			VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA		
5.7.2			CAIXA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 07/2012	UNID	1,00
7.3			LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 35 X 30CM E INSTALAÇÃO AF 07/2020	UNID	1,00
7.3			QUI FOUVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 07/2020	UNID	1,00
7.3.4			TORNEIRA CROMADA DE METAIS 1/2 OU 3/4 PARA LAVATORIO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 07/2020	UNID	2,00
7.3.5			CHUVEIRO DE 15 CM COMUM CORPO PLASTICO TIPO QUOCINA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 07/2020	UNID	1,00
7.3.6			Deixa manual com regulador baixa agua, ref 1804 C35 ACT, 3m DE 2,2x 0,60	UNID	1,00
7.3.7					
5.8			ESQUADRIAS ACRITA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI COCA (1 EIVE GJ MEDIA, 40x2,0CM, ESPESURA DE 1,5CM INCLUIDO ESQUADRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UNID	2
5.8.1					
5.8.2			Ponta de alumínio com acabamento (alumínio) 10x1,5x0,4 0,50 x 2,0 m, 1mm de espessura	UNID	2
5.8.3			JANELA DE ALUMINIO COM FORRO COM 3 FOLHAS PARA ACABAMENTO EM ALUMINIO, ACABAMENTO COM ACEITE DO BRILHANTE E FORRAGENS EXCLUIVE ALUZAIR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	M²	1,17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 718944/2023, emitida em 15/03/2023



16/03/2023, 06:19
Chave de Impressão: 05wbz
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2023 e contém 9 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Faml. Macedo - Al.

Impresso em: 18/03/2023, às 08:19

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E REFORMAS FLEXEIRAS GOV. DO ESTADO DE ALAGOAS				SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E REFORMAS FLEXEIRAS GOV. DO ESTADO DE ALAGOAS			
TERMO DE CONTRATO Nº 02-01/2021 - CP/APP Município: Flexeiras-AL B.D.I.: 30,43% Encargos Sociais: 46,55%(MÉS), 84,30%(HORA)				TERMO DE CONTRATO Nº 02-01/2021 - CP/APP Município: Flexeiras-AL B.D.I.: 30,43% Encargos Sociais: 46,55%(MÉS), 84,30%(HORA)			
ORÇAMENTO				ORÇAMENTO			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QTD		
5.9.1	94110	SINAPI	FORRO EM REJAS DE PVC TRISADO PARA INTERIORES COMERCIAIS INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIBROCEMENTO DE 10" COM ATÉ 2 AGUAS	M²	4,84		
5.9.2	94210	SINAPI	FIBROCEMENTO COM TELHA ONDULADA DE LATERAL DE 1"4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10", COM ATÉ 2 AGUAS INCLUSIVE CAMBAMENTO AF 07/2018	M²	81,18		
5.9.3	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO METÁLICA PLUS TERÇO DE TERMO ACÚSTICA INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2018	M²	81,18		
5.10			INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
5.10.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUSIVE INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRICOTULO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF 01/2018	UNID	15,88		
5.10.2	53142	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA RESIDENCIAL INCLUSIVE INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRICOTULO, LUMINÁRIA E LÂMPADA AF 01/2018	UNID	1,00		
5.10.3	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUSIVE TOMADA 10A/250V CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRICOTULO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF 01/2018	UNID	20,30		
5.10.4	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUSIVE TOMADA 12 MODULOS 10A/250V CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRICOTULO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF 01/2018	UNID	4,20		
5.11			PINTURA				
5.11.1	84486	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS	M²	427,51		
5.11.2	84431	SINAPI	DUAS DEMÃO	M²	305,45		
5.11.2.1	100758	SINAPI	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M²	305,45		
5.11.2.2			PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLÔ CU PRCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF 01/2020	M²	25,27		
5.12			TETO				
5.12.1	84486	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS	M²	11,10		
5.12.2			DUAS DEMÃO	M²	11,10		
5.12.3	96053	SINAPI	CORRUAO SIMPLES DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2" EM AÇO GALVANIZADO AF 04/2019 P	M	19,88		
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Engº Civil - CREA 071862205				SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Engº Civil - CREA 071862205			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 718944/2023, emitida em 15/03/2023



Documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2023 e contém 9 folhas

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E REFORMAS FLEXEIRAS GOV. DO ESTADO DE ALAGOAS				SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E REFORMAS FLEXEIRAS GOV. DO ESTADO DE ALAGOAS			
TERMO DE CONTRATO Nº 02-01/2021 - CP/APP Município: Flexeiras-AL B.D.I.: 30,43% Encargos Sociais: 46,55%(MÉS), 84,30%(HORA)				TERMO DE CONTRATO Nº 02-01/2021 - CP/APP Município: Flexeiras-AL B.D.I.: 30,43% Encargos Sociais: 46,55%(MÉS), 84,30%(HORA)			
ORÇAMENTO				ORÇAMENTO			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QTD		
5.12.2	8467	SINAPI	Concreto armado (C30+15MPa) fabricado na obra, armado e lançado para uso geral, com forma plástica em conjunto, terminado 12cm (05 slabs) - Tampa de concreto	M³	0,18		
5.11.3	4716	ORSE	Grade em instalação	M²	25,27		
VALOR TOTAL ITEM 5.9							
6.1			6.9 - EXERCÍCIO MUNICIPAL				
6.1.1	81622	SINAPI	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M³	0,26		
6.1.1	25	ORSE	Colina e carga manual de entulho	M³	0,34		
6.1.3	97014	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M³	0,34		
6.2			INFRAESTRUTURA				
6.2.1	94316	SINAPI	ATERRAMENTO DE VAZOS COM SOLO ARGILOS, ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 06/2016	M³	28,91		
6.2.2	103335	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19 CM ESPESURA 10 CM BLOCO DEITADO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF 12/2021	M³	2,05		
6.3			PADEDE				
6.3.1	103338	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 10 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF 12/2021	M³	14,43		
6.3.2	87084	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA COM PRESENCIA DE VAZOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE PACHADA, COM COLHER DE FULCREO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 06/2016	M²	20,03		
6.3.3	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MESA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DE PACHADA COM PRESENCIA DE VAZOS, ESPESURA DE 25 MM AF 06/2016	M²	20,03		
6.4			ESQUADRIAS				
6.4.1	90422	SINAPI	PARTE DE MADEIRA PARA PINTURA SEM COCA, CUBO OU LADO DO CANTO, ESPESURA DE 1,5CM INCLUSIVE ESCALONAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UNID	1,00		
6.4.2	2276	ORSE	Emassamento de argamassa com aplicação de 01 demão de massa com 2. tratamento e retiques - RT	M²	5,04		
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Engº Civil - CREA 071862205				SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Engº Civil - CREA 071862205			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 718944/2023, emitida em 15/03/2023



Documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2023 e contém 9 folhas



CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovídio Salim, nº 22, Fát. Macaé - AL
Tel.: 55 (62) 2123-0666 Fm., 55 (62) 2123-0664 E-mail: cnaa@crea-al.org.br

Impressão em 16/03/2023, às 08:19



CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovídio Salim, nº 22, Fát. Macaé - AL
Tel.: 55 (62) 2123-0666 Fm., 55 (62) 2123-0664 E-mail: cnaa@crea-al.org.br

Impressão em 16/03/2023, às 08:19

ORÇAMENTO				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QTD
6.4.3	84486	SNAPI	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERIORES DUAS DEMAOIS	5,04
6.4.4	12048	ORSE	Porta em vidro temperado 10mm - rodízio acionável horizontal (de fixação e manobra em laboratório) - Rev 31_10/2024	1,06
6.4.5	12225	SNAPI	SINGUARIA FIXA EM VÍDRO TEMPERADO 10 MM SEM ABERTURA - 40 37/2021	1,06
6.5.1	94659	SNAPI	GRANITO 60 CM X 120 CM LARGURA 15 CM ESPESURA 2 CM AF 06/2020	1,20
6.5.2	10758	ORSE	Bateria com platinas 21Vas acionável, 4520cm	1,08
6.6			PINTURA	
6.6.1	06489	SNAPI	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERIORES DUAS DEMAOIS	58,92
6.6.2	06431	SNAPI	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRIPLICA	58,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 718944/2023, emitida em 15/03/2023



O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2023 e contém 9 folhas



CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
718948/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, o Aproveitamento Técnico do profissional **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO** referente à(s) Atividade(s) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO**
Registro: **021679831/AL** PNP: **021679831**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **AL20230321337** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/02/2023** Baixada em: **08/03/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação Técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **R J DOS SANTOS EIRELI**
Contratante: **MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS/AL**
Endereço do contratante: **RUA CORONEL ALCANTARA**
Complemento:
Cidade: **FLEXEIRAS** Bairro: **CENTRO**
UF: **AL** CEP: **57995000**
Nº: **SIN** CPF/CNPJ: **12.262.721/0001-59**
Contrato: **05-01/2021-CP/APP** Celebrado em: **16/05/2022**
Valor do contrato: **R\$ 589.694,58** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA CORONEL ALCANTARA**
Complemento:
Cidade: **FLEXEIRAS** Bairro: **CENTRO**
UF: **AL** CEP: **57995000**
Nº: **SIN** CPF/CNPJ: **12.262.721/0001-59**
Data de início: **16/05/2022** Conclusão prevista: **10/02/2023**
Finalidade:
Proprietário: **MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS/AL**
Atividade Técnica: **16 - Execução de Instalações Elétricas > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > 411.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 1449,88 metro quadrado; 16 - Execução de Construção Civil > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > 411.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1449,88 metro quadrado; 16 - Execução de Construção Civil > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > 41.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 1449,88 metro quadrado; 16 - Execução de Construção Civil > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > 41.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 1449,88 metro quadrado; 16 - Execução de Estruturas > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > 42.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 52 - Execução de reforma 1449,88 metro quadrado;**

Observações
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A REFORMA DO GINÁSIO ESPORTIVO NOVA FLEXEIRAS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS/AL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, igualmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Aproveitamento Técnico - CAT, o atestado contendo 5 (cinco) expeditos pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Aproveitamento Técnico nº 718948/2023
15/03/2023, 22:46
b6550

A CAT é válida em todo território nacional.

A Certidão de Aproveitamento Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnica-profissional da pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade do profissional integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A habilitação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apreendido em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/68 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão poderá ser validada, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desobrigadas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticação desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.alac.com.br/publico/>, com a chave: b6550



CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovídio Sarmento, nº 22, Fátima, Maceió - AL
Tel: +55 (82) 2123-0864 Fax: +55 (82) 2123-0864 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

Impresso em: 15/03/2023, às 08:19



CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovídio Sarmento, nº 22, Fátima, Maceió - AL
Tel: +55 (82) 2123-0864 Fax: +55 (82) 2123-0864 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

Impresso em: 15/03/2023, às 08:17

2334
7



ATESTADO


Atestamos que a empresa R J DOS SANTOS EIRELI, prestadora de serviços no ramo de construção civil, sediada na Rua Luz, Gomes de Freitas, nº 129 - Centro União dos Palmeiras/AL, inscrita no CNPJ nº 11.446.462/0001-53, tendo como responsável técnico PUAINNE MIRIAM SOUZA PROFIRO, CREA Nº 0216798531 e VALDEMIR ARAUJO AGRA JUNIOR, CREA Nº 0217812619, executou de forma integral os serviços abaixo discriminados nas obras de EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A REFORMA DO GINÁSIO ESPORTIVO NOVA FLEXEIRAS, NO MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS/AL, conforme ART nº AL20230321337 e AL20230322576. As obras e serviços, objeto do presente atestado, foram executadas, no período de 15/05/2022 a 13/02/2023, satisfatoriamente em observância as especificações técnicas e dentro do prazo determinado, conforme discriminados através da planilha em anexo.

Flexeiras/AL, 10 de fevereiro de 2023.

Tamara Magalhães de Aguiar
Engenheira Civil
CREA-AL 0218632065

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Pólo José Magalhães da Costa
Engº Civil - CREA-AL 0218632065

Rua Coronel Alcantara, s/n, Centro Cep 57 995-000
CNPJ 12.262721/0001-59




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovídio Salimão, nº 22, Fátima, Maceió - AL
Tel.: +55 (82) 2123-0668 Fax: +55 (82) 2123-0664 E-mail: cna@crea-al.org.br

Impresso em: 16/03/2023, às 09:17.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 718948/2023, emitida em 15/03/2023



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 718948/2023, emitida em 14/03/2023 e contém 5 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovídio Salimão, nº 22, Fátima, Maceió - AL
Tel.: +55 (82) 2123-0668 Fax: +55 (82) 2123-0664 E-mail: cna@crea-al.org.br

Impresso em: 16/03/2023, às 09:17.



Empreendimento: SERVIÇOS DE REFORMA DO GINÁSIO ESPORTIVO NOVA FLEXEIRAS
Município: Flexeiras-AL Fonte: Sinapi - 04/2022 datação: Orse - 04/2022

B.D.I.: 30,43%


Encargos Sociais: 84,30% (HORA) - 46,56%(MÊS)

TERMO DE CONTRATO Nº 06-01/2021 - CPIARP

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
1.1	80777	SINAPI	Engenharia civil de 03º nível com encargos complementares	h	45,00
1.2	90760	SINAPI	Mestre de obra com encargos complementares	h	300,00
1.3	85326	SINAPI	Segurança com encargos complementares	h	375,00
2			SERVIÇOS INICIAIS		
2.1	99914	SINAPI	Limpeza de superfície com pó de alta pressão at 14/2019	m²	1.054,50
3			RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTA		
3.1	4521	ORSE	Reparação de ferrugem em estruturas de aço, incluindo: metais com resina de aço	m³	773,18
3.2	3836	ORSE	Reparação de estruturas em estruturas de aço, incluindo: tipo SA 2.1/2 metal quente	m³	518,45
3.3	13211	ORSE	Assessoria técnica e fiscalização - projeto executivo, determinação de materiais	m³ x (m³)	500,00
3.4	9332	ORSE	Perf. L de aço laminado "n" 152 x 15,6	m	72,00
3.5	12159	ORSE	Perf. em alumínio 2 x 1 1/2" x 1/4" x 1/8"	m	102,00
3.6	13073	ORSE	Perf. a frio de aço tipo Z, 108 x 59 x 3 mm com 3456	m	188,00
3.7	9819	ORSE	Calandragem de aço perfil L, em aço tipo 108 x 59 x 3 mm	m	188,00
3.8	13072	ORSE	Execução de toda cobertura - Rev. 01 - 1/2/2021	m	810,00
3.9	12718	ORSE	Tratamento com tinta em aço galvanizado, incluindo: não-cintado, C60D17	m²	78,20
3.10	100726	SINAPI	Pintura da cobertura		
3.11	100722	SINAPI	Pintura com tinta alquídica de fundo tipo zinco aplicada a todo o perfil xoff perfil metálico existente em estrutura existente, at 01/2020	m²	574,32
3.12	9690	ORSE	Pintura com tinta alquídica de fundo tipo zinco aplicada a todo o perfil xoff perfil metálico existente em estrutura existente, at 01/2020	m²	155,45
4			Cobertura dos banheiros		
4.1	12577	ORSE	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material existente necessariamente	m²	28,00
4.2	13148	ORSE	Reforço em concreto com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material existente necessariamente	m²	12,00
4.3	11953	ORSE	Reforço em concreto com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material existente necessariamente	m²	1,00
4.4	93962	SINAPI	Reforço em concreto com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material existente necessariamente	m²	4,00
4.5	93963	SINAPI	Reforço em concreto com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material existente necessariamente	m²	3,00
4.6	93964	SINAPI	Reforço em concreto com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material existente necessariamente	m²	4,00
4.7	101895	SINAPI	Reforço em concreto com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material existente necessariamente	m²	1,00
4.8	91828	SINAPI	Reforço em concreto com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material existente necessariamente	m²	460,00

Tamara Magalhães de Aguiar
Engenheira Civil
CREA-AL 0218632065

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Pólo José Magalhães da Costa
Engº Civil - CREA-AL 0218632065



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovídio Salimão, nº 22, Fátima, Maceió - AL
Tel.: +55 (82) 2123-0668 Fax: +55 (82) 2123-0664 E-mail: cna@crea-al.org.br

Impresso em: 16/03/2023, às 09:17.



Empreendimento: SERVIÇOS DE REFORMA DO GINÁSIO ESPORTIVO NOVA FLEXEIRAS
Município: Flexeiras-AL Fonte : Sinapi - 04/2022 c/desoneratão / Orse - 04/2022
B.D.I: 30,43%

Encargos Sociais: 64,30% (HORA): 48,55%(M.E.S)


TERMO DE CONTRATO Nº 06/01/2021 - GP/ARP

Item	Código	Unidade	Quantidade	Descrição
4.8	91528	SINAPI	340,00	Cabo de cobre flexível isolado 2,5 mm², utilizado para conexão elétrica, fornecimento e instalação de 10,000 metros.
4.10	92000	SINAPI	10,00	Tubo de PVC de 100 mm, utilizado para instalação de 10,00 metros.
4.11	92023	SINAPI	1,00	Interruptor simples de 10 A, utilizado para instalação de 1,00 unidade.
4.12	91953	SINAPI	6,00	Interruptor simples de 10 A, utilizado para instalação de 6,00 unidades.
4.13	91953	ORSE	12,00	Interruptor simples de 10 A, utilizado para instalação de 12,00 unidades.
5				PRTEUTUA
5.1	91625	SINAPI	137,04	Aplicação manual de tinta látex branca em superfícies internas de paredes de 137,04 m².
5.2	95024	SINAPI	1493,36	Aplicação manual de tinta látex branca em superfícies externas de paredes de 1493,36 m².
5.3	102917	SINAPI	38,52	Aplicação manual de tinta látex branca em superfícies externas de paredes de 38,52 m².
5.4	98409	SINAPI	204,41	Aplicação manual de tinta látex branca em superfícies externas de paredes de 204,41 m².
5.5	98406	SINAPI	107,41	Aplicação manual de tinta látex branca em superfícies externas de paredes de 107,41 m².
5.6	100731	SINAPI	36,30	Aplicação manual de tinta látex branca em superfícies externas de paredes de 36,30 m².
6				PISO
6.1	93308	SINAPI	69,93	Escanção manual de piso com profundidade igual ou superior a 1,50 m, AL 02/2021.
6.2	94342	SINAPI	154,80	Aplicação manual de cimento para piso, com profundidade igual ou superior a 1,50 m, AL 02/2021.
6.3	100967	SINAPI	57,30	Aplicação manual de cimento para piso, com profundidade igual ou superior a 1,50 m, AL 02/2021.
6.4	94373	SINAPI	130,54	Aplicação manual de cimento para piso, com profundidade igual ou superior a 1,50 m, AL 02/2021.
6.5	94970	SINAPI	25,01	Aplicação manual de cimento para piso, com profundidade igual ou superior a 1,50 m, AL 02/2021.
6.6	98404	ORSE	250,00	Aplicação manual de cimento para piso, com profundidade igual ou superior a 1,50 m, AL 02/2021.
6.7	102504	SINAPI	150,10	Aplicação manual de cimento para piso, com profundidade igual ou superior a 1,50 m, AL 02/2021.
6.8	107492	SINAPI	154,40	Aplicação manual de cimento para piso, com profundidade igual ou superior a 1,50 m, AL 02/2021.
6.9	4651	ORSE	745,00	Aplicação manual de cimento para piso, com profundidade igual ou superior a 1,50 m, AL 02/2021.
7				REVESTIMENTO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Rafael José Magalhães da Costa
Eng. Civil - CREA-AL 071862728-5



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovídio Salgado, nº 22, Fim. Macaé - AL
Tel. + 55 (82) 2123-0668 Fax. + 55 (82) 2123-0664 E-mail: cna@crea-al.org.br
Impressão em 16/03/2023, às 06:17.



Empreendimento: SERVIÇOS DE REFORMA DO GINÁSIO ESPORTIVO NOVA FLEXEIRAS
Município: Flexeiras-AL Fonte : Sinapi - 04/2022 c/desoneratão / Orse - 04/2022
B.D.I: 30,43%

Encargos Sociais: 64,30% (HORA): 46,55%(M.E.S)

TERMO DE CONTRATO Nº 06/01/2021 - GP/ARP

Item	Código	Unidade	Quantidade	Descrição
7.1	91533	SINAPI	164,52	Demolição de revestimento cerâmico de forma manual, sem reaproveitamento, AL 2/2022.
7.2	2180	ORSE	164,52	Reaproveitamento de base para revestimento de piso com argamassa média de 2,5 cm, AL 2/2022.
7.3	91265	SINAPI	164,52	Revestimento cerâmico para piso com pedras tipo travertino, AL 2/2022.
7.4	91633	SINAPI	379,01	Demolição de revestimento cerâmico de forma manual, sem reaproveitamento, AL 2/2022.
7.5	2180	ORSE	513,27	Reaproveitamento de base para revestimento de piso com argamassa média de 2,5 cm, AL 2/2022.
7.6	91274	SINAPI	513,27	Revestimento cerâmico para piso com pedras tipo travertino, AL 2/2022.
8				LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS
8.1	99931	SINAPI	15,00	Chave de fenda para parafusos de 1,2 x 40 cm, fornecimento e instalação, AL 01/2020.
8.2	91441	SINAPI	1,00	Parafuso de 1,2 x 40 cm, fornecimento e instalação, AL 01/2020.
8.3	11795	SINAPI	7,81	Parafuso de 1,2 x 40 cm, fornecimento e instalação, AL 01/2020.
8.4	99932	SINAPI	7,00	Chave de fenda para parafusos de 1,2 x 40 cm, fornecimento e instalação, AL 01/2020.
8.5	99933	SINAPI	7,00	Parafuso de 1,2 x 40 cm, fornecimento e instalação, AL 01/2020.
8.6	99934	SINAPI	7,63	Parafuso de 1,2 x 40 cm, fornecimento e instalação, AL 01/2020.
8.7	99935	SINAPI	7,20	Parafuso de 1,2 x 40 cm, fornecimento e instalação, AL 01/2020.
8.8	99936	SINAPI	8,00	Parafuso de 1,2 x 40 cm, fornecimento e instalação, AL 01/2020.
8.9	10358	SINAPI	2,09	Parafuso de 1,2 x 40 cm, fornecimento e instalação, AL 01/2020.
8.10	99937	SINAPI	32,00	Parafuso de 1,2 x 40 cm, fornecimento e instalação, AL 01/2020.
8.11	99938	SINAPI	8,00	Parafuso de 1,2 x 40 cm, fornecimento e instalação, AL 01/2020.
8.12	99939	SINAPI	21,05	Parafuso de 1,2 x 40 cm, fornecimento e instalação, AL 01/2020.
9				RECUPERAÇÃO DOS PORTÕES
9.1	4521	ORSE	16,00	Recuperação dos portões de 16,00 unidades, com escova de aço, AL 01/2020.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Rafael José Magalhães da Costa
Eng. Civil - CREA-AL 071862728-5



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovídio Salgado, nº 22, Fim. Macaé - AL
Tel. + 55 (82) 2123-0668 Fax. + 55 (82) 2123-0664 E-mail: cna@crea-al.org.br
Impressão em 16/03/2023, às 06:17.





Empreendimento: SERVIÇOS DE REFORMA DO GINÁSIO ESPORTIVO NOVA FLEXEIRAS

Município: Flexeiras-AL Fonte: Sinapi - 04/2022 c/desonerção / Orse - 04/2022

B.D.I.: 30,43%

Encargos Sociais: 84,30% (HORA) 46,55% (MÊS)

TERMO DE CONTRATO Nº 05-01/2021 - CIPARF

ORÇAMENTO				
Item	Código	Banco	Descrição	Quant.
9.2	1559	ORSE	Revisão de esquadria de ferro	18,00
10			ESQUADRIAS	
10.1	91341	SINAPI	Poste em alumínio de abas tipo veneziano com guarnição fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af. 12/2019	26,82
10.2	94599	SINAPI	Janela de alumínio tipo maxum-ar com vidros: balcão e fechamento exclusivo: alizar, acabamento e contramão: fornecimento e instalação. af. 12/2019	4,20
10.3	94590	SINAPI	Contramão de alumínio, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af. 12/2019	22,40
10.4	1800	ORSE	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon o alta TC e 10 cm para quadra de esporte	280,00
10.5	3923	ORSE	Cabo de aço galvanizado 10mm (tensão)	35,00
10.6	10889	ORSE	Esticador para cabo de aço 5/8"	2,00
10.7	13135	ORSE	Portão em chapa de ferro n° 18(120mm), quadra em tubo de ferro galvanizado inter horizontal de 2", inclusive frangos e ferrinho - Rev 01	4,50
10.8	7855	ORSE	Grade proteção 3" barra redonda ferro 3/4"	6,72
11			SERVIÇOS FINAIS	
11.1	2415	ORSE	Limpeza geral	1.449,55
11.2	103329	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos fundos na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento sem preparo manual. af. 12/2021	48,10
11.3	87576	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto armado, com colar de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 08/2014	96,21
11.4	87794	SINAPI	Emboço na massa única em argamassa traço 1:2:5, preparo manual, aplicada manualmente em pilares e vigas de fachada (sem proteção de vãos), espessura de 25 mm. af. 06/2014	96,21
15	95957	SINAPI	Composição representativa, Execução de estruturas de concreto armado para edificação institucional terra, fck = 25 mpa. af. 01/2017	4,71

Amara Magalhães de Aguiar
Engenheira Civil

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Kafani José Magalhães da Costa
Eng. Civil - CREA 021862120-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 718948/2023, emitida em 15/03/2023

Certidão nº 718948/2023
15/03/2023, 06:17
Chave de Impressão: b6z80
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2023 e contém 5 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

724018/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO
Registro: 0216798531AL RNP: 0216798531
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: AL20230321348 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/02/2023 Baixada em: 03/08/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: R J DOS SANTOS EIRELI

Contratante: MUNICIPIO DE FLEXEIRAS/AL CPF/CNPJ: 12.262.721/0001-59
Endereço do contratante: RUA CORONEL ALCANTARA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FLEXEIRAS UF: AL CEP: 57995000
Contrato: Celebrado em: 01/09/2022
Valor do contrato: R\$ 1.033.246,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA CORONEL ALCANTARA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FLEXEIRAS UF: AL CEP: 57995000
Data de início: 01/09/2022 Conclusão efetiva: 01/09/2023
Finalidade:
Proprietário: MUNICIPIO DE FLEXEIRAS/AL CPF/CNPJ: 12.262.721/0001-59

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 745,31 metro quadrado. 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 745,31 metro quadrado. 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 745,31 metro quadrado. 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 745,31 metro quadrado. 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 745,31 metro quadrado.

Observações
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA PROFESSORA LEONOR CARVALHO MARINHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS/AL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 724018/2023
07/08/2023, 09:31
ZATAc

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZATAc



ATESTADO

Atestamos que a empresa R J DOS SANTOS EIRELI, prestadora de serviços no ramo de construção civil, sediada na Rua Luiz Gomes de Freitas, nº 129 – Centro, União dos Palmares/AL, inscrita no CNPJ nº 11.446.462/0001-53, tendo como responsável técnico RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRO, CREA Nº 0216798531 e VALDEMIR ARAUJO AGRA JUNIOR, CREA Nº 0217812619, executou de forma integral os serviços abaixo discriminados nas obras de EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA PROFESSORA LEONOR CARVALHO MARINHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS/AL, conforme ART nº AL20230321348 e AL20230348413. As obras e serviços, objeto do presente atestado, foram executadas no período de 01/09/2022 a 13/07/2023, satisfatoriamente em observância as especificações técnicas e dentro do prazo determinado, conforme discriminados através da planilha em anexo.

Flexeiras/AL, 13 de julho de 2023

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Tâmara Magalhães de Aguiar
Engenheira Civil
CREA 021661394-7

Rua Coronel Alcântara, s/n, Centro, Cep 57 995-000
CNPJ 12.262721/0001-59



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS

OBRA: Reforma da pré-escola professora Leonor Carvalho Marinho, no Município de Flexeiras - AL
RDI: 30,43% SINAPI 07/2022 ORSE 07/2022 Desconto Ictação: 2,50%
TERMO DE CONTRATO Nº 07-01/2021 - GPIARP

PLANILHA			
ITEM	CODIGO	FORTE	SERVIÇOS
1.0	2017	SI/AL	Execução de obra com materiais complementares
1.1	2018	SI/AL	Execução de obra com materiais complementares
1.2	2019	SI/AL	Execução de obra com materiais complementares
1.3	2020	SI/AL	Execução de obra com materiais complementares

ITEM	CODIGO	FORTE	SERVIÇOS	UNID	Quant.
2.0	2021	ORSE	Execução de obra com materiais complementares	m²	6,20
2.1	2022	ORSE	Execução de obra com materiais complementares	m²	30,50
2.2	2023	ORSE	Execução de obra com materiais complementares	m²	74,77
2.3	2024	ORSE	Execução de obra com materiais complementares	m²	24,65
2.4	2025	ORSE	Execução de obra com materiais complementares	m²	4,20
2.5	2026	ORSE	Execução de obra com materiais complementares	m²	4,50
2.6	2027	ORSE	Execução de obra com materiais complementares	m²	7,00
2.7	2028	ORSE	Execução de obra com materiais complementares	m²	484,70
2.8	2029	ORSE	Execução de obra com materiais complementares	m²	484,50
2.9	2030	ORSE	Execução de obra com materiais complementares	m²	21,50
2.10	2031	ORSE	Execução de obra com materiais complementares	m²	232,20
2.11	2032	ORSE	Execução de obra com materiais complementares	m²	1.851,16

ITEM	CODIGO	FORTE	SERVIÇOS	UNID	Quant.
3.0	2033	ORSE	Execução de obra com materiais complementares	m²	47,42
3.1	2034	ORSE	Execução de obra com materiais complementares	m²	32,58
3.2	2035	ORSE	Execução de obra com materiais complementares	m²	106,98
3.3	2036	ORSE	Execução de obra com materiais complementares	m²	23,28
3.4	2037	ORSE	Execução de obra com materiais complementares	m²	10,14
3.5	2038	ORSE	Execução de obra com materiais complementares	m²	11,20
3.6	2039	ORSE	Execução de obra com materiais complementares	m²	17,00

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Tâmara Magalhães de Aguiar
Engenheira Civil
CREA 021661394-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 724018/2023, emitida em 07/08/2023



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 724018/2023, emitida em 07/08/2023 e contém 10 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 724018/2023, emitida em 07/08/2023



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 724018/2023, emitida em 07/08/2023 e contém 10 folhas



OBRA: Reforma da pré-escola professora Leonor Carvalho Marinho, no Município de Flexeiras - AL.
BDI: 30,43%
SINAPI 07/2022 ORSE 07/2022
Desconto licitação: 2,50%
TERMO DE CONTRATO Nº 07-01/2021 - CPARP

PLANILHA			
ITEM	CÓDIGO	QUANT.	UNID.
4.1.8	93814	17,90	m²
4.1.9	94310	44,64	m²
4.2	95507	132,63	m²
4.3	94452	22,72	m²
4.3.2	97411	7,374	m²
4.3.3	95511	27,84	m²
4.3.4	102670	27,96	m²



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 724018/2023, emitida em 07/08/2023

14/08/2023, 09:59
Crave de Impressão ZATAC
Certidão nº 724018/2023
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2023 e contém 10 folhas

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Tatiana Magalhães de Aguiar
Engenheira Civil
CREA 021565120-5



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovidio Sarmento, nº 22, Faco. Maceio - AL
Tel. + 55 (82) 2123-0864 Fax. + 55 (82) 2123-0864 E-mail: cna.al@crea-al.org.br

OBRA: Reforma da pré-escola professora Leonor Carvalho Marinho, no Município de Flexeiras - AL.
BDI: 30,43%
SINAPI 07/2022 ORSE 07/2022
Desconto licitação: 2,50%
TERMO DE CONTRATO Nº 07-01/2021 - CPARP

PLANILHA			
ITEM	CÓDIGO	QUANT.	UNID.
4.7	95116	14,71	m²
4.8	101513	12,25	m²
4.9	154	2,35	m
PLANILHA			
7.0			
7.1			
7.1.1	91766	28	m
7.1.2	11187	16,57	m
7.1.3	93409	82,76	m
7.1.4	88467	9,00	m
7.1.5	90373	25,20	m
7.1.6	18440	7,00	m
7.1.7	86365	12,20	m
7.1.8	89413	16,00	m
7.1.9	89972	20,00	m
7.1.10	3201	5,00	m
7.1.11	94491	4,00	m
7.1.12	94796	- 50	m
7.1.13	112615	2,00	m
7.2			
7.2.1	91796	8,40	m
7.2.2	00714	3,51	m

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Tatiana Magalhães de Aguiar
Engenheira Civil
CREA 021565120-5



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovidio Sarmento, nº 22, Faco. Maceio - AL
Tel. + 55 (82) 2123-0864 Fax. + 55 (82) 2123-0864 E-mail: cna.al@crea-al.org.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS




OBRA: Reforma da pré-escola professora Leonor Carvalho Marinho, no Município de Flexeiras - AL
BDI: 30,43%
SINAPI 07/2022 ORSE 07/2022
TERMO DE CONTRATO Nº 07-01/2021 - CP/ARP

PLANILHA			
ITEM	CODIGO	FONTE	SERVIÇOS
7.2.3	6972	SINAPI	Trabalho de pintura normal, esquadria, pintura de 60 mm, acabamento e instalação em canal de descarga ou tanque de água sanitária. al. 122014
7.2.4	8811	SINAPI	Trabalho de pintura normal, esquadria, pintura de 40 mm, acabamento e instalação em canal de descarga ou tanque de água sanitária. al. 122014
7.2.5	8812	SINAPI	Trabalho de pintura normal, esquadria, pintura de 30 mm, acabamento e instalação em canal de descarga ou tanque de água sanitária. al. 122014
7.2.6	8813	SINAPI	Trabalho de pintura normal, esquadria, pintura de 20 mm, acabamento e instalação em canal de descarga ou tanque de água sanitária. al. 122014
7.2.7	8814	SINAPI	Trabalho de pintura normal, esquadria, pintura de 10 mm, acabamento e instalação em canal de descarga ou tanque de água sanitária. al. 122014
7.2.8	8815	SINAPI	Trabalho de pintura normal, esquadria, pintura de 5 mm, acabamento e instalação em canal de descarga ou tanque de água sanitária. al. 122014
7.2.9	8816	SINAPI	Trabalho de pintura normal, esquadria, pintura de 2 mm, acabamento e instalação em canal de descarga ou tanque de água sanitária. al. 122014
7.2.10	8817	SINAPI	Trabalho de pintura normal, esquadria, pintura de 1 mm, acabamento e instalação em canal de descarga ou tanque de água sanitária. al. 122014
7.2.11	8818	SINAPI	Trabalho de pintura normal, esquadria, pintura de 0,5 mm, acabamento e instalação em canal de descarga ou tanque de água sanitária. al. 122014
7.2.12	8819	SINAPI	Trabalho de pintura normal, esquadria, pintura de 0,2 mm, acabamento e instalação em canal de descarga ou tanque de água sanitária. al. 122014
7.2.13	8820	SINAPI	Trabalho de pintura normal, esquadria, pintura de 0,1 mm, acabamento e instalação em canal de descarga ou tanque de água sanitária. al. 122014
7.2.14	8821	SINAPI	Trabalho de pintura normal, esquadria, pintura de 0,05 mm, acabamento e instalação em canal de descarga ou tanque de água sanitária. al. 122014
7.2.15	8822	SINAPI	Trabalho de pintura normal, esquadria, pintura de 0,02 mm, acabamento e instalação em canal de descarga ou tanque de água sanitária. al. 122014
7.2.16	8823	SINAPI	Trabalho de pintura normal, esquadria, pintura de 0,01 mm, acabamento e instalação em canal de descarga ou tanque de água sanitária. al. 122014
7.2.17	8824	SINAPI	Trabalho de pintura normal, esquadria, pintura de 0,005 mm, acabamento e instalação em canal de descarga ou tanque de água sanitária. al. 122014
7.2.18	8825	SINAPI	Trabalho de pintura normal, esquadria, pintura de 0,002 mm, acabamento e instalação em canal de descarga ou tanque de água sanitária. al. 122014
7.2.19	8826	SINAPI	Trabalho de pintura normal, esquadria, pintura de 0,001 mm, acabamento e instalação em canal de descarga ou tanque de água sanitária. al. 122014

Tamara Magalhães de Aguiar
Engenheira Civil
CREA 021545304-7

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Rafael José Magalhães de Aguiar
Eng. Civil - CREA 021545304-7



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovídio Sarmiento, nº 22, Fátima, Maceió - AL
Tel.: +55 (62) 2123-0866 Fax.: +55 (62) 2123-0864 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

Impressão em: 14/08/2023, às 09:59.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS




OBRA: Reforma da pré-escola professora Leonor Carvalho Marinho, no Município de Flexeiras - AL
BDI: 30,43%
SINAPI 07/2022 ORSE 07/2022
TERMO DE CONTRATO Nº 07-01/2021 - CP/ARP

PLANILHA			
ITEM	CODIGO	FONTE	SERVIÇOS
7.2.20	8827	SINAPI	Trabalho de pintura normal, esquadria, pintura de 50 mm, acabamento e instalação em canal de descarga ou tanque de água sanitária. al. 122014
7.2.21	8828	SINAPI	Trabalho de pintura normal, esquadria, pintura de 40 mm, acabamento e instalação em canal de descarga ou tanque de água sanitária. al. 122014
7.2.22	8829	SINAPI	Trabalho de pintura normal, esquadria, pintura de 30 mm, acabamento e instalação em canal de descarga ou tanque de água sanitária. al. 122014
7.2.23	8830	SINAPI	Trabalho de pintura normal, esquadria, pintura de 20 mm, acabamento e instalação em canal de descarga ou tanque de água sanitária. al. 122014
7.2.24	8831	SINAPI	Trabalho de pintura normal, esquadria, pintura de 10 mm, acabamento e instalação em canal de descarga ou tanque de água sanitária. al. 122014
7.2.25	8832	SINAPI	Trabalho de pintura normal, esquadria, pintura de 5 mm, acabamento e instalação em canal de descarga ou tanque de água sanitária. al. 122014
7.2.26	8833	SINAPI	Trabalho de pintura normal, esquadria, pintura de 2 mm, acabamento e instalação em canal de descarga ou tanque de água sanitária. al. 122014
7.2.27	8834	SINAPI	Trabalho de pintura normal, esquadria, pintura de 1 mm, acabamento e instalação em canal de descarga ou tanque de água sanitária. al. 122014
7.2.28	8835	SINAPI	Trabalho de pintura normal, esquadria, pintura de 0,5 mm, acabamento e instalação em canal de descarga ou tanque de água sanitária. al. 122014
7.2.29	8836	SINAPI	Trabalho de pintura normal, esquadria, pintura de 0,2 mm, acabamento e instalação em canal de descarga ou tanque de água sanitária. al. 122014
7.2.30	8837	SINAPI	Trabalho de pintura normal, esquadria, pintura de 0,1 mm, acabamento e instalação em canal de descarga ou tanque de água sanitária. al. 122014
7.2.31	8838	SINAPI	Trabalho de pintura normal, esquadria, pintura de 0,05 mm, acabamento e instalação em canal de descarga ou tanque de água sanitária. al. 122014
7.2.32	8839	SINAPI	Trabalho de pintura normal, esquadria, pintura de 0,02 mm, acabamento e instalação em canal de descarga ou tanque de água sanitária. al. 122014
7.2.33	8840	SINAPI	Trabalho de pintura normal, esquadria, pintura de 0,01 mm, acabamento e instalação em canal de descarga ou tanque de água sanitária. al. 122014
7.2.34	8841	SINAPI	Trabalho de pintura normal, esquadria, pintura de 0,005 mm, acabamento e instalação em canal de descarga ou tanque de água sanitária. al. 122014
7.2.35	8842	SINAPI	Trabalho de pintura normal, esquadria, pintura de 0,002 mm, acabamento e instalação em canal de descarga ou tanque de água sanitária. al. 122014
7.2.36	8843	SINAPI	Trabalho de pintura normal, esquadria, pintura de 0,001 mm, acabamento e instalação em canal de descarga ou tanque de água sanitária. al. 122014

Tamara Magalhães de Aguiar
Engenheira Civil
CREA 021545304-7

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Rafael José Magalhães de Aguiar
Eng. Civil - CREA 021545304-7



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovídio Sarmiento, nº 22, Fátima, Maceió - AL
Tel.: +55 (62) 2123-0866 Fax.: +55 (62) 2123-0864 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

Impressão em: 14/08/2023, às 09:59.

OBRA: Reforma da pré-escola professora Leonor Carvalho Marinho, no Município de Flexeiras - AL
BDI: 30,43% SINAPI 07/2022 ORSE 07/2022 Desconto Ictação: 2,50%
TERMO DE CONTRATO Nº 07/01/2021 - CPIARP

ORÇAMENTO			
PLANILHA			
ITEM	CODIGO	FONTE	Quant.
103		REVESTIMENTO CERAMICO - PAREDE	
103.1	4100	CRSE	796,91
103.2	8771	SINAPI	940,09
103.3	8442	SINAPI	94,63
104		REVESTIMENTO CERAMICO - PAREDE	
104.1	2100	CRSE	34,00
104.2	101743	SINAPI	34,00
110		REVESTIMENTO CERAMICO - PAREDE	
111	9133	SINAPI	11,00
112	9134	SINAPI	11,70
113	5131	SINAPI	30,00
114	1104	CRSE	1,92
115	4459	CRSE	14,40
116	13135	SINAPI	13,94
117	59481	CRSE	14,11
118	403	CRSE	8,25
119	9277	CRSE	35,90
120	1076	CRSE	19,68
121	2065	CRSE	19,68

Tamara Regaladas de Aguiar
Engenheira Civil
CREA 071543717-7

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Rafael José Magalhães da Costa
Eng. Civil - CREA 071543717-5




OBRA: Reforma da pré-escola professora Leonor Carvalho Marinho, no Município de Flexeiras - AL
BDI: 30,43% SINAPI 07/2022 ORSE 07/2022 Desconto Ictação: 2,50%
TERMO DE CONTRATO Nº 07/01/2021 - CPIARP

ORÇAMENTO			
PLANILHA			
ITEM	CODIGO	FONTE	Quant.
12.1	2268	CRSE	711,45
12.2	2269	CRSE	524,57
12.3	4833	CRSE	574,27
12.4	4835	CRSE	201,25
12.5	5065	CRSE	32,75
12.6	5066	CRSE	50,02
12.7	5067	CRSE	50,82
12.8	5068	CRSE	50,82
12.9	5069	CRSE	50,82
13.0	5070	CRSE	50,82
13.1	5071	CRSE	50,82
13.2	5072	CRSE	50,82
13.3	5073	CRSE	50,82
13.4	5074	CRSE	50,82
13.5	5075	CRSE	50,82
13.6	5076	CRSE	50,82

Tamara Regaladas de Aguiar
Engenheira Civil
CREA 071543717-7

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Rafael José Magalhães da Costa
Eng. Civil - CREA 071543717-5



CONTRATO DE TRABALHO QUE FAZEM ENTRE SI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS¹

SILVA & SILVA LTDA-ME, firma estabelecida na

(Nome da empresa)

11372 GOMES DE FREITAS, 129, CENTRO UNIÃO DOS PALMARES-AL CEP 57800-970

(Rua/Avenida, n.º, bairro etc.)

inscrita no CNPJ/ME sob nº 11.446.462/0001-53 e inscrição estadual nº _____, representada neste ato pelo seu sócio Sr. **ROBERVAL JOSE DOS SANTOS**, inscrito no CPF/ME sob nº 030.230.974-88, doravante denominado, **CONTRATANTE**; e tendo como **CONTRATADO** o profissional **RUANE MIRIAM SOUZA PROFIRIO**, Registro Nacional Profissional (RNP) nº 0216798531, ajustam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TÉCNICOS) pelas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato terá prazo indeterminado.

CLÁUSULA SEGUNDA: O contratado será responsável técnico pela empresa contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA: O contratado terá uma carga horária de 05 (SEIS) horas por dia, de segunda a sexta-feira das 08:00 horas às 14:00 horas e das _____ às _____ horas.

CLÁUSULA QUARTA: O contratado pagará ao contratado R\$ 5.672,00 (Cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais) por mês.

CLÁUSULA QUINTA: Este contrato poderá ser rescindido por quaisquer das partes que, previamente, avisar a outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA: Para dirimir quaisquer dúvidas, fica eleito o foro de Maceió-AL.

Maceió, 04 de dezembro de 2017.

CONTRATANTE

CONTRATADO

Testemunhas:


CPF nº 030.230.974-88

CPF nº 030.230.974-88

11.446.462/0001-53
SILVA & SILVA LTDA - ME
Rua Lacerda de Freitas, 129 Casa - Centro
CEP: 57800-970
União dos Palmares - AL

¹ Caso o contrato não seja apresentado em papel (impresso) deverá ser colado o equivalente (com o CNPJ da empresa).

- De acordo com a Lei Federal nº 4.516/66-A:
- Salário Mínimo Profissional de Engenharia para carga horária diária de até 05 (cinco) horas em 2016: R\$ 3.672,00 (três mil, seiscentos e setenta e dois reais);
 - Salário Mínimo Profissional de Engenharia para carga horária diária de até 08 (oito) horas em 2016: R\$ 4.896,00 (quatro mil, oitocentos e noventa e seis reais);
 - Salário Mínimo Profissional de Engenharia para carga horária diária de até 10 (dez) horas em 2016: R\$ 6.120,00 (seis mil, cento e vinte reais);
 - Salário Mínimo Profissional de Engenharia para carga horária diária de até 12 (doze) horas em 2016: R\$ 7.344,00 (sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais);
 - Salário Mínimo Profissional de Engenharia para carga horária diária de até 15 (quinze) horas em 2016: R\$ 9.180,00 (nove mil, oitocentos e oitenta reais).



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 20, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa R J DOS SANTOS LTDA, município União dos Palmares, CNPJ nº 11.446.462/0001-53, Número de Registro (NIRE) 27600454757.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades mais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/12/2009

Ato constitutivo: 27200470003

União dos Palmares, 01/01/2023

ROBERVAL JOSE DOS SANTOS

Administrador, Sócio

CPF 030.230.974-88

R J DOS SANTOS LTDA

PESSOA JURÍDICA

CNPJ 11.446.462/0001-53

MANOEL LIMA DA SILVA

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/AL 003932

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 20, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa R J DOS SANTOS LTDA.

União dos Palmares, 31/12/2023

ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 030.230.974-88

R J DOS SANTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 11.446.462/0001-53

MANOEL LIMA DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/AL 003932



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R J DOS SANTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03023097488	ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
11446462000153	R J DOS SANTOS LTDA
69983666472	MANOEL LIMA DA SILVA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 07/05/2024 14:39 SOB N°
20240280610.
PROTOCOLO: 240280610 DE 06/05/2024. NIRE: 27600454757.
R J DOS SANTOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 07/05/2024
facilita.al.gov.br

2349
7



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12406445691 em 07/05/2024, protocolo 240280610. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.facilita.al.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	R J DOS SANTOS LTDA
Número de Registro:	27600454757
CNPJ:	11446462000153
Município:	União dos Palmares

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	13
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03023097488	ROBERVAL JOSE DOS SANTOS	
11446462000153	R J DOS SANTOS LTDA	
69983666472	MANOEL LIMA DA SILVA	AL003932



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 07/05/2024 14:39 SOB Nº
20240280610.
PROTOCOLO: 240280610 DE 06/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406445691. NIRE: 27600454757.
R J DOS SANTOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 07/05/2024
facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito comprova *o de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos c dígos de verifica *o.



d-178

**DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL HABILITADO NA ÁREA CONTÁBIL, QUE
ATESTA O ATENDIMENTO PELO LICITANTE DOS ÍNDICES ECONÔMICOS PREVISTOS
NESTE EDITAL**

Nome completo: **MANOEL LIMA DA SILVA, Reg. No CRC Sob nº 003932/O-9 /AL
E CPF: 699.836.144-72**, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante **Empresa RJ
DOS SANTOS EIRELI**, estabelecida na **Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129, centro**,
inscrita no CNPJ sob nº **11.446.462/0001-53**, interessado em participar da **licitação
em apreço**, atende os índices econômicos previstos neste edital maiores que 1 (um)
abaixo citados:

- a) Índices de Liquidez Geral (LG)
- b) Solvência Geral (SG)
- c) Liquidez Corrente (LC)
- d) Capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10%(dez por
cento) do valor da proposta inicial.

MANOEL LIMA DA SILVA:69983666472 Assinado de forma
digital por MANOEL LIMA
DA SILVA:69983666472

MANOEL LIMA DA SILVA
Reg. No CRC Sob nº 003932/O-9 /AL
CPF: 699.836.144-72



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MANOEL LIMA DA SILVA
REGISTRO.....	: AL-003932/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.836.664-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ALAGOAS, 12/01/2026 as 09:37:36.

Válido até: 12/04/2026.

Código de Controle: 8018222.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: **5600702**

CPF/CNPJ: **11.446.462/0001-53**

Nome/Razão Social/Endereço

R J DOS SANTOS EIRELI
RUA LUIZ GOMES DE FREITAS
CENTRO
UNIAO DOS PALMARES/AL. 57800-970

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Observações:

1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.

3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite <http://www.ibama.gov.br> e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.

4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente.

5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.

6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.

7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **08/03/2019**

Autenticação: **21kk.gxlt.651x.795e**

2350
7

2351

		Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR		
Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:	
5600702	12/01/2026	12/01/2026	12/04/2026	
Dados básicos:				
CNPJ : 11.446.462/0001-53 Razão Social : R J DOS SANTOS EIRELI Nome fantasia : ANDRADE & SILVA LTDA - ME Data de abertura : 18/12/2009				
Endereço:				
logradouro: RUA LUIZ GOMES DE FREITAS N.º: 129 Complemento: Bairro: CENTRO Município: UNIAO DOS PALMARES CEP: 57800-970 UF: AL				
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP				
Código	Descrição			
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10			
Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.				
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades				
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.				
Chave de autenticação		2VCQ3AMRDRLFZLDR		



Balanço Patrimonial

R J DOS SANTOS LTDA

2352
Página 1 de 10
Ref: 01/12/2023 a 31/12/2023

Rua Luiz Gomes de Freitas 129/CASA, Centro, União dos Palmares/AL - CEP 57800-000 / CNPJ: 11.446.462/0001-53 / NIRE: 27600454757 de 18/12/2009

ATIVO	5.663.599,21 D
ATIVO CIRCULANTE	4.937.255,63 D
DISPONÍVEL	3.737.255,63 D
CAIXA GERAL	3.214.867,15 D
CAIXA	3.214.867,15 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	522.388,48 D
BANCO DO BRASIL SA	522.388,48 D
CRÉDITOS	1.200.000,00 D
CLIENTES	1.200.000,00 D
CLIENTES NO PAÍS	1.200.000,00 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	726.343,58 D
IMOBILIZADO	726.343,58 D
BENS MÓVEIS	935.375,58 D
INSTALAÇÕES	150.000,00 D
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	485.375,58 D
VEÍCULOS	300.000,00 D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	209.032,00 C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	15.000,00 C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	27.080,00 C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	166.952,00 C



Balanco Patrimonial

R J DOS SANTOS LTDA

2353
5
Página 2 de 10
Ref: 01/12/2023 a 31/12/2023

Rua Luiz Gomes de Freitas 129/CASA, Centro, União dos Palmares/AL - CEP 57800-000 / CNPJ: 11.446.462/0001-53 / NIRE: 27600454757 de 18/12/2009

PASSIVO	5.663.599,21 C
PASSIVO CIRCULANTE	12.565,12 C
FORNECEDORES	12.565,12 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.565,12 C
SALARIOS A PAGAR	12.565,12 C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	121.662,14 C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	121.662,14 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	121.662,14 C
DEBENTURES	121.662,14 C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.529.371,95 C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.529.371,95 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.329.371,95 C
LUCROS ACUMULADOS	4.329.371,95 C

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.
EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1_184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10_406 DE 10_01_2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1_188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

UNIÃO DOS PALMARES, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

.....
SOCIO: ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 030.230.974-88

.....
CONTADOR: MANOEL LIMA DA SILVA
CPF: 699.836.664-72
CRC :00393209AL



Mês 12/2023

Liquidez Geral Ativo Circulante + R.L.P. $\frac{4.937.255,63 \text{ D}}{134.227,26 \text{ C}} = 36,783$ Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.	Endividamento Geral Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ. $\frac{134.227,26 \text{ C}}{5.663.599,21 \text{ D}} = 2,37\%$ Ativo Total
Liquidez Corrente Ativo Circulante $\frac{4.937.255,63 \text{ D}}{12.565,12 \text{ C}} = 392,933$ Passivo Circulante	Liquidez Seca Ativo Circulante - Est. $\frac{4.937.255,63 \text{ D}}{12.565,12 \text{ C}} = 392,933$ Passivo Circulante
Imobilização do Capital Próprio Ativo NÃO Circ. - R.L.P. $\frac{726.343,58 \text{ D}}{5.529.371,95 \text{ C}} = 13,14\%$ Patrimônio Líquido	Liquidez Imediata Disponível $\frac{3.737.255,63 \text{ D}}{12.565,12 \text{ C}} = 297,431$ Passivo Circulante
Rentabilidade do Investimento Total Res. Do Exercício $\frac{2.617.317,40 \text{ C}}{5.663.599,21 \text{ D}} = 46,21\%$ Ativo Total	Índice de Solvência Ativo Total $\frac{5.663.599,21 \text{ D}}{134.227,26 \text{ C}} = 42,194$ Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.
Participação de Terceiros sobre Recursos totais Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ. $\frac{134.227,26 \text{ C}}{5.663.599,21 \text{ C}} = 2,37\%$ (Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ. + PL)	Índice de lucratividade Lucro líquido $\frac{2.617.317,40 \text{ C}}{11.273.843,73 \text{ C}} = 0,232$ Receita Bruta
Composição do endividamento Passivo Circulante $\frac{12.565,12 \text{ C}}{134.227,26 \text{ C}} = 9,36\%$ Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.	Giro Ativo Vendas Líquidas $\frac{11.273.843,73 \text{ C}}{5.663.599,21 \text{ D}} = 1,991$ Ativo Total
ROI Lucro Líquido $\frac{2.617.317,40 \text{ C}}{5.663.599,21 \text{ D}} = 0,462$ Ativo Total	Retorno sobre Patrimônio Líquido Lucro Líquido $\frac{2.617.317,40 \text{ C}}{5.529.371,95 \text{ C}} = 0,473$ Patrimônio Líquido

UNIÃO DOS PALMARES, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SÓCIO: ROBERVAL JOSE DOS SANTOS

CPF: 030.230.974-88

RG:

CONTADOR: MANOEL LIMA DA SILVA

CPF: 699.836.664-72

CRC :00393209AL



Demonstração do Resultado

R J DOS SANTOS LTDA

2355
Página 4 de 10
Ref: 12/2023

Rua Luiz Gomes de Freitas 129/CASA, Centro, União dos Palmares/AL - CEP 57800-000 / CNPJ: 11.446.462/0001-53 / NIRE: 27600454757 de 18/12/2009

Receita Operacional Bruta

RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

11.273.843,73 C 11.273.843,73 C

Despesas Operacionais

DESPESAS OPERACIONAIS

8.656.526,33 D

DESPESAS C/PESSOAL

779.408,64 D

SALARIOS E ORDENADOS

779.408,64 D

DESPESAS COM VENDAS

7.877.117,69 D

AGUA E ESGOTO

1.564,28 D

DEPRECIAÇÕES

72.080,00 D

ENERGIA ELETRICA

2.965,56 D

HONORARIO DO CONTADOR

12.000,00 D

INTERNET

1.200,00 D

LANCHES E PATENTES

73.518,30 D

MATERIAL DE CONSUMO

7.205.162,43 D

ALUGUEL

241.669,00 D

UNIFORMES

16.682,33 D

VEICULOS COMBUSTIVEIS E

122.812,45 D

LUBRIFICANTES

IRPJ – SIMPLES NACIONAL

127.463,34 D 8.656.526,33 D

= RESULTADO DO EXERCÍCIO

2.617.317,40 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 2.617.317,40 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E DEZESSETE MIL TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

UNIÃO DOS PALMARES, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SÓCIO: ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 030.230.974-88

CONTADOR: MANOEL LIMA DA SILVA
CPF: 699.836.664-72
CRC :00393209AL



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - INDIRETO
R J DOS SANTOS LTDA

2356
Página 5 de 10
Empresa: 2

Rua Luiz Gomes de Freitas 129/CASA, Centro, União dos Palmares/AL - CEP 57800-000 / CNPJ: 11.446.462/0001-53 / NIRE: 27600454757 de 18/12/2009

			Valor
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado Ajustado			
Resultado Ajustado	(=) Lucro Ajustado		2.617.317,40
Depreciação	(=) Depreciação		0,00
Despesas Financeiras	(=) Despesas Financeiras		0,00
	(=) Lucro Ajustado		2.617.317,40
Fluxo de Operação			
Estoque	(=) Estoque		0,00
Contas a Receber	(=) Contas a Receber		0,00
Fornecedores	(=) Fornecedores		0,00
(=) Fluxo de Operação			2.617.317,40
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
(=) Fluxo de Investimento			0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Resultado = Saldo final das contas de Empréstimo - (Saldo Inicial das contas de Empréstimo + Saldo final Desp. Financeiras)			
Empréstimos	Saldo Inicial	Saldo Final	Movimentação
(=) Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Despesa Financeira com Empréstimo			Saldo Final
(=) Despesa Financeira com Empréstimo			0,00
(=) Fluxo de Financiamento			0,00
(=) FLUXO LIQUIDO			2.617.317,40
(=) SALDO INICIAL CAIXA			2.712.470,16
(=) SALDO FINAL CAIXA			5.329.787,56

SOCIO: ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 030.230.974-88
RG:

CONTADOR: MANOEL LIMA DA SILVA
CPF: 699.836.664-72
CRC :00393209AL



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DIRETO
R J DOS SANTOS LTDA

2352
Página 6 de 10

1001.011.12/2009 0011.12/2009
Empresa: 2

Rua Luiz Gomes de Freitas 129/CASA, Centro, União dos Palmares/AL - CEP 57800-000 / CNPJ: 11.446.462/0001-53 / NIRE: 27600454757 de 18/12/2009

			Valor
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimentos Operacionais			
Recebimento de Vendas			
Clientes			
	(+) Clientes		0,00
Receita de Vendas			
	(+) Receita de Vendas		0,00
	(=) Recebimento de Vendas		0,00
Outros Recebimentos Operacionais			
	(+) Outros Recebimentos Operacionais		0,00
	(=) Recebimentos		0,00
Pagamentos Operacionais			
Fornecedores			
Estoques			
	(+) Estoques		0,00
Fornecedores a Pagar			
	(+) Fornecedores a Pagar		0,00
	(=) Fornecedores		0,00
Outros Pagamentos Operacionais			
	(+) Outros Pagamentos Operacionais		0,00
	(=) Pagamentos Operacionais		0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
(+) Saldo			0,00
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO			
(+) Saldo			0,00
(=) FLUXO LIQUIDO			0,00
(=) SALDO INICIAL CAIXA			2.712.470,16
(=) SALDO FINAL CAIXA			2.712.470,16

SOCIO: ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 030.230.974-88
RG:

CONTADOR: MANOEL LIMA DA SILVA
CPF: 699.836.664-72
CRC :00393209AL



Demonstrativo de Lucros e Prejuízos

R J DOS SANTOS LTDA

2358
Página 7 de 10
12/2023

Rua Luiz Gomes de Freitas 129/CASA, Centro, União dos Palmares/AL - CEP 57800-000 / 11.446.462/0001-53 / NIRE: 27600454757 de 18/12/2009

RECURSOS

SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS	1.712.054,55
AJUSTES CREDORES DE PERÍODOS BASE ANTERIORES	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA DOS LUCROS ACUMULADOS	0,00
REVERSÃO DE RESERVAS	2.617.317,40
OUTROS RECURSOS	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO BASE DEPOIS PROV. P/I.R.	0,00
SALDO ANTERIOR DE PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
AJUSTE DEVEDORES DE PERÍODOS BASE ANTERIORES	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA DOS PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
PREJUÍZO LÍQUIDO PERÍODO BASE DEPOIS PROV. P/I.R.	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	4.329.371,95

APLICAÇÕES

TRANSFERÊNCIA DE RESERVAS	0,00
DIV. LUCROS OU DISTRIBUÍDOS, PAGOS, CREDITADOS	0,00
IMPOSTO SOBRE LUCRO LÍQUIDO ART.35 LEI 7713/8	0,00
PARCELA DOS LUCROS INCORPORADAS AO CAPITAL	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES	0,00

LUCROS ACUMULADOS	4.329.371,95
--------------------------	---------------------

União dos Palmares, 31 de Dezembro de 2023

SÓCIO ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 030.230.974-88
RG:

CONTADOR MANOEL LIMA DA SILVA
CPF: 699.836.664-72
CRC: 003.932.09A-L

Rua Luiz Gomes de Freitas 129/CASA, Centro, União dos Palmares/AL - CEP 57800-000 / CNPJ: 11.446.462/0001-53 / NIRE: 27600454757 de 18/12/2009

Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL

	1 - Capital Social			2 - Reservas		3 - Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total (R\$)
	1.1 - Subscrito	1.2 - A integralizar	1.3 - Integralizado	2.1 - Capital	2.2 - Lucro		
a) - Saldo até 01/12/2023	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.054,55	2.912.054,55
b) - Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617.317,40	2.617.317,40
c) - Prejuízo Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) - Redução por Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) - Acréscimo por Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) - Acréscimo por Doações e Subvenções para Investimentos Recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) - Acréscimo por Subscrição e Integralização de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) - Acréscimo pelo Recebimento de Valor que Exceda o Valor Nominal das Ações Integralizadas ou o Preço de Emissão das Ações sem Valor Nominal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) - Acréscimo pelo Valor da Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j) - Acréscimo por Prêmio Recebido na Emissão de Debêntures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k) - Redução por Ações Próprias Adquiridas ou Acréscimo por sua Venda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l) - Acréscimo ou Redução por Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329.371,95	5.529.371,95

UNIÃO DOS PALMARES, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SOCIO: ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 030.230.974-88
RG:

CONTADOR: MANOEL LIMA DA SILVA
CPF: 699.836.664-72
CRC :00393209AL

**NOTA EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023****1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A RJ DOS SANTOS LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.446.462/0001-53 é uma empresa privada de Firma Individual Responsabilidade Limitada - EIRELI, tendo como empresário titular o Sr. ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS, CPF: 030.230.974-88, de duração ilimitada, e com sede e foro na cidade de União dos Palmares, Estado de Alagoas. Tem por finalidades precípuas; o ramo de Construção Civil.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Embora a RJ DOS SANTOS LTDA prestou serviços obteve receitas e despesas atribuídas a empresa registrado no Livro Diário, Razão e Balanço Patrimonial, cumprindo com suas obrigações fiscais perante aos órgãos gerenciadores. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as referidas normas, bem como seguindo as práticas contábeis adotadas no Brasil, atendendo a NBC TG 1002.

As principais diretrizes e praticas contábeis são:

- Escrituração contábil – é centralizada na sede da RJ DOS SANTOS LTDA e está revestida de formalidades legais de registro e manutenção de seus livros obrigatórios.
- Ativo Circulante – As aplicações financeiras em renda fixa de curto prazo estão registradas ao custo, acrescidas das receitas auferidas até a data do balanço.
- Permanente – Os bens do imobilizado estão registrados ao custo de aquisição, reduzidos pela correspondente depreciações às taxas.
- Passivo Circulante – Estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações incorridos.
- Capital Social – É composto pela integralização de capital do seu Titular Proprietário.

União dos Palmares, 31 de Dezembro de 2023.

ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 030.230.974-88

MANOEL LIMA DA SILVA
CONTADOR CRC/AL 003932/O-9
CPF: 699.836.664-72



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R J DOS SANTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03023097488	ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
69983666472	MANOEL LIMA DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2024 12:05 SOB Nº 20240280687.
PROTOCOLO: 240280687 DE 07/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406587992. CNPJ DA SEDE: 11446462000153.
NIRE: 27600454757. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/05/2024.
R J DOS SANTOS LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 14

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 17, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa R J DOS SANTOS LTDA, município União dos Palmares, CNPJ nº 11.446.462/0001-53, Número de Registro (NIRE) 27600454757.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/12/2009

Ato constitutivo: 27200470003

União dos Palmares, 01/01/2024

ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 030.230.974-88

R J DOS SANTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 11.446.462/0001-53

MANOEL LIMA DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/AL 003932/O-9

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 14

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 17, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa R J DOS SANTOS LTDA.

União dos Palmares, 31/12/2024

ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 030.230.974-88

R J DOS SANTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 11.446.462/0001-53

MANOEL LIMA DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/AL 003932/O-9



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R J DOS SANTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03023097488	ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
11446462000153	R J DOS SANTOS LTDA
69983666472	MANOEL LIMA DA SILVA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 25/04/2025 16:16 SOB Nº
20250237423.
PROTOCOLO: 250237423 DE 25/04/2025. NIRE: 27600454757.
R J DOS SANTOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 25/04/2025
facilita.al.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12506854443 em 25/04/2025, protocolo 250237423. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.facilita.al.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	R J DOS SANTOS LTDA
Número de Registro:	27600454757
CNPJ:	11446462000153
Município:	União dos Palmares

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	14
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03023097488	ROBERVAL JOSE DOS SANTOS	
11446462000153	R J DOS SANTOS LTDA	
69983666472	MANOEL LIMA DA SILVA	AL003932/O-9



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 25/04/2025 16:16 SOB Nº
20250237423.
PROTOCOLO: 250237423 DE 25/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12506854443. NIRE: 27600454757.
R J DOS SANTOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 25/04/2025
facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Balanco Patrimonial

R J DOS SANTOS LTDA

Página 1 de 10

Página: 1

Ref: 01/12/2024 a 31/12/2024

Rua Luiz Gomes de Freitas 129, Centro, União dos Palmares/AL - CEP 57800-000 / CNPJ:11.446.462/0001-53 / NIRE: 27600454757 de 18/12/2009

ATIVO	5.966.989,50 D
ATIVO CIRCULANTE	5.270.100,79 D
DISPONÍVEL	4.070.100,79 D
CAIXA GERAL	3.547.712,31 D
CAIXA	3.547.712,31 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	522.388,48 D
BANCO DO BRASIL SA	522.388,48 D
CRÉDITOS	1.200.000,00 D
CLIENTES	1.200.000,00 D
CLIENTES NO PAÍS	1.200.000,00 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	696.888,71 D
IMOBILIZADO	696.888,71 D
BENS MÓVEIS	978.000,71 D
INSTALAÇÕES	150.000,00 D
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	528.000,71 D
VEÍCULOS	300.000,00 D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	281.112,00 C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	30.000,00 C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	54.160,00 C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	196.952,00 C

UNIÃO DOS PALMARES, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

SÓCIO-ADMINISTRADOR: ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 030.230.974-88

CONTADOR: MANOEL LIMA DA SILVA
CPF: 699.836.144-72
CRC: 00393209AL



Balanço Patrimonial

R J DOS SANTOS LTDA

2367
Página 2 de 10

Página: 2

Ref: 01/12/2024 a 31/12/2024

Rua Luiz Gomes de Freitas 129, Centro, União dos Palmares/AL - CEP 57800-000 / CNPJ: 11.446.462/0001-53 / NIRE: 27600454757 de 18/12/2009

PASSIVO	5.966.989,50 C
PASSIVO CIRCULANTE	12.565,12 C
FORNECEDORES	12.565,12 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.565,12 C
SALARIOS A PAGAR	12.565,12 C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	121.662,14 C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	121.662,14 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	121.662,14 C
DEBENTURES	121.662,14 C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.832.762,24 C
PATRIMONIO LÍQUIDO	5.832.762,24 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00 C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.632.762,24 C
LUCROS ACUMULADOS	4.632.762,24 C

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1_184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10_406 DE 10_01_2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1_188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

UNIÃO DOS PALMARES, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

SÓCIO-ADMINISTRADOR: ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 030.230.974-88

CONTADOR: MANOEL LIMA DA SILVA
CPF: 699.836.144-72
CRC: 00393209AL



Análise Financeira - Índices de Liquidez
R J DOS SANTOS LTDA

Rua Luiz Gomes de Freitas 129, Centro, União dos Palmares/AL - CEP 57800-000 / CNPJ: 11.446.462/0001-53 / NIRE: 27600454757 de 18/12/2009

Mês 12/2024

Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	5.270.100,79 D	
Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.	134.227,26 C	39,262

Endividamento Geral

Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.	134.227,26 C	
Ativo Total	5.966.989,50 D	2,25%

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	5.270.100,79 D	
Passivo Circulante	12.565,12 C	419,423

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Est.	5.270.100,79 D	
Passivo Circulante	12.565,12 C	419,423

Imobilização do Capital Próprio

Ativo NÃO Circ. - R.L.P.	696.888,71 D	
Patrimônio Líquido	5.832.762,24 C	11,95%

Liquidez Imediata

Disponível	4.070.100,79 D	
Passivo Circulante	12.565,12 C	323,921

Rentabilidade do Investimento Total

Res. Do Exercício	303.390,29 C	
Ativo Total	5.966.989,50 D	5,08%

Índice de Solvência

Ativo Total	5.966.989,50 D	
Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.	134.227,26 C	44,454

Participação de Terceiros sobre Recursos totais

Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.	134.227,26 C	
(Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ. + PL)	5.966.989,50 C	2,25%

Índice de lucratividade

Lucro líquido	303.390,29 C	
Receita Bruta	12.023.276,78 C	0,025

Composição do endividamento

Passivo Circulante	12.565,12 C	
Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.	134.227,26 C	9,36%

Giro Ativo

Vendas Líquidas	12.023.276,78 C	
Ativo Total	5.966.989,50 D	2,015

ROI

Lucro Líquido	303.390,29 C	
Ativo Total	5.966.989,50 D	0,051

Retorno sobre Patrimônio Líquido

Lucro Líquido	303.390,29 C	
Patrimônio Líquido	5.832.762,24 C	0,052

UNIÃO DOS PALMARES, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

SÓCIO-ADMINISTRADOR: ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 030.230.974-88

CONTADOR: MANOEL LIMA DA SILVA
CPF: 699.836.664-72
CRC :00393209AL



Demonstração do Resultado

R J DOS SANTOS LTDA

Página 4 de 10
Ret: 12/2024

Rua Luiz Gomes de Freitas 129, Centro, União dos Palmares/AL - CEP 57800-000 / CNPJ: 11.446.462/0001-53 / NIRE: 27600454757 de 18/02/2009

Receita Operacional Bruta

RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

12.023.276,78 C 12.023.276,78 C

Despesas Operacionais

DESPESAS OPERACIONAIS

11.719.886,49 D

DESPESAS C/PESSOAL

1.473.124,33 D

SALARIOS E ORDENADOS

1.352.307,68 D

FGTS FUNDO DE GARANTIA

120.816,65 D

DESPESAS COM VENDAS

10.246.762,16 D

AGUA E ESGOTO

1.303,43 D

DEPRECIAÇÕES

72.080,00 D

ENERGIA ELETRICA

2.461,58 D

HONORARIO DO CONTADOR

10.000,00 D

INTERNET

1.000,00 D

LANCHES E PATENTES

62.878,30 D

MATERIAL DE CONSUMO

8.616.252,45 D

ALUGUEL

1.358.674,65 D

VEICULOS COMBUSTIVEIS E

81.150,43 D

LUBRIFICANTES

VIAGENS E ESTADAS

40.961,32 D 11.719.886,49 D

= RESULTADO DO EXERCÍCIO

303.390,29 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 303.390,29 (TREZENTOS E TRÊS MIL TREZENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).

SÓB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

UNIÃO DOS PALMARES, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

SÓCIO-ADMINISTRADOR: ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 030.230.974-88

CONTADOR: MANOEL LIMA DA SILVA
CPF: 699.836.664-72
CRC :00393209AL



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DIRETO
R J DOS SANTOS LTDA

2370
Página 5 de 10
R.EI. 01/12/2024 a 31/12/2024
Empresa: 2

Rua Luiz Gomes de Freitas 129, Centro, União dos Palmares/AL - CEP 57800-000 / CNPJ: 11.446.462/0001-53 / NIRE: 27600454757 de 18/12/2009

			Valor
Recebimento de Vendas			
Clientes			
	(+) Clientes		0,00
Receita de Vendas			
	(+) Receita de Vendas		0,00
	(=) Recebimento de Vendas		0,00
Outros Recebimentos Operacionais			
	(+) Outros Recebimentos Operacionais		0,00
	(=) Recebimentos		0,00
Pagamentos Operacionais			
Fornecedores			
Estoques			
	(+) Estoques		0,00
Fornecedores a Pagar			
	(+) Fornecedores a Pagar		0,00
	(=) Fornecedores		0,00
Outros Pagamentos Operacionais			
	(+) Outros Pagamentos Operacionais		0,00
	(=) Pagamentos Operacionais		0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
(+) Saldo			
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO			
(+) Saldo			
(=) FLUXO LIQUIDO			0,00
(=) SALDO INICIAL CAIXA			3.512.128,87
(=) SALDO FINAL CAIXA			3.512.128,87

UNIÃO DOS PALMARES, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

SÓCIO-ADMINISTRADOR: ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 030.230.974-88

CONTADOR: MANOEL LIMA DA SILVA
CPF: 699.836.664-72
CRC :00393209AL



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - INDIRETO
R J DOS SANTOS LTDA

Página 6 de 10
Rel. 12/2024
Empresa: 2

Rua Luiz Gomes de Freitas 129, Centro, União dos Palmares/AL - CEP 57800-000 / CNPJ: 11.446.462/0001-53 / NIRE: 27600454757 de 18/12/2009

				Valor
ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Resultado Ajustado				
Resultado Ajustado	(=) Lucro Ajustado			303.390,29
Depreciação	(=) Depreciação			0,00
Despesas Financeiras	(=) Despesas Financeiras			0,00
Fluxo de Operação				
Estoque	(=) Estoque			0,00
Contas a Receber	(=) Contas a Receber			0,00
Fornecedores	(=) Fornecedores			0,00
(=) Fluxo de Operação				303.390,29
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
(=) Fluxo de Investimento				
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Resultado = Saldo final das contas de Empréstimo - (Saldo Inicial das contas de Empréstimo + Saldo final Desp. Financeiras)				
Empréstimos		Saldo Inicial	Saldo Final	Movimentação
	(=) Empréstimos			0,0
Despesa Financeira com Empréstimo				Saldo Final
	(=) Despesa Financeira com Empréstimo			0,00
(=) Fluxo de Financiamento				0,00
(=) FLUXO LÍQUIDO				303.390,29
(=) SALDO INICIAL CAIXA				3.512.128,87
(=) SALDO FINAL CAIXA				3.815.519,16

UNIÃO DOS PALMARES, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

SÓCIO-ADMINISTRADOR: ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 030.230.974-88

CONTADOR: MANOEL LIMA DA SILVA
CPF: 699.836.664-72
CRC :00393209AL



Demonstrativo de Lucros e Prejuízos

R J DOS SANTOS LTDA

Página 7 de 10
12/2024

Rua Luiz Gomes de Freitas 129, Centro, União dos Palmares/AL - CEP 57800-000 / 11.446.462/0001-53 / NIRE: 27600454757 de 18/12/2009

RECURSOS

SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS	4.329.371,95
AJUSTES CREDORES DE PERÍODOS BASE ANTERIORES	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA DOS LUCROS ACUMULADOS	0,00
REVERSÃO DE RESERVAS	303.390,29
OUTROS RECURSOS	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO BASE DEPOIS PROV. P/I.R.	0,00
SALDO ANTERIOR DE PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
AJUSTE DEVEDORES DE PERÍODOS BASE ANTERIORES	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA DOS PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
PREJUÍZO LÍQUIDO PERÍODO BASE DEPOIS PROV. P/I.R.	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	4.632.762,24

APLICAÇÕES

TRANSFERÊNCIA DE RESERVAS	0,00
DIV. LUCROS OU DISTRIBUÍDOS, PAGOS, CREDITADOS	0,00
IMPOSTO SOBRE LUCRO LÍQUIDO ART.35 LEI 7713/8	0,00
PARCELA DOS LUCROS INCORPORADAS AO CAPITAL	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES	0,00

LUCROS ACUMULADOS	4.632.762,24
--------------------------	---------------------

União dos Palmares, 31 de Dezembro de 2024

.....
SÓCIO-ADMINISTRADOR: ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 030.230.974-88

.....
CONTADOR: MANOEL LIMA DA SILVA
CPF: 699.836.664-72
CRC: 003.932.09-AL



DMPL - Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido
R J DOS SANTOS LTDA

Página: 8

Rua Luiz Gomes de Freitas 129, Centro, União dos Palmares/AL - CEP 57800-000 / CNPJ: 11.446.462/0001-53 / NIRE: 27600454757 de 18/12/2009

Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL

	1 - Capital Social			2 - Reservas		3 - Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total (R\$)
	1.1 - Subscrito	1.2 - A integralizar	1.3 - Integralizado	2.1 - Capital	2.2 - Lucro		
a) - Saldo até 01/12/2024	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329.371,95	5.529.371,95
b) - Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.390,29	303.390,29
c) - Prejuízo Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) - Redução por Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) - Acréscimo por Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) - Acréscimo por Doações e Subvenções para Investimentos Recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) - Acréscimo por Subscrição e Integralização de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) - Acréscimo pelo Recebimento de Valor que Exceda o Valor Nominal das Ações Integralizadas ou o Preço de Emissão das Ações sem Valor Nominal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) - Acréscimo pelo Valor da Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j) - Acréscimo por Prêmio Recebido na Emissão de Debêntures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k) - Redução por Ações Próprias Adquiridas ou Acréscimo por sua Venda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l) - Acréscimo ou Redução por Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632.762,24	5.832.762,24

UNIÃO DOS PALMARES, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

SÓCIO-ADMINISTRADOR: ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 030.230.974-88

CONTADOR: MANOEL LIMA DA SILVA
CPF: 699.836.664-72
CRC :00393209AL

**NOTA EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A RJ DOS SANTOS LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.446.462/0001-53 é uma é uma Sociedade Empresária Limitada - LTDA, tendo como empresário titular o Sr. ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS, CPF: 030.230.974-88, de duração ilimitada, e com sede e foro na cidade de União dos Palmares, Estado de Alagoas. Tem por finalidades precípuas; o ramo de Construção Civil.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Embora a RJ DOS SANTOS LTDA prestou serviços obteve receitas e despesas atribuídas a empresa registrado no Livro Diário, Razão e Balanço Patrimonial, cumprindo com suas obrigações fiscais perante aos órgãos gerenciadores. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as referidas normas, bem como seguindo as práticas contábeis adotadas no Brasil, atendendo a NBC TG 1002.

As principais diretrizes e praticas contábeis são:

- Escrituração contábil – é centralizada na sede da RJ DOS SANTOS LTDA e está revestida de formalidades legais de registro e manutenção de seus livros obrigatórios.
- Ativo Circulante – As aplicações financeiras em renda fixa de curto prazo estão registradas ao custo, acrescidas das receitas auferidas até a data do balanço.
- Permanente – Os bens do imobilizado estão registrados ao custo de aquisição, reduzidos pela correspondente depreciações às taxas.
- Passivo Circulante – Estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações incorridos.
- Capital Social – É composto pela integralização de capital do seu Titular Proprietário.

União dos Palmares, 31 de dezembro de 2024.

ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 030.230.974-88

MANOEL LIMA DA SILVA
CONTADOR CRC/AL 003932/O-9
CPF: 699.836.664-72



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R J DOS SANTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03023097488	ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
69983666472	MANOEL LIMA DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2025 10:24 SOB Nº 20250237270.
PROTOCOLO: 250237270 DE 28/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507520980. CNPJ DA SEDE: 11446462000153.
NIRE: 27600454757. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/05/2025.
R J DOS SANTOS LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.sp.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

DOCUMENTOS ATUALIZADOS
R J DOS SANTOS EIRELI



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: R J DOS SANTOS LTDA
CNPJ: 11.446.462/0001-53

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:18:43 do dia 08/06/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/12/2026.

Código de controle da certidão: **5236.C2A2.B7AF.74E2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

2378
T

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão fornecida para o CNPJ: 11.446.462/0001-53

Nome/Contribuinte: R J DOS SANTOS EIRELI ME

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 14/07/2026

Emitida às 14:41:13 do dia 15/05/2026

Código de controle da certidão: B8A6-9F74-1B1E-40CA

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.

SECRETARIA DE
FINANÇAS



PREFEITURA

UNIÃO DOS
PALMARES

TOCANDO PRA FRENTE

CERTIDÃO NEGATIVA

de Débitos para com a Fazenda Municipal

Contribuinte

CPF/CNPJ: 11.446.462/0001-53

Optante Simples Nacional: SIM

Inscrição Municipal: 03957

Nome Empresarial: R J DOS SANTOS LTDA

Nome de Fantasia: R J DOS SANTOS LTDA

tel.: (82)3317-0107

email: const.andradesilva@hotmail.com

Endereço

Endereço: R LUIZ GOMES DE FREITAS Nº 129

Bairro: CENTRO. CASA

Cidade: UNIÃO DOS PALMARES

CEP: 57.800-970

UF: AL

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso sistema de cadastro e controle de arrecadação, e ressalvado o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, que em relação ao CONTRIBUINTE acima identificado, INEXISTE DÉBITO impeditivo a expedição desta certidão.



F0A32C

Você pode conferir a autenticidade do documento em
www.portalcidadao.net com o código de autenticidade: F0A32C
ou através da leitura do código QR

Exercício
2026

Emissão
01/06/2026

Validade
31/07/2026

2380
T

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.446.462/0001-53
Razão social: R J DOS SANTOS LTDA
Endereço: RUA LUIZ GOMES DE FREITAS 129 CASA/ CENTRO / UNIAO DOS PALMARES / AL / 57800-970

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/06/2026 a 14/07/2026

Certificação Número: 2026061600131623747321

Informação obtida em 22/06/2026 15:48:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R J DOS SANTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.446.462/0001-53

Certidão nº: 53127649/2026

Expedição: 08/06/2026, às 11:20:05

Validade: 05/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R J DOS SANTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.446.462/0001-53**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



15/06/2026

0004817853

2382

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA****CERTIDÃO Nº: 004817853****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, anteriores, verifiquei **NÃO CONSTAR** distribuições em nome de:**RJ DOS SANTOS EIRELI, vinculado ao CNPJ: 11.446.462/0001-53 *******Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a **AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA** em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 10h34min.

PEDIDO Nº: 0004817853



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 757674/2026
Emissão: 03/06/2026
Validade: 30/06/2026
Chave: 2Yw52

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: R J DOS SANTOS EIRELI

CNPJ: 11.446.462/0001-53

Registro: 0000003601

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.200.000,00

Data do Capital: 14/01/2019

Faixa: 5

Atividades CNAE:

Objetivo Social: OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIA E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTA RODoviÁRIA E AEROPORTOS E ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

***EMPRESA HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS
EM SEU OBJETO SOCIAL EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO(S)
PROFISSIONAL(IS) DE SEU QUADRO TÉCNICO.***

Endereço Matriz: RUA LUIZ GOMES DE FREITAS, 129, CASA, CENTRO, UNIAO DOS PALMARES, AL, 57800970

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 09/02/2010

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000003253EMAL

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303416899. Data de vencimento do boleto: 30/06/2026
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Parcelamento Ano: 2026

Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ADILSON FARIAS LESSA FILHO

Registro: 0206500351

CPF: ***.345.864-**

Data Início: 09/02/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUCAO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO

Registro: 0216798531





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 757674/2026
Emissão: 03/06/2026
Validade: 30/06/2026
Chave: 2Yw52

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CPF: ***.448.564-**

Data Início: 05/12/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL : OBRAS

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ROBERVAL JOSE DOS SANTOS

CPF: ***.230.974-**

Função: EMPRESÁRIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 756641/2026
Emissão: 06/05/2026
Validade: 04/08/2026
Chave: c9zx4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO

Registro: 0216798531

CPF: ***.448.564-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 01/09/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Restrições: EM FERROVIAS.

Instituição de Ensino: FAT - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ALAGOAS

Data de Formação: 10/08/2017

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

Instituição de Ensino: FACUMINAS FACULDADE LTDA

Data de Formação: 22/10/2025

ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL : OBRAS

Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ

Data de Formação: 08/11/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RM ENGENHARIA EIRELI

Registro: 0000546372

CNPJ: 43.327.581/0001-83

Data Início: 22/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ABBA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000537446

CNPJ: 38.023.657/0001-47

Data Início: 06/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 756641/2026

Emissão: 06/05/2026

Validade: 04/08/2026

Chave: c9zx4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Empresa: R J DOS SANTOS EIRELI

Registro: 0000003601

CNPJ: 11.446.462/0001-53

Data Início: 05/12/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



2388
9

PARECER TÉCNICO – ANÁLISE DE PROPOSTA

O presente parecer tem por finalidade analisar a documentação apresentada pela empresa RJ DOS SANTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.446.462/0001-53, no âmbito do processo licitatório destinado à construção de unidades habitacionais no Município de Canapi/AL, CONCORRENCIA 02/2025.

Após análise da documentação, constatou-se que todos os documentos que compõem a proposta estão em conformidade com o edital e seus anexos, atendendo às disposições técnicas e administrativas aplicáveis. Foram conferidos o orçamento sintético, as composições analíticas de serviços, o cronograma físico-financeiro, o BDI e os encargos sociais adotados.

No tocante aos valores unitários dos itens da planilha, verificou-se que os montantes apresentados pela empresa permanecem iguais ou inferiores aos valores de referência utilizados pela Administração, não se constatando ocorrência de sobrepreço, divergências injustificadas ou inconsistências que comprometam o equilíbrio econômico-financeiro da proposta.

O BDI aplicado corresponde ao percentual previsto no orçamento-base, e os encargos sociais seguem o mesmo regime desonerado, compatível com as tabelas oficiais adotadas na estruturação da planilha de referência. As composições de preços apresentam coerência com as bases SINAPI/ORSE/SEINFRA, preservando coeficientes de insumo, produtividade e execução condizentes com as condições reais da obra.

Diante do exposto, conclui-se que a proposta apresentada pela empresa RJ DOS SANTOS LTDA, encontra-se de acordo com o edital e seus anexos, estando tecnicamente adequada, não havendo impedimentos para a continuidade do procedimento licitatório e sua consequente homologação.

Canapi/AL, 25 de Junho 2026

FILIPPE DA SILVA Assinado de forma digital por FILIPE
DA SILVA DUARTE:10879807474
DUARTE:10879807474 Dados: 2026.06.25 14:09:48 -03'00'

Filipe da Silva Duarte
Engenheiro Civil – CREA/AL 021883323-7
Fiscal / Analista Técnico

2388
T

PARECER TÉCNICO – ANÁLISE DE ACERVO -
CONCORRÊNCIA 02/2025

O presente parecer tem por finalidade analisar a documentação apresentada pela empresa RJ DOS SANTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.446.462/0001-53, no âmbito do processo licitatório destinado à construção de unidades habitacionais no Município de Canapi/AL.

Para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, o edital estabelece a apresentação de atestados de execução, acompanhados de suas respectivas ARTs, que comprovem experiência prévia em serviços de características equivalentes aos previstos no objeto.

Durante a análise, verificou-se que os atestados apresentados comprovam integralmente a execução dos serviços e quantitativos mínimos acima descritos, atendendo à equivalência técnica e executiva exigida no edital.

Assim, o acervo técnico apresentado atende às exigências de capacidade técnica operacional, estando portando habilitada em função da capacidade técnica pela documentação apresentada.

FILIPPE DA SILVA Assinado de forma digital
DUARTE:10879 por FILIPPE DA SILVA
807474 DUARTE:10879807474
Dados: 2026.06.25
14:16:02 -03'00'

Canapi/AL, 25 de Junho 2026

Filipe da Silva Duarte
Engenheiro Civil – CREA/AL 021883323-7
Fiscal / Analista Técnico



COMÉRCIO • LOCAÇÕES • SERVIÇOS

A Lei nº 14.133/2021, em seu art. 4º, inciso III, reforça a obrigatoriedade de observância do tratamento favorecido às Microempresas, em consonância com a Lei Complementar nº 123/2006, sob pena de nulidade do ato administrativo.

III – DA IRREGULARIDADE NA CLASSIFICAÇÃO

Ao manter a classificação da empresa **R J DOS SANTOS EIRELI** como vencedora, sem oportunizar à Microempresa o exercício do direito de preferência legal, a Administração incorre em flagrante violação aos princípios da legalidade, isonomia, competitividade e vinculação ao instrumento convocatório.

Tal irregularidade impõe a imediata desclassificação da suposta vencedora ou, alternativamente, a anulação do ato de classificação, com a convocação da empresa enquadrada como ME para exercício do benefício legal.

IV – DO PEDIDO

Diante de todo o exposto, requer-se:

- a) O conhecimento e provimento do presente recurso administrativo;
- b) A desclassificação da empresa **R J DOS SANTOS EIRELI** como suposta vencedora do certame;
- c) A convocação da enquadrada como Microempresa, para exercício do direito de preferência previsto na Lei Complementar nº 123/2006;
- d) Caso as irregularidades apontadas não sejam sanadas, fica desde já consignado que o recorrente adotará as medidas cabíveis junto ao **Ministério Público e ao Tribunal de Contas**, inclusive com representação formal em face do(a) **Condutor** (a) do certame.

Termos em que,

Pede deferimento.

Castro Alves – Bahia, 01 de JULHO de 2026.

gov.br

Documento assinado digitalmente
ALAN SILVA DOS SANTOS FONSECA
Data: 01/07/2026 23:45:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carimbo do CNPJ

AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME

CNPJ nº 45.963.536/0001-40

Alan Silva dos Santos Fonseca

CPF.: **063.169.035-29**

RG: **14436797 12 SSP/BA**

Empresário




(75) 9 8206-9764



**Rua Idalina Ribeiro, nº 232, Bairro: Centro,
Castro Alves - Bahia, CEP 44.500-000**





COMÉRCIO • LOCAÇÕES • SERVIÇOS

RECURSO ADMINISTRATIVO

Processo nº 02/2025.2

Modalidade: Concorrência Eletrônica

Cidade: Canapi - Al

Condutor do Certame: Gilmo Malta de Menezes

Ilustríssimo(a) Senhor(a) Condutor(a) do Certame,

A empresa recorrente, **AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA** devidamente qualificada nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente, com fundamento no art. 165 da Lei nº 14.133/2021, interpor o presente **RECURSO ADMINISTRATIVO** em face da classificação da empresa **R J DOS SANTOS EIRELI** como suposta vencedora do certame, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

I – DOS FATOS

Conforme se verifica na fase de classificação, a empresa **R J DOS SANTOS EIRELI** apresentou o menor lance no valor de **R\$ 3.332.577,87** contudo, declarou não se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).

A próxima colocada encontra-se devidamente enquadrada como Microempresa, com proposta no valor que se encontra dentro da margem legal de até **10%** superior à melhor proposta apresentada, conforme assegura a legislação vigente.

II – DO DIREITO

A Lei Complementar nº 123/2006, especialmente em seus artigos 44 e 45, assegura tratamento diferenciado, simplificado e favorecido às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estabelecendo o chamado “empate ficto”.

Nos termos do art. 44, considera-se empate quando as propostas apresentadas pelas ME/EPP sejam iguais ou até **10%** superiores à proposta mais bem classificada apresentada por empresa que não se enquadre como ME/EPP.

O art. 45 da referida lei impõe à Administração Pública o dever de convocar a ME/EPP melhor classificada para que exerça o direito de preferência, apresentando proposta de preço inferior àquela considerada vencedora.

**(75) 9 8206-9764****Rua Idalina Ribeiro, nº 232, Bairro: Centro,
Castro Alves - Bahia, CEP 44.500-000**



JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Processo Administrativo nº 02/2025.2

Modalidade: Concorrência Eletrônica

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra e serviço comum de engenharia para construção de unidades habitacionais no Município de Canapi/AL, conforme Termo de Compromisso Caixa – Ministério das Cidades nº 974107/2024, Operação 1100030-03/MDASCF/CAIXA.

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa AF COMÉRCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. – EPP, com fundamento no art. 165 da Lei nº 14.133/2021, em face da classificação da empresa R J DOS SANTOS EIRELI, sustentando que, por se enquadrar como Empresa de Pequeno Porte e possuir proposta dentro da margem legal estabelecida pela Lei Complementar nº 123/2006, faz jus ao exercício do direito de preferência.

É o relatório.

1- DA PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE

Verifica-se que o recurso foi interposto tempestivamente e atende aos requisitos de admissibilidade previstos na Lei nº 14.133/2021, razão pela qual deve ser conhecido.

2 - DOS FATOS

Assiste razão à recorrente.

Consta dos autos que a empresa R J DOS SANTOS EIRELI, não enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, apresentou a melhor proposta no valor de R\$ 3.332.577,87.

Por sua vez, a recorrente, devidamente enquadrada como Empresa de Pequeno Porte, apresentou proposta no valor de R\$ 3.356.000,00, correspondente a diferença aproximada de 0,70% em relação à melhor proposta, situando-se, portanto, dentro da margem de até 5% prevista no § 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006 para caracterização do empate ficto nas licitações realizadas na forma eletrônica.

Nessas circunstâncias, o art. 45 da Lei Complementar nº 123/2006 assegura à Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada o direito de preferência, mediante apresentação de proposta de valor inferior ao da primeira



colocada.

Verifica-se que tal prerrogativa não foi oportunizada à recorrente, configurando afronta ao tratamento favorecido assegurado constitucionalmente às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e incorporado ao regime jurídico da Lei nº 14.133/2021.

Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão recorrida, a fim de assegurar à recorrente o exercício do direito de preferência previsto em lei.


3 – DA DECISÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso administrativo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para:

1. Anular o ato que declarou vencedora a empresa R J DOS SANTOS EIRELI, exclusivamente quanto à ausência de observância do direito de preferência previsto na Lei Complementar nº 123/2006;
2. Determinar a convocação da empresa AF COMÉRCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. – EPP, na qualidade de Empresa de Pequeno Porte melhor classificada, para exercer o direito de preferência, apresentando nova proposta de preço obrigatoriamente inferior ao valor de R\$ 3.332.577,87, observado o prazo e os procedimentos estabelecidos no edital, na Lei Complementar nº 123/2006 e na Lei nº 14.133/2021;
3. Caso a recorrente apresente proposta inferior ao menor preço anteriormente ofertado, deverá ser declarada vencedora do certame, desde que atendidos todos os requisitos de habilitação e demais exigências editalícias;
4. Caso a recorrente deixe de exercer o direito de preferência ou não apresente proposta inferior à da primeira colocada dentro do prazo legal, fica mantida a classificação da empresa R J DOS SANTOS EIRELI, com o regular prosseguimento do certame.

Canapi/AL, 09 de julho de 2026


Gilmo Malta de Menezes
Agente de Contratação



COMÉRCIO • LOCAÇÕES • SERVIÇOS

RECURSO ADMINISTRATIVO

Processo nº 02/2025.2

Modalidade: Concorrência Eletrônica

Cidade: Canapi - Al

Condutor do Certame: Gilmo Malta de Menezes

Ilustríssimo(a) Senhor(a) Condutor(a) do Certame,

A empresa recorrente, **AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA** devidamente qualificada nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente, com fundamento no art. 165 da Lei nº 14.133/2021, interpor o presente **RECURSO ADMINISTRATIVO** em face da classificação da empresa **R J DOS SANTOS EIRELI** como suposta vencedora do certame, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

I – DOS FATOS

Conforme se verifica na fase de classificação, a empresa **R J DOS SANTOS EIRELI** apresentou o menor lance no valor de **R\$ 3.332.577,87** contudo, declarou não se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).

A próxima colocada encontra-se devidamente enquadrada como Microempresa, com proposta no valor que se encontra dentro da margem legal de até **10%** superior à melhor proposta apresentada, conforme assegura a legislação vigente.


II – DO DIREITO

A Lei Complementar nº 123/2006, especialmente em seus artigos 44 e 45, assegura tratamento diferenciado, simplificado e favorecido às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estabelecendo o chamado “empate ficto”.

Nos termos do art. 44, considera-se empate quando as propostas apresentadas pelas ME/EPP sejam iguais ou até **10%** superiores à proposta mais bem classificada apresentada por empresa que não se enquadre como ME/EPP.

O art. 45 da referida lei impõe à Administração Pública o dever de convocar a ME/EPP melhor classificada para que exerça o direito de preferência, apresentando proposta de preço inferior àquela considerada vencedora.

 (75) 9 8206-9764 Rua Idalina Ribeiro, nº 232, Bairro: Centro,
Castro Alves - Bahia, CEP 44.500-000 0800 000 0000



COMÉRCIO • LOCAÇÕES • SERVIÇOS

A Lei nº 14.133/2021, em seu art. 4º, inciso III, reforça a obrigatoriedade de observância do tratamento favorecido às Microempresas, em consonância com a Lei Complementar nº 123/2006, sob pena de nulidade do ato administrativo.

III – DA IRREGULARIDADE NA CLASSIFICAÇÃO

Ao manter a classificação da empresa **R J DOS SANTOS EIRELI** como vencedora, sem oportunizar à Microempresa o exercício do direito de preferência legal, a Administração incorre em flagrante violação aos princípios da legalidade, isonomia, competitividade e vinculação ao instrumento convocatório.

Tal irregularidade impõe a imediata desclassificação da suposta vencedora ou, alternativamente, a anulação do ato de classificação, com a convocação da empresa enquadrada como ME para exercício do benefício legal.

IV – DO PEDIDO

Diante de todo o exposto, requer-se:

- a) O conhecimento e provimento do presente recurso administrativo;
- b) A desclassificação da empresa **R J DOS SANTOS EIRELI** como suposta vencedora do certame;
- c) A convocação da enquadrada como Microempresa, para exercício do direito de preferência previsto na Lei Complementar nº 123/2006;
- d) Caso as irregularidades apontadas não sejam sanadas, fica desde já consignado que o recorrente adotará as medidas cabíveis junto ao **Ministério Público e ao Tribunal de Contas**, inclusive com representação formal em face do(a) **Condutor** (a) do certame.

Termos em que,
Pede deferimento.

Castro Alves – Bahia, 12 de JULHO de 2026.

gov.br

Documento assinado digitalmente
ALAN SILVA DOS SANTOS FONSECA
Data: 12/07/2026 13:50:23-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Carimbo do CNPJ

AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME
CNPJ nº 45.963.536/0001-40

Alan Silva dos Santos Fonseca

CPF.: **063.169.035-29** RG: **14436797 12 SSP/BA**
Empresário



(75) 9 8206-9764



Rua Idalina Ribeiro, nº 232, Bairro: Centro,
Castro Alves - Bahia, CEP 44.500-000





JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Processo Administrativo nº 02/2025.2

Modalidade: Concorrência Eletrônica

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra e serviço comum de engenharia para construção de unidades habitacionais no Município de Canapi/AL, conforme Termo de Compromisso Caixa – Ministério das Cidades nº 974107/2024, Operação 1100030-03/MDASCF/CAIXA.

Trata-se de **segundo recurso administrativo** interposto pela empresa **AF COMÉRCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. – EPP**, com fundamento no art. 165 da Lei nº 14.133/2021, em face da classificação da empresa R J DOS SANTOS EIRELI, no qual a recorrente reitera, na íntegra, os mesmos fundamentos de fato e de direito e formula os mesmos pedidos já deduzidos no recurso anteriormente protocolado nestes autos em 01/07/2026.

É o relatório.

1 – DA PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE

Verifica-se que a peça recursal atende aos requisitos formais de admissibilidade previstos na Lei nº 14.133/2021, razão pela qual **dela se conhece**.

2 – DOS FATOS

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa AF COMÉRCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. – EPP, com fundamento no art. 165 da Lei nº 14.133/2021, insurgindo-se contra a manutenção da classificação da empresa R J DOS SANTOS EIRELI.

Verifica-se, contudo, que a presente insurgência reproduz integralmente os fundamentos jurídicos e os pedidos constantes do recurso anteriormente protocolado pela própria recorrente em 01/07/2026, o qual foi regularmente processado, submetido ao contraditório e julgado em 10/07/2026.

Naquela oportunidade, esta Administração reconheceu integralmente a procedência da tese apresentada pela recorrente, dando provimento ao recurso para assegurar-lhe o exercício do direito de preferência previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

Em estrito cumprimento da decisão administrativa, foi determinada a reabertura da fase correspondente no sistema eletrônico, sendo disponibilizado à recorrente o campo próprio para apresentação de proposta inferior à da primeira colocada, tudo conforme registrado na Ata da Sessão.



Prefeitura de **Canapi**

Apesar da efetiva disponibilização da oportunidade legalmente assegurada, a recorrente permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem apresentar qualquer novo lance ou proposta apta ao exercício do direito de preferência, **deixando de exercer o direito de preferência que lhe havia sido assegurado**. Com efeito, a Ata da Sessão não registra qualquer lance do PARTICIPANTE 551 na fase de desempate, tendo o sistema consignado, ao término, que o detentor da melhor oferta permaneceu sendo a empresa R J DOS SANTOS EIRELI.

Posteriormente, protocolou novo recurso administrativo, reproduzindo exatamente as mesmas alegações e pedidos anteriormente acolhidos, **datada de 12/07/2026** com os fundamentos e os pedidos do recurso já julgado e provido, alterando-se, tão somente, a data de assinatura do documento

3 – DO MÉRITO

Não assiste razão à recorrente.

O objeto do presente recurso foi integralmente apreciado e acolhido por ocasião do julgamento do recurso anteriormente interposto.

Naquela decisão, reconheceu-se expressamente que a recorrente, na condição de Empresa de Pequeno Porte, fazia jus ao tratamento favorecido previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

Em observância ao princípio da autotutela administrativa e ao dever de legalidade, a Administração executou integralmente aquela decisão.

Conforme registrado na Ata da Sessão, o sistema eletrônico disponibilizou à recorrente o campo destinado ao exercício do desempate ficto, consignando expressamente sua condição de beneficiária do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006.

Foi-lhe concedido prazo regular para apresentação de proposta inferior àquela classificada em primeiro lugar.

Entretanto, encerrada a fase de desempate, a recorrente deixou de apresentar qualquer lance.

Assim, não houve qualquer restrição ao exercício do direito legalmente assegurado.

Ao contrário, a Administração reconheceu o direito invocado, executou a decisão administrativa e assegurou à recorrente todas as oportunidades previstas na legislação.

Importa destacar que o benefício instituído pelos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 não confere direito automático à contratação nem implica desclassificação da primeira colocada.

A legislação assegura exclusivamente o direito de apresentar proposta inferior à melhor oferta, oportunidade que foi integralmente disponibilizada à recorrente.



Prefeitura de **Canapi**

2397
T

O não exercício dessa faculdade, por motivo exclusivamente imputável à própria empresa, faz operar a preclusão da fase de desempate, tornando definitiva a classificação anteriormente estabelecida.

Não se admite que a Administração reabra etapa regularmente encerrada apenas porque a licitante optou por não exercer direito que lhe foi regularmente assegurado.

Proceder dessa forma implicaria violação aos princípios da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório, da segurança jurídica, da boa-fé objetiva, da eficiência administrativa e da estabilidade das relações jurídicas, além de representar tratamento privilegiado não previsto em lei.

Também não subsiste interesse jurídico na reapreciação da matéria.

Isso porque toda a pretensão deduzida pela recorrente já foi integralmente acolhida e executada pela Administração.

A única circunstância que impediu a alteração do resultado do certame foi a ausência de manifestação da própria recorrente durante a fase de desempate.

Não há qualquer ilegalidade imputável à Administração, tampouco vício procedimental capaz de justificar a repetição dos atos regularmente praticados.

Inexistindo ato administrativo ilegal ou lesivo, inexistente fundamento jurídico para modificar decisão anteriormente cumprida ou reabrir fase processual definitivamente encerrada.

4 – DA DECISÃO

Diante do exposto,

CONHEÇO do presente recurso administrativo, por preencher os requisitos legais de admissibilidade.

NO MÉRITO, NEGÓ-LHE PROVIMENTO, pelos seguintes fundamentos:

I – a pretensão deduzida pela recorrente já foi integralmente acolhida no julgamento do recurso administrativo anteriormente interposto;

II – a decisão administrativa foi integralmente executada, tendo sido regularmente disponibilizado à recorrente o exercício do direito de preferência previsto na Lei Complementar nº 123/2006;

III – a recorrente, por sua exclusiva inércia, deixou de apresentar proposta inferior durante a fase de desempate, ocasionando a preclusão do exercício da faculdade legal que lhe foi assegurada;

IV – inexistem ilegalidades, nulidades ou vícios procedimentais capazes de justificar a reabertura da fase de desempate ou a modificação da classificação regularmente consolidada;



Prefeitura de **Canapi**

V – mantém-se integralmente a classificação da empresa R J DOS SANTOS EIRELI, por ter permanecido detentora da proposta mais vantajosa após o regular encerramento da fase de desempate.

Determino, por conseguinte, o regular prosseguimento do certame, observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021, da Lei Complementar nº 123/2006 e do instrumento convocatório.

Canapi/AL, 22 de julho de 2026


Gilmo Malta de Menezes
Agente de Contratação



Prefeitura de **Canapi**

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Decisão de Recurso Administração
Concorrência 02/2025.2

Objeto: Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra e serviço comum de engenharia para construção de unidades habitacionais no Município de Canapi/AL, conforme Termo de Compromisso Caixa – Ministério das Cidades nº 9741071/2024 – Operação 1100030-03/MDASCF/CAIXA.

A Prefeita do Município de Canapi, no uso de suas atribuições legais e em observância ao disposto no art. 165, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021, delibera sobre o julgamento do recurso administrativo interposto pela empresa AF COMÉRCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. – EPP, em face da manutenção da classificação da empresa R J DOS SANTOS EIRELI.


Após análise dos autos, acolho os fundamentos constantes do julgamento do recurso administrativo, que concluiu pelo conhecimento e não provimento do recurso, considerando que o direito de preferência da recorrente já havia sido reconhecido e regularmente disponibilizado no sistema eletrônico.

Contudo, a recorrente deixou de apresentar proposta inferior durante a fase de desempate, ocasionando a preclusão do exercício da faculdade legal que lhe havia sido assegurada.

Dessa forma, RATIFICO integralmente os fundamentos do julgamento do recurso administrativo e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a classificação da empresa R J DOS SANTOS EIRELI e determinando-se o regular prosseguimento do certame

Encaminhem-se os autos para prosseguimento do feito e adoção das providências cabíveis.

Canapi/AL, 22 de julho de 2026.


Josélia Melo de Lima
Prefeita

2400
T**MUNICIPIO DE CANAPI
CANAPI-AL****PROPOSTAS DO PROCESSO****CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025.2**

Processo Administrativo Nº 2202906009

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: GILMO MALTA DE MENEZES

Data de Publicação: 10/02/2026 11:05:19

LOTE 1**Item: 1** **Quant.: 1** **Unidade: SERVIÇO** **Val. Ref.: 3.377.402,04**

Descrição: Contratação de empresa especializada para execução de obra e serviço comum de engenharia para construção de unidades habitacionais no Município de Canapi/AL, conforme Termo de Compromisso Caixa – Ministério das Cidades 974107/2024 OPERAÇÃO 1100030-03/MDASCF/CAIXA, e projeto básico elaborado pelo setor de engenharia do Município de Canapi/AL.

Autor	Marca/Modelo	Valor
CONSTRUTORA FERNANDES LTDA	CFL	2.970.000,00
WSO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2 / 2	2.976.700,41
VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA	PRESTAÇÃO / SERVIÇO	3.377.402,04
MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	obra / obra	3.300.000,00
INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP	0 / 0	3.276.079,99
M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	Diversos / Diversos	3.309.764,18
BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA	PRÓPRIA	3.200.000,00
AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME	SERVICO	3.356.000,00
R J DOS SANTOS EIRELI	construção / unidades habitacionais	3.332.577,87

DOCUMENTOS ANEXADOS**VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA**

Horário: 05/03/2026 09:51	Documento: Documentos Complementares (Pós disputa)
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/a2ff826cefc443c5997783c4e737d192.rar	
Horário: 05/03/2026 09:52	Documento: Documentos Complementares (Pós disputa)
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/91d527b683b7445397bc852749bf2782.pdf	
Horário: 05/03/2026 10:29	Documento: Documentos Complementares (Pós disputa)
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/0e544b0fb1544cd4b9d41a1696948b08.rar	
Horário: 23/02/2026 16:08	Documento: GARANTIA DA PROPOSTA (SEGURO GARANTIA).
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/1d51bcf14af3419c90f385cea89c077f.pdf	
Horário: 23/02/2026 16:08	Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/6cc86c06d93a4e42a7cfe1f381830f22.rar	

2401
T

MUNICIPIO DE CANAPI CANAPI-AL

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Horário: 01/06/2026 13:24 **Documento:** Documentos Complementares (Pós disputa)
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/cd300bc0f61e42a08fab37dae009d47c.rar>
Horário: 26/02/2026 17:02 **Documento:** GARANTIA DA PROPOSTA (SEGURO GARANTIA).
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/2f8fe17211c94344a1ad25aa281a6f35.pdf>
Horário: 26/02/2026 17:02 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/c8442b36e9f44433aba636a32de5f1e8.pdf>

M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI

Horário: 15/06/2026 18:22 **Documento:** Documentos Complementares (Pós disputa)
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/50354078e1a94ca6b7bbcb3b467b1d4.pdf>
Horário: 15/06/2026 18:43 **Documento:** Documentos Complementares (Pós disputa)
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/23bf1d967a66490690d2224a4105b876.zip>
Horário: 27/02/2026 07:59 **Documento:** GARANTIA DA PROPOSTA (SEGURO GARANTIA).
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/abbbf5385a5b420ab3d984c0963265df.rar>
Horário: 27/02/2026 07:59 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/b71c6a68091a4aacb6fa1c202d49876f.pdf>

R J DOS SANTOS EIRELI

Horário: 26/06/2026 14:14 **Documento:** Documentos Complementares (Pós disputa)
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/fc676c740e24479fb00ebd258c810897.rar>
Horário: 26/02/2026 14:53 **Documento:** GARANTIA DA PROPOSTA (SEGURO GARANTIA).
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/87a4f0b6fca6494493897d9156f14d92.rar>
Horário: 26/06/2026 14:14 **Documento:** Outros documentos
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/2b2583e92dd84d498be5f7951bd94b9b.rar>
Horário: 26/02/2026 14:53 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/c26379bfb0c143fba0bdece231b6efb9.pdf>

AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME

Horário: 25/02/2026 01:33 **Documento:** GARANTIA DA PROPOSTA (SEGURO GARANTIA).
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/bf346890d1f44432ac31a847239ea2de.pdf>
Horário: 25/02/2026 01:33 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/4de3502931914340b2e1c2c3f8af33ea.pdf>

CONSTRUTORA FERNANDES LTDA

Horário: 25/02/2026 13:05 **Documento:** GARANTIA DA PROPOSTA (SEGURO GARANTIA).
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/1506fb5a462845e9870ab2f95a08cca4.pdf>
Horário: 25/02/2026 13:05 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/220eb51568e242d199251fc1556234ed.pdf>

WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Horário: 25/02/2026 15:15 **Documento:** GARANTIA DA PROPOSTA (SEGURO GARANTIA).
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/4cee23e191384db6ac8630b29559f5b4.pdf>
Horário: 25/02/2026 15:15 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/e50d2c42b72247c08b61748513e51c1b.rar>

2402
J

**MUNICIPIO DE CANAPI
CANAPI-AL**

INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP

Horário: 27/02/2026 07:44

Documento: GARANTIA DA PROPOSTA (SEGURO GARANTIA).

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/a1d0dde6f29146e1803ca90d24e09392.pdf>

Horário: 27/02/2026 07:44

Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/f976cc1c104e4afdbf6fbab8fe0b7dba.pdf>

BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA

Horário: 27/02/2026 08:09

Documento: GARANTIA DA PROPOSTA (SEGURO GARANTIA).

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/285bd352a7cb4a29b47671f85b4b750b.pdf>

Horário: 27/02/2026 08:09

Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/4e9ebe95d854468585ae7dfe66c2b826.pdf>

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

2403
7

MUNICIPIO DE CANAPI
CANAPI-AL

VENCEDORES DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025.2

Processo Administrativo Nº 2202906009

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: GILMO MALTA DE MENEZES

Data de Publicação: 10/02/2026 11:05:19

TOTAL DO PROCESSO: 3.332.577,87			
R J DOS SANTOS EIRELI		11.446.462/0001-53	3.332.577,87
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 443 Lance: 3.332.577,87	Total: 3.332.577,87
Item: 1	Unidade: SERVIÇO	Marca: construção	Modelo: unidades habitacionais
Descrição: Contratação de empresa especializada para execução de obra e serviço comum de engenharia para construção de unidades habitacionais no Município de Canapi/AL, conforme Termo de Compromisso Caixa – Ministério das Cidades 974107/2024 OPERAÇÃO 1100030-03/MDASCF/CAIXA, e projeto básico elaborado pelo setor de engenharia do Município de Canapi/AL.			
Quantidade: 1	Val. Ref.: 3.377.402,04	Valor Unit.: 3.332.577,87	Total Item: 3.332.577,87

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: GILMO MALTA DE MENEZES

2404
T

MUNICÍPIO DE CANAPI
CANAPI-AL

ATA DE ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025.2

Processo Administrativo Nº 2202906009

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: GILMO MALTA DE MENEZES

Data de Publicação: 10/02/2026 11:05:19

LOTE 1 - ADJUDICADO - 24/07/2026 10:15:26

LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: SERVIÇO	Marca: construção	Modelo: unidades habitacionais
Descrição: Contratação de empresa especializada para execução de obra e serviço comum de engenharia para construção de unidades habitacionais no Município de Canapi/AL, conforme Termo de Compromisso Caixa – Ministério das Cidades 974107/2024 OPERAÇÃO 1100030-03/MDASCF/CAIXA, e projeto básico elaborado pelo setor de engenharia do Município de Canapi/AL.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 3.332.577,87	Valor Total: 3.332.577,87	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 R J DOS SANTOS EIRELI	443	11.446.462/0001-53	3.332.577,87	3.332.577,87		Não
2 AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS	551	45.963.536/0001-40	3.356.000,00	3.356.000,00	0,70	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CONSTRUTORA FERNANDES LTDA	303	39.547.343/0001-06	2.970.000,00	2.865.500,00		Sim
WSO CONSTRUÇOES E	779	37.730.683/0001-42	2.976.700,41	2.976.700,41	3,8807	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
BRENO NUNES MONTEIRO	580	48.477.037/0001-31	3.200.000,00	2.650.800,00		Sim
VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E	376	08.418.714/0001-26	3.377.402,04	2.650.900,00	0,0038	Sim
INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E	157	28.660.503/0001-02	3.276.079,99	2.869.900,00	8,2613	Sim
MCZ CONSTRUÇÕES E	388	23.202.729/0001-46	3.300.000,00	2.870.000,00	0,0035	Sim
M D M DOS SANTOS ENGENHARIA	772	17.872.922/0001-91	3.309.764,18	2.976.500,00	3,7108	Não

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: GILMO MALTA DE MENEZES

**MUNICIPIO DE CANAPI
CANAPI-AL****ATA DE SESSÃO****CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025.2**

Processo Administrativo Nº 2202906009

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: GILMO MALTA DE MENEZES

Data de Publicação: 10/02/2026 11:05:19

MOVIMENTOS DO PROCESSO

23/02/2026 16:08:12	CADASTRO DE PROPOSTA	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA
25/02/2026 01:33:59	CADASTRO DE PROPOSTA	AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME
25/02/2026 13:05:55	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA FERNANDES LTDA
25/02/2026 15:15:33	CADASTRO DE PROPOSTA	WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
26/02/2026 14:53:48	CADASTRO DE PROPOSTA	R J DOS SANTOS EIRELI
26/02/2026 17:02:53	CADASTRO DE PROPOSTA	MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
27/02/2026 07:44:14	CADASTRO DE PROPOSTA	INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP
27/02/2026 07:59:30	CADASTRO DE PROPOSTA	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI
27/02/2026 08:09:56	CADASTRO DE PROPOSTA	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA
27/02/2026 09:36:16	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Bom dia, senhores licitantes.
27/02/2026 09:36:36	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO A sessão está aberta, a disputa será iniciada.
27/02/2026 10:45:28	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Fica convocado o licitante BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA para apresentar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de inabilitação, os seguintes documentos: 1. Documentos de habilitação; 2. Proposta de preços; Os documentos deverão ser apresentados em conformidade com as exigências estabelecidas no edital e seus anexos.
27/02/2026 10:46:00	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 02/03/2026 10:45
27/02/2026 10:46:34	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O condutor ativou o anexo de documentos complementares.
27/02/2026 10:47:39	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 02/03/2026 10:47:38
27/02/2026 10:48:55	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Senhores licitantes, a sessão está suspensa e a retomada será comunicado no chat com antecedência mínima de 24 horas.
03/03/2026 08:43:46	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Convoco os interessados para a retomada da sessão que se dará em 04/03/2026 as 10:30.
04/03/2026 10:32:38	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Bom dia, senhores licitantes.
04/03/2026 10:32:47	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO A sessão está retomada.
04/03/2026 10:36:30	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Fica convocado o licitante VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA, para apresentar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de inabilitação, os seguintes documentos: 1. Documentos de habilitação; 2. Proposta de preços readequada; Os documentos deverão ser apresentados em conformidade com as exigências estabelecidas no edital e seus anexos.
04/03/2026 10:36:48	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 05/03/2026 10:36
04/03/2026 10:37:11	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 05/03/2026 10:37:10

2406
J

**MUNICIPIO DE CANAPI
CANAPI-AL**

04/03/2026 10:39:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, a sessão está suspensa e a retomada será comunicado no chat com antecedência mínima de 24 horas.

05/03/2026 09:51:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA adicionou o arquivo a2ff826cefc443c5997783c4e737d192.rar aos documentos complementares.

05/03/2026 09:52:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA adicionou o arquivo 91d527b683b7445397bc852749bf2782.pdf aos documentos complementares.

05/03/2026 10:29:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA adicionou o arquivo 0e544b0fb1544cd4b9d41a1696948b08.rar aos documentos complementares.

21/05/2026 15:47:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Convoco os interessados para a retomada da sessão que se dará em 25/05/2026 as 10:00h.

26/05/2026 08:42:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, devido a problemas administrativos, não foi possível a retomada da sessão no dia 25/05/2026, ficando a sessão remarcada para o dia 27/05/2026 as 10:00h.

27/05/2026 10:52:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, senhores licitantes.

27/05/2026 10:57:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão está retomada.

27/05/2026 10:58:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, o atraso na retomada da sessão se deu por motivos de instabilidade na conexão com a internet.

27/05/2026 11:02:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer_Tecnico_acervo cc02 - vegas.pdf foi adicionado ao processo.

27/05/2026 11:02:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo parecer proposta vegas ok (1).pdf foi adicionado ao processo.

27/05/2026 11:02:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após análise da documentação de habilitação, verifica-se que a empresa VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.418.714/0001-26, não atendeu às exigências editalícias relativas à qualificação técnica (acervo), conforme consignado no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia, o qual segue anexado à plataforma.

27/05/2026 11:03:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ressalta-se que a avaliação do acervo técnico constitui atribuição de competência exclusiva do setor técnico especializado, não cabendo ao Agente de Contratação reavaliar, modificar ou substituir o entendimento técnico exarado.

27/05/2026 11:03:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante disso, com fundamento no referido Parecer Técnico e em observância às disposições editalícias, DECIDO pela INABILITAÇÃO da empresa VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA, por descumprimento das exigências de qualificação técnica previstas no edital.

27/05/2026 11:28:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Convoco o licitante CONSTRUTORA FERNANDES LTDA, para apresentar a Proposta de Preços ajustada considerando o último lance ofertado, em conformidade com o Item 15 do Edital, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de desclassificação.

27/05/2026 11:29:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A proposta deverá obrigatoriamente conter:

1. Preço unitário e total para cada item cotado, conforme especificado no Memorial Descritivo (Anexo I do Edital), bem como o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas, BDI e demais despesas decorrentes da execução do objeto;

27/05/2026 11:29:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

2. Descrição do item cotado, de forma a demonstrar que atende às especificações constantes no Memorial Descritivo (Anexo I do Edital);

3. Planilha Orçamentária;

27/05/2026 11:29:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O licitante deverá observar todas as disposições do item 15 do termo de referência.

27/05/2026 11:31:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 28/05/2026 11:31:19

27/05/2026 11:32:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão está suspensa e a retomada ocorreria dia 28/05/2026 as 14:00h.

28/05/2026 14:03:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde, senhores licitantes.

2407

MUNICIPIO DE CANAPI
CANAPI-AL

28/05/2026 14:03:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão está retomada.

28/05/2026 14:19:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Convoco o licitante INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP, para apresentar a Proposta de Preços ajustada considerando o último lance ofertado, em conformidade com o Item 15 do Edital, bem como os documentos de habilitação, conforme item 17 do edital, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de desclassificação.

28/05/2026 14:19:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A proposta deverá obrigatoriamente conter:

1. Preço unitário e total para cada item cotado, conforme especificado no Memorial Descritivo (Anexo I do Edital), bem como o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas, BDI e demais despesas decorrentes da execução do objeto;

28/05/2026 14:19:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

2. Descrição do item cotado, de forma a demonstrar que atende às especificações constantes no Memorial Descritivo (Anexo I do Edital);

3. Planilha Orçamentária;

28/05/2026 14:19:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O licitante deverá observar todas as disposições do item 15 e do item 17 do Edital.

28/05/2026 14:20:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 29/05/2026 14:20:31

28/05/2026 14:25:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão está suspensa e a retomada ocorrerá dia 29/05/2026 as 15:00h.

29/05/2026 15:02:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde, senhores licitantes.

29/05/2026 15:03:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão está retomada.

29/05/2026 15:08:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Convoco o licitante MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, para apresentar a Proposta de Preços ajustada considerando o último lance ofertado, em conformidade com o Item 15 do Edital, bem como os documentos de habilitação, conforme item 17 do edital, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de desclassificação.

29/05/2026 15:08:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A proposta deverá obrigatoriamente conter:

1. Preço unitário e total para cada item cotado, conforme especificado no Memorial Descritivo (Anexo I do Edital), bem como o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas, BDI e demais despesas decorrentes da execução do objeto;

29/05/2026 15:08:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

2. Descrição do item cotado, de forma a demonstrar que atende às especificações constantes no Memorial Descritivo (Anexo I do Edital);

3. Planilha Orçamentária;

29/05/2026 15:09:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O licitante deverá observar todas as disposições do item 15 e do item 17 do Edital.

29/05/2026 15:11:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 01/06/2026 15:11:00

29/05/2026 15:12:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes a sessão está suspensa e a retomada ocorrerá dia 02/06/2026 as 09:00h.

01/06/2026 13:23:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA adicionou o arquivo bc38f701c2524492ad75dc80a6e723bd.rar aos documentos complementares.

01/06/2026 13:23:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA removeu o arquivo bc38f701c2524492ad75dc80a6e723bd.rar dos documentos complementares.

01/06/2026 13:24:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA adicionou o arquivo cd300bc0f61e42a08fab37dae009d47c.rar aos documentos complementares.

02/06/2026 09:02:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, senhores licitantes.

**MUNICIPIO DE CANAPI
CANAPI-AL**

02/06/2026 09:02:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão está retomada.

02/06/2026 09:17:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, a sessão está suspensa e a retomada será comunicado no chat com antecedência mínima de 24 horas.

11/06/2026 15:33:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Convoco os licitantes para a retomada da sessão que se dará em 15/06/2026 as 09:00h.

15/06/2026 09:01:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, senhores licitantes.

15/06/2026 09:01:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão está retomada.

15/06/2026 09:05:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo PARECER CONCORRENCIA 02 - PROPOSTA MCZ.pdf foi adicionado ao processo.

15/06/2026 09:05:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo PARECER CONCORRENCIA 02 - ACERVO MCZ.pdf foi adicionado ao processo.

15/06/2026 09:06:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após análise da documentação de habilitação, verifica-se que a empresa MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.202.729/0001-46, não atendeu às exigências editalícias relativas à qualificação técnica (acervo), conforme consignado no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia, o qual segue anexado à plataforma.

15/06/2026 09:07:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ressalta-se que a avaliação do acervo técnico constitui atribuição de competência exclusiva do setor técnico especializado, não cabendo ao Agente de Contratação reavaliar, modificar ou substituir o entendimento técnico exarado.

15/06/2026 09:07:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante disso, com fundamento no referido Parecer Técnico e em observância às disposições editalícias, DECIDO pela INABILITAÇÃO da empresa MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, por descumprimento das exigências de qualificação técnica previstas no edital.

15/06/2026 09:10:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Convoco o licitante M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI, para apresentar a Proposta de Preços ajustada considerando o último lance ofertado, em conformidade com o Item 15 do Edital, bem como os documentos de habilitação, conforme item 17 do edital, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de desclassificação.

15/06/2026 09:10:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A proposta deverá obrigatoriamente conter:

1. Preço unitário e total para cada item cotado, conforme especificado no Memorial Descritivo (Anexo I do Edital), bem como o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas, BDI e demais despesas decorrentes da execução do objeto;

15/06/2026 09:10:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Descrição do item cotado, de forma a demonstrar que atende às especificações constantes no Memorial Descritivo (Anexo I do Edital);

3. Planilha Orçamentária;

15/06/2026 09:10:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O licitante deverá observar todas as disposições do item 15 e do item 17 do Edital.

15/06/2026 09:11:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 16/06/2026 09:11:20

15/06/2026 09:12:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 16/06/2026 09:11

15/06/2026 09:13:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, a sessão está suspensa e a retomada ocorrerá dia 16/06/2026 as 10:00h.

15/06/2026 18:21:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI adicionou o arquivo d73d8b71a1264005aa1210621cb22de9.zip aos documentos complementares.

15/06/2026 18:22:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI adicionou o arquivo 50354078e1a94ca6b7bbcb3b467b1d4.pdf aos documentos complementares.

15/06/2026 18:22:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI removeu o arquivo d73d8b71a1264005aa1210621cb22de9.zip dos documentos complementares.

**MUNICIPIO DE CANAPI
CANAPI-AL**

15/06/2026 18:25:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI adicionou o arquivo 6beb7408af3451298d2a6c22cacd9c4.zip aos documentos complementares.

15/06/2026 18:36:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI removeu o arquivo 6beb7408af3451298d2a6c22cacd9c4.zip dos documentos complementares.

15/06/2026 18:43:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI adicionou o arquivo 23bf1d967a66490690d2224a4105b876.zip aos documentos complementares.

16/06/2026 10:01:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, senhores licitantes.

16/06/2026 10:01:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão está retomada.

16/06/2026 10:23:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, a sessão está suspensa e a retomada será comunicado no chat com antecedência mínima de 24 horas.

17/06/2026 08:48:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Convoco os interessados para a retomada da sessão que se dará em 18/06/2026 as 09:00h.

18/06/2026 09:01:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, senhores licitantes.

18/06/2026 09:01:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão está retomada.

18/06/2026 09:07:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer_Tecnico PROPOSTA MDM CC02.pdf foi adicionado ao processo.

18/06/2026 09:07:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer_Tecnico ACERVO MDM CC02.pdf foi adicionado ao processo.

18/06/2026 09:08:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após análise da documentação de habilitação, verifica-se que a empresa M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 17.872.922/0001-91, não atendeu às exigências editalícias relativas à qualificação técnica (acervo), conforme consignado no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia, o qual segue anexado à plataforma.

18/06/2026 09:08:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ressalta-se que a avaliação do acervo técnico constitui atribuição de competência exclusiva do setor técnico especializado, não cabendo ao Agente de Contratação reavaliar, modificar ou substituir o entendimento técnico exarado.

18/06/2026 09:08:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante disso, com fundamento no referido Parecer Técnico e em observância às disposições editalícias, DECIDO pela INABILITAÇÃO da empresa M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI, por descumprimento das exigências de qualificação técnica previstas no edital.

18/06/2026 09:21:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Convoco o licitante WSO CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA, para apresentar os documentos de habilitação, conforme item 17 do edital, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de desclassificação.

18/06/2026 09:22:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante WSO CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 19/06/2026 09:21

18/06/2026 09:22:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 19/06/2026 09:22:25

18/06/2026 09:23:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, a sessão está suspensa e a retomada ocorrerá dia 19/06/2026 as 10:00h.

19/06/2026 10:15:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, senhores licitantes.

19/06/2026 10:16:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão está retomada.

19/06/2026 10:38:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, a sessão está suspensa e a retomada será comunicada no chat com antecedência mínima de 24 horas.

25/06/2026 11:31:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Convoco os interessados para a retomada da sessão que se dará em 26/06/2026 as 14:00h.

26/06/2026 14:00:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde, senhores licitantes.

26/06/2026 14:01:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão está retomada.

**MUNICIPIO DE CANAPI
CANAPI-AL**

26/06/2026 14:09:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Convoco o licitante R J DOS SANTOS EIRELI para apresentar as certidões de regularidade fiscal e trabalhista, bem como a Certidão Negativa de Falência, atualizadas, a fim de possibilitar a verificação da situação atual do licitante.

26/06/2026 14:09:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R J DOS SANTOS EIRELI foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 26/06/2026 16:09

26/06/2026 14:09:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 26/06/2026 16:09:55

26/06/2026 14:14:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R J DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo fc676c740e24479fb00ebd258c810897.rar aos documentos complementares.

26/06/2026 16:17:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo parecer analise de ACERVO RJ CC02.pdf foi adicionado ao processo.

26/06/2026 16:17:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo parecer analise de proposta RJ CC02.pdf foi adicionado ao processo.

26/06/2026 16:18:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando os pareceres do setor de engenharia, anexo a plataforma, fica o licitante R J DOS SANTOS EIRELI, declarado devidamente habilitado no certame.

26/06/2026 16:19:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O processo será encaminhado para a fase de manifestação de recursos.

26/06/2026 16:37:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SENHORES LICITANTES, CONSIDERANDO A MANIFESTAÇÃO DE RECURSO REGISTRADA, INFORMAMOS QUE A SESSÃO ESTÁ SUSPensa, A FIM AGUARDAR OS TRAMITES DO REFERIDO RECURSO, APÓS, COMUNICAREMOS VIA SISTEMA, COM ANTECEDÊNCIA DE 24 HORAS, A DATA DA CONTINUIDADE DO CERTAME.

09/07/2026 08:08:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Convoco os interessados para a retomada da sessão que se dará em 10/07/2026 as 09:00h.

10/07/2026 09:00:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, senhores licitantes.

10/07/2026 09:00:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão está retomada.

10/07/2026 09:04:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em cumprimento à decisão proferida no julgamento do recurso administrativo, informa-se que será aberto o campo no sistema para que a empresa AF COMÉRCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. – EPP, na condição de Empresa de Pequeno Porte, exerça o direito de preferência previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, mediante apresentação de proposta de preço inferior ao valor da proposta atualmente classificada em primeiro lugar.

10/07/2026 09:04:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ressalta-se que a empresa atualmente classificada em primeiro lugar é de grande porte, enquanto a segunda colocada é enquadrada como ME/EPP, encontrando-se sua proposta dentro do limite de até 5% (cinco por cento) em relação à melhor proposta apresentada, caracterizando situação de empate ficto, conforme previsto na legislação.

10/07/2026 09:04:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Dessa forma, será ativado o campo para que a empresa ME/EPP exerça seu direito de apresentar nova proposta para fins de desempate, nos termos da legislação e do instrumento convocatório.

10/07/2026 09:16:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Tendo decorrido o prazo concedido, a licitante AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME não exerceu o direito de preferência, deixando de apresentar novo lance.

Dessa forma, permanece como detentora da melhor proposta a empresa R J DOS SANTOS EIRELI, anteriormente declarada habilitada, razão pela qual o certame terá sua tramitação regularmente retomada, com o avanço para a fase subsequente, nos termos do edital e da legislação aplicável.

10/07/2026 09:37:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SENHORES LICITANTES, CONSIDERANDO A MANIFESTAÇÃO DE RECURSO REGISTRADA, INFORMAMOS QUE A SESSÃO ESTÁ SUSPensa, A FIM AGUARDAR OS TRAMITES DO REFERIDO RECURSO, APÓS, COMUNICAREMOS VIA SISTEMA, COM ANTECEDÊNCIA DE 24 HORAS, A DATA DA CONTINUIDADE DO CERTAME.

22/07/2026 08:35:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Convoco os interessados para a retomada da sessão que se dará em 23/07/2026 as 09:00h.

23/07/2026 09:00:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, senhores licitantes.

23/07/2026 09:01:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão está retomada.

2411
5

MUNICIPIO DE CANAPI
CANAPI-AL

23/07/2026 09:06:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando que o recurso interposto pelo licitante AF COMÉRCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. – EPP, foi julgado improcedente e nada mais havendo a tratar, informo que a sessão está encerrada, o processo será encaminhado para adjudicação e homologação pela autoridade competente.

LOTE 1 - ADJUDICADO
LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: SERVIÇO	Marca: construção	Modelo: unidades habitacionais
Descrição: Contratação de empresa especializada para execução de obra e serviço comum de engenharia para construção de unidades habitacionais no Município de Canapi/AL, conforme Termo de Compromisso Caixa – Ministério das Cidades 974107/2024			
OPERAÇÃO 1100030-03/MDASCF/CAIXA, e projeto básico elaborado pelo setor de engenharia do Município de Canapi/AL.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 3.332.577,87	Valor Total: 3.332.577,87	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 R J DOS SANTOS EIRELI	443	11.446.462/0001-53	3.332.577,87	3.332.577,87		Não
2 AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS	551	45.963.536/0001-40	3.356.000,00	3.356.000,00	0,70	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CONSTRUTORA FERNANDES LTDA	303	39.547.343/0001-06	2.970.000,00	2.865.500,00		Sim
WSO CONSTRUÇOES E	779	37.730.683/0001-42	2.976.700,41	2.976.700,41	3,8807	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
BRENO NUNES MONTEIRO	580	48.477.037/0001-31	3.200.000,00	2.650.800,00		Sim
VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E	376	08.418.714/0001-26	3.377.402,04	2.650.900,00	0,0038	Sim
INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E	157	28.660.503/0001-02	3.276.079,99	2.869.900,00	8,2613	Sim
MCZ CONSTRUÇÕES E	388	23.202.729/0001-46	3.300.000,00	2.870.000,00	0,0035	Sim
M D M DOS SANTOS ENGENHARIA	772	17.872.922/0001-91	3.309.764,18	2.976.500,00	3,7108	Não

MOVIMENTOS DO LOTE

10/02/2026 11:05:19	PUBLICADO	
10/02/2026 14:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
27/02/2026 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
27/02/2026 09:36:43	DISPUTA	
27/02/2026 09:36:43	LANCE	MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 388) 3.300.000,00
27/02/2026 09:36:43	LANCE	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 772) 3.309.764,18
27/02/2026 09:36:43	LANCE	AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME (PARTICIPANTE 551) 3.356.000,00
27/02/2026 09:36:43	LANCE	R J DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 443) 3.332.577,87
27/02/2026 09:36:43	LANCE	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 376) 3.377.402,04
27/02/2026 09:36:43	LANCE	CONSTRUTORA FERNANDES LTDA (PARTICIPANTE 303) 2.970.000,00
27/02/2026 09:36:43	LANCE	WSO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 779) 2.976.700,41
27/02/2026 09:36:43	LANCE	INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP 3.276.079,99
27/02/2026 09:36:43	LANCE	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 580) 3.200.000,00
27/02/2026 09:38:24	LANCE	MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 388) 2.960.000,00
27/02/2026 09:39:16	LANCE	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 376) 200,00

2412
r

**MUNICIPIO DE CANAPI
CANAPI-AL**

27/02/2026 09:39:20 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O lance do PARTICIPANTE 376 no valor de 200,00 foi cancelado pelo próprio licitante autor da oferta.

27/02/2026 09:39:50	LANCE	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 376)	2.938.339,77
27/02/2026 09:41:01	LANCE	MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 388)	2.935.000,00
27/02/2026 09:41:12	LANCE	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 772)	3.199.900,00
27/02/2026 09:41:40	LANCE	INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP	3.199.800,00
27/02/2026 09:45:52	LANCE	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 376)	2.934.900,00
27/02/2026 09:45:52	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
27/02/2026 09:46:14	LANCE	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 772)	3.199.700,00
27/02/2026 09:46:27	LANCE	MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 388)	2.933.000,00
27/02/2026 09:46:36	LANCE	INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP	3.199.600,00
27/02/2026 09:47:13	LANCE	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 376)	2.932.900,00
27/02/2026 09:47:26	LANCE	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 772)	3.199.500,00
27/02/2026 09:47:31	LANCE	INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP	3.199.400,00
27/02/2026 09:47:49	LANCE	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 772)	3.199.200,00
27/02/2026 09:47:57	LANCE	INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP	3.199.100,00
27/02/2026 09:48:06	LANCE	MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 388)	2.932.500,00
27/02/2026 09:48:17	LANCE	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 376)	2.930.900,90
27/02/2026 09:48:30	LANCE	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 772)	3.198.900,00
27/02/2026 09:48:34	LANCE	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 580)	2.900.000,00
27/02/2026 09:48:44	LANCE	MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 388)	2.899.000,00
27/02/2026 09:49:01	LANCE	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 376)	2.890.000,00
27/02/2026 09:49:09	LANCE	INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP	2.976.600,41
27/02/2026 09:49:18	LANCE	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 580)	2.880.000,00
27/02/2026 09:49:23	LANCE	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 376)	2.870.791,73
27/02/2026 09:49:38	LANCE	MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 388)	2.870.000,00
27/02/2026 09:49:58	LANCE	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 376)	1.803.243,69
27/02/2026 09:50:17	LANCE	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 580)	2.869.000,00
27/02/2026 09:50:18	MENSAGEM	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE bomdia	
27/02/2026 09:50:35	MENSAGEM	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE cancelar meu ultimo lance	
27/02/2026 09:50:40	LANCE	INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP	2.969.900,00
27/02/2026 09:51:31	LANCE	CONSTRUTORA FERNANDES LTDA (PARTICIPANTE 303)	2.950.000,00
27/02/2026 09:51:33	LANCE	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 376)	283.243,73
27/02/2026 09:51:57	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O lance do PARTICIPANTE 376 no valor de 283.243,73 foi cancelado.			
27/02/2026 09:52:04	LANCE	INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP	2.949.900,00
27/02/2026 09:52:16	MENSAGEM	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE meu teclado esta com problema por cancele esse lance meu	
27/02/2026 09:52:44	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPANTE 376: Bom dia, lance cancelado.	
27/02/2026 09:53:01	LANCE	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 772)	2.976.500,00
27/02/2026 09:53:06	MENSAGEM	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 1.803.243,69 cancele esse lnace por favor	

2413

**MUNICIPIO DE CANAPI
CANAPI-AL**

27/02/2026 09:53:30 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O lance do PARTICIPANTE 376 no valor de 1.803.243,69 foi cancelado.

27/02/2026 09:53:35	LANCE	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 376)	2.803.243,69
27/02/2026 09:53:47	LANCE	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 580)	2.800.000,00
27/02/2026 09:54:09	LANCE	CONSTRUTORA FERNANDES LTDA (PARTICIPANTE 303)	2.920.000,00
27/02/2026 09:54:21	LANCE	INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP	2.919.900,00
27/02/2026 09:54:23	LANCE	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 376)	2.790.900,00
27/02/2026 09:54:36	LANCE	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 580)	2.789.000,00
27/02/2026 09:54:59	LANCE	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 376)	2.780.900,00
27/02/2026 09:55:16	LANCE	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 580)	2.780.800,00
27/02/2026 09:55:31	LANCE	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 376)	2.780.500,00
27/02/2026 09:55:37	LANCE	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 580)	2.780.400,00
27/02/2026 09:56:00	LANCE	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 376)	2.780.000,00
27/02/2026 09:56:17	LANCE	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 580)	2.779.900,00
27/02/2026 09:56:34	LANCE	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 376)	2.735.695,65
27/02/2026 09:56:59	LANCE	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 580)	2.735.000,00
27/02/2026 09:57:06	LANCE	CONSTRUTORA FERNANDES LTDA (PARTICIPANTE 303)	2.915.000,00
27/02/2026 09:57:19	LANCE	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 376)	2.734.900,00
27/02/2026 09:57:23	LANCE	INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP	2.914.900,00
27/02/2026 09:57:30	LANCE	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 580)	2.734.800,00
27/02/2026 09:57:43	LANCE	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 376)	2.734.500,00
27/02/2026 09:57:50	LANCE	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 580)	2.734.400,00
27/02/2026 09:58:11	LANCE	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 376)	2.725.900,99
27/02/2026 09:58:20	LANCE	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 580)	2.725.800,00
27/02/2026 09:58:47	LANCE	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 376)	2.725.100,95
27/02/2026 09:58:54	LANCE	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 580)	2.725.000,00
27/02/2026 09:59:11	LANCE	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 376)	2.668.147,61
27/02/2026 10:00:35	LANCE	CONSTRUTORA FERNANDES LTDA (PARTICIPANTE 303)	2.865.500,00
27/02/2026 10:02:18	LANCE	INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP	2.869.900,00
27/02/2026 10:03:15	LANCE	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 580)	2.668.000,00
27/02/2026 10:03:47	LANCE	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 376)	2.667.900,00
27/02/2026 10:03:57	LANCE	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 580)	2.667.800,00
27/02/2026 10:04:20	LANCE	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 376)	2.666.000,00
27/02/2026 10:04:34	LANCE	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 580)	2.665.900,00
27/02/2026 10:04:56	LANCE	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 376)	2.665.800,00
27/02/2026 10:05:05	LANCE	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 580)	2.665.700,00
27/02/2026 10:05:18	LANCE	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 376)	2.665.600,00
27/02/2026 10:05:28	LANCE	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 580)	2.665.500,00
27/02/2026 10:05:40	LANCE	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 376)	2.665.000,00
27/02/2026 10:05:48	LANCE	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 580)	2.664.900,00
27/02/2026 10:06:08	LANCE	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 376)	2.664.500,00
27/02/2026 10:06:16	LANCE	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 580)	2.664.400,00
27/02/2026 10:06:39	LANCE	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 376)	2.664.000,00
27/02/2026 10:06:48	LANCE	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 580)	2.663.900,00

**MUNICIPIO DE CANAPI
CANAPI-AL**

27/02/2026 10:07:15	LANCE	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 376)	2.663.800,00
27/02/2026 10:07:23	LANCE	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 580)	2.663.700,00
27/02/2026 10:07:38	LANCE	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 376)	2.660.900,99
27/02/2026 10:07:48	LANCE	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 580)	2.660.800,00
27/02/2026 10:08:10	LANCE	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 376)	2.660.300,99
27/02/2026 10:08:16	LANCE	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 580)	2.660.200,00
27/02/2026 10:08:43	LANCE	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 376)	2.650.900,00
27/02/2026 10:08:53	LANCE	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 580)	2.650.800,00
27/02/2026 10:10:53	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
27/02/2026 10:10:53	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA			
27/02/2026 10:10:53	HABILITAÇÃO		
27/02/2026 10:24:59	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 580: Convoco o licitante, para que se possível apresente uma melhor posposta, aguardo manifestação no prazo de 10 minutos.			
27/02/2026 10:29:26	MENSAGEM	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 580)	
Não será possível, pois já foi ofertado o máximo de desconto previsto.			
04/03/2026 10:35:14	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA			
04/03/2026 10:35:14	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
04/03/2026 10:35:15	INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA inabilitado. Motivo: Por deixar de atender a convocação do pregoeiro, pois não anexou os documentos de habilitação, bem como a proposta de preços, tendo sido convocado e concedido o prazo estabelecido no edital para apresentação dos documentos.			
27/05/2026 11:04:14	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA inabilitado. Motivo: A empresa VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.418.714/0001-26, não atendeu às exigências editalícias relativas à qualificação técnica (acervo), conforme consignado no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia, o qual segue anexado à plataforma.			
27/05/2026 11:04:14	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
27/05/2026 11:04:14	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é CONSTRUTORA FERNANDES LTDA			
28/05/2026 14:17:52	DECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
CONSTRUTORA FERNANDES LTDA desclassificado. Motivo: Por deixar de atender a convocação do pregoeiro, pois não anexou os documentos solicitados, conforme segue: 1. Preço unitário e total para cada item cotado, conforme especificado no Memorial Descritivo (Anexo I do Edital), bem como o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas, BDI e demais despesas decorrentes da execução do objeto; 2. Descrição do item cotado, de forma a demonstrar que atende às especificações constantes no Memorial Descritivo (Anexo I do Edital); 3. Planilha Orçamentária;			
28/05/2026 14:17:52	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP			
28/05/2026 14:17:52	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
29/05/2026 15:04:53	INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP inabilitado. Motivo: Por deixar de atender a convocação do pregoeiro, pois deixou de anexar apresentar a Proposta de Preços ajustada considerando o último lance ofertado, em conformidade com o Item 15 do Edital, bem como os documentos de habilitação, conforme item 17 do edital.			
29/05/2026 15:04:53	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA			

2415
T**MUNICÍPIO DE CANAPI**
CANAPI-AL**29/05/2026 15:04:53 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

15/06/2026 09:08:29 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA inabilitado. Motivo: Após análise da documentação de habilitação, verifica-se que a empresa MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.202.729/0001-46, não atendeu às exigências editalícias relativas à qualificação técnica (acervo), conforme consignado no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia, o qual segue anexado à plataforma.

15/06/2026 09:08:29 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI

15/06/2026 09:08:29 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

18/06/2026 09:09:26 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI inabilitado. Motivo: Após análise da documentação de habilitação, verifica-se que a empresa M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 17.872.922/0001-91, não atendeu às exigências editalícias relativas à qualificação técnica (acervo), conforme consignado no Parecer Técnico emitido pelo Setor de Engenharia, o qual segue anexado à plataforma.

18/06/2026 09:09:26 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

18/06/2026 09:09:26 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é WSO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

19/06/2026 10:19:31 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é R J DOS SANTOS EIRELI

19/06/2026 10:19:31 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

19/06/2026 10:19:32 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

WSO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA desclassificado. Motivo: Por deixar de apresentar seus documentos de habilitação, tendo sido o licitante devidamente convocado.

26/06/2026 16:19:53 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**26/06/2026 16:25:53 RECURSO MANIFESTADO AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME**

Intenção de recurso manifestada.

26/06/2026 16:31:16 RECURSO MANIFESTADO INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E

intenção de recurso

26/06/2026 16:34:53 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**07/07/2026 23:46:37 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS**

Nome do arquivo: Recurso_Canapi_assinado.pdf

(https://bnccompras.blob.core.windows.net/appeals/a28ca9a85b534f26bae07d474ade2119.pdf)

01/07/2026 23:46:48 RECURSO REGISTRADO AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME

Recurso anexado.

02/07/2026 00:00:04 RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES**07/07/2026 00:00:01 JULGAMENTO DE RECURSOS****10/07/2026 09:02:01 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Nome do arquivo: JULGAMENTO DO RECURSOS.pdf

(https://bnccompras.blob.core.windows.net/appealjudgements/d86a76dcf6c34f1988d278b02aa3a3e0.pdf)

10/07/2026 09:02:58 RECURSO JULGADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Deferido pelas razões expostas no julgamento do recurso, anexo.

10/07/2026 09:03:27 EM ADJUDICAÇÃO**10/07/2026 09:06:09 DESEMPATE****10/07/2026 09:06:12 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

PARTICIPANTE 551 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.

10/07/2026 09:11:12 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é R J DOS SANTOS EIRELI

10/07/2026 09:11:12 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

2416
2

MUNICIPIO DE CANAPI
CANAPI-AL

10/07/2026 09:11:12 **HABILITAÇÃO**

10/07/2026 09:16:39 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

10/07/2026 09:18:15 **RECURSO MANIFESTADO** AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME
Intenção de recurso manifestada.

10/07/2026 09:31:41 **INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**

12/07/2026 13:50:58 **ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO** AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS

Nome do arquivo: Recurso_Canapiassinado.pdf
(<https://bnccompras.blob.core.windows.net/appeals/15a23a32b4df434897f075849835b4b5.pdf>)

12/07/2026 13:51:04 **RECURSO REGISTRADO** AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME

Recurso anexado.

16/07/2026 00:00:01 **RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES**

21/07/2026 00:00:02 **JULGAMENTO DE RECURSOS**

23/07/2026 09:02:13 **ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: JULGAMENTO SEGUNDO RECURSO - AF.pdf
(<https://bnccompras.blob.core.windows.net/appealjudgements/f192d779f40548dfaa3930879822c37c.pdf>)

23/07/2026 09:02:53 **RECURSO JULGADO** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Indeferido pelas razões expostas no julgamento do recurso, anexo.

23/07/2026 09:02:59 **EM ADJUDICAÇÃO**

24/07/2026 10:15:26 **ADJUDICADO**

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: GILMO MALTA DE MENEZES

24/7
r

MUNICIPIO DE CANAPI
CANAPI-AL

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025.2

Processo Administrativo Nº 2202906009

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: GILMO MALTA DE MENEZES

Data de Publicação: 10/02/2026 11:05:19

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 24/07/2026 10:15:29

LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

m: 1	Unidade: SERVIÇO	Marca: construção	Modelo: unidades habitacionais
Descrição: Contratação de empresa especializada para execução de obra e serviço comum de engenharia para construção de unidades habitacionais no Município de Canapi/AL, conforme Termo de Compromisso Caixa – Ministério das Cidades 974107/2024 OPERAÇÃO 1100030-03/MDASCF/CAIXA, e projeto básico elaborado pelo setor de engenharia do Município de Canapi/AL.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 3.332.577,87	Valor Total: 3.332.577,87	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 R J DOS SANTOS EIRELI	443	11.446.462/0001-53	3.332.577,87	3.332.577,87		Não
2 AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS	551	45.963.536/0001-40	3.356.000,00	3.356.000,00	0,70	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CONSTRUTORA FERNANDES LTDA	303	39.547.343/0001-06	2.970.000,00	2.865.500,00		Sim
WSO CONSTRUÇOES E	779	37.730.683/0001-42	2.976.700,41	2.976.700,41	3,8807	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
BRENO NUNES MONTEIRO	580	48.477.037/0001-31	3.200.000,00	2.650.800,00		Sim
VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E	376	08.418.714/0001-26	3.377.402,04	2.650.900,00	0,0038	Sim
INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E	157	28.660.503/0001-02	3.276.079,99	2.869.900,00	8,2613	Sim
MCZ CONSTRUÇÕES E	388	23.202.729/0001-46	3.300.000,00	2.870.000,00	0,0035	Sim
M D M DOS SANTOS ENGENHARIA	772	17.872.922/0001-91	3.309.764,18	2.976.500,00	3,7108	Não

AUTORIDADE: JOSELIA MELO DE LIMA

2418
7

**MUNICIPIO DE CANAPI
CANAPI-AL**

RELATÓRIO DE LANCES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025.2

Processo Administrativo Nº 2202906009

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: GILMO MALTA DE MENEZES

Data de Publicação: 10/02/2026 11:05:19

LOTE 1 - LOTE 1

27/02/2026 09:36:43	INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP	VÁLIDO	3,276,079.99
27/02/2026 09:36:43	WSO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	VÁLIDO	2,976,700.41
27/02/2026 09:36:43	AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME	VÁLIDO	3,356,000.00
27/02/2026 09:36:43	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA	VÁLIDO	3,200,000.00
27/02/2026 09:36:43	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	VÁLIDO	3,309,764.18
27/02/2026 09:36:43	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA	VÁLIDO	3,377,402.04
27/02/2026 09:36:43	R J DOS SANTOS EIRELI	VÁLIDO	3,332,577.87
27/02/2026 09:36:43	MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	VÁLIDO	3,300,000.00
27/02/2026 09:36:43	CONSTRUTORA FERNANDES LTDA	VÁLIDO	2,970,000.00
27/02/2026 09:38:24	MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	VÁLIDO	2,960,000.00
27/02/2026 09:39:16	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA	CANCELADO	200.00
27/02/2026 09:39:50	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA	VÁLIDO	2,938,339.77
27/02/2026 09:41:01	MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	VÁLIDO	2,935,000.00
27/02/2026 09:41:12	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	VÁLIDO	3,199,900.00
27/02/2026 09:41:40	INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP	VÁLIDO	3,199,800.00
27/02/2026 09:45:52	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA	VÁLIDO	2,934,900.00

27/02/2026 09:46:14	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	VÁLIDO	3,199,700.00
27/02/2026 09:46:27	MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	VÁLIDO	2,933,000.00
27/02/2026 09:46:36	INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP	VÁLIDO	3,199,600.00
27/02/2026 09:47:13	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA	VÁLIDO	2,932,900.00
27/02/2026 09:47:26	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	VÁLIDO	3,199,500.00
27/02/2026 09:47:31	INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP	VÁLIDO	3,199,400.00
27/02/2026 09:47:49	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	VÁLIDO	3,199,200.00
27/02/2026 09:47:57	INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP	VÁLIDO	3,199,100.00
27/02/2026 09:48:06	MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	VÁLIDO	2,932,500.00
27/02/2026 09:48:17	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA	VÁLIDO	2,930,900.90
27/02/2026 09:48:30	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	VÁLIDO	3,198,900.00
27/02/2026 09:48:34	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA	VÁLIDO	2,900,000.00
27/02/2026 09:48:44	MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	VÁLIDO	2,899,000.00
27/02/2026 09:49:01	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA	VÁLIDO	2,890,000.00
27/02/2026 09:49:09	INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP	VÁLIDO	2,976,600.41
27/02/2026 09:49:18	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA	VÁLIDO	2,880,000.00
27/02/2026 09:49:23	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA	VÁLIDO	2,870,791.73
27/02/2026 09:49:38	MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	VÁLIDO	2,870,000.00
27/02/2026 09:49:58	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA	CANCELADO	1,803,243.69
27/02/2026 09:50:17	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA	VÁLIDO	2,869,000.00

2419
7

**MUNICIPIO DE CANAPI
CANAPI-AL**

27/02/2026 09:50:40 INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP	27/02/2026 09:57:23 INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP
VÁLIDO 2,969,900.00	VÁLIDO 2,914,900.00
27/02/2026 09:51:31 CONSTRUTORA FERNANDES LTDA	27/02/2026 09:57:30 BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA
VÁLIDO 2,950,000.00	VÁLIDO 2,734,800.00
27/02/2026 09:51:33 VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA	27/02/2026 09:57:43 VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA
CANCELADO 283,243.73	VÁLIDO 2,734,500.00
27/02/2026 09:52:04 INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP	27/02/2026 09:57:50 BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA
VÁLIDO 2,949,900.00	VÁLIDO 2,734,400.00
27/02/2026 09:53:01 M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI	27/02/2026 09:58:11 VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA
VÁLIDO 2,976,500.00	VÁLIDO 2,725,900.99
27/02/2026 09:53:35 VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA	27/02/2026 09:58:20 BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA
VÁLIDO 2,803,243.69	VÁLIDO 2,725,800.00
27/02/2026 09:53:47 BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA	27/02/2026 09:58:47 VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA
VÁLIDO 2,800,000.00	VÁLIDO 2,725,100.95
27/02/2026 09:54:09 CONSTRUTORA FERNANDES LTDA	27/02/2026 09:58:54 BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA
VÁLIDO 2,920,000.00	VÁLIDO 2,725,000.00
27/02/2026 09:54:21 INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP	27/02/2026 09:59:11 VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA
VÁLIDO 2,919,900.00	VÁLIDO 2,668,147.61
27/02/2026 09:54:23 VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA	27/02/2026 10:00:35 CONSTRUTORA FERNANDES LTDA
VÁLIDO 2,790,900.00	VÁLIDO 2,865,500.00
27/02/2026 09:54:36 BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA	27/02/2026 10:02:18 INOVA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP
VÁLIDO 2,789,000.00	VÁLIDO 2,869,900.00
27/02/2026 09:54:59 VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA	27/02/2026 10:03:15 BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA
VÁLIDO 2,780,900.00	VÁLIDO 2,668,000.00
27/02/2026 09:55:16 BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA	27/02/2026 10:03:47 VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA
VÁLIDO 2,780,800.00	VÁLIDO 2,667,900.00
27/02/2026 09:55:31 VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA	27/02/2026 10:03:57 BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA
VÁLIDO 2,780,500.00	VÁLIDO 2,667,800.00
27/02/2026 09:55:37 BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA	27/02/2026 10:04:20 VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA
VÁLIDO 2,780,400.00	VÁLIDO 2,666,000.00
27/02/2026 09:56:00 VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA	27/02/2026 10:04:34 BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA
VÁLIDO 2,780,000.00	VÁLIDO 2,665,900.00
27/02/2026 09:56:17 BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA	27/02/2026 10:04:56 VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA
VÁLIDO 2,779,900.00	VÁLIDO 2,665,800.00
27/02/2026 09:56:34 VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA	27/02/2026 10:05:05 BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA
VÁLIDO 2,735,695.65	VÁLIDO 2,665,700.00
27/02/2026 09:56:59 BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA	27/02/2026 10:05:18 VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA
VÁLIDO 2,735,000.00	VÁLIDO 2,665,600.00
27/02/2026 09:57:06 CONSTRUTORA FERNANDES LTDA	27/02/2026 10:05:28 BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA
VÁLIDO 2,915,000.00	VÁLIDO 2,665,500.00
27/02/2026 09:57:19 VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA	27/02/2026 10:05:40 VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA
VÁLIDO 2,734,900.00	VÁLIDO 2,665,000.00

24da
9

MUNICIPIO DE CANAPI
CANAPI-AL

27/02/2026 10:05:48	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA
VÁLIDO	2,664,900.00
27/02/2026 10:06:08	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA
VÁLIDO	2,664,500.00
27/02/2026 10:06:16	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA
VÁLIDO	2,664,400.00
27/02/2026 10:06:39	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA
VÁLIDO	2,664,000.00
27/02/2026 10:06:48	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA
VÁLIDO	2,663,900.00
27/02/2026 10:07:15	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA
VÁLIDO	2,663,800.00
27/02/2026 10:07:23	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA
VÁLIDO	2,663,700.00
27/02/2026 10:07:38	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA
VÁLIDO	2,660,900.99
27/02/2026 10:07:48	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA
VÁLIDO	2,660,800.00
27/02/2026 10:08:10	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA
VÁLIDO	2,660,300.99
27/02/2026 10:08:16	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA
VÁLIDO	2,660,200.00
27/02/2026 10:08:43	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA
VÁLIDO	2,650,900.00
27/02/2026 10:08:53	BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA
VÁLIDO	2,650,800.00

MUNICIPIO DE CANAPI
CANAPI-AL

2421
7

LOTES MAL SUCEDIDOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025.2

Processo Administrativo Nº 2202906009

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: GILMO MALTA DE MENEZES

Data de Publicação: 10/02/2026 11:05:19

AVISO DE RESULTADO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025.2
Processo Adm: Nº 2202906009

242d
7

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra e serviço comum de engenharia para construção de unidades habitacionais no Município de Canapi/AL, conforme Termo de Compromisso Caixa – Ministério das Cidades 974107/2024 OPERAÇÃO 1100030-03/MDASCF/CAIXA, e projeto básico elaborado pelo setor de engenharia do Município de Canapi/AL.

Empresas vencedoras valor total: R\$ 3.332.577,87 (três milhões e trezentos e trinta e dois mil e quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos): **R J DOS SANTOS EIRELI** (11446462000153) com o lote: 1 no valor total de R\$ 3.332.577,87 (três milhões e trezentos e trinta e dois mil e quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos).

CANAPI - AL, 24 de julho de 2026

GILMO MALTA DE MENEZES
CONDUTOR DE PROCESSOS




2423
7


TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 02/2025.2
Processo Adm: N° 2202906009

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra e serviço comum de engenharia para construção de unidades habitacionais no Município de Canapi/AL, conforme Termo de Compromisso Caixa – Ministério das Cidades 974107/2024 OPERAÇÃO 1100030-03/MDASCF/CAIXA, e projeto básico elaborado pelo setor de engenharia do Município de Canapi/AL.

Empresas vencedoras valor total: R\$ 3.332.577,87 (três milhões e trezentos e trinta e dois mil e quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos): **R J DOS SANTOS EIRELI** (11446462000153) com os lotes: 1 no valor total de R\$ 3.332.577,87 (três milhões e trezentos e trinta e dois mil e quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos).



JOSELIA MELO DE LIMA
AUTORIDADE DE PROMOTOR



CANAPI (AL), sexta-feira, 24 de julho de 2026



2424
T

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025.2
Processo Adm: Nº 2202906009

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra e serviço comum de engenharia para construção de unidades habitacionais no Município de Canapi/AL, conforme Termo de Compromisso Caixa – Ministério das Cidades 974107/2024 OPERAÇÃO 1100030-03/MDASCF/CAIXA, e projeto básico elaborado pelo setor de engenharia do Município de Canapi/AL.

Empresas vencedoras valor total: R\$ 3.332.577,87 (três milhões e trezentos e trinta e dois mil e quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos): **R J DOS SANTOS EIRELI** (11446462000153) com os lotes: 1 no valor total de R\$ 3.332.577,87 (três milhões e trezentos e trinta e dois mil e quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos).

A autoridade municipal do órgão MUNICIPIO DE CANAPI, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) 05/2024, e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.

JOSELIA MELO DE LIMA
AUTORIDADE COMPETENTE

CANAPI (AL), sexta-feira, 24 de julho de 2026

Publicado por:
Gilmo Malta de Menezes
Código Identificador:12453671

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA Nº 02/2025.2 PROCESSO ADM: Nº 2202906009

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA Nº 02/2025.2
Processo Adm: Nº 2202906009

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra e serviço comum de engenharia para construção de unidades habitacionais no Município de Canapi/AL, conforme Termo de Compromisso Caixa – Ministério das Cidades 974107/2024 OPERAÇÃO 1100030-03/MDASCF/CAIXA, e projeto básico elaborado pelo setor de engenharia do Município de Canapi/AL. Empresas vencedoras valor total: R\$ 3.332.577,87 (três milhões e trezentos e trinta e dois mil e quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos): R J DOS SANTOS EIRELI (11446462000153) com os lotes: 1 no valor total de R\$ 3.332.577,87 (três milhões e trezentos e trinta e dois mil e quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos).

CANAPI (AL), sexta-feira, 24 de julho de 2026

JOSELIA MELO DE LIMA
Autoridade de Promotor

Publicado por:
Iago Emanuel da Costa Damasceno
Código Identificador:2572DF1C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA Nº 02/2025.2 PROCESSO ADM: Nº 2202906009

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA Nº 02/2025.2
Processo Adm: Nº 2202906009

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra e serviço comum de engenharia para construção de unidades habitacionais no Município de Canapi/AL, conforme Termo de Compromisso Caixa – Ministério das Cidades 974107/2024 OPERAÇÃO 1100030-03/MDASCF/CAIXA, e projeto básico elaborado pelo setor de engenharia do Município de Canapi/AL. Empresas vencedoras valor total: R\$ 3.332.577,87 (três milhões e trezentos e trinta e dois mil e quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos): R J DOS SANTOS EIRELI (11446462000153) com os lotes: 1 no valor total de R\$ 3.332.577,87 (três milhões e trezentos e trinta e dois mil e quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos).

A autoridade municipal do órgão MUNICIPIO DE CANAPI, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) 05/2024, e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.

CANAPI (AL), sexta-feira, 24 de julho de 2026

JOSELIA MELO DE LIMA
Autoridade Competente

Publicado por:
Iago Emanuel da Costa Damasceno
Código Identificador:0D1A9AD3

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo nº 01.0622011/2026-DL07/2026-SEMAS
Processo Administrativo nº 0622011/2026
Dispensa de Licitação nº 07/2026-SEMAS
Contratante: MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA/AL, inscrito no CNPJ sob o nº 12.334.629/0001-57, com sede administrativa à Rua Dr. Chico Teixeira, 115, Centro, Chã Preta/AL.
Contratada: INSTITUTO PLENITUDE, inscrita no CNPJ sob o nº 46.639.047/0001-09, com sede à Rua Luis de Oliveira Lima, nº 6906, Bom Sucesso, Arapiraca/AL.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de acolhimento institucional de pessoa idosa, em regime residencial, com disponibilização de vaga, alimentação, higiene, cuidado pessoais, acompanhamento assistencial, apoio integral, rotina supervisionada e demais cuidados compatíveis a proteção integral.
Fundamento Legal: Lei Federal 14.133/2021.
Valor: R\$ 19.452,00 (Dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais).
Assinatura: 10 de julho de 2026.
Vigência: 12 (doze) meses.
Signatários: pelo Contratante, Maurício de Vasconcelos Holanda e, pela Contratada, Maria Flávia de Oliveira Alves.
O Contrato completo encontra-se disponível na sede da Prefeitura Municipal de Chã Preta/AL.

MAURÍCIO DE VASCONCELOS HOLANDA
Prefeito

Publicado por:
Jose Cicero Correia
Código Identificador:8180B27A

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Contratação de assinatura anual de acesso à ao sistema "Banco de Preços", desenvolvido pela empresa NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, através da empresa fornecedora exclusiva, a empresa NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 7.797.967/0001-95, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade nº IN00029/2025. ADITAMENTO: Reajuste de preço contratado - Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura de Coité do Nóia e: CT Nº 00064/2025 - Np Tecnologia e Gestão de Dados Ltda - 1º Aditivo - acréscimo de R\$ 332,69. O valor consolidado passa para R\$ 10.618,72; e prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 20.07.26

Publicado por:
Weuller Douglas de Almeida Martins
Código Identificador:52BE74D8

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA LEOPOLDINA

COLONIAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA, E PENSÕES
RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

Portaria Nº 21, de 22 de julho de 2026.

Dispõe sobre a retificação da Portaria nº 13/2022, de 01 e março de 2022, em atendimento a exigência do TCE/AL.

A PRESIDENTE DO COLÔNIA PREVIDÊNCIA, juntamente com o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COLÔNIA LEOPOLDINA-ALAGOAS, no uso pleno de suas atribuições legais determinadas pelo Art. 13, inciso I, alínea "i", da Lei Municipal nº 986, de 31 de março de 2022.

Publicado por:
 Gilmo Malta de Menezes
Código Identificador:12453671

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA Nº 02/2025.2 PROCESSO ADM: Nº 2202906009

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA Nº 02/2025.2
Processo Adm: Nº 2202906009

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra e serviço comum de engenharia para construção de unidades habitacionais no Município de Canapi/AL, conforme Termo de Compromisso Caixa – Ministério das Cidades 974107/2024 OPERAÇÃO 1100030-03/MDASCF/CAIXA, e projeto básico elaborado pelo setor de engenharia do Município de Canapi/AL. Empresas vencedoras valor total: R\$ 3.332.577,87 (três milhões e trezentos e trinta e dois mil e quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos); R J DOS SANTOS EIRELI (11446462000153) com os lotes: 1 no valor total de R\$ 3.332.577,87 (três milhões e trezentos e trinta e dois mil e quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos).

CANAPI (AL), sexta-feira, 24 de julho de 2026

JOSELIA MELO DE LIMA
 Autoridade de Promotor

Publicado por:
 Iago Emanuel da Costa Damasceno
Código Identificador:2572DF1C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA Nº 02/2025.2 PROCESSO ADM: Nº 2202906009

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA Nº 02/2025.2
Processo Adm: Nº 2202906009

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra e serviço comum de engenharia para construção de unidades habitacionais no Município de Canapi/AL, conforme Termo de Compromisso Caixa – Ministério das Cidades 974107/2024 OPERAÇÃO 1100030-03/MDASCF/CAIXA, e projeto básico elaborado pelo setor de engenharia do Município de Canapi/AL. Empresas vencedoras valor total: R\$ 3.332.577,87 (três milhões e trezentos e trinta e dois mil e quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos); R J DOS SANTOS EIRELI (11446462000153) com os lotes: 1 no valor total de R\$ 3.332.577,87 (três milhões e trezentos e trinta e dois mil e quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos).

A autoridade municipal do órgão MUNICIPIO DE CANAPI, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) 05/2024, e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.

CANAPI (AL), sexta-feira, 24 de julho de 2026

JOSELIA MELO DE LIMA
 Autoridade Competente

Publicado por:
 Iago Emanuel da Costa Damasceno
Código Identificador:0D1A9AD3

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo nº 01.0622011/2026-DL07/2026-SEMAS
 Processo Administrativo nº 0622011/2026
 Dispensa de Licitação nº 07/2026-SEMAS
 Contratante: MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA/AL, inscrito no CNPJ sob o nº 12.334.629/0001-57, com sede administrativa à Rua Dr. Chico Teixeira, 115, Centro, Chã Preta/AL.
 Contratada: INSTITUTO PLENITUDE, inscrita no CNPJ sob o nº 46.639.047/0001-09, com sede à Rua Luis de Oliveira Lima, nº 6906, Bom Sucesso, Arapiraca/AL.
 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de acolhimento institucional de pessoa idosa, em regime residencial, com disponibilização de vaga, alimentação, higiene, cuidado pessoais, acompanhamento assistencial, apoio integral, rotina supervisionada e demais cuidados compatíveis a proteção integral.
 Fundamento Legal: Lei Federal 14.133/2021.
 Valor: R\$ 19.452,00 (Dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais).
 Assinatura: 10 de julho de 2026.
 Vigência: 12 (doze) meses.
 Signatários: pelo Contratante, Maurício de Vasconcelos Holanda e, pela Contratada, Maria Flávia de Oliveira Alves.
 O Contrato completo encontra-se disponível na sede da Prefeitura Municipal de Chã Preta/AL.

MAURÍCIO DE VASCONCELOS HOLANDA
 Prefeito

Publicado por:
 Jose Cicero Correia
Código Identificador:8180B27A

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Contratação de assinatura anual de acesso à ao sistema "Banco de Preços", desenvolvido pela empresa NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, através da empresa fornecedora exclusiva, a empresa NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 7.797.967/0001-95, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade nº IN00029/2025. ADITAMENTO: Reajuste de preço contratado - Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura de Coité do Nóia e: CT Nº 00064/2025 - Np Tecnologia e Gestão de Dados Ltda - 1º Aditivo - acréscimo de R\$ 332,69. O valor consolidado passa para R\$ 10.618,72; e prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 20.07.26

Publicado por:
 Weuller Douglas de Almeida Martins
Código Identificador:52BE74D8

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA LEOPOLDINA

COLONIAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA,
APOSENTADORIA, E PENSÕES
RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

Portaria Nº 21, de 22 de julho de 2026.

Dispõe sobre a retificação da Portaria nº 13/2022, de 01 e março de 2022, em atendimento a exigência do TCE/AL.

A PRESIDENTE DO COLÔNIA PREVIDÊNCIA, juntamente com o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COLÔNIA LEOPOLDINA-ALAGOAS, no uso pleno de suas atribuições legais determinadas pelo Art. 13, inciso I, alínea "i", da Lei Municipal nº 986, de 31 de março de 2022.

AVISO DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Extrato de Justificativa de Dispensa de Chamamento Público
Processo Administrativo nº 1.030/2026.

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul/AC, por intermédio da Secretaria Adjunta de Planejamento, com fundamento no art. 30, inciso VI, da Lei Federal nº 13.019/2014, RATIFICA a dispensa de chamamento público para celebração de Termo de Colaboração com o Centro social dos direitos da criança, adolescente e família - CESDICA.

Objeto: Apoio as atividades sociais desenvolvidas no serviço de proteção social básica, fortalecendo assim as ações na política de assistência social no município de Cruzeiro do Sul - AC.

A dispensa fundamenta-se na natureza assistencial do serviço e no prévio credenciamento da entidade por meio do Edital de Chamamento nº 018/2025.

Cruzeiro do Sul/AC, 23 de julho de 2026.

MATHEUS LIMA DE SOUZA

Secretário Municipal de Gestão Estratégica, Orçamento e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÃO

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2026

Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de apoio administrativo/operacional/conservação, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Jordão. DA SUSPENSÃO: A justificativa da suspensão poderá ser obtida através do e-mail: cpl@jordao.ac.gov.br ou acessando o endereço eletrônico <https://licitanet.com.br> ou <https://externo.tceac.br>.

Jordão/AC, 23 de julho de 2026.

FRANCISCO NAUDINO RIBEIRO SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2026

Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO LEVE ADAPTADO/PLATAFORMA COM CESTO AÉREO PARA O MUNICÍPIO DE MÂNCIO LIMA AC.

Empresa: POSITIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LICITATÓRIOS LTDA CNPJ: 09.396.156/0001-08, vencedora do item com o valor Unitário R\$ 398.000,00.

Mâncio Lima/AC, 22 de julho de 2026.

JOSÉ LUIZ GOMES DA COSTA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 12/2026

Órgão: Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo

Data de Início de Credenciamento para Recebimento dos Envelopes: 24/07/2026.

Data de divulgação da abertura dos envelopes para a primeira etapa do credenciamento: 10/08/2026

Horário: 08h00hrs

Local: Rua Raimundo Margarida, S/N, Bairro São Francisco, Marechal Thaumaturgo/AC.

OBS: Mais informações poderão ser obtidas na sede da CPML situada na Rua Raimundo Margarida, S/N, - Centro no município de Marechal Thaumaturgo-AC, ou ainda eletronicamente através do e-mail cpmlmth2024@gmail.com ou ainda pelos sites <https://www.marechalthaumaturgo.ac.gov.br/licitacoes>, <http://sistemas.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes>

Objeto: credenciamento de pessoas jurídicas visando aquisição de material de consumo diversos visando atender as necessidades da secretaria municipal de assistência social de marechal thaumaturgo (plano de ação: 09032026-089208/2026).

Marechal Thaumaturgo/AC, 24 de julho de 2026.

FRANCISCO DELES DE SOUZA JUNIOR

Presidente da Comissão de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO WALTER

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 3/2026

No uso das atribuições que me são conferidas pela legislação vigente, especialmente pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e considerando os elementos constantes do Processo Administrativo em epígrafe, bem como os atos praticados pela Comissão de Contratação, que concluiu pela regularidade do procedimento e pelo atendimento integral das exigências estabelecidas no Edital de Credenciamento nº 03/2026, HOMOLOGO o resultado do presente procedimento de credenciamento, destinado ao: OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS À FANFARRA MUNICIPAL DE PORTO WALTER/AC, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES MÚSICAIS, CÍVICAS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO. Após análise da documentação apresentada e verificação do cumprimento das condições de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica previstas no instrumento convocatório, ficam CREDENCIADOS, sem exclusividade e em igualdade de condições, os seguintes interessados:

1º: A. G. L. VIGA CNPJ: 53.873.637/0001-59, ITENS: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; 2º P.H. SANTOS OLIVEIRA CNPJ: 19.726.336/0001-64, ITENS: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; 3º: PLP SOLUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI, CNPJ: 36.073.412/0001-07, ITENS: 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; 4º RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 08.979.527/0005-45, ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 16.

Porto Walter/AC, 15 de julho de 2026.

SEBASTIÃO NOGUEIRA DE ANDRADE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 7/2026

Reabertura de Licitação

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL - Nº 07/2026, Motivo da Reabertura, Licitação Deserta. Órgão: Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves data de abertura: 12/08/2026, horário: 09h00min edital ser retirado no site: <http://sistemas.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/https://www.rodriguesalves.ac.gov.br/licitacao>, e-mail: cpl@rodriguesalves.ac.gov.br. também poderá ser retirado direto no setor de licitações e contratos, local de abertura: Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves - sala de reuniões de licitação, av. são José - nº 780, - centro - Rodrigues Alves - cep: 69.985-000, telefone: (068) 3342-1176.OBJETO: Contratação de Empresa especializada em engenharia para execução de serviços de aplicação de micro revestimento asfáltico nas vias urbanas do Município de Rodrigues Alves.

Rodrigues Alves/AC, 24 de julho de 2026

NOÉ DE MELO RODRIGUES

Agente de contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUCÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 51/2026

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Higiene Pessoal, Cama e Banho, atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Promoção Social e da Secretaria Municipal de Obras do Município de Tarauacá/AC, de acordo com as especificações e quantitativos estimados constantes no Termo de Referência. Entrega das Propostas: a partir de 22/07/2026 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 12/08/2026 às 10h30 no site www.gov.br/compras.

Tarauacá/AC, 21 de julho de 2026.

JORGE DA MATA COELHO

Agente de Contratação/Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 52/2026

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais decorativos e materiais têxteis, destinados ao atendimento das demandas institucionais da Administração Pública Municipal de Tarauacá, visando suprir as necessidades de organização, ambientação, identificação visual, composição estética e apoio às cerimônias oficiais, eventos institucionais, culturais, turísticos, educacionais, esportivos, sociais e administrativos promovidos pelo Município, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Inovação, de acordo com as especificações e quantitativos estimados constantes no Termo de Referência. Entrega das Propostas: a partir de 23/07/2026 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 13/08/2026 às 10h30 no site www.gov.br/compras.

Tarauacá/AC, 22 de julho de 2026.

JORGE DA MATA COELHO

Agente de Contratação/Pregoeiro

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3/2026

Modalidade: Concorrência Eletrônica nº 03/2026 - TIPO: Melhor Preço Global; Modo de disputa: FECHADO ; Data de realização: 11 de agosto de 2026, às 09h00min. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE MERCADO DE CARNES (AÇOUGUE) LOCALIZADO NA CIDADE DE AGUA BRANCA/AL Disponibilidade: <https://bnccompras.com>. Informações licitacao@aguabranca.al.gov.br

Água Branca/AL, 24 de julho de 2026.

FLÁVIO HENRIQUE DE CARVALHO
Sec. Municipal de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 81/2026

PROCESSO: 0701.0001/2026 CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL/AL, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 12.263.869/0001-08. CONTRATADA: MDB SHOWS LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.019.646.0001/62. OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a contratação do artista "MARCYNHO SENSACÃO", representado exclusivamente pelo CONTRATADO, para apresentação no evento "Emancipação Política 2026", na cidade de Barra de São Miguel/AL. DATA DA ASSINATURA: 23/07/2026 VIGÊNCIA: O contrato permanecerá vigente até 31 de dezembro de 2026, assegurando prazo suficiente para a adoção das providências administrativas necessárias, inclusive eventual pagamento, cumprimento das obrigações contratuais e regular encerramento da contratação. VALOR: R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) SIGNATÁRIOS: Luiz Henrique Lima Alves Pinto e Matheus Williams Lima Martiniano, pela CONTRATANTE; e Felipe de Barros Cavalcante, pela CONTRATADA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPÍ

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2/2025.2

Processo Adm: Nº 2202906009 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra e serviço comum de engenharia para construção de unidades habitacionais no Município de Canapi/AL, conforme Termo de Compromisso Caixa - Ministério das Cidades 974107/2024 OPERAÇÃO 1100030-03/MDASCF/CAIXA, e projeto básico elaborado pelo setor de engenharia do Município de Canapi/AL. Empresas vencedoras valor total: R\$ 3.332.577,87 (três milhões e trezentos e trinta e dois mil e quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos); R J DOS SANTOS EIRELI (11446462000153) com os lotes: 1 no valor total de R\$ 3.332.577,87 (três milhões e trezentos e trinta e dois mil e quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos).

CANAPI/AL, 24 de julho de 2026.

JOSELIA MELO DE LIMA

Autoridade de Promotor



2428
T

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2/2025.2**

Processo Adm: Nº 2202906009 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra e serviço comum de engenharia para construção de unidades habitacionais no Município de Canapi/AL, conforme Termo de Compromisso Caixa - Ministério das Cidades 974107/2024 OPERAÇÃO 1100030-03/MDASCF/CAIXA, e projeto básico elaborado pelo setor de engenharia do Município de Canapi/AL. Empresas vencedoras valor total: R\$ 3.332.577,87 (três milhões e trezentos e trinta e dois mil e quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos); R J DOS SANTOS EIRELI (11446462000153) com os lotes: 1 no valor total de R\$ 3.332.577,87 (três milhões e trezentos e trinta e dois mil e quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos). A autoridade municipal do órgão MUNICIPIO DE CANAPI, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) 05/2024, e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.

CANAPI/AL, 24 de julho de 2026.
JOSEIA MELO DE LIMA
Autoridade Competente

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATEGUARA

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2026**

3ª CHAMADA

A Prefeitura Municipal de Ibataguara, através do Setor de Licitações, avisa que realizará licitação TIPO: Menor Preço por item. DATA E HORA: 06 de agosto de 2026 às 09h00min. LOCAL: <http://bnc.org.br>. OBJETO: Contratação de empresa especializada fornecimento de veículo (Caminhão Basculante), destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Poder Executivo do Município de Ibataguara/AL. O Pregão acima será realizado no horário local. Edital acima, disponível no Setor de Licitações, Sistema BNC ou através do Portal da Transparência do Município.

Ibataguara/AL, 23 de julho de 2026.
DANIELE FIRMINO ADRIANO DE MOURA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2026**

Tipo: Menor Preço. Objeto: Contratação de empresa especializada para recarga de oxigênio medicinal gasoso, com cessão em regime de comodato dos dispositivos de armazenamento, especialmente cilindros, e dos demais acessórios necessários ao seu regular fornecimento, quando necessário, mediante Sistema de Registro de Preços (SRP). Data: 13/08/2026, às 10h00min. Local: BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS (www.bnc.org.br). Editais disponíveis em: <https://transparencia.lagoadacanoa.al.gov.br/licitacoes/>, informações no e-mail: cpl.canoa@gmail.com.

Lagoa da Canoa/AL, 24 de julho de 2026.
ALEX JUNIOR FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2026**

Republicação
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos, caminhões e máquinas pesadas.
ABERTURA: 11 de agosto de 2026, às 09:00h (horário local).
INFORMAÇÕES: Informações disponíveis na sede da CPL, localizada na Rua Praça Boa Vista, nº 20, Centro, Limoeiro de Anadia/AL, de segunda a sexta das 8h às 13h, ou através do e-mail: licitacao@limoeirodeanadia.al.gov.br; cpl.novostempos@gmail.com, e edital disponível no site: <http://limoeirodeanadia.al.gov.br>; <https://minhaconta.conagreste.al.gov.br/ouath2/in/>; <https://app2-compras.conagreste.al.gov.br/cadastro/>

JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

EXTRATO DO CONTRATO Nº 120/2026

CONTRATO Nº 120/2026, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.320/2025, QUE ENTRE SI CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/AL, CNPJ nº 12.248.522/0001-96 E A EMPRESA SERVICOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CNPJ nº 55.576.604/0001-72. OBJETO: Contratação tem por objetivo garantir a manutenção da regularidade e continuidade de serviços públicos de natureza acessória, classificados como atividades-meio, cujo desempenho é indispensável ao funcionamento da máquina pública municipal. Enquadram-se nessa definição serviços como: limpeza, apoio administrativo, vigilância patrimonial, condução de veículos, manutenção predial, preparo de alimentos e atividades correlatas, os quais, embora não integrem a finalidade institucional da Administração, são essenciais para que esta cumpra com sua missão constitucional. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/21, artigos 106 e 107. VALOR: R\$ 9.838.445,28 (nove milhões, oitocentos e trinta e oito mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. Maragogi-AL, 24 de julho de 2026. DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA - PREFEITO DE MARAGOGI/AL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

**AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 23/2026**

Tipo: Menor preço por lote. - Processo n.º 20260513.001
Disponibilidade / Plataforma: <http://www.licitanet.com.br>
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de óleos lubrificantes, óleos hidráulicos, óleos para transmissão, fluidos de freio, graxas e aditivos automotivos, destinados à manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos e máquinas dos diversos órgãos da Administração Pública do Município de Mata Grande/AL.
Data de realização: 07 de agosto de 2026, às 09h00min.
Informações: licitacoesmg2025@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 25/2026

2ª CHAMADA
Tipo: Menor preço por lote. - Processo n.º 20260302.031
Disponibilidade / Plataforma: <http://www.licitanet.com.br>
Objeto: Registro de preços para a futura e eventual aquisição de material de expediente para atendimento aos diversos Órgãos da Administração Pública do Município de Mata Grande/AL.
Data de realização: 10 de agosto de 2026, às 09h00min.
Informações: licitacoesmg2025@gmail.com

RÔMULO RAFAEL FERRO RAMOS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DO CAMARAGIBE

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 5/2026

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS, destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social. Tipo: Menor preço. Data de realização: 10/08/2026, às 10:00h (horário local). O edital encontra-se a disposição dos interessados através, no endereço eletrônico www.bnc.org.br, como também na sala de licitações na sede da prefeitura municipal de Matriz de Camaragibe, localizada na Rodovia AL 105, Matriz de Camaragibe/AL. Dúvidas através do site: www.bnc.org.br.

FERNANDO LIMA HENRIQUE LIMA CAVALCANTE
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARICONHA

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 7/2026

Dispensa Eletrônica nº 007/2026 - 3ª Chamada Processo Administrativo nº 03240016/2026 Tipo: Menor preço por lote Disponibilidade: www.licitanet.com.br Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva, software integrado, acompanhamento e suporte técnico de relógios de ponto com leitor biométrico, atendendo os equipamentos predispostos pelas 18 unidades de saúde do Município de Pariconha/AL. Data de realização: 31 de julho de 2026, às 08h30. Informações: licitacaopariconhaal@gmail.com.

Pariconha/AL, 24 de Julho de 2026.
JOSE FERREIRA DE LIMA NETO
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

CREDENCIAMENTO Nº 9/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1422/2026 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA/AL, por meio da Secretaria de Administração, torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto, o Edital de Credenciamento nº 008/2026, com fundamento nos arts. 74, inciso IV, 78, inciso I, e 79, inciso I, da Lei Federal 14.133/2021, bem como das demais normas aplicáveis. OBJETO: O presente credenciamento tem por finalidade o CREDENCIAMENTO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA FROTA VEICULAR DO MUNICÍPIO DE PARIPUEIRA/AL VIGÊNCIA DO EDITAL: De 27 de julho de 2026 a 26 de julho de 2027. O credenciamento permanecerá aberto durante todo o período de vigência. MODALIDADE: Procedimento de Credenciamento nos termos da legislação supracitada. FORMA DE PARTICIPAÇÃO: Os interessados deverão estar previamente cadastrados no Portal de Compras Públicas (<https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos?pagina=1&objeto=credenciamento>) e manifestar intenção de credenciamento por meio eletrônico, conforme condições e exigências previstas no edital, ID do Processo: 498155. O edital e seus anexos estão disponíveis na íntegra no Portal de Compras Públicas e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Douglas do N. Dorta Agente de Contratação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

**AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 5/2026**

Abertura de Proposta de Preços
Concorrência Presencial Nº 05/2026 Processo Administrativo no 2026.15055697822.CPS.PMP A Comissão Permanente de Contratação de Obras e Serviços de Engenharia, CONVOCA a empresa D S DOS SANTOS ENGENHARIA ME, inscrita no CNPJ no 40.519.070/0001-75, habilitada na fase inicial do certame licitatório supra referido, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 12 DE ABRIL, SITUADA NO CENTRO HISTÓRICO DE PENEDO/AL, bem como as demais interessadas, para a sessão de abertura de Proposta de Preço, marcada para o dia 27 de julho de 2026, às 09:00h, na sede da Superintendência de Compras e Licitações, localizada na Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, no 1.209, Dom Constantino, Penedo/Alagoas.

SARA MENDONÇA DA F. LISBOA DAS CHAGAS
Presidente da Comissão Permanente de Contratação de Obras e Serviços de Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2026**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026 - FMAS. Tipo Menor Preço Por Item. - Objeto: contratação de empresa especializada para aquisição de materiais permanentes, consistentes em equipamentos eletrodomésticos, destinados a atender as demandas da Proteção Social Básica, do CRAS II - Cantinho da Família, dos núcleos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) - Cidade, Retiro, Aldeia Karin-Xocó e Tapera - e da Proteção Social Especial, por meio do CREAS - RECONSTRUIR.
ABERTURA: Dia 11 de agosto de 2026, às 08h.
Endereço eletrônico no site: www.licitanet.com.br
EDITAL E INFORMAÇÕES: Estão disponíveis na sede do setor de licitações na Prefeitura Municipal de Porto Real do Colégio, localizada a Rua São José, s/n - Centro, CEP: 57.290-000, Porto Real do Colégio/AL, no horário de 08:00 a 12:00 horas e através do site licitacao.portoreal@gmail.com. Telefone para contato (82) 3553-1317, para os que tiverem interesse.

Porto Real do Colégio/AL, 24 de julho de 2026.
PRISCILA SOUZA MOURA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

**AVISO
CREDENCIAMENTO DE OSC Nº 1/2026**

RESULTADO PRELIMINAR PARCIAL - ÁREA DA SAÚDE
O Município de São Miguel dos Campos/AL, por intermédio da Comissão de Seleção de Organizações da Sociedade Civil, instituída pela Portaria nº 86, de 25 de maio de 2026, torna público o RESULTADO PRELIMINAR PARCIAL PARA A ÁREA DA SAÚDE, referente ao Edital de Credenciamento de OSC nº 001/2026, destinado à habilitação prévia de Organizações da Sociedade Civil interessadas na futura e eventual celebração de Termos de Colaboração ou Termos de Fomento, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e do Decreto Municipal nº 15.135/2025. Resultado preliminar parcial - área da Saúde: Processo individual - OSC: 07080003/2026 - Interessado: Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social/ISBA - CNPJ: 11.204.751/0001-46 - DEFERIDO PRELIMINARMENTE e Processo individual - OSC: 07130002/2026 - Interessado: Fundação Vida - CNPJ: 30.091.618/0001-75 - DEFERIDO PRELIMINARMENTE. O resultado possui natureza exclusivamente preliminar e habilitatória, não importando aprovação de plano de trabalho, escolha de entidade parceira, reserva orçamentária, dispensa automática de chamamento público ou autorização para celebração de Termo de Colaboração ou Termo de Fomento. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, nos termos do Edital de Credenciamento de OSC nº 001/2026. O inteiro teor do Relatório de Resultado Preliminar Parcial ficará disponível no site eletrônico oficial/Portal da Transparência do Município e nos autos do Processo Administrativo nº 06030009/2026.

COMISSÃO DE SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2026**

(Gêneros Alimentícios para compor a Merenda Escolar). Pregão Eletrônico Nº 14/2026 Tipo: MENOR PREÇO, POR ITEM. OBJETO: Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Gêneros Alimentícios para compor a Merenda Escolar, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de São Sebastião/AL.





Prefeitura de
Canapi

2429
T

CONTRATO Nº 116/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025.2

O MUNICÍPIO DE CANAPI/AL, com sede administrativa na Avenida Joaquim Tetê, nº 336 - Centro, Canapi/AL, inscrito no CNPJ sob o nº 12.367.892/0001-42, doravante denominado simplesmente como MUNICÍPIO, neste ato devidamente representado pela Prefeita Municipal Sra. **Josélia Melo de Lima**, e de outro lado, a empresa R J DOS SANTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 11.446.462/0001-53, com sede à RUA LUIZ GOMES DE FREITAS Nº129, CENTRO, UNIÃO DOS PALMARES-AL, telefone (82) 9991-76467 e e-mail: rjdossantoseireli@gmail.com, neste ato devidamente representada pelo senhor Roberval José dos Santos, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o resultado da Concorrência Eletrônica nº 02/2025.2, Processo nº2202906009, pelo tipo: MENOR PREÇO - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, tem entre si justa e contratada, pela Legislação Pertinente, assim como pelas condições do Edital acima referido e de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO, DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE GARANTIA

O objeto do presente: Contratação de empresa especializada para execução de obra e serviço comum de engenharia para Construção de unidades habitacionais no Município de Canapi/AL, conforme Termo de Compromisso Caixa – Ministério das Cidades 974107/2024 OPERAÇÃO 1100030-03/MDASCF/CAIXA, e projeto básico elaborado pelo setor de engenharia do Município de Canapi/AL.

1.1. Das Exigências Técnicas:

- 1.1.1. A CONTRATADA deverá executar a obra em conformidade com as especificações contidas no Anexo I do Edital, responsabilizando-se integralmente pela qualidade do mesmo, abrangendo todos os seus detalhes construtivos constantes do projeto.
- 1.1.2. O MUNICÍPIO DE CANAPI/AL recusará a obra se não estiver de acordo com as especificações contidas no Anexo I do Edital, respondendo a CONTRATADA, integralmente, pelo custo de eventuais adequações e, se necessário, o refazimento dos serviços.
- 1.1.3. A CONTRATADA se responsabiliza, também, por todos os custos, diretos e indiretos, apurados na hipótese da incidência do previsto deste Contrato.
- 1.1.4. A CONTRATADA é responsável pela qualidade final do objeto contratado.
- 1.1.5. A CONTRATADA deverá estar qualificada no pleno gozo de suas atribuições profissionais, devendo a obra ser acompanhada de suas respectivas ARTs - Anotação de Responsabilidade Técnica, junto à entidade profissional competente, dos Responsáveis Técnicos.

1.2. Da Vigência do Contrato e prorrogação/Execução do Objeto:

- 1.2.1. A execução da obra terá um prazo máximo de **360 (trezentos e sessenta) dias**, para sua completa realização, conforme cronograma físico financeiro.
- 1.2.2. A vigência contratual será fixada em 12 (doze) meses, salvo interrupção autorizada pela contratante, por qualquer motivo de força maior que venha ocorrer, conforme previsão do edital, prorrogável nos termos do art. 107, da Lei 14.133/2021.

1.3. Do Prazo de Garantia:

- 1.3.1. A CONTRATADA obriga-se a dar pela obra prazo de garantia mínimo de 05 (cinco) anos, contados a partir da data do recebimento definitivo da obra pelo Município de Canapi/AL.

Avenida Joaquim Tetê, 336 – Centro – CANAPI/AL – CEP: 57530-000
CNPJ Nº 12.367.892/0001-42



Prefeitura de
Canapi

2430
T

2. CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PREÇOS, DAS MEDIÇÕES, DA FORMA DE PAGAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

- 2.1. Pagará, o MUNICIPIO DE CANAPI/AL, à CONTRATADA, pela execução do objeto relacionado na Cláusula Primeira, o Valor Total de **R\$ 3.332.577,87 (três milhões, trezentos e trinta e dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e oitanta e sete centavos)**.
- 2.2. No(s) preço(s) cotado(s) deverão estar embutidos todos os custos diretos e indiretos, despesas indiretas (BDI), transportes, carga e descarga, seguro, impostos, taxas, multas, emolumentos legais, custos de mobilização de equipamentos e pessoas, além de transporte, estada e alimentação da equipe de trabalho, insumos e demais encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas, seguro de qualquer espécie, licenças, documentos e despesas, tributos inclusive ICMS ou ISSQN se houver incidência, encargos e incidências diretos e indiretos, que possam vir a gravá-los e lucro, sendo de inteira responsabilidade da empresa proponente a quitação destes, que em momento algum e sob nenhuma alegação, inclusive falta de previsão oficial, poderão ser transferidos ao MUNICIPIO DE CANAPI/AL, a responsabilidade de seus pagamentos, quitação ou outras quaisquer decorrentes.
- 2.3. **Mensalmente**, a Fiscalização realizará a conferência da execução dos serviços e a medição dos quantitativos efetivamente executados no período:
- 2.4. Para tanto, a CONTRATADA deverá apresentar o seu relatório de medição dos serviços executados no período para análise da Fiscalização. O relatório deve ser endereçado a Secretaria de Assistência Social do Município de Canapi/AL e protocolado.
- 2.5. A 1ª medição deverá ser apresentada após, no mínimo, 30 (trinta) dias do início da obra e abrangerá a medição física dos serviços executados no período anterior.
- 2.6. Os serviços previstos no orçamento contratado serão medidos, desde que totalmente executados de acordo com o projeto;
- 2.7. O MUNICIPIO DE CANAPI/AL analisará a medição e a aprovará, parcial ou totalmente, em até 05 (cinco) dias úteis após o protocolamento da mesma, autorizando a CONTRATADA a emitir Nota Fiscal/Fatura dos serviços aprovados;
- 2.8. Após a análise do Município de Canapi/AL, constatadas eventuais divergências, a CONTRATADA deverá providenciar as devidas correções em até 05 (cinco) dias úteis;
- 2.9. Após o fechamento e aprovação da medição, o Município de Canapi/AL autorizará a CONTRATADA a emitir a Nota Fiscal/Fatura, que deverá ser encaminhada para pagamento juntamente com a medição e o relatório fotográfico dos serviços executados no período, endereçando-a à Secretaria de Assistência Social, sendo que a referida secretaria irá, posteriormente, remete-la à Divisão Financeira do Município de Canapi/AL.
- 2.10. O Município de Canapi/AL efetuará o pagamento da Nota Fiscal/Fatura após o protocolamento da mesma, e se em conformidade, no prazo de até 30 (trinta) dias.
- 2.11. Caso o objeto esteja em desacordo com o especificado ou apresente vício construtivo, o Termo de Recebimento Provisório somente será emitido após a devida correção.
- 2.12. Para pagamento da Nota Fiscal/Fatura de cada uma das parcelas, é indispensável que a CONTRATADA apresente comprovante de regularidade junto ao INSS e FGTS, por meio das guias GPS - Guia da Previdência Social e GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo



Prefeitura de **Canapi**

2431
7

de Serviço e Informações à Previdência Social, relativo aos empregados que executaram o serviço, bem como do recolhimento do ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, quando couber:

- 2.13. Em se tratando de INSS, a CONTRATADA deverá preencher as guias de recolhimento de conformidade com as Ordens de Serviço do Ministério da Previdência e Assistência Social, constando o nome do Município de Canapi, o número do Contrato ao qual se vinculam e o(s) número(s) da(s) fatura(s) correspondente(s);
- 2.14. As comprovações relativas ao FGTS a serem apresentadas deverão corresponder ao período de execução e à mão-de-obra alocada para esse fim.
- 2.15. Por ocasião da apresentação ao Município de Canapi/AL da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA deverá fazer prova do recolhimento do ISS correspondente ao serviço executado e deverá estar referenciado à emissão da nota fiscal/fatura.
- 2.16. Na eventualidade da apresentação da nota fiscal/fatura, caso não haja decorrido o prazo legal para recolhimento do INSS, do FGTS e/ou do ISS, poderão ser apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentação devidamente quitada, quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.
- 2.17. Junto com a fatura, a CONTRATADA deverá apresentar, referente a todos os empregados que executaram o serviço no período abrangido pelo relatório apresentado, sob pena do MUNICIPIO DE CANAPI/AL efetuar a retenção do valor devido nos termos da legislação vigente, sobre o valor faturado:
- 2.18. Relação nominal de todos os empregados, bem como o comprovante de recolhimento das contribuições sociais incidentes sobre a fatura;
- 2.19. Comprovantes de pagamentos dos salários recebidos e recolhimentos do FGTS e INSS, última competência, referentes aos seus empregados.
- 2.20. Havendo retenção, a CONTRATADA deverá providenciar no prazo de 15 (quinze) dias o recolhimento das contribuições sociais (INSS/FGTS/ISS-ISQN) e apresentar as guias que comprovem tal pagamento ao MUNICIPIO DE CANAPI/AL, para fins de devolução da quantia retida.
- 2.21. Se a CONTRATADA não apresentar os comprovantes referidos nos itens 2.19 e 2.20 no prazo fixado, o Município de Canapi/AL poderá a qualquer instante e a seu critério exclusivo:
- 2.22. Aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da medição cujos comprovantes não forem apresentados;
- 2.23. Rescindir o Contrato por culpa exclusiva da CONTRATADA.
- 2.24. Se durante a execução do Contrato expirar-se o prazo de validade das Certidões apresentadas na fase de habilitação, comprovando regularidade fiscal e trabalhista, a CONTRATADA deverá providenciar a imediata atualização das mesmas, sob pena de rescisão contratual.
- 2.25. Não haverá atualização nos preços quando o atraso no pagamento se der por culpa exclusiva da CONTRATADA.
- 2.26. Havendo atraso no pagamento da parcela, desde que motivada por responsabilidade por parte do MUNICIPIO DE CANAPI/AL, o valor da parcela poderá ser atualizado - pro rata die - de acordo com o IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo) do IBGE.



Prefeitura de
Canapi

2432
7

- 2.27. O Município de Canapi/AL poderá sustar o(s) pagamento(s) de qualquer (quaisquer) parcela(s), no caso de inadimplência da CONTRATADA para com o MUNICIPIO DE CANAPI/AL na execução deste Contrato:
- 2.28. A suspensão do(s) pagamento(s) permanecerá até a devida regularização por parte da CONTRATADA.
- 2.29. No caso da CONTRATADA em situação de recuperação judicial, deverá apresentar declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial ou, se o administrador judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, de que está cumprindo o plano de recuperação judicial.
- 2.30. No caso da CONTRATADA em situação de recuperação extrajudicial, junto com os demais comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial.
- 2.31. A não apresentação das comprovações de que tratam as cláusulas 2.14 e 2.15 assegura ao Município de Canapi/AL o direito de rescindir o contrato.

3. CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

- 3.1. O prazo de execução da obra deverá ser de **360 (trezentos e sessenta) dias**, contados da expedição da Ordem de Serviço efetuada pela Secretaria de Assistência Social do Município de Canapi/AL, através do setor de engenharia.
- 3.2. O objeto estará sujeito à conferência e fiscalização de sua qualidade e conformidade com a proposta da CONTRATADA e o presente Contrato podendo, o Município de Canapi /AL, em seu exclusivo entendimento, determinar a realização de análises aptas a comprovar qualidade, resistência e obediência às normas técnicas oficiais, correndo o custo destes por conta da CONTRATADA:
- 3.3. Havendo a necessidade de adequação(ões) será concedido prazo de até 05 (cinco) dias após comunicação escrita de sua conclusão, pela CONTRATADA, mediante Termo circunstanciado assinado pelo(s) Responsável(is) Técnico(s) da CONTRATADA e visado pela fiscalização para as correções da obra, sendo que o descumprimento do(s) prazo(s) estabelecido(s) implicará na aplicação da multa especificada na Cláusula Sétima deste Contrato, salvo por motivos devidamente justificados e aceitos pelo Município de Canapi /AL.
- 3.4. Caso os serviços constantes do objeto não sejam aprovados na fiscalização, fica suspenso o curso do prazo de pagamento, voltando a correr na sua integralidade tão logo seja(m) sanado(s) a(s) irregularidade(s).
- 3.5. Ao término da obra, a CONTRATADA deverá comunicar ao Município de Canapi/AL, por escrito e protocoladamente a conclusão da mesma, juntamente com a entrega do Relatório Final.
- 3.6. Em até 10 (dez) dias contados da comunicação, o Município de Canapi /AL emitirá laudo de realização da fiscalização concluída, no qual fará constar as exigências necessárias às eventuais adequações, correções e demais atos para a perfeita conclusão da obra.
- 3.7. Atestando a qualidade e conformidade da execução da obra, o Município de Canapi/AL receberá provisoriamente.
- 3.8. A obra somente será recebida definitivamente no prazo de 10 (dez) dias corridos contados do seu



Prefeitura de **Canapi**

2433
7

recebimento provisório, prazo no qual a CONTRATADA fica inteira e integralmente responsável por qualquer reparo, correção, adequação ou outros que se mostrarem necessários, às suas expensas, mediante simples notificação do Município de Canapi /AL, na qual assinalará prazo para realização dos serviços apontados.

- 3.9. O recebimento definitivo se dará por meio de Termo de Recebimento formal ou pelo simples decurso do prazo previsto neste Contrato, com exceção dos eventos abaixo:
- 3.10. Suspende o curso do prazo para o recebimento definitivo, a notificação do Município de Canapi /AL, no sentido de que a CONTRATADA deva realizar o serviço de adequação, correção ou outro eventualmente apontado e verificado. O prazo recomeça a correr tão logo o Município de Canapi /AL ateste a realização do serviço conforme apontado e exigido;
- 3.11. Caso seja retido na fiscalização, fica suspenso o curso do prazo de pagamento, voltando a correr nasua integralidade somente quando sanada a irregularidade constatada. O prazo recomeça a correr tão logo o Município de Canapi /AL ateste a realização conforme do objeto contratado.

4. CLAUSULA QUARTA: DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÕES

- 4.1. A CONTRATADA deverá utilizar na obra apenas materiais e equipamentos em conformidade com os padrões e normas técnicas e de segurança aplicadas à espécie, responsabilizando-se integralmente pela segurança, manutenção, qualidade e quantidade dos mesmos, de acordo com o Anexo I do Edital.
- 4.2. O MUNICIPIO DE CANAPI/AL se reserva o direito de recusar materiais e equipamentos que não estejam dentro das normas e dos padrões técnicos e de segurança exigidos e aplicados aos mesmos, respondendo a CONTRATADA, integralmente, pelo custo de suas substituições, tantas vezes quantas necessárias forem e apontar a fiscalização do Município de Canapi /AL.
- 4.3. O canteiro de obras deverá ser instalado com área suficiente para desenvolver todas as atividades necessárias:
- 4.4. O canteiro de obras deve ser mantido organizado.
- 4.5. A CONTRATADA é obrigada a manter, por conta própria, as instalações da obra em perfeita condições de conservação, limpeza, pintura e segurança, pelos prazos fixados no edital de licitação e/ou no Contrato.
- 4.6. A CONTRATADA deverá providenciar a execução de um painel, com uma placa da obra, conforme modelo apresentado pelo Município de Canapi /AL.
- 4.7. As placas deverão estar instaladas em até 05 (cinco) dias após ser dada a Ordem de Serviço da respectiva obra;
- 4.8. No canteiro de obras, só poderão ser colocadas outras placas eventuais subcontratados e defirmas fornecedoras, após prévio consentimento do Departamento.
- 4.9. Correrá por conta da CONTRATADA toda e qualquer operação para mobilização e desmobilização do canteiro de obras e, ao final, deverão ser recompostas todas as características originais, às suas expensas, devendo comunicar expressamente a Secretaria de obras, antes de qualquer modificação necessária.

5. CLAUSULA QUINTA: CONFORMIDADE COM O MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO



Prefeitura de **Canapi**

2434
T

- 5.1. Abster-se de oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta própria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados;
- 5.2. Conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013 e do **Decreto Municipal nº 05/2024 de 15 de Janeiro de 2024**, abstendo-se de práticas como as seguintes:
- 5.3. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
- 5.4. Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
- 5.5. Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
- 5.6. No tocante a licitações e contratos:
 - 5.6.1. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
 - 5.6.2. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
 - 5.6.3. Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
 - 5.6.4. Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
 - 5.6.5. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
 - 5.6.6. Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
 - 5.6.7. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a Administração Pública;
 - 5.6.8. Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do Sistema Financeiro Nacional;

6. CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

- 6.1. Adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio ambiente, preservando a fauna e a flora existentes no local de execução dos serviços, e mantendo o local de trabalho adequado às exigências de limpeza, higiene e segurança;
- 6.2. Empregar apenas produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa que



Prefeitura de
Canapi

2435
5

tenham procedência legal;

- 6.3. Dar pleno cumprimento ao disposto a Lei Federal ou Estadual, a qual proíbe o uso, no Estado de Alagoa, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição;
- 6.4. Responsabilizar-se pela desmobilização das estruturas de apoio que houver instalado para executar os serviços, bem como pela recuperação ou reabilitação das áreas utilizadas que, por sua culpa, tenha gerado impacto ao meio ambiente;
- 6.5. Conferir destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da execução do objeto do contrato, nos termos da Resolução CONAMA nº 307/2002, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
- 6.6. Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros;
- 6.7. Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
- 6.8. Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;
- 6.9. Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.
- 6.10. Comprovar que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos (CTR), em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, atendendo assim ao Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou ao Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso;
- 6.11. Assumir, sem ônus para o CONTRATANTE, as multas que vierem a ser aplicadas pelo órgão ambiental federal, estadual ou municipal.

7. CLÁUSULA SÉTIMA: DA FISCALIZAÇÃO E DA RESPONSABILIDADE CIVIL

- 7.1. Após a assinatura do Contrato e precedendo a expedição da competente Ordem de Serviço para início da obra, a CONTRATADA será convocada para uma reunião com a Secretaria de Assistência Social do Município de Canapi/AL para discussão e esclarecimentos que se fizerem necessários, quanto ao projeto e a fiscalização, sendo que a CONTRATADA deverá apresentar o Diário de Obra, onde será feito o registro do andamento dos serviços, ocorrências e outras informações.
- 7.2. A CONTRATADA deverá apresentar ao Município de Canapi/AL, em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a emissão da Ordem de Serviço, as Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs dos responsáveis técnicos pela obra.
- 7.3. A fiscalização da execução da obra será realizada pelo Setor de Engenharia do Município de Canapi/AL e/ou por profissional da área, designado, que manterá o acompanhamento de forma permanente ou esporádico, dependendo da etapa construtiva, sendo que esta fiscalização não exime a CONTRATADA de qualquer responsabilidade pela obra.



Prefeitura de **Canapi**

2436
2

- 7.4. O profissional indicado pela CONTRATADA, para fins de comprovação técnica operacional, deverá comparecer diariamente à obra, devendo ainda a CONTRATADA manter um Mestre de Obras (encarregado) permanente, durante a execução da mesma, ficando ambos incumbidos da prestação de todos os esclarecimentos e informações solicitadas pelo Município de Canapi/AL sobre o andamento da obra, admitindo-se a(s) substituição(ões) do(s) profissional(is) indicado(s) por outro(s) de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo Município de Canapi/AL.
- 7.5. A CONTRATADA fica obrigada a manter em local de fácil acesso e à disposição da fiscalização, preferencialmente no local dos serviços o "Diário de Obra".
- 7.6. A CONTRATADA deverá cumprir a legislação vigente relativa às normas quanto a Segurança e Medicina do Trabalho, ficando sob sua inteira responsabilidade quaisquer danos consequentes da inobservância das Leis ou prática de ato considerado ilícito.
- 7.7. O MUNICIPIO DE CANAPI/AL se reserva o direito de proibir, rejeitar, vedar e outras providências mais adotar, para a perfeita execução do objeto licitado, arcando a CONTRATADA com todos os ônus decorrentes da atividade fiscalizadora do Município de Canapi/AL.
- 7.8. A CONTRATADA reconhece por este instrumento que é a única e exclusiva responsável por todos e quaisquer danos ou prejuízos que vier causar ao Município de Canapi/AL, coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, meio ambiente, em decorrência da execução dos serviços, ou danos advindos de qualquer comportamento de seus empregados em serviço, objeto do Contrato, correndo às suas expensas, sem qualquer ônus para o Município de Canapi/AL, ressarcimento ou indenizações que tais danos ou prejuízos possam causar.
- 7.9. A fiscalização do Município de Canapi/AL poderá paralisar as obras e/ou serviços a qualquer momento, quando restar constatado risco grave e iminente aos servidores do Município de Canapi/AL, da CONTRATADA, a terceiros e ao meio ambiente, em conformidade com os parâmetros estabelecidos na legislação vigente:
- 7.10. Em caso de embargo, interdição ou paralisação das obras e/ou serviços, a fiscalização do Município de Canapi/AL determinará as medidas a serem tomadas pela CONTRATADA, visando manter o local das obras devidamente protegido, a evitar o oferecimento de riscos a terceiros e ao meio ambiente.
- 7.11. A fiscalização dos serviços pelo Município de Canapi/AL não exonera nem diminui a completa responsabilidade da CONTRATADA por qualquer inobservância ou omissão às Cláusulas Contratuais.
- 7.12. Fica a CONTRATADA obrigada a cumprir as exigências estabelecidas na Lei Federal nº 6514/77, relativamente à Segurança e Medicina do Trabalho, regulamentada pela Portaria nº 3214/78, em especial as Normas Regulamentadoras NR-5 – CIPA; NR-6 – EPI; NR-7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; NR-9 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; NR-10 – Instalações e Serviços em Eletricidade e NR-18 – Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção, em todos os seus itens, subitens e anexos, sendo os custos decorrentes incluídos no preço proposto.
- 7.13. A CONTRATADA será responsável por fornecer, incentivar e obrigar a todos os seus funcionários o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC) de acordo com a legislação vigente. Esses equipamentos deverão estar em perfeito estado de conservação e documentação que comprove sua validade (CA - Certificado de Aprovação), de modo a garantir total segurança ao usuário, bem como às pessoas ao redor.



Prefeitura de
Canapi

2 439
7

- 7.14. A CONTRATADA responderá e responsabilizar-se-á pela prevenção de acidentes e pela segurança de suas atividades e de seus funcionários quando da realização dos serviços, fazendo com que eles observem e cumpram rigorosamente os regulamentos e determinações de segurança, bem como tomando, ou fazendo com que sejam tomadas, as medidas corretivas necessárias.
- 7.15. Todas as ações judiciais, decorrentes da execução do contrato que diretamente ou indiretamente responsabilizem o Município de Canapi /AL em seus processos, terão os valores destas ações judiciais glosados dos pagamentos das faturas ou garantidos por meio de carta de fiança bancária, em nome da contratada e suas respectivas liberações somente ocorrerão quando judicialmente o Município de Canapi /AL for excluído da lide pela Justiça desta responsabilidade.
- 7.16. Em caso de reclamação de terceiro junto a qualquer órgão público, ou ainda por ação judicial proposta contra o Município de Canapi /AL, em razão de atividades decorrentes do contrato, a CONTRATADA se obriga a disponibilizar representante, prontamente a todos os chamados dos órgãos públicos e do Poder Judiciário recebidos pelo MUNICIPIO DE CANAPI/AL, com poderes para realizar acordos em nome da CONTRATADA, em Juízo ou fora dele.
- 7.17. A CONTRATADA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitado pelo Município de Canapi /AL e, ainda, na hipótese de substituição ou impedimento do administrador judicial, comunicar imediatamente, por escrito, o Município de Canapi /AL.

8. CLÁUSULA OITAVA: DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

- 8.1. A extinção contratual, em favor do Município de Canapi/AL, terá lugar de pleno direito, independentemente de prévia ação ou interpelação judicial, na ocorrência de qualquer uma das hipóteses previstas no artigo 137 da Lei Federal nº 14.133/2021 e ulteriores alterações.
- 8.2. A rescisão contratual, em favor da CONTRATADA, terá lugar de pleno direito, após regular notificação ao Município de Canapi/AL, com prazo de 15 (quinze) dias úteis de antecedência e desde que persistam os fatos geradores de notificação, na ocorrência de qualquer uma das seguintes hipóteses:
- 8.3. Supressão, por parte do Município de Canapi/AL, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei nº 14.133/2021;
- 8.4. Suspensão de execução do contrato, por ordem escrita do Município de Canapi /AL, por prazo superior a 03 (tres) meses, salvo calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído;
- 8.5. Repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, salvo calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído.
- 8.6. Atraso superior a 02 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pelo Município de Canapi /AL por despesas de obras, serviços ou fornecimentos, salvo calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído;



Prefeitura de
Canapi

2438
T

- 8.7. Não liberação pelo Município de Canapi /AL, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato ao Município de Canapi /AL relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental.
- 8.8. Os emitentes das garantias previstas neste contrato deverão ser notificados pelo Município de Canapi /AL quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
- 8.9. A extinção do contrato poderá ocorrer também:
- 8.9.1. Por ato unilateral e escrito do Município de Canapi/AL, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;
 - 8.9.2. De forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse do Município de Canapi/AL;
 - 8.9.3. Por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.
- 8.10. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva do Município de Canapi/AL, o contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a:
- 8.10.1. Devolução da garantia;
 - 8.10.2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção;
 - 8.10.3. Pagamento do custo da desmobilização.
- 8.11. A extinção determinada por ato unilateral do Município de Canapi/AL poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas na Lei, as seguintes consequências:
- 8.12. Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio do Município de Canapi/AL;
- 8.13. Ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade;
- 8.13.1. Execução da garantia contratual para:
 - 8.13.2. Ressarcimento do Município de Canapi/AL por prejuízos decorrentes da não execução;
 - 8.13.3. Pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível;
 - 8.13.4. Pagamento das multas devidas ao Município de Canapi/AL;
 - 8.13.5. Exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando cabível;
- 8.14. A retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados ao Município de Canapi/AL e das multas aplicadas.



9. CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES

- 9.1. As sanções dispostas no Contrato poderão ser aplicadas às empresas licitantes e à CONTRATADA, conforme o caso, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao Município e das sanções previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 e ulteriores alterações.
- 9.2. Sem prejuízo da faculdade previstas nos art. 137 e 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 e ulteriores alterações, a não observância do cronograma contratual sujeitará, cumulativamente a CONTRATADA às seguintes multas:
- 9.2.1. 5% (cinco por cento) do valor do contrato reajustado, por desatendimento de qualquer de suas cláusulas.
- 9.2.2. 0,1% (um décimo por cento) do valor total do contrato reajustado, por dia de atraso na entrega da obra ou no término das etapas previstas no Projeto Básico/Memorial Descritivo.
- 9.3. O contrato a ser assinado com a licitante vencedora poderá ser rescindido de pleno direito pela Prefeitura Municipal de Canapi/AL independente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
- I falência;
 - II concordata;
 - III - insolvência;
 - IV - dissolução judicial ou extrajudicial; V - inobservância de dispositivos legais;
 - VI - inadimplemento de obrigação contratual.
- 9.4. A licitante vencedora que, devidamente convocada, deixar de comparecer para a assinatura do contrato ficará sujeita às penalidades previstas na Lei 14.133 e suas alterações.
- 9.5. As sanções previstas serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos
- 9.6. A aplicação das Sanções somente ocorrerá após assegurado o contraditório e a prévia defesa, nos termos da legislação vigente.
- 9.7. Até a decisão final quanto a eventual defesa apresentada, será retido o numerário apurado referente à sanção, sendo que o montante da multa poderá, a critério do Município, ser compensado com valores de pagamento devido ao fornecedor.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTAMENTO

- 10.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
- 10.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).
- 10.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o



Prefeitura de **Canapi**

2440
5

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

10.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

10.5. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.6. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, do IPCA (Índice Nacional de Custo de Construção) exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

10.7. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

10.8. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulg(ado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

10.9. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

10.10. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

10.11. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

10.12. O reajuste será realizado por apostilamento.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PUBLICAÇÃO

11.1. Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. As despesas decorrentes deste Contrato serão suportadas pela classificação orçamentária descrita abaixo:

SECRETARIA: 70 - Secretaria Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0070 – Secretaria Municipal de Assistência Social
FUNÇÃO: 16 - Assistência Social
SUBFUNÇÃO: 482 - Serviços Socioassistenciais
PROGRAMA: 0007 - Assistência Social para Todos
AÇÃO: 7001 – Construção de Casas Populares
Elemento de Despesa: 3.4.9.0.51. Obras e Instalações

12.2. Nos exercícios seguintes, as despesas correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas nos respectivos Orçamentos, ficando o Município de Canapi/AL obrigado a apresentar, no início de cada exercício, a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho complementar, respeitada a mesma classificação




Prefeitura de Canapi

2441
7

orçamentária.

- 12.3. Fazem parte integrante deste Contrato, como se transcrito estivessem literalmente, a Concorrência, na forma Eletrônica nº 02/2025.2 - Município de Canapi/AL e a Proposta da CONTRATADA, com todos os seus anexos.
- 12.4. Para todos os fins de direito, prevalecerão as cláusulas expressamente previstas neste Contrato, sobre as previsões inseridas no Edital do MUNICIPIO DE CANAPI/AL ou na Proposta da CONTRATADA, tendo-se este como resultado da negociação havida entre as partes e do acordo firmado pelas mesmas.
- 12.5. Os casos omissos neste Contrato serão analisados e resolvidos pela aplicação de normas pertinentes às Licitações e Contratos, Lei Federal nº 14.133/2021 e ulteriores alterações, **e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.**
- 12.6. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 12.7. Elegem as partes, com renúncia dos demais, por mais privilegiados que sejam, o foro da Comarca da Contratante, como o competente para dirimir as questões suscitadas da interpretação deste Contrato, do Edital ou da Proposta da CONTRATADA.
- 12.8. É vedada a transferência do Contrato a terceiros, no todo ou em parte, devendo a CONTRATADA cumprir rigorosamente todas as condições e cláusulas constantes, sendo admitidas a sua transformação, fusão, cisão ou incorporação, desde que a execução do Contrato não seja prejudicada e sejam mantidas as condições de habilitação.
- 12.9. O Município de Canapi /AL designa como ÓRGÃO GESTOR, a Secretária de Assistência Social ou servidor por ela designado, que terá a incumbência de efetivar todos os atos de gestão atinentes ao objeto, bem como quaisquer outras adequações para o seu fiel cumprimento:
- 12.10. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e/ou supressões do objeto, nos termos do Art. 125 da Lei Federal nº 14.133/2021 e ulteriores alterações.

E, por estarem desta forma de pleno acordo entre si, assinam as partes o presente Contrato que vai lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e validade, na presença das testemunhas abaixo qualificadas e assinadas.


Josélia Melo de Lima
Prefeita
MUNICIPIO DE CANAPI
Contratante

Prefeitura Municipal de Canapi, 27 de julho de 2026.

ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
NE: C=BR, O=M-Canapi, CN=Roberval Jose dos Santos:03023097488
CO=03023097488000140, OU=Canapi Simples do Muni, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Serial: 2626 07 27 09 14 20 0207
Certificação: P1001 P1002 P1003 P1004 P1005 P1006 P1007 P1008 P1009 P1010 P1011 P1012 P1013 P1014 P1015 P1016 P1017 P1018 P1019 P1020 P1021 P1022 P1023 P1024 P1025 P1026 P1027 P1028 P1029 P1030 P1031 P1032 P1033 P1034 P1035 P1036 P1037 P1038 P1039 P1040 P1041 P1042 P1043 P1044 P1045 P1046 P1047 P1048 P1049 P1050 P1051 P1052 P1053 P1054 P1055 P1056 P1057 P1058 P1059 P1060 P1061 P1062 P1063 P1064 P1065 P1066 P1067 P1068 P1069 P1070 P1071 P1072 P1073 P1074 P1075 P1076 P1077 P1078 P1079 P1080 P1081 P1082 P1083 P1084 P1085 P1086 P1087 P1088 P1089 P1090 P1091 P1092 P1093 P1094 P1095 P1096 P1097 P1098 P1099 P1100 P1101 P1102 P1103 P1104 P1105 P1106 P1107 P1108 P1109 P1110 P1111 P1112 P1113 P1114 P1115 P1116 P1117 P1118 P1119 P1120 P1121 P1122 P1123 P1124 P1125 P1126 P1127 P1128 P1129 P1130 P1131 P1132 P1133 P1134 P1135 P1136 P1137 P1138 P1139 P1140 P1141 P1142 P1143 P1144 P1145 P1146 P1147 P1148 P1149 P1150 P1151 P1152 P1153 P1154 P1155 P1156 P1157 P1158 P1159 P1160 P1161 P1162 P1163 P1164 P1165 P1166 P1167 P1168 P1169 P1170 P1171 P1172 P1173 P1174 P1175 P1176 P1177 P1178 P1179 P1180 P1181 P1182 P1183 P1184 P1185 P1186 P1187 P1188 P1189 P1190 P1191 P1192 P1193 P1194 P1195 P1196 P1197 P1198 P1199 P1200 P1201 P1202 P1203 P1204 P1205 P1206 P1207 P1208 P1209 P1210 P1211 P1212 P1213 P1214 P1215 P1216 P1217 P1218 P1219 P1220 P1221 P1222 P1223 P1224 P1225 P1226 P1227 P1228 P1229 P1230 P1231 P1232 P1233 P1234 P1235 P1236 P1237 P1238 P1239 P1240 P1241 P1242 P1243 P1244 P1245 P1246 P1247 P1248 P1249 P1250 P1251 P1252 P1253 P1254 P1255 P1256 P1257 P1258 P1259 P1260 P1261 P1262 P1263 P1264 P1265 P1266 P1267 P1268 P1269 P1270 P1271 P1272 P1273 P1274 P1275 P1276 P1277 P1278 P1279 P1280 P1281 P1282 P1283 P1284 P1285 P1286 P1287 P1288 P1289 P1290 P1291 P1292 P1293 P1294 P1295 P1296 P1297 P1298 P1299 P1300 P1301 P1302 P1303 P1304 P1305 P1306 P1307 P1308 P1309 P1310 P1311 P1312 P1313 P1314 P1315 P1316 P1317 P1318 P1319 P1320 P1321 P1322 P1323 P1324 P1325 P1326 P1327 P1328 P1329 P1330 P1331 P1332 P1333 P1334 P1335 P1336 P1337 P1338 P1339 P1340 P1341 P1342 P1343 P1344 P1345 P1346 P1347 P1348 P1349 P1350 P1351 P1352 P1353 P1354 P1355 P1356 P1357 P1358 P1359 P1360 P1361 P1362 P1363 P1364 P1365 P1366 P1367 P1368 P1369 P1370 P1371 P1372 P1373 P1374 P1375 P1376 P1377 P1378 P1379 P1380 P1381 P1382 P1383 P1384 P1385 P1386 P1387 P1388 P1389 P1390 P1391 P1392 P1393 P1394 P1395 P1396 P1397 P1398 P1399 P1400 P1401 P1402 P1403 P1404 P1405 P1406 P1407 P1408 P1409 P1410 P1411 P1412 P1413 P1414 P1415 P1416 P1417 P1418 P1419 P1420 P1421 P1422 P1423 P1424 P1425 P1426 P1427 P1428 P1429 P1430 P1431 P1432 P1433 P1434 P1435 P1436 P1437 P1438 P1439 P1440 P1441 P1442 P1443 P1444 P1445 P1446 P1447 P1448 P1449 P1450 P1451 P1452 P1453 P1454 P1455 P1456 P1457 P1458 P1459 P1460 P1461 P1462 P1463 P1464 P1465 P1466 P1467 P1468 P1469 P1470 P1471 P1472 P1473 P1474 P1475 P1476 P1477 P1478 P1479 P1480 P1481 P1482 P1483 P1484 P1485 P1486 P1487 P1488 P1489 P1490 P1491 P1492 P1493 P1494 P1495 P1496 P1497 P1498 P1499 P1500 P1501 P1502 P1503 P1504 P1505 P1506 P1507 P1508 P1509 P1510 P1511 P1512 P1513 P1514 P1515 P1516 P1517 P1518 P1519 P1520 P1521 P1522 P1523 P1524 P1525 P1526 P1527 P1528 P1529 P1530 P1531 P1532 P1533 P1534 P1535 P1536 P1537 P1538 P1539 P1540 P1541 P1542 P1543 P1544 P1545 P1546 P1547 P1548 P1549 P1550 P1551 P1552 P1553 P1554 P1555 P1556 P1557 P1558 P1559 P1560 P1561 P1562 P1563 P1564 P1565 P1566 P1567 P1568 P1569 P1570 P1571 P1572 P1573 P1574 P1575 P1576 P1577 P1578 P1579 P1580 P1581 P1582 P1583 P1584 P1585 P1586 P1587 P1588 P1589 P1590 P1591 P1592 P1593 P1594 P1595 P1596 P1597 P1598 P1599 P1600 P1601 P1602 P1603 P1604 P1605 P1606 P1607 P1608 P1609 P1610 P1611 P1612 P1613 P1614 P1615 P1616 P1617 P1618 P1619 P1620 P1621 P1622 P1623 P1624 P1625 P1626 P1627 P1628 P1629 P1630 P1631 P1632 P1633 P1634 P1635 P1636 P1637 P1638 P1639 P1640 P1641 P1642 P1643 P1644 P1645 P1646 P1647 P1648 P1649 P1650 P1651 P1652 P1653 P1654 P1655 P1656 P1657 P1658 P1659 P1660 P1661 P1662 P1663 P1664 P1665 P1666 P1667 P1668 P1669 P1670 P1671 P1672 P1673 P1674 P1675 P1676 P1677 P1678 P1679 P1680 P1681 P1682 P1683 P1684 P1685 P1686 P1687 P1688 P1689 P1690 P1691 P1692 P1693 P1694 P1695 P1696 P1697 P1698 P1699 P1700 P1701 P1702 P1703 P1704 P1705 P1706 P1707 P1708 P1709 P1710 P1711 P1712 P1713 P1714 P1715 P1716 P1717 P1718 P1719 P1720 P1721 P1722 P1723 P1724 P1725 P1726 P1727 P1728 P1729 P1730 P1731 P1732 P1733 P1734 P1735 P1736 P1737 P1738 P1739 P1740 P1741 P1742 P1743 P1744 P1745 P1746 P1747 P1748 P1749 P1750 P1751 P1752 P1753 P1754 P1755 P1756 P1757 P1758 P1759 P1760 P1761 P1762 P1763 P1764 P1765 P1766 P1767 P1768 P1769 P1770 P1771 P1772 P1773 P1774 P1775 P1776 P1777 P1778 P1779 P1780 P1781 P1782 P1783 P1784 P1785 P1786 P1787 P1788 P1789 P1790 P1791 P1792 P1793 P1794 P1795 P1796 P1797 P1798 P1799 P1800 P1801 P1802 P1803 P1804 P1805 P1806 P1807 P1808 P1809 P1810 P1811 P1812 P1813 P1814 P1815 P1816 P1817 P1818 P1819 P1820 P1821 P1822 P1823 P1824 P1825 P1826 P1827 P1828 P1829 P1830 P1831 P1832 P1833 P1834 P1835 P1836 P1837 P1838 P1839 P1840 P1841 P1842 P1843 P1844 P1845 P1846 P1847 P1848 P1849 P1850 P1851 P1852 P1853 P1854 P1855 P1856 P1857 P1858 P1859 P1860 P1861 P1862 P1863 P1864 P1865 P1866 P1867 P1868 P1869 P1870 P1871 P1872 P1873 P1874 P1875 P1876 P1877 P1878 P1879 P1880 P1881 P1882 P1883 P1884 P1885 P1886 P1887 P1888 P1889 P1890 P1891 P1892 P1893 P1894 P1895 P1896 P1897 P1898 P1899 P1900 P1901 P1902 P1903 P1904 P1905 P1906 P1907 P1908 P1909 P1910 P1911 P1912 P1913 P1914 P1915 P1916 P1917 P1918 P1919 P1920 P1921 P1922 P1923 P1924 P1925 P1926 P1927 P1928 P1929 P1930 P1931 P1932 P1933 P1934 P1935 P1936 P1937 P1938 P1939 P1940 P1941 P1942 P1943 P1944 P1945 P1946 P1947 P1948 P1949 P1950 P1951 P1952 P1953 P1954 P1955 P1956 P1957 P1958 P1959 P1960 P1961 P1962 P1963 P1964 P1965 P1966 P1967 P1968 P1969 P1970 P1971 P1972 P1973 P1974 P1975 P1976 P1977 P1978 P1979 P1980 P1981 P1982 P1983 P1984 P1985 P1986 P1987 P1988 P1989 P1990 P1991 P1992 P1993 P1994 P1995 P1996 P1997 P1998 P1999 P2000 P2001 P2002 P2003 P2004 P2005 P2006 P2007 P2008 P2009 P2010 P2011 P2012 P2013 P2014 P2015 P2016 P2017 P2018 P2019 P2020 P2021 P2022 P2023 P2024 P2025 P2026 P2027 P2028 P2029 P2030 P2031 P2032 P2033 P2034 P2035 P2036 P2037 P2038 P2039 P2040 P2041 P2042 P2043 P2044 P2045 P2046 P2047 P2048 P2049 P2050 P2051 P2052 P2053 P2054 P2055 P2056 P2057 P2058 P2059 P2060 P2061 P2062 P2063 P2064 P2065 P2066 P2067 P2068 P2069 P2070 P2071 P2072 P2073 P2074 P2075 P2076 P2077 P2078 P2079 P2080 P2081 P2082 P2083 P2084 P2085 P2086 P2087 P2088 P2089 P2090 P2091 P2092 P2093 P2094 P2095 P2096 P2097 P2098 P2099 P2100 P2101 P2102 P2103 P2104 P2105 P2106 P2107 P2108 P2109 P2110 P2111 P2112 P2113 P2114 P2115 P2116 P2117 P2118 P2119 P2120 P2121 P2122 P2123 P2124 P2125 P2126 P2127 P2128 P2129 P2130 P2131 P2132 P2133 P2134 P2135 P2136 P2137 P2138 P2139 P2140 P2141 P2142 P2143 P2144 P2145 P2146 P2147 P2148 P2149 P2150 P2151 P2152 P2153 P2154 P2155 P2156 P2157 P2158 P2159 P2160 P2161 P2162 P2163 P2164 P2165 P2166 P2167 P2168 P2169 P2170 P2171 P2172 P2173 P2174 P2175 P2176 P2177 P2178 P2179 P2180 P2181 P2182 P2183 P2184 P2185 P2186 P2187 P2188 P2189 P2190 P2191 P2192 P2193 P2194 P2195 P2196 P2197 P2198 P2199 P2200 P2201 P2202 P2203 P2204 P2205 P2206 P2207 P2208 P2209 P2210 P2211 P2212 P2213 P2214 P2215 P2216 P2217 P2218 P2219 P2220 P2221 P2222 P2223 P2224 P2225 P2226 P2227 P2228 P2229 P2230 P2231 P2232 P2233 P2234 P2235 P2236 P2237 P2238 P2239 P2240 P2241 P2242 P2243 P2244 P2245 P2246 P2247 P2248 P2249 P2250 P2251 P2252 P2253 P2254 P2255 P2256 P2257 P2258 P2259 P2260 P2261 P2262 P2263 P2264 P2265 P2266 P2267 P2268 P2269 P2270 P2271 P2272 P2273 P2274 P2275 P2276 P2277 P2278 P2279 P2280 P2281 P2282 P2283 P2284 P2285 P2286 P2287 P2288 P2289 P2290 P2291 P2292 P2293 P2294 P2295 P2296 P2297 P2298 P2299 P2300 P2301 P2302 P2303 P2304 P2305 P2306 P2307 P2308 P2309 P2310 P2311 P2312 P2313 P2314 P2315 P2316 P2317 P2318 P2319 P2320 P2321 P2322 P2323 P2324 P2325 P2326 P2327 P2328 P2329 P2330 P2331 P2332 P2333 P2334 P2335 P2336 P2337 P2338 P2339 P2340 P2341 P2342 P2343 P2344 P2345 P2346 P2347 P2348 P2349 P2350 P2351 P2352 P2353 P2354 P2355 P2356 P2357 P2358 P2359 P2360 P2361 P2362 P2363 P2364 P2365 P2366 P2367 P2368 P2369 P2370 P2371 P2372 P2373 P2374 P2375 P2376 P2377 P2378 P2379 P2380 P2381 P2382 P2383 P2384 P2385 P2386 P2387 P2388 P2389 P2390 P2391 P2392 P2393 P2394 P2395 P2396 P2397 P2398 P2399 P2400 P2401 P2402 P2403 P2404 P2405 P2406 P2407 P2408 P2409 P2410 P2411 P2412 P2413 P2414 P2415 P2416 P2417 P2418 P2419 P2420 P2421 P2422 P2423 P2424 P2425 P2426 P2427 P2428 P2429 P2430 P2431 P2432 P2433 P2434 P2435 P2436 P2437 P2438 P2439 P2440 P2441 P2442 P2443 P2444 P2445 P2446 P2447 P2448 P2449 P2450 P2451 P2452 P2453 P2454 P2455 P2456 P2457 P2458 P2459 P2460 P2461 P2462 P2463 P2464 P2465 P2466 P2467 P2468 P2469 P2470 P2471 P2472 P2473 P2474 P2475 P2476 P2477 P2478 P2479 P2480 P2481 P2482 P2483 P2484 P2485 P2486 P2487 P2488 P2489 P2490 P2491 P2492 P2493 P2494 P2495 P2496 P2497 P2498 P2499 P2500 P2501 P2502 P2503 P2504 P2505 P2506 P2507 P2508 P2509 P2510 P2511 P2512 P2513 P2514 P2515 P2516 P2517 P2518 P2519 P2520 P2521 P2522 P2523 P2524 P2525 P2526 P2527 P2528 P2529 P2530 P2531 P2532 P2533 P2534 P2535 P2536 P2537 P2538 P2539 P2540 P2541 P2542 P2543 P2544 P2545 P2546 P2547 P2548 P2549 P2550 P2551 P2552 P2553 P2554 P2555 P2556 P2557 P2558 P2559 P2560 P2561 P2562 P2563 P2564 P2565 P2566 P2567 P2568 P2569 P2570 P2571 P2572 P2573 P2574 P2575 P2576 P2577 P2578 P2579 P2580 P2581 P2582 P2583 P2584 P2585 P2586 P2587 P2588 P2589 P2590 P2591 P2592 P2593 P2594 P2595 P2596 P2597 P2598 P2599 P2600 P2601 P2602 P2603 P2604 P2605 P2606 P2607 P2608 P2609 P2610 P2611 P2612 P2613 P2614 P2615 P2616 P2617 P2618 P2619 P2620 P2621 P2622 P2623 P2624 P2625 P2626 P2627 P2628 P2629 P2630 P2631 P2632 P2633 P2634 P2635 P2636 P2637 P2638 P2639 P2640 P2641 P2642 P2643 P2644 P2645 P2646 P2647 P2648 P2649 P2650 P2651 P2652 P2653 P2654 P2655 P2656 P2657 P2658 P2659 P2660 P2661 P2662 P2663 P2664 P2665 P2666 P2667 P2668 P2669 P2670 P2671 P2672 P2673 P2674 P2675 P2676 P2677 P2678 P2679 P2680 P2681 P2682 P2683 P2684 P2685 P2686 P2687 P2688 P2689 P2690 P2691 P2692 P2693 P2694 P2695 P2696 P2697 P2698 P2699 P2700 P2701 P2702 P2703 P2704 P2705 P2706 P2707 P2708 P2709 P2710 P2711 P2712 P2713 P2714 P2715 P2716 P2717 P2718 P2719 P2720 P2721 P2722 P2723 P2724 P2725 P2726 P2727 P2728 P2729 P2730 P2731 P2732 P2733 P2734 P2735 P2736 P2737 P2738 P2739 P2740 P2741 P2742 P2743 P2744 P2745 P2746 P2747 P2748 P2749 P2750 P2751 P2752 P2753 P2754 P2755 P2756 P2757 P2758 P2759 P2760 P2761 P2762 P2763 P2764 P2765 P2766 P2767 P2768 P2769 P2770 P2771 P2772 P2773 P2774 P2775 P2776 P2777 P2778 P2779 P2780 P2781 P2782 P2783 P2784 P2785 P2786 P2787 P2788 P2789 P2790 P2791 P2792 P2793 P2794 P2795 P2796 P2797 P2798 P2799 P2800 P2801 P2802 P2803 P2804 P2805 P2806 P2807 P2808 P2809 P2810 P2811 P2812 P2813 P2814 P2815 P2816 P2817 P2818 P2819 P2820 P2821 P2822 P2823 P2824 P2825 P2826 P2827 P2828 P2829 P2830 P2831 P2832 P2833 P2834 P2835 P2836 P2837 P2838 P2839 P2840 P2841 P2842 P2843 P2844 P2845 P2846 P2847 P2848 P2849 P2850 P2851 P2852 P2853 P2854 P2855 P2856 P2857 P2858 P2859 P2860 P2861 P2862 P2863 P2864 P2865 P2866 P2867 P2868 P2869 P2870 P2871 P2872 P2873 P2874 P2875 P2876 P2877 P2878 P2879 P2880 P2881 P2882 P2883 P2884 P2885 P2886 P2887 P2888 P2889 P2890 P2891 P2892 P2893 P2894 P2895 P2896 P2897 P2898 P2899 P2900 P2901 P2902 P2903 P2904 P2905 P2906 P2907 P2908 P2909 P2910 P2911 P2912 P2913 P2914 P2915 P2916 P2917 P2918 P2919 P2920 P2921 P2922 P2923 P2924 P2925 P2926 P2927 P2928 P2929 P2930 P2931 P2932 P2933 P2934 P2935 P2936 P2937 P2938 P2939 P2940 P2941 P2942 P2943 P2944 P2945 P2946 P2947 P2948 P2949 P2950 P2951 P2952 P2953 P2954 P2955 P2956 P2957 P2958 P2959 P2960 P2961 P2962 P2963 P2964 P2965 P2966 P2967 P2968 P2969 P2970 P2971 P2972 P2973 P2974 P2975 P2976 P2977 P2978 P2979 P2980 P2981 P2982 P2983 P2984 P2985 P2986 P2987 P2988 P2989 P2990 P2991 P2992 P2993 P2994 P2995 P2996 P2997 P2998 P2999 P3000 P3001 P3002 P3003 P3004 P3005 P3006 P3007 P3008 P3009 P3010 P3011 P3012 P3013 P3014 P3015 P3016 P3017 P3018 P3019 P3020 P3021 P3022 P3023 P3024 P3025 P3026 P3027 P3028 P3029 P3030 P3031 P3032 P3033 P3034 P3035 P3036 P3037 P3038 P3039 P3040 P3041 P3042 P3043 P3044 P3045 P3046 P3047 P3048 P3049 P3050 P3051 P3052 P3053 P3054 P3055 P3056 P3057 P3058 P3059 P3060 P3061 P3062 P3063 P3064 P3065 P3066 P3067 P3068 P3069 P3070 P3071 P3072 P3073 P3074 P3075 P3076 P3077 P3078 P3079 P3080 P3081 P3082 P3083 P3084 P3085 P3086 P3087 P3088 P3089 P3090 P3091 P3092 P3093 P3094 P3095 P3096 P3097 P3098 P3099 P3100 P3101 P3102 P3103 P3104 P3105 P3106 P3107 P3108 P3109 P3110 P3111 P3112 P3113 P3114 P3115 P3116 P3117 P3118 P3119 P3120 P3121 P3122 P3123 P3124 P3125 P3126 P3127 P3128 P3129 P3130 P3131 P3132 P3133 P3134 P3135 P3136 P3137 P3138 P3139 P3140 P3141 P3142 P3143 P3144 P3145 P3146 P3147 P3148 P3149 P3150 P3151 P3152 P3153 P3154 P3155 P3156 P3157 P3158 P3159 P3160 P3161 P3162 P3163 P3164 P3165 P3166 P3167 P3168 P3169 P3170 P3171 P3172 P3173 P3174 P3175 P3176 P3177 P3178 P3179 P3180 P3181 P3182 P3183 P3184 P3185 P3186 P3187 P3188 P3189 P3190 P3191 P3192 P3193 P3194 P3195 P3196 P3197 P3198 P3199 P3200 P3201 P3202 P3203 P3204 P3205 P3206 P3207 P3208 P3209 P3210 P3211 P3212 P3213 P3214 P3215 P3216 P3217 P3218 P3219 P3220 P3221 P3222 P3223 P3224 P3225 P3226 P3227 P3228 P3229 P3230 P3231 P3232 P3

2443

Vereador Antônio Monteiro, nº 186, Bairro Osar da Cunha Lima, cidade Campo Alegre/AL, inscrito no CNPJ sob nº 12.264.628/0001-83, neste ato representado pela Prefeita do Município, Sra. Pauline de Fátima Pereira Albuquerque, brasileira, casada, inscrito (a) no CPF sob nº 903.082.474-34, residente e domiciliado nesta Cidade, e o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE**, com sede administrativa na Av. Rod. AL 220, S/N, Centro, Campo Alegre/AL, inscrito no CNPJ sob nº 19.296.278/0001-86, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde do Município, Sra. Maria Jaslinny de Araújo Santos, brasileira, alagoana, casada, inscrita no CPF sob nº 077.212.454-00, residente e domiciliada na cidade de Campo Alegre denominada **CONTRATANTE**; e, de outro lado, **AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA**, inscrita no CNPJ Sob nº 11.968.667/0001-07, pessoa jurídica de direito privado com sede na Av. Eugênia Albuquerque, nº 50 – Distrito de Luziapolis, Campo Alegre/AL, CEP: 57.250-000, Telefone: (82) 3542-1119, neste ato representado pela Sra. Renata Mayra da Silva de Melo, brasileira, empresaria, inscrita no CPF sob o nº 089.956.654-59, domiciliada na cidade de Campo Alegre/AL, e daqui por diante denominado simplesmente "**CONTRATADO**", resolvem de comum acordo, celebrar o presente **TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 01020018/2026, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL**, observado as disposições contidas na Lei nº 14.133/21, e demais legislação aplicável e tudo o que consta no Processo Administrativo nº 0514031/2026, e mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: Este instrumento tem por objeto apostilar nova dotação orçamentária ao Contrato nº 01020018/2026.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO: Por este termo de apostilamento acrescenta-se a seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 10000 - Secretaria Municipal De Saúde;

Unidade Orçamentária: 10002 - Fundo Municipal de Saúde;

Dotação: 2902 – Manutenção das ações da estratégia saúde da família- ESF ;

2907 –Manutenção das ações de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar;

Elemento de despesa: 339030000000 – MATERIAL DE CONSUMO;

Fonte de Recurso: 15001002 – Identificação das despesas com ações e serviços públicos de

saúde; 16000000 – Transferências fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do Governo

Federal- bloco de manutenção das ações; 16003110 – Transferências da União decorrente de

emendas parlamentares individuais; 16210000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do

SUS provenientes do Governo Estadual; 26210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos

do SUS provenientes do Governo Estadual.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e ratificadas as demais condições do contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DA DIVULGAÇÃO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: A alteração do contrato será divulgada no Diário dos Municípios Alagoanos.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO: As dúvidas decorrentes da presente contrato serão dirimidas no foro da Comarca de Campo Alegre/AL, com renúncia de qualquer outro. E por estar de acordo com as disposições contidas no presente Termo, assina este instrumento o Município de Campo Alegre, que vai assinada em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Município de Campo Alegre

PAULINE DE FÁTIMA PEREIRA ALBUQUERQUE

Prefeita - Contratante

Publicado por:

Alicia Dayane Ramires da Silva

Código Identificador:2B826479

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO - ETAPA 24 DO CREDENC.
Nº003.2024

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA ETAPA 24 DO CREDENCIAMENTO Nº 003/2024

O Município de Campo Alegre/AL, torna público o resultado da **ETAPA 24** do credenciamento sob edital nº 003/2024, que tem por objeto a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS POR MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS**.

Consta como credenciada para a Etapa 24:

ANEXO I – RELAÇÃO DE CREDENCIADOS			
PESSOA JURÍDICA:	CNPJ:	SERVIÇO	SITUAÇÃO
60.833.529 TAYNARA ROCHA DE MENEZES	60.833.529/0001-18	53 - TÉCNICO(A) DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO INDEPENDENTE	HABILITADA

Campo Alegre, 27 de julho de 2026.

FABIANA CARNEIRO E SILVA

Agente de Contratação

Publicado por:

Alicia Dayane Ramires da Silva

Código Identificador:90DFA77E

ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXTRATO DO CONTRATO Nº 116/2026

EXTRATO DO CONTRATO Nº 116/2026

Fundamento Legal: **Lei 14.133/2021**

Partes: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/AL E R J DOS SANTOS EIRELI, CNPJ nº 11.446.462/0001-53.**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obra e serviço comum de engenharia para **Construção de unidades habitacionais no Município de Canapi/AL.**

Valor Global: **R\$ 3.332.577,87 (três milhões, trezentos e trinta e dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos)**
VIGENCIA: 12(doze) meses

FIRMADO EM: 27/07/2026

SIGNATÁRIOS: **Josélia Melo de Lima e Roberval José dos Santos**

Publicado por:

Iago Emanuel da Costa Damasceno

Código Identificador:15FD5EC5

ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO

A comissão de licitação do município de **COQUEIRO SECO/AL**, no uso de suas atribuições, torna público que realizará a seguinte licitação:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2026 – no dia 10/08/2026 às 08:30hrs, objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COQUEIRO SECO/AL**, conforme anexo do Edital e seus Anexos.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2026 – no dia 13/08/2026 às 08:30hrs, objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE**

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACRELÂNDIA**AVISO DE LICITAÇÃO**
CP Nº 3/2026

DATA PARA RETIRADA: 28/07/2026 à 12/08/2026.
DATA DA ABERTURA: 13 de agosto de 2026.
HORARIO: 08h00 horas.
LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação, na Av. Gov. Edmundo Pinto, nº 810- Centro, Prefeitura Municipal de Acrelândia.
RETIRADA DE EDITAL: No endereço acima citado, munido de Pen- drive, ou e-mail: cplacrelandia@gmail.com
OBJETO: Fornecimentos de insumos.
A Prefeitura Municipal de Acrelândia reserva-se ao direito de a todo e qualquer tempo, desistir, revogar adiar ou mesmo anular total ou parcialmente esta Licitação, sem que isto represente direito dos interessados a qualquer pedido de indenização, reembolso ou compensação dos valores.

Acrelândia - AC, 27 de julho de 2026.
WAGNER DA SILVA DE LIMA GEGA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL**AVISO DE RATIFICAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, no uso de suas atribuições legais, AVISO DE RATIFICAÇÃO, com fundamentação no art. 74, inciso III da Lei Federal nº 14.133/2021, considerando que consta a referida Justificativa e termo de referência, bem como as demais documentações necessárias, referente à contratação da empresa, FORUM EMPRESARIAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ACRE, CNPJ nº 39.674.717/0001-54, para execução do seguinte objeto: "Contratação de Consultoria para Estruturação da Cadeia Produtiva do Turismo Sustentável - Cruzeiro do Sul/AC", perfazendo o valor de R\$ 398.000,00 (trezentos e noventa e oito mil reais).

Para todos os efeitos legais.

Cruzeiro do Sul - AC, 21 de julho de 2026.
JOSÉ DE SOUZA LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÃO**AVISO DE SUSPENSÃO**
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2026

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO (EXPEDIENTE), no Município de Jordão - AC.
DA SUSPENSÃO: a administração decide SUSPENDER o certame para ajustes e esclarecimentos editalícios.

Jordão-AC, 27 de julho de 2026.
FRANCISCO NAUDINO RIBEIRO SOUZA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PURUS**AVISO DE LICITAÇÃO**
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2026

Processo Administrativo nº 21/2026. Edital nº 9/2026. Objeto: Contratação de Empresa Especializada fornecimento de Máquinas e Equipamento (Microtrator Agrícola - Convênio nº. 986394/2025/MIDR), destinados à manutenção das ações e serviços da Secretaria Municipal de Agricultura de Santa Rosa do Purus, tudo em conformidade com as especificações e condições constantes no Termo de Referência. Local e Retirada do Edital: Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus, Sala da Comissão Permanente de Contratação, situada à Rua Coronel José Ferreira, Nº 1.200, Cidade Nova, no município de Santa Rosa do Purus - Acre, podendo, o presente Edital, ser retirado nos horários de 07h00min às 13h00min, de segunda a sexta-feira, no período de 29/07/2026 a 11/08/2026, através de solicitação: por E-mail: licitacao@santarosadopurus.ac.gov.br, https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/, Pen-Driver ou impresso. Data da Abertura do Certame: 12/08/2026 às 9h00min hora Acre, conforme preâmbulo do Edital nº 9/2026.

Santa Rosa do Purus-AC, 27 de julho de 2026.
JOSSANDRA SOUZA DE QUEIROZ
Pregoeira

ESTADO DE ALAGOAS**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA****AVISO DE LICITAÇÃO**
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 4/2026

Modalidade: Concorrência Eletrônica n.º 04/2026 - TIPO: Melhor Preço Global. Modo de disputa: FECHADO. Data de realização: 13 de agosto de 2026, às 09h00min. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GOMES LIMA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/AL Disponibilidade: https://bnccompras.com. Informações licitacao@aguabranca.al.gov.br.

Água Branca, 27 de julho de 2026.
ODIR SIQUEIRA DOS SANTOS DA CRUZ
Sec. Municipal de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**AVISO DE LICITAÇÃO**
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2026

Objeto: registro de preços para futuras e eventuais aquisições, sob demanda, de equipamentos e materiais permanentes visando atender as necessidades da secretaria municipal de saúde. Data: 14/08/2026, às 09h00min. Local: BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS (www.bnc.org.br). Edital Disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no portal https://transparencia.belem.al.gov.br/licitacao/licitacao.php. Informações no email: cplbelem.al@gmail.com.

Belém/AL, 27 de julho de 2026.
LUCIVAN ALEXANDRINO DE BARROS
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2026

Objeto: registro de preços para futuras e eventuais aquisições, sob demanda, de medicamentos de uso geral e medicamentos sujeitos a controle especial destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Belém/AL. Data: 14/08/2026, às 10h00min. Local: BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS (www.bnc.org.br). Edital Disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no portal https://transparencia.belem.al.gov.br/licitacao/licitacao.php. Informações no email: cplbelem.al@gmail.com.

Belém/AL, 27 de julho de 2026.
LUCIVAN ALEXANDRINO DE BARROS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPÍ**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº 116/2026 Fundamento Legal: Lei 14.133/2021 Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPÍ/AL E R J DOS SANTOS EIRELI, CNPJ nº 11.446.462/0001-53. OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obra e serviço comum de engenharia para Construção de unidades habitacionais no Município de Canapi/AL. Valor Global: R\$ 3.332.577,87 (três milhões, trezentos e trinta e dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos) VIGÊNCIA: 12(doze) meses FIRMADO EM: 27/07/2026 SIGNATÁRIOS: Josélia Melo de Lima e Roberval José dos Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO**AVISO DE LICITAÇÃO**
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2026

A comissão de licitação do município de COQUEIRO SECO/AL, no uso de suas atribuições, torna público que realizará a seguinte licitação:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2026 - no dia 10/08/2026 às 08:30hrs, objetivando o registro de preços para futura e eventual registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades de todas as secretarias do município de COQUEIRO SECO/AL, conforme anexo do Edital e seus Anexos.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2026 - no dia 13/08/2026 às 08:30hrs, objetivando o registro de preços para futura e eventual aquisição de material de informática para atender as necessidades de todas as secretarias do município de COQUEIRO SECO/AL, conforme anexo do Edital e seus Anexos.

Outras informações e os editais, no site www.bnc.org.br ou na sede da prefeitura Municipal de COQUEIRO SECO, das 09:00 às 12:00 horas.

ANA MARIA SOARES DA SILVA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**AVISOS DE LICITAÇÃO**
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3/2026

Processo Administrativo Nº 57/2026

Data e horário da sessão pública: 14/08/2026 às 08:00 horas. Edital e anexos disponível em: https://bnc.org.br, https://jacuipe.al.gov.br e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP. O Município de Jacuipe/AL, por intermédio do Setor de Licitações, torna público que realizará licitação, na modalidade Concorrência Eletrônica, nos termos da Lei nº 14.133/21, objetivando a contratação de empresa especializada para execução de obras de engenharia destinadas à construção de campo de futebol no assentamento boa vista, localizado no Município de Jacuipe/AL.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2026

Processo Administrativo Nº 58/2026

Data e horário da sessão pública: 12/08/2026 às 08:00 horas. Edital e anexos disponível em: https://bnc.org.br, https://jacuipe.al.gov.br e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP. O Município de Jacuipe/AL, por intermédio do Setor de Licitações, torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, nos termos da Lei nº 14.133/21, objetivando o registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados ao CRAS.

TIAGO FEITOSA DA SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DO CAMARAGIBE**AVISO DE LICITAÇÃO**
CREDENCIAMENTO Nº 1/2026

OBJETO: Credenciamento de Organizações da Sociedade Civil (OSCs), visando à seleção de entidade para celebração de Termo de Colaboração destinado à execução de projeto de fortalecimento da Atenção Primária à Saúde no Município de Matriz de Camaragibe/AL, abrangendo ações de promoção da saúde, prevenção de doenças, rastreamento e controle de condições crônicas, atenção integral à saúde da mulher, atenção à saúde da pessoa idosa, educação em saúde, capacitação de profissionais, disponibilização de insumos, equipamentos e suporte operacional. A documentação para o Credenciamento deverá ser protocolada no e-mail: licitacoesmatrizdecamaragibe@gmail.com, a partir do dia 29/07/2026. Todos os critérios e condições do Certame constam do referido Edital, que se encontram-se, e à disposição dos interessados no e-mail licitacoesmatrizdecamaragibe@gmail.com; ou retirá-los junto ao Setor de Licitações.

FERNANDO LIMA HENRIQUE LIMA CAVALCANTE
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA GRANDE**AVISO DE LICITAÇÃO**
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2026

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa de engenharia para prestar, sob demanda, serviços de manutenção predial, praças, áreas verdes e vias (vicinal, asfáltica e granítica), preventiva e corretiva com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações administrativas e áreas pertencentes ou sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Olho D'Água Grande/AL. Data/Hora: 07/08/2026; às 09:00. Pregão Eletrônico n.º 005/2026 - Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de Equipamentos e Suprimentos de Informática. Data/Hora: 07/08/2026; às 10:30. Pregão Eletrônico n.º 006/2026 - Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de Mobiliário de Escritório. Data/Hora: 07/08/2026; às 14:00.

MARIA SUZANICE HIGINO BAHE
Prefeita





Prefeitura de **Canapi**

Ofício nº 479/2026


Canapi/AL, 31 de julho de 2026.


AO TCE-AL
Tribunal de Contas do Estado de Alagoas
Maceió - Alagoas

A Prefeitura Municipal de CANAPI, Pessoa Jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 12.367.892/0001-42, com sede na AVENIDA JOAQUIM TETÊ, Nº 336, CENTRO, neste município, vem através do presente, encaminhar para efeito de Controle Externo dentro da jurisdição e exercidas por este Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, cópia do **Processo Administrativo nº 220250906009 Concorrência 02/2025**, cujo objetivo por sua vez É A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CANAPI/AL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CAIXA-MINISTERIO DAS CIDADES 9741107/2024 OPERAÇÃO 1100030-03/MDACSF/CAIXA.

Ao ensejo, apresentamos votos de estima consideração, ao tempo em que ficaremos a inteira disposição desta corte de contas para promover qualquer esclarecimento porventura necessário.

Atenciosamente,


GILMO MALTA DE MENEZES
AGENTE DE CONTRATAÇÃO



Ofício nº 480/2026

Canapi-AL, 31 de julho de 2026.

Ao,
TCE – AL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

Assunto: **CONCORRÊNCIA 02/2025**

Informamos para os devidos fins que a nota de empenho é emitida de acordo com a emissão da ordem de fornecimento.

Atenciosamente,

Gilmo Malta de Menezes
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Editais

Edital nº 02/2025

Última atualização 31/07/2026



Acessar Contratação

Local: Canapi/AL Órgão: MUNICIPIO DE CANAPI

Unidade compradora: 2995 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Modalidade da contratação: Concorrência - Eletrônica Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, II Tipo: Edital

Modo de disputa: Aberto Registro de preço: Não

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 31/07/2026 Situação: Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 09/02/2026 00:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 27/02/2026 00:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 12367892000142-1-000236/2025 Fonte: STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Objeto:

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CANAPI/AL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CAIXA-MINISTERIO DAS CIDADES 9741107/2024 OPERAÇÃO 1100030-03/MDACSF/CAIXA.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 3.377.402,04

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA

R\$ 3.332.577,87

Itens

Arquivos

Atas de Registro de Preço

Contratos/Empenhos

Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total e
1	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CANAPI/AL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CAIXA-MINISTERIO DAS CIDADES 9741107/2024 OPERAÇÃO 1100030-03/MDACSF/CAIXA.	1	R\$ 3.377.402,04	R\$ 3.377.402,04

Exibir:

5

1-1 de 1 itens

Página:

1

< Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novo diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correção das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ 0800 978 9001

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à licença de uso.

2249
+

Contrato nº 116/2026

Última atualização 31/07/2026



Local: Canapi/AL Órgão: MUNICIPIO DE CANAPI Unidade executora: 2995 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Portal Nacional de Contratações Públicas Entrar

Categoria do processo: Serviços de Engenharia

Data de divulgação no PNCP: 31/07/2026 Data de assinatura: 27/07/2026 Vigência: de 27/07/2026 a 27/07/2027

Id contrato PNCP: 12367892000142-2-000090/2026 Fonte: STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Id contratação PNCP: 12367892000142-1-000236/2025

Fruto de adesão? Não Tem Remanejamento: Não

Objeto:

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CANAPI/AL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CAIXA-MINISTERIO DAS CIDADES 9741107/2024 OPERAÇÃO 1100030-03/MDACSF/CAIXA.

VALOR CONTRATADO

R\$ 3.332.577,87

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica CNPJ/CPF: 11.446.462/0001-53 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: R J DOS SANTOS LTDA

Empenhos Instrumentos de Cobrança Termos **Arquivos** Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão	Tipo
CONTRATO 116-2026 RJ-	31/07/2026 - 11:16:05	Contrato

Exibir: 5 1-1 de 1 itens

Página: 1

< Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado a divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novo diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ 0800 978 9001

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.



CONTRATOS

PÁGINA INICIAL > ACESSO A INFORMAÇÃO > CONTRATOS > 7144

Data: 24/JUL/2026

Modalidade: CONCORRÊNCIA

Número: 02

Ano: 2025

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CANAPI/AL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CAIXA-MINISTERIO DAS CIDADES 9741107/2024 OPERAÇÃO 1100030-03/MDACSF/CAIXA.

Beneficiário: R J DOS SANTOS LTDA

Data início: 27/JUL/2026

Vigência: 12 MESES

Valor: R\$ 3332577.87

Fiscal de Contrato: FILIPE DA SILVA DUARTE

Divisão: Contratos

Arquivos:

50030515e7e4af196d74bab083423a76.pdf - Arquivo principal

ACESSO A INFORMAÇÃO

INÍCIO

CANAPI



NOTÍCIAS CONTATO SITEMAP

© Todos os direitos reservados - 2026

TERMO DE CADASTRAMENTO DE PROTOCOLO

Sexta, 31 de Julho de 2026

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgão de Origem:

Cadastrante: GILMO MALTA DE MENEZES

A Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 12367892000142, realizou o cadastramento do protocolo de LICITAÇÃO/CONTRATOS/CONVÊNIOS/CONGÊNERES/CONSULTA - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA / FASE EXTERNA de número 013964/2026. O cadastramento foi realizado pelo(a) GILMO MALTA DE MENEZES, CPF 12691877400, no dia 31/07/2026 às 11:52 horas.

Número do
Contrato ou
equivalente:
116/2026.

• OFÍCIO

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• PROPOSTAS E DOCUMENTOS QUE A INSTRUEM;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• PROPOSTAS E DOCUMENTOS QUE A INSTRUEM;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de

Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente. 2453

- PROPOSTAS E DOCUMENTOS QUE A INSTRUEM;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- PROPOSTAS E DOCUMENTOS QUE A INSTRUEM;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO PELA AUTORIDADE COMPETENTE;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- NOTA DE EMPENHO;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- TERMO DO CONTRATO OU EQUIVALENTE;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO OU EQUIVALENTE.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL EXIGIDAS PELO

EDITAL;

2454
8

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL EXIGIDAS PELO EDITAL;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL EXIGIDAS PELO EDITAL;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL EXIGIDAS PELO EDITAL;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL EXIGIDAS PELO EDITAL;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL EXIGIDAS PELO EDITAL;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL EXIGIDAS PELO EDITAL;

2455
f

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL EXIGIDAS PELO EDITAL;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL EXIGIDAS PELO EDITAL;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL EXIGIDAS PELO EDITAL;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL EXIGIDAS PELO EDITAL;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL EXIGIDAS PELO EDITAL;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL EXIGIDAS PELO EDITAL;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL EXIGIDAS PELO EDITAL;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL EXIGIDAS PELO EDITAL;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL EXIGIDAS PELO EDITAL;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL EXIGIDAS PELO EDITAL;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL EXIGIDAS PELO EDITAL;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de

Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente. 2457

• DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL EXIGIDAS PELO EDITAL;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL EXIGIDAS PELO EDITAL;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL EXIGIDAS PELO EDITAL;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL EXIGIDAS PELO EDITAL;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL EXIGIDAS PELO EDITAL;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL EXIGIDAS PELO EDITAL;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas

2458
do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL EXIGIDAS PELO EDITAL;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL EXIGIDAS PELO EDITAL;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL EXIGIDAS PELO EDITAL;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL EXIGIDAS PELO EDITAL;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL EXIGIDAS PELO EDITAL;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL EXIGIDAS PELO EDITAL;

Atenção:

2459
f

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL EXIGIDAS PELO EDITAL;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL EXIGIDAS PELO EDITAL;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL EXIGIDAS PELO EDITAL;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL EXIGIDAS PELO EDITAL;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL EXIGIDAS PELO EDITAL;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL EXIGIDAS PELO EDITAL;

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.