Fls. 1403

PROCESSO Nº: **113-014/2016**
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: **TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016**
ASSUNTO: **Contratação de empresa de engenharia para execução de obra referente a drenagem e pavimentação de diversas ruas no Município de Boca da Mata**

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

O presente Termo, referente ao processo administrativo de nº 113-014/2016, inicia os autos do **VOLUME IV** na página nº 1403.

CPL, em 25 de Fevereiro de 2016.

Bergson Araujo Leite
Presidente da CPL

LIBRARY

AM3 ENGENHARIA

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2016

AM3 ENGENHARIA

Fls. 1405

HABILITAÇÃO JURÍDICA

Rua Santa Luzia 153 - Barro Duro | Maceió - AL | CEP 57.045-610 | Tel.: (82) 3328.3387
E-mail: contato@am3engenharia.com.br | Site: www.am3engenharia.com.br
CNPJ: 16.628.118/0001-07 | C.M.C 90.117.5821 | Inscrição Estadual 24.270.

EN FRANCE

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
AM3 ENGENHARIA LTDA

Fls. 1406

LEONARDO ROCHA DE ALBUQUERQUE MELO, brasileiro, solteiro, nascido em 21 de Março de 1987, engenheiro, portador da cédula de identidade n° 2000001120586 SSP/AL e CPF 054.091.004-09, residente e domiciliado na Av. Desembargador Valente de Lima, n° 288, bairro Mangabeiras, Maceió- AL, CEP 57.037-595 e,

OTAVIO VINICIO ROCHA DE ALBUQUERQUE MELO, brasileiro, solteiro, nascido em 27 de Julho de 1985, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 2000001120608 SSP/AL e CPF 054.091.044-98, residente e domiciliado na Av. Desembargador Valente de Lima, n° 288, bairro Mangabeiras, Maceió- AL, CEP 57.037-595, Resolvem em comum acordo constituir uma sociedade limitada, a qual seguirá de acordo com o objetivo em vigor e as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO NOME EMPRESARIAL, SEDE E FILIAIS

A sociedade girará sob o nome empresarial **AM3 ENGENHARIA LTDA**, e nome fantasia **AM3 ENGENHARIA**, terá sede na Rua Santa Luzia, nº 153, Sala nº 02, no bairro Barro Duro em Maceió, CEP 57.045-610, Estado de Alagoas podendo, todavia, estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-9
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABQ87564-CCMI
Valor Total do Ato: R$ 2,60
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Cód. Autenticação: 488822061513232800032-1; Data: 22/06/2015 13:23:24

CLÁUSULA SEGUNDA
DO OBJETO SOCIAL

O objeto social serão as atividades de:

1) Construção de Edifícios; administração de obras; Obras de Infra-estrutura;
2) Construção de instalações esportivas e recreativas;
3) Locação de máquinas e equipamentos para construção e engenharia civil;
4) Manutenção Predial;
5) Serviços de Terraplanagem;
6) Incorporação de Empreendimentos Imobiliários;
7) Locação de Veículos Automotores;
8) Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto.

CLÁUSULA TERCEIRA
DO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social será de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), cada uma, integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios:

Sócios	Quotas	Vlr unit.	Vlr Total
LEONARDO ROCHA DE ALBUQUERQUE MELO	75.000	R$ 1,00	R$ 75.000,00
OTAVIO VINICIO ROCHA DE ALBUQUERQUE MELO	75.000	R$ 1,00	R$ 75.000,00
Total	150.000		R$ 150.000,00

Alice de Cássia Cavalcante
COORDENADORA
JUCEAL / FÁCIL - MACEIÓ

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS Certifico o Registro em:
02/08/2012 Sob Nº 27200528117
Protocolo 12/030661-1 de 30/07/2012 com NIRE 27200528117
AM3 ENGENHARIA LTDA
Chancela: 18C3-1BD7-4179-870D-67E0-23E4-7F28-39B5-4410-3037

Maceió, 02/08/2012

CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAÚJO

Fls. 1408

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-9

Autenticação Digital

Cód. Autenticação: 4888220615132326003 2-5; Data: 22/06/2015 13:23:24

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABO87560-1WVQ;
Valor Total do Ato: R$ 2,98
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
AM3 ENGENHARIA LTDA

Fls. 1407

CLÁUSULA QUARTA
DAS QUOTAS DA SOCIEDADE

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condição e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA QUINTA
DA RESPONSABILIDADE SOCIAL

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA
DA ADMINISTRAÇÃO

A administração será exercida pelos sócios **OTAVIO VINICIO ROCHA DE ALBUQUERQUE MELO e LEONARDO ROCHA DE ALBUQUERQUE MELO** em conjunto ou separadamente que ficam investidos e autorizados a todos os atos necessários à administração geral de todas as operações comerciais e administrativas da empresa, representando a sociedade ativa e passivamente em juízo ou fora dele, ficando vedada a concessão de avais em nome da sociedade em favor de terceiros, exceto em favor da empresa que venha a ser coligada, controlada ou controladora da sociedade ora constituída.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.876-4
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização, Tipo Normal C: ABQ67563-NADB;
Valor Total do Ato: R$ 7,90
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Cód. Autenticação: 4888220615132326003 2-2; Data: 22/06/2015 13:23:24

CLÁUSULA SÉTIMA
DO PRÓ-LABORE

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observada as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA
DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E LUCRO E/OU PREJUÍZOS

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios serão convocados através de circular interna e deliberação sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA NONA
DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, este, desde que legalmente autorizado. Não

Alice de Cássia Cavalcante
COORDENADORA
UCEAL / FADIL - MACEIÓ

03

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS Certifico o Registro em:
02/08/2012 Sob Nº 27200528117
Protocolo 12/030661-1 de 30/07/2012 com NIRE 27200528117
AM3 ENGENHARIA LTDA
Chancela: 18C3-1BD7-4179-870D-67E0-23E4-7F28-39B5-4410-3037

Maceió, 02/08/2012

CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAÚJO

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

Autenticação Digital

Cód. Autenticação: 488822061513232600032-5; Data: 22/06/2015 13:23:24

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C-ABQ87560-1WVQ;
Valor Total do Ato: R$ 2,98
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bel. Valter de Miranda Cavalcanti
Titular

Fls. 1908

sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado para esta finalidade, sendo o valor devido aos herdeiros do sócio falecido serão pagos em 24 (Vinte e Quatro) parcelas iguais, mensais e sucessivas a primeira delas com vencimento 30 (Trinta) dias após balanço. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios. No Caso da sociedade ficar composta de apenas um sócio, o sócio remanescente terá 180 (cento e oitenta) dias para recompor o quadro societário.

CLÁUSULA DÉCIMA
DO PRAZO

A sociedade iniciará suas atividades na data da inscrição na JUCEAL e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO DESEMPEDIMENTO

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação peita ou suborno, concursão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DO FORO

Fica eleito o foro de Maceió – Alagoas, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADORES NÃO SÓCIOS

A Sociedade poderá designar a administrador não sócio, devendo a designação ser aprovada por todos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DAS OMISSÕES

Quando houver omissão de normas específicas regentes de sociedade limitada, supletivamente poderão ser aplicadas as normas em vigor, estabelecida para as sociedades anônimas.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABC87562-0LR5;
Valor Total do Ato: R$ 2,96
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Cód. Autenticação: 4888220615132360032-3; Data: 22/06/2015 13:23:24
Bel. Valter de Miranda Cavalcanti
Titular

Alice de Cássia Cavalcante
Coordenadora
JUCEAL / NUCIL - MACEIÓ

04

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS Certifico o Registro em:
02/08/2012 Sob Nº 27200528117
Protocolo 12/030661-1 de 30/07/2012 com NIRE 27200528117
AM3 ENGENHARIA LTDA
Chancela: 18C3-1BD7-4179-870D-67E0-23E4-7F28-39B5-4410-3037

Maceió, 02/08/2012

CARLOS ALBERTO BARROS DE ARAÚJO

Fls. 14084

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 7º, 2º e 7º inc. V do art. 41 e 52 da Lei Federal 9.99/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 6.721/2008 autentico e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 488822061513232600032-5; Data: 22/06/2015 13:23:22

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABC87560-1WVQ;
Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bel. Walter de Miranda Casadanti
Titular

Fls. 1409

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DAS OMISSÕES

Quando houver omissão de normas específicas regentes de sociedade limitada, supletivamente poderão ser aplicadas as normas em vigor, estabelecida para as sociedades anônimas.

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento de constituição em 03 (três) vias de igual forma e teor, sendo 01 (uma) das vias destinada ao registro e arquivo na **JUCEAL**.

Maceió - AL, 17 de julho de 2012

OTAVIO VINICIO ROCHA DE ALBUQUERQUE MELO
CPF nº 054.091.044-98

LEONARDO ROCHA DE ALBUQUERQUE MELO
CPF nº 054.091.004-09

Diogo Philippe Silva Guedes
OAB/AL: 8826

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.8704
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V do art. 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 488822061513232600032-4; Data: 22/06/2015 13:23:24
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABQ87561-7Z4Y;
Valor Total do Ato: R$ 2,58
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Vanilde de Miranda Cavalcanti
Titular

Alice de Cássia Cavalcante
Coordenadora
JUCEAL / FAMA - MACEIÓ

05

EM BRANCO

Fls. 1490

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 22/06/2015 às 15:31:51 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2a32ed6956f0e73e6bef68a3746a7a2947a61a9525c5c8c41bf4749f38
71ff580b846c55b4bde6baae8c12a2e53ae8c794a2c574b572f0b57f7d82394fcbb66f

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para AM3 ENGENHARIA LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 22/06/2016 às 15:27:38 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 390291

Código de Controle da Autenticação:

48882206151323260032-1 a 48882206151323260032-5

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br


ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

EM BRANC

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-002 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-3404 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 488812061515453703 75-1; Data: 12/06/2015 15:45:32
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABP96529-D9G3; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto Miranda Cavalcanti
Titular

Fls. 1911



07

EM BRANCO

Fls. 1492

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 17/06/2015 às 14:38:12 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd5431d524017caac225ad07c87fc5f8bb578f05de74eea232fded6763e
6f2c3f0b846c55b4bde6baae8c12a2e53ae8c7ca3879c55e72fad4a2806e9b421b8781

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para AM3 ENGENHARIA LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 16/06/2016 às 05:22:43 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 386381

Código de Controle da Autenticação:

48881206151545370375-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

EM BRANCO

República Federativa do Brasil

Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Carteira de Identidade Profissional

CONFEA / CREA

Registro Nacional
020952874-5

Nome
LEONARDO ROCHA DE ALBUQUERQUE MELO

Filiação
LIBANIO DE ALBUQUERQUE MELO
LIGIA ROCHA DE ALBUQUERQUE MELO

C.P.F.	Documento de Identidade	Tipo Sang.
054.091.004-09	03609799310 DETRAN-AL	A+

Nascimento	Naturalidade	UF	Nacionalidade
21/03/1987	MACEIO	AL	BRASILEIRA

Crea de Registro	Emissão	Data de Registro
CREA-AL	19/12/2011	13/12/2011

Ass. Presidente

Registro no Crea
3465TFAL





Titulo Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional
Leonardo Rocha de A. Melo

Ie como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ-CGE 8770-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V do Provimento nº 61 de 17/10/2000 da Corregedoria Nacional de Justiça, 3º, 4º e 5º da Lei Federal 9.835/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 6.721/2006, autentico a presente imagem digital. É proibida a reprodução total ou parcial do documento apresentado e comercialização deste ato. O retentor é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 488120615154140875-1; Data: 12/06/2015 15:45:09

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C-ABP96527-Y3L4; Valor total do Ato: R$ 2,99

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bel. Valberto Miranda Cavalcanti
Tabelião

EM BRANCO

Fls. 194

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 17/06/2015 às 14:39:45 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd5431d524017caac225ad07c87fc5f8b5848ab4b3fe5d7805316b8d18a
14ebda0b846c55b4bde6baae8c12a2e53ae8c784ef9981d718cc0b95753b07a349b626

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para AM3 ENGENHARIA LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 16/06/2016 às 05:22:43 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 386379

Código de Controle da Autenticação:

488812061515451408 75-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

EM BRANCO

AM3 ENGENHARIA

Fls. 1495

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Rua Santa Luzia 153 - Barro Duro | Maceió - AL | CEP 57.045-610 | Tel.: (82) 3328.3387
E-mail: contato@am3engenharia.com.br | Site: www.am3engenharia.com.br
CNPJ: 16.628.118/0001-07 | C.M.C 90.117.5821 | Inscrição Estadual 24.272.671-2

EM BRANCO

Fls. 1926

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 660064/2016
Emissão: 01/02/2016
Validade: 31/03/2016
Chave: bZ69Z88yaxdbBc136d6Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Interessado(a)

Empresa: AM3 ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: AM3 ENGENHARIA
CNPJ: 16.628.118/0001-07
Registro: 000000181-4
Categoria: Matriz
Capital Social: 150.000,00
Data do Capital: 30/07/2012
Faixa: 2
Atividades CNAE:
Objetivo Social: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; ADMINISTRACAO DE OBRAS;OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA; CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO E ENGENHARIA CIVIL; MANUTENCAO PREDIAL; SERVICOS DE TERRAPLANAGEM; INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS; LOCACAO DE VEICULOS AUTOMORES; CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO.
Restrições do Objetivo Social:
Endereço Matriz: RUA SANTA LUZIA, 153, SALA 02, BARRO DURO, MACEIO, AL, 57045610
Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)
Data Inicial: 19/09/2012
Data Final: Indefinido
Registro Regional: 0000003768EMAL

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2015 Quantidade de Parcelas: 1

Responsáveis Técnicos

Profissional: LIBANIO DE ALBUQUERQUE MELO
Registro: 180220693-0
CPF: 052.578.084-04
Data Inicio: 19/09/2012
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 28, EXCETO ALINEA
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: OTAVIO VINICIO ROCHA DE ALBUQUERQUE MELO
Registro: 020833778-4
CPF: 054.091.044-98
Data Inicio: 19/09/2012
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO N 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25 DA MESMA RESOLUCAO.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

EM BRANC

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Fls 1497

Nº 660064/2016
Emissão: 01/02/2016
Validade: 31/03/2016
Chave: bZ69Z88yaxdbBc136d6Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Profissional: LEONARDO ROCHA DE ALBUQUERQUE MELO
Registro: 020952874-5
CPF: 054.091.004-09
Data Inicio: 19/09/2012
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUCAO.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: LEONARDO ROCHA DE ALBUQUERQUE MELO
CPF: 054.091.001-09
Função: NÃO DEFINIDO

Sócio: OTAVIO VINICIO ROCHA DE ALBUQUERQUE MELO
CPF: 054.091.044-98
Função: NÃO DEFINIDO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: bZ69Z88yaxdbBc136d6Y
Impresso em: 01/02/2016 às 17:01:09 por: adapt, ip: 187.65.101.44

EM BRANCO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 659622/2016
Emissão: 15/01/2016
Validade: 31/03/2016
Chave: Aaay3AD30aYdYC1Ay601

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Fls. 1418

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Interessado(a)

Profissional: OTAVIO VINICIO ROCHA DE ALBUQUERQUE MELO
Registro: 020833778-4
CPF: 054.091.044-98
Endereço: AV. VALENTE DE LIMA, 288, MANGABEIRAS, MACEIO, AL, 57037595
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 13/04/2011

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO N 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25 DA MESMA RESOLUCAO.

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2015 Quantidade de Parcelas: 1

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LEF CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 000000365-6
CNPJ: 11.921.475/0001-37
Data Início: 26/10/2010
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: AM3 ENGENHARIA LTDA
Registro: 000000181-4
CNPJ: 16.628.118/0001-07
Data Início: 19/09/2012
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

EM BRANCO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 660071/2016
Emissão: 02/02/2016
Validade: 31/03/2016
Chave: 6cB9wZZ2Zz0272w48b39

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Fls. 1419

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Interessado(a)

Profissional: LEONARDO ROCHA DE ALBUQUERQUE MELO
Registro: 020952874-5
CPF: 054.091.004-09
Endereço: RUA DESEMBARGADOR VALENTE DE LIMA, 288, MANGABEIRAS, MACEIO, AL, 57037595
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 13/12/2011

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUCAO.

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2015 Quantidade de Parcelas: 1

Responsabilidades Técnicas

Empresa: AM3 ENGENHARIA LTDA
Registro: 000000181-4
CNPJ: 16.628.118/0001-07
Data Início: 19/09/2012
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: LEF CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 000000365-6
CNPJ: 11.921.475/0001-37
Data Início: 18/12/2015
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

EM BRANC

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 659550/2016
Emissão: 13/01/2016
Validade: 31/03/2016
Chave: 561b0Dw5c7bZ25Yz12Z4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Fls. 1920

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Interessado(a)

Profissional: LIBANIO DE ALBUQUERQUE MELO
Registro: 180220693-0
CPF: 052.578.084-04
Endereço: AVENIDA DESEMBARGADOR VALENTE DE LIMA ,, 288, MANGABEIRAS, MACEIO, AL, 57037030

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 14/01/2004
Data Final: Indefinido

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 14/01/2004

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 28, EXCETO ALINEA

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

OUTRO

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO (DECISAO JUDICIAL)
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2015 Quantidade de Parcelas: 1

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LEF CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 000000365-6
CNPJ: 11.921.475/0001-37
Data Início: 02/04/1991
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: AM3 ENGENHARIA LTDA
Registro: 000000181-4
CNPJ: 16.628.118/0001-07
Data Início: 19/09/2012
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

EM BRANCO

AM3 ENGENHARIA

C.R.E.A.-AL - MACEIÓ - ALAGOAS

Fls. 1421

CONTRATO DE TRABALHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

AM3 Engenharia Ltda., firma estabelecida na rua Santa Luzia, 153 – Sala 02, Barro Duro - Maceió – AL, inscrita no CNPJ sob o nº 16.628.118/0001-07 e C.M.C. 901175821, representada nesta ato pelo sócio Otávio Vinício Rocha de Albuquerque Melo, doravante denominado **CONTRATRANTE**, inscrito no CPF sob nº 054.091.044-98 e tendo como **CONTRATADO** Libanio de Albuquerque Melo, registrado no CREA-AL sob o nº 180220693-0, ajustam o presente **CONTRATO DE TRABALHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS**, pelas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato terá prazo indeterminado.

CLÁUSULA SEGUNDA: O Contratado será responsável pela empresa contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA: O Contratado terá carga horária de 04 (quatro) horas diárias, por 5 dias da semana, de segunda a sexta-feira, das 14 horas às 18 horas.

CLÁUSULA QUARTA: O contratante pagara ao contratado R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por mês.

CLÁUSULA QUINTA: Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes que, previamente, avisará a outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA: Para dirimir quaisquer dúvidas, fica eleito o Fórum de Maceió, estado de Alagoas.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-9
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 488822061513231504O7-1; Data: 22/06/2015 13:23:14
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ABQ87559-L1YF; Valor(es) pago(s) R$ 2,36
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Maceió, 06 de agosto de 2012.

CONTRATANTE

CONTRATADO

Testemunhas:

Maria Veronica G. Ramos
CPF nº 802.802.424.68

Leonardo Rocha de C. Melo
CPF nº 054 091 044 09

Fls. 1421v

FIRMA(S) RETRO

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 2º DISTRITO
Av. Cdr. Leão, 788 - Poço - Maceió-AL - Fone 3327-5269
RECONHEÇO a(s) firma(s): POR SEMELHANÇA
Flavio Vinicio Rocha de Albuquerque Melo e Fabiano de Albuquerque Melo
Em Testemunho
da Verdade
Maceió, 12 JUN. 2013
Maria Lúcia Sampaio Falcão - Oficial
Roberto de Melo Falcão - Substituto
Rabello Wagner S. Falcão - Substituto
Cirero Luciano P. Sampaio - Escrevente

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.370-4
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABO87558-VY62;
Valor Total do Ato: R$ 2,56
Cód. Autenticação: 4888220615132315040 7-2; Data: 22/06/2015 13:23:14
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Walter de Miranda Cavalcanti
Titular

Fls. 1922

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 22/06/2015 às 15:35:14 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2a32ed6956f0e73e6bef68a3746a7a29ac4a63649fcdbddce2c35eec33
67ceca0b846c55b4bde6baae8c12a2e53ae8c743d2ae2930f8ef90553d0d8938a8c653

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para AM3 ENGENHARIA LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 22/06/2016 às 15:27:38 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 390290

Código de Controle da Autenticação:

48882206151323150407-1 a 48882206151323150407-2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

EM BRANCO

CREA / AL

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Alagoas

WEB - 36612 / 2009

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

Fls. 1923

CERTIDÃO : WEB - 36612 / 2009
PROTOCOLO : PRO - 50218196 / 09
DATA DE EMISSÃO : 16/12/2009

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008 do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Alagoas, em cumprimento ao disposto na resolução 317, de 31/10/86 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução total ou parcial da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicados abaixo, conforme atestado anexo.

Nome do Profissional : LIBANIO DE ALBUQUERQUE MELO
Carteira : 1802206930XXXX
CPF : 05257808404

Titulo(s)

Engenheiro Civil

ART(s)

ART : 00000000002008094710
Registrada em : 22/08/2008
Baixada em : 16/12/2009
Endereço da Obra : RUA PRESIDENTE ROOSEVELT E PROJETADA 1273, SERRARIA, CEP : MACEIO/AL
Proprietário : SEC MUN.DE CONSTRUCAO DE INFRA EST SMCIE
Empresa : L. E. F. - CONSTRUCOES LTDA.
Contratante : SEC MUN.DE CONSTRUCAO DE INFRA EST SMCIE

Atividade(s)

EXECUCAO
ATUACAO
PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS
Dimensão do Trabalho : 0,00 SEM UNIDADE

EXECUCAO
ATUACAO
DRENAGEM
Dimensão do Trabalho : 0,00 SEM UNIDADE

EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS RUAS PRESIDENTE ROOSEVELT E PROJETADA 1273 NA SERRARIA, MACEIO - AL. CONFORME CONTRATO N. 40/2008.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada em duas vias de igual teor, por quem de direito.

Andrea [illegible] Silva
Resp. Administrativo

Nina Maria Sampaio de Rossiter
Engª Civil - CREA Nº 1135-D/AL
Assessora Técnica

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-9
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C, ACD97854-DBGA, Valor Cobrado do Ato: R$ 2,90
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Cód. Autenticação: 4888250915134247035 9-1; Data: 25/09/2015 13:42:50

EM BRANCO

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Maceió
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanização
Rua do Imperador,307
Centro, CEP: 57.020-670, Maceió AL
CNPJ 12.200.135/0001-80

Fls. 1429

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a firma **LEF CONSTRUÇÕES LTDA**, estabelecida a Rua Santa Luzia, 153 – Barro Duro, Maceió/AL, inscrita no CNPJ nº 11.921.475/0001-37, executou para **Secretária Municipal de Infraestrutura e Urbanização – SEMINFRA,** tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil, **LIBANIO DE ALBUQUERQUE MELO, CREA 4487-D/PE**, executou a **Obra de Serviços de Pavimentação e Drenagem das Ruas Presidente Roosevelt e Projetada 1273, no bairro da Serraria – Maceió/AL**, conforme contrato nº **40/2008**, no valor de **R$ 514.000,00** (Quinhentos e quatorze mil reais), onde segue planilha em anexo. Os serviços do objeto do presente atestado foram executados satisfatoriamente dentro dos prazos contratuais.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-9
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACD97853-17SR
Valor Total R$ 2,66
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Cód. Autenticação: 4888250915134247035 9-2; Data: 25/09/2015 13:42:50

Maceió/AL, 16 de novembro de 2009.

Atenciosamente,

Engº. Helder Gazzaneo Gomes
Assessor Especial de Obras de Implantação
Secretária Municipal de Infraestrutura e Urbanização

CREA - AL
Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 36612-09
expedida em 16/12/2009. Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.
INÓCUO ISOLADAMENTE
Anna Katia Sampaio de Rossiter
Engª Civil - CREA Nº 1135-D/AL
Assessora Técnica

EM BRANCO

FIS: 1925

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS PRESIDENTE ROOSEVELT E PROJETADA 1273, NO BAIRRO DA SERRARIA, EM MACEIÓ-AL.

Construtora: LEF CONSTRUÇÕES LTDA

Local: Maceió/AL

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
1.0	**Serviços Iniciais**		
1.1	Projeto executivo	und	1,00
1.2	Placa da obra em chapa galvanizada	m²	12,00
1.3	Serviços de topografia	m²	7.020,00
2.0	**SERVIÇOS DE DRENAGEM**		
2.1	Escavação mecânica de valas acima de 2,50m	m³	890,00
2.2	Escavação mecânica de valas até 2,50m	m³	1.505,00
2.3	Escavação manual de valas	m³	110,00
2.4	Galeria Ø=600m	m	530,00
2.5	Galeria Ø=400m	m	110,00
2.6	Poço de visita, parte fixa, inclusive tampão	und	9,00
2.7	Poço de visita, parte variável	m	22,50
2.8	Bocas de lobo dupla, tijolos comuns, tipo grelha	und	22,00
2.9	Alvenaria de pedra rachão (descida d'água)	m³	139,00
2.10	Transp. A granel, pedra rachão, em terreno inclinado (empolamento 40%)	m³	195,00
2.11	Reaterro compactado de valas	m³	2.050,00
2.12	Carga mecanizada e transporte do mat. Da escavação (bota-fora) DMT=3Km	m³	180,00
3.0	**Serviços de Pavimentação**		
3.1	Escavação, carga e transporte (bota-fora) do caixão da Rua DMT=5Km	m³	2.457,00
3.2	Regularização de ruas sem compactação (prolongamento)	m²	7.020,00
3.3	Pavimentação em paralelepipedo sobre colchão de areia, rej. com argamassa cimento e areia traço 1:3	m²	7.020,00
3.4	Meio-fio pré-moldado, padrão SOMURB	m	1.640,00
3.5	Meio-fio de pedra	m	70,00
3.6	Limpeza da obra	m²	7.020,00
3.7	Pintura de meio-fio c/ cal hidratada	m	1.640,00
3.8	Ligação domiciliares d'água (pena d'água)	und	66,00

CREA - AL
Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 366120
expedida em 16/12/2009. Ficam(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.
INÓCUO ISOLADAMENTE
Ana Katia Sampaio de Rossiter
Engª Civil - CREA Nº 1135-D/AL
Assessora Técnica

Helder Cazzaneo Gomes
Mass. Esp. de Obras de Implantação
CREA/1427 - D/AL SEMINFRA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACD97852-7BSJ;
Valor Total do Ato: R$ 2,66
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Cód. Autenticação: 4888250915134247035 9-3; Data: 25/09/2015 13:42:50

EM BRANC

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Maceió
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanização

Rua do Imperador,307
Centro, CEP: 57 020-670, M
CNPJ 12.200.135/0001-80

Fls. 1426

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a firma **LEF CONSTRUÇÕES LTDA**, estabelecida a Rua Santa Luzia, 153 – Barro Duro, Maceió/AL, inscrita no CNPJ nº 11.921.475/0001-37, executou para **Secretária Municipal de Infraestrutura e Urbanização – SEMINFRA,** tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil, **LIBANIO DE ALBUQUERQUE MELO, CREA 4487-D/PE**, executou a **Obra de Serviços de Pavimentação e Drenagem das Ruas Presidente Roosevelt e Projetada 1273, no bairro da Serraria – Maceió/AL**, conforme contrato nº **40/2008**, no valor de **R$ 514.000,00** (Quinhentos e quatorze mil reais), onde segue planilha em anexo. Os serviços do objeto do presente atestado foram executados satisfatoriamente dentro dos prazos contratuais.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACD97851-EU3T;
Valor Total do Ato: R$ 2,90
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Cód. Autenticação: 4888250915134247O359-4; Data: 25/09/2015 13:42:50

Maceió/AL, 16 de novembro de 2009.

Atenciosamente,

Engº. Heldel Gazzaneo Gomes
Assessor Especial de Obras de Implantação
Secretária Municipal de Infraestrutura e Urbanização

EM BRANC

Fls. 1427

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS PRESIDENTE ROOSEVELT E PROJETADA 1273, NO BAIRRO DA SERRARIA, EM MACEIÓ-AL.			
Construtora: LEF CONSTRUÇÕES LTDA			
Local: Maceió/AL			
Item	**Descrição dos Serviços**	Unid.	Quant.
1.0	**Serviços Iniciais**		
1.1	Projeto executivo	und	1,00
1.2	Placa da obra em chapa galvanizada	m²	12,00
1.3	Serviços de topografia	m²	7.020,00
2.0	**SERVIÇOS DE DRENAGEM**		
2.1	Escavação mecânica de valas acima de 2,50m	m³	890,00
2.2	Escavação mecânica de valas até 2,50m	m³	1.505,00
2.3	Escavação manual de valas	m³	110,00
2.4	Galeria Ø=600m	m	530,00
2.5	Galeria Ø=400m	m	110,00
2.6	Poço de visita, parte fixa, inclusive tampão	und	9,00
2.7	Poço de visita, parte variável	m	22,50
2.8	Bocas de lobo dupla, tijolos comuns, tipo grelha	und	22,00
2.9	Alvenaria de pedra rachão (descida d'água)	m³	139,00
2.10	Transp. A granel, pedra rachão, em terreno inclinado (empolamento 40%)	m³	195,00
2.11	Reaterro compactado de valas	m³	2.050,00
2.12	Carga mecanizada e transporte do mat. Da escavação (bota-fora) DMT=3Km	m³	180,00
3.0	**Serviços de Pavimentação**		
3.1	Escavação, carga e transporte (bota-fora) do caixão da Rua DMT=5Km	m³	2.457,00
3.2	Regularização de ruas sem compactação (prolongamento)	m²	7.020,00
3.3	Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia, rej. com argamassa cimento e areia traço 1:3	m²	7.020,00
3.4	Meio-fio pré-moldado, padrão SOMURB	m	1.640,00
3.5	Meio-fio de pedra	m	70,00
3.6	Limpeza da obra	m²	7.020,00
3.7	Pintura de meio-fio c/ cal hidratada	m	1.640,00
3.8	Ligação domiciliares d'água (pena d'água)	und	66,00

Helder Cazzaneo Gomes
Ass. Esp. de Obras de Implantação
CREA/142? - DIAL SEMINFRA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-9
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACD97850-PALG;
Valor Total do Ato: R$ 2,98
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Cód. Autenticação: 4888250915134247035 9-5; Data: 25/09/2015 13:42:50

EN BRANC

Fls. 1428

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 25/09/2015 às 16:14:31 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc55b28de4bb5d8832931881ed1b603ccf56d0e9669872f04931b948d2
73e835e0b846c55b4bde6baae8c12a2e53ae8c7ffe56ebb265b0dda9d5c8a63c3b003e2

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para AM3 ENGENHARIA LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 25/09/2016 às 16:06:05 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 432029

Código de Controle da Autenticação:

48882509151342470359-1 a 48882509151342470359-5

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

EM. BRANC

Fls. 1429

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA
CREA-AL

C.A.T. nº 12/93

Consoante o Artigo 6º da Resolução nº 317 de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA., tendo em vista o despacho do Presidente do CREA-AL, exarado na petição nº 910 de 17/02/93, do LIBÂNIO DE A. MELO. Certificamos, que se encontra registrado sob ART nº 1382/227 de 24.11.82, referente a execução pelo Profissional Engº Civil LIBÂNIO DE A. MELO, registrado neste Conselho (CREA-SP) e visado no (CREA-AL) sob nº 98/79, o serviço: conclusão das 1ª e 2ª etapas do sistema de Esgotos Sanitários da Bacia da Pajuçara - Maceió-AL, até janeiro de 1985, compreendendo Rede Coletora, Interceptor e Interferência, cuja cópia xerografada do Atestado de Conclusão vai anexa, conferida e autenticada pelo Presidente do CREA-AL., fazendo parte integrante desta, como se transcrito fosse. E nada mais constando e nem me tendo sido pedido eu, Eronaldo Almeida Silva, datilografei a presente Certidão, que vai datada e assinada por mim e devidamente visada pelo Presidente do CREA-AL., Engº Civil LUÍS ABÍLIO DE SOUSA NETO .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Maceió-AL., 18 de fevereiro de 1993.

ERONALDO ALMEIDA SILVA
Aux. de Administração

Eng.º Civil Luis Abilio de Sousa Neto
Presidente
C. P. F. 002.602.584-15

CONFERIDO

IGASA/MACEIÓ

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACD97858-EF1I;
Valor Total do Ato: R$ 2,56
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Cód. Autenticação: 48882509151343000437-1; Data: 25/09/2015 13:43:04
Bel. Valter de Miranda Cavalcanti
Titular

EM BRANCO

Cia de Abastecimento d'Agua e Saneamento do Estado de Alagoas

casal

Fls. 1420

A T E S T A D O

Atestamos que a empresa TRANSPAVI CODRASA S/A., estabelecida na Av. Marechal Mário Guedes, 220 - Jaguaré - São Paulo, executou a contento, conforme as Especificações Técnicas e dentro dos prazos contratuais, para esta Companhia, as obras abaixo discriminadas:

1. Contrato Dipro nº 200061 firmado em 05 de outubro de 1982 entre a COMPANHIA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E SANEAMENTO DO ESTADO DE ALAGOAS e a TRANSPAVI CODRASA S/A, no valor de Cr$ 373.724.336,78 .

   1.1 - Objeto: Execução dos serviços de conclusão da 1ª e 2ª Etapa do Sistema de Esgotos Sanitários da Bacia da Pajuçara - Maceió - Alagoas.

   1.2 - Responsáveis Técnicos:

   1.2.1 - Léo Maniero - CREA nº 11841-D-SP

   1.2.2 - Libânio de A. Melo - CREA nº 4487-D-PE

2. Relação de serviços executados e concluídos em perfeito funcionamento até janeiro de 85, compreendendo Rede Coletora, Interceptor e Interferência.

CREA-AL
Integra a Certidão de Acervo Técnico
n.º 12 Em 18/02/93
INOCUO ISOLADAMENTE

Eng.º Civil Luis Abilio de Sousa Neto
Presidente
C. P. F. 002.602.584-15

CONFERIDO

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACD97857-A2WE; Valor Total do Ato: R$ 2,90
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Cód. Autenticação: 488825091513430000437-2; Data: 25/09/2015 13:43:04

EW BRANC

Fls. 1431

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1.	Locação de valas	20.949,00 ml
2.	Retirada e reposição de Pavimento	
	a) Asfalto	9.161,13 m²
	b) Concreto	652,39 m²
	c) Paralelepípedo	19.159,42 m²
3.	Escavação de valas até 6.00 m de profundidade	114.213,43 m³
4.	Rebaixamento de lençol freático para manilhas cerâmicas e tubos concreto até 6,00 m profundidade	79.356,21 ml
5.	Assentamento de tubos de concreto classe CA-2	
	Ø 300 mm - 390,90 m	
	Ø 400 mm - 1019,20 m	
	Ø 500 mm - 1739,60 m	
	Ø 600 mm - 327,52 m	
	Ø 700 mm - 982,80 m	
	Ø 800 mm - 327,52 m	
6.	Poços de visita em concreto armado prof. de 4,00 a 6,00 m	41 un
7.	Reaterro aplicado	
	a) Material reaproveitado	80.354,27 m³
	b) Material jazida	29.347,93 m³
8.	Remoção de entulhos	21.817,25 m³
9.	Quebra e reposição de calçada	7.328,79 m²
10.	Esgotamento com bomba superficial	2.800 hs
11.	Assentamento manilha cerâmica	
	Ø 150 mm 6.604,45 m	
	Ø 200 mm 3.971,70 m	
	Ø 250 mm 2.572,80 m	
	Ø 300 mm 3.313,30 m	
12.	Poços de visita em anel premoldado de 2,00 a 6,00 m de profundidade	218 un.
13.	Teste de fumaça	15.016,22 m

CREA-AL
Integra a Certidão de Acervo Técnico
n.º 12 Em, 18/02/93
INÓCUO ISOLADAMENTE
Eng.º Civil Luis Abilio de Sousa Neto
Presidente

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-9
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACD97856-9XUU; Valor Total: R$ 2,99
Cód. Autenticação: 48882509151343000437-3; Data: 25/09/2015 13:43:04
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

EM BRANCO

Fls. 1432

14. Ramal auxiliar p/ligações domiciliares

Ø 100 mm - 9.466,26 m

Ø 150 mm - 5.285,69 m

15. Ligações domiciliares

Ø 100 mm - 1.605 un

Ø 150 mm - 564 un

16. Ligação domiciliar de água 1.190,07 m

17. Religação das casas à rede de A.P. 3.155,98 m

18. Assentamento de meio fio 892,20 m

19. Instalação de 8 conjuntos Motobombas nas Elevatórias EE_1, EE_2 e Emissário Provisório com potência total de 500 cv.

EE_1 - 2 x 60 + 1 x 100 ..... 220 cv

EE_2 - 2 x 30 + 2 x 60 ..... 180 cv

Emissário Provisório 1 x 100 ..... 100 cv

Maceió, 04 de julho de 1985.

Engº Socrates Calheiros Correia de Melo
Diretor de Projetos e Obras

CREA-AL
Integra a Certidão de Acervo Técnico
nº 12 Em 18/02/93
INÓCUO ISOLADAMENTE
Eng.º Civil Luis Abilio de Sousa Neto
Presidente
C. P. F. 002.602.584-15

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ: 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 488825091513430000437-4; Data: 25/09/2015 13:43:04
Selo Digital de Fiscalização, Tipo Normal C, ACD97855-9EPH; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valter de Miranda Cavalcanti – Titular

EM BRANCO

Fls. 1933

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 25/09/2015 às 16:13:27 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc55b28de4bb5d8832931881ed1b603cc34d92c2987f6e95b83f84e300
837ad180b846c55b4bde6baae8c12a2e53ae8c7dada00f3b30172ae282b94b808d4f8dc

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para AM3 ENGENHARIA LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 25/09/2016 às 16:06:05 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 432030

Código de Controle da Autenticação:

48882509151343000437-1 a 48882509151343000437-4

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

EM BRANC

CREA / AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

WEB - 85616 / 2013

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 85616 / 2013
PROTOCOLO : PRO0003276913
DATA DE EMISSÃO : 12/08/2013

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : LIBANIO DE ALBUQUERQUE MELO
Carteira : 1802206930XXXX
CPF : 05257808404

Título(s)

Engenheiro Civil
Engenheiro de Seguranca do Trabalho

Pos-Graduação(ões)

ESPECIALIZACAO - Engenheiro de Seguranca do Trabalho
Artigo 4º da Resolução 359/91
ESPECIALIZACAO - Engenheiro de Seguranca do Trabalho (decisao judicial)
Artigo 4º da Resolução 359/91

ART(s)

ART: 00018022069305004602 Tipo da ART:Complementar
ART Vinculada: 2083377845011602
Profissional Vinculado: 1802206930
Registrada em : 12/08/2013
Baixada em : 12/08/2013
Endereço da Obra : RUAS DE FERNAO VELHO, RIO NOVO, CEP : 57000000 MACEIO/AL
Proprietário : GPS EMPREENDIMENTOS
Empresa : L. E. F. - CONSTRUCOES LTDA EPP
Contratante : GPS EMPREENDIMENTOS

Atividade(s)

EXECUCAO
DIRECAO
REDE DE AGUA
Dimensão do Trabalho : 3.216,00 M

SUBSTITUICAO DO AQUEDUTO CATOLE CARDOSO, REALIZACAO DO ASSENTAMENTO DE 3.216M DE TUBO FOFO TK7JGS DN 1000MM

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Susana Carlos de O Silva
Eng. Civil Susana Carlos
RNP 0200497472
Assistente Técnica

Marinalva de Lima Melo
Chefe DRC/PJ
Mat. 0034

Rua Dr. Osvaldo Sarmento 22, Farol Maceió/AL 57051-510

Fls. 1434

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-9
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C, ACS66836-93U1;
Valor Total do Ato: R$ 3,76
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Cód. Autenticação: 4888200116161548014 2-1; Data: 20/01/2016 16:15:55

EM BRANCO

GPS
EMPREENDIMENTOS

CREA - AL
Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 85616/2013 expedida em 11/08/13 Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.
INÓCUO ISOLADAMENTE

Eng. Civil Susana Carlos
RNP: 0200497472
Assistente Técnica

Fls. 1435

ATESTADO

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa LEF CONSTRUÇÕES LTDA, ESTABELECIDA A Rua Santa Luzia, 153 – Barro Duro, Maceió/AL, inscrita no CNPJ Nº 11.921.475/0001-37, executou os serviços de **SUBSTITUIÇÃO DO AQUEDUTO CATOLÉ-CARDOSO** em Maceió , de acordo com os quantitativos relacionados na planilha anexa .

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1- Período de execução: **03/06/2012 a 30/06/2013**
2 - Objeto do contrato: SUBSTITUIÇÃO DO AQUEDUTO CATOLÉ/CARDOSO
3 - Endereço da obra ou serviço técnico: **Ruas do ABC/Fernão Velho – Maceió/AL**
4 - Empresa contratada: **Lef Construções Ltda**
5 - Contratante dos serviços: **GPS EMPREENDIMENTOS LTDA**
6 - **ART nº: 00002083377845011602**
7 - Profissionais: Eng. Civil **Libanio de Albuquerque Melo, RNP:1802206930** e Eng. Civil **Otavio Vinicio Rocha de Albuquerque Melo, RNP: 0208337784:**

A referida empresa teve desempenho a contento, cumprindo rigorosamente os termos do contrato e executado os serviços em total acordo com o projeto e especificações técnicas, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.8104
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C, ACS68835-XOE5.
Valor Total do Ato: R$ 3,76
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Cód. Autenticação: 48882001161615480142-2; Data: 20/01/2016 16:15:55

Maceió, 08 de Agosto de 2013

Fernando Antônio Correia de Melo
Diretor Técnico

Rua Francisco Laranjeiras, 83 – Ponta Verde – CEP 57035-090 – Maceió/AL
Telefone: (0**82) 3377-1300 Fax (0**82) 3377-1065
e-mail: gps@gps.ind.br

EM BRANC

GPS
EMPREENDIMENTOS

CREA - AL
Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 85616/2013 expedida em 12/08/13. Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.
INÓCUO ISOLADAMENTE
Eng. Civil Susana Carlos
RNP 0200497472
Assistente Técnica

Fls. 1436

ANEXO I

Obra: Substituição do Aqueduto Catolé-Cardoso.
Empresa Contratada: Lef Construções Ltda.

1 - Serviços técnicos executados:

Item	Discriminação Orçamentária	Unid.	Quant.
	SERVIÇOS		
1	SUBSTITUIÇÃO DO AQUEDUTO		
01.01	RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELO	m²	4.738,59
01.02	RETIRADA DE PAVIMENTO EM ASFALTO	m²	271,40
01.03	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE 0 A 2 METROS	m³	1.196,42
01.04	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE 0 A 3 METROS	m³	6.553,89
01.05	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE 0 A 4 METROS	m³	3.068,51
01.06	ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO TK7JGS DIÂMETRO 1000MM, INCLUSO A CARGA, TRANSPORTE ATÉ 5KM E DESCARGA AO LADO DE VALA	m	2.355,14
01.07	ASSENTAMENTO DE PEÇAS E CONEXÕES FOFO DIÂMETRO 1000MM	pc	57,50
01.08	REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE	m³	6.395,21
01.09	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELO (COM ADIT + COMP. PV)	m²	4.301,71
01.10	ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL DE 8HP	h	66,00
01.11	INTERFERÊNCIA E RECUPERAÇÃO EM REDE DE ÁGUA POTÁVEL 75MM	m	1.368,85
01.12	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE 4 A 6 METROS	M³	1.432,26
01.13	ESCORAMENTO COM PRANCHÕES METÁLICOS	M²	12.690,67
01.14	COLCHÃO DE AREIA	M³	2.727,30
01.15	TRANSPORTE DE MATERIAL BOTA-FORA, D.M.T = 10 KM	M³	4.119,42
01.16	REBAIXAMENTO COM PONTEIRAS FILTRANTES (01 CONJUNTO), INCLUSIVE GRUPO GERADOR 60 KVA - ALUGUEL MENSAL	MÊS	7,19

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.370-9
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 4888200116161480142-3; Data: 20/01/2016 16:15:55
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ACS66834-CZT5;
Valor Total do Ato: R$ 3,76
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Fernando Antônio Correia de Melo
Diretor Técnico

Rua Francisco Laranjeiras, 83 – Ponta Verde – CEP 57035-090 – Maceió/AL
Telefone: (0**82) 3377-1300 Fax (0**82) 3377-1066
e-mail: gps@gps.ind.br

EM BRANC

Fls. 1437

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 26/01/2016 às 13:18:37 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b89f497daa43322bf0993dacbb5c314ca85935ceb56eb3337270f2b92aa
4557250b846c55b4bde6baae8c12a2e53ae8c7c92465d9cbae68f7c86036dc182282d8

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para AM3 ENGENHARIA LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 26/01/2017 às 12:49:13 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 477676

Código de Controle da Autenticação:

48882001161615480142-1 a 48882001161615480142-3

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

EM BRANCO

CREA / AL

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Alagoas

WEB - 37249 / 2010

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

Fls. 193

CERTIDÃO : WEB - 37249 / 2010
PROTOCOLO : PRO0000046410
DATA DE EMISSÃO : 20/01/2010

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008 do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Alagoas, em cumprimento ao disposto na resolução 317, de 31/10/86 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : LIBANIO DE ALBUQUERQUE MELO
Carteira : 180220693OXXX
CPF : 05257808404

Título(s)

Engenheiro Civil

ART(s)

ART : 00000000000000095361
Registrada em : 09/01/2008
Baixada em : 20/01/2010
Endereço da Obra : CIDADE DE MACEIO, 0, CEP : MACEIO/AL
Proprietário : CASAL
Empresa : L. E. F. - CONSTRUCOES LTDA.
Contratante : CASAL

Atividade(s)

EXECUCAO
ATUACAO
REDE DE AGUAS PLUVIAIS
Dimensão do Trabalho : 0,00 SEM UNIDADE

EXECUCAO DE SUBSTITUICAO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUAS NAS ZONAS BAIXAS I E II, ZONA MEDIA III EM MACEIO - AL, CONFORME CONTRATO N. 15/2006-CPL/AL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Jackson Cabral de Santana
Eng. Civil 567-D-AL
Assessor Técnico

Andréa Lima da Silva
Assist. Administrativo
Mat. Nº 63

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-9
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 488825091513413018 7-1; Data: 25/09/2015 13:43:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACD97862-F6Y9;
Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valder de Lima de Carvalho
Titular

EN BRANC

CREA - AL
Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 37949-2016 expedida em 30/01/2016 Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.
INÓCUO ISOLADAMENTE

Fls. 1939

ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

Jackson Cabral de Santana
Eng. Civil 567-D-AL
Assessor Técnico

ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins, que a Firma LEF CONSTRUÇÕES LTDA., estabelecida à Rua Santa Luzia,153 – Barro Duro, Maceió/Al., inscrita no CNPJ nº 11.921.475/0001-37, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil LIBÂNIO DE ALBUQUERQUE MELO, CREA NACIONAL Nº 1802206930, executou a Obra de Serviços de Substituição de Rede de Distribuição de Água nas Zonas Baixas I e II, e Zona Média III, no Município de Maceió/Al., conforme Contrato nº 15/2006, firmado entre as partes.

A referida firma teve desempenho a contento, cumprindo rigorosamente os termos do Contrato e executado os Serviços em total acordo com o Projeto e Especificações Técnicas, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C-AC097861-QOML, Valor Total do Ato: R$ 2,63
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Cód. Autenticação: 488825091513431301 87-2; Data: 25/09/2015 13:43:16

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS:

Locaçãode eixo de vala	m	14.800,00
Sondagem	und.	270,00
Remanejamento de ligações domiciliares até 2m	und.	4.000,00
Substituição de ligação domiciliar	und.	600,00
Passadiço de madeira	m2	10,00
Passadiço metálico	m2	100,00
Sinalização sem iluminação	m	14.800,00
Sinalização com iluminação	m	2.500,00
Retirada e reposição de pavimento asfáltico	m2	6.000,00
Fornecimento e aplicação de brita corrida	m3	1.200,00
Retirada e reposição de pavimento paralelo	m2	5.500,00
Escavação mecanizada de valas de valas	m3	1.916,78
Escavação manual de valas	m3	7.000,00

EM BRANCO

CREA - AL
Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 37249-2010
expedida em 30/01/2015. Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.
INOCUO ISOLADAMENTE

Jackson Cabral de Santana
Eng. Civil 567-D-AL
Assessor Técnico

Fls. 1440

ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

Reatero compactado manualmente	m3	5.000,00
Reattero compactado mecanicamente	m3	1.300,00
Reaterro com areia adensada	m3	1.000,00
Carga, transpote e descarga de material(bota-fora)até 6km	m3	2.650,00
Interligações		
Ø 250mm	und.	3,00
Ø 200mm	und.	15,00
Ø 150mm	und.	25,00
Ø 100mm	und.	90,00
Ø 75mm	und.	100,00
Ø 60mm	und.	140,00
Bloco de ancoragem 0,50 x 0,50 x0,50 m	und.	75,00
Caixa de registro	und.	7,00
Assentamento de tubos PVC DeFoFo DN 250mm	m	200,00
Assentamento de tubos PVC DeFoFo DN 200mm	m	1.000,00
Assentamento de tubos PVC DeFoFo DN 150mm	m	600,00
Assentamento de tubos PVC DeFoFo DN 100mm	m	4.000,00
Assentamento de tubos PVC classe 12, DN 75mm	m	6.000,00
Assentamento de tubos PVC classe 12, DN 60mm	m	3.000,00
Cadastro e teste da rede	m	14.800,00
MATERIAIS		
Fornecimento de tubos PVC DeFoFo DN 250mm	m	200,00
Fornecimento de tubos PVC DeFoFo DN 200mm	m	1.000,00
Fornecimento de tubos PVC DeFoFo DN 150mm	m	600,00
Fornecimento de tubos PVC DeFoFo DN 100mm	m	4.000,00
Fornecimento de tubos PVC classe 15, DN 75mm	m	6.000,00
Fornecimento de tubos PVC classe 15, DN 60mm	m	3.000,00
Fornecimento de peças e conexões DN 250mm FoFo	und.	15,00
Fornecimento de peças e conexões DN 200mm FoFo	und.	30,00
Fornecimento de peças e conexões DN 50mmFoFo	und.	140,00

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-4
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização, Tipo Normal C, ACD97860-YSHJ; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Cód. Autenticação: 488825091513431301 87-3; Data: 25/09/2015 13:43:16
Bel. Valner de Miranda Cavalcanti
Titular

EM BRANC

Fls. 1442

ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

Fornecimento de peças e conexões DN 100mmFoFo	und.	180,00
Fornecimento de peças e conexões DN 75mm PVC	und.	200,00
Fornecimento de peças e conexões DN 50mm PVC	und.	180,00

Maceió/Al., 07 de Janeiro de 2010

Engº Jorge Briseno Torres
Superintendente Técnico/CASAL

CREA - AL
Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 37249-2010 expedida em 20/01/2010. Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.
INÓCUO ISOLADAMENTE

Jackson Cabral de Santana
Eng. Civil 567-D-AL
Assessor Técnico

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACD97859-F2MF
Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Cód. Autenticação: 488825091513431301 87-4; Data: 25/09/2015 13:43:16


EM BRANCO

Fls. 1442

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 25/09/2015 às 16:11:22 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc55b28de4bb5d8832931881ed1b603cccd44e877892e1fbe380f69e1e6e3208b0b846c55b4bde6baae8c12a2e53ae8c72ac1b9c86d04fd258072a3fed9b85ca1

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para AM3 ENGENHARIA LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 25/09/2016 às 16:06:05 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 432031

Código de Controle da Autenticação:

48882509151343130187-1 a 48882509151343130187-4

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

EM BRANCO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Fls. 1443

SEINFRA BOCA DA MATA

ATESTADO DE VISITA
PROCESSO 113-014/2016
TOMADA DE PREÇO Nº 02/2016
OBJETO:PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS.

Atestamos para fins de participação no Processo Licitatório acima em epigrafe, que a Empresa AM3 ENGENHARIA LTDA ME, inscrito no CNPJ/MF sob nº 16.628.118/0001-07, representada pelo Engenheiro Civil OTAVIO VINICIO ROCHA DE ALBUQUERQUE MELO, CREA Nº 020833778-4 realizou a Visita Técnica e vistoriou o local onde serão executados os serviços objeto da licitação conforme consta no Edital, e que tomou conhecimento e está ciente das condições do local, bem como recebeu instruções e informações adicionais necessárias à prestação dos serviços, não havendo, portanto, nenhuma dúvida que prejudique a apresentação de uma proposta completa e com todos os detalhes. Consoante determinado na TOMADA DE PREÇO nº 01/2016, realizando vistoria *"in loco"* e obtendo, assim, todas as informações necessárias ao perfeito conhecimento do objeto do certame e, consequentemente, para a elaboração de sua proposta.

BOCA DA MATA, 02 DE JANEIRO DE 2016.

VALTER ACIOLI DE LIMA/ SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

AM3 ENGENHARIA LTDA ME

Otavio Vinicio Rocha de A. Melo
Engenheiro Civil
CREA. 0208337784

39


EM BRANC

AM3 ENGENHARIA

Fls. 1344

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Rua Santa Luzia 153 - Barro Duro | Maceió - AL | CEP 57.045-610 | Tel.: (82) 3328.3387
E-mail: contato@am3engenharia.com.br | Site: www.am3engenharia.com.br
CNPJ: 16.628.118/0001-07 | C.M.C 90.117.5821 | Inscrição Estadual 24.272.671-2

EM BRANCH

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

Fls. 1945

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ESTADO DE ALAGOAS

Comarca de Maceió

CERTIDÃO ESTADUAL

FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CONCORDATA

CERTIDÃO Nº: 001681180 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

AM3 ENGENHARIA LTDA ME, vinculado ao CNPJ: 16.628.118/0001-07 **********

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;

2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;

3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;

4 - Esta certidão não contempla os processos cadastrados no sistema PROJUDI em trâmite nos Juizados Especiais e os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;

5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.

6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, segunda-feira, 15 de fevereiro de 2016 às 15h46min.

PEDIDO Nº: 001681180

EMBRANCH

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Estado do Planejamento o Desenvolvimento Economico e Turismo - SEDETUR
Junta Comercial do Estado de Alagoas

Fls. 1946

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Via Única

Documento Emitido pelaJunta Comercial do Estado de Alagoas

Dados da Empresa

Nome Empresarial **AM3 ENGENHARIA LTDA - ME**
NIRE **[redacted]0528117**

Último Arquivamento

Numero Protocolo
151221995

Local, Data
Maceió quarta-feira, 6 de maio de 2015

EDVALDO MAIRANO DE LIMA
Secretário(a) Geral

Dados da Certidão

Data de Expedição **06/05/2015**	Hora de Expedição **13:12:56**
Este documento foi assinado digitalmente, em conformidade com a MP 2200-2/2001, por meio do e-CNPJ nº 10.279.310/0001-10 - Fundo Estadual do Registro e Comércio.	
Se impresso, para conferência acesse o site: www.juceal.al.gov.br - Opção Acesso Rápido >> Autenticidade de Chancela, e informe o número do protocolo.	

42

EM BRANC

Empresa: AM3 ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ: 16.628.118/0001-07
Insc. Junta Comercial: 27200528117 Data: 02/08/2012
Balanço encerrado em: 31/12/2014

Folha: 0037
Número livro: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Fls. 1447

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	660.346,55D
CIRCULANTE	584.310,98D
DISPONIVEL	23.220,30D
CAIXA	23.187,68D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	32,62D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	71.390,68D
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	937,68C
OUTROS CREDITOS	50.000,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR	22.328,36D
ESTOQUES	489.700,00D
ALMOXARIFADO	489.700,00D
ATIVO PERMANENTE	76.035,57D
ATIVO IMOBILIZADO	76.035,57D
VEICULOS	76.035,57D
PASSIVO	660.346,55C
PASSIVO CIRCULANTE	190.389,62C
EXIGIVEL	190.389,62C
FORNECEDORES	90.869,72C
FATURAS DIVERSAS A PAGAR	71.390,62C
OBRIGACOES SOCIAIS	7.013,28C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.116,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	469.956,93C
CAPITAL	469.956,93C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	319.956,93C

MACEIO, 05 de Maio de 2015

OTAVIO VINICIO ROCHA DE A. MELO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 054.091.044-98

PAULO CESAR C. DOS SANTOS JUNIOR
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-6677/O-8
Contador
CPF: 010.613.044-77

Balanço registrado no livro de ano nº 03
às fls. 01 a 40, sob o número de autenticação
15/001766-9 Juceal.

Este documento foi assinado digitalmente, em conformidade com a MP 2200-2/2001, por meio do e-CNPJ nº 10.279.310/0001-10, Fundo Estadual do Registro e Comércio. Se impresso, para conferência acesse o site: www.juceal.al.gov.br - Opção Acesso Rápido > Autenticidade de Chancela, e informe o número do protocolo.

EM BRANC

JUCEAL

Junta Comercial do Estado de Alagoas
Certifico o Registro em 06/05/2015 Sob Nº 20151221995
Protocolo : 151221995 de 06/05/2015 NIRE: 27200528117
AM3 ENGENHARIA LTDA - ME
Chancela : 7618B4DE8D471499877B930935F1949E5BC68CC1
Maceió, 06/05/2015

EDVALDO MAIRANO DE LIMA
Secretário(a) Geral

Fls. 1428

FIRMA(S) RETRO

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 2º DISTRITO
Av. Comendador Leão, 788, Poço - Maceió - AL -
Fone: 3327-5269

RECONHEÇO por semelhança a(s) firma(s) OTAVIO VINICIO ROCHA DE ALBUQUERQUE MELO, PAULO CESAR CAVALCANTE DOS SANTOS JUNIOR

Em testemunho da verdade
Maceió- 05 de maio de 2015

Maria Lucia Sampaio Falcão - Oficial
Roberto de Melo Falcao - Substituto 313
Roberto Wagner Sampaio Falcão - Substituto
Ana Maria S. Falcão Pereira - Escrevente

Este documento foi assinado digitalmente, em conformidade com a MP 2200-2/2001, por meio do e-CNPJ nº 10.279.310/0001-10 - Fundo Estadual do Registro e Comércio.
Se impresso, para conferência acesse o site: www.juceal.al.gov.br - Opção Acesso Rápido > Autenticidade de Chancela, e informe o número do protocolo.

EN BLANC

Empresa: AM3 ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ: 16.628.118/0001-07
Insc. Junta Comercial: 27200528117 Data: 02/08/2012

Folha: 0038
Número livro: 0003

Fls. 1449

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2014

Receita Operacional		
RECEITA BRUTA DE SERVICOS	728.969,29	728.969,29
Deducoes		
DEDUCÓES DE VENDAS	(68.838,84)	(68.838,84)
Receita Líquida		660.130,45
Custos dos Serviços Prestados		
OUTROS CUSTOS	(683,01)	
CUSTO SERVICOS PRESTADOS	(399.938,11)	
DESPESAS CEI - AM3 ENGENHARIA LTDA ME	(6.896,68)	
DESPESAS CEI - UBS BARRA DE SÃO MIGUEL	(52.468,10)	(459.985,90)
Lucro Bruto		200.144,55
Despesas Administrativas		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(52.786,36)	(52.786,36)
Despesas Tributarias		
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(6.028,08)	(6.028,08)
Despesas Financeiras		
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.201,44)	(8.201,44)
Resultado operacional líquido		133.128,67
Resultado Antes do IR e da CSLL		133.128,67
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		133.128,67

MACEIO, 05 de Maio de 2015

OTAVIO VINICIO ROCHA DE A. MELO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 054.091.044-98

PAULO CESAR C. DOS SANTOS JUNIOR
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-6677/O-8
Contador
CPF: 010.613.044-77

Balanço registrado no livro de ano nº 03
às fls. 016 40, sob o número de autenticação
AL001766-9 Juceal.

Este documento foi assinado digitalmente, em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001, por meio do CNPJ nº 10.279.310/0001-10 - Fundo Estadual do Registro e Comércio.
Se impresso, para conferência acesse o site: www.juceal.al.gov.br - Acesso Rápido - Autenticidade de Chancela e informe o número do protocolo.

EM BRANCO

JUCEAL

Junta Comercial do Estado de Alagoas
Certifico o Registro em 06/05/2015 Sob Nº 20151221995
Protocolo : 151221995 de 06/05/2015 NIRE: 27200528117
AMJ ENGENHARIA LTDA - ME
Chancela : 7618B4DE8D471499877B930935F1949E5BC68CC1
Maceió, 06/05/2015

EDVALDO MAIRANO DE LIMA
Secretário(a) Geral

Fls. 1450

FIRMA(S) RETRO

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 2º DISTRITO
Av. Comendador Leão, 788, Poço - Maceió - AL -
Fone: 3327-5269
RECONHEÇO por semelhança a(s) firma(s) OTAVIO VINICIO ROCHA DE ALBUQUERQUE MELO, PAULO CESAR CAVALCANTE DOS SANTOS JUNIOR
Em testemunho da verdade
Maceió- 05 de maio de 2015
Maria Lucia Sampaio Falcão - Oficial
Roberto de Melo Falcao - Substituto 313
Roberto Wagner Sampaio Falcão - Substituto
Ana Maria S. Falcão Pereira - Escrevente

Este documento foi assinado digitalmente, em conformidade com a MP 2200-2/2001, por meio do e-CNPJ nº 10.279.310/0001-10 - Fundo Estadual do Registro e Comércio.
Se impresso, para conferência acesse o site: www.juceal.al.gov.br - Opção Acesso Rápido - Autenticidade de Chancela, e informe o número do protocolo.

EM BRANCO

AM3 Engenharia LTDA - ME
CNPJ: 16.628.118/0001-07
Nire: 27200528117

Fls. 1451

Folha: 039
Livro: 003

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2014

LUCROS ACUMULADOS NO INÍCIO DO PERÍODO - 31/12/2013	
LUCROS ACUMULADO DO EXERCÍCIO	186.828,26
(-)LUCROS DISTRIBUÍDOS NO EXERCÍCIO	0,00
LUCROS ACUMULADOS NO FINAL DO PERÍODO - 31/12/2013	186.826,26

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Discriminação	Capital Social	Reservas de Capital	Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2014	150.000,00			150.000,00
Lucros do Exercício 2013			186.828,26	186.828,26
(-) Lucros Distribuídos no Exercício			0,00	0,00
Saldos Finais em 31/12/2014	150,000,00		186.828,26	336.828,26

DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ DO BALANÇO REALIZADO EM 31/12/2014

Índice de Liquidez Corrente - ILC	Ativo Circulante	584.310,98	
	Passivo Circulante	190.389,62	3,07
Índice de Liquidez Geral - ILG	Ativo Circ.+ Realizável a L. Prazo	584.310,98	
	Passivo Circ. + Exigível a L. Prazo	190.389,62	3,07
Grau de Endividamento Geral-GEG	Passivo Circ. + Exigível L. Prazo	190.389,62	
	PL + Resultado Exercícios Futuros	150.000,00	1,27
Solvência Geral - SG	Ativo Total	660.346,55	
	Passivo Circulante + Exigível L. Prazo	190.389,62	3,47
Endividamento Total	Exigível Total	190.389,62	
	Ativo Total	660.346,55	0,29

Otavio Vinicio Rocha de A. Melo
Sócio Administrador
CPF: 054.091.044-98

Paulo César C. dos Santos Júnior
Reg. No CRC - AL sob o NºAL-6677-O
Contador
CPF: 010.613.044-77

Balanço registrado no livro de ano nº 03
às fls. 01 a 40, sob o número de autenticação
15/0017669 Juceal

47

Este documento foi assinado digitalmente, em conformidade com a MP 2200-2/2001, por meio do e-CNPJ nº 10.279.310/0001-10 - Fundo Estadual do Registro e Comércio.
Se impresso, para conferência acesse o site: www.juceal.al.gov.br - Opção Acesso Rápido > Autenticidade de Chancela, e informe o número do protocolo.

EM BRANCO

JUCEAL

Junta Comercial do Estado de Alagoas
Certifico o Registro em 06/05/2015 Sob Nº 20151221995
Protocolo : 151221995 de 06/05/2015 NIRE: 27200528117
AM3 ENGENHARIA LTDA - ME
Chancela : 7618B4DE8D471499877B930935F1949E5BC68CC1
Maceió, 06/05/2015

EDVALDO MAIRANO DE LIMA
Secretário(a) Geral

Fls. 1452

FIRMA(S) RETRO

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 2º DISTRITO
Av. Comendador Leão, 788, Poço - Maceió - AL -
Fone: 3327-5269

RECONHEÇO por semelhança a(s) firma(s) OTAVIO VINICIO ROCHA DE ALBUQUERQUE MELO, PAULO CESAR CAVALCANTE DOS SANTOS JUNIOR

Maceió- 05 de maio de 2015

Em testemunho da verdade

Maria Lucia Sampaio Falcão - Oficial
Roberto de Melo Falcao - Substituto 313
Roberto Wagner Sampaio Falcão - Substituto
Ana Maria S. Falcão Pereira - Escrevente

Este documento foi assinado digitalmente, em conformidade com a MP 2200-2/2001, por meio do e-CNPJ nº 10.279.310/0001-10 - Fundo Estadual do Registro e Comércio.
Se impresso, para conferência acesse o site: www.juceal.al.gov.br - Opção Acesso Rápido - Autenticidade de Chancela, e informe o número do protocolo.

EN BRANC

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 3 Folha: 1

Contém este livro 40 folhas numeradas do No. 1 ao 40 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2014 a 31/12/2014.

Nome da Empresa....: AM3 ENGENHARIA LTDA - ME

Ramo.....: Construção de edificios

Endereço.....: Rua RUA SANTA LUZIA, 153

Complemento.....: SALA 2

Bairro.....: BARRO DURO

Municipio.....: MACEIO

Estado.....: AL

Inscrição no CNPJ..: 16.628.118/0001-07

Inscrição Estadual.: 242726712 Data de Encerramento: 31/12/2014

Registro na junta..: 27200528117 Data registro: 02/08/2012

Inscrição Municipal: 901175821

Fls. 1453

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
Termo de Autenticação 15/001766-9
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
MACEIO
06 MAIO 2015
EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL

MACEIO, 05/05/2015

OTAVIO VINICIO ROCHA DE A. MELO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 054.091.044-98

PAULO CESAR C. DOS SANTOS JUNIOR
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-6677/O-8
Contador
CPF: 010.613.044-77

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 6º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 6.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 488812061515480001873; Data: 12/06/2015 15:47:54
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABP96540-HWW7.
Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

49

EM BRANC

Fls. 1454

PESSOA(S) RETRO

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 2º DISTRITO
Av. Comendador Leão, 788, Poço - Maceió - AL -
Fone: 3327-5269

RECONHEÇO por semelhança a(s) firma(s) OTAVIO VINICIO ROCHA DE ALBUQUERQUE MELO, PAULO CESAR CAVALCANTE DOS SANTOS JUNIOR

Maceió- 05 de maio de 2015

Em testemunho da verdade

Maria Lucia Sampaio Falcão - Oficial
Roberto de Melo Falcao - Substituto 313
Roberto Wagner Sampaio Falcão - Substituto
Ana Maria S. Falcão Pereira - Escrevente



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1140 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-080 - www.azevedobastos.net.br - Tel.: (83) 3244-5484 - Fax: (83) 3244-5484

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 6º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 488812061515480001 87-4; Data: 12/06/2015 15:47:54

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABP96539-Q424;
Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bel. Viliberto de Miranda Cavalcanti
Titular

EM BRANCO

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 3 Folha: 40

Contém este livro 40 folhas numeradas do No. 1 ao 40 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2014 a 31/12/2014.

Fls. 1455

Nome da Empresa....: AM3 ENGENHARIA LTDA - ME

Ramo.....: Construção de edifícios

Endereço.....: Rua RUA SANTA LUZIA, 153

Complemento.....: SALA 2

Bairro.....: BARRO DURO

Municipio.....: MACEIO

Estado.....: AL

Inscrição no CNPJ..: 16.628.118/0001-07

Inscrição Estadual.: 242726712

Registro na junta..: 27200528117 Data registro: 02/08/2012

Inscrição Municipal: 901175821

MACEIO, 05/05/2015

OTAVIO VINICIO ROCHA DE A. MELO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 054.091.044-98

PAULO CESAR C. DOS SANTOS JUNIOR
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-6677/O-8
Contador
CPF: 010.613.044-77

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO
JUCEAL
06 MAIO 2015

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1141 - Barro Duro, Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-007 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5484 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 6.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 488812061515480000187-1; Data: 12/06/2015 15:47:54
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABP96542-2AQ0;
Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valberto de Miranda Cavalcanti
Titular

EM BRANC

Fls. 1456

FIRMA(S) RETRO

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 2º DISTRITO
Av. Comendador Leão, 788, Poço - Maceió - AL -
Fone: 3327-5269

RECONHEÇO por semelhança a(s) firma(s) OTAVIO VINICIO ROCHA DE ALBUQUERQUE MELO, PAULO CESAR CAVALCANTE DOS SANTOS JUNIOR

Em testemunho da verdade

Maceió- 05 de maio de 2015

Maria Lucia Sampaio Falcão - Oficial
Roberto de Melo Falcao - Substituto 313
Roberto Wagner Sampaio Falcão - Substituto
Ana Maria S. Falcão Pereira - Escrevente



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1140 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-002 - www.azevedobastos.net.br - Tel. (83) 3244-6484 - Fax (83) 3244-6484

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 488812061515480000187-2; Data: 12/06/2015 15:47:54

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABP96541-8504; Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

EN BRANC

Fls. 1457

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 17/06/2015 às 14:15:36 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd5431d524017caac225ad07c87fc5f8b7bfd3ed919d7ff2b7d952b157d1
19cd10b846c55b4bde6baae8c12a2e53ae8c7eb3d275b5041f9062eebb635951451a9

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para AM3 ENGENHARIA LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 16/06/2016 às 05:22:43 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 386386

Código de Controle da Autenticação:

48881206151548000187-1 a 48881206151548000187-4

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

EM BRANCO

Fls. 1458

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS

Certidão n.º: AL/2016/00000228
Nome: **PAULO CESAR CAVALCANTE DOS SANTOS JUNIOR** CPF: 010.613.044-77
CRC/UF n.º AL-006677/O Categoria: CONTADOR
Validade: 02.05.2016
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIARIO
Nº 3 / Exercício: 2014

Confirme a existência deste documento na página http://crcal.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **010.613.044-77** Controle : **6309.8819.9760.1016**

EM BRANC

e-SEGURO GARANTIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DA BOCA DA MATA/AL

Em Anexo, encaminhamos a nova apólice digital da JMalucelli Seguradora S/A, um documento com a mesma veracidade de uma apólice impressa, sendo que a única diferença é que a apólice agora faz parte de um processo de certificação digital, utilizando técnicas e processos que garantem segurança e valor jurídico às transações eletrônicas. Esta apólice substitui, de forma definitiva, o modelo anterior, e acompanha as inovações tecnológicas já presentes no mercado, como nota fiscal digital, recibos de pagamentos via internet, emissão de boletos, etc.

JMalucelli Seguradora

TÍTULO: APÓLICE Seguro Garantia Nº 11-0775-0215472

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Alexandre Malucelli

ICP Brasil Assinado digitalmente por: João Gilberto Possiede

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatário (as):

Alexandre Malucelli Nº de Série do Certificado: 75183232594242497103514670160971359621

João Gilberto Possiede Nº de Série do Certificado: 509591843168767564118488928883393049 97

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Nº Apólice: 11-0775-0215472
Controle Interno(Código Controle): 939514998
Data de Emissão: 19/02/2016

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no website www.jmalucelliseguradora.com.br.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, o mesmo poderá ser verificado sob o nº 05436.2016.0011.0775.0215472.000000 no site da susep: www.susep.gov.br. Acesse: Serviço ao Cidadão -> Consulta de apólice de seguro garantia.

e-SEGURO GARANTIA

Associada a TRAVELERS JMalucelli Seguradora

EM BRANC

Associada a TRAVELERS

JMalucelli Seguradora

Fls. 1460

Membro da Associação Panamericana de Fianças e Garantias
PANAMERICAN SURETY ASSOCIATION
PASA APF
ASOCIACIÓN PANAMERICANA DE FIANZAS

Seguro Garantia

Apólice: 11-0775-0215472
Proposta: 1639454

Controle Interno(Código Controle):939514998

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no website www.jmalucelliseguradora.com.br. Após sete dias úteis da emissão deste documento, o mesmo poderá ser verificado sob o n.º 05436.2016.0011.0775.0215472.000000 no site da SUSEP www.susep.gov.br. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484.
Central de Atendimento JM - 0800 704 0301/Ouvidoria JM - 0800 643 0301

Frontispício de Apólice

A **J. MALUCELLI SEGURADORA S/A**, CNPJ 84.948.157/0001-33, Código de Registro na SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 - Centro - Curitiba - PR, por meio desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **PREFEITURA MUNICIPAL DA BOCA DA MATA/AL**, CNPJ 12.264.396/0001-63, R. LADISLAU COIMBRA, SN BOCA DA MATA AL, as obrigações do TOMADOR **AM3 ENGENHARIA LTDA**, CNPJ 16.628.118/0001-07, R STA LUZIA 153 SL 02 SALA 02 BARRO DURO MACEIO AL, até o valor de R$ 4.095,22 (quatro mil e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos), na modalidade abaixo descrita.

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G.)	Ramo
Licitante	R$ 4.095,22	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia
(Coberturas, Valores e prazos previstos no contrato)

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R$ 4.095,22	24/02/2016	24/05/2016

Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta apólice.

Objeto da Garantia

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação - TOMADA DE PREÇOS N° 01/2016, PROCESSO Nº 113-014/2016.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

* * * \

EM BRANC

Associada a TRAVELERS

JMalucelli Seguradora

Fls. 1461

Membro da Associação Panamericana de Fianças e Garantias
PANAMERICAN SURETY ASSOCIATION
PASA APF
ASOCIACION PANAMERICANA DE FIANZAS

Seguro Garantia

Apólice: 11-0775-0215472
Proposta: 1639454

Controle Interno(Código Controle):939514998

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no website www.jmalucelliseguradora.com.br. Após sete dias úteis da emissão deste documento, o mesmo poderá ser verificado sob o n.º 05436.2016.0011.0775.0215472.000000 no site da SUSEP www.susep.gov.br. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484.
Central de Atendimento JM - 0800 704 0301/Ouvidoria JM - 0800 643 0301

Frontispício de Apólice

Demonstrativo de Prêmio

Importância Segurada.....	R$	4.095,22
Prêmio Líquido Licitante.....	R$	190,00
Adicional de Fracionamento.....	R$	0,00
I.O.F.....	R$	0,00
Prêmio Total.....	R$	190,00

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R$)
1	26/02/2016	4885391	190,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.
O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

São Paulo - SP - 19/02/2016

Corretor: **000001.0.022917-2 - HUMAITA CORRETORA DE SEGUROS LTDA**

*SUSEP. - Superintendência de seguros privados. Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. ** Este produto está protocolado na SUSEP através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17.

EM BRANCO

CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO
CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775
SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da

EM BRANCO

data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

EM BRANCO

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.
7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;
7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:
8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:
I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou
II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.
8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:
8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.
8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.
8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.
8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.
8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:
9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:
a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e
b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.
9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.
9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:
10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.
10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:
O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:
I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;
III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;
IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;
VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu

EM BRANCO

conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:
No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:
É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:
14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:
I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;
IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou
V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.
14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:
15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:
15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;
15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência – original para obtenção de prazo em dias	% do Prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência – original para obtenção de prazo em dias	% do Prêmio
15/365	13%	195/365	73%
30/365	20%	210/365	75%
45/365	27%	225/365	78%
60/365	30%	240/365	80%
75/365	37%	255/365	83%
90/365	40%	270/365	85%
105/365	46%	285/365	88%
120/365	50%	300/365	90%
135/365	56%	315/365	93%
150/365	60%	330/365	95%
165/365	66%	345/365	98%
180/365	70%	365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. Controvérsias:
16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:
I – por arbitragem; ou
II – por medida de caráter judicial.
16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

EM BRANCO

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:
Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:
As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais
19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.
19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.
19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.
19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.
19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.
19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.
19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:
1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.
1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

2. Definições:
Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93.
I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;
II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:
A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:
4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.
4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:
a) Cópia do edital de licitação;

EN BRANC

b) Cópia do termo de adjudicação;
c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;
d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.
4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:
5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:
6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.
6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.
6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.
6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.

7. Ratificação:
Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CONDIÇÕES PARTICULARES

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, não estarão cobertos pela presente apólice de seguro garantia, quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de rescisão de contrato garantido pela presente apólice de seguro, causados por ou de qualquer forma relacionados a atos e/ou fatos violadores de normas de anticorrupção, perpetrados pelo segurado, tomador ou controladas, controladoras e coligadas, seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares ou funcionários.

63

EM BRANC

Associada a TRAVELERS
JMalucelli Seguradora

Fls: 1468

Apólice: 11-0775-0215472

DEVOLUÇÃO DO DOCUMENTO

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº **11-0775-0215472**

_____
Local e Data

_____
PREFEITURA MUNICIPAL DA BOCA DA MATA/AL

Nome:
RG:
Cargo:

EM BRANC

AM3 ENGENHARIA

Fls. 1469

REGULARIDADES FISCAL E TRABALHISTAS

Rua Santa Luzia 153 - Barro Duro | Maceió - AL | CEP 57.045-610 | Tel.: (82) 3328.3387
E-mail: contato@am3engenharia.com.br | Site: www.am3engenharia.com.br
CNPJ: 16.628.118/0001-07 | C.M.C 90.117.5821 | Inscrição Estadual 24.272.671-2

EM BRANCO

Receita Federal

Fls. 1470

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
16.628.118/0001-07 MATRIZ		02/08/2012

NOME EMPRESARIAL
AM3 ENGENHARIA LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
AM3 ENGENHARIA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SANTA LUZIA	153	SALA 02

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
57.045-610	BARRO DURO	MACEIO	AL

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
paulojrcont@hotmail.com	(82) 3325-5918 / (82) 9916-7045

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	02/08/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **28/01/2016** às **18:29:56** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

66

EM BRANCO

Fls. 1472

INFORME

PORTAL DE INFORMAÇAO E SOLICITAÇÃO FISCAL DE ISSQN

•Medidor de Conexão •Fale Conosco

> home > Consulta de Situação Fiscal Cadastral Municipal

Boa tarde - Terça-feira, 2 de Fevereiro de 2016 - 13:06hs

Consulta de Situação Fiscal Cadastral Municipal

CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual
03/08/2012	901175821	16.628.118/0001-07	

NOME EMPRESARIAL
AM3 ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
AM3 ENGENHARIA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4110700 - 7.02 5% - incorporação de empreendimentos imobiliários
4120400 - 7.02 5% - construção de edifícios
4222701 - 7.02 5% - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4299501 - 7.02 5% - construção de instalações esportivas e recreativas
4313400 - 7.02 5% - obras de terraplenagem
4330499 - 7.05 5% - outras obras de acabamento da construção
7711000 - 0% - locação de automóveis sem condutor
7732201 - 0% - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R STA LUZIA	153	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
57045-600	BARRO DURO	MACEIO	AL

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/08/2012

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****	****

DATA E HORÁRIO DE EMISSÃO
02/02/2016 13:06.

www.informe.issqn.com.br
© 2002-2007 Informe - Inteligência Fiscal é fazer Acontecer. Todos os direitos reservados.
Para instalar a última versão do flash player necessária para navegação no site, Clique aqui.

67

EM BRANCO

Fls 1972

Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas
Superintendência de Receita Estadual - SRE
Secretaria Adjunta da Receita Estadual
Diretoria de Cadastro

Maceió / AL
Quinta-feira, 28 de Janeiro de 2016

Sistema de Emissão da Ficha Cadastral do Contribuinte - FIC On-Line

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Empresa e, se houver qualquer divergência, providencie junto à SEFAZ a sua atualização cadastral.
As informações contidas nesta ficha carecem de verificação junto a SEFAZ para comprovação da idoneidade dos dados contidos.

Secretaria Coordenadora de Planejamento, Gestão e Finanças - PGF
Secretaria Executiva de Fazenda do Estado de Alagoas - SEFAZ
Secretaria Adjunta da Receita Estadual - SARE
Diretoria de Cadastro - DICAD

NÚMERO CACEAL / CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO DE ATIVIDADE / OPTANTE PELO SIMPLES ?
242.72671-2 16.628.118/0001-07		13/09/2012 SIM

RAZÃO SOCIAL: AM3 ENGENHARIA LTDA - ME

NOME DE FANTASIA: AM3 ENGENHARIA

CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA
4120400 - Construção de edifícios (PRINCIPAL)
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4313400 - Obras de terraplenagem
7711000 - Locação de automóveis sem condutor
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA: 83 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SANTA LUZIA	153	SALA 02

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
57045-610	BARRO DURO	MACEIO	AL

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	28/1/2016

Data de Emissão: **Quinta, 28 de Janeiro de 2016, às 17:41:56** (data e hora de Brasília).

Para qualquer sugestão ligar para:

0800 284 1060 CALL CENTER SEFAZ

Informações: Call Center Sefaz - 0800 284 1060

2000 - 2016 @GETI WEB - © Gerência Executiva de Tecnologia da Informação - SEFAZ/AL

EM BRANCO

Receita Federal PGFN

CERTIDÃO

Fls. 1493

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AM3 ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ: 16.628.118/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 12:54:25 do dia 07/12/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/06/2016.
Código de controle da certidão: **126D.C04A.7645.36EA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta Preparar página para impressão

EM BRANCO

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

Fls. 1474

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - *CND* 84215 / 2015

Tipo do Contribuinte
Contribuinte Geral - Pessoa Jurídica

Inscrição: 901175821 **Identificação:** 386669

Contribuinte	C.N.P.J./C.P.F.		Situação Cadastral
AM3 ENGENHARIA LTDA	16628118000107		Ativo

Logradouro / Número / Complemento / CEP / Edifício / Loteamento
RUA - STA LUZIA, Nº: 00153,
57045-600,
Quadra: , Lote:, Loteamento:

Bairro: BARRO DURO **Cidade:** MACEIO

Data Expedição	Validade	Nº Protocolo	Data Protocolo
04/12/2015	02/04/2016	0	04/12/2015

N.º De Autenticidade: 2CA.8E3.54D.234

Certificamos, com fundamento nas informações exaradas no processo Administrativo acima indicado, e as constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em relação ao contribuinte/imóvel acima identificado inexiste débito impeditivo a expedição desta certidão.

****

Certidão emitida as 08:32:07 do dia 04/12/2015
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada na pagina da Secretaria de finanças, no endereço: **http://www.maceio.al.gov.br/smf/** ou na própria Secretaria de Finanças.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

Observação:

EM BRANCO

Fls. 1475

GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Certidão Negativa de Débitos

Razão Social: AM3 ENGENHARIA LTDA - ME - REGULAR

CNPJ : **16628118000107**

Ressalvado o direito de a Fazenda estadual cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, até a presente data, débitos inscritos em Dívida Ativa.

Certidão expedida com base na Portaria SARE nº 62, de 23 de julho de 2004.

Emitida às **17:44:10** do dia **28/01/16**
Válida até 28/03/2016.

Código de controle da certidão:**6929-7DAF-C22F-D1C4**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas, através do endereço http://www.sefaz.al.gov.br/certidao.

Certidão expedida gratuitamente.

EM BRANCO

IMPRIMIR VOLTAR

Fls. 1976

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16628118/0001-07
Razão Social: AM3 ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: AM3 ENGENHARIA
Endereço: R SANTA LUZIA 153 SALA 02 / BARRO DURO / MACEIO / AL / 57045-610

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/02/2016 a 09/03/2016

Certificação Número: 2016020901392232122247

Informação obtida em 12/02/2016, às 14:44:19.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

EM BRANCO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fls. 1477

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AM3 ENGENHARIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 16.628.118/0001-07
Certidão nº: 183979440/2015
Expedição: 06/11/2015, às 16:52:49
Validade: 03/05/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AM3 ENGENHARIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.628.118/0001-07**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

EM BRANCO

AM3 ENGENHARIA

Fls. 1498

DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES

A AM3 Engenharia LTDA ME, inscrita no CNPJ nº **16.628.118/0001-07**, por intermédio de seu representante legal o Senhor **Otávio Vinicio Rocha de Albuquerque Melo**, portador do Registro Geral nº. 2000001120608 SSP/AL e CPF nº 054.091.044-98, vem através de seu representante legal abaixo assinado, em atenção à Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, declarar expressamente, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 7°, inciso XXXIII, a saber: "(...) proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz a partir de quatorze anos", para fins de habilitação na **Tomada de Preços de nº 01/2016** do Município de Boca da Mata/AL.

Boca da Mata/AL, 25 de Fevereiro de 2016.

Otávio Vinicio Rocha de Albuquerque Melo
CPF. 054.091.044-98

Rua Santa Luzia 153 - Barro Duro | Maceió - AL | CEP 57.045-610 | Tel.: (82) 3328.3387
E-mail: contato@am3engenharia.com.br | Site: www.am3engenharia.com.br
CNPJ: 16.628.118/0001-07 | C.M.C 90.117.5821 | Inscrição Estadual 24.272.671-2

EM BRANCO

AM3 ENGENHARIA

Fls. 1478

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

AM3 Engenharia LTDA ME, CNPJ nº 16.628.118/0001-07, sediada Rua Santa Luzia, 153, Barro Duro, Maceió - AL declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, modalidade **Tomada de Preços nº 01/2016**, realizado pela Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Boca da Mata/AL, 25 de Fevereiro de 2015.

Otávio Vinicio Rocha de Albuquerque Melo
RG. 2000001120608 SSP/AL
CPF. 054.091.044-98

Rua Santa Luzia 153 - Barro Duro |Maceió - AL | CEP 57.045-610 | Tel.: (82) 3328.3387
E-mail: contato@am3engenharia.com.br | Site: www.am3engenharia.com.br
CNPJ: 16.628.118/0001-07 | C.M.C 90.117.5821 | Inscrição Estadual 24.272.671-2

EM BRANC

AM3 ENGENHARIA

Fls. 1480

DECLARAÇÃO

A **AM3 Engenharia LTDA ME**, inscrita no CNPJ **nº16.628.118/0001-07**, por intermédio de seu representante legal o Senhor Otávio Vinicio Rocha Albuquerque Melo, portador (a) do Registro Geral nº. 2000001120608 SSP/AL e CPF nº 054.091.044-98, vem declarar expressamente, sob as penas da lei, que está ciente das condições de execução dos serviços objeto do processo licitatório **Tomada de Preços nº 01/2016** do Município de Boca da Mata/AL, nos termos do art. 30, III, da Lei n° 8.666/93.

Boca da Mata/AL, 25 de Fevereiro de 2016.

Otávio Vinicio Rocha de Albuquerque Melo
RG 2000001120608 SSP/AL
CPF. 054.091.044-98

Rua Santa Luzia 153 - Barro Duro |Maceió - AL | CEP 57.045-610 | Tel.: (82) 3328.3387
E-mail: contato@am3engenharia.com.br | Site: www.am3engenharia.com.br
CNPJ: 16.628.118/0001-07 | C.M.C 90.117.5821 | Inscrição Estadual 24.272.671-2

EM BRANC

Fls 1482

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNCIPAL DE BOCA DA MATA/AL

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016

SESSÃO EM 25/02/2016, ÀS 09h30min.

MVK CONSTRUTORA LTDA

CNPJ Nº 22.381.037/0001-40

1481v

MVK
CONSTRUTORA

Fls. 1982

HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO 01/2016

RUA BENEDITO BARBOSA Nº 27
CENTRO – CEP 57900-000 – PORTO CALVO/AL

EM BRANCO

MVK
CONSTRUTORA

Fls. 1983

ÍNDICE

TOMADA DE PREÇO 01/2016 – BOCA DA MATA/AL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CACEAL) 1
Contrato Social 3
Documento Sócio 8
Documento Sócio 9
Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica 10
Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física (Responsável Técnico) 12
Contrato de Prestação de Serviços (Acervo Técnico) 13
Atestado de Capacidade Técnica (Acervo Técnico) 14
Acervo Técnico 15
Atestado de Visita 18
Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Concordata 19
Balanço Patrimonial 21
Certidão de Regularidade Profissional (Contador) 24
Declaração de Habilitação (Contador) 25
Seguro Garantia 26
CNPJ 36
Alvará 39
CND Federal 40
CND Estadual 41
CND Municipal 42
FGTS 43
CNDT 44
Certidão Simplificada 45
Declaração ME ou EPP 46
Declaração que não utiliza mão-de-obra de menores 47
Declaração de Fatos Impeditivos 48

EM BRANCO

Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas
Superintendência de Receita Estadual - SRE
Secretaria Adjunta da Receita Estadual
Diretoria de Cadastro

Fls. 1484

Maceió / AL
Quinta-feira, 11 de Fevereiro de 2016

Sistema de Emissão da Ficha Cadastral do Contribuinte - FIC On-Line

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Empresa e, se houver qualquer divergência, providencie junto à SEFAZ a sua atualização cadastral.
As informações contidas nesta ficha carecem de verificação junto a SEFAZ para comprovação da idoneidade dos dados contidos.

Secretaria Coordenadora de Planejamento, Gestão e Finanças - PGF
Secretaria Executiva de Fazenda do Estado de Alagoas - SEFAZ
Secretaria Adjunta da Receita Estadual - SARE
Diretoria de Cadastro - DICAD

NÚMERO CACEAL / CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO DE ATIVIDADE / OPTANTE PELO SIMPLES ?
244.24925-3 22.381.037/0001-40		05/05/2015 SIM

RAZÃO SOCIAL
MVK CONSTRUTORA LTDA - - ME

NOME DE FANTASIA
LOPES CONSTRUCAO

CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA
4120400 - Construção de edifícios (PRINCIPAL)
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221901 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4221905 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4222702 - Obras de irrigação
4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas
4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4313400 - Obras de terraplenagem
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque
4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4391600 - Obras de fundações
4399103 - Obras de alvenaria
4399104 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4399105 - Perfuração e construção de poços de água
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
2330301 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
4321500 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
83 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R BENEDITO BARBOSA	27	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
57900-000	CENTRO	PORTO CALVO	AL

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/2/2016

Data de Emissão: **Quinta, 11 de Fevereiro de 2016, às 15:41:41** (data e hora de Brasília).

EM BRANCO

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Para qualquer sugestão ligar para:



Fls. 1485

Informações: Call Center Sefaz - 0800 284 1060

2000 - 2016 @GETI WEB - © Gerência Executiva de Tecnologia da Informação - SEFAZ/AL

EM BRANCO

Fls. 1486

FERCIAL SELO DE AUTENTICIDADE BF909431

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente fotocópia, por conferir com o original que me foi exibido e devolvido à parte interessada. Do que dou fé.
24 FEV. 2016
Keegan Macêdo Lins - Tabelião
Aecio Fábio de Gusmão Lins Júnior - Substituto
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
Rua Dr. Antonio [illegible]
Centro - Porto Calvo - AL

CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO "MVK CONSTRUTORA LTDA"

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

SIVANEIDE DA SILVA LOPES, nacionalidade brasileira, natural de Porto Calvo – AL, solteira, empresária, identidade nº 30253306 – SJDS - AL, CPF nº 052.933.334-10, residente e domiciliado a Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 133, bairro Centro, cidade de Porto Calvo, CEP 57.900-000, Estado de Alagoas, Empresária com sede a Rua Benedito Barbosa, nº 27, bairro Centro, cidade de Porto Calvo, CEP 57.900-000, Estado de Alagoas, inscrito na Junta Comercial do Estado de Alagoas, sob o NIRE 271.0138728,1 e no CNPJ sob o nº 22.381.037/0001-40, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08 ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO em SOCIEDADE EMPRESÁRIA, uma vez que admitiu os sócios AILTON JOSE DA VEIGA, nacionalidade brasileira, natural de Porto Calvo – AL, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 03/07/1986, empresário, identidade nº 2063801-SSP-AL, CPF nº 059.804.214-83, residente e domiciliado no Conjunto Prefeito Jorge Alves Cordeiro, nº 26, bairro Manganzala, cidade de Porto Calvo, CEP 57.900-000, Estado de Alagoas, e FLAVIO BRANDAO LIMA, nacionalidade brasileira, natural de Maceió – AL, divorciado, nascido em 08/05/1983, engenheiro, identidade nº 2001061122970- SJDS-AL, CPF nº 048.400.174-41 , residente e domiciliado a Rua Humberto Santa Cruz, nº 395, bairro VERGEL DO LAGO, cidade de Maceió, CEP 57.015-090, Estado de Alagoas, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS.

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade girará sob o nome empresarial de MVK CONSTRUTORA LTDA, e terá sede na Rua Benedito Barbosa, nº 27, bairro Centro, cidade de Porto Calvo, CEP 57.900-000, Estado de Alagoas e usará a expressão VEIGA ENGENHARIA, como nome de fantasia podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração assinada por todos os sócios.

DO OBJETO SOCIAL.

CLÁUSULA SEGUNDA. Construção de edifícios / Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda / Construção de rodovias e ferrovias / Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas / Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica / Manutenção de estações e redes de telecomunicações / Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação / Obras de irrigação / Construção de instalações esportivas e recreativas / Demolição de edifícios e outras estruturas / Preparação de canteiro e limpeza de terreno / Obras de

JUCEAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2016 18:26 SOB Nº 27200596074.
PROTOCOLO: 150249772 DE 02/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
AL150249772. NIRE: 27200596074.
MVK CONSTRUTORA LTDA - ME

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO GERAL
MACEIÓ, 05/02/2016
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

EM BRANCO

Fls. 1987

terraplenagem / Instalação e manutenção elétrica / Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás / Obras de acabamento em gesso e estuque / Serviços de pintura de edifícios em geral / Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores / Obras de fundações / Obras de alvenaria / Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras / Perfuração e construção de poços de água / Comércio varejista de ferragens e ferramentas / Comércio varejista de materiais de construção em geral / Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional / Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

01 - Construção de edifícios CNAE 41.20-4-00
02 - - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda CNAE 23.30-3-01
03 - Construção de rodovias e ferrovias CNAE 42.11-1-01
04 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas CNAE 42.13-8-00
05 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica CNAE 42.21-9-01
06 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações CNAE 42.21-9-05
07 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação CNAE 42.22-7-01
08 - Obras de irrigação CNAE 42.22-7-02
09 - Construção de instalações esportivas e recreativas CNAE 42.99-5-01
10 - Demolição de edifícios e outras estruturas CNAE 43.11-8-01
11 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno CNAE 43.11-8-02
12 - Obras de terraplenagem CNAE 43.13-4-00
13 - Instalação e manutenção elétrica CNAE 43.21-5-00
14 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás CNAE 43.22-3-01
15 - Obras de acabamento em gesso e estuque CNAE43.30-4-03
16 - Serviços de pintura de edifícios em geral CNAE43.30-4-04
17 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores CNAE 43.30-4-05
18 - Obras de fundações CNAE 43.91-6-00
19 - Obras de alvenaria CNAE 43.99-1-03
20 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras CNAE 43.99-1-04
21 - Perfuração e construção de poços de água CNAE 43.99-1-05
22 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas CNAE 47.44-0-01
23 - Comércio varejista de materiais de construção em geral CNAE 47.44-0-99
24 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional CNAE 49.30-2-02
25 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes CNAE 77.32-2-01

DO PRAZO DE DURAÇÃO.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade permanecerá com suas atividades desde 05 de maio de 2015, que é a data do ato da constituição na Junta Comercial do Estado de Alagoas, e seu prazo de duração é indeterminado

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente fotocópia, por conferir com o original que me foi exibido e devolvido à parte interessada. Do que dou fé.
24 FEV. 2016 JUCEAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2016 18:26 SOB Nº 27200596074.
PROTOCOLO: 150249772 DE 02/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
AL150249772. NIRE: 27200596074.
MVF CONSTRUTORA LTDA - ME

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO GERAL
MACEIÓ, 05/02/2016
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
Rua Dr. Antoni... 984
Centro - Porto Calvo - A...
☐ Reogan Moreira Tenório - Tabelião
☐ Aecio Fábio de Gusmão Lins Júnior - Substituto
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
Informando seus respectivos códigos de verificação

EM BRANCO

Fls. 1488



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
Rua Dr. Antenor Lima - Fone: 292-1936
Centro - Porto Calvo - AL

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente fotocópia, por conferir com o original que me foi exibido e devolvido à parte interessada. Do que dou fé.

24 FEV. 2016

☑ Keegan Macêdo Lins - Tabelião
☐ Aecio Fábio de Gusmão Lins Júnior - Substituto

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

DO CAPITAL SOCIAL.

CLÁUSULA QUARTA. O capital social será de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) divididos em 600.000 quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, sendo integralizadas neste ato em moeda corrente nacional pelos sócios, da seguinte forma:

SÓCIO	Nº DE QUOTAS	VALOR UNITÁRIO	CAPITAL INTEGRALIZADO
SIVANEIDE DA SILVA LOPES	6.000	R$ 1,00	R$ 6.000,00
AILTON JOSE DA VEIGA	582.000	R$ 1,00	R$ 582.000,00
FLAVIO BRANDAO LIMA	12.000	R$ 1,00	R$ 12.000,00
TOTAL	600.000	R$ 1,00	R$ 600.000,00

DAS QUOTAS DA SOCIEDADE.

CLÁUSULA QUINTA As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros no todo ou em parte, sem prévio e expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DA RESPONSABILIDADE.

CLÁUSULA SEXTA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE.

CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da sociedade será exercida isoladamente pelo sócio AILTON JOSE DA VEIGA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei nº 10.046/2002.

JUCEAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2016 18:26 SOB Nº 27200596074.
PROTOCOLO: 150249772 DE 02/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
AL150249772. NIRE: 27200596074.
MVF CONSTRUTORA LTDA - ME

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO GERAL
MACEIÓ, 05/02/2016
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

EM BRANCO

Fls. 1489

§ 2º No exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal, a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS.

CLÁUSULA OITAVA. O exercício social encerrará em 31 de dezembro de cada ano, quando o(s) administrador(es) prestará(ão) contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO.

CLÁUSULA NONA. Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá, continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Inexistindo interesse na continuidade da sociedade esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias.

Parágrafo Único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DO DESIMPEDIMENTO.

CLÁUSULA DÉCIMA. O(s) adiministrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

FERCAL SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS LTDA AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E DISTRIBUIÇÃO BF909434

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
Antonio Dorta, 98A
o Calvo - AL - Fone: 292-1936

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente fotocópia, por conferir com o original que me foi exibido e devolvido à parte interessada.
Do que dou fé.
24 FEV. 2016

JUCEAL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2016 18:26 SOB Nº 27200596074
PROTOCOLO: 150249772 DE 02/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
AL150249772. NIRE: 27200596074.
MVK CONSTRUTORA LTDA - ME

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO GERAL
MACEIÓ, 05/02/2016
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

EM BRANCO

Fls. 1490

DO FORO.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Fica eleito o foro da cidade de Porto Calvo, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas, para que produza os efeitos legais.

Porto Calvo/AL, 28 de dezembro de 2015.

SILVANEIDE DA SILVA LOPES

AILTON JOSE DA VEIGA

FLAVIO BRANDAO LIMA

GUSTAVO HENRICK LIMA RIBEIRO
ADVOGADO OAB 6760/AL

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente fotocópia, por conferir com o original que me foi exibido e devolvido à parte interessada.
Do que dou fé.
24 FEV. 2016
Keegan Macêdo Lins - Tabelião
Aecio Fábio de Gusmão Lins Júnior - Substituto
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
Rua Dr. Antonio [illegible] - Centro - Porto Calvo - AL

JUCEAL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDE


CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2016 18:26 SOB Nº 27200596074.
PROTOCOLO: 150249772 DE 02/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
AL150249772. NIRE: 27200596074.
MVK CONSTRUTORA LTDA - ME

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO GERAL
MACEIÓ, 05/02/2016
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

EM BRANCO


Prefeitura Municipal de Boca da Mata - AL
Fls 1432



AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente fotocópia, por conferir com o original que me foi exibido e devolvido à parte interessada.
Do que dou fé.
24 FEV. 2016
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
Rua Dr. Antonio Do Ta, 98A
Centro - Porto Calvo - AL - Fone: 292-1936
Keegan Macêdo Lins - Tabelião
Aecio Fábio de Gusmão Lins Júnior - Substituto
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

EM BRANCO

Fls. 1492



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
FLAVIO BRANDAO LIMA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
2001001132970 SJDS AL

CPF
048.400.174-41

DATA NASCIMENTO
08/05/1983

FILIAÇÃO
ELIAS BRANDAO DE SOUZA
ANA LUCIA CARNEIRO LIM
A

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
02260267505

VALIDADE
02/12/2015

1ª HABILITAÇÃO
05/03/2002

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
MACEIO, ALAGOAS

DATA EMISSÃO
29/07/2011

Luis Augusto Santos Lúcio de Melo
Diretor Presidente do DETRAN/AL
ASSINATURA DO EMISSOR

02901461447
AL009883690

DETRAN - AL (ALAGOAS)
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSIT

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
413334332

PROIBIDO PLASTIFICAR
413334332

BF909437

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente fotocópia, por conferir com o original que me foi exibido e devolvido à parte interessada.
Do que dou fé.
24 FEV. 2016
Keegan Macêdo Lins - Tabelião
Aecio Fábio de Gusmão Lins Júnior - Substituto
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

CARTÓRIO DI
Rua Dr. Antoni
Centro - Porto Calvo - AL - Fone: 292-1936

EM BRANCO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Nº 660380/2016
Emissão: 17/02/2016
Validade: 18/03/2016
Chave: B79c9Y069DZxb7b26ZD5

Fls 1493

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Interessado(a)

Empresa: MVK CONSTRUTORA LTDA - ME

Nome Fantasia: VEIGA ENGENHARIA

CNPJ: 22.381.037/0001-40

Registro: 000049864-5

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 600.000,00

Data do Capital: 16/11/2015

Faixa: 4

Atividades CNAE:

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIO EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO E DE RESINA EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA BENEDITO BARBOSA, 27, CENTRO, PORTO CALVO, AL, 57900000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 18/11/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000049866DDAL

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2016 Quantidade de Parcelas: 1

Responsáveis Técnicos

Profissional: FLAVIO BRANDAO LIMA

Registro: 021285736-3

CPF: 048.400.174-41

Data Início: 18/11/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: NO ART. 7° DA RESOLUCAO N° 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUCAO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: FLAVIO BRANDAO LIMA

CPF: 048.400.174-41

Função: SOCIO E RESP TECNICO

Sócio: AILTON JOSÉ DA VEIGA

CPF: 059.804.214-83

EM BRANCO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 660380/2016
Emissão: 17/02/2016
Validade: 18/03/2016
Chave: B79c9Y069DZxb7b26ZD5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Fls. 1494

Função: EMPRESARIO

Sócio: SIVANEIDE DA SILVA LOPES
CPF: 052.933.334-10
Função: EMPRESARIA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: B79c9Y069DZxb7b26ZD5

EM BRANC

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 660388/2016
Emissão: 17/02/2016
Validade: 18/03/2016
Chave: ZzY21Y1dd0xA3a7Dwb5w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Interessado(a)

Profissional: FLAVIO BRANDAO LIMA
Registro: 021285736-3
CPF: 048.400.174-41
Endereço: RUA HUMBERTO SANTA CRUZ, 395, VERGEL DO LAGO, MACEIO, AL, 57015090
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 03/02/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: NO ART. 7° DA RESOLUCAO N° 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUCAO.
Restrições: COM RESTRINCOES EM PONTES E FERROVIAS.

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2016 Quantidade de Parcelas: 1

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MVK CONSTRUTORA LTDA - ME
Registro: 000049864-5
CNPJ: 22.381.037/0001-40
Data Início: 18/11/2015
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

EM BRANC

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Nº 660508/2016
Emissão: 25/02/2016
Validade: 31/03/2016
Chave: ZA30A6ZAdA2aA18y1c64

Fls. 1496

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Interessado(a)

Profissional: ROBSON VIEIRA BATISTA DE NAZARE
Registro: 020391957-2
CPF: 134.001.934-53
Endereço: RUA DOUTOR GEORGE ARROXELAS, 127, CONJ. SAMAMBAIA, BARRO DURO, MACEIO, AL, 57045045
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 10/12/1979

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXETO PORTOS RIOS E CANAIS.

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2015 Quantidade de Parcelas: 1

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MACEIÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP
Registro: 000049421-6
CNPJ: 20.906.956/0001-64
Data Início: 11/05/2015
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONCREART ENGENHARIA LTDA.
Registro: 000000128-1
CNPJ: 02.417.483/1001-48
Data Início: 25/10/1991
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

EM BRANCO

CONTRATO DE TRABALHO QUE FAZEM ENTRE SI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MVK CONSTRUTORA LTDA - ME, firma estabelecida na rua Benedito Barbosa, nº 27 – Centro de Porto Calvo - AL, inscrita no CNPJ sob o nº **22..381.037/0001-40**. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu representante legal **Sr. Ailton Jose da Veiga**, brasileiro casado, inscrito no CPF n° **059.804.214-83**, doravante denominado CONTRATANTE e tendo como **CONTRATADO** o profissional **Robson Vieira Batista de Nazaré**, inscrito no CPF/MF sob o nº **134.001.934-53**, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do RNP n° **020391957-2,** ajustam o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS**, pelas cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato terá para indeterminado.

CLÁUSULA SEGUNDA: O contratado será responsável técnico pela empresa contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA: O contratado terá carga horaria de 06h00min (seis) horas por dia, de segunda a Sexta-feira das 08h00min as 14h00min horas.

CLÁUSULA QUARTA: O contratante pagara ao contratado R$ 4.728,00(Quatro mil setecentos e vinte e oito reais) por mês.

CLÁUSULA QUINTA: Este contrato poder ser rescindido por quaisquer das partes que, previamente, avisara a outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA: Para dirimir quaisquer duvidas, fica eleito o foro em Maceió - AL.

Maceió/AL, 05 de Fevereiro de 2016.

CONTRATANTE

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

CPF 072.886.844-43

CPF 64009785420

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
Rua Dr. Antonio Do ta, 9
Centro - Porto Calvo - AL - Fone: 292-

Reconheço a(s) firma(s) SUPRA DE AILTON JOSE DA VEIGA.
Dou fé.
Em testemunho 24 FEV. 2016 da verdade.
Keegan Matêdo Lins - Tabelião
Aecio Fábio de Gusmão Lins Júnior - Substituto
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Fls. 1497v

FIRMA(S) RETRO

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 2° DISTRITO
Av. Comendador Leão, 788, Poço - Maceió - AL -
Fone: 3327-5269

RECONHEÇO por semelhança a(s) firma(s) ROBSON VIEIRA BATISTA DE NAZARE

Em testemunho da verdade

Maceió- 24 de fevereiro de 2016

Maria Lucia Sampaio Falcão - Oficial
Roberto de Melo Falcao - Substituto 4405
Roberto Wagner Sampaio Falcão - Substituto
Ana Maria S. Falcão Pereira - Escrevente

SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
REGISTRO CIVIL E NOTAS
Distrito
Selo de Autenticidade
AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E DISTRIBUIÇÃO
VALIDO
BG002985

Av. Gustavo Paiva, 2161 - Mangabeiras
Fone e Fax: 321.5555 - CEP. 57.031.360
Maceió-AL

Fls. 1498

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Informamos, para os devidos fins que a Construtora **CONCREART ENGENHARIA LTDA**, foi contratada por nós para a construção total desta concessionária FIAT (BLUMARE VEICOLO LTDA), antes denominada FAVEL-Farias Veículos Ltda. Onde a mesma executou com bastante zêlo e qualidade, e cumprindo os cronogramas em todas as etapas da obra desde a limpeza do terreno até a sua conclusão total. Todos esses serviços já estão contemplados na ART de nº 24008 datada do dia 24 de fevereiro de 1992 de responsabilidade técnica do Engº Robson Vieira Batista de Nazaré, tendo esta obra sido executada na íntegra não sofrendo nenhuma modificação desde o seu início até sua conclusão.

- Área de construção.....4.310,00m²

- Área de cobertura em estrutura metálica e telha em alumínio.....4.480,00m²

- Volume de movimento de terra (terraplanagem c/ equipamentos).....16.630,00m³

- Volume de concreto armado..... 187,00m³

- Pavimentação em paralelepípedo e concreto asfáltico..... 4.390,00m²

- Drenagem em canaletas e tubulação classe CA1 Ø 800mm..... 312,00m

Maceió, 20 de março de 1995.

BLUMARE VEICOLO LTDA.
José Rogério Cavalcante Farias
Diretor Comercial

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 658782/2015, emitida em 11/12/2015

Certidão nº 658782/2015
11/12/2015, 12:09
Chave de Impressão: 3661Z3Cz5Bdza8ax34Cw
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2015 e contém 4 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crea-al.org.br/publico/, com a chave: 3661Z3Cz5Bdza8ax34Cw
Impresso em: 11/12/2015 às 12:09:26 por: jonathan silva, ip: 181.213.53.53

EM BRANCO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Cutubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AL

Nº 658782/2015
Emissão: 11/12/2015
Validade: Indefinida
Chave: 3661Z3Cz5Bdza8ax34Cw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Fls. 1289

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ROBSON VIEIRA BATISTA DE NAZARE
Registro: 020391957-2
CPF: 134.001.934-53
Endereço: RUA DOUTOR GEORGE ARROXELAS, 127, CONJ. SAMAMBAIA, BARRO DURO, MACEIO, AL, 57045045
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 10/12/1979

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXETO PORTOS RIOS E CANAIS.

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

24008

Certidão nº 658782/2015
11/12/2015, 12:09
Chave de Impressão: 3661Z3Cz5Bdza8ax34Cw

EM BRANCO

Av. Gustavo Paiva, 2161 - Mangabeiras
CGC 40.926.263/0001-40 Fone/Fax: 3275506
CEP. 57.031-360 - Maceió - Al

Fls. 1500

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA (COMPLEMENTAÇÃO)

Informamos para fins de comprovação do acervo técnico, junto ao CREA-AL e a título de complementação do Atestado emitido por esta empresa em 20/03/95, que a firma **Concreart Engenharia Ltda.**, através do Engº Civil Robson Vieira Batista de Nazaré, CREA n. 880 – D/AL., executou os serviços abaixo descritos, na construção da Concessionária FIAT Blumare Veicolo Ltda, conforme ART N. 24008 de 24/02/92, tendo cumprido o contrato dentro das normas e prazos estabelecidos.

SERVIÇOS:

1 – Chapiscos	2.560,00 m²
2 – Reboco	2.560,00 m²
3 – Pintura Acrílica	1.480,00 m²
4 – Revestimento texturizado	1.080,00 m²
5 – Piso granilite	2.813,00 m²
6 – Piso cerâmica, tipo "A"	1.497,00 m²
7 – Forro PVC	2.860,00 m²
8 - Piso em pedras portuguesas	613,00 m²

Maceió, 11 de agosto de 1999

BLUMARE VEICOLO LTDA.
Manoel Wenceslau M. Santos
Diretor Adm. e Financeiro

CREA - AL
Este documento faz parte do Certificado de Acervo Técnico nº 228/99
16/08/99

Eng. Civil Jackson C. Santana
Coord. de Assessoria Técnica

CONCESSIONÁRIA FIAT Automóveis s.a.

ALFA ROMEO

BLUMARE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 658782/2015, emitida em 11/12/2015

Certidão nº 658782/2015
11/12/2015, 12:09
Chave de Impressão: 3661Z3Cz5Bdza8ax34Cw
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2015 e contém 4 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

ART OBRA / SERVIÇO
Nº 0000000024008

INICIAL
INDIVIDUAL

Fls. 1501

1. Responsável Técnico

ROBSON VIEIRA BATISTA DE NAZARE
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
Empresa contratada: **CONCREART ENGENHARIA LTDA.**
RNP: **020391957-2**
Registro: **000000128-1**

2. Contratante

Contratante: **BLUMARE VEICOLO LTDA.**
CPF/CNPJ: **40.926.263/0001-40**
AVENIDA GUSTAVO PAIVA
Nº: **2161**
Complemento:
Bairro: **MANGABEIRAS**
Cidade: **MACEIO**
UF: **AL**
CEP: **57031360**
Telefone: **(82) 3217-5500**
Email:
Contrato: **Não especificado**
Celebrado em: **10/12/2015**
Valor: ***R$ 500.000,00***
Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Situação:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição: **SERVIÇO CONCLUÍDO.**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **BLUMARE VEICOLO LTDA.**
CPF/CNPJ: **40.926.263/0001-40**
AVENIDA GUSTAVO PAIVA
Nº: **2161**
Complemento:
Bairro: **MANGABEIRAS**
Cidade: **MACEIO**
UF: **AL**
CEP: **57031360**
Telefone: **(82) 3217-5500**
Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **10/12/2015**
Previsão de término: **30/12/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
50 - PROJETO E EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	4.310,00	m²
50 - PROJETO E EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA	4.310,00	m²
50 - PROJETO E EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1293 - ALVENARIA ESTRUTURAL	4.310,00	m²
50 - PROJETO E EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA	4.310,00	m²
50 - PROJETO E EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - GEOLOGIA -> GEOLOGIA DE ENGENHARIA E GEOTECNIA -> #2188 - FUNDAÇÃO DE OBRA CIVIL	4.310,00	m²

5. Observações

CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CONCESSIONARIA FIAT, COM UMA AREA DE 4.310,00m²

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ROBSON VIEIRA BATISTA DE NAZARE - CPF: 134.001.934-53

_____, _____ de _____ de _____
Local data

BLUMARE VEICOLO LTDA. - CNPJ: 40.926.263/0001-40

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Certidão nº 658782/2015
11/12/2015, 12:09
Chave de Impressão: 366123c25Bdza8ax34Cw
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/12/2015 e contém 4 folhas

EM BRANCO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Secretaria Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA DE BOCA DA MATA
Mais trabalho por você

Fls. 1502

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA AO LOCAL DOS SERVIÇOS

Certifico, para os devidos fins que, o Engenheiro civil FLAVIO BRANDÃO LIMA, portador da cédula de identidade sob n° 02240267505 SSP/AL e CREA 021285736, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa MVK CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 22.381.037/0001-40, telefone (82) 3253-1260 , compareceu ao local dos serviços objeto de licitação – concorrência 01/2015, acompanhado pelo Secretário de Infraestrutura. Sr°. Valter Acioli de Lima, efetuando assim a visita técnica a que se refere o objeto da licitação, do qual deu plena ciência das condições as quais se realizarão a obra.

Boca da Mata, 24 de fevereiro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Valter Acioli de Lima
Secretário

EM BRANCO

11/02/2016 001678858

PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

Fls. 1503

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ESTADO DE ALAGOAS

Comarca de Maceió

CERTIDÃO ESTADUAL

FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CONCORDATA

CERTIDÃO Nº: 001678858 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

MVK CONSTRUTORA LTDA, vinculado ao CNPJ: 22.381.037/0001-40 **********

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;

2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;

3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;

4 - Esta certidão não contempla os processos cadastrados no sistema PROJUDI em trâmite nos Juizados Especiais e os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;

5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.

6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, quinta-feira, 11 de fevereiro de 2016 às 15h21min.

PEDIDO Nº: 001678858

EM BRANCO

PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

Fls. 1504

Cartório de Distribuição
Fórum Domingos Fernandes Calabar, 01, Centro, Porto Calvo/AL
E-mail: josegusmao@tjal.jus.br. CEP: 57900-000, Fone Fax: (82) 3292-1390

CERTIDÃO

Este documento não contém emendas nem rasuras, Válido por 30 dias.

*CERTIFICO e dou fé que revendo neste setor de distribuição, responsável pelo controle do programa (SAJPG5), **NÃO** CONSTATEI NESTA COMARCA a existência de Ações de Falência e Concordata ou Recuperação Judicial, contra a firma M V K CONSTRUÇÃO -Ltda, cadastrada no CNPJ/MF nº 22.381.037/0001-40, com endereço na Rua Benedito Barbosa, nº 27, desta cidade. Eu (José Souza de Gusmão), Distribuidor Analista judiciário digitei, datei e assino.*

Porto Calvo/AL 15 de fevereiro de 2016

José Souza de Gusmão
Distribuidor Contador

José Souza de Gusmão
Analista Judiciário
Comarca de Porto Calvo - AL
Mat. 60760-6



AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente fotocopia, por conferir com o original que me foi exibido e devolvido à parte interessada.
Do que dou fé.
24 FEV. 2016
Keegan Macêdo Lins - Tabelião
Aecio Fábio de Gusmão Lins Júnior - Substituto
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
Rua Dr. Antonio Do ta, 98A
Centro - Porto Calvo - AL - Fone: 292-1938

EM BRANCO

GOVERNO DO ESTADO ALAGOAS

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento Economico e Turismo - SEDETUR
Junta Comercial do Estado de Alagoas

JUCEAL

Fls. 1505

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Via Única

Documento Emitido da Junta Comercial do Estado de Alagoas

Dados da Empresa

Nome Empresarial
S DA S LOPES CONSTRUÇÃO - ME

NIRE
27101387381

Último Arquivamento

Numero Protocolo
151312885

Local e Data
Maceió, Segunda-feira, 23 de novembro de 2015

EDVALDO MAIRANO DE LIMA
Secretário(a) Geral

Dados da Certidão

Data de Expedição	Hora de Expedição
23/11/2015	**14:32:56**

Este documento foi assinado digitalmente, em conformidade com [illegible] 2200-2/2001, por meio do e-CNPJ nº 10.279.310/0001-10 - Fundo Estadual do Registro e Comércio.

Se impresso, para conferência acesse o site: www.juceal.al.gov.br opção Acesso Rápido >> Autenticidade de Chancela, e informe o número do protocolo.

CARTÓRIO 2º OFÍCIO
Rua Dr. Antonio Do rta, 98A
Centro - Porto Calvo - AL - Fone: 292-1936

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente fotocópia, por confrontar com o original que me foi exibido e devolvido à parte interessada. Do que dou fé.
24 FEV. 2016
Keegan Macêdo Lins - Tabelião
Aecio Fábio de Gusmão Lins Júnior - Substituto
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

SELO DE AUTENTICIDADE
RECONHECIMENTO DE FIRMA
AUTENTICAÇÃO
BF90439

EM BRANCO

CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTROS
Praça Apolinário de Gusmão, 91 A
Porto Calvo - Alagoas
CNPJ 12.431.516/0001-70
Rosângela Maria dos Santos
Tabelia Pública
Fls. 1506

S DA S LOPES CONSTRUÇÃO – ME

Rua Benedito Barbosa [illegible] – Centro
Porto Calvo – Alagoas – CEP 57.900-000
CNPJ nº 22.381.037/0001-40

BALANÇO DE ABERTURA

AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL; DOU FÉ.
PORTO CALVO, 23 NOV. 2015
FERCAL SELO DE AUTENTICIDADE AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E DISTRIBUIÇÃO TABELIA(O) PUBLICA(O) BF336811
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Ludmilla Carvalho Oficial Substituta

Diversos
a Capital

Pela integralização do Capital Social da empresa S DA S LOPES CONSTRUÇÃO – ME, inscrita no CNPJ do Ministério Fazenda nº 22.381.037/0001-40, com [illegible] na Junta Comercial do Estado de Alagoas sob o [illegible] 28,1 em 05/05/2015, pela empresária SIVANEIDE DA SILVA LOPES, c/ capital de 600.000,00 (seiscentos mil [illegible] valor de R$ 1,00 (um real) cada cota, totalizando ..... R$ 600.000,00

Caixa
a Diversos

Recebidos da empresária o valor [illegible] cotas de capital, SIVANEIDE DA SILVA LOPES [illegible] pital, valor da integralização do capital ..... R$ 600.000,00

ATIVO
Circulante
Caixa..... R$ 600.000,00

PASSIVO
Patrimônio Líquido
Capital..... R$ 600.000,00

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO DE ABERTURA, bem como a demonstração Diversos a Ca[illegible] e Diversos, Ativo Circulante e Passivo Patrimônio Líquido.

Porto Calvo/AL, 18 de novembro de 2015.

Sivaneide da Silva Lopes
Sivaneide da Silva Lopes
Empresária

5ª Serviço

Jocebe Pimentel Lopes
Contador
CRC 6545-0

CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTROS
Praça Apolinário de Gusmão, 91 A
Porto Calvo - Alagoas
CNPJ 12.431.516/0001-70
Rosângela Maria dos Santos
Tabelia Pública
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
BF336788

RECONHEÇO A FIRMA [illegible] Sivaneide da Silva Lopes DOU FÉ.
EM TAB. PÚB.
PORTO CALVO/AL, 19 DE 11 DE 2015
TABELIÃ(O) PÚBLICA(O)

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
Praça Apolinário de Gusmão, 91A - Centro - Porto Calvo - AL - Fone: 292-1936
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente fotocópia, por conferir com o original que me foi exibido e devolvido à parte interessada. Do que dou fé.
24 FEV. 2016
Keegan Jacobo Lins - Tabelião
Aecio Fábio de Gusmão Lins Júnior - Substituto
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
FERCAL SELO DE AUTENTICIDADE AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E DISTRIBUIÇÃO BF909440

Este documento foi gerado pelo usuário [illegible] em 24/02/2016 [illegible] 10.279.340/0001-[illegible] Certidão gerada com [illegible] Certidão Digital [illegible] Registro Civil
Se impresso, para conferência acesse o site: www.jucesal.gov.br - Opção Acesso Rápido => Autenticidade de Chancela, e informe o número do protocolo.

EM BRANCO

JUCEAL

Certifico o Registro em 23/11/2015 Sob nº 20151[illegible]
Protocolo : 151312885 de 19/11/2015 NIRE: 2[illegible]
S DA S LOPES CONSTRUÇÃO - ME
Chancela : 9EFF013ED36F936C90E0[illegible]79195
Maceió, 23/11/2015

[illegible]
Secretário(a) Geral

Fls. 1507

AUTENTICAÇÃO

CONFERE COM O ORIGINAL; DOU FÉ.

PORTO CALVO, 23 NOV. 2015

TABELIÃO(Ã) PÚBLICO(A)

FERCESAL SELO DE AUTENTICIDADE AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E DISTRIBUIÇÃO BF336811

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTROS
Praça Abelardo Bonfim de Gusmão, 91 A
Porto Calvo - Alagoas
CNPJ 12.431.516/0001-70
Rosângela Maria dos Santos
Tabelia Pública

EM BRANCO

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente fotocópia, por conferir com o original que me foi exibido e devolvido à parte interessada.
Do que dou fé.
24 FEV. 2016

Keegan Macêdo Lins - Tabelião
Aécio Fábio de Gusmão Lins Júnior - Substituto
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

FERCESAL SELO DE AUTENTICIDADE AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E DISTRIBUIÇÃO BF909441

CARTÓRIO DO 9º OFÍCIO
Rua Dr. Antonio [illegible] - 292-1936
Centro - Porto Calvo - AL

5º SERVIÇO NOTARIAL

EM BRANCO

Firma Reconhecida

5. SERVICO NOTARIAL DE MACEIO-AL
Rua Joao Pessoa, 113-Centro
Fone:3223-3031
RECONHEGO A firma por semelhanca de :
JOABE PIMENTEL LOPES
DOU Fé. Maceio, 19 de novembro de 2015
EM TESTEMUNHO [illegible] DA VERDADE
RAFAEL DE O.CERQUEIRA-Tab.Interino
GASTONNE PONTES DE M.CERQUEIRA-Sub
BENEDITA MARIA DA SILVA-Escrev.
IDIONE KARLA B.T.LINS-Escrev.
FEITO POR:ASCLEPIADES VANDER

Este documento foi gerado pelo usuário [illegible] em 23/11/2015 [illegible] Validação para conferência acesse o site www.juceal.al.gov.br - Cpf/Cnpj Acesso Rápido - Autenticidade de Chancela, e informe o número do protocolo.

EM BRANCO

Fls. 1508

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	JOABE PIMENTEL LOPES
REGISTRO..... :	AL-006545/O-9
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	537.002.875-34

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAL contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MACEIÓ, 31.01.2016 as 18:07:24.
Válido até: 29.02.2016.
Código de Controle: 25827.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.

EM BRANCO

Fls. 1508

CRC/AL

Máster contabilidade

DECLARAÇÃO

Declaramos que a Empresa **S da S Lopes Construções ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **22.381.037/0001-40**, estabelecida na Rua Benedito Barbosa, 27, Centro, Porto Calvo - AL CEP 57.445-000, possui escrituração contábil regular e que os valores referentes à GPS- Guia da Previdência Social, Folha de pagamento, guia do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e informações a Previdência Social – GEFIP, do mês de dezembro/2016, encontram-se devidamente contabilizados, pelo contabilista Joabe Pimentel Lopes CRC-AL 006545-O, com endereço a Rua do Sol, 79 Edf. F. Soares Sala 407, Centro, Maceió-AL CEP 57020-070, conforme Art. 225, item II, do Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999.

Maceió-AL, 30 de dezembro de 2015.

Sivaneide da Silva Lopes
Empresário
CPF: 052.933.334-10

Joabe Pimentel Lopes
Contabilista
CRC-AL006545/O-9

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente fotocópia, por conferir com o original que me foi exibido e devolvido à parte interessada.
Do que dou fé.
24 FEV. 2016
Keegan Macêdo Lins - Tabelião
Aetio Fúbio de Gusmão Lins Júnior - Substituto
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

FERCAL SELO DE AUTENTICIDADE AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E DISTRIBUIÇÃO BF909442

Rua: João Pessoa nº. 79 SL 407 – Centro – Maceió – AL
Tele fax: (82) 3025-6769/99666-0777
joabeplopes@hotmail.com

EM BRANCO

e-SEGURO GARANTIA

Fls. 150

A **PREFEITURA MUNICIPAL DA BOCA DA MATA/AL**

Em Anexo, encaminhamos a nova apólice digital da JMalucelli Seguradora S/A, um documento com a mesma veracidade de uma apólice impressa, sendo que a única diferença é que a apólice agora faz parte de um processo de certificação digital, utilizando técnicas e processos que garantem segurança e valor jurídico às transações eletrônicas. Esta apólice substitui, de forma definitiva, o modelo anterior, e acompanha as inovações tecnológicas já presentes no mercado, como nota fiscal digital, recibos de pagamentos via internet, emissão de boletos, etc.

JMalucelli Seguradora

TÍTULO: APÓLICE Seguro Garantia Nº 01-0775-0221234

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Alexandre Malucelli

ICP Brasil Assinado digitalmente por: João Gilberto Possiede

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatário (as):

Alexandre Malucelli Nº de Série do Certificado: 751832325942424971035146701609713596 21

João Gilberto Possiede Nº de Série do Certificado: 509591843168767564118488928883393049 97

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Nº Apólice: 01-0775-0221234
Controle Interno(Código Controle): 001767131
Data de Emissão: 22/02/2016

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no website www.jmalucelliseguradora.com.br.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, o mesmo poderá ser verificado sob o nº 05436.2016.0001.0775.0221234.000000 no site da susep: www.susep.gov.br. Acesse: Serviço ao Cidadão -> Consulta de apólice de seguro garantia.

e-SEGURO GARANTIA

Associada a TRAVELERS JMalucelli Seguradora

EM BRANCO

Associada a TRAVELERS

JMalucelli Seguradora

Fls. 1512

Membro da Associação Panamericana de Fianças e Garantia
PANAMERICAN SURETY ASSOCIATION
PASA APF
ASOCIACION PANAMERICANA DE FIANZAS

Seguro Garantia

Apólice: 01-0775-0221234
Proposta: 1640315

Controle Interno(Código Controle):001767131

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no website www.jmalucelliseguradora.com.br. Após sete dias úteis da emissão deste documento, o mesmo poderá ser verificado sob o n.º 05436.2016.0001.0775.0221234.000000 no site da SUSEP www.susep.gov.br. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484.
Central de Atendimento JM - 0800 704 0301/Ouvidoria JM - 0800 643 0301

Frontispício de Apólice

A **J. MALUCELLI SEGURADORA S/A**, CNPJ 84.948.157/0001-33, Código de Registro na SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 - Centro - Curitiba - PR, por meio desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, **PREFEITURA MUNICIPAL DA BOCA DA MATA/AL**, CNPJ 12.264.396/0001-63, ROSALVO PINTO DÂMASO, N.º 224 - CENTRO BOCA DA MATA - AL, as obrigações do TOMADOR **MVK CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ 22.381.037/0001-40, RUA BENEDITO BARBOSA, 27 CENTRO PORTO CALVO AL, até o valor de R$ 4.095,22 (quatro mil e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos), na modalidade, vigência e objeto abaixo descritos.

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G.)	Ramo
Licitante	R$ 4.095,22	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia
(Coberturas, Valores e prazos previstos no contrato)

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R$ 4.095,22	24/02/2016	26/04/2016

Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta apólice.

Objeto da Garantia

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Tomada de Preços nº 01/2016
Processo nº 113-014/2016.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13.

* * * \

EM BRANC

Associada a TRAVELERS
JMalucelli Seguradora

Fls. 1.512

Membro da Associação Panamericana de Fianças e Garantia
PANAMERICAN SURETY ASSOCIATION
PASA APF
ASOCIACION PANAMERICANA DE FIANZAS

Seguro Garantia

Apólice: 01-0775-0221234
Proposta: 1640315

Controle Interno(Código Controle):001767131

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no website www.jmalucelliseguradora.com.br. Após sete dias úteis da emissão deste documento, o mesmo poderá ser verificado sob o n.º 05436.2016.0001.0775.0221234.000000 no site da SUSEP www.susep.gov.br. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484.
Central de Atendimento JM - 0800 704 0301/Ouvidoria JM - 0800 643 0301

Frontispício de Apólice

Demonstrativo de Prêmio

Importância Segurada.....	R$	4.095,22
Prêmio Líquido Licitante.....	R$	190,00
Adicional de Fracionamento.....	R$	0,00
I.O.F.....	R$	0,00
Prêmio Total.....	R$	190,00

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R$)
1	29/02/2016	4886374	190,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.
O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

São Paulo - SP - 22/02/2016

Corretor: **000001.0.020197-9 - PORTO DE CIMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA**

*SUSEP: - Superintendência de seguros privados. Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. ** Este produto está protocolado na SUSEP através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17.

EM BRANCO

Associada a TRAVELERS
JMalucelli Seguradora

Fls. 1513

Apólice: 01-0775-0221234

CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO
CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775
SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:
1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:
I – processos administrativos;
II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
IV – regulamentos administrativos.
1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:
Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:
2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.
2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.
2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.
2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.
2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.
2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.
2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.
2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.
2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.
2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.
2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.
2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.
2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.
2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:
3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.
3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da

EM BRANCO

Associada a TRAVELERS
JMalucelli Seguradora

Fls. 154

Apólice: 01-0775-0221234

data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

EM BRANC

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.
7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;
7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:
8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:
I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou
II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.
8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:
8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.
8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.
8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.
8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.
8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:
9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:
a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e
b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.
9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.
9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:
10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.
10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:
O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:
I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;
III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;
IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo *beneficiário* ou pelo *representante*, de *um* ou de outro;
V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;
VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu

EM BRANC

Associada a TRAVELERS
JMalucelli Seguradora

Fls. 1516

Apólice: 01-0775-0221234

conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:
No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:
É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:
14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:
I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;
IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou
V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.
14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:
15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:
15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;
15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% do Prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% do Prêmio
15/365	13%	195/365	73%
30/365	20%	210/365	75%
45/365	27%	225/365	78%
60/365	30%	240/365	80%
75/365	37%	255/365	83%
90/365	40%	270/365	85%
105/365	46%	285/365	88%
120/365	50%	300/365	90%
135/365	56%	315/365	93%
150/365	60%	330/365	95%
165/365	66%	345/365	98%
180/365	70%	365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. Controvérsias:
16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:
I – por arbitragem; ou
II – por medida de caráter judicial.
16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

EM BRANCO

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.
16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:
Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:
As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais
19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.
19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.
19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.
19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.
19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.
19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.
19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:
1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.
1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

2. Definições:
Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93.
I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;
II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:
A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:
4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.
4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:
a) Cópia do edital de licitação;

EM BRANCO

Associada a TRAVELERS
JMalucelli Seguradora

Fls. 1518

Apólice: 01-0775-0221234

b) Cópia do termo de adjudicação;
c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;
d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.
4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:
5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:
6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.
6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.
6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.
6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.

7. Ratificação:
Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CONDIÇÕES PARTICULARES

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, não estarão cobertos pela presente apólice de seguro garantia, quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de rescisão de contrato garantido pela presente apólice de seguro, causados por ou de qualquer forma relacionados a atos e/ou fatos violadores de normas de anticorrupção, perpetrados pelo segurado, tomador ou controladas, controladoras e coligadas, seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares ou funcionários.

EN BLANC

Associada a TRAVELERS
JMalucelli Seguradora

Fls. 1519

Apólice: 01-0775-0221234

DEVOLUÇÃO DO DOCUMENTO

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº **01-0775-0221234**

_____
Local e Data

_____
PREFEITURA MUNICIPAL DA BOCA DA MATA/AL

Nome:
RG:
Cargo:

EM BRANCO

Receita Federal

Fls. 1520

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.381.037/0001-40 MATRIZ		05/05/2015

NOME EMPRESARIAL
MVK CONSTRUTORA LTDA - - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
LOPES CONSTRUCAO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R BENEDITO BARBOSA	27	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
57.900-000	CENTRO	PORTO CALVO	AL

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GILSON-KLEITON@HOTMAIL.COM	(82) 3292-1925 / (82) 9314-8884

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	05/05/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

EM BRANCO

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **17/02/2016** às **17:21:06** (data e hora de Brasília).

Fls. 1521

EM BRANCO

Fls. 1522

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.381.037/0001-40 **MATRIZ**		**05/05/2015**

NOME EMPRESARIAL
MVK CONSTRUTORA LTDA - - ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R BENEDITO BARBOSA	**27**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
57.900-000	**CENTRO**	**PORTO CALVO**	**AL**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GILSON-KLEITON@HOTMAIL.COM	**(82) 3292-1925 / (82) 9314-8884**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**05/05/2015**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **17/02/2016** às **17:21:06** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 17/02/2016


EM BRANC

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO

Fls. 1523

ALVARÁ

LICENÇA PARA: LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nome: MVK CONSTRUTORA LTDA - ME

Fantasia: VEIGA ENGENHARIA

Endereço: RUA BENEDITO BARBOSA, Nº 27

Bairro: CENTRO - CEP: 57.900.000

Cidade: PORTO CALVO– ALAGOAS

CNPJ/CPF: 22.381.037/0001-40

Insc. Municipal: 750

Atividades:

- **Construção de edifícios. (Principal).**

Descrição.

Refere-se este a concessão do Alvará de Licença para localização e funcionamento ao contribuinte acima mencionado ao exercício do ano de 2016/2017.

Prazo de validade até: 12.11.2016

BF909443

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente fotocópia, por conferir com o original que me foi exibido e devolvido à parte interessada.
Do que dou fé.
24 FEV. 2016
CARTÓRIO [illegible]
Rua Dr. Antonio [illegible] - Centro - Porto Calvo - AL - Fone: 292-1938
☑ Keegan Accioly Lins - Tabelião
☐ Aecio Fábio de Gusmão Lins Júnior - Substituto
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Porto Calvo – AL, 12 de Fevereiro de 2016

Prefeitura Mun. de Porto Calvo
Chefe de Divisão de Tributação
José Kennidy C. de Gusmão
Port. 65/2014

EM BRANCO

Fls. 1524

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MVK CONSTRUTORA LTDA - - ME
CNPJ: 22.381.037/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:53:37 do dia 11/02/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/08/2016.
Código de controle da certidão: **C8FD.6E61.DFC0.8900**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EM BRANCO

Fls. 1525

GOVERNO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Certidão Negativa de Débitos

Razão Social: MVK CONSTRUTORA LTDA - - ME - REGULAR
CNPJ : **22381037000140**

Ressalvado o direito de a Fazenda estadual cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, até a presente data, débitos inscritos em Dívida Ativa.

Certidão expedida com base na Portaria SARE nº 62, de 23 de julho de 2004.

Emitida às **15:15:20** do dia **11/02/16**
Válida até 11/04/2016.

Código de controle da certidão:**E223-B0A8-2857-280F**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas, através do endereço http://wwww.sefaz.al.gov.br/certidao.

Certidão expedida gratuitamente.

EM BRANC

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO

Fls. 1526

Certidão Negativa de Débito

Certifico, para os devidos fins que, revendo os processos da Dívida Ativa deste Município, deles constam que a empresa **MVK CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ nº 22.381.037/0001-40, inscrição municipal nº 750,** fica situada na Rua Benedito Barbosa, nº 27, nesta cidade, está adimplente com os Impostos e demais taxas de serviços, junto a esta municipalidade, para constar, eu José Kennedy Cabral de Gusmão, Chefe de Divisão de Tributação, digitei a presente certidão. – neste município - Porto Calvo, AL.

O referido é verdade e dou fé.

Validade: 90 dias a partir desta data de emissão.

Porto Calvo – AL, 12 de Fevereiro de 2016.

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente fotocópia, por conferir com o original que me foi exibido e devolvido à parte interessada.
Do que dou fé.
24 FEV. 2016
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
Rua Dr. Antonio Dorta - Centro - Porto Calvo - AL - Fone: 3292-1936
☑ Keegan Accioly Lins - Tabelião
☐ Aecio Fábio de Gusmão Lins Júnior - Substituto
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Prefeitura Mun. de Porto Calvo
Chefe de Divisão de Tributação
José Kennedy C. de Gusmão
Port. 65/2014

EM BRANCO

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fls 1527

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22381037/0001-40
Razão Social: S DA S LOPES CONSTRUCAO ME
Nome Fantasia: LOPES CONSTRUCAO
Endereço: RUA BENEDITO BARBOSA 27 / CENTRO / PORTO CALVO / AL / 57900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/02/2016 a 15/03/2016

Certificação Número: 2016021510255796548933

Informação obtida em 17/02/2016, às 12:21:30.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

EM BRANCO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1
Fls. 1528

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MVK CONSTRUTORA LTDA - - ME
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 22.381.037/0001-40
Certidão nº: 16881460/2016
Expedição: 11/02/2016, às 15:41:28
Validade: 08/08/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MVK CONSTRUTORA LTDA - - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.381.037/0001-40, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

EM BRANCO

GOVERNO DO ESTADO ALAGOAS TRABALHANDO SÉRIO A SERVIÇO DA GENTE

JUCEAL

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo - SEDETUR
Junta Comercial do Estado de Alagoas

Fls. 1529

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedades Empresários , exceto as Anônimas e suas Filiais

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial
MVK CONSTRUTORA LTDA - ME
Natureza Jurídica .: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Numero de Indentificação do Registro de Empresa (NIRE da Sede)	C.N.P.J	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividades
27200596074	**22381037000140**	**05/05/2015**	**05/05/2015**

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, CEP, UF)
RUA BENEDITO BARBOSA, 27, , CENTRO, PORTO CALVO - 57900000 - Alagoas

Objeto Social
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS / FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA / CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS / OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS / CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA / MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES / CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO / OBRAS DE IRRIGACAO / CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS / DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS / PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO / OBRAS DE TERRAPLENAGEM / INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA / INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS / OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE / SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL / APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES / OBRAS DE FUNDACOES / OBRAS DE ALVENARIA / SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS / PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA / COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS / COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL / TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL / ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

Capital Social	**Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte**	**Prazo de Duração**
R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais)		
Capital Integralizado	Microempresa	Indeterminado
R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais)		

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R$)	Espécie de Sócio	Administrador	Término do Mandato
AILTON JOSE DA VEIGA - 05980421483	R$ 0,00	ADMINISTRADOR	xxxxxxxxxxxx	XX/XX/XXXXX
AILTON JOSE DA VEIGA - 05980421483	R$ 582.000,00	SOCIO	xxxxxxxxxxxx	XX/XX/XXXXX
SIVANEIDE DA SILVA LOPES - 05293333410	R$ 6.000,00	SOCIO	xxxxxxxxxxxx	XX/XX/XXXXX
SIVANEIDE DA SILVA LOPES - 05293333410	R$ 0,00	ADMINISTRADOR	xxxxxxxxxxxx	XX/XX/XXXXX
FLAVIO BRANDAO LIMA - 04840017441	R$ 12.000,00	SOCIO	xxxxxxxxxxxx	XX/XX/XXXXX

Último Arquivamento	**Situação**
Data: 05/02/2016 00:00:00 Número: 27200596074	REGISTRO ATIVO
Ato: CONTRATO	**Status**
Evento: TRANSFORMACAO	XXXXXXXXXXXX

Filiais
Empresa não Possui Filiais registradas nesta Junta....

Numero Protocolo
160032652

Local, Data
Maceió, terça-feira, 16 de fevereiro de 2016

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
Secretário(a) Geral

Este documento foi assinado digitalmente, em conformidade com a MP 2200-2/2001, por meio do e-CNPJ nº 10.279.310/0001-10 - Fundo Estadual do Registro e Comércio, em terça-feira, 16 de fevereiro de 2016 as 19:8:52

EM BRANCO

MVK
CONSTRUTORA

Fls 1530

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU COOPERATIVA ENQUADRADA NO ART. 34 DA LEI N° 11.488, DE 2007

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016
PROCESSO Nº 113-014/2016

MVK CONSTRUTORA LTDA - ME com sede na Rua **BENEDITO BARBOSA, 27, CENTRO, CEP 57900-000, PORTO CALVO/AL** inscrita no CNPJ/MF sob o nº **22.381.037/0001-40**, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, **DECLARA**, expressamente, sob as penas da lei, que é considerada:

✓ **Microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não se incluindo nas hipóteses de exclusão previstas no §4º do artigo 3º do mesmo diploma;**

OU

□ **cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007;**

Gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituído pela referida Lei Complementar, para fins de participação na Tomada de Preços de nº 01/2016 da Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL.

Boca da Mata/AL, 25 de Fevereiro de 2016.

AILTON JOSÉ DA VEIGA
CPF: 059.804.214-83
EMPRESÁRIO
MVK CONSTRUTORA LTDA

EM BRANCO

MVK
CONSTRUTORA

Fls. 1531

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016

PROCESSO Nº 113-014/2016.

DECLARAÇÃO

MVK CONSTRUTORA LTDA - ME com sede na Rua **BENEDITO BARBOSA, 27, CENTRO, CEP 57900-000, PORTO CALVO/AL** inscrita no CNPJ/MF sob o nº **22.381.037/0001-40**, vem através de seu representante legal abaixo assinado, em atenção à Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, declarar expressamente, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 7°, inciso XXXIII, a saber: "(...) proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz a partir de quatorze anos", para fins de habilitação na Tomada de Preços de nº 01/2016 da Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL.

Boca da Mata/AL, 25 de Fevereiro de 2016.

AILTON JOSÉ DA VEIGA
CPF: 059.804.214-83
EMPRESÁRIO
MVK CONSTRUTORA LTDA

EN BLANC

MVK
CONSTRUTORA

Fls 1532

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016
PROCESSO Nº 113-014/2016

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, sob as penalidades cabíveis, não haver fatos impeditivos quanto a nossa participação em licitações ou contratações com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal.

Boca da Mata/AL, 25 de Fevereiro de 2016.

AILTON JOSÉ DA VEIGA
CPF: 059.804.214-83
EMPRESÁRIO
MVK CONSTRUTORA LTDA

EM BRANCO

Fls. 1533

PROCESSO Nº: **113-014/2016**
PROCEDIMENTO: **Tomada de Preços nº 01/2016.**
ASSUNTO: **contratação de empresa de engenharia para execução de obra referente a drenagem e pavimentação de diversas ruas no Município de Boca da Mata**

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de fevereiro do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), às 09:30hs (nove horas e trinta minutos), na sede da Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL, com endereço Rua Ladislau Coimbra, nº 102, Centro (Referência: antiga casa da D. Ruth), reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, constituída por ato do Exmo. Sr. Prefeito, composta pelos servidores Ergson Araújo Leite (Presidente), Cristiane Honorato dos Santos Souza (Membro) e Adna Antunes de Almeida (Membro), para proceder ao julgamento da licitação na modalidade Tomada de Preços nº 01/2016, do tipo menor preço, tendo como objeto a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente a drenagem e pavimentação de diversas ruas no Município de Boca da Mata. Compareceram à sessão e credenciaram-se ao certame, as seguintes empresas:

LICITANTES	REPRESENTANTES
JGS DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ Nº 11.968.506/0001-05 ENQUADRADA COMO EPP	JOSÉ GENILSON SILVA DOS SANTOS RG Nº 1.598.673 SSP/AL E-mail: jgsempreendimentos@hotmail.com
ALAGOAS CONSTRUTORA LTDA EPP CNPJ Nº 17.932.656/0001-45 ENQUADRADA COMO EPP	ANNY KAROLYNNI MONTEIRO VIANA RG Nº 3002957-0 SSP/AL E-mail: alagoasconstrutora@yahoo.com.br
CONSTRUTORA PRONORTE LTDA EPP CNPJ Nº 17.800.916/0001-29 ENQUADRADA COMO EPP	WILLIAM CABRAL DA SILVA RG Nº 2001006025786 SSP/AL E-mail: construtorapronorteltda@hotmail.com
CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA CNPJ Nº 09.520.052/0001-63	GABRIELA NASCIMENTO DE JESUS PEREIRA CPF Nº 070.667.274-79 E-mail: joaopaulonunes.adv@gmail.com
CONSTRUTORA SILCON LTDA EPP CNPJ Nº 07.073.284/0001-95 ENQUADRADA COMO EPP	LUCIANO VIEIRA DE CASTRO CPF Nº 564.344.654-20 E-mail: silconltda@hotmail.com
CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA CNPJ Nº 15.201.963/0001-20 ENQUADRADA COMO ME	VALTER VIEIRA DUARTE RG Nº 592163 SSP/PE E-mail: sanordeste@ig.com.br
EISA ENGENHARIA LTDA EPP CNPJ Nº 12.312.989/0001-58 ENQUADRADA COMO EPP	ARTHUR FERREIRA AMORIM RG Nº 3023145-0 SSP/AL E-mail: eisaengenharia-ltda2011@hotmail.com

EM BRANCO

TJC REPRESENTAÇÕES LTDA ME CNPJ Nº 16.554.376/0001-88 ENQUADRADA COM ME	CÉLIO ROBERTO CORREIA DE MELO RG Nº 3301575 SSP/PE E-mail: tjcrepresentacoesmaceio@hotmail.com
CONSTRUTORA ALFA LTDA EPP CNPJ Nº 04.020.209/0001-78 ENQUADRADA COMO EPP	MURILO FERREIRA DA SILVA CPF Nº 070.498.594-27 E-mail: c-alfa@hotmail.com
MVK CONSTRUTORA LTDA ME CNPJ Nº 22.381.037/0001-40 ENQUADRADA COMO ME	AILTON JOSÉ DA VEIGA CPF Nº 059.804.214-83 E-mail: mvkconstrutora@hotmail.com
MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA EIRELI CNPJ Nº 07.343.582/0001-58	Sem representante credenciado (não apresentou o documento original da procuração)
CLARA CONSTRUÇÕES LTDA EPP CNPJ Nº 09.475.434/0001-12 ENQUADRADA COMO EPP	SANDOVAL GOMES DE MELO FILHO CPF Nº 123.612.914-87 E-mail: claraconstrucoes@gmail.com
CLAUDIA SOARES PEDROSA ME CNPJ Nº 19.019.685/0001-46 ENQUADRADA COMO ME	ANDRE MARCOS FONTES DE SOUZA CPF Nº 938.471.736-34 E-mail: rf.empreendimentos@outlook.com
AM3 ENGENHARIA LTDA ME CNPJ Nº 16.628.118/0001-07 ENQUADRADA COMO ME	FABRICIO SANTOS DE OLIVEIRA CPF Nº 037.422.224-06 E-mail: contato@am3engenharia.com.br
CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA CNPJ Nº 05.541.344/0001-21	Sem representante credenciado (apenas deixaram os envelopes)

Aberta a sessão, foram recolhidos os envelopes "01" (Documentos de Habilitação) e "02" (Proposta de Preços), sendo reservados os envelopes "02". Foi dado início à fase de habilitação com a abertura dos envelopes "01". Os licitantes verificaram e rubricaram os documentos de habilitação, se manifestando através dos Formulários Individuais de Averbações que fazem parte integrante e inseparável do presente instrumento. Conferida a documentação nos termos do edital da licitação, a CPL declarou o seguinte resultado:

LICITANTES	SITUAÇÃO	MOTIVAÇÃO
CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA	HABILITADA	Regularidade dos documentos apresentados
CONSTRUTORA PRONORTE LTDA EPP	HABILITADA	Regularidade dos documentos apresentados
EISA ENGENHARIA LTDA EPP	HABILITADA	Regularidade dos documentos apresentados
CONSTRUTORA ALFA LTDA EPP	HABILITADA	Regularidade dos documentos apresentados
ALAGOAS CONSTRUTORA LTDA EPP	HABILITADA	Regularidade dos documentos apresentados

EM BRANCO

CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	HABILITADA	Regularidade dos documentos apresentados
AM3 ENGENHARIA LTDA ME	HABILITADA	Regularidade dos documentos apresentados
CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA	HABILITADA	Regularidade dos documentos apresentados
TJC REPRESENTAÇÕES LTDA ME	HABILITADA	Regularidade dos documentos apresentados
JGS DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA EPP	**INABILITADA**	Apresentou termo de garantia endereçado a outro Município (item 5.1.4.8)
CLARA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	**INABILITADA**	Apresentou acervos de obras não similar ao objeto da licitação, bem como apresentou ART's sem as planilhas de execução (item 5.1.3.b).
MVK CONSTRUTORA LTDA ME	**INABILITADA**	Apresentou acervos de obras em nome de engenheiro que não consta na Certidão do CREA Pessoa Jurídica como sendo responsável técnico da licitante (item 5.1.3.b.1)
CONSTRUTORA SILCON LTDA EPP	**INABILITADA**	Não apresentou documentos originais para autenticação referente: contrato de prestação de serviços do responsável técnico (item 5.1.3.b.1), bem como os termos de abertura e encerramento do balanço (item 5.1.4.7).
CLAUDIA SOARES PEDROSA ME	**INABILITADA**	Não apresentou documentos originais para autenticação referente: aos termos de abertura e encerramento do balanço (item 5.1.4.7), bem como acervo do responsável técnico (item 5.1.3.b.1). Outro acervo apresentado, compatível com o objeto, é em nome de engenheiro que não consta na Certidão do CREA Pessoa Jurídica como sendo responsável técnico da licitante.

EM BRANCO

MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA EIRELI	**INABILITADA**	Apresentou acervos de obras em nome de engenheiro que não consta na Certidão do CREA Pessoa Jurídica como sendo responsável técnico da licitante (item 5.1.3.b.1). Não apresentou documentos originais para autenticação referente: contrato de prestação de serviços do responsável técnico (item 5.1.3.b.1).

Antes do ínicio da sessão, foi informado aos licitantes que os documentos que necessitassem de autenticação, por parte dos membros da CPL, seriam autenticados durante o andamento das respectivas fases: credenciamento e habilitação. Foi solicitado aos presentes para que continuassem presentes na sessão, independentemente de terem ou não documentos para serem autenticados.

O Presidente da CPL, juntamente com a Equipe de Apoio, considerando a impossibilidade de continuação da sessão, tendo em vista que a grande maioria dos licitantes se ausentaram da sessão, informou que o resultado desta fase será publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas, sendo encaminhado cópia da ata, com as alegações proferidas pelos licitantes, a todos os licitantes participantes.

Diante do exposto, nada mais havendo a declarar, o Presidente lavrou a presente ata, a qual segue assinada pela CPL, equipe técnica e Licitantes presentes. Deu-se por encerrada a sessão, às 16:42hs (dezesseis horas e quarenta e dois minutos) do dia 25 (vinte e cinco) do mês de fevereiro do ano de 2016 (dois mil e dezesseis).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:

Bergson Araújo Leite
Presidente

Cristiane Honorato dos Santos Souza
Membro

Adna Antunes de Almeida
Membro

LICITANTES/REPRESENTANTES:

JGS DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA EPP
JOSÉ GENILSON SILVA DOS SANTOS (ausente)

EM BRANCO

ALAGOAS CONSTRUTORA LTDA EPP
ANNY KAROLYNNI MONTEIRO VIANA (ausente)

Fls. 1537

CONSTRUTORA PRONORTE LTDA EPP
WILLIAM CABRAL DA SILVA (ausente)

CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA
GABRIELA NASCIMENTO DE JESUS PEREIRA (ausente)

CONSTRUTORA SILCON LTDA EPP
LUCIANO VIEIRA DE CASTRO (ausente)

CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA
VALTER VIEIRA DUARTE (ausente)

EISA ENGENHARIA LTDA EPP
ARTHUR FERREIRA AMORIM

TJC REPRESENTAÇÕES LTDA ME
CÉLIO ROBERTO CORREIA DE MELO (ausente)

CONSTRUTORA ALFA LTDA EPP
MURILO FERREIRA DA SILVA (ausente)

MVK CONSTRUTORA LTDA ME
AILTON JOSÉ DA VEIGA (ausente)

MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA EIRELI
Sem representante credenciado

EM BRANC

Fls. 1538

CLARA CONSTRUÇÕES LTDA EPP
SANDOVAL GOMES DE MELO FILHO (ausente)

CLAUDIA SOARES PEDROSA ME
ANDRE MARCOS FONTES DE SOUZA (ausente)

AM3 ENGENHARIA LTDA ME
FABRICIO SANTOS DE OLIVEIRA

CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA
Sem representante credenciado

EM BRANC

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitação

Fls. 1539

PREFEITURA DE BOCA DA MATA
Mais trabalho por você

FORMULÁRIO DE AVERBAÇÕES

MODALIDADE E NÚMERO DA LICITAÇÃO:	DATA:	HORÁRIO:
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016	25/02/2016	09:30 HORAS

EMPRESA PARTICIPANTE:
CLAUDIA SOARES PEDROSA – ME

REPRESENTANTE:
ANDRÉ MARCOS FONTES DE SOUZA

AVERBAÇÕES
ESPAÇO RESERVADO PARA IMPUGNAÇÕES DE DOCUMENTOS E OUTRAS AVERBAÇÕES DO REPRESENTANTE DA LICITANTE ACIMA IDENTIFICADA

NADA A DECLARAR

LOCAL E DATA:	ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE:
Boca da Mata 25/02/2016	

EM BRANC

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA DE BOCA DA MATA
Mais trabalho por você

Fls. 1590

FORMULÁRIO DE AVERBAÇÕES

MODALIDADE E NÚMERO DA LICITAÇÃO:	DATA:	HORÁRIO:
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016	25/02/2016	09:30 HORAS

EMPRESA PARTICIPANTE:
MUK construções LTDA

REPRESENTANTE:
ALTON JOSÉ DA VEIGA

AVERBAÇÕES
ESPAÇO RESERVADO PARA IMPUGNAÇÕES DE DOCUMENTOS E OUTRAS AVERBAÇÕES DO REPRESENTANTE DA LICITANTE ACIMA IDENTIFICADA

Que a Empresa T.J.C Não Apresentou Documento de Sócios No contrato Social ou Documento equivalente, Nem Números as paginas. Nem as Assinaturas das Declarações não Bate com a DO Responsavel Pela Administração da empresa EISA engenharia LTDA

LOCAL E DATA:	ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE:
Boca do mato 25 fevereiro 16	Alton José da Veiga

EM BRANCO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA DE BOCA DA MATA
Mais trabalho por você

Fls. 1542

FORMULÁRIO DE AVERBAÇÕES

MODALIDADE E NÚMERO DA LICITAÇÃO:	DATA:	HORÁRIO:
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016	25/02/2016	09:30 HORAS

EMPRESA PARTICIPANTE:
EISA ENGENHARIA LTDA -EPP

REPRESENTANTE:
ARTHUR FERREIRA AMORIM

AVERBAÇÕES
ESPAÇO RESERVADO PARA IMPUGNAÇÕES DE DOCUMENTOS E OUTRAS AVERBAÇÕES DO REPRESENTANTE DA LICITANTE ACIMA IDENTIFICADA

* MC CONSTRUÇÕES - APRESENTOU ATESTADO DE RESPONSAVEL TÉCNICO DE OUTRA EMPRESA
* CLARA CONSTRUÇÕES - CERTIDÃO MUNICIPAL VENCIDA, APRESENTOU ACERVO INCOMPATIVEL COM O OBJETO, TROCOU AS DOCUMENTAÇÕES DOS ENVELOPES FICANDO SUA PROPOSTA ABERTA.
* MVK - APRESENTOU ACERVO TÉCNICO DO RESPONSAVEL DE OUTRA EMPRESA / NÃO CONSTA NO CREA PJ, BALANÇO PATRIMONIAL DE OUTRA EMPRESA
* JGS - GARANTIA DE OUTRA OBRA / MUNICIPIO, CERTIDÃO DO FGTS VENCIDA
* SILCON - APRESENTOU CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO SEM AUTENTICAÇÃO, ABERTURA/ENCERRAMENTO SEM AUTENTICAÇÃO
* RF - ACERVO TÉCNICO SEM AUTENTICAÇÃO, CONTRATO DE PRESTAÇÃO COM RESPONSÁVEL SEM AUTENTICAÇÃO, ACERVO TÉCNICO DE EMPRESA DIFERENTE -

LOCAL E DATA:	ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE:
BOCA DA MATA/AL - 25/02/16	Arthur Amorim

EM BRANCO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA DE BOCA DA MATA
Mais trabalho por você

Fls. 1542

FORMULÁRIO DE AVERBAÇÕES

MODALIDADE E NÚMERO DA LICITAÇÃO:	DATA:	HORÁRIO:
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016	25/02/2016	09:30 HORAS

EMPRESA PARTICIPANTE:
Construtora Construir Ltda

REPRESENTANTE:
Gabriela Nascimento de Jesus Pereira

AVERBAÇÕES
ESPAÇO RESERVADO PARA IMPUGNAÇÕES DE DOCUMENTOS E OUTRAS AVERBAÇÕES DO REPRESENTANTE DA LICITANTE ACIMA IDENTIFICADA

• JGS Empreendimentos (CNPJ nº 11.968.506 10001-05):
a) Não apresentou atestado expedido pela Secretaria de Infraestrutura, item 5.1.3, alínea "c"
b) não apresentou seguro garantia referente a TP 01/16, apresentou referente à licitação da Prefeitura de Novo Lino, descumprindo o item 8 do edital;
c) Termo de abertura e encerramento não estão autenticados pela JUCEAL
• MC Construções (CNPJ nº 07.343.582 10001-58): Não possui acervo técnico compatível com o objeto licitado
• Clara Construções
a) A visita do local da obra foi realizada por profissional não capacitado e qualificado, tendo em vista o edital exigir em seu item 5.1.3, alínea "c.2" que o mesmo deveria ser profissional de engenharia.
b) Houve a troca de envelopes, tendo em vista que no envelope correspondente à habilitação constava a proposta de preço e no de proposta de preço os documentos referentes à habilitação, conforme verificado pelos presentes na sala.
• EISA Engenharia Ltda: Não possui acervo técnico compatível com o objeto licitado, ~~tendo em~~ já que não fez menção ao serviço de drenagem.

LOCAL E DATA:	ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE:
25/02/2016	Gabriela Nascimento de Jesus Pereira

EN BRANC

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA DE BOCA DA MATA
Mais trabalho por você

Fls. 1543

FORMULÁRIO DE AVERBAÇÕES

MODALIDADE E NÚMERO DA LICITAÇÃO:	DATA:	HORÁRIO:
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016	25/02/2016	09:30 HORAS

EMPRESA PARTICIPANTE:
AM3 ENGENHARIA

REPRESENTANTE:
FABRICIO OLIVEIRA

AVERBAÇÕES
ESPAÇO RESERVADO PARA IMPUGNAÇÕES DE DOCUMENTOS E OUTRAS AVERBAÇÕES DO REPRESENTANTE DA LICITANTE ACIMA IDENTIFICADA

SILCON - INVALIDAÇÃO DO SÓCIO - CÓPIA S/ AUTENTICAÇÃO (CREDENCIAMENTO)
- CONTRATO DO RESP. TÉCNICO É UMA CÓPIA S/ AUTENTICAÇÃO
- TERMO DE ABERTURA E ENC. CÓPIA S/ AUTENTICAÇÃO.

MVR - RESPONSÁVEL TÉCNICO NÃO CONSTA NA CERTIDÃO DO CREA DA EMPRESA, COMO TAMBÉM, NA CERTIDÃO PESSOA FÍSICA, NÃO CONSTA QUE O ENG. É RESP. TÉCNICO DA MVR.
- A EMPRESA NÃO APRESENTOU AS ALTERAÇÕES ANTERIORES. E O CONTRATO NÃO ESTÁ CONSOLIDADO.

~~TERRA VARGAS - NADA CONSTA NO CREA ESTÁ COM DATAS DIVERGENTES~~
~~NO CONTRATO SOCIAL~~

MC - ACERVO TÉCNICO EMITIDO EM NOME DE OUTRO PROFISSIONAL.

TERRA VARGAS - NADA A DECLARAR

EISA - NADA A DECLARAR

LOCAL E DATA:	ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE:
BOCA DA MATA 25.02.2016	

VIRG

CF - Cadastro municipal desta com anuência divergente do contrato social.

- CAT'S INCOMPATIVOS, A QUE É COMPATIVEL NÃO ESTÁ NO CREA PJ.
- VERIFICAR GARANTIA.
- CAT'S S/ AUTENTICAÇÃO (CÓPIA)

Fls. 1543

CLARA - CAT INCOMPATIVEL COM O OBJETO
- CERTIDÃO FAZENDA MUNICIPAL ESTÁ VENCIDA

JGS - FORMA DE GARANTIA DE OUTRO MUNICÍPIO

CONSTRUIR - NADA A DECLARAR

CONSTRUTAL - NADA A DECLARAR

ALAGOAS - NADA A DECLARAR

PRONORTE - NADA A DECLARAR

TJC - NADA A DECLARAR

Diário Oficial

Maceio - terça-feira
8 de março de 2016

Estado de Alagoas
Unidade Federativa do Brasil

Edição Eletrônica Certificada Digitalmente conforme LEI Nº 7.397/2012

Ano 104 - Número 287

Diário dos Municípios

Prefeitura de Boca da Mata

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
Tomada de Preços nº 01/2016
JULGAMENTO FASE DE HABILITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Boca da Mata, Estado de Alagoas, torna público o resultado do JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO da licitação na modalidade Tomada de Preços nº 01/2016, como segue:

1 – INABILITAÇÃO da licitante JGS DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA EPP (CNPJ 11.968.506/0001-05), apresentou termo de garantia endereçado a outro Município (item 5.1.4.8);

2 – INABILITAÇÃO da licitante CLARA CONSTRUÇÕES LTDA EPP (CNPJ 09.475.434/0001-12), apresentou acervos de obras não similar ao objeto da licitação, bem como apresentou ART's sem as planilhas de execução (item 5.1.3.b);

3 – INABILITAÇÃO da licitante MVK CONSTRUTORA LTDA ME (CNPJ 22.381.037/0001-40), apresentou acervos de obras em nome de engenheiro que não consta na Certidão do CREA Pessoa Jurídica como sendo responsável técnico da licitante (item 5.1.3.b.1);

4 – INABILITAÇÃO da licitante CONSTRUTORA SILCON LTDA EPP (CNPJ 07.073.284/0001-95), não apresentou documentos originais para autenticação referente: contrato de prestação de serviços do responsável técnico (item 5.1.3.b.1), bem como os termos de abertura e encerramento do balanço (item 5.1.4.7);

5 – INABILITAÇÃO da licitante CLAUDIA SOARES PEDROSA ME (CNPJ 19.019.685/0001-46), não apresentou documentos originais para autenticação referente: aos termos de abertura e encerramento do balanço (item 5.1.4.7), bem como acervo do responsável técnico (item 5.1.3.b.1). Outro acervo apresentado, compatível com o objeto, é em nome de engenheiro que não consta na Certidão do CREA Pessoa Jurídica como sendo responsável técnico da licitante;

6 – INABILITAÇÃO da licitante MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA EIRELI (CNPJ 07.343.582/0001-58), apresentou acervos de obras em nome de engenheiro que não consta na Certidão do CREA Pessoa Jurídica como sendo responsável técnico da licitante (item 5.1.3.b.1). Não apresentou documentos originais para autenticação referente: contrato de prestação de serviços do responsável técnico (item 5.1.3.b.1)

7 – HABILITAÇÃO das licitantes CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA (CNPJ 05.541.344/0001-21), CONSTRUTORA PRONORTE LTDA EPP (CNPJ 17.800.916/0001-29), EISA ENGENHARIA LTDA EPP (CNPJ 12.312.989/0001-58), CONSTRUTORA ALFA LTDA EPP (CNPJ 04.020.209/0001-78), ALAGOAS CONSTRUTORA LTDA EPP (CNPJ 17.932.656/0001-45), CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA (CNPJ 15.201.963/0001-20), AM3 ENGENHARIA LTDA ME (CNPJ 16.628.118/0001-07), CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA (CNPJ 09.520.052/0001-63) e TJC REPRESENTAÇÕES LTDA ME (CNPJ 16.554.376/0001-88), pelo pleno atendimento às exigências constantes no instrumento convocatório.

Outrossim, a CPL informa que o prazo para interposição de recursos administrativos abre-se a partir da data desta publicação.

Bergson Araujo Leite
Presidente da CPL

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
Tomada de Preços nº 02/2016
JULGAMENTO FASE DE HABILITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Boca da Mata, Estado de Alagoas, torna público o resultado do JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO da licitação na modalidade Tomada de Preços nº 02/2016, como segue:

1 – INABILITAÇÃO da licitante CONSTRUTORA SILCON LTDA EPP (CNPJ 07.073.284/0001-95), apresentou cartão do CNPJ de outra empresa;

2 – INABILITAÇÃO da licitante CLARA CONSTRUÇÕES LTDA EPP (CNPJ 09.475.434/0001-12), apresentou acervos de obras não similar ao objeto da licitação, bem como apresentou atestado sem a respectiva CAT (item 5.1.3.b);

3 – INABILITAÇÃO da licitante MVK CONSTRUTORA LTDA ME (CNPJ 22.381.037/0001-40), apresentou acervos de obras em nome de engenheiro que não consta na Certidão do CREA Pessoa Jurídica como sendo responsável técnico da licitante (item 5.1.3.b.1);

4 – INABILITAÇÃO da licitante CLAUDIA SOARES PEDROSA ME (CNPJ 19.019.685/0001-46), não apresentou documentos originais para autenticação referente ao acervo do responsável técnico (item 5.1.3.b.1). Outro acervo apresentado, compatível com o objeto, é em nome de engenheiro que não consta na Certidão do CREA Pessoa Jurídica como sendo responsável técnico da licitante;

5 – INABILITAÇÃO da licitante MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA EIRELI (CNPJ 07.343.582/0001-58), apresentou acervos de obras em nome de engenheiro que não consta na Certidão do CREA Pessoa Jurídica como sendo responsável técnico da licitante (item 5.1.3.b.1). Não apresentou contrato de prestação de serviços do responsável técnico (item 5.1.3.b.1)

6 – HABILITAÇÃO das licitantes CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA (CNPJ 05.541.344/0001-21), CONSTRUTORA PRONORTE LTDA EPP (CNPJ 17.800.916/0001-29), EISA ENGENHARIA LTDA EPP (CNPJ 12.312.989/0001-58), CONSTRUTORA ALFA LTDA EPP (CNPJ 04.020.209/0001-78), ALAGOAS CONSTRUTORA LTDA EPP (CNPJ 17.932.656/0001-45), CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA (CNPJ 15.201.963/0001-20), AM3 ENGENHARIA LTDA ME (CNPJ 16.628.118/0001-07), CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA (CNPJ 09.520.052/0001-63) e TJC REPRESENTAÇÕES LTDA ME (CNPJ 16.554.376/0001-88), pelo pleno atendimento às exigências constantes no instrumento convocatório.

Outrossim, a CPL informa que o prazo para interposição de recursos administrativos abre-se a partir da data desta publicação.

Bergson Araujo Leite
Presidente da CPL

Prefeitura de Cajueiro

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO
Aviso de Inexigibilidade de Licitação
Processo nº 7003/16

Em cumprimento ao Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, considerando o que consta dos autos do presente processo, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para contratação de serviços técnicos especializados, para formação e capacitação de professores, através da empresa SISTEMA EDUCACIONAL CLIC ESTUDE LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 18.529.606/0001-84, no valor global R$ 672.000,00 (seiscentos e setenta e dois mil reais), com fulcro na inteligência do art. 25, inc. II, e do art. 13, inc. III, todos do mesmo diploma legal.

Lucila Regia Albuquerque Toledo
Prefeita

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO
Extrato de Aditivo Contratual

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 2700/13 – Processo nº 5784/15 – Procedimento de Contratação: Inexigibilidade de Licitação (Processo nº 2700/13) – Fundamentação Legal: Lei Federal nº 8.666/93 (Art. 57, II) – Contratada: MB SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI ME (CNPJ nº 13.283.853/0001-20) – Objeto contratual: Serviços Contínuos de Consultoria e Assessoria em Licitações e Contratos Administrativos – Cláusulas Aditivas: 1ª DO OBJETO, 2ª DA VIGÊNCIA, 3ª DO REAJUSTE, 4ª DO VALOR DO ADITAMENTO, 5ª DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e 6ª DA INALTERABILIDADE.

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 7003/2016 – Processo nº 7003/16 – Inexigibilidade de Licitação – Fundamentação Legal: 25, inc. II, e do art. 13, inc. III da Lei Federal nº 8.666/93 – Contratada: SISTEMA EDUCACIONAL CLIC ESTUDE LTDA - ME, inscrita

EM BRANCO

Imprimir Fechar



Resultado TP 01/2016 Boca da Mata

De: **Comissão de Licitações Município de Boca da Mata-AL** (cplbocadamata.al@hotmail.com)
Enviada: quarta-feira, 9 de março de 2016 23:37:20
Para: alagoasconstrutora@yahoo.com.br (alagoasconstrutora@yahoo.com.br); construtorapronorteltda@hotmail.com (construtorapronorteltda@hotmail.com); joaopaulonunes.adv@gmail.com (joaopaulonunes.adv@gmail.com); silconltda@hotmail.com (silconltda@hotmail.com); sanordeste@ig.com.br (sanordeste@ig.com.br); eisaengenharia-ltda2011@hotmail.com (eisaengenharia-ltda2011@hotmail.com); tjcrepresentacoesmaceio@hotmail.com (tjcrepresentacoesmaceio@hotmail.com); c-alfa@hotmail.com (c-alfa@hotmail.com); mvkconstrutora@hotmail.com (mvkconstrutora@hotmail.com); mcconstrucoesltda@ig.com.br (mcconstrucoesltda@ig.com.br); claraconstrucoes@gmail.com (claraconstrucoes@gmail.com); rf.empreendimentos@outlook.com (rf.empreendimentos@outlook.com); contato@am3engenharia.com.br (contato@am3engenharia.com.br); construtoraterranordeste@hotmail.com (construtoraterranordeste@hotmail.com)

13 anexos

DOE 08-03-2016 PÁGINA 120 tp 01.2016.pdf (664,8 KB) , Scan_20160309_172055.jpg (847,4 KB) , Scan_20160309_172055_001.jpg (865,1 KB) , Scan_20160309_172055_002.jpg (624,1 KB) , Scan_20160309_172055_003.jpg (620,5 KB) , Scan_20160309_172055_004.jpg (318,7 KB) , Scan_20160309_172055_005.jpg (201,5 KB) , Scan_20160309_172055_006.jpg (469,4 KB) , Scan_20160309_172055_007.jpg (515,3 KB) , Scan_20160309_172055_008.jpg (656,3 KB) , Scan_20160309_172055_009.jpg (742,3 KB) , Scan_20160309_172244.jpg (737,1 KB) , Scan_20160309_172244_001.jpg (208,6 KB)

Prezados, boa tarde,

segue resultado do julgamento do certame Tomada de Preços nº 01/2016.
Cópia da ata da sessão e publicação no Diário Oficial do Estado de Alagoas, abrindo-se o prazo para recurso.

ATT
Bergson Leite
Presidente CPL/Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL

EM BRANCO

Fls. 1596

Recebido em 11/03/2016 às 12:25 (recebidos)

Cleide C. L. de Oliveira Sampaio
Chefe de Gabinete
OAB/AL nº 6316

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA – ALAGOAS
A/C. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Sr. BERGSON ARAÚJO LEITE
DD. PRESIDENTE DA CPL

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016
PROCESSO Nº 113-014/2016

MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Campo Grande, nº C-14ª, Xingó – Piranhas/AL, CEP.: 57.460-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.343.582/0001-58, representada neste ato pelo seu pelo seu bastante procurador Sr. Antonio de Souza Filho, portador do CPF/MF nº 239.827.304-06 e Cédula de Identidade nº 346.355/AL, denominada simplesmente "recorrente", vem respeitosamente a essa Comissão de Licitação, interpor tempestivamente o presente RECURSO ADMINISTRATIVO, ante a decisão que inabilitou a licitante no certame, com fundamento no item 5.1.3."b.1" do Edital de Tomada de Preços nº 01/2016, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:

RECURSO ADMINISTRATIVO

Ante a decisão que inabilitou a recorrente, com fundamento no art. 109, I, alínea "a" da Lei nº 8.666/93, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:

1. DA INABILITAÇÃO DA RECORRENTE

De acordo com a Ata de Sessão Pública (RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS), datada de 04 e Março de 2016 e Comunicação publicada no Diario Oficial do estado de Alagoas do dia 08 de Março de 2016 no qual a recorrente foi inabilitada pelos seguintes motivos:

EM BRANC

"Apresentou acervos de obra em nome de engenheiro que não consta na Certidão do CREA Pessoa Jurídica como sendo responsável técnico da licitante (item 5.1.3. b.1)".
"Não apresentou contrato de prestação de serviços do responsável técnico (item 5.1.3.b.1)".

Para fundamentar tal decisão, a nosso ver equivocada do ponto de vista técnico e legal, a Comissão apegou-se em observações e constatações de que o acervo técnico apresentado pela licitante estava em nome de engenheiro que não consta da Certidão do CREA da recorrente, e ausência do contrato de prestação de serviços do responsável técnico, ambos exigidos no item 5.1.3.b.1 do Edital de Tomada de Preços acima referenciada.

A recorrente, demonstrará que atende integralmente as exigências do item 5.1.3."b.1" do referido edital, senão vejamos:

1.1 – DA EXPERIÊNCIA DA EMPRESA ORA RECORRENTE PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO ITEM 5.1.3 (b e b.1).

Cabe ressaltar a experiência da empresa ora recorrente na documentação de habilitação para atender as exigências do item 5.1.3 (b.1) – Qualificação Técnica.
Para tanto, apresentou uma certidão de Acervo Técnico com Atestado de nº 660451/2016 emitida pelo CREA/AL contendo 11 (onze) laudas devidamente chanceladas e enumeradas pelo referido Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, compostas por um Atestado de Conclusão de Obras emitido pela Construtora Mogno Ltda, Planilhas e Art's demonstrando que o Eng. ANTONIO DE SOUZA FILHO, participou ativamente da execução da obra de construção de 80 (oitenta) unidades habitacionais, a qual foi registrada no CREA/AL sob ART nº 00002060282615012702, sendo esta "VINCULADA" a ART principal nº 00002014818555000602, conforme se verifica no campo 37 do referido documento.

Para melhor análise, transcrevemos o entendimento da ART VINCULADA, segundo a Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia:

(...)

Art. 11 – Quanto à participação técnica, a ART de obra ou serviço pode ser classificada da seguinte forma:

I – (...)

EM BRANC

II- (...)

III – ART de corresponsabilidade, que indica que uma atividade técnica caracterizada como executiva, objeto de contrato único, **é desenvolvida em conjunto por mais de um profissional de mesma competência; e** (grifo nosso)

IV – (...)

Art. 12 – Para efeito desta resolução, todas as ARTs referentes a determinado empreendimento, registradas pelos profissionais em função de execução de outras atividades técnicas citadas no contrato inicial, aditivo contratual, substituição de responsável técnico ou contratação ou subcontratação de outros serviços, **devem ser vinculadas à ART inicialmente registrada, com o objetivo de identificar a rede de responsabilidades técnicas da obra ou serviço**. (grifo nosso)

Desta forma, a Certidão de Acervo Técnico das Obras executadas conjuntamente pelos profissionais ANTONIO DE SOUZA FILHO **(RESPONSÁVEL TÉCNICO DA RECORRENTE)** e ROBERTO SOARES CARDOSO (SÓCIO GERENTE DA CONSTRUTORA MOGNO) pode e deve ser utilizados individualmente por ambos para comprovar sua experiência profissional o que é perfeitamente aplicável ao presente caso para suprir as exigências do item 5.3.1. (b.1), vez que, como já mencionado, o profissional ANTONIO DE SOUZA FILHO, detentor do acervo técnico apresentado é responsável técnico da empresa ora recorrente, conforme demonstrado na Certidão Pessoa Jurídica emitida pelo CREA/AL e mais, pelo contrato de trabalho firmado com a empresa licitante, inclusa na documentação de habilitação apresentada.

Assim, como a recorrente se valeu do acervo do seu responsável técnico, comprovou o seu vinculo através da cópia do contrato de trabalho firmado com a licitante, e, ainda, a Certidão de Registro e Quitação expedida pelo CREA/AL, cumprindo integralmente a exigência descrita no item 5.1.3 "b.1".

A conexão entre os documentos apresentados pela recorrente para comprovar a sua qualificação técnica, fica claramente demonstrada pelos procedimentos do CONFEA e pelo CREA responsáveis pela execução dos serviços. Portanto, uma vez que a CAT (certidão de acervo técnico) apresentada para o serviço executado foi na modalidade COM ATESTADO, a emissão da mesma comprova a veracidade e regularidade da atestação técnica, devendo ser revista a decisão equivocada da Comissão de Licitação.

EM BRANC

Devemos observar ainda, que o poder público não pode prender-se a **formalismo excessivo** ou interpretar de forma restritiva as regras constantes do edital de licitação, de modo a eliminar concorrentes, e, assim, escolher a proposta mais vantajosa para a administração pública. Os documentos apresentados demonstram claramente a experiência da empresa para executar as obras de drenagem e pavimentação objeto da licitação e mais, comprova a disponibilização do corpo técnico adequado para a realização do objeto da licitação, devendo ser levado em consideração pelos integrantes da Comissão.

2. CONCLUSÃO

Conforme todo exposto, não existe motivo para a inabilitação da recorrente, tendo em vista que a mesma comprovou sua qualificação técnica na forma exigida no edital de licitação para a execução dos serviços com os documentos apresentados.

Assim, merece ser reformada a decisão que inabilitou a recorrente, sob pena de nulidade do procedimento licitatório e prejuízos inevitáveis para a administração.

Observe-se por fim, que o excesso de rigorismo por parte da Comissão no tocante a habilitação da recorrente poderá inviabilizar o processo licitatório, mormente se permitir que empresas com preços superior ao da recorrente vier a sagrar-se vencedora do certame, com o que restaria prejudicado o principio maior da licitação, qual seja, o da **busca da melhor proposta.**

Não obstante, eventual improvimento ao presente recurso, poderá ser, e eventualmente será, objeto de discussão judicial via **MANDATO DE SEGURANÇA**, vez que a recorrente não se conformará com a decisão caso esta se concretize.

3. REQUERIMENTO FINAL

Ex positis, respeitosamente requer:

a) Seja o presente recurso administrativo recebido nos termos do art. 109, Inciso I, letra "a" da Lei de Licitações;

b) Suspensão do certame licitatório até decisão final do presente recurso, nos termos do § 2º do art. 109 da Lei de Licitações;

c) Intimação dos demais licitantes, para os fins previstos no § 3º do art. 109 da Lei de Licitações;

EM BRANCO

d) Seja julgado o presente recurso procedente para o fim de se declarar habilitada a recorrente MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA EIRELI – EPP;

Fls. 1580

e) O posterior prosseguimento do processo licitatório, em seus ulteriores tramites, por ser a mais lidima justiça.

Nesses Termos,
Pede deferimento.

Boca da Mata - AL, 10 de março de 2016.

ANTONIO DE SOUZA FILHO
PROCURADOR

Anexos:
1. Publicação do resultado da licitação D.O.
2. Certidão de Acervo Técnico com atestado emitido pelo CREA (fls. 1 a 11)
3. Contrato de vinculo do responsável técnico
4. Cópia da Resolução nº 1.025/2009 - CONFEA
5. Instrumento de Procuração.

EM BRANC

Diário Oficial

Maceio - terça-feira
8 de março de 2016

Estado de Alagoas
Unidade Federativa do Brasil

Edição Eletrônica Certificada Digitalmente conforme LEI N° 7.397/2012

Ano 104 - Número 287

Diário dos Municípios

Prefeitura de Boca da Mata

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
Tomada de Preços nº 01/2016
JULGAMENTO FASE DE HABILITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Boca da Mata, Estado de Alagoas, torna público o resultado do JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO da licitação na modalidade Tomada de Preços nº 01/2016, como segue:

1 – INABILITAÇÃO da licitante JGS DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA EPP (CNPJ 11.968.506/0001-05), apresentou termo de garantia endereçado a outro Município (item 5.1.4.8);

2 – INABILITAÇÃO da licitante CLARA CONSTRUÇÕES LTDA EPP (CNPJ 09.475.434/0001-12), apresentou acervos de obras não similar ao objeto da licitação, bem como apresentou ART's sem as planilhas de execução (item 5.1.3.b);

3 – INABILITAÇÃO da licitante MVK CONSTRUTORA LTDA ME (CNPJ 22.381.037/0001-40), apresentou acervos de obras em nome de engenheiro que não consta na Certidão do CREA Pessoa Jurídica como sendo responsável técnico da licitante (item 5.1.3.b.1);

4 – INABILITAÇÃO da licitante CONSTRUTORA SILCON LTDA EPP (CNPJ 07.073.284/0001-95), não apresentou documentos originais para autenticação referente: contrato de prestação de serviços do responsável técnico (item 5.1.3.b.1), bem como os termos de abertura e encerramento do balanço (item 5.1.4.7);

5 – INABILITAÇÃO da licitante CLAUDIA SOARES PEDROSA ME (CNPJ 19.019.685/0001-46), não apresentou documentos originais para autenticação referente: aos termos de abertura e encerramento do balanço (item 5.1.4.7), bem como acervo do responsável técnico (item 5.1.3.b.1). Outro acervo apresentado, compatível com o objeto, é em nome de engenheiro que não consta na Certidão do CREA Pessoa Jurídica como sendo responsável técnico da licitante;

6 – INABILITAÇÃO da licitante MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA EIRELI (CNPJ 07.343.582/0001-58), apresentou acervos de obras em nome de engenheiro que não consta na Certidão do CREA Pessoa Jurídica como sendo responsável técnico da licitante (item 5.1.3.b.1). Não apresentou documentos originais para autenticação referente: contrato de prestação de serviços do responsável técnico (item 5.1.3.b.1);

7 – HABILITAÇÃO das licitantes CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA (CNPJ 05.541.344/0001-21), CONSTRUTORA PRONORTE LTDA EPP (CNPJ 17.800.916/0001-29), EISA ENGENHARIA LTDA EPP (CNPJ 12.312.989/0001-58), CONSTRUTORA ALFA LTDA EPP (CNPJ 04.020.209/0001-78), ALAGOAS CONSTRUTORA LTDA EPP (CNPJ 17.932.656/0001-45), CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA (CNPJ 15.201.963/0001-20), AM3 ENGENHARIA LTDA ME (CNPJ 16.628.118/0001-07), CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA (CNPJ 09.520.052/0001-63) e TJC REPRESENTAÇÕES LTDA ME (CNPJ 16.554.376/0001-88), pelo pleno atendimento às exigências constantes no instrumento convocatório.

Outrossim, a CPL informa que o prazo para interposição de recursos administrativos abre-se a partir da data desta publicação.

Bergson Araujo Leite
Presidente da CPL

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
Tomada de Preços nº 02/2016
JULGAMENTO FASE DE HABILITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Boca da Mata, Estado de Alagoas, torna público o resultado do JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO da licitação na modalidade Tomada de Preços nº 02/2016, como segue:

1 – INABILITAÇÃO da licitante CONSTRUTORA SILCON LTDA EPP (CNPJ 07.073.284/0001-95), apresentou cartão do CNPJ de outra empresa;

2 – INABILITAÇÃO da licitante CLARA CONSTRUÇÕES LTDA EPP (CNPJ 09.475.434/0001-12), apresentou acervos de obras não similar ao objeto da licitação, bem como apresentou atestado sem a respectiva CAT (item 5.1.3.b);

3 – INABILITAÇÃO da licitante MVK CONSTRUTORA LTDA ME (CNPJ 22.381.037/0001-40), apresentou acervos de obras em nome de engenheiro que não consta na Certidão do CREA Pessoa Jurídica como sendo responsável técnico da licitante (item 5.1.3.b.1);

4 – INABILITAÇÃO da licitante CLAUDIA SOARES PEDROSA ME (CNPJ 19.019.685/0001-46), não apresentou documentos originais para autenticação referente ao acervo do responsável técnico (item 5.1.3.b.1). Outro acervo apresentado, compatível com o objeto, é em nome de engenheiro que não consta na Certidão do CREA Pessoa Jurídica como sendo responsável técnico da licitante;

5 – INABILITAÇÃO da licitante MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA EIRELI (CNPJ 07.343.582/0001-58), apresentou acervos de obras em nome de engenheiro que não consta na Certidão do CREA Pessoa Jurídica como sendo responsável técnico da licitante (item 5.1.3.b.1). Não apresentou contrato de prestação de serviços do responsável técnico (item 5.1.3.b.1)

6 – HABILITAÇÃO das licitantes CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA (CNPJ 05.541.344/0001-21), CONSTRUTORA PRONORTE LTDA EPP (CNPJ 17.800.916/0001-29), EISA ENGENHARIA LTDA EPP (CNPJ 12.312.989/0001-58), CONSTRUTORA ALFA LTDA EPP (CNPJ 04.020.209/0001-78), ALAGOAS CONSTRUTORA LTDA EPP (CNPJ 17.932.656/0001-45), CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA (CNPJ 15.201.963/0001-20), AM3 ENGENHARIA LTDA ME (CNPJ 16.628.118/0001-07), CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA (CNPJ 09.520.052/0001-63) e TJC REPRESENTAÇÕES LTDA ME (CNPJ 16.554.376/0001-88), pelo pleno atendimento às exigências constantes no instrumento convocatório.

Outrossim, a CPL informa que o prazo para interposição de recursos administrativos abre-se a partir da data desta publicação.

Bergson Araujo Leite
Presidente da CPL

Prefeitura de Cajueiro

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO
Aviso de Inexigibilidade de Licitação
Processo nº 7003/16

Em cumprimento ao Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, considerando o que consta dos autos do presente processo, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para contratação de serviços técnicos especializados, para formação e capacitação de professores, através da empresa SISTEMA EDUCACIONAL CLIC ESTUDE LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 18.529.606/0001-84, no valor global R$ 672.000,00 (seiscentos e setenta e dois mil reais), com fulcro na inteligência do art. 25, inc. II, e do art. 13, inc. III, todos do mesmo diploma legal.

Lucila Regia Albuquerque Toledo
Prefeita

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO
Extrato de Aditivo Contratual

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 2700/13 – Processo nº 5784/15 – Procedimento de Contratação: Inexigibilidade de Licitação (Processo nº 2700/13) – Fundamentação Legal: Lei Federal nº 8.666/93 (Art. 57, II) – Contratada: MB SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI ME (CNPJ nº 13.283.853/0001-20) – Objeto contratual: Serviços Continuos de Consultoria e Assessoria em Licitações e Contratos Administrativos – Cláusulas Aditivas: 1ª DO OBJETO, 2ª DA VIGÊNCIA, 3ª DO REAJUSTE, 4ª DO VALOR DO ADITAMENTO, 5ª DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e 6ª DA INALTERABILIDADE.

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 7003/2016 – Processo nº 7003/16 – Inexigibilidade de Licitação – Fundamentação Legal: 25, inc. II, e do art. 13, inc. III da Lei Federal nº 8.666/93 – Contratada: SISTEMA EDUCACIONAL CLIC ESTUDE LTDA - ME, inscrita

EM BRANC

(2)

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-AL Nº 00002060282615012702

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

NORMAL
INDIVIDUAL

Fls. 1552

1. Responsável Técnico

ANTONIO DE SOUZA FILHO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO RNP: 020602826-1

2. Contratante

Contratante: CONSTRUTOA MOGNO LTDA CPF/CNPJ: 04.590.305/0001-51

AVENIDA JOAO DAVINO , 410 SALA 101 Nº:

Complemento: Bairro: JATIUCA

Cidade: MACEIO UF: AL CEP: 57035500

Telefone: 8230323139 Email:

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 3.200.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional: Outros

Observação: OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO LOTEAMENTO DENOMINADO RESIDENCIAL LUIZ GONZAGA DA SILVA , COM A CONSTRUCAO DE 80(OITENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, E EXECUCAO DE TODA INFRAESTRUTURA URBANA EM SATUBA -AL.

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Situação:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

RODOVIA BR-316 S/N Nº:

Complemento: Bairro: PRIMAVERA

Cidade: SATUBA UF: AL CEP: 57420000

Telefone: Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:

Data de Início: 01/12/2010 Previsão de término: 30/04/2012

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO		
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS	80,00	UNIDADES
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0218 - URBANIZACAO	45.050,00	M2

5. Observações

OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO LOTEAMENTO DENOMINADO RESIDENCIAL LUIZ GONZAGA DA SILVA , COM A CONSTRUCAO DE 80(OITENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, E EXECUCAO DE TODA INFRAESTRUTURA URBANA EM SATUBA -AL.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ANTONIO DE SOUZA FILHO - CPF: 239.827.304-06

_____, _____ de _____ de _____

Local data

CONSTRUTOA MOGNO LTDA - CNPJ: 04.590.305/0001-51

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R$ 40,00 Pago em: 30/03/2012 Nosso Número: 8300147830

Certidão nº 660451/2016
02/03/2016, 10:20
Chave de Impressão: b2CyD4b303Ya3894w82a
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2016 e contém 11 folhas

7

EM BRANCO

1553

...MICA FEDERAL
...SCRIMINATIVO

☐ HABITAÇÃO ☑ EQUIPAMENTOS DE USO COMUM ☐ URBANIZAÇÃO/INFRA-ESTRUTURA

QUADRO II EQUIPAMENTOS DE USO COMUM

...ESIDENCIAL LUIZ GONZAGA DA SILVA
...ODOVIA BR-316 SATUBA

PROF. RESP.: ROBERTO SOARES CARDOSO
CREA: 1706-D/AL
ART Nº 00002014819335000602

...ECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

DATA-BASE: 01/02/2016

SERVIÇO	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% TOTAL
...scavações manuais	m³	8,10		0,00	0,00	
...esterro manual	m³	4,33,00		0,00	0,00	
...cação da Obra	m²	450,00		0,00	0,00	
...bramento de bloco cerâmico furado 1 vez	m²	3,60		0,00	0,00	
...ndação em concreto simples	m³	8,10		0,00	0,00	
) TOTAL (ITEM 1)						0,00
Concreto fck=18MPa	m³	45,00		0,00	0,00	
...ica/polimento/corte	m²	450,00		0,00	0,00	
...ura de demarcação	m	450,00		0,00	0,00	
TOTAL (ITEM 2)						0,00
...es de tubo cl de esgo	cj	1,00		0,00	0,00	
TOTAL (ITEM 3)						0,00
...ground completo	und	1,00		0,00		
...pamentos de musculação	und	1,00		0,00		
...ra de concreto e outros	vb	1,00		0,00		
TOTAL (ITEM 4)				0,00	0,00	#DIV/0!
DIRETO DA CONSTRUÇÃO				0,00		#DIV/0!
TOTAL DA CONSTRUÇÃO				0,00		

Roberto Soares Cardoso
Eng°. Civil - CREA/AL 1706-D

Responsável Técnico (CREA - CPF)

Proponente

DANIEL TENÓRIO AXES
Supervisor de Filial
Mat. 092.717-4
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ROBERTO RAMOS VILELA
Gerente de Filial
Mat. 033.772-2
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 660451/2016, emitida em 02/03/2016

Certidão nº 660451/2016
02/03/2016, 10:20
Chave de Impressão: b2CyD4b303Ya3894w82a
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2016 e contém 11 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: b2CyD4b303Ya3894w82a
Impresso em: 02/03/2016 às 10:20:21 por: adapt, ip: 179.187.1.254

8


EM BRANC

Fls. 1554

DISCRIMINATIVO

HABITAÇÃO 80 CASAS

☑ HABITAÇÃO ☐ EQUIPAMENTOS DE USO COMUM ☐ ORGANIZAÇÃO/INFRA-ESTRUTURA

RESIDENCIAL LUIZ GONZAGA DA SILVA
RODOVIA BR-316 SATUBA

PROF. RESP.: ROBERTO SOARES CARDOSO
CREA nº 11706 D/AL
ART Nº 9200201481621000662

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

DATA-BASE: 01/01/2016

	SERVIÇO		Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% Total
7.1	Cerâmica semiesmalte pei-4 popular		m²	507,20		0,00		
7.2	Rodapé em cerâmica esmaltada pei-4 popular		m			0,00	0,00	
7.3	Cimentado	7.3.1 Lisa desempenado traço 1:3 e=2cm	m²	2.285,60		0,00		
		7.3.2 Calçada em concreto 1:3:5 e=7cm	m²	964,40				
	SUBTOTAL (ITEM 7.3)					0,00	0,00	
CUSTO TOTAL (ITEM 7)						0,00	0,00	0,00
8.1	Elétricas e telefone	8.1.1 Luz no teto	pto	400,00		0,00		
		8.1.2 Tomada	pto	900,00		0,00		
		8.1.3 Telefone	pto	80,00		0,00		
		8.1.4 Tv cabo	pto	80,00		0,00		
		8.1.5 Chuveiro elétrico	pto	80,00		0,00		
		8.1.6 Quadro de distribuição 6 dis	und	80,00		0,00		
		8.1.7 Caixa de medição padrão	und	80,00		0,00		
		8.1.8 Disjuntor monofásico de 10 a 30A	und	240,00		0,00		
		8.1.9 Caixa inspeção alvenaria 90x90x80	und	80,00		0,00		
		8.1.10 Haste copperweld 5/8"x3m	und	80,00		0,00		
		8.1.11 Ligação domiciliar de energia	und	80,00		0,00		
	SUBTOTAL (ITEM 8.1)					0,00	0,00	
8.2	Água Fria	8.2.1 Caixa d'água pvc 500L	und	80,00		0,00		
		8.2.2 Ponto de água fria	und	800,00		0,00		
		8.2.3 Registro pressão 3/4" c/ acabamento	und	80,00		0,00		
		8.2.4 Registro gaveta 3/4"c/ acabamento	und	80,00		0,00		
	SUBTOTAL (ITEM 8.2)					0,00	0,00	
8.3	Esgoto	8.3.1 Ponto de esgoto	und	640,00		0,00		
		8.3.2 Caixa sifonada 150x185x75mm	und	80,00		0,00		
		8.3.3 Ralo sifonado	und	80,00		0,00		
		8.3.4 Caixa de inspeção concreto d=60 h=60	und	80,00		0,00		
		8.3.5 Caixa de gordura concreto d=40	und	80,00		0,00		
	SUBTOTAL (ITEM 8.3)					0,00	0,00	
8.4	Louças e metais	8.4.1 Vaso Sanitário c/ cx acoplada	und	80,00		0,00		
		8.4.2 Lavatório s/ coluna popular	und	80,00		0,00		
		8.4.3 Tanque 22l mármore sint. c/ torneira	und	80,00		0,00		
		8.4.4 Tanque 120x60 mármore sint. c/ torneira	und	80,00		0,00		
		8.4.5 Chuveiro plástico	und	80,00		0,00		
	SUBTOTAL (ITEM 8.4)					0,00	0,00	
CUSTO TOTAL (ITEM 8)						0,00	0,00	0,00
9	Serviço de limpeza e limpeza final		m²	3.203,20		0,00	0,00	
CUSTO TOTAL (ITEM 9)						0,00	0,00	0,00
CUSTO DIRETO DA CONSTRUÇÃO								0,00
BDI (%)								
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO								

Roberto Soares Cardoso
Engº. Civil CREA/AL 1766-D

Responsável Técnico (CREA - CPF)

Proponente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 660451/2016, emitida em 02/03/2016

Certidão nº 660451/2016
02/03/2016, 10:20
Chave de Impressão: b2CyD4b303Ya3894w82a
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2016 e contém 11 fo has

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crea-al.org.br/publico/, com a chave: D9zZ8YwzZW6ywZ
Impresso em: 20/08/2015 às 18:53:42 por: adapt, ip: 177.3

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: b2CyD4b303Ya3894w82a
Impresso em: 02/03/2016 às 10:20:21 por: adapt, ip: 179.187.1.254

EM BRANCO

1555

...TO DISCRIMINATIVO

HABITAÇÃO 80 CASAS

☑ HABITAÇÃO ☐ EQUIPAMENTOS DE USO COMUM ☐ URBANIZAÇÃO/INFRA-ESTRUTURA

...mento: ...
Obra: RESIDENCIAL LUIZ GONZAGA DA SILVA
Endereço: RODOVIA BR-316 SATUBA

PROF. RESP.: ROBERTO SOARES CARDOSO
CREA: 1706-D/AL
ART Nº 00002014181668000682

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

DATA-BASE: 01/08/2010

	SERVIÇO		Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% Total
1.1	Locação da obra		m²	3.204,00		0,00	0,00	
							0,00	
CUSTO TOTAL (ITEM 1)						0,00	0,00	0,00
2.1	Escavações manuais		m³	320,00		0,00	0,00	
2.2	Alarm manual com aquisição		m³	800,00		0,00	0,00	
2.3	Embasamento de tijolo cerâmico furado 1 vez		m²	880,00		0,00	0,00	
2.4	Fundação em concreto simples		m³	320,00		0,00	0,00	
2.5	Cintamento em concreto armado		m³	48,00		0,00	0,00	
2.8	Lastro de concreto e=5cm		m²	3.203,20		0,00	0,00	
CUSTO TOTAL (ITEM 2)						0,00	0,00	0,00
3.1	Laje pré-moldada (caixa d'água)		m²	244,80		0,00	0,00	
CUSTO TOTAL (ITEM 3)						0,00	0,00	0,00
4.1	Alvenarias	4.1.1 Tijolo cerâmico furado 1/2 vez	m²	9.200,00		0,00		
		4.1.2 Vergas e contravergas	m	1.232,00		0,00		
		SUBTOTAL (ITEM 4.1)				0,00	0,00	
4.2	Esquadrias	4.2.1 Janelas em alumínio	m²	278,40		0,00		
		SUBTOTAL (ITEM 4.2)				0,00	0,00	
4.3	Esquadrias madeira	4.3.1 Porta almofada externa 0,80x210cm	und	160,00		0,00		
		4.3.2 Porta compensada lisa 70x210cm	und	160,00		0,00		
		4.3.3 Porta compensada lisa 60x210cm	und	80,00		0,00		
		SUBTOTAL (ITEM 4.3)				0,00	0,00	
4.4	Vidro liso 4mm		m²	278,40		0,00		
CUSTO TOTAL (ITEM 4)						0,00	0,00	0,00
5.1	Estrutura para telha cerâmica		m²	4.345,60		0,00	0,00	
5.2	Telha cerâmica colonial		m²	4.345,60		0,00	0,00	
5.3	Cumeeira telha cerâmica embraçado		m	516,00		0,00	0,00	
5.4	Rufo em concreto armado		m	278,40		0,00	0,00	
CUSTO TOTAL (ITEM 5)						0,00	0,00	0,00
6.1	Revestimentos internos	6.1.1 Chapisco parede traço 1:4	m²	13.776,00		0,00		
		6.1.2 Emboço parede traço 1:5	m²	1.252,80		0,00		
		6.1.3 Reboco parede traço 1:4,5	m²	12.523,20		0,00		
		SUBTOTAL (ITEM 6.1)				0,00	0,00	
6.2	Azulejo branco 15x15		m²	1.348,80		0,00	0,00	
6.4	Forro pvc e=8mm		m²	2.218,40		0,00	0,00	
6.5	Pinturas	6.5.1 Latex acrílica 2 demãos (externa)	m²	9.012,80		0,00		
		6.5.2 Latex acrílica 2 demãos (externa)	m²	6.136,00		0,00		
		6.5.3 Esmalte sintético	m²	1.814,40		0,00		
		SUBTOTAL (ITEM 6.5)					0,00	
CUSTO TOTAL (ITEM 6)						0,00	0,00	0,00

Certidão nº 650871/2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 660451/2016, emitida em 02/03/2016

Certidão nº 660451/2016
02/03/2016, 10:20
Chave de Impressão: b2CyD4b303Ya3894w82a
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2016 e contém 11 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: D9zZ8YwzZW6ywZbA4B5D
Impresso em: 20/08/2015 às 16:53:42 por: adapt, ip: 177.36.18.238

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: b2CyD4b303Ya3894w82a
Impresso em: 02/03/2016 às 10:20:21 por: adapt, ip: 179.187.1.254

10

EM BRANCO

...TO DISCRIMINATIVO

HABITAÇÃO

☐ HABITAÇÃO ☐ EQUIPAMENTOS DE USO COMUM ☑ URBANIZAÇÃO/INFRA-ESTRUTURA

Empreendimento
Nome: RESIDENCIAL LUIZ GONZAGA DA SILVA
Endereço: RODOVIA BR-316 SATUBA

PROF. RESP.: ROBERTO SOARES CARDOSO
CREA: 1766-D/AL
ART Nº 00002014818555000602

Proponente: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

DATA-BASE: 01/05/2010

		SERVIÇO		Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% T
PAVIMENTAÇÕES	6.2 Calçada Externa com 2,00 m de largura com e=5cm	6.2.1	Locação e Acompanhamento Topográfi	m²	2.195,00		0,00		
		6.2.2	Piso concreto	m²	2.195,00		0,00		
		Subtotal (Item 6.2)					0,00	0,00	
	CUSTO TOTAL (ITEM 6)								
7 ELÉTRICA	7.1 Iluminação Pública	7.1.1	Luminária fechada 70W completa - Padrão Eletrobras	Und.	29,00		0,00	0,00	
	CUSTO TOTAL (ITEM 7)								

CUSTO DIRETO DA CONSTRUÇÃO	0,00
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO	0,00

Roberto Soares Cardoso

data

Responsável Técnico (CREA 1766-D/AL)

Proponente

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: b2CyD4b303Ya3894w82a
Impresso em: 02/03/2016 às 10:20:21 por: adept, ip: 179.187.1.254

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crea-al.org.br/publico/, com a chave: DBZ
Impresso em: 20/08/2015 às 16:53:42 por: i

Certidão nº 660451/2016
02/03/2016, 10:20
Chave de Impressão: b2CyD4b303Ya3894w82a
O documento neste ato reg strado foi emitido em 02/03/2016 e contém 11 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 660451/2016, emitida em 02/03/2016

11

EM BRANCO

Fls. 1557

...ECONÔMICA FEDERAL

...MENTO DISCRIMINATIVO

HABITAÇÃO

☐ HABITAÇÃO ☐ EQUIPAMENTOS DE USO COMUN ☑ URBANIZAÇÃO/INFRA-ESTRUTURA

...reendimento: RESIDENCIAL LIZ GONZAGA DA SILVA
RODOVIA BR-316 BATURITÉ

PROF. RESP.: ROBERTO SOARES CARDOSO
CREA - 1766-D/AL
ART Nº 0000201481865000002

...ente: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

DATA-BASE: 01/04/2016

		SERVIÇO		Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% Total
1	1.1* Serviços técnicos (projetos, sondagens, projeto asbuilt, orçamento, cronograma)			Und	1,00		0,00	0,00	
	1.2 Mobilização e Desmobilização			Und	1,00		0,00	0,00	
...OS	1.3 Instalações provisórias(inclusive ligação provisória de energia)			Und	1,00		0,00	0,00	
...ase	1.4* Placas de obra			m²	24,00		0,00	0,00	
	1.5 Administração da Obra			mês	12,00		0,00	0,00	
	CUSTO TOTAL (ITEM 1)								0,00
	2.1 Limpeza do terreno com deslocamento			m²	43.056,00		0,00	0,00	
	2.2 Locação e nivelamento do terreno			m²	43.056,00		0,00	0,00	
	2.3 Carga, transp. e descarga do material da limpeza DMT até 1km			m³	6.868,60		0,00	0,00	
	2.4 Escavação mecanizada, carga, transp. DMT até 1km			m³	3.957,40		0,00	0,00	
	2.5 Espalhamento do material com trator			m³	3.957,40		0,00	0,00	
...EM	2.6 Compactação mecânica			m³	4.813,96		0,00	0,00	
	CUSTO TOTAL (ITEM 2)								0,00
...EC.	3.1 Distribuição	3.3.1 Rede de água pvc diam-50mm		m	840,00		0,00		
		3.3.2 Ligação domiciliar		m	80,00		0,00		
		3.3.4 Reservatório Elevado		und	1,00		0,00		
		3.3.5 Poços Tubulares		und	2,00		0,00		
		Subtotal (item 3.3)					0,00	0,00	
	CUSTO TOTAL (ITEM 3)								0,00
...OTO	4.1 Rede coletora	4.1.1 Rede coletora de esgoto PVC 150mm		m	738,00		0,00		
		4.1.2 Ligação domiciliar		und	80,00		0,00		
		Subtotal (item 4.1)					0,00	0,00	
	4.2 Tratamento	4.2.1 Tanque Séptico e Filtro Anaeróbio		und	1,00		0,00		
		4.2.3 Emissário		m	1.018,00		0,00		
		Subtotal (item 4.2)					0,00	0,00	
	CUSTO TOTAL (ITEM 4)								0,00
	5.1 Movimento de terra			vb	1,00		0,00	0,00	
	5.2 Boca de lobo dupla			und	5,00		0,00	0,00	
	5.3 Boca de lobo simples			und	4,00		0,00	0,00	
...UAS	5.4 Poço de visita			und	6,00		0,00	0,00	
PLUVIAIS	5.5 Tubo concreto 400mm			m	173,00		0,00	0,00	
	5.6 Tubo concreto 600mm			m	48,00		0,00	0,00	
	5.7 Escadaria Hidráulica			und	1,00		0,00	0,00	
	CUSTO TOTAL (ITEM 5)								0,00
	6.1 Pavimento	6.1 Locação e Acompanhamento Topográfico		m²	16.575,00		0,00		
		6.2 Escavação mecânica de 1ª categoria		m³	6.575,00		0,00		
		6.3 Regularização subleito		m²	16.575,00		0,00		
		6.4 Assentamento paralelepípedo		m²	6.575,00		0,00		
		6.5 Meio fio de concreto		m	2.526,00				
		Subtotal (item 6.1)							

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 660451/2016, emitida em 02/03/2016

Certidão nº 660451/2016
02/03/2016, 10:20
Chave de impressão: b2CyD4b303Ya3894w82a
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2016 e contém 11 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crea-al.org.br/publico/, com a chave: D9zZ8YwzD
Impresso em: 20/08/2015 às 16:53:42 por: adapt, ip:

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: b2CyD4b303Ya3894w82a
Impresso em: 02/03/2016 às 10:20:21 por: adapt, ip: 179.187.1.254

12


EM BRANCO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

1.4. Descrição das Atividades Desenvolvidas

Execução das Obras de Construção do Construção do Residencial Luiz Gonzaga da Sil incluindo serviços de infra-estrutura de água, energia elétrica, esgotamento sanitário, drenag de águas pluviais e terraplenagem.

Maceió, 07 de maio de 2013.

Daniel Tenório Alves
Engenheiro Civil – CREA 5449-D/AL
Supervisor de Filial

Roberto Ramos Vilela
Gerente de Filial
Gerência de Filial de Apoio ao Desenvolvimento Urbano e Rural – GIDUR/ME

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: b2CyD4b303Ya3894w82a
Impresso em: 02/03/2016 às 10:20:21 por: adapl, ip: 179.187.1.254

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crea-al.org.br/publico/, com a chave: D8z28Y
Impresso em: 20/08/2018 às 10:53:42 por: ada

Certidão nº 660451/2016
02/03/2016, 10:20
Chave de Impressão: b2CyD4b303Ya3894w82a
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2016 e contém 11 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 660451/2016, emitida em 02/03/2016

13

EM BRANCO

A ECONÔMICA FEDERAL

1559

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS

A Caixa Econômica Federal, através da Gerência de Filial de Apoio ao Desenvolvimento Urbano e Rural – GIDUR/ME, atesta para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Alagoas, a realização, conforme abaixo, das atividades expostas:

1. Dados da Obra/Serviço
Contrato nº 2645.0343.367-70/2010
ART(s) nº 00002014818555000602.
Objeto do contrato: Construção do Residencial Luiz Gonzaga da Silva, constituído de 80 (oitenta) Unidades Habitacionais.
Local de realização: Saluba/AL
Período de realização: de 25/10/2010 até 02/05/2012.

1.2. Dados da Pessoa Jurídica Executora
Razão Social: Construtora Mogno.
CNPJ: 04.590.305/0001-51
Endereço completo: Av. João Davino, 410 – Sala 101 – Mangabeiras – Maceió/AL.

1.3. Dados do Responsável Técnico
Nome: Roberto Soares Cardoso.
Título: Engenheiro Civil.
Registro: 201481855-5, CREA 1766-D/AL

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.crea-al.org.br/publico/, com a chave: D8zZ8YwzZW6y
Impresso em: 20/08/2015 às 16:53:42 por: adapt, ip: 177

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 660451/2016, emitida em 02/03/2016

Certidão nº 660451/2016
02/03/2016, 10:20
Chave de Impressão: b2CyD4b303Ya3894w82a
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2016 e contém 11 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: b2CyD4b303Ya3894w82a
Impresso em: 02/03/2016 às 10:20:21 por: adapt, ip: 179.187.1.254

14

EM BRANCO

Fls. 1560

construtora
MOGNO

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS

A **Construtora Mogno LTDA**, através da gerência, atesta que o Engenheiro **Residente Antônio de Souza Filho – CREA/AL 0206028261**, para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinente e compatível em características, quantidade e prazos junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Alagoas, a realização, conforme abaixo das atividades expostas:

1- **Dados da Obra/Serviços**
   Contrato nº: 2645.0343.367-70/2010
   ART(s) nº: 00002014818555000602
   Objeto do contrato: Construção do Residencial Luiz Gonzaga da Silva, constituído de 80 (oitenta) Unidades Habitacionais.
   Local de realização: Satuba/AL
   Período de realização: De 25/10/2010 até 02/05/2012

2- **Dados de Pessoa Jurídica Executora**
   Razão Social: Construtora Mogno.
   CNPJ: 04.590.305/0001-51
   Endereço Completo: Av. João Davino, 410 – Sala 101 – Mangabeiras – Maceió/AL

3- **Dados do Corresponsável Técnico pela Execução**
   Nome: Antonio de Souza Filho
   Título: Engenheiro Civil
   Registro: 0206028261, CREA 4280-D/AL
   ART(s) vinculada: 00002060282615012702

Construtora Mogno LTDA
Roberto Soares Cardoso
Sócio-Gerente

22/02/2016

Av. João Davino, 410 - Sala 101 - CEP: 57.055-500
Fone/Fax: (82) 3317-6208 - Jatiúca - Maceió-AL
CNPJ:04590305/0001-51 - Insc.Est.: 24100590-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à nº 660451/2016, emitida em 02/03/2016

Certidão nº 660451/2016
02/03/2016, 10:20
Chave de Impressão: b2CyD4b303Ya3894w82a
O documento deste ato registrado foi emitido em 02/03/2016 e contém 11 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: b2CyD4b303Ya3894w82a
Impresso em: 02/03/2016 às 10:20:21 por: adapt, ip: 179.187.1.254

13

EM BRANCO

CONFEA/CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No 6496/77

No. ART
00002060282615012702

ART Fácil 2.0.1

CONTRATADO

1 - TITULO DO PROFISSIONAL	2 - NOME DO PROFISSIONAL	3 - CARTEIRA CREA ORIGEM
Engenheiro Civil - Tecnico em Edificacoes - Engenheiro de Seguranca do Trabalho - -	**ANTONIO DE SOUZA FILHO**	**0206028261XXXX**

4 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDENCIA	5 - BAIRRO	6 - CIDADE	7 - UF
AVENIDA JOAO DAVINO/N306/APT.204 EDF. MARSELLS	**MANGABEIRAS**	**MACEIO**	**AL**

8 - CEP	9 -FONE	10 - E-MAIL
57037000		**asouzaeng@yahoo.com.br**

11 - EMPRESA CONTRATADA	12 - REGISTRO NO CREA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

13 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA	14 - BAIRRO
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

15 - CIDADE	16 - UF	17 - CEP	18 - FONE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	**XXXXX**	**XXXXXXXXXXXXXX**	**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

CONTRATANTE

19 - NOME DO CONTRATANTE DA OBRA / SERVIÇO	20 - CPF / CNPJ
CONSTRUTOA MOGNO LTDA	**04590305000151**

21 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA	22 - BAIRRO
AVENIDA JOAO DAVINO , 410 SALA 101	**JATIUCA**

23 - CIDADE	24 - UF	25 - CEP	26 - FONE
MACEIO	**AL**	**57035500**	**8230323139**

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

27 - NOME DO PROPRIETARIO DA OBRA / SERVIÇO	28 - CPF / CNPJ	29 - FONE
[redacted]XA ECONOMICA FEDERAL	**00360305000104**	**XXXX**

30 - ENDEREÇO DA OBRA / SERVIÇO	31 - BAIRRO	32 - CIDADE	33 - UF	34 - CEP
[redacted]RODOVIA BR-316 S/N	**PRIMAVERA**	**SATUBA**	**AL**	**57420000**

35 - TIPO DE ART	36 - PARTICIPAÇÃO	37 - VINCULADA A ART	37.1 - DO PROFISSIONAL (CARTEIRA)
1 - Normal (Calculo: Tabela CT)	**1 - Individual**	**00002014818555000602**	**0201481855**

CLASSIFICAÇÃO DA ART

	ATIVIDADE TÉCNICA	NÍVEL	DESCRIÇÃO DO TRABALHO	QUANTIDADE	UNIDADE
38	53-EXECUCAO	1-ATUACAO	A0106-EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS	80.00	45-UNIDADES
39	53-EXECUCAO	1-ATUACAO	A0218-URBANIZACAO	45,050.00	14-M2
40	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
41	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
42	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
43	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

44 - RESUMO DO CONTRATO

OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DO LOTEAMENTO DENOMINADO RESIDENCIAL LUIZ GONZAGA DA SILVA , COM A CONSTRUCAO DE 80(OITENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, E EXECUCAO DE TODA INFRAESTRUTURA URBANA EM SATUBA -AL.

45-Valor Obra/Serviço	45.1-PERIODO DA OBRA	46-ENTIDADE DE CLASSE	47-HONORÁRIOS	48-TAXA
R$ 3,200,000.00	**01/12/2010 Até 30/04/2012**	**SENGE**	**R$ 0.00**	**R$ 40.00**

Local e Data	Declaro como verdadeiras as informações acima	Declaro como verdadeiras as informações acima
Maceió, 28 de Março de 2012	**ANTONIO DE SOUZA FILHO CPF - 23982730406**	Construtora Mogno LTDA Roberto Soares Cardoso Sócio-Gerente **ASSINATURA DO CONTRATANTE**

Este Documento anota perante o CREA-AL, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77)

Observações:

[redacted]gável em qualquer agência bancária, Internet ou Casas Lotéricas.
(2)Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.
(3)Este documento somente terá validade mediante apresentação do comprovante de pagamento.
(4)O Boleto Bancário referente a esta ART é **8300147830**
(5)Evite Receber Notificações por parte da Fiscalização, enviando a primeira via original desta ART ao CREA-AL no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis após o seu pagamento.
(6)ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício legal.
(7)Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-AL.

[1a via CREA-AL] [2a via PROFISSIONAL] [3a via CONTRATANTE] [4a via OBRA/SERVIÇO]

28/03/2012 09:05

Fls. 1561

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à nº 660451/2016, emitida em 02/03/2016

Certidão nº 660451/2016
02/03/2016, 10:20
Chave de Impressão: b2CyD4b303Ya3894w82a
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2016 e contém 11 folhas


EM BRANC

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AL

Nº 660451/2016
Emissão: 24/02/2016
Validade: Indefinida
Chave: b2CyD4b303Ya3894w82a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Fls. 1562

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO DE SOUZA FILHO

Registro: 020602826-1

CPF: 239.827.304-06

Endereço: AVENIDA JOAO DAVINO/Nº306/APT.204, 00, EDF. MARSELLS, MANGABEIRAS, MACEIÓ, AL, 57037000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 09/09/1992

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA. RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUÇÃO E ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 AMBAS DO CONFEA.

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Atribuição: ARTIGO 4º COMBINADO COM O PARAGRAFO 1º DA RESOLUCAO Nº 278/83-CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 6º DA MESMA RESOLUCAO.

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

00002060282615012702

Certidão nº 660451/2016
02/03/2016, 10:20
Chave de Impressão: b2CyD4b303Ya3894w82a

EM BRANCO

Fls. 1563

CONTRATO DE TRABALHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ML CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA LTDA, firma estabelecida na RUA CAMPO GRANDE C. 14-A - VIWOO' - PIRANHAS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.343.582/0001-58, e inscrição estadual nº _____, representada neste ato pelo seu sócio NILMAR ALVES DE CARVALHO e tendo como CONTRATANTE, inscrito no CPF/MF sob o nº 036.014.764-01 e tendo como CONTRATADO o profissional ENGº CIVIL ANTONIO DE SOUZA FILHO ajustam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS pelas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato terá prazo indeterminado.

CLÁUSULA SEGUNDA: O contratado será responsável técnico pela empresa contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA: O contratado terá uma carga horária de 06 (SEIS) horas por dia, por 05 (cinco) dias da semana, de segunda-feira a sexta-feira, das 7:00 horas às 13:00 horas e das _____ às _____ horas.

CLÁUSULA QUARTA: O contratante pagará ao contratado R$ 2.490,00 (dois mil, quatrocentos e noventa reais) por mês.

CLÁUSULA QUINTA: Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes que, previamente, avisará à outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA: Para dirimir quaisquer dúvidas, fica eleito o Fórum de Maceió, Estado de Alagoas.

Maceió/Al, 03 de setembro de 2008

CONTRATANTE
ML Construções e Assessoria Ltda
Nilmar Alves de Carvalho
Diretor

CONTRATADO
Antonio de Souza Fi
Engº Civil
CREA-AL 4280 - D

Testemunhas:

CPF/MF nº 356.811.283-34

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS DESDE 1888
AUTENTICAÇÃO DIGITAL
Cod. 354727051416360101 71-1
27-05-2014 16:35:59

Serviço Notarial e Registral
Heloísa Maria de Souza Lima
Notária e Registradora
Wellington Damasceno Freitas Jr.
Cristina Góes da Silva
Notários e Registradores Substitutos

CERTIDÃO
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PROTESTO DE PESSOAS JURÍDICAS
Registrado no livro B 05 Sob o nº
Ordem 54 Fls. 54
Piranhas - AL 09/09 / 2008
NOTÁRIA E REGISTRADORA

EM BRANCO

Fls. 1564

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 29/05/2015 às 08:43:46 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b59fc0add8e95dee2caaecef30826b4f383380c4fe7884d0b067889216e
45ebc2e6ba70fc093b4ce912d769ede1ceeba8f2d730c1546312c6683d206de61cea67

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 29/05/2016 às 02:48:29 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 253832

Código de Controle da Autenticação:

35472705141636010171-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

EM BRANCO

SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL
RUA JOSELIA MARIA DE SOUZA RESENDE, 133, CENTRO
PIRANHAS – ESTADO DE ALAGOAS
NOTARIA E REGISTRADORA - HELOISA MARIA DE SOUZA LEITE
SUBSTITUTOS – WELLINGTON DAMASCENO FREITAS JR.
CRISTIANE GÓES DA SILVA

Fls. 1565

LIVRO "B" 05 TÍTULOS E DOCUMENTOS

APRESENTADO em 09 de Setembro de 2010.

REGISTRO Nº. 1.714, **FLS.** "54 ", **LIVRO** "B" 05 (TÍTULOS E DOCUMENTOS)

REGISTRO ATO – CONTRATO DE TRABALHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

PIRANHAS – AL, 09 de Setembro de 2010.

CRISTIANE GÓES DA SILVA
NOTARIA REGISTRADORA SUBSTITUTA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS DESDE 1888
Av. Pres. Epitácio Pessoa, 1145 - João Pessoa - PB - Tel. (83) 3244.5404 - Fax (83) 3244.5404
http://www.azevedobastos.not.br cartorio@azevedobastos.not.br
AUTENTICAÇÃO DIGITAL
De acordo com os Artigos 1º, 3º, 7º inc. V, 8º, 41 c 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 6.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Bel. Visber Azevêdo de Branco Cavalcanti
Cod. 354727051416361505 93-1
27-05-2014 16:36:14

EM BRANCO

Fls. 1566

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 29/05/2015 às 08:45:16 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b59fc0add8e95dee2caaecef30826b4f3c5ce65c2f57ac9a5b5788bd8d36
7fd15e6ba70fc093b4ce912d769ede1ceeba8486c25688fa96f19f0caae7bb42ad1eb

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA LTDA e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 29/05/2016 às 02:48:29 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 253834

Código de Controle da Autenticação:

35472705141636150593-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Certisign - Autoridade Certificadora
Credenciada pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI)
Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

2/2

EM BRANCO

APRESENTAÇÃO
CONSULTA GERAL
CONSULTA POR EMENTA

Últimas Legislações

- **25/02/2016** Decisão Plenária - Homologa as Comissões Organizadoras Nacionais da 73ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia – SOEA e do 9º...
- **25/02/2016** Decisão Plenária - Aprova a assinatura do Termo de Convênio, cujo objetivo é a realização da 73ª Semana Oficial da Engenharia e da...
- **25/02/2016** Decisão Plenária - Aprova a participação de lideranças do Sistema Confea/Crea e Mútua, no Lançamento Oficial da 73ª Semana Oficial da...
- **25/02/2016** Decisão Plenária - Aprova o tema para o 9º Congresso Nacional de Profissionais – CNP.
- **05/02/2016** Decisão Plenária - Referenda a Portaria AD 026, de 2016, que trata da alteração da Decisão PL-2707/2015, e dá outras providências.



Calendário de reuniões e conselheiros.

RESOLUÇÃO Nº 1.025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009.

Dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional, e dá outras providências.

O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – Confea, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "f" do art. 27 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e
Considerando os arts. 8º, 12, 19, 20, 21, 59 e 67 da Lei nº 5.194, de 1966, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências;
Considerando os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, que institui a Anotação de Responsabilidade Técnica na execução de obras e na prestação de serviços de Engenharia, Arquitetura e Agronomia;
Considerando os arts. 30 e 72 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências;
Considerando o art. 11, § 1º, do Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 5.700, de 1º de janeiro de 1971, que dispõe sobre a forma de registro e a apresentação dos símbolos nacionais e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, que dispõe sobre a arbitragem;
Considerando o Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009, que dispõe sobre a simplificação do atendimento público prestado ao cidadão, ratifica a dispensa do reconhecimento de firma em documentos produzidos no Brasil, institui a "Carta de Serviços ao Cidadão" e dá outras providências,
RESOLVE:
Art. 1º Fixar os procedimentos necessários ao registro, baixa, cancelamento e anulação da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ao registro do atestado emitido por pessoa física e jurídica contratante e à emissão da Certidão de Acervo Técnico – CAT, bem como aprovar os modelos de ART e de CAT, o Requerimento de ART e Acervo Técnico e os dados mínimos para registro do atestado que constituem os Anexos I, II, III e IV desta resolução, respectivamente.

CAPÍTULO I
DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Art. 2º A ART é o instrumento que define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.
Art. 3º Todo contrato escrito ou verbal para execução de obras ou prestação de serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea fica sujeito ao registro da ART no Crea em cuja circunscrição for exercida a respectiva atividade.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao vínculo de profissional, tanto a pessoa jurídica de direito público quanto de direito privado, para o desempenho de cargo ou função técnica que envolva atividades para as quais sejam necessários habilitação legal e conhecimentos técnicos nas profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.
Seção I
Do Registro da ART
Art. 4º O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do Crea e o recolhimento do valor correspondente.
§ 1º O início da atividade profissional sem o recolhimento do valor da ART ensejará as sanções legais cabíveis.
§ 2º Após o recolhimento do valor correspondente, os dados da ART serão automaticamente anotados no Sistema de Informações Confea/Crea – SIC.
§ 3º O SIC mencionado no parágrafo anterior é o banco de dados que consolida as informações de interesse nacional registradas no Sistema Confea/Crea.
Art. 5º O cadastro da ART será efetivado pelo profissional de acordo com o disposto nesta resolução, mediante preenchimento de formulário eletrônico, conforme o Anexo I, e senha pessoal e intransferível fornecida após assinatura de termo de responsabilidade.
Art. 6º A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante, com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
Art. 7º O responsável técnico deverá manter uma via da ART no local da obra ou serviço.
Art. 8º é vedado ao profissional com o registro cancelado, suspenso ou interrompido registrar ART.
Art. 9º Quanto à tipificação, a ART pode ser classificada em:
I – ART de obra ou serviço, relativa à execução de obras ou prestação de serviços inerentes às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea;
II – ART de obra ou serviço de rotina, denominada ART múltipla, que especifica vários contratos referentes à execução de obras ou à prestação de serviços em determinado período; e
III – ART de cargo ou função, relativa ao vínculo com pessoa jurídica para desempenho de cargo ou função técnica.
Art. 10. Quanto à forma de registro, a ART pode ser classificada em:
I – ART complementar, anotação de responsabilidade técnica do mesmo profissional que, vinculada a uma ART inicial, complementa os dados anotados nos seguintes casos:
a) for realizada alteração contratual que ampliar o objeto, o valor do contrato ou a atividade técnica contratada, ou prorrogar o prazo de execução; ou
b) houver a necessidade de detalhar as atividades técnicas, desde que não impliquem a modificação da caracterização do objeto ou da atividade técnica contratada.
II – ART de substituição, anotação de responsabilidade técnica do mesmo profissional que, vinculada a uma ART inicial, substitui os dados anotados nos casos em que:
a) houver a necessidade de corrigir dados que impliquem a modificação da caracterização do objeto ou da atividade técnica contratada; ou
b) houver a necessidade de corrigir erro de preenchimento de ART.
Art. 11. Quanto à participação técnica, a ART de obra ou serviço pode ser classificada da seguinte forma:
I – ART individual, que indica que a atividade, objeto do contrato, é desenvolvida por um único profissional;
II – ART de coautoria, que indica que uma atividade técnica caracterizada como intelectual, objeto de contrato único, é desenvolvida em conjunto por mais de um profissional de mesma competência;
III – ART de corresponsabilidade, que indica que uma atividade técnica caracterizada como executiva, objeto de contrato único, é desenvolvida em conjunto por mais de um profissional de mesma competência; e
IV – ART de equipe, que indica que diversas atividades complementares, objetos de contrato único, são desenvolvidas em conjunto por mais de um profissional com competências diferenciadas.
Art. 12. Para efeito desta resolução, todas as ARTs referentes a determinado empreendimento, registradas pelos profissionais em função de execução de outras atividades técnicas citadas no contrato inicial, aditivo contratual, substituição de responsável técnico ou contratação ou subcontratação de outros serviços, devem ser vinculadas à ART inicialmente registrada, com o objetivo de identificar a rede de responsabilidades técnicas da obra ou serviço.
Seção II
Da Baixa da ART
Art. 13. Para os efeitos legais, somente será considerada concluída a participação do profissional em determinada



atividade técnica a partir da data da baixa da ART correspondente.
Parágrafo único. A baixa da ART não exime o profissional ou a pessoa jurídica contratada das responsabilidades administrativa, civil ou penal, conforme o caso.
Art. 14. O término da atividade técnica desenvolvida obriga à baixa da ART de execução de obra, prestação de serviço ou desempenho de cargo ou função.
Art. 15. Para efeito desta resolução, a ART deve ser baixada em função de algum dos seguintes motivos:
I – conclusão da obra ou serviço, quando do término das atividades técnicas descritas na ART; ou
II – interrupção da obra ou serviço, quando da não conclusão das atividades técnicas descritas na ART, de acordo com os seguintes casos:
a) rescisão contratual;
b) substituição do responsável técnico; ou
c) paralisação da obra e serviço.
Art. 16. A baixa da ART deve ser requerida ao Crea pelo profissional por meio eletrônico e instruída com o motivo, as atividades concluídas e, nos casos de baixa em que seja caracterizada a não conclusão das atividades técnicas, a fase em que a obra ou serviço se encontrar.
Art. 17. A baixa de ART pode ser requerida ao Crea pelo contratante ou pela pessoa jurídica contratada por meio de formulário próprio, conforme o Anexo III, desde que instruída com informações suficientes que comprovem a inércia do profissional em requerê-la.
§ 1º No caso previsto no caput deste artigo, o Crea notificará o profissional para manifestar-se sobre o requerimento de baixa no prazo de dez dias corridos.
§ 2º O Crea analisará o requerimento de baixa após a manifestação do profissional ou esgotado o prazo previsto para sua manifestação.
Art. 18. O Crea manifestar-se-á sobre o requerimento de baixa de ART por não conclusão das atividades técnicas após efetuar análise do pedido e eventual verificação das informações apresentadas.
§ 1º O requerimento será deferido somente se for verificada sua compatibilidade com o disposto nesta resolução.
§ 2º Compete ao Crea, quando necessário, solicitar documentos, efetuar diligências ou adotar outras providências necessárias ao caso para averiguar as informações apresentadas.
§ 3º Em caso de dúvida, o processo será encaminhado à câmara especializada competente para apreciação.
Art. 19. Deverá ser objeto de baixa automática pelo Crea:
I – a ART que indicar profissional que tenha falecido ou que teve o seu registro cancelado ou suspenso após a anotação da responsabilidade técnica; e
II – a ART que indicar profissional que deixou de constar do quadro técnico da pessoa jurídica contratada.
Parágrafo único. A baixa da ART por falecimento do profissional será processada administrativamente pelo Crea mediante apresentação de cópia de documento hábil ou de informações acerca do óbito.
Art. 20. Após a baixa da ART, o motivo, as atividades técnicas concluídas e a data da solicitação serão automaticamente anotados no SIC.
§ 1º No caso de rescisão contratual ou falecimento do profissional, deverá ser anotada no SIC a data do distrato ou do óbito.
§ 2º No caso em que seja apresentado documento comprobatório, também será anotada no SIC a data da conclusão da obra ou serviço.
Seção III
Do Cancelamento da ART
Art. 21. O cancelamento da ART ocorrerá quando:
I – nenhuma das atividades técnicas descritas na ART forem executadas; ou
II – o contrato não for executado.
Art. 22. O cancelamento da ART deve ser requerido ao Crea pelo profissional, pela pessoa jurídica contratada ou pelo contratante, e ser instruído com o motivo da solicitação.
Art. 23. A câmara especializada competente decidirá acerca do processo administrativo de cancelamento da ART.
§ 1º Compete ao Crea averiguar as informações apresentadas e adotar as providências necessárias ao caso.
§ 2º No caso em que a atividade técnica descrita na ART caracterizar assunto de interesse comum a duas ou mais especializações profissionais, o processo será apreciado pelas câmaras especializadas competentes e, em caso de divergência, encaminhado ao Plenário do Crea para decisão.
§ 3º O Crea deverá comunicar ao profissional, à pessoa jurídica contratada e ao contratante o cancelamento da ART.
Art. 24. Após o cancelamento da ART, o motivo e a data de cancelamento serão automaticamente anotados no SIC.
Seção IV
Da Nulidade da ART
Art. 25. A nulidade da ART ocorrerá quando:
I – for verificada lacuna no preenchimento, erro ou inexatidão insanáveis de qualquer dado da ART;
II – for verificada incompatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as atribuições profissionais do responsável técnico à época do registro da ART;
III – for verificado que o profissional emprestou seu nome a pessoas físicas ou jurídicas sem sua real participação nas atividades técnicas descritas na ART, após decisão transitada em julgado;
IV – for caracterizada outra forma de exercício ilegal da profissão;
V – for caracterizada a apropriação de atividade técnica desenvolvida por outro profissional habilitado; ou
VI – for indeferido o requerimento de regularização da obra ou serviço a ela relacionado.
Art. 26. A câmara especializada relacionada à atividade desenvolvida decidirá acerca do processo administrativo de anulação da ART.
§ 1º No caso da constatação de lacuna no preenchimento, erro ou inexatidão dos dados da ART, preliminarmente o Crea notificará o profissional e a pessoa jurídica contratada para proceder às correções necessárias no prazo de dez dias corridos, contados da data do recebimento da notificação.
§ 2º No caso em que a atividade técnica descrita na ART caracterizar assunto de interesse comum a duas ou mais especializações profissionais, o processo será apreciado pelas câmaras especializadas competentes e, em caso de divergência, encaminhado ao Plenário do Crea para decisão.
§ 3º O Crea deverá comunicar ao profissional, à pessoa jurídica contratada e ao contratante os motivos que levaram à anulação da ART.
Art. 27. Após a anulação da ART, o motivo e a data da decisão que a anulou serão automaticamente anotados no SIC.
Seção V
Da ART de Obra ou Serviço
Art. 28. A ART relativa à execução de obra ou prestação de serviço deve ser registrada antes do início da respectiva atividade técnica, de acordo com as informações constantes do contrato firmado entre as partes.
§ 1º No caso de obras públicas, a ART pode ser registrada em até dez dias após a liberação da ordem de serviço ou após a assinatura do contrato ou de documento equivalente, desde que não esteja caracterizado o início da atividade.

~~§ 2º É vedado o registro da ART relativa à execução de obra ou à prestação de serviço concluído, cuja atividade técnica tenha sido iniciada após a data de entrada em vigor desta resolução.~~ Revogado pela Resolução 1.050, de 13 de dezembro de 2013.

Art. 29. A coautoria ou a corresponsabilidade por atividade técnica, bem como o trabalho em equipe para execução de obra ou prestação de serviço obriga ao registro de ART, vinculada à ART primeiramente registrada.
Art. 30. A subcontratação ou a subempreitada de parte ou da totalidade da obra ou do serviço obriga ao registro de ART, da seguinte forma:
I – o profissional da pessoa jurídica inicialmente contratada deve registrar ART de gestão, direção, supervisão ou coordenação do serviço subcontratado, conforme o caso; e
II – o profissional da pessoa jurídica subcontratada deve registrar ART de obra ou serviço relativa à atividade que lhe foi subcontratada, vinculada à ART de gestão, supervisão, direção ou coordenação do contratante.
Parágrafo único. No caso em que a ART tenha sido registrada indicando atividades que posteriormente foram subcontratadas, compete ao profissional substituí-la para adequação ao disposto no inciso I deste artigo.
Art. 31. A substituição, a qualquer tempo, de um ou mais responsáveis técnicos pela execução da obra ou prestação do serviço obriga ao registro de nova ART, vinculada à ART anteriormente registrada.
Art. 32. Compete ao profissional cadastrar a ART de obra ou serviço no sistema eletrônico e efetuar o recolhimento do valor relativo ao registro no Crea em cuja circunscrição for exercida a atividade, nos seguintes casos:
I – quando o profissional for contratado como autônomo diretamente por pessoa física ou jurídica; ou

07/03/2016 11:23

II – quando o profissional for o proprietário do empreendimento ou empresário.
Art. 33. Compete ao profissional cadastrar a ART de obra ou serviço no sistema eletrônico e à pessoa jurídica contratada efetuar o recolhimento do valor relativo ao registro no Crea em cuja circunscrição for exercida a atividade, quando o responsável técnico desenvolver atividades técnicas em nome da pessoa jurídica com a qual mantenha vínculo.
Seção VI
Da ART de Obra ou Serviço de Rotina
Art. 34. Caso não deseje registrar diversas ARTs específicas, é facultado ao profissional que execute obras ou preste serviços de rotina anotar a responsabilidade técnica pelas atividades desenvolvidas por meio da ART múltipla.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao serviço de rotina executado por profissional integrante do quadro técnico de pessoa jurídica.
Art. 35. Para efeito desta resolução, a atividade técnica relacionada à obra ou ao serviço de rotina pode ser caracterizada como aquela que é executada em grande quantidade ou de forma repetitiva e continuada.
Parágrafo único. Poderá ser objeto de ART múltipla contrato cuja prestação do serviço seja caracterizada como periódica.
Art. 36. As atividades técnicas relacionadas a obra ou serviço de rotina que poderão ser registradas via ART múltipla serão objeto de relação unificada.
§ 1º A câmara especializada manifestar-se-á sempre que surgirem outras atividades que possam ser registradas por meio de ART múltipla.
§ 2º Aprovada pela câmara especializada, a proposta será levada ao Plenário para apreciação.
§ 3º Após aprovação pelo Plenário do Crea, a proposta será encaminhada ao Confea para apreciação e atualização da relação correspondente.
Art. 37. A ART múltipla deve relacionar as atividades referentes às obras e aos serviços de rotina contratados ou desenvolvidos no mês calendário.
Art. 38. A ART múltipla deve ser registrada até o décimo dia útil do mês subsequente à execução da obra ou prestação do serviço de rotina, no Crea em cuja circunscrição for exercida a atividade.
Art. 39. é vedado o registro de atividade que tenha sido concluída em data anterior ou iniciada posteriormente ao período do mês de referência a que corresponde a ART múltipla.
Art. 40. Compete ao profissional cadastrar a ART múltipla no sistema eletrônico e efetuar o recolhimento do valor relativo ao registro no Crea em cuja circunscrição for exercida a atividade, nos seguintes casos:
I – quando o profissional for contratado como autônomo diretamente por pessoa física ou jurídica; ou
II – quando o profissional for o proprietário do empreendimento ou empresário.
Art. 41. Compete ao profissional cadastrar a ART múltipla no sistema eletrônico e à pessoa jurídica efetuar o recolhimento do valor relativo ao registro no Crea da circunscrição onde for exercida a atividade, quando o responsável técnico desenvolver atividades em nome da pessoa jurídica com a qual mantenha vínculo.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao registro da ART múltipla de execução de obra ou prestação de serviço de rotina desenvolvido por profissional integrante do quadro técnico de pessoa jurídica de direito público.
Seção VII
Da ART de Obra ou Serviço que Abrange Circunscrições de Diversos Creas
Art. 42. A ART relativa à execução de obras ou à prestação de serviços que abranjam circunscrições de diversos Creas deve ser registrada antes do início da respectiva atividade técnica, de acordo com as informações constantes do contrato firmado entre as partes, da seguinte forma:
I – a ART referente à execução de obras ou à prestação serviços que abranjam mais de uma unidade da federação pode ser registrada em qualquer dos Creas onde for realizada a atividade;
II – a ART referente à prestação de serviço cujo objeto encontra-se em outra unidade da federação pode ser registrada no Crea desta circunscrição ou no Crea onde for realizada a atividade profissional; ou
III – a ART referente à execução de obras ou à prestação de serviços executados remotamente a partir de um centro de operações deve ser registrada no Crea em cuja circunscrição se localizar o centro de operações.
Seção VIII
Da ART de Cargo ou Função
Art. 43. O vínculo para desempenho de cargo ou função técnica, tanto com pessoa jurídica de direito público quanto de direito privado, obriga à anotação de responsabilidade técnica no Crea em cuja circunscrição for exercida a atividade.
§ 1º A ART relativa ao desempenho de cargo ou função deve ser registrada após assinatura do contrato ou publicação do ato administrativo de nomeação ou designação, de acordo com as informações constantes do documento comprobatório de vínculo do profissional com a pessoa jurídica.
§ 2º Somente a alteração do cargo, da função ou da circunscrição onde for exercida a atividade obriga ao registro de nova ART.
§ 3º é vedado o registro da ART de cargo ou função extinta, cujo vínculo contratual tenha sido iniciado após a data de entrada em vigor desta resolução.
Art. 44. O registro da ART de cargo ou função de profissional integrante do quadro técnico da pessoa jurídica não exime o registro de ART de execução de obra ou prestação de serviço – específica ou múltipla.
Art. 45. O registro da ART de cargo ou função somente será efetivado após a apresentação no Crea da comprovação do vínculo contratual.
Parágrafo único. Para efeito desta resolução, o vínculo entre o profissional e a pessoa jurídica pode ser comprovado por meio de contrato de trabalho anotado na Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, contrato de prestação de serviço, livro ou ficha de registro de empregado, contrato social, ata de assembléia ou ato administrativo de nomeação ou designação do qual constem a indicação do cargo ou função técnica, o início e a descrição das atividades a serem desenvolvidas pelo profissional.
Art. 46. Compete ao profissional cadastrar a ART de cargo ou função no sistema eletrônico e à pessoa jurídica efetuar o recolhimento do valor relativo ao registro no Crea da circunscrição onde for exercida a atividade.
CAPÍTULO II
DO ACERVO TéCNICO PROFISSIONAL
Art. 47. O acervo técnico é o conjunto das atividades desenvolvidas ao longo da vida do profissional compatíveis com suas atribuições e registradas no Crea por meio de anotações de responsabilidade técnica.
Parágrafo único. Constituirão o acervo técnico do profissional as atividades finalizadas cujas ARTs correspondentes atendam às seguintes condições:
I – tenham sido baixadas; ou
II – não tenham sido baixadas, mas tenha sido apresentado atestado que comprove a execução de parte das atividades nela consignadas.
Art. 48. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico.
Parágrafo único. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica varia em função da alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico.

Seção I
Da Emissão de Certidão de Acervo Técnico
Art. 49. A Certidão de Acervo Técnico – CAT é o instrumento que certifica, para os efeitos legais, que consta dos assentamentos do Crea a anotação da responsabilidade técnica pelas atividades consignadas no acervo técnico do profissional.
Art. 50. A CAT deve ser requerida ao Crea pelo profissional por meio de formulário próprio, conforme o Anexo III, com indicação do período ou especificação do número das ARTs que constarão da certidão.
Parágrafo único. No caso de o profissional especificar ART de obra ou serviço em andamento, o requerimento deve ser instruído com atestado que comprove a efetiva participação do profissional na execução da obra ou prestação do serviço, caracterizando, explicitamente, o período e as atividades ou as etapas finalizadas.
Art. 51. O Crea manifestar-se-á sobre a emissão da CAT após efetuar a análise do requerimento e a verificação das informações apresentadas.
§ 1º O requerimento será deferido somente se for verificada sua compatibilidade com o disposto nesta resolução.
§ 2º Compete ao Crea, quando necessário e mediante justificativa, solicitar outros documentos ou efetuar diligências para averiguar as informações apresentadas.
Art. 52. A CAT, emitida em nome do profissional conforme o Anexo II, deve conter as seguintes informações:
I – identificação do responsável técnico;
II – dados das ARTs;
III – observações ou ressalvas, quando for o caso;

1568

83

IV – local e data de expedição; e
V – autenticação digital.
Parágrafo único. A CAT poderá ser emitida pela Internet desde que atendidas as exigências de análise de documentação relativa ao caso específico.
Art. 53. A CAT é válida em todo o território nacional.
§ 1º A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
§ 2º A validade da CAT deve ser conferida no site do Crea ou do Confea.
Art. 54. É vedada a emissão de CAT ao profissional que possuir débito relativo a anuidade, multas e preços de serviços junto ao Sistema Confea/Crea, excetuando-se aqueles cuja exigibilidade encontrar-se suspensa em razão de recurso.
Art. 55. É vedada a emissão de CAT em nome da pessoa jurídica.
Parágrafo único. A CAT constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver a ela vinculado como integrante de seu quadro técnico.
Art. 56. A CAT deve conter número de controle para consulta acerca da autenticidade e da validade do documento.
Parágrafo único. Após a emissão da CAT, os dados para sua validação serão automaticamente transmitidos ao SIC.

Seção II
Do Registro de Atestado
Art. 57. É facultado ao profissional requerer o registro de atestado fornecido por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado contratante com o objetivo de fazer prova de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos.
Parágrafo único. O atestado é a declaração fornecida pela contratante da obra ou serviço, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, que atesta a execução de obra ou a prestação de serviço e identifica seus elementos quantitativos e qualitativos, o local e o período de execução, os responsáveis técnicos envolvidos e as atividades técnicas executadas.
Art. 58. As informações acerca da execução da obra ou prestação de serviço, bem como os dados técnicos qualitativos e quantitativos do atestado devem ser declarados por profissional que possua habilitação nas profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.
Parágrafo único. No caso em que a contratante não possua em seu quadro técnico profissional habilitado, o atestado deverá ser objeto de laudo técnico.
Art. 59. O registro de atestado deve ser requerido ao Crea pelo profissional por meio de formulário, conforme o Anexo III, e instruído com original e cópia, ou com duas cópias autenticadas, do documento fornecido pelo contratante.
§ 1º Para efeito desta resolução, somente será objeto de registro pelo Crea o atestado emitido sem rasuras ou adulteração, e que apresentar os dados mínimos indicados no Anexo IV.
§ 2º O requerimento deverá conter declaração do profissional corroborando a veracidade das informações relativas à descrição das atividades constantes das ARTs especificadas e à existência de subcontratos ou subempreitadas.
§ 3º Será arquivada no Crea uma das vias do atestado apresentado.
Art. 60. O atestado que referenciar serviços que foram parcialmente concluídos deve explicitar o período e as etapas executadas.
Art. 61. O atestado que referenciar serviços subcontratados ou subempreitados deve estar acompanhado de documentos hábeis que comprovem a anuência do contratante original ou que comprovem a efetiva participação do profissional na execução da obra ou prestação do serviço, tais como trabalhos técnicos, correspondências, diário de obras ou documento equivalente.
Art. 62. No caso de obra própria, o atestado deve estar acompanhado de documento público que comprove a conclusão da obra ou serviço expedido pela prefeitura, por agência reguladora ou por órgão ambiental, entre outros.
Art. 63. O Crea manifestar-se-á sobre o registro do atestado após efetuar a análise do requerimento e a verificação dos dados do atestado em face daqueles constantes dos assentamentos do Crea relativos às ARTs registradas.
§ 1º O requerimento será deferido somente se for verificada sua compatibilidade com o disposto nesta resolução.
§ 2º Compete ao Crea, quando necessário e mediante justificativa, solicitar outros documentos ou efetuar diligências para averiguar as informações apresentadas.
§ 3º Em caso de dúvida, o processo será encaminhado à câmara especializada competente para apreciação.
§ 4º Em caso de dúvida quando a atividade técnica descrita na ART caracterizar assunto de interesse comum a duas ou mais especializações profissionais, o processo será apreciado pelas câmaras especializadas competentes e, em caso de divergência, encaminhado ao Plenário do Crea para decisão.
Art. 64. O registro de atestado será efetivado por meio de sua vinculação à CAT, que especificará somente as ARTs a ele correspondentes.
§ 1º A veracidade e a exatidão das informações constantes do atestado são de responsabilidade do seu emitente.
§ 2º A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
§ 3º A CAT apresentará informações ou ressalvas pertinentes em função da verificação do registro do profissional e da pessoa jurídica à época da execução da obra ou da prestação do serviço, bem como dos dados do atestado em face daqueles constantes dos assentamentos do Crea relativos às ARTs registradas.
§ 4º O atestado registrado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha ser a ela vinculado como integrante de seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
Seção III
Da Inclusão ao Acervo Técnico de Atividade Desenvolvida no Exterior
Art. 65. É facultado ao profissional, brasileiro ou estrangeiro, registrado no Crea, que executou obra, prestou serviços ou desempenhou cargo ou função no exterior, requerer a inclusão desta atividade ao seu acervo técnico por meio do registro da ART correspondente, desde que tenha sido realizada após sua diplomação em curso técnico de nível médio ou de nível superior nas profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.
Parágrafo único. O profissional terá o prazo de um ano para requerer a inclusão ao acervo técnico de atividade desenvolvida no exterior, contados da data de registro no Crea ou de sua reativação após entrada no país.
Art. 66. A inclusão ao acervo técnico de atividade desenvolvida no exterior deve ser requerida ao Crea por meio de formulário, conforme o Anexo III, e instruída com cópia dos seguintes documentos:
I – formulário da ART, assinado pelo responsável técnico e pelo contratante, indicando o nível de participação e as atividades desenvolvidas pelo profissional; e
II – documento hábil que comprove a efetiva participação do profissional na execução da obra ou prestação do serviço, indicando explicitamente o período, o nível de atuação e as atividades desenvolvidas, tais como trabalhos técnicos, correspondências, diário de obras, livro de ordem, atestado emitido pelo contratante ou documento equivalente.
§ 1º O Crea dispensará a assinatura do contratante na ART caso seja apresentada cópia do contrato ou de documento equivalente que comprove a relação jurídica entre as partes.
§ 2º Os documentos em língua estrangeira, legalizados pela autoridade consular brasileira, devem ser traduzidos para o vernáculo por tradutor público juramentado.
Art. 67. O requerimento de inclusão ao acervo técnico será analisado para verificação da documentação apresentada, das atribuições do profissional e da atividade descrita, em função da legislação brasileira em vigor à época de sua execução.
Parágrafo único. Compete ao Crea, quando necessário e mediante justificativa, solicitar outros documentos para averiguar as informações apresentadas.
Art. 68. A câmara especializada competente decidirá sobre o requerimento de registro da ART após a verificação das informações apresentadas.
§ 1º O requerimento será deferido somente se for verificada sua compatibilidade com o disposto nesta resolução.
§ 2º Após o deferimento, o profissional será comunicado para efetuar o recolhimento do valor relativo ao registro da ART.
§ 3º No caso em que a atividade técnica descrita na ART caracterizar assunto de interesse comum a duas ou mais especializações profissionais, o processo será apreciado pelas câmaras especializadas competentes e, em caso de divergência, encaminhado ao Plenário do Crea para decisão.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 69. É facultado ao profissional requerer por meio de fomulário, conforme o Anexo III, certidão que relaciona as ARTs registradas no Crea em função do período ou da situação em que se encontram.
Art. 70. As cópias dos documentos exigidos nesta resolução devem ser autenticadas em cartório ou objeto de conferência atestada por servidor do Crea, desde que apresentados os respectivos originais.

Art. 71. Compete ao Crea, sempre que necessário, averiguar as informações apresentadas e adotar as providências necessárias ao caso.
Art. 72. Os critérios e os procedimentos para regularização de obra ou serviço concluído sem a anotação de responsabilidade técnica serão objeto de resolução específica.
Art. 73. Os valores de registro e de serviços disciplinados nesta resolução serão objeto de legislação específica.
Art. 74. Os Anexos I, II, III e IV serão atualizados anualmente pelo plenário do Confea, após deliberação da comissão permanente que tem como atribuição a organização do Sistema.
§ 1º Para fins de atualização dos Anexos I, II, III e IV, o Crea deve encaminhar ao Confea proposta justificada até 30 de maio de cada ano.
§ 2º O disposto neste artigo também se aplica ao manual de procedimentos para preenchimento da ART, emissão de CAT e registro de atestado.
Art. 75. As tabelas auxiliares relacionadas no manual de procedimentos serão atualizadas rotineiramente a partir de proposta justificada encaminhada pelos Creas, após deliberação da comissão permanente que tem como atribuição a organização do Sistema.
Parágrafo único. As propostas para atualização das tabelas auxiliares serão analisadas em caráter prioritário pela unidade organizacional do Confea responsável pela elaboração de normas e procedimentos.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 76. O Crea terá até a data de início da vigência desta resolução para promover a adaptação de suas rotinas administrativas aos novos procedimentos previstos para a anotação de responsabilidade técnica e a composição do acervo técnico, de acordo com as diretrizes fixadas pelo Confea.
Parágrafo único. Para atendimento ao disposto no caput deste artigo, o Crea deverá adotar as seguintes providências:
I – instituir plano de comunicação para divulgar aos profissionais os procedimentos que serão alterados ou implantados a partir da vigência desta resolução;
II – reformular os atos administrativos que contrariem as novas disposições; e
III – aprovar outros atos administrativos que se façam necessários para o cumprimento desta resolução.
Art. 77. O Crea terá o prazo de doze meses após a entrada em vigor desta resolução para implantar a infraestrutura tecnológica necessária e adaptar seu sistema corporativo aos novos procedimentos eletrônicos previstos para a anotação de responsabilidade técnica e a composição do acervo técnico, de acordo com as diretrizes fixadas pelo Confea, quais sejam:
I – registro, baixa, cancelamento e anulação de ART;
II – emissão de certidão de acervo técnico;
III – registro de atestado;
IV – inclusão ao acervo técnico de atividade desenvolvida no exterior;
V – consulta às ARTs registradas e às CATs emitidas; e
VI – anotação no SIC das informações referenciadas nesta resolução.
§ 1º Até que a implantação da infraestrutura tecnológica e a adaptação do sistema corporativo do Crea se efetivem, os novos procedimentos previstos para o registro e a baixa da ART poderão ser disponibilizados ao profissional por meio de formulário impresso nos moldes dos anexos desta resolução.
§ 2º Até que a integração ao SIC se efetive, o sistema corporativo do Crea deverá disponibilizar aos interessados serviço de consulta aos documentos eletronicamente registrados e emitidos.
§ 3º Até que a implantação da infraestrutura tecnológica e a adaptação do sistema corporativo do Crea se efetivem, a CAT poderá ser emitida manualmente e assinada pelo presidente ou por empregado do Crea, desde que conste da certidão referência expressa a esta delegação.
Art. 78. O registro de ART manualmente preenchida somente será efetivado com a apresentação ao Crea da via assinada e do comprovante do pagamento do valor correspondente.
Parágrafo único. Será vedado ao Crea registrar ART manualmente preenchida a partir de 1º de janeiro de 2011, ressalvados casos específicos devidamente justificados e autorizados pelo Plenário do Confea.
~~Art. 79. O profissional terá o prazo de um ano para requerer ao Crea, nos termos da Resolução nº 394, de 17 de março de 1995, a Anotação de Responsabilidade Técnica relativa a obra ou serviço concluído que tenha sido iniciado antes da entrada em vigor desta resolução.~~ *
~~Parágrafo único. O prazo estabelecido no caput deste artigo será contado da data de entrada em vigor desta resolução.~~
~~Art. 79. O profissional terá o prazo de vinte e quatro meses para requerer ao Crea, nos termos da Resolução nº 394, de 17 de março de 1995, a Anotação de Responsabilidade Técnica relativa a obra ou serviço concluído e a cargo ou função extinta que tenha sido iniciada até 31 de dezembro de 2011.~~
~~Art. 79. O profissional terá até o dia 31 de dezembro de 2012 para requerer ao Crea, nos termos da Resolução nº 394, de 17 de março de 1995, a Anotação de Responsabilidade Técnica relativa a obra ou serviço concluído e a cargo ou função extinta.~~

Parágrafo único. (REVOGADO) (NR)

~~Art. 79. O profissional terá até o dia 31 de dezembro de 2013 para requerer ao Crea, nos termos da Resolução nº 394, de 17 de março de 1995, a Anotação de Responsabilidade Técnica relativa a obra ou serviço concluído e a cargo ou função extinta. (NR)~~ Revogado pela Resolução 1.050, de 13 de dezembro de 2013.

Art. 80. Os novos procedimentos previstos para a anotação de responsabilidade técnica serão obrigatórios somente para as ARTs registradas de acordo com os formulários constantes do Anexo I.
Parágrafo único. Os novos procedimentos para análise de acervo técnico serão obrigatórios para todas as ARTs, independentemente da data de registro, ressalvadas aquelas indicadas em requerimento protocolizado no Crea até a data de entrada em vigor desta resolução.
Art. 81. Esta resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2010.
Art. 82. Revogam-se as disposições em contrário das Resoluções nos 430, de 13 de agosto de 1999, e 444, de 14 de abril de 2000, e na íntegra as Resoluções nos 317, de 31 de outubro de 1986, 394, de 17 de março de 1995, 425, de 18 de dezembro de 1998, e 1023, de 30 de maio de 2008, as Decisões Normativas nos 15, de 2 de janeiro de 1985, 58, de 6 de outubro de 1995, e 64, de 30 de abril de 1999, e demais disposições em contrário.

Brasília, 12 de novembro de 2009.

Eng. Civ. Marcos Túlio de Melo
Presidente

Publicada no D.O.U, de 31 de dezembro de 2009 – Seção 1, pág. 119 a 121

Download (PDF) Anexos Voltar Refinar Busca Nova pesquisa
Versão para impressão Enviar por e-mail Início do texto


EM BRANCO

Fls. 1570

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA EIRELI EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 07.343.582/0001-58, sediada na Rua Campo Grande nº C14-A, Vila Alagoas, Xingó, Piranhas-AL, CEP: 57460-000, neste ato representado por seu sócio NILMAR ALVES DE CARVALHO, portador do CPF sob nº 036.014.764-01 e RG sob nº 1.898.384 SSP/AL, residente e domiciliado na Rua Ilha das Flores nº 01, Vila Sergipe, Xingó, Piranhas-AL, CEP:57460-000.

OUTORGADO: ANTÔNIO DE SOUZA FILHO, portador do CPF sob nº 239.827.304-06 e RG nº 346.355 SSP/AL, com endereço na Av. João Galdino Edifício Marseille 306, Apto. 204, Bairro Mangabeiras, Maceió-AL, CEP: 57000-000.

OBJETO: Representar a Outorgante nas Tomadas de Preços nºs 01/2016 e 02/2016, respectivamente nos dias 25 e 26 de Fevereiro/2016 na Prefeitura Municipal de Boca da Mata-Alagoas.

PODERES: Apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de abertura de documentação de habilitação e de propostas, assinar as respectivas atas e documentos, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recurso e assinar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.

Piranhas-AL, 24 de fevereiro de 2016

MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA EIRELI EPP

Nilmar Alves de Carvalho

Sócio-Gerente

25

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
Heloísa Maria de Souza Leite
Notária e Registradora
Welington Damasceno Freitas Jr.
Diogo Luiz de Souza Freitas
Notários e Registradores Substitutos
PIRANHAS - AL

FERCAL
SOMENTE
BF952993

Serviço Notarial e Registral
Heloísa Maria de Souza Leite
Notária e Registradora
Welington Damasceno Freitas Jr.
Diogo Luiz de Souza Freitas
Notários e Registradores Substitutos

RECONHEÇO por semelhança a(s) firma de Nilmar Alves de Carvalho
Do que dou fé. Piranhas-AL 24/02/2016
Em test° da Verdade
Denise Souza Rodrigues
NOTÁRIA E REGISTRADORA

EM BRANCO

Fls. 1571

PROCESSO: 113-014/2016
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Tomada de Preços nº 001/2016.
OBJETO: Licitação para contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente a drenagem e pavimentação de diversas ruas no município de Boca da Mata/AL.

JULGAMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

RECORRENTE 01: MC CONSTRUÇÕES E ASSSSORIA EIRELI - EPP (CNPJ 07.343.582/0001-58).
RECORRIDA: Comissão Permanente de Licitações.
FEITO: Recurso administrativo contra decisão de inabilitação da empresa recorrente.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Boca da Mata/AL, ora Recorrida, face ao recurso interposto à fase de habilitação da **Tomada de Preços nº 001/2016** de nº processual em epígrafe, apresentado pela empresa: **MC CONSTRUÇÕES E ASSSSORIA EIRELI - EPP**, doravante denominada Recorrente, realiza o seguinte julgamento, pelos fatos e motivos que a seguir expõe:

1 – RELATÓRIO:

Trata-se o presente julgamento da análise do recurso administrativo protocolizado na sede administrativa da Prefeitura, de forma tempestiva, pela empresa: **MC CONSTRUÇÕES E ASSSSORIA EIRELI - EPP,** contra decisão que a inabilitou no procedimento licitatório Tomada de Preços nº **001/2016.**

2 – SÍNTESE DAS RAZÕES RECURSAIS:

2.1- MC CONSTRUÇÕES E ASSSSORIA EIRELI - EPP:

EM BRANCO

A empresa Recorrente requer sua habilitação no certame, em virtude da CAT apresentada em sessão estar em conformidade com a legislação vigente. Não havendo, portanto, motivos que ensejem sua inabilitação.

Estas são as razões recursais apresentadas em síntese.

3 – SÍNTESE DAS CONTRARRAZÕES:

Aberto prazo para as demais empresas querendo pudessem apresentar suas contrarrazões aos recursos apresentados, não houve o registro de nenhum instrumento desta espécie.

4 – DA ANÁLISE:

Analisando o Recurso Administrativo apresentado, cabe pontuarmos inicialmente que o instrumento convocatório é o meio pelo qual a administração pública convoca os interessados ao certame, bem como expõe as regras a serem adotadas durante todo o procedimento, no intuito de garantir a segurança e isonomia de todos os participantes.

Desta forma Helly Lopes Meirelles[1] (apud CARVALHO FILHO, 2013, p. 281), pontua sobre o instrumento convocatório como "*a lei interna da concorrência e da tomada de preços*".

Neste mesmo diapasão o autor Carvalho Filho (2013, p.281) em sua obra descreve:

> O edital traduz uma verdadeira lei porque subordina administradores e administrados às regras que estabelece. Para a Administração, desse modo, o edital é *ato vinculado* e não pode ser desrespeitado por seus agentes.

[1] CARVALHO FILHO, José dos Santos, **Manual De Direito Administrativo**. 26ª Ed. São Paulo: ATLAS, 2013.

EM BRANCO

Não sendo o bastante, o renomado autor Marçal Justen Filho[2] (2014, p. 765) ensina-nos sobre o tema:

> Sob um certo ângulo, o edital é o fundamento de validade dos atos praticados no curso da licitação, na acepção de que a desconformidade entre o edital e os atos praticados no curso da licitação se resolve pela invalidade destes últimos. Ao descumprir normas constantes do edital, a Administração pública frustra a própria razão de ser da licitação.

O caput do art. 3º e do art. 41 da Lei 8.666/93, orientado pelos princípios administrativos, principalmente da legalidade, ou seja, cumprimento estrito ao que está na lei, determina que o processo licitatório, deverá ser vinculado ao instrumento convocatório, ou seja, não podendo o administrador descumprir com as normas e condições presentes no edital, *in verbis*:

> **Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia**, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e **será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade**, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, **da vinculação ao instrumento convocatório**, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (grifos nossos).
>
> Art. 41. **A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada**. (grifos nossos)

Tal prerrogativa jurídica inspira o princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, pelo qual Carvalho Filho (2013, p. 246) dispõe:

[2] JUSTEN FILHO, Marçal, **Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos**. 16ª Ed. São Paulo: REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA, 2014.

EM BRANCO

> A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial.

E mais ainda Carvalho Filho (2013, p.246) explana:

> O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa.

Vejamos também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema em espeque:

> "A Administração, bem como os licitantes, estão vinculados aos termos do edital [art. 37, XXI, da CF/1988 e arts. 3º, 41 e 43, V, da Lei 8.666/1993], sendo-lhes vedado ampliar o sentido de suas clausulas, de modo a exigir mais do que nelas previsto" (MS-AgR 24.555/DF, 1ªT. rel. Min. Eros Grau, j. em 21.02.2006, DJ de 31.03.2006).

Contudo, não restam duvidas que esta Comissão Permanente de Licitações tem por dever maior aplicar em suas decisões o texto editalíssimo, como forma de ser guardiã dos princípios da Legalidade, Moralidade e Isonomia no presente certame.

Apreciada a peça recursal apresentada pela empresa Recorrente, cabe tercemos algumas considerações sobre a Certidão de Acervo Técnico apresentada em sessão. Pois, como demonstra seu teor o Sr. Engenheiro Antonio de Souza Filho é o atual responsável técnico da licitante.

EM BRANC

Ademais, por se tratar de uma CAT de corresponsabilidade, cuja validade é atestada pelo órgão emissor – CREA, conforme podemos verificar na resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, a qual Dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional, e dá outras providências em seu artigo

> Art. 50. A CAT deve ser requerida ao Crea pelo profissional por meio de formulário próprio, conforme o Anexo III, com indicação do período ou especificação do número das ARTs que constarão da certidão. Parágrafo único. No caso de o profissional especificar ART de obra ou serviço em andamento, o requerimento deve ser instruído com atestado que comprove a efetiva participação do profissional na execução da obra ou prestação do serviço, caracterizando, explicitamente, o período e as atividades ou as etapas finalizadas.
>
> Art. 51. ***O Crea manifestar-se-á sobre a emissão da CAT após efetuar a análise do requerimento e a verificação das informações apresentadas. § 1º O requerimento será deferido somente se for verificada sua compatibilidade com o disposto nesta resolução.***
> § 2º Compete ao Crea, quando necessário e mediante justificativa, solicitar outros documentos ou efetuar diligências para averiguar as informações apresentadas.

Desta feita, conforme juntado no envelope de habilitação, a CAT apresentada fora emitida em nome do atual responsável Técnico da empresa **MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA EIRELI**, o Sr. **Antonio de Souza Filho**, não cabendo, pois, a análise dos atos juntados para tal emissão, cabendo apenas a esta comissão reconhecer o teor da certidão emitida, a qual demonstra a capacidade técnica profissional do Sr. Antonio de Souza Filho, motivo pelo qual esta comissão reconhece a compatibilidade do documento com o instrumento convocatório.

EM BRANC

Adiante, no que tange as alegações quanto a não apresentação do Contrato de trabalho do responsável técnico com a licitante, devemos levar em consideração os ensinamentos da autora e professora Odete Medauar[3] quanto ao princípio do formalismo moderado. Vejamos:

> O princípio do formalismo moderado consiste, em primeiro lugar, na previsão de rito e formas simples, suficientes para propiciar um grau de certeza, segurança, respeito aos direitos dos sujeitos, o contraditório e a ampla defesa. Em segundo lugar, se traduz na exigência de interpretação flexível e razoável quanto a formas, para evitar que estas sejam vistas como um fim em si mesmas, desligadas das verdadeiras finalidades do processo. (2004, p. 203)

Ou seja, a bem da verdade, pode-se traduzir tal princípio como sendo um viés processual do princípio da proporcionalidade, no sentido de que a forma não pode se sobrepor à substância, de tal maneira que meros rigores formais não devem impedir o interesse público em questão.

Logo, a essência da clausula editalíssima é demonstrar o vinculo existente entre a empresa e o seu responsável técnico. Vejamos:

> **5.1.3 (...)**
>
> **b.1.** A empresa que se valer do acervo de seu(s) responsável(is) técnico(s), deverá comprovar o vínculo entre o(s) Responsável(is) Técnico(s) e a licitante através da cópia do contrato de trabalho e registro de empregados, devidamente registrados no ministério do trabalho, acompanhado do CRQ – Certidão de Registro e Quitação, expedida pelo CREA, ou ainda por contrato de prestação de serviço com firma reconhecida dos subscritores com poderes para tanto, acompanhado do CRQ – Certidão de Registro e Quitação, expedida pelo CREA, ou ainda através de cópia autenticada do estatuto ou contrato social,

[3] MEDAUAR, Odete. **Direito Administrativo Moderno**. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.

EM BRANC

devidamente registrado no órgão competente, no caso de ser(em) o(s) responsável(is) sócio(s) da empresa. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através de certidão da junta comercial ou certidão do CREA, devidamente atualizada;

Neste diapasão, as Certidões de Quitação de Pessoa Física e Jurídica, emitidas pelo CREA e apresentadas pela licitante recorrente demonstram claramente o vinculo entre ambos. O que de fato supre a essência da clausula editalíssima.

Pontue-se que o cumprimento integral do instrumento convocatório é fator primordial para uma potencial contratação, mas, sempre, deve-se levar em consideração o princípio da vantajosidade ao município, destinado a garantir ampla disputa e o melhor para o interesse público através de uma proposta vantajosa.

5 – CONCLUSÃO:

I - Por todo o exposto, em relação ao recurso apresentado pela licitante **MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA EIRELI**, conhecemos o mesmo para prove-lo, reformando a decisão que inabilitou a empresa no certame, habilitando com isso a mesma para a disputa da fase seguinte.

II - Que o presente julgamento, juntamente com a peça recursal apresentada seja anexada ao processo principal.

IV - Que seja ainda disponibilizado o presente julgado aos interessados.

V - Por fim, que a presente decisão seja encaminhada à apreciação do Chefe do Poder Executivo Municipal, a quem caberá a decisão final.

EM BRANC

Boca da Mata/AL, em 04 de abril de 2016.

Fls. 1578

Bergson Araujo Leite
Presidente da CPL

Cristiane Honorato dos Santos Souza
Membro

Adna Antunes de Almeida
Membro

EM BRANCO

Imprimir Fechar

Abertura Prazo Contrarrazões Tomada de Preços nº 01/2016

Fls. 1579

De: **Comissão de Licitações Município de Boca da Mata-AL** (cplbocadamata.al@hotmail.com)
Enviada: quinta-feira, 17 de março de 2016 12:50:11
Para: jgsempreendimentos@hotmail.com (jgsempreendimentos@hotmail.com); alagoasconstrutora@yahoo.com.br (alagoasconstrutora@yahoo.com.br); construtorapronorteltda@hotmail.com (construtorapronorteltda@hotmail.com); joaopaulonunes.adv@gmail.com (joaopaulonunes.adv@gmail.com); silconltda@hotmail.com (silconltda@hotmail.com); sanordeste@ig.com.br (sanordeste@ig.com.br); eisaengenharia-ltda2011@hotmail.com (eisaengenharia-ltda2011@hotmail.com); tjcrepresentacoesmaceio@hotmail.com (tjcrepresentacoesmaceio@hotmail.com); c-alfa@hotmail.com (c-alfa@hotmail.com); mvkconstrutora@hotmail.com (mvkconstrutora@hotmail.com); mcconstrucoesltda@ig.com.br (mcconstrucoesltda@ig.com.br); claraconstrucoes@gmail.com (claraconstrucoes@gmail.com); rf.empreendimentos@outlook.com (rf.empreendimentos@outlook.com); licitacoes@am3engenharia.com.br (licitacoes@am3engenharia.com.br); construtoraterranordeste@hotmail.com (construtoraterranordeste@hotmail.com)

1 anexo
tp 01.2016.PDF (11,6 MB)

Prezados, bom dia,

tendo em vista a interposição de recursos administrativos contra a decisão da Comissão Permanente de Licitação, referente a licitação Tomada de Preços nº 01/2016, segue em anexos as alegações, abrindo-se prazo para apresentação de contrarrazões.

ATT
Bergson Leite
Presidente CPL/Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL

EM BRANC

Fls. 1580

PROCESSO Nº 113-014/2016

Procedimento Licitatório: **TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016**

Assunto: **Solicita abertura de processo licitatório para execução de obra referente a pavimentação de diversas ruas no Município de Boca da Mata**

JULGAMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Face ao constante nos autos do processo nº 113-014/2016, referente ao procedimento licitatório Tomada de Preços nº 01/2016, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa **MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA EIRELI**, para DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão que INABILITOU a Recorrente para, assim, torná-la HABILITADA.

Remetam-se os autos à Comissão Permanente de Licitação para as providências de praxe.

Boca da Mata/AL, 07 de abril de 2016.

GUSTAVO DANTAS FEIJÓ
Prefeito

EM BRANCO

Diário Oficial

Maceio - quarta-feira
13 de abril de 2016

Estado de Alagoas
Unidade Federativa do Brasil

Fls. 1582

Edição Eletrônica Certificada Digitalmente conforme LEI Nº 7.397/2012

Ano 104 - Número 312

Diário dos Municípios

Prefeitura de Arapiraca

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA DE ARAPIRACA
CONTRATO Nº 144/2016

DAS PARTES: MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, CNPJ Nº 12.198.693/0001-58; COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS - CEPAL, CNPJ Nº 04.308.836/0001-09.
DO OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA- AL NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO ESTADO DE ALAGOAS, INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 7.397/2012.
DO VALOR: O VALOR GLOBAL DO PRESENTE CONTRATO É ESTIMADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS).
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 02.20.04.122.4310.2.303 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA GERAL DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, ELEMENTO DE DESPESA 3390.39.0010 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
DA VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES, CONDICIONADA A EFICÁCIA À PUBLICAÇÃO DE SEU EXTRATO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO ESTADO, PODENDO SER PRORROGADO MEDIANTE TERMOS ADITIVOS, ATÉ 60 (SESSENTA) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93;
DA DATA DE ASSINATURA: 12 DE ABRIL DE 2016
DOS SIGNATÁRIOS: CÉLIA MARIA BARBOSA ROCHA – CPF Nº 590.977.958-38; MARCOS JOSÉ DANTAS KUMMER - CPF DE Nº 136.716.344-72 E JOSÉ QUEIROZ DE OLIVEIRA CPF Nº 140.494.905-44

Prefeitura de Boca da Mata

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016
JULGAMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Face ao constante nos autos do processo nº 113-014/2016, referente ao procedimento licitatório Tomada de Preços nº 01/2016, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA EIRELI, para DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão que INABILITOU a Recorrente para, assim, torná-la HABILITADA.

Gustavo Dantas Feijó
Prefeito

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2016
JULGAMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Face ao constante nos autos do processo nº 113-015/2016, referente ao procedimento licitatório Tomada de Preços nº 02/2016, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA EIRELI, para DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão que INABILITOU a Recorrente para, assim, torná-la HABILITADA.

Gustavo Dantas Feijó
Prefeito

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2016
JULGAMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Face ao constante nos autos do processo nº 204-013/2016, referente ao procedimento licitatório Tomada de Preços nº 03/2016, CONHEÇO dos recursos interpostos pelas empresas AM3 ENGENHARIA LTDA ME e LOAH CONSTRUTORA LTDA-ME, para DAR-LHES PROVIMENTO, reformando a decisão que DESCLASSIFICOU as Recorrentes para, assim, torná-las CLASSIFICADAS.

Gustavo Dantas Feijó
Prefeito

Prefeitura de Cajueiro

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2016

Modalidade/Nº: Tomada de Preços nº 06/2016 – Tipo: Menor Preço – Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução, mediante o regime de empreitada por preço global, de obra referente a reforma do mercado público de carnes de Cajueiro/AL – Data/Horário: 29 de Abril de 2016 às 08:00hs (oito horas) – Local: Av. Antonio de Miranda Cabral, 150, Centro, Cajueiro/AL. – Edital e Informações: No endereço acima, de 08 às 12 horas em dias úteis.

Marcos Cidene dos Santos
Presidente da CPL

Prefeitura de Campestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE-AL

DECRETO nº. 78/2016, DE 07 DE ABRIL DE 2016.

Declara estado de emergência no Município de Campestre, para fins do inciso IV, do artigo 24, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e adota outras providências.

O Prefeito do Município de Campestre, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o afastamento do gestor municipal Amaro Gilvan de Carvalho decorrente de Ordem Judicial;

CONSIDERANDO a mudança do comando da Chefia do Executivo Municipal a partir de 01 de abril de 2016;

CONSIDERANDO que a decisão que determinou o afastamento deixa explícito que o exercício de função pública exige responsabilidade, zelo, cautela e principalmente respeito ao conteúdo dos mandamentos constitucionais;

CONSIDERANDO que o gestor público deve pautar-se na legalidade, somente poder agir dentro do que a lei lhe permitir;

CONSIDERANDO o fato de não terem sido repassadas pelo ex-gestor as informações sobre os contratos firmados entre a Prefeitura e pessoas jurídicas prestadoras de serviços ou fornecedoras de equipamentos, produtos e/ou materiais, com execução continuada e com prazo de vencimento para além de 1º de abril de 2016, mas por ter ciência da existência de inúmeros contratos dessa natureza;

CONSIDERANDO o estado em que foi encontrado o acervo documental municipal, completamente dilapidado;

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção dos serviços públicos, impedindo solução de continuidade;

EM BRANCO

Julgamento Recurso Habilitação Tomada de Preços 01/2016

Fls. 1582

De: **Comissão de Licitações Município de Boca da Mata-AL** (cplbocadamata.al@hotmail.com)
Enviada: quarta-feira, 13 de abril de 2016 18:59:38
Para: jgsempreendimentos@hotmail.com (jgsempreendimentos@hotmail.com); alagoasconstrutora@yahoo.com.br (alagoasconstrutora@yahoo.com.br); construtorapronorteltda@hotmail.com (construtorapronorteltda@hotmail.com); joaopaulonunes.adv@gmail.com (joaopaulonunes.adv@gmail.com); silconltda@hotmail.com (silconltda@hotmail.com); sanordeste@ig.com.br (sanordeste@ig.com.br); eisaengenharia-ltda2011@hotmail.com (eisaengenharia-ltda2011@hotmail.com); tjcrepresentacoesmaceio@hotmail.com (tjcrepresentacoesmaceio@hotmail.com); c-alfa@hotmail.com (c-alfa@hotmail.com); mvkconstrutora@hotmail.com (mvkconstrutora@hotmail.com); mcconstrucoesltda@ig.com.br (mcconstrucoesltda@ig.com.br); claraconstrucoes@gmail.com (claraconstrucoes@gmail.com); rf.empreendimentos@outlook.com (rf.empreendimentos@outlook.com); contato@am3engenharia.com.br (contato@am3engenharia.com.br); construtoraterranordeste@hotmail.com (construtoraterranordeste@hotmail.com)

2 anexos
ANÁLISE DE REC. TP 01.2016.pdf (358,4 KB) , DOE 13-04-2016 PÁGINA 93 TP 01.2016.pdf (678,2 KB)

Prezados,

segue em anexo decisão acerca do julgamento dos recursos e contrarrazões referente a licitação Tomada de Preços nº 01/2016, devidamente publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas.

ATT
Bergson Leite
Presidente CPL/Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL

EM BRANCO

Imprimir Fechar

Aviso de Retomada de Licitação Tomada de Preços nº 01/2016

Fls. 1583

De: **Comissão de Licitações Município de Boca da Mata-AL** (cplbocadamata.al@hotmail.com)
Enviada: quarta-feira, 13 de abril de 2016 19:16:21
Para: mcconstrucoesltda@ig.com.br (mcconstrucoesltda@ig.com.br); construtoraterranordeste@hotmail.com (construtoraterranordeste@hotmail.com); construtorapronorteltda@hotmail.com (construtorapronorteltda@hotmail.com); eisaengenharia-ltda2011@hotmail.com (eisaengenharia-ltda2011@hotmail.com); c-alfa@hotmail.com (c-alfa@hotmail.com); alagoasconstrutora@yahoo.com.br (alagoasconstrutora@yahoo.com.br); sanordeste@ig.com.br (sanordeste@ig.com.br); contato@am3engenharia.com.br (contato@am3engenharia.com.br); joaopaulonunes.adv@gmail.com (joaopaulonunes.adv@gmail.com); tjcrepresentacoesmaceio@hotmail.com (tjcrepresentacoesmaceio@hotmail.com)
1 anexo
retomada da sessãoDOE - TP 01.2016.doc (24,1 KB)

Prezados, boa tarde,

segue em anexo modelo do aviso de retomada de licitação que será publicado dia 14/04/2016, no Diário Oficial do Estado de Alagoas, convocando as empresas habilitadas para abertura dos envelopes de propostas de preços.

Dia 15/04 será encaminhado o aviso publicado no jornal.

Desde já agradecemos pela compreensão.

ATT
Bergson Leite
Presidente CPL/Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL

EM BRANC

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
Aviso de Retomada de Licitação
TOMADA DE PREÇOS nº 01/2016

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Boca da Mata, Estado de Alagoas, TORNA PÚBLICO que retomará, com a abertura dos envelopes de propostas de preços, das empresas habilitadas, a sessão da Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 01/2016, Tipo menor preço, que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente a drenagem e pavimentação de diversas ruas no Município de Boca da Mata, no dia 15/04/2016, às 09:00hs (nove horas), no endereço Rua João Prudêncio, Centro (antigo USF Major José Tenório).

Bergson Araujo Leite
Presidente da CPL

Fls. 1584


EM BRANC

Diário Oficial

Maceio - quinta-feira
14 de abril de 2016

Estado de Alagoas
Unidade Federativa do Brasil

Fls. 1585

Edição Eletrônica Certificada Digitalmente conforme LEI Nº 7.397/2012

Ano 104 - Número 313

Diário dos Municípios

Prefeitura de Boca da Mata

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
AVISO DE RETOMADA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Boca da Mata, Estado de Alagoas, TORNA PÚBLICO que retomará, com a abertura dos envelopes de propostas de preços, das empresas habilitadas, a sessão da Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 01/2016, Tipo menor preço, que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente a drenagem e pavimentação de diversas ruas no Município de Boca da Mata, no dia 15/04/2016, às 09:00hs (nove horas), no endereço Rua João Prudêncio, Centro (antigo USF Major José Tenório).

Bergson Araujo Leite
Presidente da CPL

AVISO DE RETOMADA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2016

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Boca da Mata, Estado de Alagoas, TORNA PÚBLICO que retomará, com a abertura dos envelopes de propostas de preços, das empresas habilitadas, a sessão da Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 02/2016, Tipo menor preço, que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente a drenagem e pavimentação de diversas ruas no Município de Boca da Mata no bairro Paulo de Castro Sarmento, no dia 15/04/2016, às 11:00hs (onze horas), no endereço Rua João Prudêncio, Centro (antigo USF Major José Tenório).

Bergson Araujo Leite
Presidente da CPL

Prefeitura de Cajueiro

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº PP01/2016 – Processo nº 5946/16 – Pregão Presencial nº 01/2016 – Fundamentação Legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 005/2013 – Fornecedor Registrado: BCOM DISTRIBUIDORA LTDA – ME, CNPJ sob o nº 02.810.692/0001-69– Objeto: Registro de Preços para aquisição de Materiais De construção, Valor global: R$ 2.981.499,67 (dois milhões, novecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos), – Vigência: 12 (doze) meses.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 5946/16
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016

Face ao constante nos autos do procedimento licitatório Pregão Presencial nº 01/2016, do Tipo Menor Preço, referente ao Processo nº 5946/16, HOMOLOGO, com fundamento no Artigo 4º, Inciso XXII, da Lei Federal nº 10.520/2002, o procedimento licitatório para que a Adjudicação nele contida produza seus efeitos jurídicos e legais.

Lucila Regia Albuquerque Toledo
Prefeita

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº PP02/2016 – Processo nº 5947/16 – Pregão Presencial nº 02/2016 – Fundamentação Legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 005/2013 – Fornecedor Registrado: MCZ PRODUTOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME, CNPJ sob o nº 24.038.708/0001-08 – Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Fardamentos (Vestuários e Calçados)– Valor global: R$ 1.428.000,00 (um milhão, quatrocentos e vinte e oito mil reais) – Vigência: 12 (doze) meses.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 5947/16
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016

Face ao constante nos autos do procedimento licitatório Pregão Presencial nº 02/2016, do Tipo Menor Preço, referente ao Processo nº 5947/16, HOMOLOGO, com fundamento no Artigo 4º, Inciso XXII, da Lei Federal nº 10.520/2002, o procedimento licitatório para que a Adjudicação nele contida produza seus efeitos jurídicos e legais.

Lucila Regia Albuquerque Toledo
Prefeita

Prefeitura de Feira Grande

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA GRANDE
SÚMULA DE ADITIVO CONTRATUAL- PRORROGAÇÃO

DAS PARTES: MUNICÍPIO DE FEIRA GANDE/TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA, CNPJ 00.362.695/0001-51. 2º Aditivo Contratual– Prorrogação do Contrato nº 01/2013 - Pregão nº 01/2013. Cláusula Sétima-dos Prazos - O Contrato originário passará a vigorar com um acréscimo de 12 (doze) meses contados a partir da Assinatura do aditivo contratual, Data da Assinatura: 02 de março de 2015. Fundamentação legal: art. 57 da lei 8.666/93 e alterações posteriores. Signatários: Veridiano Almir Lira Soares/Mércio José Tavares Lopes.

Veridiano Almir Lira Soares
Prefeito

Prefeitura de Flexeiras

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS
DECRETO Nº 007/2016 – GAPRE/PMF DE 10 DE MARÇO DE 2016.

HOMOLOGA O RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO REALIZADO PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeitura do Município de Flexeiras, Estado de Alagoas, através de sua Prefeita, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, DECRETA:

Artigo 1º - Fica HOMOLOGADO o Resultado Final do Concurso Público nº 001/2015-PMF/AL realizado pela Prefeitura do Município de Flexeiras, estado de Alagoas, concernente ao Edital Normativo Nº 001/2015– PMF/AL, à vista do Resultado Final apresentado pela Comissão Especial do Concurso Público para preenchimento de cargos vagos no Quadro de Vagas de provimento efetivo da Prefeitura Municipal, consagrando-se como exatos e conseqüentemente definitivos os resultados das listagens do Relatório de Conclusão do Certame.

Artigo 2º - O Concurso Público realizado pela Prefeitura do Município de Flexeiras terá validade de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período para atender o interesse público da Prefeitura Municipal.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Flexeiras, em 10 de março de 2016.

SILVANA MARIA CAVALCANTE DA COSTA PINTO
PREFEITA CONSTITUCIONAL

EM BRANCO

Aviso de Retomada de Licitação Tomada de Preços nº 01/2016

Fls. 1586

De: **Comissão de Licitações Município de Boca da Mata-AL** (cplbocadamata.al@hotmail.com)
Enviada: quinta-feira, 14 de abril de 2016 20:38:11
Para: mcconstrucoesltda@ig.com.br (mcconstrucoesltda@ig.com.br); construtoraterranordeste@hotmail.com (construtoraterranordeste@hotmail.com); construtorapronorteltda@hotmail.com (construtorapronorteltda@hotmail.com); eisaengenharia-ltda2011@hotmail.com (eisaengenharia-ltda2011@hotmail.com); c-alfa@hotmail.com (c-alfa@hotmail.com); alagoasconstrutora@yahoo.com.br (alagoasconstrutora@yahoo.com.br); sanordeste@ig.com.br (sanordeste@ig.com.br); contato@am3engenharia.com.br (contato@am3engenharia.com.br); joaopaulonunes.adv@gmail.com (joaopaulonunes.adv@gmail.com); tjcrepresentacoesmaceio@hotmail.com (tjcrepresentacoesmaceio@hotmail.com)

1 anexo
retomada da sessãoDOE - TP 01.2016 DOE 14-04-2016 PÁGINA 107.pdf (663,8 KB)

Prezados, boa tarde,
conforme informado anteriormente, segue em anexo publicação referente a retomada da sessão da Tomada de Preços nº 01/2016.

ATT
Bergson Leite
Presidente CPL/Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL

EM BRANCO

PREFEITURA DE BOCA DA MATA
Mais trabalho por você

Fls. 1587

PROPOSTA DE PREÇOS

EM BRANCO

CONSTRUTORA PRONORTE LTDA EPP
Avenida Eraldo Lins Cavalcante Nº 03, Serraria - Maceió/AL
CEP: 57.046-570 - CNPJ: 17.800.916/0001-29
Inscrição Estadual: 242.82294-0 - C.M.C: 901385391
E-mail: construtorapronorteltda@hotmail.com
Telefone: (82) 3021-4989

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
TOMADA DE PREÇO Nº. 001.2016
DATA: 25 de FEVEREIRO de 2016 às 09h30min
OBJETO: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS.

ENVELOPE "(B)"
PROPOSTA DE PREÇO

15880

CONSTRUTORA PRONORTE LTDA EPP
Avenida Eraldo Lins Cavalcante Nº 03, Serraria - Maceió/AL
CEP: 57.046-570 - CNPJ: 17.800.916/0001-29
Inscrição Estadual: 242.82294-0 - C.M.C: 901385391
E-mail: construtorapronorteltda@hotmail.com
Telefone: (82) 3021-4989

Fls. 1589

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
TOMADA DE PREÇO Nº. 001.2016
DATA: 25 de FEVEREIRO de 2016 às 09h30min
OBJETO: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS.

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

EM BRANCO

CONSTRUTORA PRONORTE LTDA EPP
Avenida Eraldo Lins Cavalcante Nº 03, Serraria - Maceió/AL
CEP: 57.046-570 - CNPJ: 17.800.916/0001-29
Inscrição Estadual: 242.82294-0 - C.M.C: 901385391
E-mail: construtorapronorteltda@hotmail.com
Telefone: (82) 3021-4989

Fls. 1590

TERMO DE PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: **CONSTRUTORA PRONORTE LTDA EPP**
CNPJ: **17.800.916/0001-29**
ENDEREÇO: **AVENIDA ERALDO LINS CAVALCANTE Nº 03, SERRARIA - MACEIÓ/AL**
FONE/FAX: **(82) 3021-4989**

Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Rua Ladislau Coimbra, nº 102, Centro
TOMADA DE PREÇO Nº. 001.2016
OBJETO: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS
DATA DE ABERTURA: 25 DE FEVEREIRO DE 2016

Prezados Senhores,

Tendo examinado os documentos de licitação, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para **DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS,** conforme descrito no Edital de **Tomada de Preço n.º 001/2016** e seus anexos, e em conformidade com o Projeto Básico, no valor de:

R$ 390.185,09 (trezentos e noventa mil cento e oitenta e cinco reais e nove centavos).

O prazo para a execução do objeto em referencia é de 03 (três) meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço expedida pela Administração Pública.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital, a contar da data da assinatura do contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de **60 (sessenta)** dias desde a data fixada para abertura das propostas, e representará um compromisso que pode ser aceito a qualquer data antes da expiração desse prazo. Até que seja assinado o contrato, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL** o (a) Sr. WILLIAM CABRAL DA SILVA, brasileiro, casado, gestor administrativo, carteira de Identidade n.º 2001006025786, Órgão Expedidor SPP/AL, CPF n.º 062.240.034-75, residente e domiciliado na Rua SÃO JOSÉ, n.º 24, Bairro BARRO DURO, na cidade de MACEIÓ, Estado de ALAGOAS, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar contratos, atas e documentos, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Dados Bancários: Caixa Econômica Federal - Agência: 2404 Operação: 003 Conta Jurídica nº 3133-6.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta.

Declaramos, ainda mais, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus nexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre os serviços objeto deste Edital.

Maceió (AL), 25 de Fevereiro de 2016.

Atenciosamente,

William Cabral da Silva

William Cabral da Silva
CPF: 062.240.034-75
Procurador

000002


EM BRANC

CONSTRUTORA PRONORTE LTDA EPP
Avenida Eraldo Lins Cavalcante Nº 03, Serraria - Maceió/AL
CEP: 57.046-570 - CNPJ: 17.800.916/0001-29
Inscrição Estadual: 242.82294-0 - C.M.C: 901385391
E-mail: construtorapronorteltda@hotmail.com
Telefone: (82) 3021-4989

Fls. 159

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
TOMADA DE PREÇO Nº. 001.2016
DATA: 25 de FEVEREIRO de 2016 às 09h30min
OBJETO: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS.

DECLARAÇÃO DA PROSPOTA DE PREÇOS

Maceió/AL, 25 de Fevereiro de 2016

1.1 A licitante DECLARA, expressamente que está de acordo com todas as normas e condições deste Edital de TOMADA DE PREÇO e seus anexos.
1.2 A licitante DECLARA, que o prazo de validade da Proposta de Preços, que não será inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação.
1.3 A licitante DECLARA, que a forma e o local de execução dos serviços será conforme especificado no Termo de Referência deste edital, .
1.4 A licitante DECLARA, que o prazo para iniciar a prestação dos serviços será de no máximo até 02 (dois) dias corridos, contados a partir da emissão da ordem de prestação de serviços.
1.5 A licitante DECLARA, que estão incluídas nesta Proposta de Preços, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração de preço sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
1.6 A licitante DECLARA, que acatará o pagamento da Administração conforme o do Edital de Convocação.
1.7 A licitante DECLARA, que todas as despesas decorrentes da elaboração da proposta e participação em todas as etapas do Certame correrão por conta da mesma, não lhe cabendo o direito de indenização.
1.8 A licitante DECLARA, que os preços são fixos e irreajustáveis.

William Cabral da Silva
WILLIAM CABRAL DA SILVA
Procurador
062.240.034-75

EM BRANCO

CONSTRUTORA PRONORTE LTDA EPP
Avenida Eraldo Lins Cavalcante Nº 03, Serraria - Maceió/AL
CEP: 57.046-570 - CNPJ: 17.800.916/0001-29
Inscrição Estadual: 242.82294-0 - C.M.C: 901385391
E-mail: construtorapronorteltda@hotmail.com
Telefone: (82) 3021-4989

Fls. 1592

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
TOMADA DE PREÇO Nº. 001.2016
DATA: 25 de FEVEREIRO de 2016 às 09h30min
OBJETO: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EM BRANCO

PRONORTE
CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Obra Referente a Drenagem e Pavimentação de Diversas Ruas no Município de Boca da Mata (AL)
ENDEREÇO:	Rua Ladislau Coimbra, nº 102, Centro (Referência: antiga casa da D. Ruth)
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Boca da Mata (AL)
OBSERVAÇÃO:	Tomada de Preço Nº 01.2016 às 09h30min

DATA : 24/02/2016
BDI : 30,48%
L.S. Hora: 86,38%
L.S. Mês: 47,79%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
SICRO	2015/07 COM DESONERAÇÃO	01/2016
SINAPI	2015/10 COM DESONERAÇÃO	11/2015
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR POR EXTENSO	PREÇO TOTAL R$
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**13.362,23**
1.1	78472	Serviços Topográficos	SINAPI	M2	2.907,29	0,38	Trinta e Oito centavos	1.104,77
1.2	74209/001	Placa da obra	SINAPI	M2	6,00	305,06	Trezentos e Cinco reais e Seis centavos	1.830,36
1.3	73805/001	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDESEM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	SINAPI	M2	30,00	347,57	Trezentos e Quarenta e Sete reais e Cinquenta e Sete centavos	10.427,10
2	**ADMINISTRAÇÃO**							**11.847,60**
2.1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**							**11.847,60**
2.1.1	00002706	Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra BDI = 0,00	SINAPI	H	120,00	56,73	Cinquenta e Seis reais e Setenta e Três centavos	6.807,60
2.1.2	00004069	Mestre de obras BDI = 0,00	SINAPI	H	240,00	21,00	Vinte e Um reais	5.040,00
3	**TERRAPLENAGEM**							**7.418,25**
3.1	74205/001	Escavação macânica de material 1A categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras 160 HP)	SINAPI	M3	464,65	2,32	Dois reais e Trinta e Dois centavos	1.077,99
3.2	73964/005	Reaterro sem controle de compactação, utilizando retroescavadeira e compactador vibratório com material reaproveitado	SINAPI	M3	14,10	10,15	Dez reais e Quinze centavos	143,12
3.3	72855	Carga, transporte e descarga de solo, até 1km	SINAPI	M3	450,55	4,14	Quatro reais e Quatorze centavos	1.865,28
3.4	72961	Regularização e compactação do sub-leito até 20cm.	SINAPI	M2	2.907,29	1,49	Um real e Quarenta e Nove centavos	4.331,86
4	**PAVIMENTAÇÃO**							**318.148,18**
4.1	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	2.907,29	90,53	Noventa reais e Cinquenta e Três centavos	263.196,96
4.2	73892/001	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA,INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	M2	1.391,17	39,50	Trinta e Nove reais e Cinquenta centavos	54.951,22
5	**DRENAGEM**							**38.731,04**

Fls. 558

AVENIDA ERALDO LINS CAVALCANTE Nº 03 – CEP: 57046-570 - SERRARIA – MACEIÓ/AL
CNPJ: 17.800.916/0001-29 FONE: (82) 3021-4989 E-MAIL: CONSTRUTORAPRONORTELTDA@HOTMAIL.COM

José Vergilaud de Medeiros Brasileiro
Engenheiro Civil - CREA 0206229046

EM BRANCO

PRONORTE
CONSTRUTORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Obra Referente a Drenagem e Pavimentação de Diversas Ruas no Município de Boca da Mata (AL)
ENDEREÇO:	Rua Ladislau Coimbra, nº 102, Centro (Referência: antiga casa da D. Ruth)
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Boca da Mata (AL)
OBSERVAÇÃO:	Tomada de Preço Nº 01.2016 às 09h30min

DATA : 24/02/2016
BDI : 30,48%
L.S. Hora: 86,38%
L.S. Mês: 47,79%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
SICRO	2015/07 COM DESONERAÇÃO	01/2016
SINAPI	2015/10 COM DESONERAÇÃO	11/2015
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR POR EXTENSO	PREÇO TOTAL R$
5.1	**MEIO FIO**							**38.731,04**
5.1.1	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	SINAPI	M	1.057,07	36,64	Trinta e Seis reais e Sessenta e Quatro centavos	38.731,04
6	**SINALIZAÇÃO**							**677,79**
6.1	73916/002	Placa esmaltada para identificação de rua	SINAPI	UN	9,00	75,31	Setenta e Cinco reais e Trinta e Um centavos	677,79

Valor Orçamento (A):	**301.784,75**
Valor Encargos (B):	31.356,06
Total sem Encargos (A - B):	270.428,69
Valor BDI (C):	88.400,34
Valor BDI Diferenciado (D):	0,00
Valor Total (A + C + D):	**390.185,09**

Trezentos e Noventa Mil Cento e Oitenta e Cinco reais e Nove centavos

Jose Vergniaud de Medeiros Brasileiro
Engenheiro Civil - CREA 0206229046

900000

EM BRANCO

CONSTRUTORA PRONORTE LTDA EPP
Avenida Eraldo Lins Cavalcante Nº 03, Serraria - Maceió/AL
CEP: 57.046-570 - CNPJ: 17.800.916/0001-29
Inscrição Estadual: 242.82294-0 - C.M.C: 901385391
E-mail: construtorapronorteltda@hotmail.com
Telefone: (82) 3021-4989

Fls. 1555

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
TOMADA DE PREÇO Nº. 001.2016
DATA: 25 de FEVEREIRO de 2016 às 09h30min
OBJETO: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS.

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

EM BRANCO

PRONORTE
CONSTRUTORA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

L.S. Hora: 86,38%
L.S. Mês: 47,79%

OBRA:	Obra Referente a Drenagem e Pavimentação de Diversas Ruas no Município de Boca da Mata (AL)
ENDEREÇO:	Rua Ladislau Coimbra, nº 102, Centro (Referência: antiga casa da D. Ruth)
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Boca da Mata (AL)
OBSERVAÇÃO:	Tomada de Preço Nº 01.2016 às 09h30min

DATA : 24/02/2016 BDI : 30,48%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
SICRO	2015/07 COM DESONERAÇÃO	01/2016
SINAPI	2015/10 COM DESONERAÇÃO	11/2015
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R$)	MÊS1		MÊS2		MÊS3	
				%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,42	13.362,23	100,00	13.362,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ADMINISTRAÇÃO	3,04	11.847,60	33,00	3.909,71	33,00	3.909,71	34,00	4.028,18
3	TERRAPLENAGEM	1,90	7.418,25	60,00	4.450,95	40,00	2.967,30	0,00	0,00
4	PAVIMENTAÇÃO	81,54	318.148,18	30,00	95.444,45	40,00	127.259,27	30,00	95.444,46
5	DRENAGEM	9,93	38.731,04	0,00	0,00	40,00	15.492,42	60,00	23.238,62
6	SINALIZAÇÃO	0,17	677,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	677,79
			390.185,09	30,03	117.167,34	38,35	149.628,70	31,62	123.389,05
				30,03	117.167,34	68,38	266.796,04	100,00	390.185,09

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R$)	Total parcela	
				%	R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,42	13.362,23	100,00	**13.362,23**
2	ADMINISTRAÇÃO	3,04	11.847,60	100,00	**11.847,60**
3	TERRAPLENAGEM	1,90	7.418,25	100,00	**7.418,25**
4	PAVIMENTAÇÃO	81,54	318.148,18	100,00	**318.148,18**
5	DRENAGEM	9,93	38.731,04	100,00	**38.731,04**
6	SINALIZAÇÃO	0,17	677,79	100,00	**677,79**
			390.185,09		390.185,09

Jose Vargnaud de Medeiros Brasileiro
Engenheiro Civil - CREA 0206229046

000008

EM BRANCO

CONSTRUTORA PRONORTE LTDA EPP
Avenida Eraldo Lins Cavalcante Nº 03, Serraria - Maceió/AL
CEP: 57.046-570 - CNPJ: 17.800.916/0001-29
Inscrição Estadual: 242.82294-0 - C.M.C: 901385391
E-mail: construtorapronorteltda@hotmail.com
Telefone: (82) 3021-4989

Fls. 1597

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
TOMADA DE PREÇO Nº. 001.2016
DATA: 25 de FEVEREIRO de 2016 às 09h30min
OBJETO: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

EM BRANCO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

L.S. Hora: 86,38%
L.S. Mês: 47,79%

PRONORTE CONSTRUTORA

OBRA:	Obra Referente a Drenagem e Pavimentação de Diversas Ruas no Município de Boca da Mata (AL)
ENDEREÇO:	Rua Ladislau Coimbra, nº 102, Centro (Referência: antiga casa da D. Ruth)
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Boca da Mata (AL)
OBSERVAÇÃO:	Tomada de Preço Nº 01.2016 às 09h30min

DATA : 24/02/2016 BDI : 30,48%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
SICRO	2015/07 COM DESONERAÇÃO	01/2016
SINAPI	2015/10 COM DESONERAÇÃO	11/2015
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

Fls. 1598

1.1. 78472 - Serviços Topográficos (M2)

Código	EQUIPAMENTO	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00007247	TEODOLITO COM PRECISAO DE + / - 6 SEGUNDOS, INCLUSIVE TRIPE (LOCACAO)	SINAPI	H	7,018198	2,25	15,79
00007252	NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV	SINAPI	H	7,018198	1,30	9,12
					Total:	24,91

Código	GERAL	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	43,510502	1,09	47,43
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	43,510502	0,47	20,45
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	43,510502	0,09	3,92
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	43,510502	0,04	1,74
					Total:	73,53

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00000244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	SINAPI	H	7,018198	6,80	47,72
00002355	DESENHISTA DETALHISTA	SINAPI	H	5,613977	7,99	44,86
00004095	MOTORISTA DE VEICULO LEVE	SINAPI	H	2,808442	7,75	21,77
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	21,051687	3,75	78,94
00007595	NIVELADOR	SINAPI	H	7,018198	7,75	54,39
					Total:	247,68

Código	MATERIAL	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,101755	7,08	0,72
00002709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,101755	22,00	2,24
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,101755	129,16	13,14
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	39,082281	3,55	138,74
00006204	TABUA DE MADEIRA DE LEI, *2,5 X 15* CM (1 X 6) NAO APARELHADA, (TABEIRA-P/TELHADO)	SINAPI	M	8,099710	6,50	52,65
00007287	TINTA A OLEO BRILHANTE (USO GERAL)	SINAPI	GL	0,011629	64,65	0,75
00011613	VEICULO TIPO FURGAO 1.4 MANUAL, 4 VELOCIDADES, TOTAL FLEX, CAP 953 KG, POTENCIA78/80 CV, PARA 2 PASSAGEIROS	SINAPI	UN	0,000574	60.503,51	34,73
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,430559	10,80	4,65
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,430559	57,60	24,80
00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	SINAPI	UN	0,430559	15,60	6,72
00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEMJUGULAR (CLASSE B)	SINAPI	UN	0,430559	12,00	5,17
					Total:	284,31

Valor Simples:	639,60
Valor Encargos (86.38%):	203,51
Valor com Encargos:	843,11
Valor BDI (30.48%):	256,98
Total Geral:	1.104,77

José Vergniaud de Medeiros Brasileiro
Engenheiro Civil - CREA 0206229046

1.2. 74209/001 - Placa da obra (M2)

Código	GERAL	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	18,351360	1,09	20,00
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	18,351360	0,47	8,63
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	18,351360	0,09	1,65
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	18,351360	0,04	0,73
					Total:	31,01

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	5,997180	5,45	32,68
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	12,354180	3,75	46,33
					Total:	79,01

PRONORTE CONSTRUTORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

L.S. Hora: 86,38%
L.S. Mês: 47,79%

OBRA:	Obra Referente a Drenagem e Pavimentação de Diversas Ruas no Município de Boca da Mata (AL)
ENDEREÇO:	Rua Ladislau Coimbra, nº 102, Centro (Referência: antiga casa da D. Ruth)
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Boca da Mata (AL)
OBSERVAÇÃO:	Tomada de Preço Nº 01.2016 às 09h30min

DATA : 24/02/2016 BDI : 30,48%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
SICRO	2015/07 COM DESONERAÇÃO	01/2016
SINAPI	2015/10 COM DESONERAÇÃO	11/2015
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

1598

Código	MATERIAL	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,053219	7,08	0,38
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,029385	62,50	1,84
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	8,995500	0,50	4,50
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	0,049505	0,39	0,02
00002709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,053219	22,00	1,17
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,053219	129,16	6,87
00004417	PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO)	SINAPI	M	5,997180	3,51	21,05
00004491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	23,988720	6,39	153,29
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,058771	63,90	3,76
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X1,125* M	SINAPI	M2	5,997180	167,50	1.004,53
00005075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	SINAPI	KG	0,659688	8,74	5,77
010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTORELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,000006	3.113,58	0,02
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,225186	10,80	2,43
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,225186	57,60	12,97
00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	SINAPI	UN	0,225186	15,60	3,51
00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEMJUGULAR (CLASSE B)	SINAPI	UN	0,225186	12,00	2,70
					Total:	1.224,80

Valor Simples:	1.334,76
Valor Encargos (86.38%):	68,04
Valor com Encargos:	1.402,80
Valor BDI (30.48%):	427,57
Total Geral:	**1.830,36**

José Reginaldo de Medeiros Brasileiro
Engenheiro Civil - CREA 0206229046

1.3. 73805/001 - BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDESEM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES (M2)

Código	EQUIPAMENTO	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00010485	VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/MANGOTE	SINAPI	H	0,137448	1,52	0,21
					Total:	0,21

Código	GERAL	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	477,892814	1,09	520,90
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	477,892814	0,47	224,61
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	477,892814	0,09	43,01
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	477,892814	0,04	19,12
					Total:	807,64

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00000252	AUXILIAR DE SERRALHEIRO	SINAPI	H	2,138040	4,42	9,45
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	SINAPI	H	193,644510	5,45	1.055,36
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	9,162990	6,76	61,94
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	25,190604	5,45	137,29
00006110	SERRALHEIRO CRObs: dimensões entre asteriscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.	SINAPI	H	2,138040	5,45	11,65
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	244,056340	3,75	915,21
00037623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,562290	7,75	12,11
					Total:	2.203,01

Código	MATERIAL	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	1,381359	7,08	9,78
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,418117	50,00	20,91
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,526872	62,50	32,93

EM BRANCO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

L.S. Hora: 86,38%
L.S. Mês: 47,79%

PRONORTE CONSTRUTORA

OBRA:	Obra Referente a Drenagem e Pavimentação de Diversas Ruas no Município de Boca da Mata (AL)
ENDEREÇO:	Rua Ladislau Coimbra, nº 102, Centro (Referência: antiga casa da D. Ruth)
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Boca da Mata (AL)
OBSERVAÇÃO:	Tomada de Preço Nº 01.2016 às 09h30min

Fls. 1600

DATA : 24/02/2016 BDI : 30,48%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
SICRO	2015/07 COM DESONERAÇÃO	01/2016
SINAPI	2015/10 COM DESONERAÇÃO	11/2015
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

00001346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,44 X1,22* M, E = 10 MM	SINAPI	M2	11,789700	21,26	250,65
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	336,518466	0,50	168,26
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELAMETALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	6,536280	0,21	1,37
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A	SINAPI	UN	0,174090	10,50	1,83
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	0,875112	0,39	0,34
00002709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	1,381359	22,00	30,39
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	1,381359	129,16	178,42
00004448	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5 X 12,50 CM (3X5") NAO APARELHADA (P/FORMA) CRObs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.	SINAPI	M	21,380310	11,68	249,72
00004491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	27,488970	6,39	175,65
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,287266	63,90	18,36
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,095755	63,90	6,12
[illegible]05075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	SINAPI	KG	3,054330	8,74	26,69
00005085	CADEADO LATAO CROMADO H = 35MM / 5 PINOS / HASTE CROMADA H = 30MM	SINAPI	UN	0,177150	19,42	3,44
00005088	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO	SINAPI	UN	0,177150	5,82	1,03
00006189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	SINAPI	M	51,871676	8,74	453,36
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE *2,44 X 1,10* M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	9,712770	23,99	233,01
00010490	VIDRO LISO INCOLOR 3 MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	0,702510	60,00	42,15
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTORELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,000199	3.113,58	0,62
00010555	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *80 X 210 X 3,5* CM	SINAPI	UN	0,351240	79,21	27,82
00010567	TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA	SINAPI	M	78,511554	5,93	465,57
00010952	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8 "	SINAPI	KG	9,254610	2,85	26,38
00011056	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ")	SINAPI	UN	39,095430	0,07	2,74
00011443	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV 3 X 3" E=2MM PINOSOLTO OU REVERSIVEL SEM ANEIS	SINAPI	UN	1,056810	4,28	4,52
00011467	FECHADURA SOBREPOR FERRO PINTADO CHAVE GRANDE	SINAPI	UN	0,177150	9,66	1,71
00011891	FIO/CORDAO COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 2,5MM2, TIPO PLASTIFLEX PIRELLIOU EQUIV	SINAPI	M	16,371210	3,31	54,19
00012128	INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	SINAPI	UN	0,702510	4,43	3,11
[illegible]12147	TOMADA SOBREPOR 2P UNIVERSAL 10A/250V, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	SINAPI	UN	0,671940	10,04	6,75
00012296	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	1,408050	2,22	3,13
00012298	GLOBO ESFERICO DE VIDRO LISO TAMANHO MEDIO	SINAPI	UN	1,408050	13,92	19,60
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	5,864127	10,80	63,33
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	5,864127	57,60	337,77
00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	SINAPI	UN	5,864127	15,60	91,48
00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEMJUGULAR (CLASSE B)	SINAPI	UN	5,864127	12,00	70,37
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,733050	2,23	1,63

Total:	3.085,13
Valor Simples:	6.095,10
Valor Encargos (86.38%):	1.896,30
Valor com Encargos:	7.991,40
Valor BDI (30.48%):	2.435,78
Total Geral:	**10.427,10**

Jose Vergniaud de Medeiros Brasileiro
Engenheiro Civil - CREA 0206229046

2.1.1. 00002706 - Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra (H)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR null	SINAPI	H	120,000000	30,44	3.652,80


EM BRANCO

Fls. 601

Total:	3.652,80
Valor Simples:	3.652,80
Valor Encargos (86.38%):	3.154,80
Valor com Encargos:	6.807,60
Valor BDI (0.0%):	0,00
Total Geral:	**6.807,60**

2.1.2. 00004069 - Mestre de obras (H)

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00004069	MESTRE DE OBRAS null	SINAPI	H	240,000000	11,27	2.704,80

Total:	2.704,80
Valor Simples:	2.704,80
Valor Encargos (86.38%):	2.335,20
Valor com Encargos:	5.040,00
Valor BDI (0.0%):	0,00
Total Geral:	**5.040,00**

3.1. 74205/001 - Escavação macânica de material 1A categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras 160 HP) (M3)

Código	GERAL	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	6,856375	1,09	7,47
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	6,856375	0,47	3,22
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	6,856375	0,09	0,62
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	6,856375	0,04	0,27
					Total:	11,59

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00004237	TRATORISTA	SINAPI	H	3,668412	8,10	29,71
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	3,187964	3,75	11,95
					Total:	41,67

Código	MATERIAL	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,019883	7,08	0,14
00002709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,019883	22,00	0,44
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,019883	129,16	2,57
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	111,666454	2,88	321,60
00007625	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LÂMINACOM CAPACIDADE DE 5,2 M3	SINAPI	UN	0,000581	695.718,59	404,27
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,084133	10,80	0,91
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,084133	57,60	4,85
00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	SINAPI	UN	0,084133	15,60	1,31
00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEMJUGULAR (CLASSE B)	SINAPI	UN	0,084133	12,00	1,01
					Total:	737,09

Valor Simples:	789,91
Valor Encargos (86.38%):	37,17
Valor com Encargos:	827,08
Valor BDI (30.48%):	252,09
Total Geral:	**1.077,99**

José Vergniaud de Medeiros Brasileiro
Engenheiro Civil - CREA 0206229046

3.2. 73964/005 - Reaterro sem controle de compactação, utilizando retroescavadeira e compactador vibratório com material reaproveitado (M3)

Código	GERAL	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	8,636053	1,09	9,41

EM BRANCO

00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	8,636053	0,47	4,06
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	8,636053	0,09	0,78
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	8,636053	0,04	0,35
					Total:	14,59

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	SINAPI	H	0,211768	9,15	1,94
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	8,424285	3,75	31,59
					Total:	33,53

Código	MATERIAL	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,024430	7,08	0,17
00002709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,024430	22,00	0,54
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,024430	129,16	3,16
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	2,341721	2,88	6,74
06046	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIALIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DACARREGADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PRO	SINAPI	UN	0,000031	220.000,00	6,75
00011281	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOSDE 3 HP (3 CV)	SINAPI	UN	0,000474	11.072,00	5,25
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,105971	10,80	1,14
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,105971	57,60	6,10
00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	SINAPI	UN	0,105971	15,60	1,65
00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEMJUGULAR (CLASSE B)	SINAPI	UN	0,105971	12,00	1,27
					Total:	32,79

Valor Simples:	80,79
Valor Encargos (86.38%):	28,91
Valor com Encargos:	109,70
Valor BDI (30.48%):	33,44
Total Geral:	**143,12**

3.3. 72855 - Carga, transporte e descarga de solo, até 1km (M3)

Código	GERAL	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
37370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	11,443970	1,09	12,47
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	11,443970	0,47	5,38
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	11,443970	0,09	1,03
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	11,443970	0,04	0,46
00037733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAOINCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,001860	25.734,26	47,86
00037760	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIAENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,001860	193.718,34	360,25
					Total:	427,45

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00020020	MOTORISTA DE BASCULANTE	SINAPI	H	11,443970	7,75	88,69
					Total:	88,69

Código	MATERIAL	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	290,562398	2,88	836,82
					Total:	836,82

Valor Simples:	1.351,65
Valor Encargos (86.38%):	76,59
Valor com Encargos:	1.428,24
Valor BDI (30.48%):	435,33
Total Geral:	**1.865,28**

José Vanglaud de Medeiros Brasileiro
Engenheiro Civil - CREA 0206229046


EM BRANC

Fls. 1603

3.4. 72961 - Regularização e compactação do sub-leito até 20cm. (M2)

Código	GERAL	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	61,896204	1,09	67,47
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	61,896204	0,47	29,09
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	61,896204	0,09	5,57
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	61,896204	0,04	2,48
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COMCAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA*75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,000879	34.788,50	30,58
00037747	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG,DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUICARROCERIA)	SINAPI	UN	0,000879	214.238,92	188,30
					Total:	323,48

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO	SINAPI	H	7,736299	7,75	59,96
00004237	TRATORISTA	SINAPI	H	7,739206	8,10	62,69
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	SINAPI	H	7,736299	7,75	59,96
00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SINAPI	H	7,736299	12,01	92,91
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	30,948102	3,75	116,06
					Total:	391,57

Código	MATERIAL	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,112193	7,08	0,79
00002709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,112193	22,00	2,47
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,112193	129,16	14,49
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,000756	580.000,00	438,38
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	430,034620	2,88	1.238,50
00007640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	SINAPI	UN	0,000584	125.000,00	72,94
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,664585	10,80	7,18
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,664585	57,60	38,28
00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	SINAPI	UN	0,664585	15,60	10,37
00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEMJUGULAR (CLASSE B)	SINAPI	UN	0,664585	12,00	7,98
00014489	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESOOPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DETRABALHO 2,15 M	SINAPI	UN	0,001244	310.443,49	386,19
00036529	GRADE DE DISCOS CONTROLE REMOTO REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COMPNEUS PARA TRANSPORTE	SINAPI	UN	0,001025	33.400,51	34,22
					Total:	2.251,79

Valor Simples:	2.965,44
Valor Encargos (86.38%):	348,87
Valor com Encargos:	3.314,31
Valor BDI (30.48%):	1.010,20
Total Geral:	**4.331,86**

José Vergniaud de Medeiros Brasileiro
Engenheiro Civil - CREA 0206229046

4.1. 72799 - PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) (M2)

Código	GERAL	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	3594,643131	1,09	3.918,16
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	3594,643131	0,47	1.689,48
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	3594,643131	0,09	323,52
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	3594,643131	0,04	143,79
					Total:	6.074,95

EM BRANCO

PRONORTE CONSTRUTORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

L.S. Hora: 86,38%
L.S. Mês: 47,79%

OBRA:	Obra Referente a Drenagem e Pavimentação de Diversas Ruas no Município de Boca da Mata (AL)
ENDEREÇO:	Rua Ladislau Coimbra, nº 102, Centro (Referência: antiga casa da D. Ruth)
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Boca da Mata (AL)
OBSERVAÇÃO:	Tomada de Preço Nº 01.2016 às 09h30min

DATA : 24/02/2016 BDI : 30,48%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
SICRO	2015/07 COM DESONERAÇÃO	01/2016
SINAPI	2015/10 COM DESONERAÇÃO	11/2015
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

Fls. 1604

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00004759	CALCETEIRO	SINAPI	H	1097,600823	5,45	5.981,92
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	2497,042308	3,75	9.363,91
					Total:	15.345,83

Código	MATERIAL	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	10,424465	7,08	73,81
00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	63,111451	50,00	3.155,57
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	274,401659	50,00	13.720,08
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	24997,859177	0,50	12.498,93
00002709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	10,424465	22,00	229,34
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	10,424465	129,16	1.346,42
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35*PECAS POR M2	SINAPI	MIL	96,039418	1.372,57	131.820,82
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	44,109147	10,80	476,38
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	44,109147	57,60	2.540,69
00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	SINAPI	UN	44,109147	15,60	688,10
00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEMJUGULAR (CLASSE B)	SINAPI	UN	44,109147	12,00	529,31
					Total:	167.079,45

Valor Simples:	188.508,68
Valor Encargos (86.38%):	13.199,10
Valor com Encargos:	201.707,78
Valor BDI (30.48%):	61.480,53
Total Geral:	**263.196,96**

Jose Virgilaud de Medeiros Brasileiro
Engenheiro Civil - CREA 0206229046

4.2. 73892/001 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA,INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (M2)

Código	GERAL	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1397,024043	1,09	1.522,76
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1397,024043	0,47	656,60
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1397,024043	0,09	125,73
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1397,024043	0,04	55,88
					Total:	2.360,97

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	131,795272	5,45	718,28
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	263,589153	5,45	1.436,56
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	1001,639618	3,75	3.756,15
					Total:	5.910,99

Código	MATERIAL	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	4,051370	7,08	28,68
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	43,492148	50,00	2.174,61
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	25199,149776	0,50	12.599,57
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	83,689115	0,39	32,64
00002709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	4,051370	22,00	89,13
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	4,051370	129,16	523,27
00004505	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 X 7CM NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	2635,894316	2,52	6.642,45
00004734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEMFRETE)	SINAPI	M3	60,789955	81,76	4.970,19
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTORELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,014912	3.113,58	46,43
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	17,142603	10,80	185,14
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	17,142603	57,60	987,41

EM BRANC

00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	SINAPI	UN	17,142603	15,60	267,42
00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEMJUGULAR (CLASSE B)	SINAPI	UN	17,142603	12,00	205,71
					Total:	28.752,67
					Valor Simples:	37.019,03
					Valor Encargos (86.38%):	5.091,69
					Valor com Encargos:	42.110,72
					Valor BDI (30.48%):	12.835,35
					Total Geral:	**54.951,22**

5.1.1. 74223/001 - MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. (M)

Código	GERAL	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1409,884945	1,09	1.536,77
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1409,884945	0,47	662,65
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1409,884945	0,09	126,89
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1409,884945	0,04	56,40
					Total:	2.382,71

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	242,554225	5,45	1.321,92
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	1167,330720	3,75	4.377,49
					Total:	5.699,41

Código	MATERIAL	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	4,088666	7,08	28,95
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	1,551134	62,50	96,95
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	447,735444	0,50	223,87
00002709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	4,088666	22,00	89,95
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	4,088666	129,16	528,09
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	970,215843	14,50	14.068,13
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	17,300416	10,80	186,84
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	17,300416	57,60	996,50
00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	SINAPI	UN	17,300416	15,60	269,89
00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEMJUGULAR (CLASSE B)	SINAPI	UN	17,300416	12,00	207,60
					Total:	16.696,77
					Valor Simples:	24.777,72
					Valor Encargos (86.38%):	4.904,81
					Valor com Encargos:	29.682,53
					Valor BDI (30.48%):	9.047,24
					Total Geral:	**38.731,04**

José Vergniaud de Medeiros Brasileiro
Engenheiro Civil - CREA 0206229046

6.1. 73916/002 - Placa esmaltada para identificação de rua (UN)

Código	GERAL	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	3,415896	1,09	3,72
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	3,415896	0,47	1,61
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	3,415896	0,09	0,31
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	3,415896	0,04	0,14
					Total:	5,77

Código	MAO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	3,415896	3,75	12,81
					Total:	12,81

EM BRANCO

PRONORTE CONSTRUTORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

L.S. Hora: 86,38%
L.S. Mês: 47,79%

OBRA:	Obra Referente a Drenagem e Pavimentação de Diversas Ruas no Município de Boca da Mata (AL)
ENDEREÇO:	Rua Ladislau Coimbra, nº 102, Centro (Referência: antiga casa da D. Ruth)
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Boca da Mata (AL)
OBSERVAÇÃO:	Tomada de Preço Nº 01.2016 às 09h30min

Fls. 1606

DATA : *24/02/2016* **BDI :** 30,48%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
SICRO	2015/07 COM DESONERAÇÃO	01/2016
SINAPI	2015/10 COM DESONERAÇÃO	11/2015
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

Código	MATERIAL	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,009906	7,08	0,07
00002709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,009906	22,00	0,22
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,009906	129,16	1,28
00011950	BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM	SINAPI	UN	34,158960	0,36	12,30
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,041916	10,80	0,45
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,041916	57,60	2,41
00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	SINAPI	UN	0,041916	15,60	0,65
00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEMJUGULAR (CLASSE B)	SINAPI	UN	0,041916	12,00	0,50
00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	8,539740	55,27	471,99
					Total:	489,88

Valor Simples:	508,41
Valor Encargos (86.38%):	11,07
Valor com Encargos:	519,48
Valor BDI (30.48%):	158,34
Total Geral:	**677,79**

José Virgínaldo de Medeiros Brasileiro
Engenheiro Civil - CREA 0206229046

EM BRANCO

CONSTRUTORA PRONORTE LTDA EPP
Avenida Eraldo Lins Cavalcante Nº 03, Serraria - Maceió/AL
CEP: 57.046-570 - CNPJ: 17.800.916/0001-29
Inscrição Estadual: 242.82294-0 - C.M.C: 901385391
E-mail: construtorapronorteltda@hotmail.com
Telefone: (82) 3021-4989

Fls. 1607

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
TOMADA DE PREÇO Nº. 001.2016
DATA: 25 de FEVEREIRO de 2016 às 09h30min
OBJETO: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS.

COMPOSIÇÃO DE ENCARGO SOCIAIS E BDI

EM BRANCO

CONSTRUTORA PRONORTE LTDA EPP
Avenida Eraldo Lins Cavalcante Nº 03, Serraria - Maceió/AL
CEP: 57.046-570 - CNPJ: 17.800.916/0001-29
Inscrição Estadual: 242.82294-0 - C.M.C: 901385391
E-mail: construtorapronorteltda@hotmail.com
Telefone: (82) 3021-4989

Fls. 1608

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
TOMADA DE PREÇO Nº. 001.2016
DATA: 25 de FEVEREIRO de 2016 às 09h30min
OBJETO: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS

SINAPI - COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAS - ALAGOAS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	**Total**	**16,80%**	**16,80%**	**36,80%**	**36,80%**
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,10%	Não incide	18,10%	Não incide
B2	Feriados	4,69%	Não incide	4,69%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,91%	8,33%	10,91%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,04%	Não incide	2,04%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	8,12%	6,20%	8,12%	6,20%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	**Total**	**45,73%**	**15,95%**	**45,73%**	**15,95%**
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,08%	3,89%	5,08%	3,89%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	5,14%	3,92%	5,14%	3,92%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,97%	3,80%	4,97%	3,80%
C5	Indenização Adicional	0,43%	0,33%	0,43%	0,33%
C	**Total**	**15,74%**	**12,03%**	**15,74%**	**12,03%**
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,68%	2,68%	16,83%	5,87%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%	0,33%	0,45%	0,34%
D	**Total**	**8,11%**	**3,01%**	**17,28%**	**6,21%**
TOTAL(A+B+C+D)		**86,38%**	**47,79%**	**115,55%**	**70,99%**

José Wagnaldo de Medeiros Brasileiro
Engenheiro Civil - CREA 0206229046

EM BRANCO

CONSTRUTORA PRONORTE LTDA EPP
Avenida Eraldo Lins Cavalcante Nº 03, Serraria - Maceió/AL
CEP: 57.046-570 - CNPJ: 17.800.916/0001-29
Inscrição Estadual: 242.82294-0 - C.M.C: 901385391
E-mail: construtorapronorteltda@hotmail.com
Telefone: (82) 3021-4989

Fls. 1602

COMPOSIÇÃO DE BDI

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016
CONFORME MODELO DO TCU
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA / AL

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 = \%$$

$$BDI = \frac{(1 + 0{,}0450 + 0{,}0030 + 0{,}0090 + 0{,}0038) \times (1 + 0{,}0120) \times (1 + 0{,}0860)}{(1 - 0{,}1065)} - 1 = \%$$

$$BDI = \frac{(1{,}0608) \times (1{,}0120) \times (1{,}0860)}{0{,}8935} - 1 = \%$$

$$BDI = \frac{1{,}1659}{0{,}8935} = 30{,}48\%$$

	GRUPO A	6,08%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,50%
S	TAXA DE SEGUROS	0,30%
R	TAXA DE RISCOS	0,90%
G	TAXA DE GARANTIAS	0,38%
	GRUPO A	1,20%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,20%
	GRUPO C	8,60%
L	LUCRO	8,60%
	INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS	10,65%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISSQN	2,50%
	FATOR DE DESONERAÇÃO	4,50%
	BDI COM IMPOSTOS	30,48%

Jose Vergniaud de Medeiros Brasileiro
Engenheiro Civil - CREA 020622904-6

EM BRANCO

Fls. 1610

TERRA

CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA-EPP

1610

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS 01/2016
DIA 25/02/2016 ÀS 09:30h
CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA EPP
CNPJ 05.541.344/0001-21
ENVELOPE 'B' – PROPOSTA DE PREÇOS

Fls. 1611

CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA. - EPP. Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ-MF) **sob nº. 05.541.344/0001-21,** vem através desta, apresentar proposta para execução dos serviços referenciados, de acordo com a planilha anexa e conforme os itens abaixo:

CARTA PROPOSTA

Objeto: "PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS - BOCA DA MATA/AL.".

Tomada de Preços 01/2016

1. **PREÇO GLOBAL**: Para o objeto descrito acima é de **R$ 346.009,38 (Trezentos e quarenta e seis mil e nove reais e trinta e oito centavos).**

2. **PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS**: O prazo para execução dos serviços é de **3 (três)** meses; a partir da data de assinatura do contrato.

3. **PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA**: A validade da proposta é de **60 (sessenta)** dias; a partir da data de entrega deste documento.

4. **DECLARAÇÃO:** Em nossa proposta estão incluídos todos os encargos sociais, custos e despesas diretas necessárias para a execução dos serviços, não cabendo indenização de qualquer natureza. Como também estamos de acordo com todas as normas e condições deste edital e seus Anexos;

5. **PAGAMENTO**: prazo de pagamento será conforme minuta de contrato.

6. **CASO SEJA VENCEDOR**, o Senhor **SAMMY MOTA DE VASCONCELOS**, CPF Nº **051.692.374-99**, Sócio – Gerente será o responsável pela assinatura do contrato.

Barra de Santo Antônio 19 de fevereiro de 2016.

Sammy Mota de Vasconcelos
CRA/AL 1-2271

EM BRANCO

TERRA
CONSTRUTORA TERRA NORDESTE

Declaração em atendimento ao disposto
do Edital, referente ao certame:
Tomada de Preços 01/2016

Fls. 16

DECLARAÇÃO DE INCLUSÃO NO PREÇO GLOAL DE DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS

Declaro que no preço global proposto, estão incluídas todas as despesas direta, indiretas e quaisquer outras necessárias a total e perfeita execução das obras e serviços objetos desta licitação, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante, salvo aquelas decorrentes de projetos, obra ou serviço não incluídos neste edital.

Barra de santo Antônio, 19 de fevereiro de 2016.

Sammy Mota de Vasconcelos
CRA/AL 1-2271

Sede: Av. Pedro L. de Vasconcelos, S/N QD. I, Lote 55 –
Lot. Paraíso, Barra de Santo Antônio, AL - CEP: 57925-000
E-mail: construtoraterranordeste@hotmail.com

Escritório: R. Buarque de Macedo 814, Centro
Maceió / AL - Fone/Fax:(82)3028-1234
CNPJ: 05.541.344/0001-21

EM BRANC

TERRA
CONSTRUTORA TERRA NORDESTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA
DATA DE ABERTURA DO CERTAME LICITATÓRIO: 25/02/2016
BDI SERVIÇOS: 30,48%
ENCARGO SOCIAL HORISTAS DESONERADO: 86,38%

CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA

Av. Pedro Lopes de Vasconcelos S/Nº Lote 55 QuadraI Paraíso Barra de Sto Antônio/AL CNPJ: 05.541.344/0001-21

PROJETO: 1203 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS - BOCA DA MATA/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

OBRA: 1 - **PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS - BOCA DA MATA/AL**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO		%
				UNITÁRIO	TOTAL	
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**11.317,09**	**3,27**
1.1	Serviços Topográficos	m2	2.907,29	0,33	959,41	0,28
1.2	Placa da obra	m2	6,00	257,78	1.546,68	0,45
1.3	Barracao de obra para alojamento/escritorio, piso em pinho 3a, paredesem compensado 10mm, cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso instalacoes eletricas e esquadrias. reaproveitado 5 vezes	m2	30,00	293,70	8.811,00	2,55
2	**ADMINISTRAÇÃO**				**10.012,80**	**2,89**
2.1	**Administração local de obra**				**10.012,80**	**2,89**
2.1.1	Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra	h	120,00	47,94	5.752,80	1,66
2.1.2	Mestre de obras	h	240,00	17,75	4.260,00	1,23
3	**TERRAPLENAGEM**				**6.242,59**	**1,80**
3.1	Escavação macânica de material 1A categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras 160 HP)	m3	464,65	1,96	910,71	0,26
3.2	Reaterro sem controle de compactação, utilizando retro-escavadeira e compactador vibratório com material reaproveitado	m3	14,10	8,57	120,84	0,03
3.3	Carga, transporte e descarga de solo, até 1km	m3	450,55	3,50	1.576,93	0,46
3.4	Regularização e compactação do sub-leito até 20cm.	m2	2.907,29	1,25	3.634,11	1,05
4	**PAVIMENTAÇÃO**				**283.340,99**	**81,89**
4.1	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 - (pedras pequenas - 30 a 35 peças por m2)	m2	2.907,29	80,62	234.385,72	67,74
4.2	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) , preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m2	1.391,17	35,19	48.955,27	14,15
5	**DRENAGEM**				**34.492,19**	**9,97**
5.1	**Meio fio**				**34.492,19**	**9,97**
5.1.1	Meio fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação.	m	1.057,07	32,63	34.492,19	9,97

CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA
Albérico Barros de Menezes
Engº Civil - CR[illegible] Nº 180.383.187-1

EM BRANC

PROJETO: 1203 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS - BOCA DA MATA/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

OBRA: 1 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS - BOCA DA MATA/AL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO		%
				UNITÁRIO	TOTAL	
6	SINALIZAÇÃO				603,72	0,17
6.1	Placa esmaltada para identificação de rua	und	9,00	67,08	603,72	0,17
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO					346.009,38	

Trezentos e quarenta e seis mil e nove reais e trinta e oito centavos

CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA
Albérico Barros de Menezes
Engº Civil - CREA Nº 180.383.187-1

EM BRANCO

TERRA
CONSTRUTORA TERRA NORDESTE

CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA

Av. Pedro Lopes de Vasconcelos S/Nº Lote 55 Quadral Paraíso Barra de Santo Antônio/AL CNPJ: 05.541.344/0001-21

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PREVISTO

BDI SERVIÇOS: 30,48%

ENCARGO SOCIAL HORISTAS DESONERADO: 86,38%

DATA DE ABERTURA DO CERTAME: 25/02/2016

1203 -PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS - BOCA DA MATA/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

ITENS DA PLANILHA DE SERVIÇOS					1º Mês		2º Mês		3º Mês	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD.	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS - BOCA DA MATA/AL										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			11.317,09	100,00	11.317,09				
2	ADMINISTRAÇÃO			10.012,80	33,00	3.304,22	33,00	3.304,22	34,00	3.404,36
3	TERRAPLENAGEM			6.242,59	60,00	3.745,56	40,00	2.497,03		
4	PAVIMENTAÇÃO			283.340,99	30,00	85.002,30	40,00	113.336,40	30,00	85.002,29
5	DRENAGEM			34.492,19			40,00	13.796,88	60,00	20.695,31
6	SINALIZAÇÃO			603,72					100,00	603,72
	TOTAL SIMPLES DA OBRA:			346.009,38	**29,87**	**103.369,17**	**38,42**	**132.934,53**	**31,71**	**109.705,68**
	TOTAL ACUMULADO DA OBRA:			346.009,38	**29,87**	**103.369,17**	**68,29**	**236.303,70**	**100,00**	**346.009,38**
	TOTAL SIMPLES DO PROJETO:			346.009,38	**29,87**	**103.369,17**	**38,42**	**132.934,53**	**31,71**	**109.705,68**
	TOTAL ACUMULADO DO PROJETO:			346.009,38	**29,87**	**103.369,17**	**68,29**	**236.303,70**	**100,00**	**346.009,38**

CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA
Albérico Barros de Menezes
Engº Civil - CREA Nº 180.383.187-1

EM BRANCO

Nº Item	Base	Código	Descrição do Servico	Unid.
1.1.1	SINAPIAL	78472	Serviços Topográficos	m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
SINAPIAL	7012	Veiculo utilitario tipo pick-up a gasolina com 56,8cv - chp	chp	0,00086207	76,79	0,066198
SINAPIAL	88253	Auxiliar de topógrafo com encargos complementares	h	0,00215517	15,99	0,034461
SINAPIAL	88288	Nivelador com encargos complementares	h	0,00215517	17,01	0,036659
SINAPIAL	88316	Servente com encargos complementares	h	0,00646552	10,30	0,066595
SINAPIAL	88597	Desenhista detalhista com encargos complementares	h	0,00172414	16,57	0,028569
EQUIPAMENTO						
SINAPIAL	7247	Teodolito com precisao de + / - 6 segundos, inclusive tripe (locacao)	h	0,00215517	2,25	0,004849
SINAPIAL	7252	Nivel otico c/ precisao +/- 0,7mm tipo wild na-2 ou equiv	h	0,00215517	1,30	0,002802
MATERIAL						
SINAPIAL	6204	Tabua de madeira de lei, *2,5 x 15* cm (1 x 6) nao aparelhada, (tabeira-p/telhado)	m	0,00248793	6,50	0,016172
SINAPIAL	7287	Tinta a oleo brilhante (uso geral)	gl	0,00000379	64,65	0,000245

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 30,48%)
0,01	0,07	0,08	0,07	0,02	0,25	0,33

Trinta e três centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Servico	Unid.
1.1.2	SINAPIAL	74209/1	Placa da obra	m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
SINAPIAL	5652	Concreto nao estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira, sem lancamento	m3	0,00845212	230,69	1,94982
SINAPIAL	88262	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	0,84521263	13,29	11,232876

CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA
Albérico Barros de Menezes
Engº Civil - CREA Nº 180.383.187-1

EM BRANCO

SINAPIAL	88316	Servente com encargos complementares	h	1,69042525	10,30	17,41138
MATERIAL						
SINAPIAL	4417	Peca de madeira de lei *2,5 x 7,5* cm (1" x 3"), não aparelhada, (p/telhado)	m	0,84521263	3,51	2,966696
SINAPIAL	4491	Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) nao aparelhada (p/forma)	m	3,38085052	6,39	21,603635
SINAPIAL	4813	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *nº 22*, de *2,0 x 1,125* m	m2	0,84521263	167,50	141,573116
SINAPIAL	5075	Prego polido com cabeca 18 x 30	kg	0,0929734	8,74	0,812588

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 30,48%)
0,00	11,04	9,54	172,61	4,37	197,56	257,78

Duzentos e cinqüenta e sete reais e setenta e oito centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Servico	Unid.
1.1.3	SINAPIAL	73805/1	Barracao de obra para alojamento/escritorio, piso em pinho 3a, paredesem compensado 10mm, cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso instalacoes eletricas e esquadrias. reaproveitado 5 vezes	m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
SINAPIAL	6045	Concreto fck=15mpa, preparo com betoneira, sem lancamento	m3	0,01303459	308,06	4,015436
SINAPIAL	73372	Pinho de terceira 1" x 12" e 1" x 9"	m2	0,88635216	28,04	24,853315
SINAPIAL	73465	Piso cimentado e=1,5cm c/argamassa 1:3 cimento areia alisado colher sobre base existente e argamassa em preparo mecanizado	m2	0,8689727	23,86	20,733689
SINAPIAL	74157/3	Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas	m3	0,01303459	68,77	0,896389
SINAPIAL	88251	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	h	0,06082809	10,40	0,632612
SINAPIAL	88261	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares	h	5,50928695	13,14	72,392031
SINAPIAL	88264	Eletricista com encargos complementares	h	0,26069182	15,91	4,147607
SINAPIAL	88315	Serralheiro com encargos complementares	h	0,06082809	12,73	0,774342
SINAPIAL	88316	Servente com encargos complementares	h	6,10887812	10,30	62,921445
MATERIAL						
SINAPIAL	10490	Vidro liso incolor 3 mm - sem colocacao	m2	0,01998638	60,00	1,199183

CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA
Albérico Barros de Menezes
E[illegible] Civil - CREA Nº 180.383.187-1

EM BRANCO

SINAPIAL	10555	Porta de madeira semi-oca, folha lisa para pintura *80 x 210 x 3,5* cm	un	0,00999318	79,21	0,79156
SINAPIAL	10567	Tabua madeira 3a qualidade 2,5 x 23,0cm (1 x 9") nao aparelhada	m	0,21724318	5,93	1,288252
SINAPIAL	10952	Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), e = 1/8 "	kg	0,26329873	2,85	0,750401
SINAPIAL	11056	Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda simples 3,8 x 30 mm (1.1/4 ")	un	1,11228506	0,07	0,07786
SINAPIAL	11443	!em processo de desativacao! dobradica ferro polido ou galv 3 x 3" e=2mm pino solto ou reversivel sem aneis	un	0,03006645	4,28	0,128684
SINAPIAL	11467	Fechadura sobrepor ferro pintado chave grande	un	0,00504004	9,66	0,048687
SINAPIAL	11891	Fio/cordao cobre isolado paralelo ou torcido 2 x 2,5mm2, tipo plastiflex pirelli ou equiv	m	0,46576938	3,31	1,541697
SINAPIAL	12128	Interruptor sobrepor 1 tecla simples, tipo silentoque pial ou equiv	un	0,01998638	4,43	0,08854
SINAPIAL	12147	Tomada sobrepor 2p universal 10a/250v, tipo silentoque pial ou equiv	un	0,0191174	10,04	0,191939
SINAPIAL	12296	Soquete de porcelana base e27, fixo de teto, para lampadas	un	0,04005964	2,22	0,088932
SINAPIAL	12298	Globo esferico de vidro liso tamanho medio	un	0,04005964	13,92	0,55763
SINAPIAL	1346	Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de *2,44 x 1,22* m, e = 10 mm	m2	0,33542347	21,26	7,131103
SINAPIAL	1607	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	cj	0,18596016	0,21	0,039052
SINAPIAL	21127	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	0,02085534	2,23	0,046507
SINAPIAL	2370	Disjuntor tipo nema, monopolar 10 ate 30a	un	0,00495315	10,50	0,052008
SINAPIAL	4448	Peca de madeira nativa/regional 7,5 x 12,50 cm (3x5") nao aparelhada (p/forma)	m	0,60828089	11,68	7,104721
SINAPIAL	4491	Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) nao aparelhada (p/forma)	m	0,78207544	6,39	4,997462
SINAPIAL	5075	Prego polido com cabeca 18 x 30	kg	0,08689728	8,74	0,759482
SINAPIAL	5085	Cadeado latao cromado h = 35mm / 5 pinos / haste cromada h = 30mm	un	0,00504004	19,42	0,097878
SINAPIAL	5088	Porta cadeado zincado oxidado preto	un	0,00504004	5,82	0,029333
SINAPIAL	7194	Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, de *2,44 x 1,10* m (sem amianto)	m2	0,27633332	23,99	6,629236

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 30,48%)
0,03	61,34	53,00	87,75	22,98	225,09	293,70

Duzentos e noventa e três reais e setenta centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Servico	Unid.

CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA
Albérico Barros de Menezes
E[redacted] Civil - CREA Nº 180.383.187-1

EM BRANCO

1.2.1.1	COMPOSIC	003141	Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra	h

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA						
SINAPIAL	2706	Engenheiro civil de obra junior	h	0,64762912	56,73	36,74

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 30,48%)
0,00	19,71	17,03	0,00	0,00	36,74	47,94

Quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Servico	Unid.
1.2.1.2	COMPOSIC	003140	Mestre de obras	h

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA						
SINAPIAL	4069	Mestre de obras	h	0,64761905	21,00	13,60

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 30,48%)
0,00	7,30	6,30	0,00	0,00	13,60	17,75

Dezessete reais e setenta e cinco centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Servico	Unid.
1.3.1	SINAPIAL	74205/1	Escavação macânica de material 1A categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras 160 HP)	m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
SINAPIAL	5847	Trator de esteiras, potência 170 hp, peso operacional 19 t, caçamba 5,2 m3 - chp diurno. af_06/2014	chp	0,00669101	216,28	1,447132
SINAPIAL	88316	Servente com encargos complementares	h	0,00581461	10,30	0,05989

CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA
Albérico Barros de Menezes
E[redacted] Civil - CREA Nº 180.383.187-1

EM BRANCO

1203 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS - BOCA DA MATA/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 30,48%)
0,74	0,07	0,07	0,60	0,02	1,50	1,96
Hum real e noventa e seis centavos						

Nº Item	Base	Código	Descrição do Servico	Unid.
1.3.2	SINAPIAL	73964/5	Reaterro sem controle de compactação, utilizando retro-escavadeira e compactador vibratório com material reaproveitado	m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
SINAPIAL	5875	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 72 hp, caçamba carreg. cap. min. 0,79 m3, caçamba retro cap. 0,18 m3, peso operacional min. 7.140 kg, profundidade escavação máx. 4,50 m- chp diurno. af_06/2014	chp	0,01204923	86,08	1,037198
SINAPIAL	5877	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 72 hp, caçamba carreg. cap. min. 0,79 m3, caçamba retro cap. 0,18 m3, peso operacional min. 7.140 kg, profundidade escavação máx. 4,50 m- chi diurno. af_06/2014	chi	0,00063417	37,16	0,023566
SINAPIAL	73496	Socador pneumatico 18,5kg consumo ar 0,82m3/m (cp) incl operador	h	0,01302162	3,24	0,04219
SINAPIAL	73560	Socador pneumatico 18.5kg consumo ar 0,82m3/m (ci) incl operador	h	0,10848533	2,51	0,272298
SINAPIAL	88316	Servente com encargos complementares	h	0,50454555	10,30	5,196819

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 30,48%)
0,71	2,01	1,73	1,25	0,87	6,57	8,57
Oito reais e cinqüenta e sete centavos						

Nº Item	Base	Código	Descrição do Servico	Unid.
1.3.3	SINAPIAL	72855	Carga, transporte e descarga de solo, até 1km	m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
SINAPIAL	5811	Caminhão basculante 6 m3, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014	chp	0,02147382	124,91	2,682295

CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA
Albérico Barros de Menezes
E[redacted] Civil - CREA Nº 180.383.187-1

EM BRANCO

1203 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS - BOCA DA MATA/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 30,48%)
0,68	0,17	0,14	1,66	0,03	2,68	3,50
Três reais e cinqüenta centavos						

Nº Item	Base	Código	Descrição do Servico	Unid.
1.3.4	SINAPIAL	72961	Regularização e compactação do sub-leito até 20cm.	m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
SINAPIAL	5689	Grade de disco controle remoto rebocável, com 24 discos 24 x 6 mm com pneus para transporte - chp diurno. af_06/2014	chp	0,00113044	5,42	0,006127
SINAPIAL	5690	Grade de disco controle remoto rebocável, com 24 discos 24 x 6 mm com pneus para transporte - chi diurno. af_06/2014	chi	0,00113044	3,42	0,003866
SINAPIAL	5901	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diurno. af_06/2014	chp	0,00135655	124,41	0,168768
SINAPIAL	5903	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chi diurno. af_06/2014	chi	0,00090434	34,10	0,030838
SINAPIAL	5932	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_06/2014	chp	0,00156	157,15	0,245154
SINAPIAL	5934	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chi diurno. af_06/2014	chi	0,00070089	57,90	0,040582
SINAPIAL	7049	Rolo compactador pe de carneiro vibratorio, potencia 125 hp, peso operacional sem/com lastro 11,95 / 13,30 t, impacto dinamico 38,5 / 22,5 t, largura de trabalho 2,15 m - chp diurno. af_06/2014	chp	0,00226097	120,30	0,271995
SINAPIAL	88316	Servente com encargos complementares	h	0,00904387	10,30	0,093152
SINAPIAL	89035	Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - chp diurno. af_06/2014	chp	0,00113044	66,60	0,075287
SINAPIAL	89036	Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - chi diurno. af_06/2014	chi	0,00113044	25,10	0,028374

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 30,48%)
0,32	0,12	0,08	0,39	0,03	0,96	1,25
Hum real e vinte e cinco centavos						

CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA
Albérico Barros de Menezes
E[redacted] Civil - CREA Nº 180.383.187-1

EM BRANCO

1622

1203 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS - BOCA DA MATA/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

Nº Item	Base	Código	Descrição do Servico	Unid.
1.4.1	SINAPIAL	72799	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 - (pedras pequenas - 30 a 35 peças por m2)	m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
SINAPIAL	88260	Calceteiro com encargos complementares	h	0,33801969	12,50	4,225246
SINAPIAL	88316	Servente com encargos complementares	h	0,7689948	10,30	7,920646
MATERIAL						
SINAPIAL	1379	Cimento portland composto cp ii-32	kg	7,69839853	0,50	3,849199
SINAPIAL	366	Areia fina - posto jazida/fornecedor (sem frete)	m3	0,01943614	50,00	0,971807
SINAPIAL	367	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (sem frete)	m3	0,08450493	50,00	4,225247
SINAPIAL	4385	Paralelepipedo granitico ou basaltico, para pavimentacao, sem frete, "30 a 35" pecas por m2	mil	0,02957673	1.372,57	40,596132

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 30,48%)
0,00	4,54	3,93	51,45	1,87	61,79	80,62

Oitenta reais e sessenta e dois centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Servico	Unid.
1.4.2	SINAPIAL	73892/1	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) , preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
SINAPIAL	88262	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	0,08454546	13,29	1,123609
SINAPIAL	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,16909091	13,29	2,247218
SINAPIAL	88316	Servente com encargos complementares	h	0,64254546	10,30	6,618218
SINAPIAL	88830	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carregador - chp diurno.af_10/2014	chp	0,04227273	0,93	0,039314

CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA
Albérico Barros de Menezes
E[illegible] Civil - CREA Nº 180.383.187-1

EM BRANCO

SINAPIAL	88831	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carregador - chi diurno.af_10/2014	chi	0,04227273	0,26	0,010991
MATERIAL						
SINAPIAL	1379	Cimento portland composto cp ii-32	kg	16,16509091	0,50	8,082545
SINAPIAL	367	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (sem frete)	m3	0,0279	50,00	1,395
SINAPIAL	4505	Peca de madeira nativa/regional 1 x 7cm nao aparelhada (p/forma)	m	1,69090909	2,52	4,261091
SINAPIAL	4734	Seixo rolado para aplicacao em concreto (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	0,03899659	81,76	3,188361

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 30,48%)
0,03	3,76	3,25	18,40	1,54	26,97	35,19

Trinta e cinco reais e dezenove centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Servico	Unid.
1.5.1.1	SINAPIAL	74223/1	Meio fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação.	m

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
SINAPIAL	73964/6	Reaterro de vala com compactação manual	m3	0,0155545	30,92	0,480945
SINAPIAL	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,20466449	13,29	2,719991
SINAPIAL	88316	Servente com encargos complementares	h	0,92917676	10,30	9,570521
SINAPIAL	88631	Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual. af_08/2014	m3	0,00106425	342,93	0,364963
MATERIAL						
SINAPIAL	4059	Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, "30 x 15/ 12" cm (h x l1/l2)	m	0,81865794	14,50	11,87054

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 30,48%)
0,00	4,78	4,14	14,10	2,02	25,01	32,63

Trinta e dois reais e sessenta e três centavos

CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA
Albérico Barros de Menezes
E[redacted]Civil - CREA Nº 180.383.187-1

EM BRANCO

CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA

Av. Pedro Lopes de Vasconcelos S/Nº Lote 55 QuadraI Paraíso Barra de Sto Antônio/AL CNPJ: 05.541.344/0001-21

1203 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS - BOCA DA MATA/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES

Nº Item	Base	Código	Descrição do Servico	Unid.
1.6.1	SINAPIAL	73916/2	Placa esmaltada para identificação de rua	und

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
SINAPIAL	88316	Servente com encargos complementares	h	0,33805688	10,30	3,481986
MATERIAL						
SINAPIAL	11950	Bucha nylon s-6 c/ parafuso aco zinc cab chata rosca soberba 4,2 x 45mm	un	3,3805688	0,36	1,217005
SINAPIAL	13521	Placa de aco esmaltada para identificacao de rua, "45 cm x 20" cm	un	0,84514219	55,27	46,711009

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS (86,38%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI: 30,48%)
0,00	1,27	1,09	48,48	0,57	51,41	67,08

Sessenta e sete reais e oito centavos

Fls. 1624

CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA
Albérico Barros de Menezes
Engº Civil - CREA Nº 180.383.187-1

EM BRANCO

CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA

Av. Pedro Lopes de Vasconcelos S/Nº Lote 55 Quadral

Paraíso Barra de Santo Antônio-AL CNPJ :

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Dezembro/2015- Moeda : R$

Empreendimento: 00034 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS - BOCA DA MATA/AL - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016 - PRAZO DE EXEC

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	4,50%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,68%
03	R - Risco	%	0,90%
04	DF - Despesas Financeiras	%	1,20%
05	L - Lucro	%	8,60%
06	**I - TRIBUTOS**		**10,65%**
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS	%	2,50%
06.004	- CPRB -CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (Lei da Desoneração)	%	4,50%
		TOTAL DO BDI :	**30,48%**

Fls. 1625

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

Alberico Barros de Menezes
CREA 180383187-1

EM BRANC

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	**ENCARGOS INSTITUCIONAIS**			**16,80**
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	%		0,00
A2	FGTS	%		8,00
A3	SESI	%		1,50
A4	SENAI	%		1,00
A5	INCRA	%		0,20
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		2,50
A7	SEBRAE	%		0,60
A8	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	**ENCARGOS TRABALHISTAS**			**45,73**
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		18,10
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,03
B2	FERIADOS	%		4,69
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,91
B4	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,91
B5	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,73
B7	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		2,04
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	%		8,12
C	**ENCARGOS INDENIZATÓRIOS**			**15,74**
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		5,08
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,12
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		5,14
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		4,97
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,43
D	**INCIDÊNCIAS OU EFEITOS**			**8,11**
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		7,68
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,43

VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL : **86,38%**

Alberico Barros de Menezes
CREA 180383187-1

EM BRANCO

AL CONSTRUÇÕES

CNPJ: 17.932.656/0001-45
END: Rua Vereador Jarbas Januário, n.º 166 – Sala 02 – Centro – Rio Largo/AL
Email: alagoasconstrutora@yahoo.com.br
TELEFONE: (82) 3261-1674

ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2016
DIA: 25/02/2016 – 09:30 HORAS
OBJETO: **DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS.**

1627v

AL CONSTRUÇÕES

CNPJ: 17.932.656/0001-45
END: Rua Vereador Jarbas Januário, n.º 166 – Sala 02 – Centro – Rio Largo/AL
Email: alagoasconstrutora@yahoo.com.br
TELEFONE: (82) 3261-1674

Fls. 628

CARTA PROPOSTA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2016
DATA: 25/02/2016 – 09:30 HORAS
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS

O PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA É DE R$ 365.589,97 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS);

O prazo de execução e conclusão das obras e serviços será conforme cronograma físico financeiro;

O prazo de validade da proposta que deverá ser no mínimo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de entrega da mesma;

Caso seja vencedora do certame, quem assinará o contrato será a Sr.ª ANNY KAROLYNNI MONTEIRO VIANA, CPF N.º 062.184.724-00, PROCURADORA LEGAL;

Declaramos que todas as despesas decorrentes da elaboração da proposta correm por conta da licitante, não nos cabendo direito à indenização de qualquer natureza;

Declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas, diretas e indiretas, bem como quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução das obras objeto desta licitação, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante, salvo se decorrente de projeto, obra ou serviço não incluso neste Edital.

Por ser verdade assina o presente.

Rio Largo/AL, 25 de Fevereiro de 2016.

Anny Karolynni M. Viana
Anny Karolynni Monteiro Viana
RG nº. 3002957-0 SSP/AL
CPF nº: 062.184.724-00
Representante Legal

José Francisco Silva Santos
Responsável Técnico
CREA/AL - 020177032-6

José Francisco Silva Santos
CREAL/AL N.º: 020177032-6
Engenheiro Civil/Resp. Técnico

EM BRANCO

Fls. 1629

ÍNDICE DO PROJETO

- 1 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
- 2 – COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
- 3 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
- 4 – COMPOSIÇÃO DO BDI
- 5 – COMPOSIÇÃO DO ENCARGO SOCIAL

EM BRANCO

Fls. 1630

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EM BRANCO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE A DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
ENDEREÇO:	Rua Ladislau Coimbra, nº 102, Centro (Referência: antiga casa da D. Ruth)
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
OBSERVAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001.2016

DATA : 24/02/2016
BDI : 30,48%
L.S. Hora: 86,38%
L.S. Mês: 47,79%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
SICRO	2015/07 COM DESONERAÇÃO	01/2016
SINAPI	2015/10 COM DESONERAÇÃO	11/2015
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**11.878,84**
1.1	78472	Serviços Topográficos	SINAPI	M2	2.907,29	0,26	0,08	0,34	988,48
1.2	74209/001	Placa da obra	SINAPI	M2	6,00	207,70	63,31	271,01	1.626,06
1.3	73805/001	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDESEM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	SINAPI	M2	30,00	236,67	72,14	308,81	9.264,30
2	**ADMINISTRAÇÃO**								**11.847,60**
2.1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**								**11.847,60**
2.1.1	00002706	Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra BDI = 0,00	SINAPI	H	120,00	56,73	0,00	56,73	6.807,60
2.1.2	00004069	Mestre de obras BDI = 0,00	SINAPI	H	240,00	21,00	0,00	21,00	5.040,00
3	**TERRAPLENAGEM**								**7.082,84**
3.1	74205/001	Escavação macânica de material 1A categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras 160 HP)	SINAPI	M3	464,65	1,59	0,48	2,07	961,83
3.2	73964/005	Reaterro sem controle de compactação, utilizando retroescavadeira e compactador vibratório com material reaproveitado	SINAPI	M3	14,10	6,88	2,10	8,98	126,62
3.3	72855	Carga, transporte e descarga de solo, até 1km	SINAPI	M3	450,55	2,83	0,86	3,69	1.662,53
3.4	72961	Regularização e compactação do sub-leito até 20cm.	SINAPI	M2	2.907,29	1,14	0,35	1,49	4.331,86
4	**PAVIMENTAÇÃO**								**297.867,37**
4.1	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	2.907,29	64,96	19,80	84,76	246.421,90
4.2	73892/001	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA.INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	M2	1.391,17	28,34	8,64	36,98	51.445,47
5	**DRENAGEM**								**36.278,64**
5.1	**MEIO FIO**								**36.278,64**
5.1.1	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO	SINAPI	M	1.057,07	26,30	8,02	34,32	36.278,64

José Francisco Silva Santos
Responsável Técnico
CREA/AL - 0201770326

EM BRANC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE A DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
ENDEREÇO:	Rua Ladislau Coimbra, nº 102, Centro (Referência: antiga casa da D. Ruth)
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
OBSERVAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001.2016

DATA : 24/02/2016
BDI : 30,48%
L.S. Hora: 86,38%
L.S. Mês: 47,79%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
SICRO	2015/07 COM DESONERAÇÃO	01/2016
SINAPI	2015/10 COM DESONERAÇÃO	11/2015
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
		C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.							
6	SINALIZAÇÃO								634,68
6.1	73916/002	Placa esmaltada para identificação de rua	SINAPI	UN	9,00	54,05	16,47	70,52	634,68

Valor Orçamento (A):	282.945,68
Valor Encargos (B):	24.188,61
Total sem Encargos (A - B):	258.757,07
Valor BDI (C):	82.644,29
Valor BDI Diferenciado (D):	0,00
Valor Total (A + C + D):	365.589,97

Trezentos e Sessenta e Cinco Mil Quinhentos e Oitenta e Nove reais e Noventa e Sete centavos

José Francisco Silva Santos
Responsável Técnico
CREA/AL - 0201770326

EM BRANCO

Fls. 1633

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

EN BRANC

1.1. 78472 - Serviços Topográficos (M2)

EQUIPAMENTO		Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00007247	TEODOLITO COM PRECISAO DE +/- 6 SEGUNDOS, INCLUSIVE TRIPE (LOCACAO)	SINAPI	H	6,352429	2,25	14,29
00007252	NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV	SINAPI	H	6,352429	1,30	8,26
					Total:	22,55
GERAL						
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	39,385058	1,09	42,93
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	39,385058	0,47	18,51
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	39,385058	0,09	3,54
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	39,385058	0,04	1,58
					Total:	66,56
MAO DE OBRA						
00000244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	SINAPI	H	6,352429	12,67	80,49
00002355	DESENHISTA DETALHISTA	SINAPI	H	5,081943	14,89	75,67
00004095	MOTORISTA DE VEICULO LEVE	SINAPI	H	2,540971	14,42	36,64
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	19,057286	6,98	133,02
00007595	NIVELADOR	SINAPI	H	6,352429	14,42	91,60
					Total:	417,42
MATERIAL						
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,092110	7,08	0,65
00002709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,092110	22,00	2,03
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,092110	129,16	11,90
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	35,360159	3,55	125,53
00006204	TABUA DE MADEIRA DE LEI, *2,5 X 15* CM (1 X 6) NAO APARELHADA, (TABEIRA-P/TELHADO)	SINAPI	M	7,332185	6,50	47,66
00007287	TINTA A OLEO BRILHANTE (USO GERAL)	SINAPI	GL	0,011629	64,65	0,75
00011613	VEICULO TIPO FURGAO 1.4 MANUAL, 4 VELOCIDADES, TOTAL FLEX, CAP 953 KG, POTENCIA78/80 CV, PARA 2 PASSAGEIROS	SINAPI	UN	0,000519	60.503,51	31,42
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,389747	10,80	4,21
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,389747	57,60	22,45
00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	SINAPI	UN	0,389747	15,60	6,08
00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEMJUGULAR (CLASSE B)	SINAPI	UN	0,389747	12,00	4,68
					Total:	257,35

Valor Simples:	552,39
Valor Encargos (86.38%):	203,51
Valor com Encargos:	755,90
Valor BDI (30.48%):	230,40
Total Geral:	988,48

1.2. 74209/001 - Placa da obra (M2)

GERAL		Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	16,302528	1,09	17,77
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	16,302528	0,47	7,66
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	16,302528	0,09	1,47
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	16,302528	0,04	0,65
					Total:	27,55
MAO DE OBRA						

José Francisco Silva Santos
Responsável Técnico
CREA/AL - 0201770326

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

L.S. Hora: 86,38%
L.S. Mês: 47,79%

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE A DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
ENDEREÇO:	Rua Ladislau Coimbra, nº 102, Centro (Referência: antiga casa da D. Ruth)
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
OBSERVAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001.2016

DATA : 24/02/2016 BDI : 30,48%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
SICRO	2015/07 COM DESONERAÇÃO	01/2016
SINAPI	2015/10 COM DESONERAÇÃO	11/2015
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	5,327628	10,14	54,02
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	10,974900	6,98	76,60
					Total:	130,63
MATERIAL						
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,047277	7,08	0,33
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,026104	62,50	1,63
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	7,991100	0,50	4,00
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	0,043978	0,39	0,02
00002709	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,047277	22,00	1,04
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,047277	129,16	6,11
00004417	PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO)	SINAPI	M	5,327628	3,51	18,70
00004491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	21,310512	6,39	136,17
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,052209	63,90	3,34
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N° 22*, DE *2,0 X1,125* M	SINAPI	M2	5,327628	167,50	892,38
00005075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	SINAPI	KG	0,586038	8,74	5,12
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTORELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,000005	3.113,58	0,02
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,200045	10,80	2,16
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,200045	57,60	11,52
00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	SINAPI	UN	0,200045	15,60	3,12
00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEMJUGULAR (CLASSE B)	SINAPI	UN	0,200045	12,00	2,40
					Total:	1.088,05

Valor Simples:	1.185,78
Valor Encargos (86.38%):	60,42
Valor com Encargos:	1.246,20
Valor BDI (30.48%):	379,84
Total Geral:	1.626,06

1.3. 73805/001 - BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES (M2)

EQUIPAMENTO		Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00010485	VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/MANGOTE	SINAPI	H	0,122112	1,52	0,19
					Total:	0,19
GERAL						
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	424,592624	1,09	462,81
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	424,592624	0,47	199,56
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	424,592624	0,09	38,21
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	424,592624	0,04	16,98
					Total:	717,56
MAO DE OBRA						
00000252	AUXILIAR DE SERRALHEIRO	SINAPI	H	1,899570	8,22	15,61
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	SINAPI	H	172,047120	10,14	1.744,56
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	8,141040	12,59	102,50
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	22,381032	10,14	226,94
00006110	SERRALHEIRO CRObs: dimensões entre asteriscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.	SINAPI	H	1,899570	10,14	19,26
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	216,836246	6,98	1.513,52
00037623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1,388046	14,42	20,02

José Francisco Silva Santos
Responsável Técnico
CREA/AL - 0201770326

EM BRANCO

						Total:	3.642,41
MATERIAL							
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	1,227293	7,08	8,69
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,371465	50,00	18,57
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,468109	62,50	29,26
00001346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,44 X1,22* M, E = 10 MM	SINAPI	M2	10,474800	21,26	222,69
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	298,980050	0,50	149,49
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELAMETALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	5,807280	0,21	1,22
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A	SINAPI	UN	0,154680	10,50	1,62
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,777491	0,39	0,30
00002709	'EM PROCESSO DE DESATIVACAO' ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	1,227293	22,00	27,00
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	1,227293	129,16	158,52
00004448	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5 X 12,50 CM (3X5") NAO APARELHADA (P/FORMA) CRObs: dimensões entre asteriscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.	SINAPI	M	18,995730	11,68	221,87
00004491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	24,423090	6,39	156,06
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,255214	63,90	16,31
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,085071	63,90	5,44
00005075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	SINAPI	KG	2,713680	8,74	23,72
00005085	CADEADO LATAO CROMADO H = 35MM / 5 PINOS / HASTE CROMADA H = 30MM	SINAPI	UN	0,157380	19,42	3,06
00005088	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO	SINAPI	UN	0,157380	5,82	0,92
00006189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	SINAPI	M	46,086367	8,74	402,79
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE *2,44 X 1,10* M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	8,629500	23,99	207,02
00010490	VIDRO LISO INCOLOR 3 MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	0,624150	60,00	37,45
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOREL ETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,000177	3.113,58	0,55
00010555	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *80 X 210 X 3,5* CM	SINAPI	UN	0,312060	79,21	24,72
00010567	TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA	SINAPI	M	69,755062	5,93	413,65
00010952	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8 "	SINAPI	KG	8,222430	2,85	23,43
00011056	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ")	SINAPI	UN	34,735080	0,07	2,43
00011443	'EM PROCESSO DE DESATIVACAO' DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV 3 X 3" E=2MM PINOSOLTO OU REVERSIVEL SEM ANEIS	SINAPI	UN	0,938940	4,28	4,02
00011467	FECHADURA SOBREPOR FERRO PINTADO CHAVE GRANDE	SINAPI	UN	0,157380	9,86	1,52
00011891	FIO/CORDAO COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 2,5MM2, TIPO PLASTIFLEX PIRELLI OU EQUIV	SINAPI	M	14,545320	3,31	48,15
00012128	INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	SINAPI	UN	0,624150	4,43	2,76
00012147	TOMADA SOBREPOR 2P UNIVERSAL 10A/250V, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	SINAPI	UN	0,597000	10,04	5,99
00012296	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	1,251000	2,22	2,78
00012298	GLOBO ESFERICO DE VIDRO LISO TAMANHO MEDIO	SINAPI	UN	1,251000	13,92	17,41
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	SINAPI	PAR	5,210091	10,80	56,27
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	5,210091	57,60	300,10
00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	SINAPI	UN	5,210091	15,60	81,28
00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	SINAPI	UN	5,210091	12,00	62,52
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,651270	2,23	1,45
					Total:		2.741,04

José Francisco Silva Santos
Responsável Técnico
CREA/AL - 0201770326

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

L.S. Hora: 86,38%
L.S. Mês: 47,79%

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE A DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA	DATA: 24/02/2016	BDI: 30,48%
ENDEREÇO:	Rua Ladislau Coimbra, nº 102, Centro (Referência: antiga casa da D. Ruth)	FONTE / VERSÃO / DATA REF.	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	SICRO 2015/07 COM DESONERAÇÃO 01/2016	
OBSERVAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001.2016	SINAPI 2015/10 COM DESONERAÇÃO 11/2015 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

Valor Simples:	5.415,30
Valor Encargos (86.38%):	1.684,80
Valor com Encargos:	7.100,10
Valor BDI (30.48%):	2.164,11
Total Geral:	**9.264,30**

2.1.1. 00002706 - Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra (H)

MAO DE OBRA		Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR null	SINAPI	H	120,000000	56,73	6.807,60
					Total:	6.807,60

Valor Simples:	3.652,80
Valor Encargos (86.38%):	3.154,80
Valor com Encargos:	6.807,60
Valor BDI (0.0%):	0,00
Total Geral:	**6.807,60**

2.1.2. 00004069 - Mestre de obras (H)

MAO DE OBRA		Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00004069	MESTRE DE OBRAS null	SINAPI	H	240,000000	21,00	5.040,00
					Total:	5.040,00

Valor Simples:	2.704,80
Valor Encargos (86.38%):	2.335,20
Valor com Encargos:	5.040,00
Valor BDI (0.0%):	0,00
Total Geral:	**5.040,00**

3.1. 74205/001 - Escavação mecânica de material 1A categoria, proveniente de corte de subleito (trator de esteiras 160 HP) (M3)

GERAL		Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	6,131057	1,09	6,68
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	6,131057	0,47	2,88
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	6,131057	0,09	0,55
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	6,131057	0,04	0,25
					Total:	10,36
MAO DE OBRA						
00004237	TRATORISTA	SINAPI	H	3,280429	15,09	49,50
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	2,850628	6,98	19,90
					Total:	69,40
MATERIAL						
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,017780	7,08	0,13
00002709	'EM PROCESSO DE DESATIVACAO' ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,017780	22,00	0,39
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,017780	129,16	2,30
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	99,856259	2,88	287,59
00007625	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LÂMINACOM CAPACIDADE DE 5,2 M3	SINAPI	UN	0,000520	695.718,59	361,51
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	SINAPI	PAR	0,075233	10,80	0,81
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,075233	57,60	4,33

José Francisco Silva Santos
Responsável Técnico
CREA/AL - 0201770326

EM BRANCO

00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	SINAPI	UN	0,075233	15,60	1,17
00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEMJUGULAR (CLASSE B)	SINAPI	UN	0,075233	12,00	0,90
					Total:	659,13

Valor Simples:	706,27
Valor Encargos (86.38%):	32,52
Valor com Encargos:	738,79
Valor BDI (30.48%):	225,18
Total Geral:	961,83

3.2. 73964/005 - Reaterro sem controle de compactação, utilizando retroescavadeira e compactador vibratório com material reaproveitado (M3)

GERAL		Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	7,635799	1,09	8,32
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	7,635799	0,47	3,59
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	7,635799	0,09	0,69
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	7,635799	0,04	0,31
					Total:	12,90
MAO DE OBRA						
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	SINAPI	H	0,187248	17,05	3,19
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	7,448551	6,98	51,99
					Total:	55,18
MATERIAL						
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,021601	7,08	0,15
00002709	'EM PROCESSO DE DESATIVACAO' ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,021601	22,00	0,48
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,021601	129,16	2,79
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	2,070588	2,88	5,96
00006046	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIALIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DACARREGADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PRO	SINAPI	UN	0,000027	220.000,00	5,97
00011281	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOSDE 3 HP (3 CV)	SINAPI	UN	0,000419	11.072,00	4,64
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,093697	10,80	1,01
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,093697	57,60	5,40
00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	SINAPI	UN	0,093697	15,60	1,46
00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEMJUGULAR (CLASSE B)	SINAPI	UN	0,093697	12,00	1,12
					Total:	28,99

Valor Simples:	71,49
Valor Encargos (86.38%):	25,52
Valor com Encargos:	97,01
Valor BDI (30.48%):	29,57
Total Geral:	126,62

José Francisco Silva Santos
Responsável Técnico
CREA/AL - 0201770326

3.3. 72855 - Carga, transporte e descarga de solo, até 1km (M3)

GERAL		Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	10,219826	1,09	11,14
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	10,219826	0,47	4,80
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	10,219826	0,09	0,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

L.S. Hora: 86,38%
L.S. Mês: 47,79%

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE A DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA	DATA: 24/02/2016	BDI: 30,48%
ENDEREÇO:	Rua Ladislau Coimbra, nº 102, Centro (Referência: antiga casa da D. Ruth)		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA		
OBSERVAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001.2016		

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
SICRO	2015/07 COM DESONERAÇÃO	01/2016
SINAPI	2015/10 COM DESONERAÇÃO	11/2015
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	10,219826	0,04	0,41
00037733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAOINCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,001661	25.734,26	42,74
00037760	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIAENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,001661	193.718,34	321,71
					Total:	381,72
MAO DE OBRA						
00020020	MOTORISTA DE BASCULANTE	SINAPI	H	10,219826	14,44	147,57
					Total:	147,57
MATERIAL						
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	259,481373	2,88	747,31
					Total:	747,31

Valor Simples:	1.207,47
Valor Encargos (86.38%):	67,59
Valor com Encargos:	1.275,06
Valor BDI (30.48%):	388,64
Total Geral:	1.662,53

3.4. 72961 - Regularização e compactação do sub-leito até 20cm. (M2)

GERAL		Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	61,896204	1,09	67,47
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	61,896204	0,47	29,09
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	61,896204	0,09	5,57
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	61,896204	0,04	2,48
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COMCAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA*75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,000879	34.788,50	30,58
00037747	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15835 KG,DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUICARROCERIA)	SINAPI	UN	0,000879	214.238,92	188,30
					Total:	323,48
MAO DE OBRA						
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO	SINAPI	H	7,736299	14,44	111,71
00004237	TRATORISTA	SINAPI	H	7,739206	15,09	116,78
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	SINAPI	H	7,736299	14,42	111,56
00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SINAPI	H	7,736299	22,38	173,14
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	30,948102	6,98	216,02
					Total:	729,21
MATERIAL						
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,112193	7,08	0,79
00002709	'EM PROCESSO DE DESATIVACAO' ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,112193	22,00	2,47
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,112193	129,16	14,49
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,000756	580.000,00	438,38
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	430,034620	2,88	1.238,50
00007640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	SINAPI	UN	0,000584	125.000,00	72,94
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,664585	10,80	7,18
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,664585	57,60	38,28
00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	SINAPI	UN	0,664585	15,60	10,37
00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE	SINAPI	UN	0,664585	12,00	7,98

José Francisco Silva Santos
Responsável Técnico
CREA/AL - 0201770326

EM BRANCO

	POLIETILENO, SEMJUGULAR (CLASSE B)						
00014489	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESOOPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DETRABALHO 2,15 M	SINAPI	UN	0,001244	310.443,49		386,19
00036529	GRADE DE DISCOS CONTROLE REMOTO REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COMPNEUS PARA TRANSPORTE	SINAPI	UN	0,001025	33.400,51		34,22
					Total:		2.251,79
					Valor Simples:		2.965,44
					Valor Encargos (86.38%):		348,87
					Valor com Encargos:		3.314,31
					Valor BDI (30.48%):		1.010,20
					Total Geral:		4.331,86

4.1. 72799 - PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) (M2)

GERAL		Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	3365,752189	1,09	3.668,67
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	3365,752189	0,47	1.581,90
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	3365,752189	0,09	302,92
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	3365,752189	0,04	134,63
					Total:	5.688,12
MAO DE OBRA						
00004759	CALCETEIRO	SINAPI	H	1027,709571	10,14	10.420,98
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	2338,042618	6,98	16.319,54
					Total:	26.740,51
MATERIAL						
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	9,760681	7,08	69,11
00000368	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	59,093577	50,00	2.954,68
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	256,926846	50,00	12.846,34
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	23406,112087	0,50	11.703,06
00002709	'EM PROCESSO DE DESATIVACAO' ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	9,760681	22,00	214,73
00002711	CARRO-DE-MAO,CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	9,760681	129,16	1.260,69
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35*PECAS POR M2	SINAPI	MIL	89,925387	1.372,57	123.428,89
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	41,300472	10,80	446,05
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	41,300472	57,60	2.378,91
00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	SINAPI	UN	41,300472	15,60	644,29
00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEMJUGULAR (CLASSE B)	SINAPI	UN	41,300472	12,00	495,61
					Total:	156.442,44
					Valor Simples:	176.472,50
					Valor Encargos (86.38%):	12.385,06
					Valor com Encargos:	188.857,56
					Valor BDI (30.48%):	57.563,78
					Total Geral:	246.421,90

4.2. 73892/001 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA,INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (M2)

GERAL		Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1307,966905	1,09	1.425,68
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1307,966905	0,47	614,74

José Francisco Silva Santos
Responsável Técnico
CREA/AL - 0201770326

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

L.S. Hora: 66,38%
L.S. Mês: 47,79%

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE A DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA	DATA :	24/02/2016	BDI :	30,48%
ENDEREÇO:	Rua Ladislau Coimbra, nº 102, Centro (Referência: antiga casa da D. Ruth)	FONTE	VERSÃO		DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	SICRO	2015/07 COM DESONERAÇÃO		01/2016
OBSERVAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001.2016	SINAPI	2015/10 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		11/2015

00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1307,966905	0,09		117,72
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1307,966905	0,04		52,32
					Total:		2.210,46
MAO DE OBRA							
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	123,392605	10,14		1.251,20
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	246,786602	10,14		2.502,42
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	937,787697	6,98		6.545,76
					Total:		10.299,38
MATERIAL							
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	3,793104	7,08		26,86
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	40,719546	50,00		2.035,98
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	23592,772733	0,50		11.796,39
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	78,355188	0,39		30,56
00002709	'EM PROCESSO DE DESATIVACAO' ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	3,793104	22,00		83,45
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	3,793104	129,16		489,92
00004505	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 X 7CM NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	2467,863239	2,52		6.219,02
00004734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEMFRETE)	SINAPI	M3	56,915547	81,76		4.653,42
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTORELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,013962	3.113,58		43,47
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	16,049800	10,80		173,34
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	16,049800	57,60		924,47
00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	SINAPI	UN	16,049800	15,60		250,38
00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEMJUGULAR (CLASSE B)	SINAPI	UN	16,049800	12,00		192,60
					Total:		26.919,83
					Valor Simples:		34.654,04
					Valor Encargos (86.38%):		4.771,72
					Valor com Encargos:		39.425,76
					Valor BDI (30.48%):		12.016,97
					Total Geral:		51.445,47

5.1.1. 74223/001 - MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X28X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. (M)

GERAL		Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1320,468187	1,09	1.439,31
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1320,468187	0,47	620,62
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1320,468187	0,09	118,84
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	1320,468187	0,04	52,82
					Total:	2.231,59
MAO DE OBRA						
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	227,169628	10,14	2.303,50
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	1093,298558	6,98	7.631,22
					Total:	9.934,72
MATERIAL						
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	3,829358	7,08	27,11
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	1,453619	62,50	90,85
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	419,587784	0,50	209,79
00002709	'EM PROCESSO DE DESATIVACAO' ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	3,829358	22,00	84,25

José Francisco Silva Santos
Responsável Técnico
CREA/AL - 0201770326

EM BRANCO

00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	3,829358	129,16	494,60
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	908,679570	14,50	13.175,85
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	16,203201	10,80	174,99
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	16,203201	57,60	933,30
00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	SINAPI	UN	16,203201	15,60	252,77
00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	SINAPI	UN	16,203201	12,00	194,44
					Total:	15.637,96

Valor Simples:	23.202,69
Valor Encargos (86,38%):	4.598,25
Valor com Encargos:	27.800,94
Valor BDI (30,48%):	8.473,73
Total Geral:	**36.278,64**

6.1. 73916/002 - Placa esmaltada para identificação de rua (UN)

GERAL		Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00037370	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	3,198996	1,09	3,49
00037371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	3,198996	0,47	1,50
00037372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	3,198996	0,09	0,29
00037373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	SINAPI	H	3,198996	0,04	0,13
					Total:	5,41
MAO DE OBRA						
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	3,198996	6,98	22,33
					Total:	22,33
MATERIAL						
00000010	BALDE PLASTICO CAP 10L	SINAPI	UN	0,009277	7,06	0,07
00002709	*EM PROCESSO DE DESATIVACAO* ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	SINAPI	UN	0,009277	22,00	0,20
00002711	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	SINAPI	UN	0,009277	129,16	1,20
00011950	BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM	SINAPI	UN	31,989924	0,36	11,52
00012892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,039254	10,80	0,42
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,039254	57,60	2,26
00012894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	SINAPI	UN	0,039254	15,60	0,61
00012895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	SINAPI	UN	0,039254	12,00	0,47
00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	7,997481	55,27	442,02
					Total:	458,77

Valor Simples:	476,10
Valor Encargos (86,38%):	10,35
Valor com Encargos:	486,45
Valor BDI (30,48%):	148,27
Total Geral:	**634,68**

José Francisco Silva Santos
Responsável Técnico
CREA/AL - 0201770326

Fls. 1632

EM BRANCO

Fls. 1639

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EM BRANCO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

L.S. Hora: 86,38%
L.S. Mês: 47,79%

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE A DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
ENDEREÇO:	Rua Ladislau Coimbra, nº 102, Centro (Referência: antiga casa da D. Ruth)
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
OBSERVAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO Nº 001.2016

DATA : 24/02/2016 **BDI :** 30,48%

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
SICRO	2015/07 COM DESONERAÇÃO	01/2016
SINAPI	2015/10 COM DESONERAÇÃO	11/2015
	COMPOSIÇÕES PROPRIAS	

Fls. 164

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R$)	MÊS1		MÊS2		MÊS3	
				%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,25	11.878,84	100,00	11.878,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ADMINISTRAÇÃO	3,24	11.847,60	33,00	3.909,71	33,00	3.909,71	34,00	4.028,18
3	TERRAPLENAGEM	1,94	7.082,84	60,00	4.249,70	40,00	2.833,14	0,00	0,00
4	PAVIMENTAÇÃO	81,48	297.867,37	30,00	89.360,21	40,00	119.146,95	30,00	89.360,21
5	DRENAGEM	9,92	36.278,64	0,00	0,00	40,00	14.511,46	60,00	21.767,18
6	SINALIZAÇÃO	0,17	634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	634,68
			365.589,97	29,92	109.398,46	38,40	140.401,26	31,67	115.790,25
				29,92	109.398,46	68,33	249.799,72	100,00	365.589,97

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R$)	Total parcela	
				%	R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,25	11.878,84	100,00	**11.878,84**
2	ADMINISTRAÇÃO	3,24	11.847,60	100,00	**11.847,60**
3	TERRAPLENAGEM	1,94	7.082,84	100,00	**7.082,84**
4	PAVIMENTAÇÃO	81,48	297.867,37	100,00	**297.867,37**
5	DRENAGEM	9,92	36.278,64	100,00	**36.278,64**
6	SINALIZAÇÃO	0,17	634,68	100,00	**634,68**
			365.589,97		365.589,97

José Francisco Silva Santos
Responsável Técnico
CREA/AL - 020170326

EM BRANCO

Fls. 1641

COMPOSIÇÃO DO BDI

EM BRANCO

AL CONSTRUÇÕES

CNPJ: 17.932.656/0001-45

Vereador Jarbas Januário, nº 166, Sala 02 – Centro – Rio Largo/AL

E-mail: alagoasconstrutora@yahoo.com.br

Telefone: (82) 3261-1674 / 99637-1443

Fls. 1642

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 = \%$$

$$BDI = \frac{(1 + 0{,}0450 + 0{,}0030 + 0{,}0090 + 0{,}0038) \times (1 + 0{,}0120) \times (1 + 0{,}0860)}{(1 - 0{,}1065)} - 1 = \%$$

$$BDI = \frac{(1{,}0608) \times (1{,}0120) \times (1{,}0860)}{0{,}8935} - 1 = \%$$

$$BDI = \frac{1{,}1659}{0{,}8935} = 30{,}48\%$$

	GRUPO A	6,08%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,50%
S	TAXA DE SEGUROS	0,30%
R	TAXA DE RISCOS	0,90%
G	TAXA DE GARANTIAS	0,38%
	GRUPO A	1,20%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,20%
	GRUPO C	8,60%
L	LUCRO	8,60%
	INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS	10,65%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISSQN	2,50%
	FATOR DE DESONERAÇÃO	4,50%
	BDI COM IMPOSTOS	30,48%

José Francisco Silva Santos
Responsável Técnico
CREA/AL - 0201770326

EM BRANCO

Fls. 1643

COMPOSIÇÃO DO ENCARGO SOCIAL

EM BRANCO

AL CONSTRUÇÕES

CNPJ: 17.932.656/0001-45

Vereador Jarbas Januário, nº 166, Sala 02 – Centro – Rio Largo/AL

E-mail: alagoasconstrutora@yahoo.com.br

Telefone: (82) 3261-1674 / 99637-1443

1644

SINAPI - COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAS - ALAGOAS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,10%	Não incide	18,10%	Não incide
B2	Feriados	4,68%	Não incide	4,68%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,91%	8,33%	10,91%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,04%	Não incide	2,04%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	8,12%	6,20%	8,12%	6,20%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	45,73%	15,95%	45,73%	15,95%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,08%	3,89%	5,08%	3,89%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	5,14%	3,92%	5,14%	3,92%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,97%	3,80%	4,97%	3,80%
C5	Indenização Adicional	0,43%	0,33%	0,43%	0,33%
C	Total	15,74%	12,03%	15,74%	12,03%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,68%	2,68%	16,83%	5,87%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%	0,33%	0,45%	0,34%
D	Total	8,11%	3,01%	17,28%	6,21%
TOTAL(A+B+C+D)		86,38%	47,79%	115,55%	70,99%

José Francisco Silva Santos
Responsável Técnico
CREA/AL - 0201770326

EM BRANCO

Construtora Alfa Ltda Epp

ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016

CONSTRUTORA ALFA LTDA - EPP

CNPJ N° 04.020.209/0001-78

Construtora Alfa Ltda Epp

Fls. 1646

DECLARAÇÃO

A **CONSTRUTORA ALFA LTDA-EPP** inscrita no CNPJ n° **04.020.209/0001-78**, sediada na Praça da Matriz Nº 42, Centro, CEP: 57560 - 000, Dois Riachos/AL, por intermédio de seu representante legal o Sr. **JOSE TADEU BATISTA BRUNET**, portador da **Carteira de Identidade n° 808.280-SSP/AL** e do **CPF n° 565.022.574-53,** DECLARA, que, no preço global proposto, estão incluídas todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução das obras e serviços objeto desta licitação, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela PREFEITURA salvo se decorrente de projeto, obra ou serviço não incluído neste edital.

Dois Riachos - Al, 25 de fevereiro de 2016

JOSE TADEU BATISTA BRUNET
RG: 808280 SSP/AL
CPF: 565.022.574-53
Representante Legal


EM BRANCO

Construtora Alfa Ltda Epp

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Fls. 1647

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE A DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA - AL.

PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DO PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA ALFA LTDA EPP
CNPJ: 04.220.209/0001-78
ENDEREÇO COMPLETO: PRAÇA MATRIZ, 42 – CENTRO – DOIS RIACHOS/AL – CEP: 57560-000
TELEFONE: (82) 3539-6501
NOME DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA: JOSE TADEU BATISTA BRUNET
CPF: 565.022.574-53
IDENTIDADE: 808.280 SEDS/AL
VALOR TOTAL: R$ 356.340,16 **(TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL TREZENTOS E QUARENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)**

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (TRÊS) MESES CONSECUTIVOS CONFORME CRONOGRAMA.

Declaro de que todas as despesas decorrentes da elaboração da proposta correm por conta da licitante, não lhe *cabendo o direito* a indenização de qualquer natureza.

Dois Riachos - Al, 25 de fevereiro de 2016

JOSE TADEU BATISTA BRUNET
RG: 808280 SSP/AL
CPF: 565.022.574-53
Representante Legal

EM BRANCO

Construtora Alfa Ltda Epp

Fls. 1698

BOCA DA MATA PAVIMENTAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2016

Planinha Orçamentaria Sintética

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com	Total
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 11.486,73**
1.1	Serviços Topográficos	m²	2907,29	0,26	0,33	R$ 968,08
1.2	Placa da obra	m²	6,0	205,74	268,45	R$ 1.610,73
1.3	Barracao de obra para alojamento/escritorio, piso em pinho 3a, paredesem compensado 10mm, cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso instalacoes eletricas e esquadrias. reaproveitado 5 vezes	m²	30,0	227,57	296,93	R$ 8.907,92
2	**ADMINISTRAÇÃO**					**R$ 13.603,70**
2.1	Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra	H	120,0	49,92	65,14	R$ 7.816,65
2.2	Mestre de obras	H	240,0	18,48	24,11	R$ 5.787,05
3	**TERRAPLANAGEM**					**R$ 6.455,75**
3.1	Escavação macânica de material 1A categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras 160 HP)	m³	464,65	1,53	2,00	R$ 928,33
3.2	Reaterro sem controle de compactação, utilizando retroescavadeira e compactador vibratório com material reaproveitado	m³	14,1	6,83	8,91	R$ 125,63
3.3	Carga, transporte e descarga de solo, até 1km	m³	450,55	2,77	3,62	R$ 1.629,60
3.4	Regularização e compactação do sub-leito até 20cm.	m²	2907,29	0,99	1,30	R$ 3.772,19
4	**PAVIMENTAÇÃO**					**R$ 287.073,06**
4.1	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 - (pedras pequenas - 30 a 35 peças por m²)	m²	2907,29	62,17	81,12	R$ 235.845,25
4.2	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) , preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m²	1391,17	28,22	36,82	R$ 51.227,81
5	**DRENAGEM**					**R$ 37.092,30**
5.1	Meio fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento.areia, incluindo escavação.	M	1057,07	26,89	35,09	R$ 37.092,30
6	**SINALIZAÇÃO**					**R$ 628,62**
6.1	Placa esmaltada para identificação de rua	UN	9,0	53,53	69,85	R$ 628,62
			Total Geral			**R$ 356.340,16**

TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL TREZENTOS E QUARENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
1801592128 CREA-PE

EM BRANCO

Construtora Alfa Ltda Epp

Fls. 1699

BOCA DA MATA PAVIMENTAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2016

Composições Analiticas com Preço Unitário

Composições Principais

	Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
Composição	1.1	78472	SINAPI	Serviços Topográficos	m²	1	0,26	0,33	0,33
Composição Auxiliar		7012	SINAPI	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CHP	CHP	0,0009741	65,38	85,31	0,08
Composição Auxiliar		88253	SINAPI	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0024351	14,08	18,37	0,04
Composição Auxiliar		88288	SINAPI	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0024351	14,98	19,54	0,05
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0073054	9,07	11,84	0,09
Composição Auxiliar		88597	SINAPI	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0019481	14,59	19,04	0,04
Insumo da Composição		00006204	SINAPI	TABUA DE MADEIRA DE LEI, *2,5 X 15* CM (1 X 6) NAO APARELHADA. (TABEIRA-P/TELHADO)	M	0,0028111	5,72	7,46	0,02
Insumo da Composição		00007247	SINAPI	TEODOLITO COM PRECISAO DE + / - 6 SEGUNDOS, INCLUSIVE TRIPE (LOCACAO)	H	0,0024351	2,02	2,64	0,01
Insumo da Composição		00007252	SINAPI	NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV	H	0,0024351	1,17	1,53	0,00
Insumo da Composição		00007287	SINAPI	TINTA A OLEO BRILHANTE (USO GERAL)	GL	0,0000043	55,04	71,82	0,00
Composição	1.2	74209/001	SINAPI	Placa da obra	m²	1	205,74	268,45	268,45
Composição Auxiliar		5852	SINAPI	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	m³	0,0087784	204,41	266,71	2,34
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8778438	11,70	15,27	13,41
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7556877	9,07	11,84	20,78
Insumo da Composição		00004417	SINAPI	PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA. (P/TELHADO)	M	0,8778438	3,09	4,03	3,54
Insumo da Composição		00004491	SINAPI	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	3,5113755	5,62	7,34	25,76
Insumo da Composição		00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M	m²	0,8778438	176,00	229,64	201,59
Insumo da Composição		00005075	SINAPI	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0,0965628	8,18	10,68	1,03
Composição	1.3	73805/001	SINAPI	Barracao de obra para alojamento/escritorio, piso em pinho 3a, paredesem compensado 10mm, cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso instalacoes eletricas e esquadrias. reaproveitado 5 vezes	m²	1	227,57	296,93	296,93
Composição Auxiliar		6045	SINAPI	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	m³	0,015	273,20	356,48	5,35
Composição Auxiliar		73372	SINAPI	PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9"	m²	1,02	24,68	32,20	32,84
Composição Auxiliar		73465	SINAPI	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	m²	1,0	20,57	26,85	26,85
Composição Auxiliar		74157/003	SINAPI	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m³	0,015	60,54	79,00	1,18
Composição Auxiliar		88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	9,16	11,95	0,84
Composição Auxiliar		88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,34	11,57	15,10	95,74
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	14,01	18,28	5,48
Composição Auxiliar		88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	11,21	14,63	1,02
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,03	9,07	11,84	83,22
Insumo da Composição		00001346	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,44 X 1,22* M, E = 10 MM	m²	0,386	18,71	24,41	9,42
Insumo da Composição		00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	0,214	0,18	0,24	0,05
Insumo da Composição		00002370	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A	UN	0,0057	7,87	10,27	0,06
Insumo da Composição		00004448	SINAPI	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5 X 12,50 CM (3X5") NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0,7	10,28	13,41	9,39
Insumo da Composição		00004491	SINAPI	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0,9	5,62	7,34	6,60
Insumo da Composição		00005075	SINAPI	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	0,1	8,18	10,68	1,07
Insumo da Composição		00005085	SINAPI	CADEADO LATAO CROMADO H = 35MM / 5 PINOS / HASTE CROMADA H = 30MM	UN	0,0056	17,09	22,30	0,13
Insumo da Composição		00005088	SINAPI	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO	UN	0,0056	5,12	6,68	0,04
Insumo da Composição		00007194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE *2,44 X 1,10* M (SEM AMIANTO)	m²	0,318	21,11	27,55	8,76
Insumo da Composição		00010490	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 3 MM - SEM COLOCACAO	m²	0,023	52,80	68,89	1,58
Insumo da Composição		00010555	SINAPI	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *80 X 210 X 3,5* CM	UN	0,0115	69,70	90,95	1,05
Insumo da Composição		00010567	SINAPI	TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA	M	0,25	5,22	6,81	1,70
Insumo da Composição		00010952	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8 "	KG	0,303	2,51	3,27	0,99
Insumo da Composição		00011056	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ")	UN	1,28	0,06	0,08	0,10
Insumo da Composição		00011443	SINAPI	IEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV 3 X 3" E=2MM PINO SOLTO OU REVERSIVEL SEM ANEIS	UN	0,0346	5,44	7,10	0,25
Insumo da Composição		00011467	SINAPI	FECHADURA SOBREPOR FERRO PINTADO CHAVE GRANDE	UN	0,0056	8,50	11,09	0,06
Insumo da Composição		00011891	SINAPI	FIO/CORDAO COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 2,5MM2, TIPO PLASTIFLEX PIRELLI OU EQUIV	M	0,536	2,70	3,53	1,89
Insumo da Composição		00012128	SINAPI	INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	0,023	3,90	5,09	0,12
Insumo da Composição		00012147	SINAPI	TOMADA SOBREPOR 2P UNIVERSAL 10A/250V, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	0,022	8,84	11,53	0,25
Insumo da Composição		00012296	SINAPI	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS	UN	0,0461	1,99	2,59	0,12
Insumo da Composição		00012298	SINAPI	GLOBO ESFERICO DE VIDRO LISO TAMANHO MEDIO	UN	0,0461	12,14	15,83	0,73
Insumo da Composição		00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,024	1,72	2,25	0,05
Insumo	2.1	2706	SINAPI	Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra	h	1	49,92	65,14	65,14

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
1801592128 CREA-PE

EM BRANCO

Fls. 1650

Insumo		2706	SINAPI	Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra	h	1	49,92	65,14	65,14
Insumo	2.2	4069	SINAPI	Mestre de obras	h	1	18,48	24,11	24,11
Insumo		4069	SINAPI	Mestre de obras	h	1	18,48	24,11	24,11
Composição	3.1	74205/001	SINAPI	Escavação mecânica de material 1A categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras 160 HP)	m³	1	1,53	2,00	2,00
Composição Auxiliar		5847	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00794	185,15	241,59	1,92
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0069	9,07	11,84	0,08
Composição	3.2	73964/005	SINAPI	Reaterro sem controle de compactação, utilizando retroescavadeira e compactador vibratório com material reaproveitado	m³	1	8,83	8,91	8,91
Composição Auxiliar		5875	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO	CHP	0,01425	74,84	97,65	1,39
Composição Auxiliar		5877	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO	CHI	0,00075	32,71	42,67	0,03
Composição Auxiliar		73496	SINAPI	SOCADOR PNEUMATICO 18,5KG CONSUMO AR 0,82M3/M (CP) INCL OPERADOR	H	0,0154	2,86	3,73	0,06
Composição Auxiliar		73580	SINAPI	SOCADOR PNEUMATICO 18.5KG CONSUMO AR 0,82M3/M (CI) INCL OPERADOR	H	0,1283	2,20	2,88	0,37
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5967	9,07	11,83	7,06
Composição	3.3	72855	SINAPI	Carga, transporte e descarga de solo, até 1km	m³	1	2,77	3,62	3,62
Composição Auxiliar		5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0254	109,25	142,55	3,62
Composição	3.4	72961	SINAPI	Regularização e compactação do sub-leito até 20cm.	m²	1	0,99	1,30	1,30
Composição Auxiliar		5689	SINAPI	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0013424	4,00	5,22	0,01
Composição Auxiliar		5690	SINAPI	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0013424	2,53	3,30	0,00
Composição Auxiliar		5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0016109	108,77	141,92	0,23
Composição Auxiliar		5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO	CHI	0,0010739	30,68	40,03	0,04
Composição Auxiliar		5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0018525	135,50	176,80	0,33
Composição Auxiliar		5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0008323	50,46	65,84	0,05
Composição Auxiliar		7049	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0026849	104,40	136,23	0,37
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0107396	9,07	11,84	0,13
Composição Auxiliar		89035	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0013424	57,67	75,24	0,10
Composição Auxiliar		89036	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0013424	22,11	28,85	0,04
Composição	4.1	72799	SINAPI	Pavimento em paralelepipedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 - (pedras pequenas - 30 a 35 peças por m²)	m²	1	62,17	81,12	81,12
Composição Auxiliar		88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3882082	11,01	14,36	5,58
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8831735	9,07	11,84	10,46
Insumo da Composição		00000366	SINAPI	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	m³	0,022322	44,00	57,41	1,28
Insumo da Composição		00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	m³	0,097052	44,00	57,41	5,57
Insumo da Composição		00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	8,8414407	0,44	0,57	5,07
Insumo da Composição		00004385	SINAPI	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, "30 A 35" PECAS POR M2	MIL	0,0339682	1199,44	1565,03	53,16
Composição	4.2	73892/001	SINAPI	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) , preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m²	1	28,22	36,82	36,82
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	11,70	15,27	1,53
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	11,70	15,27	3,05
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,76	9,07	11,84	9,00
Composição Auxiliar		88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,05	0,83	1,08	0,05
Composição Auxiliar		88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,05	0,23	0,30	0,01
Insumo da Composição		00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	m³	0,033	44,00	57,41	1,89
Insumo da Composição		00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	19,12	0,44	0,57	10,98
Insumo da Composição		00004505	SINAPI	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 X 7CM NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	2,0	2,22	2,89	5,79
Insumo da Composição		00004734	SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	0,046125	75,14	96,05	4,52
Composição	5.1	74223/001	SINAPI	Meio fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação.	M	1	26,89	35,09	35,09
Composição Auxiliar		73964/006	SINAPI	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	0,019	27,22	35,51	0,67
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	11,70	15,27	3,82
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,135	9,07	11,84	13,44
Composição Auxiliar		88831	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	m³	0,0013	299,09	390,26	0,52
Insumo da Composição		00004059	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, "30 X 15/ 12" CM (H X L1/L2)	M	1,0	12,76	16,64	16,64

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
18U1592128 CREA-PE

EM BRANCO

Composição	6.1	73916/002	SINAPI	Placa esmaltada para identificação de rua	UN	1	53,53	69,85	69,85
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3405701	9,07	11,84	4,03
Insumo da Composição		00011950	SINAPI	BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM	UN	3,4057014	0,29	0,38	1,30
Insumo da Composição		00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, "45 CM X 20" CM	UN	0,8514253	58,08	75,78	64,52
Composições Auxiliares									
Composição		88831	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	m³	1	339,88	443,47	443,47
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,59	10,31	13,45	115,54
Insumo da Composição		00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	m³	1,23	60,00	78,29	96,29
Insumo da Composição		00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	355,04	0,50	0,65	231,83
Composição		88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	10,41	13,58	13,58
Composição Auxiliar		88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0	0,46	0,60	0,60
Composição Auxiliar		88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0	1,18	1,54	1,54
Insumo da Composição		00000252	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO	H	1,0	7,08	9,24	9,24
Insumo da Composição		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) "COLETADO CAIXA"	H	1,0	1,09	1,42	1,42
Insumo da Composição		00037371	SINAPI	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) "COLETADO CAIXA"	H	1,0	0,47	0,61	0,61
Insumo da Composição		00037372	SINAPI	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) "COLETADO CAIXA"	H	1,0	0,09	0,12	0,12
Insumo da Composição		00037373	SINAPI	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) "COLETADO CAIXA"	H	1,0	0,04	0,05	0,05
Composição		88253	SINAPI	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	16,00	20,88	20,88
Composição Auxiliar		88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0	0,46	0,60	0,60
Composição Auxiliar		88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0	1,18	1,54	1,54
Insumo da Composição		00000244	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	H	1,0	12,67	16,53	16,53
Insumo da Composição		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) "COLETADO CAIXA"	H	1,0	1,09	1,42	1,42
Insumo da Composição		00037371	SINAPI	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) "COLETADO CAIXA"	H	1,0	0,47	0,61	0,61
Insumo da Composição		00037372	SINAPI	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) "COLETADO CAIXA"	H	1,0	0,09	0,12	0,12
Insumo da Composição		00037373	SINAPI	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) "COLETADO CAIXA"	H	1,0	0,04	0,05	0,05
Composição		88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	1	0,26	0,34	0,34
Composição Auxiliar		88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	H	1,0	0,21	0,28	0,28
Composição Auxiliar		88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	H	1,0	0,05	0,07	0,07
Composição		88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	1	0,94	1,23	1,23
Composição Auxiliar		88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	H	1,0	0,21	0,28	0,28
Composição Auxiliar		88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	H	1,0	0,05	0,07	0,07
Composição Auxiliar		88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	H	1,0	0,18	0,23	0,23
Composição Auxiliar		88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	H	1,0	0,50	0,65	0,65
Composição		88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	H	1	0,21	0,28	0,28
Insumo da Composição		00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000686	3.113,58	4.062,60	0,28
Composição		88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	H	1	0,05	0,07	0,07
Insumo da Composição		00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,000016	3.113,58	4.062,60	0,07
Composição		88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	H	1	0,18	0,23	0,23
Insumo da Composição		00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000571	3.113,58	4.062,60	0,23
Composição		88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO	H	1	0,50	0,65	0,65
Insumo da Composição		00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,27	0,39	0,51	0,65
Composição		88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	12,51	16,32	16,32
Composição Auxiliar		88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0	0,46	0,60	0,60
Composição Auxiliar		88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0	1,18	1,54	1,54
Insumo da Composição		00004759	SINAPI	CALCETEIRO	H	1,0	9,18	11,98	11,98
Insumo da Composição		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) "COLETADO CAIXA"	H	1,0	1,09	1,42	1,42
Insumo da Composição		00037371	SINAPI	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) "COLETADO CAIXA"	H	1,0	0,47	0,61	0,61

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
1801592128 CREA-PE

EM BRANCO

Fls. 1652

Insumo da Composição		00037372	SINAPI	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	0,09	0,12	0,12
Insumo da Composição		00037373	SINAPI	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	0,04	0,05	0,05
Composição		5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1	124,15	161,99	161,99
Composição Auxiliar		5695	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1,0	19,43	25,35	25,35
Composição Auxiliar		53792	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0	70,84	92,43	92,43
Composição Auxiliar		88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0	16,13	21,05	21,05
Composição Auxiliar		91367	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA -	H	1,0	13,82	18,03	18,03
Composição Auxiliar		91368	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	H	1,0	3,27	4,27	4,27
Composição Auxiliar		91369	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	1,0	0,66	0,86	0,86
Composição		91367	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA -	H	1	13,82	18,03	18,03
Insumo da Composição		00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000604	25.734,26	33.578,06	2,03
Insumo da Composição		00037760	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000604	203.110,75	265.018,91	16,01
Composição		91369	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA -	H	1	0,66	0,86	0,86
Insumo da Composição		00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000029	25.734,26	33.578,06	0,10
Insumo da Composição		00037760	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000029	203.110,75	265.018,91	0,77
Composição		91368	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA -	H	1	3,27	4,27	4,27
Insumo da Composição		00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000143	25.734,26	33.578,06	0,48
Insumo da Composição		00037760	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000143	203.110,75	265.018,91	3,79
Composição		5695	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA -	H	1	19,43	25,35	25,35
Insumo da Composição		00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000849	25.734,26	33.578,06	2,85
Insumo da Composição		00037760	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000849	203.110,75	265.018,91	22,50
Composição		53792	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1	70,84	92,43	92,43
Insumo da Composição		00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	25,39	2,79	3,64	92,43
Composição		5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1	34,86	45,49	45,49
Composição Auxiliar		88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0	16,13	21,05	21,05
Composição Auxiliar		91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0	14,32	18,68	18,68
Composição Auxiliar		91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	H	1,0	3,66	4,77	4,77
Composição Auxiliar		91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO	H	1,0	0,75	0,98	0,98
Composição		5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1	123,60	161,27	161,27
Composição Auxiliar		5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1,0	17,90	23,36	23,36
Composição Auxiliar		53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0	70,84	92,43	92,43
Composição Auxiliar		88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0	16,13	21,05	21,05

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
1801592128 CREA-PE

EM BRANCO

Fls. 1653

Composição Auxiliar		91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0	14,32	18,68	18,68
Composição Auxiliar		91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	H	1,0	3,66	4,77	4,77
Composição Auxiliar		91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	1,0	0,75	0,98	0,98
Composição		91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1	14,32	18,68	18,68
Insumo da Composição		00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000552	34.788,50	45.392,03	2,51
Insumo da Composição		00037747	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000552	224.626,26	293.092,34	16,18
Composição		91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	1	0,75	0,98	0,98
Insumo da Composição		00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000029	34.788,50	45.392,03	0,13
Insumo da Composição		00037747	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000029	224.626,26	293.092,34	0,85
Composição		91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	H	1	3,66	4,77	4,77
Insumo da Composição		00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000141	34.788,50	45.392,03	0,64
Insumo da Composição		00037747	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141	224.626,26	293.092,34	4,13
Composição		5783	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO	H	1	17,90	23,36	23,36
Insumo da Composição		00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA	UN	0,000069	34.788,50	45.392,03	3,13
Insumo da Composição		00037747	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI	UN	0,000069	224.626,26	293.092,34	20,22
Composição		53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO	H	1	70,84	92,43	92,43
Insumo da Composição		00004221	SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	25,39	2,79	3,64	92,43
Composição		88281	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	13,15	17,16	17,16
Composição Auxiliar		88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0	0,46	0,60	0,60
Composição Auxiliar		88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0	1,18	1,54	1,54
Insumo da Composição		00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	H	1,0	9,82	12,81	12,81
Insumo da Composição		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	1,09	1,42	1,42
Insumo da Composição		00037371	SINAPI	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	0,47	0,61	0,61
Insumo da Composição		00037372	SINAPI	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	0,09	0,12	0,12
Insumo da Composição		00037373	SINAPI	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	0,04	0,05	0,05
Composição		88282	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	13,30	17,35	17,35
Composição Auxiliar		88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0	0,46	0,60	0,60
Composição Auxiliar		88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0	1,18	1,54	1,54
Insumo da Composição		00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,0	9,97	13,01	13,01
Insumo da Composição		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	1,09	1,42	1,42
Insumo da Composição		00037371	SINAPI	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	0,47	0,61	0,61
Insumo da Composição		00037372	SINAPI	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	0,09	0,12	0,12
Insumo da Composição		00037373	SINAPI	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	0,04	0,05	0,05
Composição		6045	SINAPI	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	m³	1	310,46	405,08	405,08
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0	10,31	13,45	80,70
Composição Auxiliar		88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,714	0,94	1,23	0,88
Insumo da Composição		00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	m³	0,9126	50,00	65,24	59,54
Insumo da Composição		00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	293,0	0,50	0,65	191,15
Insumo da Composição		00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,627	66,74	87,08	54,60
Insumo da Composição		00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,209	66,74	87,08	18,20
Composição		5652	SINAPI	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	m³	1	232,28	303,07	303,07
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0	10,31	13,45	80,70
Composição Auxiliar		88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,65	0,94	1,23	0,80
Insumo da Composição		00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	m³	0,49	60,00	78,29	38,36
Insumo da Composição		00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	150,0	0,50	0,65	97,88
Insumo da Composição		00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,98	66,74	87,08	85,34
Composição		88597	SINAPI	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	16,58	21,63	21,63

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
18(1592128 CREA-PE

EM BRANCO

Fls. 1654

Insumo da Composição		00002355	SINAPI	DESENHISTA DETALHISTA	H	1,0	14,88	19,43	19,43
Insumo da Composição		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	1,09	1,42	1,42
Insumo da Composição		00037371	SINAPI	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	0,47	0,61	0,61
Insumo da Composição		00037372	SINAPI	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	0,09	0,12	0,12
Insumo da Composição		00037373	SINAPI	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	0,04	0,05	0,05
Composição		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	15,92	20,77	20,77
Composição Auxiliar		88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0	0,46	0,60	0,60
Composição Auxiliar		88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0	1,18	1,54	1,54
Insumo da Composição		00002436	SINAPI	ELETRICISTA	H	1,0	12,59	16,43	16,43
Insumo da Composição		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	1,09	1,42	1,42
Insumo da Composição		00037371	SINAPI	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	0,47	0,61	0,61
Insumo da Composição		00037372	SINAPI	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	0,09	0,12	0,12
Insumo da Composição		00037373	SINAPI	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	0,04	0,05	0,05
Composição		88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1	1,18	1,54	1,54
Insumo da Composição		00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,0122708	10,80	14,09	0,17
Insumo da Composição		00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,0122708	57,60	75,16	0,92
Insumo da Composição		00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,0122708	15,60	20,35	0,25
Insumo da Composição		00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,0122708	12,00	15,66	0,19
Composição		88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1	0,46	0,60	0,60
Insumo da Composição		00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAP 10L	UN	0,0029	7,08	9,24	0,03
Insumo da Composição		00002709	SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	UN	0,0029	21,99	28,69	0,08
Insumo da Composição		00002711	SINAPI	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	0,0029	129,10	168,45	0,49
Composição		5689	SINAPI	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1	4,55	5,94	5,94
Composição Auxiliar		5658	SINAPI	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1,0	1,68	2,19	2,19
Composição Auxiliar		88855	SINAPI	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0	2,13	2,78	2,78
Composição Auxiliar		88856	SINAPI	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014	H	1,0	0,74	0,97	0,97
Composição		5690	SINAPI	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1	2,87	3,75	3,75
Composição Auxiliar		88855	SINAPI	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0	2,13	2,78	2,78
Composição Auxiliar		88856	SINAPI	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014	H	1,0	0,74	0,97	0,97
Composição		88855	SINAPI	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1	2,13	2,78	2,78
Insumo da Composição		00036529	SINAPI	GRADE DE DISCOS CONTROLE REMOTO REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE	UN	0,000076	28.061,22	36.614,28	2,78
Composição		88856	SINAPI	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014	H	1	0,74	0,97	0,97
Insumo da Composição		00036529	SINAPI	GRADE DE DISCOS CONTROLE REMOTO REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE	UN	0,0000264	28.061,22	36.614,28	0,97
Composição		5658	SINAPI	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1	1,68	2,19	2,19
Insumo da Composição		00036529	SINAPI	GRADE DE DISCOS CONTROLE REMOTO REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE	UN	0,00006	28.061,22	36.614,28	2,20
Composição		74157/003	SINAPI	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m³	1	68,80	89,76	89,76
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,65	13,30	17,35	28,63
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5	10,31	13,45	60,53
Insumo da Composição		00010485	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE	H	0,3	1,52	1,98	0,59
Composição		5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1	57,34	74,82	74,82
Composição Auxiliar		88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0	25,25	32,95	32,95
Composição Auxiliar		89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0	24,34	31,76	31,76
Composição Auxiliar		89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	H	1,0	7,75	10,11	10,11
Composição		5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1	153,98	200,91	200,91
Composição Auxiliar		5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1,0	34,20	44,62	44,62
Composição Auxiliar		53849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0	62,44	81,47	81,47
Composição Auxiliar		88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0	25,25	32,95	32,95
Composição Auxiliar		89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0	24,34	31,76	31,76
Composição Auxiliar		89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	H	1,0	7,75	10,11	10,11
Composição		89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1	24,34	31,76	31,76
Insumo da Composição		00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	UN	0,0000427	570.000,00	743.736,00	31,76

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
[illegible]/1592128 CREA-PE

M BRANCO

Fls. 1655

Composição		89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	H	1	7,75	10,11	10,11
Insumo da Composição		00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	UN	0,0000136	570.000,00	743.736,00	10,11
Composição		5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1	34,20	44,62	44,62
Insumo da Composição		00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	UN	0,00006	570.000,00	743.736,00	44,62
Composição		53849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1	62,44	81,47	81,47
Insumo da Composição		00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	22,38	2,79	3,64	81,47
Composição		88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	16,13	21,05	21,05
Insumo da Composição		00020020	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE	H	1,0	14,44	18,84	18,84
Insumo da Composição		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	1,09	1,42	1,42
Insumo da Composição		00037371	SINAPI	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	0,47	0,61	0,61
Insumo da Composição		00037372	SINAPI	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	0,09	0,12	0,12
Insumo da Composição		00037373	SINAPI	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	0,04	0,05	0,05
Composição		88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	16,13	21,05	21,05
Insumo da Composição		00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO	H	1,0	14,44	18,84	18,84
Insumo da Composição		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	1,09	1,42	1,42
Insumo da Composição		00037371	SINAPI	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	0,47	0,61	0,61
Insumo da Composição		00037372	SINAPI	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	0,09	0,12	0,12
Insumo da Composição		00037373	SINAPI	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	0,04	0,05	0,05
Composição		88284	SINAPI	MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	15,03	19,61	19,61
Insumo da Composição		00004095	SINAPI	MOTORISTA DE VEICULO LEVE	H	1,0	13,34	17,41	17,41
Insumo da Composição		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	1,09	1,42	1,42
Insumo da Composição		00037371	SINAPI	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	0,47	0,61	0,61
Insumo da Composição		00037372	SINAPI	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	0,09	0,12	0,12
Insumo da Composição		00037373	SINAPI	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	0,04	0,05	0,05
Composição		7017	SINAPI	MÃO-DE-OBRA OPERAÇÃO DIURNA - VEÍCULO LEVE	H	1	15,03	19,61	19,61
Composição Auxiliar		88284	SINAPI	MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0	15,03	19,61	19,61
Composição		88288	SINAPI	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	17,02	22,21	22,21
Composição Auxiliar		88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0	0,46	0,60	0,60
Composição Auxiliar		88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0	1,18	1,54	1,54
Insumo da Composição		00007595	SINAPI	NIVELADOR	H	1,0	13,69	17,86	17,86
Insumo da Composição		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	1,09	1,42	1,42
Insumo da Composição		00037371	SINAPI	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	0,47	0,61	0,61
Insumo da Composição		00037372	SINAPI	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	0,09	0,12	0,12
Insumo da Composição		00037373	SINAPI	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	0,04	0,05	0,05
Composição		88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	19,92	25,99	25,99
Composição Auxiliar		88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0	1,18	1,54	1,54
Insumo da Composição		00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	H	1,0	17,05	22,25	22,25
Insumo da Composição		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	1,09	1,42	1,42
Insumo da Composição		00037371	SINAPI	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	0,47	0,61	0,61
Insumo da Composição		00037372	SINAPI	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	0,09	0,12	0,12
Insumo da Composição		00037373	SINAPI	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	0,04	0,05	0,05
Composição		88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	25,25	32,95	32,95
Composição Auxiliar		88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0	1,18	1,54	1,54
Insumo da Composição		00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	1,0	22,38	29,20	29,20
Insumo da Composição		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	1,09	1,42	1,42
Insumo da Composição		00037371	SINAPI	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	0,47	0,61	0,61
Insumo da Composição		00037372	SINAPI	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	0,09	0,12	0,12
Insumo da Composição		00037373	SINAPI	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	0,04	0,05	0,05
Composição		88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	17,16	22,39	22,39
Composição Auxiliar		88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0	1,18	1,54	1,54
Insumo da Composição		00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	14,29	18,65	18,65
Insumo da Composição		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	1,09	1,42	1,42
Insumo da Composição		00037371	SINAPI	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	0,47	0,61	0,61
Insumo da Composição		00037372	SINAPI	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	0,09	0,12	0,12
Insumo da Composição		00037373	SINAPI	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	0,04	0,05	0,05
Composição		88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	16,68	21,76	21,76
Composição Auxiliar		88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0	1,18	1,54	1,54
Insumo da Composição		00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	H	1,0	13,81	18,02	18,02
Insumo da Composição		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	1,09	1,42	1,42
Insumo da Composição		00037371	SINAPI	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	0,47	0,61	0,61
Insumo da Composição		00037372	SINAPI	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	0,09	0,12	0,12
Insumo da Composição		00037373	SINAPI	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,0	0,04	0,05	0,05

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
18U1592128 CREA-PE

EM BRANCO



Composição		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	13,30	17,35	17,35
Composição Auxiliar		88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0	0,46	0,60	0,60
Composição Auxiliar		88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0	1,18	1,54	1,54
Insumo da Composição		00004750	SINAPI	PEDREIRO	H	1,0	9,97	13,01	13,01
Insumo da Composição		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) "COLETADO CAIXA"	H	1,0	1,09	1,42	1,42
Insumo da Composição		00037371	SINAPI	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) "COLETADO CAIXA"	H	1,0	0,47	0,61	0,61
Insumo da Composição		00037372	SINAPI	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) "COLETADO CAIXA"	H	1,0	0,09	0,12	0,12
Insumo da Composição		00037373	SINAPI	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) "COLETADO CAIXA"	H	1,0	0,04	0,05	0,05
Composição		73372	SINAPI	PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9"	m²	1	28,04	36,59	36,59
Insumo da Composição		00006189	SINAPI	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	1,665	8,74	11,40	18,99
Insumo da Composição		00010567	SINAPI	TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA	M	2,275	5,93	7,74	17,60
Composição		73465	SINAPI	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	m²	1	23,38	30,50	30,50
Composição Auxiliar		88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00975	17,16	22,39	0,22
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	13,30	17,35	13,88
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,803	10,31	13,45	10,80
Composição Auxiliar		88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,00975	0,94	1,23	0,01
Composição Auxiliar		88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,003	0,26	0,34	0,00
Insumo da Composição		00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	m³	0,01725	50,00	65,24	1,13
Insumo da Composição		00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	6,84	0,50	0,65	4,46
Composição		73964/008	SINAPI	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	1	30,93	40,35	40,35
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0	10,31	13,45	40,35
Composição		5677	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1	37,17	48,50	48,50
Composição Auxiliar		88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0	19,92	25,99	25,99
Composição Auxiliar		89011	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0	14,08	18,37	18,37
Composição Auxiliar		89012	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO	H	1,0	3,17	4,14	4,14
Composição		5675	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1	85,05	110,97	110,97
Composição Auxiliar		5735	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1,0	15,40	20,09	20,09
Composição Auxiliar		5736	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0	32,48	42,38	42,38
Composição Auxiliar		88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0	19,92	25,99	25,99
Composição Auxiliar		89011	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0	14,08	18,37	18,37
Composição Auxiliar		89012	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_06/2014	H	1,0	3,17	4,14	4,14
Composição		89011	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1	14,08	18,37	18,37
Insumo da Composição		00008046	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREGADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PRO	UN	0,000064	220.000,00	287.056,00	18,37
Composição		89012	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_06/2014	H	1	3,17	4,14	4,14
Insumo da Composição		00008046	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA	UN	0,0000144	220.000,00	287.056,00	4,13
Composição		5735	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1	15,40	20,09	20,09

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
18(1)592128 CREA-PE

EM BRANCO

Insumo da Composição		00006046	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREGADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, BRO	UN	0,00007	220.000,00	287.056,00	20,09
Composição		5736	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1	32,48	42,38	42,38
Insumo da Composição		00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	11,64	2,79	3,64	42,37
Composição		7049	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1	118,64	154,80	154,80
Composição Auxiliar		7051	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA	H	1,0	21,30	27,79	27,79
Composição Auxiliar		7052	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014	H	1,0	4,97	6,48	6,48
Composição Auxiliar		7053	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1,0	23,66	30,87	30,87
Composição Auxiliar		7054	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0	52,03	67,89	67,89
Composição Auxiliar		88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0	16,68	21,76	21,76
Composição		7051	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1	21,30	27,79	27,79
Insumo da Composição		00014489	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M	UN	0,0000686	310.443,49	405.066,67	27,79
Composição		7052	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014	H	1	4,97	6,48	6,48
Insumo da Composição		00014489	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA	UN	0,000016	310.443,49	405.066,67	6,48
Composição		7053	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA	H	1	23,66	30,87	30,87
Insumo da Composição		00014489	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA	UN	0,0000782	310.443,49	405.066,67	30,87
Composição		7054	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA	H	1	52,03	67,89	67,89
Insumo da Composição		00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	18,65	2,79	3,64	67,89
Composição		88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	12,74	16,62	16,62
Composição Auxiliar		88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0	0,46	0,60	0,60
Composição Auxiliar		88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0	1,18	1,54	1,54
Insumo da Composição		00006110	SINAPI	SERRALHEIRO	H	1,0	9,41	12,28	12,28
Insumo da Composição		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) "COLETADO CAIXA"	H	1,0	1,09	1,42	1,42
Insumo da Composição		00037371	SINAPI	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) "COLETADO CAIXA"	H	1,0	0,47	0,61	0,61
Insumo da Composição		00037372	SINAPI	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) "COLETADO CAIXA"	H	1,0	0,09	0,12	0,12
Insumo da Composição		00037373	SINAPI	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) "COLETADO CAIXA"	H	1,0	0,04	0,05	0,05
Composição		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	10,31	13,45	13,45
Composição Auxiliar		88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0	0,46	0,60	0,60
Composição Auxiliar		88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0	1,18	1,54	1,54
Insumo da Composição		00006111	SINAPI	SERVENTE	H	1,0	6,98	9,11	9,11
Insumo da Composição		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) "COLETADO CAIXA"	H	1,0	1,09	1,42	1,42
Insumo da Composição		00037371	SINAPI	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) "COLETADO CAIXA"	H	1,0	0,47	0,61	0,61
Insumo da Composição		00037372	SINAPI	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) "COLETADO CAIXA"	H	1,0	0,09	0,12	0,12
Insumo da Composição		00037373	SINAPI	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) "COLETADO CAIXA"	H	1,0	0,04	0,05	0,05
Composição		73496	SINAPI	SOCADOR PNEUMATICO 18,5KG CONSUMO AR 0,82M3/M (CP) INCL OPERADOR	H	1	3,25	4,24	4,24
Insumo da Composição		00011281	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 3 HP (3 CV)	UN	0,0002934	11.072,00	14.446,75	4,24
Composição		73560	SINAPI	SOCADOR PNEUMATICO 18,5KG CONSUMO AR 0,82M3/M (CI) INCL OPERADOR	H	1	2,51	3,28	3,28
Insumo da Composição		00011281	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 3 HP (3 CV)	UN	0,0002267	11.072,00	14.446,75	3,28
Composição		5847	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1	210,40	274,53	274,53
Composição Auxiliar		5718	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0	84,93	110,82	110,82
Composição Auxiliar		53806	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1,0	54,07	70,55	70,55
Composição Auxiliar		88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0	18,42	24,03	24,03
Composição Auxiliar		89017	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0	43,25	56,43	56,43
Composição Auxiliar		89018	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014	H	1,0	9,73	12,70	12,70
Composição		89017	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1	43,25	56,43	56,43
Insumo da Composição		00007625	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LÂMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	UN	0,000064	675.840,91	881.837,22	56,44
Composição		89018	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014	H	1	9,73	12,70	12,70
Insumo da Composição		00007625	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LÂMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	UN	0,0000144	675.840,91	881.837,22	12,70

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
CREA-PE

EM BRANCO

Fls. 2658

Composição		53808	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1	54,07	70,55	70,55
Insumo da Composição		00007825	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, COM LÂMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	UN	0,00008	675.840,91	881.837,22	70,55
Composição		5718	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1	84,93	110,82	110,82
Insumo da Composição		00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	30,44	2,79	3,64	110,81
Composição		89036	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1	25,13	32,79	32,79
Composição Auxiliar		88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0	18,42	24,03	24,03
Composição Auxiliar		89033	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0	5,02	6,55	6,55
Composição Auxiliar		89034	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014	H	1,0	1,69	2,21	2,21
Composição		89035	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1	65,53	85,50	85,50
Composição Auxiliar		5714	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1,0	5,50	7,18	7,18
Composição Auxiliar		5715	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0	34,90	45,54	45,54
Composição Auxiliar		88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0	18,42	24,03	24,03
Composição Auxiliar		89033	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0	5,02	6,55	6,55
Composição Auxiliar		89034	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014	H	1,0	1,69	2,21	2,21
Composição		89033	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1	5,02	6,55	6,55
Insumo da Composição		00007640	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	UN	0,00004	125.500,00	163.752,40	6,55
Composição		89034	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014	H	1	1,69	2,21	2,21
Insumo da Composição		00007640	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	UN	0,0000135	125.500,00	163.752,40	2,21
Composição		5714	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1	5,50	7,18	7,18
Insumo da Composição		00007640	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	UN	0,0000438	125.500,00	163.752,40	7,17
Composição		5715	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1	34,90	45,54	45,54
Insumo da Composição		00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	12,51	2,79	3,64	45,54
Composição		88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	18,42	24,03	24,03
Composição Auxiliar		88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0	0,46	0,60	0,60
Composição Auxiliar		88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0	1,18	1,54	1,54
Insumo da Composição		00004237	SINAPI	TRATORISTA	H	1,0	15,09	19,69	19,69
Insumo da Composição		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) "COLETADO CAIXA"	H	1,0	1,09	1,42	1,42
Insumo da Composição		00037371	SINAPI	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) "COLETADO CAIXA"	H	1,0	0,47	0,61	0,61
Insumo da Composição		00037372	SINAPI	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) "COLETADO CAIXA"	H	1,0	0,09	0,12	0,12
Insumo da Composição		00037373	SINAPI	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) "COLETADO CAIXA"	H	1,0	0,04	0,05	0,05
Composição		7014	SINAPI	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - JUROS	H	1	2,32	3,03	3,03
Insumo da Composição		00011613	SINAPI	VEICULO TIPO FURGAO 1.4 MANUAL, 4 VELOCIDADES, TOTAL FLEX, CAP 953 KG, POTENCIA 78/80 CV, PARA 2 PASSAGEIROS	UN	0,0000384	60.503,51	78.944,98	3,03
Composição		7012	SINAPI	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CHP	CHP	1	74,30	96,94	96,94
Composição Auxiliar		7013	SINAPI	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - DEPRECIACAO	H	1,0	5,51	7,19	7,19
Composição Auxiliar		7014	SINAPI	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - JUROS	H	1,0	2,32	3,03	3,03
Composição Auxiliar		7015	SINAPI	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - MANUTENCAO	H	1,0	4,54	5,92	5,92
Composição Auxiliar		7016	SINAPI	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO	H	1,0	46,90	61,19	61,19
Composição Auxiliar		7017	SINAPI	MÃO-DE-OBRA OPERAÇÃO DIURNA - VEÍCULO LEVE	H	1,0	15,03	19,61	19,61
Composição		7016	SINAPI	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO	H	1	46,90	61,19	61,19
Insumo da Composição		00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	L	13,916	3,37	4,40	61,19
Composição		7013	SINAPI	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - DEPRECIACAO	H	1	5,51	7,19	7,19
Insumo da Composição		00011613	SINAPI	VEICULO TIPO FURGAO 1.4 MANUAL, 4 VELOCIDADES, TOTAL FLEX, CAP 953 KG, POTENCIA 78/80 CV, PARA 2 PASSAGEIROS	UN	0,000091	60.503,51	78.944,98	7,18
Composição		7015	SINAPI	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - MANUTENCAO	H	1	4,54	5,92	5,92
Insumo da Composição		00011613	SINAPI	VEICULO TIPO FURGAO 1.4 MANUAL, 4 VELOCIDADES, TOTAL FLEX, CAP 953 KG, POTENCIA 78/80 CV, PARA 2 PASSAGEIROS	UN	0,000075	60.503,51	78.944,98	5,92

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
1801592128 CREA-PE

EM BRANCO

Construtora Alfa Ltda Epp

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

BOCA DA MATA PAVIMENTAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2016

	Discriminação dos Serviços	Peso	Vr. Obras	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 03	
		%	Serviços	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,22	R$11.486,73	11.486,73	100%					11.486,73	100,00
2	ADMINISTRAÇÃO	3,82	R$13.603,70	4.489,22	33%	4.489,22	33%	4.625,26	34%	13.603,70	100,00
3	TERRAPLANAGEM	1,81	R$6.455,75	3.873,45	60%	2.582,30	40%			6.455,75	100,00
4	PAVIMENTAÇÃO	80,56	R$287.073,06	86.121,92	30%	114.829,23	40%	86.121,92	30%	287.073,06	100,00
5	DRENAGEM	10,41	R$37.092,30	-		14.836,92	40%	22.255,38	60%	37.092,30	100,00
6	SINALIZAÇÃO	0,18	R$628,62	-		-		628,62	100%	628,62	100,00
TOTAL	**SIMPLES**	**100,00**	**R$356.340,16**	R$105.971,32	29,74%	R$136.737,66	38,37%	R$113.631,17	31,89%	356.340,16	100,00%
	ACUMULADO			**R$105.971,32**	29,74%	**R$242.708,99**	68,11%	**R$356.340,16**	100,00%	356.340,16	

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
18U1592128 CREA-PE

EM BRANCO

Construtora Alfa Ltda Epp

Fls. 1660

COMPOSIÇÃO DE BDI (SERVIÇOS)

	A	Despesas indiretas	VALORES DE REFERÊNCIA			BDI ADOTADO - %
			1º Quartil	2º Quartil	3º Quartil	(Inserir percentuais)
	A.1	**(AC)** Administração Central	3,80%	4,01%	4,67%	4,50
	A.2	**(S+G)** Seguro e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%	0,68
	A.3	**(R)** Risco	0,50%	0,56%	0,97%	0,90
	A.4	**(DF)** Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%	1,20
Total do grupo A						**7,28%**
Grupo	**B**	**Bonificação**	**1º Quartil**	**2º Quartil**	**3º Quartil**	
	B.1	**(L)** Lucro	6,64%	7,30%	8,69%	8,60
Total do grupo B						**8,60%**
Grupo	**C**	**Impostos**	**1º Quartil**	**2º Quartil**	**3º Quartil**	
	C.1	**(IT)** Cofins	**Conforme legislação específica**			3,00
	C.2	**(IT)** Pis				0,65
	C.3	**(IT)** Iss				2,50
	C.3	**(IT)** Inss (Aliquota Desoneração)***	2,00%	2,00%	2,00%	4,50
Total do grupo C						**10,65%**

Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas)

$$BDI = BDI\ (\%) = \frac{(1+AC+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+L)}{(1-IT)} - 1$$

30,48%

LEGENDA:

AC - Custo da Administração Central.
S+G+R - Seguro, Risco e Garantia
DF - Despesas Financeiras.
L - Lucro
IT - Impostos

MEMÓRIA DE CÁLCULO			
AC	4,50	0,045	
S+G+R	1,58	0,0158	
DF	1,20	1,012	
L	8,60	1,086	
IT	10,65	0,1065	
			30,48%

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
180159212-8 CREA-PE

EM BRANCO

Construtora Alfa Ltda Epp

Fls. 1662

COMPOSIÇÃO DE BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)

CONSTRUTORA ALFA LTDA - EPP / CNPJ: 04.020.209/0001-78

Grupo	A	Despesas indiretas	VALORES DE REFERENCIA			BDI ADOTADO - %
			1º Quartil	2º Quartil	3º Quartil	(Inserir percentuais)
	A.1	(AC) Administração Central	1,50%	3,45%	4,49%	3,10
	A.2	(S+G) Seguro e Garantia	0,30%	0,48%	0,82%	0,48
	A.3	(R) Risco	0,56%	0,85%	0,89%	0,85
	A.4	(DF) Despesas Financeiras	0,85%	0,85%	1,11%	0,85
		Total do grupo A				**5,28%**
Grupo	**B**	**Bonificação**	**1º Quartil**	**2º Quartil**	**3º Quartil**	
	B.1	(L) Lucro	3,50%	5,11%	6,22%	4,64
		Total do grupo B				**4,64%**
Grupo	**C**	**Impostos**	**1º Quartil**	**2º Quartil**	**3º Quartil**	
	C.1	(IT) Cofins	Conforme legislação especifica			3,00
	C.2	(IT) Pis				0,65
	C.3	(IT) Iss				0,00
	C.3	(IT) Inss (Aliquota Desoneração)***	2,00%	2,00%	2,00%	2,00
						5,65%

Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas)

$$BDI = BDI\ (\%) = \frac{(1+AC+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+L)}{(1-IT)} - 1$$

16,80%

LEGENDA:

AC - Custo da Administração Central.
S+R+G - Despesas Eventuais.
DF - Custos Financeiros.
L - Bonificação / Lucro
IT - Impostos e Taxas.

MEMÓRIA DE CÁLCULO			
AC	3,10	0,031	
S+R+G	1,33	0,0133	
DF	0,85	1,0085	
L	4,64	1,0464	
IT	5,65	0,0565	
			16,80%

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
18/01592128 CREA-PE

EM BRANCO

Construtora Alfa Ltda Epp

Fls. 1662

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CODIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	**Total**	**16,80**	**16,80**
	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,10	0,00
B2	Feriados	4,69	0,00
B3	Auxilio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,91	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,04	0,00
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	8,12	6,20
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
B	**Total**	**45,73**	**15,95**
	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,08	3,89
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias Indenizadas	5,14	3,92
C4	Depósito Recisão sem Justa Causa	4,97	3,80
C5	Indenização Adicional	0,43	0,33
C	**Total**	**15,74**	**12,03**
	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,68	2,68
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43	0,33
D	**Total**	**8,11**	**3,01**
TOTAL(A+B+C+D)		**86,38**	**47,79**

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET
UF: AL

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
18/01592128 CREA-PE

EM BRANCO

ENVELOPE Nº02- PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL

TOMADA DE PREÇOS Nº01/2016

CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA.

CNPJ Nº 09.520.052/0001-63

CONSTRUTORA CONSTRUIR

Fls. 1669

PROPOSTA DE PREÇOS

CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA, Inscrita no CNPJ N.º 09.520.052/0001-63 por intermédio de sua procuradora, a Sra. GABRIELA NASCIMENTO DE JESUS PEREIRA, portador da Carteira de Identidade OAB/AL nº 10755 apresenta a sua Proposta de Preço para a execução total dos serviços da tomada de preços N.º 01/2016– EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE A DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL, nos seguintes termos:

PREÇO GLOBAL: R$ 348.349,04

PREÇO GLOBAL POR EXTENSO: Trezentos e Quarenta e oito Mil Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Quatro Centavos.

PRAZO DA PROPOSTA DOS SERVIÇOS: 60 (Sessenta) dias consecutivos.

26 de fevereiro 2016.

Gabriela Nascimento de J. Pereira

Gabriela Nascimento de Jesus Pereira

Identidade: OAB/AL 10755

EM BRANCO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL

Fls. 1665

COMPOSIÇÃO DO BDI - COM DESONERAÇÃO

(Bonificação e Despesas Indiretas)

GRUPO A		6,08%
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		*4,50%*
S - TAXA DE SEGUROS		*0,30%*
R - TAXA DE RISCOS		*0,90%*
G - TAXA DE GARANTIAS		*0,38%*
GRUPO B		1,20%
DF - DESPESAS FINANCEIRAS		*1,20%*
GRUPO C		8,60%
L - LUCRO		*8,60%*
I - INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS		10,65%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISSQN	2,50%
	FD - FATOR DE DESONERAÇÃO	4,50%
	BDI COM IMPOSTOS	30,48%

Fórmula para cálculo do BDI conforme Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

AC = taxa de Administração Central;
S = Taxa deSeguros
R = taxa de risco
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos(PIS, COFINS, ISS,FD)

$$BDI = \left\{ \left[\frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} \right] -1 \right\} = 30,48\%$$

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

CONSTRUTORA CONSTRUIR

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS/AL

BOCA DA MATA/AL – FEVEREIRO/2016

Prefeitura Municipal de Boca da Mata
Fls. 1666

ALAGOAS VIGÊNCIA A PARTIR DE 04/2015

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	**Total**	**16,80%**	**16,80%**	**36,80%**	**36,80%**
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,10%	Não incide	18,10%	Não incide
B2	Feriados	4,69%	Não incide	4,69%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,91%	8,33%	10,91%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,04%	Não incide	2,04%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	8,12%	6,20%	8,12%	6,20%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	**Total**	**45,73%**	**15,95%**	**45,73%**	**15,95%**
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,08%	3,89%	5,08%	3,89%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	5,14%	3,92%	5,14%	3,92%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,97%	3,80%	4,97%	3,80%
C5	Indenização Adicional	0,43%	0,33%	0,43%	0,33%
C	**Total**	**15,74%**	**12,03%**	**15,74%**	**12,03%**
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,68%	2,68%	16,83%	5,87%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%	0,33%	0,45%	0,34%
D	**Total**	**8,11%**	**3,01%**	**17,28%**	**6,21%**
TOTAL(A+B+C+D)		**86,38%**	**47,79%**	**115,55%**	**70,99%**

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

02

EM BRANCO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL - 1
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA/AL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

DATA : 01/02/2016 BDI : 30,48%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SINAPI	2015/10 COM DESONERAÇÃO	86,38%	47,79%	11/2015
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								11.384,83
1.1	78472	Serviços Topográficos	SINAPI	M2	2.907,29	0,25	0,08	0,33	959,41
1.2	74209/001	Placa da obra	SINAPI	M2	6,00	198,86	60,61	259,47	1.556,82
1.3	73805/001	Barracao de obra para alojamento/escritorio, piso em pinho 3a, paredesem compensado 10mm, cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso instalacoes eletricas e esquadrias. reaproveitado 5 vezes	SINAPI	M2	30,00	226,56	69,06	295,62	8.868,60
2	ADMINISTRAÇÃO								10.071,60
2.1	Administração local de obra								10.071,60
2.1.1	00002706	Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra BDI = 0,00	SINAPI	H	120,00	48,23	0,00	48,23	5.787,60
2.1.2	00004069	Mestre de obras BDI = 0,00	SINAPI	H	240,00	17,85	0,00	17,85	4.284,00
3	TERRAPLENAGEM								6.315,10
3.1	74205/001	Escavação macânica de material 1A categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras 160 HP)	SINAPI	M3	464,65	1,51	0,46	1,97	915,36
3.2	73964/005	Reaterro sem controle de compactação, utilizando retroescavadeira e compactador vibratório com material reaproveitado	SINAPI	M3	14,10	6,61	2,01	8,62	121,54
3.3	72855	Carga, transporte e descarga de solo, até 1km	SINAPI	M3	450,55	2,70	0,82	3,52	1.585,94
3.4	72961	Regularização e compactação do sub-leito até 20cm.	SINAPI	M2	2.907,29	0,97	0,30	1,27	3.692,26
4	PAVIMENTAÇÃO								285.244,81
4.1	72799	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 - (pedras pequenas - 30 a 35 peças por m²)	SINAPI	M2	2.907,29	62,20	18,96	81,16	235.955,66
4.2	73892/001	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) , preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	SINAPI	M2	1.391,17	27,15	8,28	35,43	49.289,15
5	DRENAGEM								34.724,75
5.1	Meio fio								34.724,75
5.1.1	74223/001	Meio fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação.	SINAPI	M	1.057,07	25,18	7,67	32,85	34.724,75
6	SINALIZAÇÃO								607,95

EM BRANCO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL - 1
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA/AL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

DATA : 01/02/2016 **BDI :** 30,48%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SINAPI	2015/10 COM DESONERAÇÃO	86,38%	47,79%	11/2015
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.1	73916/002	Placa esmaltada para identificação de rua	SINAPI	UN	9,00	51,77	15,78	67,55	607,95

Valor Orçamento (A):	**269.306,42**
Valor Encargos (B):	22.683,93
Total sem Encargos (A - B):	246.622,49
Valor BDI (C):	79.042,62
Valor BDI Diferenciado (D):	0,00
Valor Total (A + C + D):	**348.349,04**

Trezentos e Quarenta e Oito Mil Trezentos e Quarenta e Nove reais e Quatro centavos

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL - 1
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA/AL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

DATA : 01/02/2016 **BDI :** 30,48%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SINAPI	2015/10 COM DESONERAÇÃO	86,38%	47,79%	11/2015
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.384,83	100,00 %			100,00 %
			11.384,83			11.384,83
2	ADMINISTRAÇÃO	10.071,60	33,00 %	33,00 %	34,00 %	100,00 %
			3.323,63	3.323,63	3.424,34	10.071,60
3	TERRAPLENAGEM	6.315,10	60,00 %	40,00 %		100,00 %
			3.789,06	2.526,04		6.315,10
4	PAVIMENTAÇÃO	285.244,81	30,00 %	40,00 %	30,00 %	100,00 %
			85.573,44	114.097,92	85.573,45	285.244,81
5	DRENAGEM	34.724,75		40,00 %	60,00 %	100,00 %
				13.889,90	20.834,85	34.724,75
6	SINALIZAÇÃO	607,95			100,00 %	100,00 %
					607,95	607,95
		348.349,04	104.070,96	133.837,49	110.440,59	348.349,04
			104.070,96	237.908,45	348.349,04	

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

Prefeitura Municipal de Boca da Mata AL
Fls. 1669

EM BRANCO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

OBRA:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL - 1	DATA :	01/02/2016	BDI :	30,48%	
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA/AL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
		SINAPI	2015/10 COM DESONERAÇÃO	86,38%	47,79%	11/2015
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

Fls. 1670

1.1. 78472 - Serviços Topográficos (M2)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
7012	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CHP	SINAPI	CHP	0,000850	76,80	0,07
					Total:	0,07
EQUIPAMENTO						
00007247	TEODOLITO COM PRECISAO DE + / - 6 SEGUNDOS, INCLUSIVE TRIPE (LOCACAO)	SINAPI	H	0,002124	2,25	0,00
00007252	NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV	SINAPI	H	0,002124	1,30	0,00
					Total:	0,01
MATERIAL						
00006204	TABUA DE MADEIRA DE LEI, *2,5 X 15* CM (1 X 6) NAO APARELHADA, (TABEIRA-P/TELHADO)	SINAPI	M	0,002452	6,50	0,02
00007287	TINTA A OLEO BRILHANTE (USO GERAL)	SINAPI	GL	0,000004	64,65	0,00
					Total:	0,02
SERVICOS DIVERSOS						
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,002124	15,99	0,03
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,002124	17,02	0,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,006372	10,31	0,07
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,001699	16,58	0,03
					Total:	0,16
					Valor Simples:	0,19
					Valor Encargos (86.38%):	0,06
					Valor com Encargos:	0,25
					Valor BDI (30.48%):	0,00
					Total Geral:	**0,25**

1.2. 74209/001 - Placa da obra (M2)

FUNDACOES E ESTRUTURAS		Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEMLANCAMENTO	SINAPI	M3	0,008507	230,75	1,96
					Total:	1,96
MATERIAL						
00004417	PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO)	SINAPI	M	0,850722	3,51	2,99
00004491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	3,402888	6,39	21,74
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X1,125* M	SINAPI	M2	0,850722	167,50	142,50
00005075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	SINAPI	KG	0,093579	8,74	0,82
					Total:	168,04
SERVICOS DIVERSOS						
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,850722	13,29	11,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,701444	10,31	17,54
					Total:	28,85
					Valor Simples:	189,26
					Valor Encargos (86.38%):	9,60
					Valor com Encargos:	198,86
					Valor BDI (30.48%):	0,00
					Total Geral:	**198,86**

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

1.3. 73805/001 - Barracao de obra para alojamento/escritorio, piso em pinho 3a, paredesem compensado 10mm, cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso instalacoes eletricas e esquadrias. reaproveitado 5 vezes (M2)

FUNDACOES E ESTRUTURAS	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total

EM BRANCO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

OBRA:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL - 1
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA/AL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

DATA: 01/02/2016 BDI: 30,48%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SINAPI	2015/10 COM DESONERAÇÃO	86,38%	47,79%	11/2015
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

Fls. 1672

6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	SINAPI	M3	0,013116	308,12		4,04
74157/003	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	SINAPI	M3	0,013116	68,82		0,90
					Total:		4,94
MATERIAL							
00001346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,44 X1,22* M, E = 10 MM	SINAPI	M2	0,337524	21,26		7,18
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELAMETALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	0,187125	0,21		0,04
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A	SINAPI	UN	0,004984	10,50		0,05
00004448	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5 X 12,50 CM (3X5") NAO APARELHADA (P/FORMA) CRObs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.	SINAPI	M	0,612091	11,68		7,15
00004491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	0,786974	6,39		5,03
00005075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	SINAPI	KG	0,087442	8,74		0,76
00005085	CADEADO LATAO CROMADO H = 35MM / 5 PINOS / HASTE CROMADA H = 30MM	SINAPI	UN	0,005072	19,42		0,10
00005088	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO	SINAPI	UN	0,005072	5,82		0,03
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE *2,44 X 1,10* M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	0,278064	23,99		6,67
00010490	VIDRO LISO INCOLOR 3 MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	0,020112	60,00		1,21
00010555	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *80 X 210 X 3,5* CM	SINAPI	UN	0,010056	79,21		0,80
00010567	TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,218604	5,93		1,30
00010952	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8 "	SINAPI	KG	0,264948	2,85		0,76
00011056	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ")	SINAPI	UN	1,119251	0,07		0,08
00011443	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV 3 X 3" E=2MM PINOSOLTO OU REVERSIVEL SEM ANEIS	SINAPI	UN	0,030255	4,28		0,13
00011467	FECHADURA SOBREPOR FERRO PINTADO CHAVE GRANDE	SINAPI	UN	0,005072	9,66		0,05
00011891	FIO/CORDAO COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 2,5MM2, TIPO PLASTIFLEX PIRELLIOU EQUIV	SINAPI	M	0,468686	3,31		1,55
00012128	INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	SINAPI	UN	0,020112	4,43		0,09
00012147	TOMADA SOBREPOR 2P UNIVERSAL 10A/250V, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	SINAPI	UN	0,019237	10,04		0,19
00012296	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	0,040311	2,22		0,09
00012298	GLOBO ESFERICO DE VIDRO LISO TAMANHO MEDIO	SINAPI	UN	0,040311	13,92		0,56
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,020986	2,23		0,05
					Total:		33,85
PISOS							
73465	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHERSOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO	SINAPI	M2	0,874415	23,87		20,87
					Total:		20,87
SERVICOS DIVERSOS							
73372	PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9"	SINAPI	M2	0,891903	28,05		25,02
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,061209	10,41		0,64
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,543791	13,15		72,90
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,262325	15,92		4,18
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,061209	12,74		0,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,147137	10,31		63,38
					Total:		166,89

Valor Simples:	173,20
Valor Encargos (86.38%):	53,36
Valor com Encargos:	226,56
Valor BDI (30.48%):	0,00
Total Geral:	**226,56**

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

OBRA:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL - 1	DATA : 01/02/2016	BDI : 30,48%
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA/AL		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA		

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SINAPI	2015/10 COM DESONERAÇÃO	86,38%	47,79%	11/2015
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

Fls. 1672

2.1.1. 00002706 - Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra (H)

MAO DE OBRA		Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR null	SINAPI	H	1,000000	48,23	48,23
					Total:	48,23

Valor Simples:	48,23
Valor Encargos (86.38%):	0,00
Valor com Encargos:	48,23
Valor BDI (0.0%):	0,00
Total Geral:	**48,23**

2.1.2. 00004069 - Mestre de obras (H)

O DE OBRA		Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00004069	MESTRE DE OBRAS null	SINAPI	H	1,000000	17,85	17,85
					Total:	17,85

Valor Simples:	17,85
Valor Encargos (86.38%):	0,00
Valor com Encargos:	17,85
Valor BDI (0.0%):	0,00
Total Geral:	**17,85**

3.1. 74205/001 - Escavação macânica de material 1A categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras 160 HP) (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
5847	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,006683	216,28	1,45
					Total:	1,45
SERVICOS DIVERSOS						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,005808	10,31	0,06
					Total:	0,06

Valor Simples:	1,44
Valor Encargos (86.38%):	0,07
Valor com Encargos:	1,51
Valor BDI (30.48%):	0,00
Total Geral:	**1,51**

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

3.2. 73964/005 - Reaterro sem controle de compactação, utilizando retroescavadeira e compactador vibratório com material reaproveitado (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
5875	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M- CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,012102	86,09	1,04
5877	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M- CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,000637	37,16	0,02
73496	SOCADOR PNEUMATICO 18,5KG CONSUMO AR 0,82M3/M (CP) INCL OPERADOR	SINAPI	H	0,013078	3,24	0,04
73560	SOCADOR PNEUMATICO 18.5KG CONSUMO AR 0,82M3/M (CI) INCL OPERADOR	SINAPI	H	0,108958	2,51	0,27
					Total:	1,38
SERVICOS DIVERSOS						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,506743	10,31	5,22

08

EM BRANCO

Fls. 1673

Total:	5,22
Valor Simples:	4,87
Valor Encargos (86.38%):	1,74
Valor com Encargos:	6,61
Valor BDI (30.48%):	0,00
Total Geral:	**6,61**

3.3. 72855 - Carga, transporte e descarga de solo, até 1km (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
5811	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,021649	124,91	2,70
					Total:	2,70

Valor Simples:	2,56
Valor Encargos (86.38%):	0,14
Valor com Encargos:	2,70
Valor BDI (30.48%):	0,00
Total Geral:	**2,70**

3.4. 72961 - Regularização e compactação do sub-leito até 20cm. (M2)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
5689	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COMPNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,001142	5,42	0,01
5690	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COMPNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,001142	3,42	0,00
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTILMÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,001370	124,41	0,17
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTILMÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,000914	34,11	0,03
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESOBRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,001576	157,16	0,25
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESOBRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,000708	57,91	0,04
7049	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,002284	120,30	0,27
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,001142	66,60	0,08
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,001142	25,10	0,03
					Total:	0,88
SERVICOS DIVERSOS						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,009136	10,31	0,09
					Total:	0,09

Valor Simples:	0,87
Valor Encargos (86.38%):	0,10
Valor com Encargos:	0,97
Valor BDI (30.48%):	0,00
Total Geral:	**0,97**

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

OBRA:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL - 1
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA/AL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

DATA : 01/02/2016 BDI : 30,48%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SINAPI	2015/10 COM DESONERAÇÃO	86,38%	47,79%	11/2015
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

Fls. 1674

4.1. 72799 - Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 - (pedras pequenas - 30 a 35 peças por m²) (M2)

MATERIAL		Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,019563	50,00	0,98
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,085055	50,00	4,25
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	7,748501	0,50	3,87
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35*PECAS POR M2	SINAPI	MIL	0,029769	1.372,57	40,86
					Total:	49,97
SERVICOS DIVERSOS						
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,340220	12,50	4,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,774000	10,31	7,98
					Total:	12,23

Valor Simples:	58,25
Valor Encargos (86.38%):	3,95
Valor com Encargos:	62,20
Valor BDI (30.48%):	0,00
Total Geral:	**62,20**

4.2. 73892/001 - Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) , preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento (M2)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,042557	0,94	0,04
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,042557	0,26	0,01
					Total:	0,05
MATERIAL						
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,028087	50,00	1,40
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	16,273606	0,50	8,14
00004505	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 X 7CM NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	1,702260	2,52	4,29
00004734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEMFRETE)	SINAPI	M3	0,039258	81,76	3,21
					Total:	17,04
SERVICOS DIVERSOS						
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,085113	13,29	1,13
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,170226	13,29	2,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,646859	10,31	6,67
					Total:	10,06

Valor Simples:	23,88
Valor Encargos (86.38%):	3,27
Valor com Encargos:	27,15
Valor BDI (30.48%):	0,00
Total Geral:	**27,15**

Rennan Silva de Jesus
Eng. Civil
CREA 20167112-3

5.1.1. 74223/001 - Meio fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação. (M)

MATERIAL		Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	0,823937	14,50	11,95
					Total:	11,95
MOVIMENTO DE TERRA						
73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	SINAPI	M3	0,015655	30,94	0,48

EM BRANCO

Fls. 1675

					Total:	0,48
SERVICOS DIVERSOS						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,205984	13,29	2,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,935168	10,31	9,64
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,001071	343,01	0,37
					Total:	12,75

Valor Simples:	21,02
Valor Encargos (86.38%):	4,16
Valor com Encargos:	25,18
Valor BDI (30.48%):	0,00
Total Geral:	**25,18**

73916/002 - Placa esmaltada para identificação de rua (UN)

MATERIAL		Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00011950	BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM	SINAPI	UN	3,404276	0,36	1,23
00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	0,851069	55,27	47,04
					Total:	48,26
SERVICOS DIVERSOS						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,340428	10,31	3,51
					Total:	3,51

Valor Simples:	50,67
Valor Encargos (86.38%):	1,10
Valor com Encargos:	51,77
Valor BDI (30.48%):	0,00
Total Geral:	**51,77**

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

Construções e Assessoria Eireli-EPP

C.N.P.J: 07.343.582/0-001-58 INSC. EST.: 24.105.325-0

Rua Campo Grande, nº C 14-A, Xingó - Piranhas - AL

TEL. 0 xx 82 3686-1474 - FAX - 0 xx 82 3686-1474

Fls. 1676

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2016

Envelope - B - PROPOSTA DE PREÇOS

ABERTURA DA PROPOSTA: 25 DE FEVEREIRO DE 2016 ÀS 09:30 HORAS

EMPRESA : MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA EIRELI-EPP
ENDEREÇO : RUA CAMPO GRANDE Nº C14A - VILA ALAGOAS - XINGO - PIRANHAS-AL.
C.N.P.J : 07.343.582/0001-58
FONE: 0xx 82 3686 1474

1676v

MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 07.343.582/0001-58
Rua Campo Grande nº C-14 A
CEP: 57.460-000 – Xingo – Piranhas/AL

Fls. 1677

PROPOSTA DE PREÇOS

25 de fevereiro de 2016.

A
Prefeitura Municipal de Boca da Mata
Ref: Tomada de Preços n. 01/2016
Assunto: Drenagem e pavimentação de diversas ruas no município de Boca da Mata/AL.

Preço Global: Esta proposta é de R$ 333.392,57 (Trezentos e trinta e três mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e sete centavos).

Prazo de Execução: O prazo obedecerá ao cronograma Físico-Financeiro para execução da obra.

Prazo de validade da proposta: 60 (Sessenta) dias.

Atenciosamente

Antônio de Souza Filho
Engº Civil
CREA 4.280[illegible]D/AL

EM BRANCO

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
LOCAL: BOCA DA MATA/AL
DATA: 25 DE FEVEREIRO DE 2016

Fls. 1678

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				
0101	Servicos topograficos	m2	2.907,29	0,40	1.162,92
0102	Placa de obra	m2	6,00	334,77	2.008,62
0103	Barracão de obra para alojamento/escritorio, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalacoes eletricas e esquadrias, reaproveitado 5 vezes	m2	30,00	305,45	9.163,50
				SUB-TOTAL	12.335,04
02	ADMINISTRAÇÃO				
0201	Administração local da obra				
020101	Engenheiro ou arquiteto auxiliar/júnior de obra	h	120,00	79,76	9.571,20
020102	Mestre de obras	h	240,00	25,83	6.199,20
				SUB-TOTAL	15.770,40
03	TERRAPLENAGEM				
0301	Escavação mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp)	m3	464,65	2,47	1.147,69
0302	Reaterro sem controle de compactação , utilizando retro-escavadeira e compactacador vibratorio com material reaproveitado	m3	14,10	10,32	145,51
0303	Carga, transporte e descarga de solo ate 1,00 km	m3	450,55	3,81	1.716,60
0304	Regularização e compactação de subleito ate 20cm.	m2	2.907,29	1,64	4.767,96
				SUB-TOTAL	7.777,76
04	PAVIMENTAÇÃO				
0401	Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas de 30 a 35 peças por m2)	m2	2.907,29	66,11	192.200,94
0402	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) , preparo mecânico, espessura 7cm, com junt a de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m2	1.391,17	43,52	60.543,72
				SUB-TOTAL	252.744,66
05	DRENAGEM				
0501	Meio fio				
050101	Meio fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface feriorxalturaxcomprimento),rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação	m	1.057,07	41,61	43.984,68
				SUB-TOTAL	43.984,68
06	SINALIZAÇÃO				
0601	Placa esmaltada para identificação de rua	un	9,00	86,67	780,03
				SUB-TOTAL	780,03
	TOTAL GERAL				333.392,57

Antônio de Souza Filho
Engº Civil
CREA 4.280-D/AL

EM BRANCO

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
LOCAL: BOCA DA MATA/AL
DATA: 25 DE FEVEREIRO DE 2016

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO			MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		TOTAL	
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$	12.335,04	R$ 12.335,04	100,00%					R$ 12.335,04	100,00%
2	ADMINISTRAÇÃO	R$	15.770,40	R$ 5.204,23	33,00%	R$ 5.204,23	33,00%	R$ 5.361,94	34,00%	R$ 15.770,40	100,00%
3	TERRAPLENAGEM	R$	7.777,76	R$ 4.666,66	60,00%	R$ 3.111,10	40,00%			R$ 7.777,76	100,00%
4	PAVIMENTAÇÃO	R$	252.744,66	R$ 75.823,40	30,00%	R$ 101.097,86	40,00%	R$ 75.823,40	30,00%	R$ 252.744,66	100,00%
5	DRENAGEM	R$	43.984,68			R$ 17.593,87	40,00%	R$ 26.390,81	60,00%	R$ 43.984,68	100,00%
6	SINALIZAÇÃO	R$	780,03					R$ 780,03	100,00%	R$ 780,03	100,00%
	TOTAL	R$	333.392,57	R$ 98.029,33	29,40%	R$ 127.007,07	38,10%	R$ 108.356,17	32,50%	333.392,57	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	R$	333.392,57	R$ 98.029,33	29,40%	R$ 225.036,40	67,50%	R$ 333.392,57	100,00%		

Antônio de Souza Filho
Engº Civil
CREA 4.280-D/AL

EM BRANCO

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2016

COMPOSIÇÃO DO BDI - COM DESONERAÇÃO
(Bonificação e Despesas Indiretas)

Prefeitura Municipal de Boca da Mata
Fls. 1680

GRUPO A	**6,08%**
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,50%
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	0,30%
R - TAXA DE RISCOS	0,90%
G - TAXA DE GARANTIAS	0,38%
GRUPO B	**1,20%**
DF - DESPESAS FINANCEIRAS	1,20%
GRUPO C	**8,60%**
L - LUCRO	8,60%
I - INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS	**10,65%**
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
ISSQN	2,50%
FD - FATOR DE DESONERAÇÃO	4,50%
BDI COM IMPOSTOS	**30,48%**

Antônio de Souza Filho
Engº Civil
CREA 4.280-D/AL

EM BRANCO

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
LOCAL: BOCA DA MATA/AL
DATA: 25 DE FEVEREIRO DE 2016

Fls. 1691

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

Servicos topograficos	**BDI: 30,48**	**UND: m2**	**ITEM: 0101**	
DESCRIÇÃO	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
Teodolito com precisao de + / - 6 segundos, inclusive tripe(locacao)	hrs	0,0029	3,50	0,01
Nivel otico c/ precisao +/- 0,7mm tipo wild na-2 ou equiv	h	0,025	1,30	0,03
Veiculo utilitario tipo pick-up a gasolina com 56,8cv	un	0,000001	62.000,00	0,06
		SUB-TOTAL:		0,10
Tinta a oleo	l	0,001	19,00	0,01
Tabua de pinho de 3a. 1x6"	ml	0,0029	3,57	0,01
		SUB-TOTAL:		0,02
Topografo	hrs	0,0026	12,10	0,03
Auxiliar de topografia	h	0,0026	6,03	0,01
Desenhista de autocad	h	0,003	5,62	0,01
		SUB-TOTAL:		0,05
Servente	h	0,018	8,08	0,14
		SUB-TOTAL:		0,14
		TOTAL SEM BDI:		0,31
		BDI:	30,48%	0,09
		TOTAL COM BDI:		0,40
		VALOR ADOTADO		**0,40**

Placa de obra	**BDI: 30,48**	**UND: m2**	**ITEM: 0102**	
DESCRIÇÃO	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
Prego 18x30	kg	0,11	8,38	0,92
Cimento portland	kg	1,593	0,34	0,54
Areia media	m3	0,006	48,75	0,27
Brita 1	m3	0,005	95,00	0,42
Brita 2	m3	0,005	95,00	0,42
Placa de obra	m2	1,000	178,00	178,00
Peça de madeira de lei 1A qualidade 7,5 X 7,5cm não aparelhada	m	3,611	11,98	43,25
Peça de madeira lei 1A qualidade 2,5 X 7,5CM (1 X 3") não aparelhada	m	0,903	4,44	4,00
		SUB-TOTAL:		227,82
Carpinteiro	h	1,00	11,53	11,53
Encarregado geral	h	0,18	4,90	0,88
		SUB-TOTAL:		12,41
Pedreiro	h	0,016	11,53	0,18
Servente	h	2,00	8,08	16,16
		SUB-TOTAL:		16,34
		TOTAL SEM BDI:		256,57
		BDI:	30,48%	78,20
		TOTAL COM BDI:		334,77
		VALOR ADOTADO		**334,77**

Antônio de Souza Filho
Engº Civil
CREA-AL

EM BRANCO

Barracão de obra para alojamento/escritorio, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalacoes eletricas e esquadrias, reaproveitado 5 vezes | BDI: 30,48 | UND: m2 | ITEM: 0103

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Concreto dosado 15mpa somente materiais incluindo 5% pedras - 73293 SINAPI	m3	0,016	297,00	4,87
Preparo de concreto com mistura e amassamento em 1 betoneira 320l com producao de 2m3/h, exclusive materiais.	m3	0,016	40,01	0,62
		SUB-TOTAL:		5,49
Tabua de pinho de 3a. 1x9"	ml	0,260	5,86	1,52
Chapa compensada plastificada de 10mm	m2	0,403	21,15	8,52
Prego 18x30	kg	0,104	8,38	0,86
TABUA DE PINHO 1X12	m2	1,066	7,00	7,46
Fechadura de sobrepor	un	0,0058	8,91	0,05
Receptáculo baquelite para lâmpada com rabicho	un	0,0461	1,20	0,05
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 1/8"	kg	0,316	2,95	0,93
Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3"	un	0,0346	7,20	0,24
Lançamento de concreto bombeado em peças armadas, inclusive colocação, adensamento e acabamento	m3	0,016	27,89	0,43
Porta madeira compensada (canela), lisa, semi-oca - 80 x 210 x 3,5cm	un	0,0115	115,90	1,33
Porta cadeado zincado oxidado preto	un	0,0058	5,07	0,02
Telha fibrocimento ondulada 6mm - 2,44 x 1,10m	m2	0,149	21,75	3,24
Conjunto arruelas de vedacao 5/16" p/ telha fibrocimento (uma arruela metálica e uma arruela pvc - cônicas)	un	0,214	0,15	0,03
Fita isolante adesiva anti-chama em rolos 19mm x 5m	un	0,024	5,20	0,12
Disjuntor termomagnetico monopolar 30a	un	0,0057	12,52	0,07
Interruptor sobrepor 1 tecla simples, tipo silento	un	0,0115	4,40	0,05
Parafuso rosca soberba zincado cab chata fenda simples 3,8x30,00mm (1 1/4")	un	1,28	0,06	0,07
Fio/cordao cobre isolado paralelo ou torcido 2 x 2,2mm2 , tipo plastiflex, pirelli ou equiv.	m	0,561	3,07	1,72
Tomada sobrepor 2p universal 10a/250v, tipo silentoque pial ou equiv	un	0,0057	9,96	0,05
Globo esferico de vidro liso tamanho medio	un	0,0461	11,91	0,54
Peça de madeira 3a./4a qualidade 7,5 x 12,50 cm (3x5") não aparelhada	m	0,731	12,83	9,38
Peça de madeira 3a./4a qualidade 7,5 x 7,5 cm (3x3") não aparelhada	m	0,941	7,02	6,60
Cadeado latao cromado h = 35mm / 5 pinos / haste cromado h=30mm	un	0,0058	16,94	0,09
Vidro liso incolor 3mm - sem colocação	m2	0,023	41,50	0,95
		SUB-TOTAL:		44,32
Carpinteiro	h	6,627	11,53	76,40
Eletricista	h	2,000	14,57	29,14
Serralheiro	h	0,500	10,89	5,44
Auxiliar de serralheiro	h	0,500	2,97	1,48
		SUB-TOTAL:		112,46

Antônio de Souza Filho
Engº Civil
CREA 4.280-D/AL

EM BRANCO

Servente	h	8,89	8,08	71,83
		SUB-TOTAL:		71,83
		TOTAL SEM BDI:		234,10
		BDI:	30,48%	71,35
		TOTAL COM BDI:		305,45
		VALOR ADOTADO		**305,45**

Fls. 168

Engenheiro ou arquiteto auxiliar/júnior de obra | **BDI: 30,48** | **UND: h** | **ITEM: 020101**

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Seguro (encargos complementares)	h	1,00	0,04	0,04
Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,002	10,01	0,02
Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,002	7,70	0,01
Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	un	0,0006	36,96	0,02
		SUB-TOTAL:		0,09
Engenheiro civil de obra pleno	h	1,00	61,00	61,00
		SUB-TOTAL:		61,00
Exames (encargos complementares)	h	1,00	0,04	0,04
		SUB-TOTAL:		0,04
		TOTAL SEM BDI:		61,13
		BDI:	30,48%	18,63
		TOTAL COM BDI:		79,76
		VALOR ADOTADO		**79,76**

Mestre de obras | **BDI: 30,48** | **UND: h** | **ITEM: 020102**

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Mestre de obras	h	1,00	19,80	19,80
		SUB-TOTAL:		19,80
		TOTAL SEM BDI:		19,80
		BDI:	30,48%	6,03
		TOTAL COM BDI:		25,83
		VALOR ADOTADO		**25,83**

Escavação mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | **BDI: 30,48** | **UND: m3** | **ITEM: 0301**

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Trator de esteiras potencia 165 hp, peso operacional 17,1t	CHP	0,0061	304,26	1,85
		SUB-TOTAL:		1,85
Servente	h	0,0069	8,08	0,05
		SUB-TOTAL:		0,05
		TOTAL SEM BDI:		1,90
		BDI:	30,48%	0,57
		TOTAL COM BDI:		2,47
		VALOR ADOTADO		**2,47**

Reaterro sem controle de compactação , utilizando retro-escavadeira e compactacador vibratorio com material reaproveitado | **BDI: 30,48** | **UND: m3** | **ITEM: 0302**

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL

Antônio de Souza Filho
Engº Civil
CREA 2.283-D/AL

EM BRANCO

Fls. 168

Trator carregadeira e retro-escavadeira diesel 75cv, incl operador-capac cacamba 0,76m3 (hora improdutiva) - 3636 SINAPI	h	0,0007	33,44	0,02
Trator carregadeira e retro-escavadeira diesel 75cv (cp) incl operador-capac cacamba 0,76m3 - 73318/SINAPI	h	0,0154	95,45	1,46
Trator carregadeira e retro-escavadeira diesel 75cv (cp) incl operador-capac cacamba 0,76m3 - 73318 SINAPI	h	0,0142	95,45	1,35
Socador pneumatico 18.5kg consumo ar 0,82m3/m (ci) incl operador - 73560 SINAPI	h	0,1283	2,07	0,26
		SUB-TOTAL:		3,09
Servente	h	0,5967	8,08	4,82
		SUB-TOTAL:		4,82
		TOTAL SEM BDI:		7,91
		BDI:	30,48%	2,41
		TOTAL COM BDI:		10,32
		VALOR ADOTADO		**10,32**

Carga, transporte e descarga de solo ate 1,00 km — **BDI: 30,43** — **UND: m3** — **ITEM: 0303**

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Caminhão basculante 5,0m3/11T diesel tipo mercedes	h	0,07	36,00	2,52
Pá carregadeira sobre pneus * 105 hp cap. 1,91m3 * tipo case W 20 e ou equiv (incluindo manutenção/ operador)	h	0,0045	76,50	0,34
		SUB-TOTAL:		2,86
Servente	h	0,008	8,08	0,06
		SUB-TOTAL:		0,06
		TOTAL SEM BDI:		2,92
		BDI:	30,48%	0,89
		TOTAL COM BDI:		3,81
		VALOR ADOTADO		**3,81**

Regularização e compactação de subleito ate 20cm. — **BDI: 30,48** — **UND: m2** — **ITEM: 0304**

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Caminhão pipa 6000l toco, 162cv - 7,5t (vu=6anos) (inclui tanque de aco para transporte de agua) - custo horario produtivo diurno - 6259/SINAPI	CHP	0,0028	79,51	0,22
Rolo compactador vibratorio pe de carneiro para solos, potencia 80hp, peso máximo operacional 8,8t - 73436/SINAPI	CHP	0,001	147,48	0,14
Rolo compactador de pneus estático para asfalto, pressão variável, potência 99hp, peso operacional sem/com lastro 8,3/21,0 t - chp diurno -5871/SINAPI	CHP	0,0013	128,07	0,16
Rolo compactador de pneus estático para asfalto, pressão variável, potência 99hp, peso operacional sem/com lastro 8,3/21,0 t - chi diurno - 5873/SINAPI	CHI	0,0008	35,88	0,02
Grade aradora com 20 discos de 24 " sobre pneus - chp diurno - 5921/SINAPI	CHP	0,002	4,10	-

Antônio de Souza Filho
Engº Civil
CREA 4.250-D/AL

EM BRANCO

Grade aradora com 20 discos de 24 " sobre pneus - chp noturno - 5922/SINAPI	CHP-N	0,003	4,10	0,01
Motoniveladora caterpillar 120 140hp (vu=6anos) - chp diurno - 5932/SINAPI	CHP	0,002	175,36	0,35
Trator de pneus 110 a 126 hp - chp diurno - 5843 / SINAPI	CHP	0,002	121,13	0,24
Trator de pneus 110 a 126 hp - chi diurno - 5845/SINAPI	CHI	0,0002	34,42	-
		SUB-TOTAL:		1,14
Servente	h	0,0155	8,08	0,12
		SUB-TOTAL:		0,12
		TOTAL SEM BDI:		1,26
		BDI:	30,48%	0,38
		TOTAL COM BDI:		1,64
		VALOR ADOTADO		**1,64**

Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas de 30 a 35 peças por m2) **BDI: 30,48** **UND: m2** **ITEM: 0401**

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Cimento	kg	9,11	0,48	4,37
Areia grossa	m3	0,10	48,75	4,87
Areia fina	m3	0,023	48,75	1,12
Paralelepipedo granitico ou basaltico - 30 a 35 pe	un	35,00	0,81	28,35
		SUB-TOTAL:		38,71
Pedreiro	h	0,40	11,53	4,61
Servente	h	0,91	8,08	7,35
		SUB-TOTAL:		11,96
		TOTAL SEM BDI:		50,67
		BDI:	30,48%	15,44
		TOTAL COM BDI:		66,11
		VALOR ADOTADO		**66,11**

Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) , preparo mecânico, espessura 7cm, com junt a de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento **BDI: 30,48** **UND: m2** **ITEM: 0402**

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Cimento portland	kg	19,12	0,34	6,50
Areia grossa	m3	0,033	48,75	1,60
Seixo rolado	m3	0,0461	51,42	2,37
Peça de madeira 3A/4A qualidade 1 X 7cm não aparelhada	m	2,00	2,22	4,44
		SUB-TOTAL:		14,91
Pedreiro	h	0,90	11,53	10,37
Servente	h	1,00	8,08	8,08
		SUB-TOTAL:		18,45
		TOTAL SEM BDI:		33,36
		BDI:	30,48%	10,16
		TOTAL COM BDI:		43,52
		VALOR ADOTADO		**43,52**

Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL Fls. 1685

Antônio de Souza Filho
Engº Civil
CREA 4.280-D/AL

EM BRANCO

Fls. 1686

Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro - 74223/1 SINAPI | **BDI: 30,48** | **UND: m** | **ITEM: 050101**

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Escavação manual para valas com profundidade média <= 1,5m	m3	0,045	18,15	0,81
Reaterro manual de valas - 73964/6 SINAPI	m3	0,019	24,24	0,46
Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual - 73499/SINAPI	m^3	0,0013	283,94	0,36
		SUB-TOTAL:		1,63
Meio-fio ou guia de concreto pre-moldado 100 x 30 x 12cm	m	1,00	19,30	19,30
		SUB-TOTAL:		19,30
Pedreiro	h	0,25	11,53	2,88
Servente	h	1,00	8,08	8,08
		SUB-TOTAL:		10,96
		TOTAL SEM BDI:		31,89
		BDI:	30,48%	9,72
		TOTAL COM BDI:		41,61
		VALOR ADOTADO		**41,61**

Placa esmaltada para identificação de rua | **BDI: 30,48** | **UND: un** | **ITEM: 0601**

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Bucha de nylon S-6	un	4,00	0,30	1,20
Placa esmaltada para identificação de rua 45x25cm	un	1,00	62,00	62,00
		SUB-TOTAL:		63,20
Servente	h	0,40	8,08	3,23
		SUB-TOTAL:		3,23
		TOTAL SEM BDI:		66,43
		BDI:	30,48%	20,24
		TOTAL COM BDI:		86,67
		VALOR ADOTADO		**86,67**

Antônio de Souza Filho
Engº Civil
CREA 4.28[illegible]D/AL

EM BRANCO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A-1
LOCAL: BOCA DA MATA/AL
DATA: 25 DE FEVEREIRO DE 2016

Fls. 1687

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				
0101	Servicos topograficos	m2	128,72	0,40	51,49
0102	Placa de obra	m2	6,00	334,77	2.008,62
				SUB-TOTAL	2.060,11
02	ADMINISTRAÇÃO				
0201	Administração local da obra				
				SUB-TOTAL	
03	TERRAPLENAGEM				
0301	Escavação mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp)	m3	19,25	2,47	47,55
0302	Reaterro sem controle de compactação , utilizando retro-escavadeira e compactacador vibratorio com material reaproveitado	m3		10,32	-
0303	Carga, transporte e descarga de solo ate 1,00 km	m3	19,25	3,81	73,34
0304	Regularização e compactação de subleito ate 20cm.	m2	128,72	1,64	211,10
				SUB-TOTAL	331,99
04	PAVIMENTAÇÃO				
0401	Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas de 30 a 35 peças por m2)	m2	128,72	66,11	8.509,68
02	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) , preparo mecânico, espessura 7cm, com junt a de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m2	83,78	43,52	3.646,11
				SUB-TOTAL	12.155,79
05	DRENAGEM				
0501	Meio fio				
050101	Meio fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface feriorxalturaxcomprimento),rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação	m	69,82	41,61	2.905,21
				SUB-TOTAL	2.905,21
06	SINALIZAÇÃO				
0601	Placa esmaltada para identificação de rua	un	1,00	86,67	86,67
				SUB-TOTAL	86,67
	TOTAL GERAL				17.539,77

Antônio de Souza Filho
Eng. Civil
CREA 4.2[illegible]/D/AL

EM BRANCO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO A-2
LOCAL: BOCA DA MATA/AL
DATA: 25 DE FEVEREIRO DE 2016

Prefeitura Municipal de Boca da Mata
Fls. 1688

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
0101	Servicos topograficos	m2	171,88	0,40	68,75
0102	Placa de obra	m2		334,77	-
				SUB-TOTAL	**68,75**
02	**ADMINISTRAÇÃO**				
0201	**Administração local da obra**				
03	**TERRAPLENAGEM**				
01	Escavação mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp)	m3	28,18	2,47	69,60
0302	Reaterro sem controle de compactação , utilizando retro-escavadeira e compactacador vibratorio com material reaproveitado	m3		10,32	-
0303	Carga, transporte e descarga de solo ate 1,00 km	m3	28,18	3,81	107,37
0304	Regularização e compactação de subleito ate 20cm.	m2	171,88	1,64	281,88
				SUB-TOTAL	**458,85**
04	**PAVIMENTAÇÃO**				
0401	Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas de 30 a 35 peças por m2)	m2	171,88	66,11	11.362,99
0402	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) , preparo mecânico, espessura 7cm, com junt a de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m2	77,63	43,52	3.378,46
				SUB-TOTAL	**14.741,45**
05	**DRENAGEM**				
0501	**Meio fio**				
050101	Meio fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface feriorxalturaxcomprimento),rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação	m	64,69	41,61	2.691,75
				SUB-TOTAL	**2.691,75**
06	**SINALIZAÇÃO**				
0601	Placa esmaltada para identificação de rua	un	1,00	86,67	86,67
				SUB-TOTAL	**86,67**
	TOTAL GERAL				**18.047,47**

Antônio de Souza Filho
Engº Civil
CREA 4.280-D/AL

EM BRANCO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO RUA-B
LOCAL: BOCA DA MATA/AL
DATA: 25 DE FEVEREIRO DE 2016

Prefeitura Municipal Boca da Mata
Fls. 1689

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				
0101	Servicos topograficos	m2	104,28	0,40	41,71
0102	Placa de obra	m2		334,77	-
				SUB-TOTAL	41,71
02	ADMINISTRAÇÃO				
0201	Administração local da obra				
				SUB-TOTAL	
03	TERRAPLENAGEM				
01	Escavação mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp)	m3	32,41	2,47	80,05
0302	Reaterro sem controle de compactação , utilizando retro-escavadeira e compactacador vibratorio com material reaproveitado	m3	12,90	10,32	133,13
0303	Carga, transporte e descarga de solo ate 1,00 km	m3	19,51	3,81	74,33
0304	Regularização e compactação de subleito ate 20cm.	m2	104,28	1,64	171,02
				SUB-TOTAL	458,53
04	PAVIMENTAÇÃO				
0401	Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas de 30 a 35 peças por m2)	m2	104,28	66,11	6.893,95
0402	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) , preparo mecânico, espessura 7cm, com junt a de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m2	60,76	43,52	2.644,28
				SUB-TOTAL	9.538,23
05	DRENAGEM				
0501	Meio fio				
050101	Meio fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface feriorxalturaxcomprimento),rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação	m	50,63	41,61	2.106,71
				SUB-TOTAL	2.106,71
06	SINALIZAÇÃO				
0601	Placa esmaltada para identificação de rua	un	1,00	86,67	86,67
				SUB-TOTAL	86,67
	TOTAL GERAL				12.231,85

Antonio de Souza Filho
Engº Civil
CREA 4.286-D/AL

EM BRANCO

Fls. 1690

OBRA: PAVIMENTAÇÃO RUA-C
LOCAL: BOCA DA MATA/AL
DATA: 25 DE FEVEREIRO DE 2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
0101	Servicos topograficos	m2	641,48	0,40	256,59
0102	Placa de obra	m2		334,77	-
				SUB-TOTAL	**256,59**
02	**ADMINISTRAÇÃO**				
0201	**Administração local da obra**				
				SUB-TOTAL	
03	**TERRAPLENAGEM**				
01	Escavação mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp)	m3	84,40	2,47	208,47
0302	Reaterro sem controle de compactação , utilizando retro-escavadeira e compactacador vibratorio com material reaproveitado	m3		10,32	-
0303	Carga, transporte e descarga de solo ate 1,00 km	m3	84,40	3,81	321,56
0304	Regularização e compactação de subleito ate 20cm.	m2	641,48	1,64	1.052,03
				SUB-TOTAL	**1.582,06**
04	**PAVIMENTAÇÃO**				
0401	Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas de 30 a 35 peças por m2)	m2	641,48	66,11	42.408,24
0402	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) , preparo mecânico, espessura 7cm, com junt a de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m2	345,79	43,52	15.048,78
				SUB-TOTAL	**57.457,02**
05	**DRENAGEM**				
0501	**Meio fio**				
050101	Meio fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface feriorxalturaxcomprimento),rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação	m	256,14	41,61	10.657,99
				SUB-TOTAL	**10.657,99**
06	**SINALIZAÇÃO**				
0601	Placa esmaltada para identificação de rua	un	1,00	86,67	86,67
				SUB-TOTAL	**86,67**
	TOTAL GERAL				**70.040,33**

Antônio de Sousa Filho
Engº Civil
CREA AL

EM BRANCO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO FRANCISQUINHA GOMES DE NOVAES
LOCAL: BOCA DA MATA/AL
DATA: 25 DE FEVEREIRO DE 2016

Fls. 1691

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				
0101	Servicos topograficos	m2	373,51	0,40	149,40
0102	Placa de obra	m2		334,77	-
				SUB-TOTAL	149,40
02	ADMINISTRAÇÃO				
0201	Administração local da obra				
				SUB-TOTAL	
03	TERRAPLENAGEM				
01	Escavação mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp)	m3	61,90	2,47	152,89
0302	Reaterro sem controle de compactação , utilizando retro-escavadeira e compactacador vibratorio com material reaproveitado	m3		10,32	-
0303	Carga, transporte e descarga de solo ate 1,00 km	m3	61,90	3,81	235,84
0304	Regularização e compactação de subleito ate 20cm.	m2	373,51	1,64	612,56
				SUB-TOTAL	1.001,29
04	PAVIMENTAÇÃO				
0401	Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas de 30 a 35 peças por m2)	m2	373,51	66,11	24.692,75
0402	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) , preparo mecânico, espessura 7cm, com junt a de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m2	167,45	43,52	7.287,42
				SUB-TOTAL	31.980,17
05	DRENAGEM				
0501	Meio fio				
050101	Meio fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface feriorxalturaxcomprimento),rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação	m	124,04	41,61	5.161,30
				SUB-TOTAL	5.161,30
06	SINALIZAÇÃO				
0601	Placa esmaltada para identificação de rua	un	1,00	86,67	86,67
				SUB-TOTAL	86,67
	TOTAL GERAL				38.378,83

Antônio de Souza Filho
Engº Civil
CREA-AL 2[illegible]D/AL

EM BRANCO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO JOSÉ AGNALDO DE NOVAES
LOCAL: BOCA DA MATA/AL
DATA: 25 DE FEVEREIRO DE 2016

Prefeitura Municipal de Boca da Mata
Fls. 1692

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
0101	Servicos topograficos	m2	367,41	0,40	146,96
0102	Placa de obra	m2		334,77	-
				SUB-TOTAL	**146,96**
02	**ADMINISTRAÇÃO**				
0201	**Administração local da obra**				
				SUB-TOTAL	
03	**TERRAPLENAGEM**				
01	Escavação mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp)	m3	59,98	2,47	148,15
0302	Reaterro sem controle de compactação , utilizando retro-escavadeira e compactacador vibratorio com material reaproveitado	m3	1,20	10,32	12,38
0303	Carga, transporte e descarga de solo ate 1,00 km	m3	58,78	3,81	223,95
0304	Regularização e compactação de subleito ate 20cm.	m2	367,41	1,64	602,55
				SUB-TOTAL	**987,03**
04	**PAVIMENTAÇÃO**				
0401	Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas de 30 a 35 peças por m2)	m2	367,41	66,11	24.289,48
0402	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) , preparo mecânico, espessura 7cm, com junt a de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m2	179,59	43,52	7.815,76
				SUB-TOTAL	**32.105,24**
05	**DRENAGEM**				
0501	**Meio fio**				
050101	Meio fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface feriorxalturaxcomprimento),rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação	m	119,73	41,61	4.981,97
				SUB-TOTAL	**4.981,97**
06	**SINALIZAÇÃO**				
0601	Placa esmaltada para identificação de rua	un	1,00	86,67	86,67
				SUB-TOTAL	**86,67**
	TOTAL GERAL				**38.307,87**

Antônio de Souza [illegible]
Engº Civil
CREA 4.280-D/AL

EM BRANCO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO OSVALDO NOVAES
LOCAL: BOCA DA MATA/AL
DATA: 25 DE FEVEREIRO DE 2016

Prefeitura Municipal de Boca da Mata - AL
Fls. 693

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
0101	Servicos topograficos	m2	819,35	0,40	327,74
0102	Placa de obra	m2		334,77	-
				SUB-TOTAL	**327,74**
02	**ADMINISTRAÇÃO**				
0201	**Administração local da obra**				
				SUB-TOTAL	
03	**TERRAPLENAGEM**				
01	Escavação mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp)	m3	126,17	2,47	311,64
0302	Reaterro sem controle de compactação , utilizando retro-escavadeira e compactacador vibratorio com material reaproveitado	m3		10,32	-
0303	Carga, transporte e descarga de solo ate 1,00 km	m3	126,17	3,81	480,71
0304	Regularização e compactação de subleito ate 20cm.	m2	819,35	1,64	1.343,73
				SUB-TOTAL	**2.136,08**
04	**PAVIMENTAÇÃO**				
0401	Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas de 30 a 35 peças por m2)	m2	819,35	66,11	54.167,23
0402	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) , preparo mecânico, espessura 7cm, com junt a de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m2	327,43	43,52	14.249,75
				SUB-TOTAL	**68.416,98**
05	**DRENAGEM**				
0501	**Meio fio**				
050101	Meio fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface feriorxalturaxcomprimento),rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação	m	272,86	41,61	11.353,70
				SUB-TOTAL	**11.353,70**
06	**SINALIZAÇÃO**				
0601	Placa esmaltada para identificação de rua	un	2,00	86,67	173,34
				SUB-TOTAL	**173,34**
	TOTAL GERAL				**82.407,84**

Antônio de Souza Filho
Engº Civil
CREA 4.2[illegible]0-D/AL

EM BRANCO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO TEODORICO CORREIA DE NOVAES
LOCAL: BOCA DA MATA/AL
DATA: 25 DE FEVEREIRO DE 2016

Fls. 1694

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				
0101	Servicos topograficos	m2	300,66	0,40	120,26
0102	Placa de obra	m2		334,77	-
				SUB-TOTAL	120,26
02	ADMINISTRAÇÃO				
0201	Administração local da obra				
				SUB-TOTAL	
03	TERRAPLENAGEM				
0301	Escavação mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp)	m3	52,36	2,47	129,33
0302	Reaterro sem controle de compactação , utilizando retro-escavadeira e compactacador vibratorio com material reaproveitado	m3		10,32	-
0303	Carga, transporte e descarga de solo ate 1,00 km	m3	52,36	3,81	199,49
0304	Regularização e compactação de subleito ate 20cm.	m2	300,66	1,64	493,08
				SUB-TOTAL	821,90
04	PAVIMENTAÇÃO				
0401	Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas de 30 a 35 peças por m2)	m2	300,66	66,11	19.876,63
0402	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) , preparo mecânico, espessura 7cm, com junt a de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m2	148,74	43,52	6.473,16
				SUB-TOTAL	26.349,79
05	DRENAGEM				
0501	Meio fio				
050101	Meio fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface feriorxalturaxcomprimento),rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação	m	99,16	41,61	4.126,05
				SUB-TOTAL	4.126,05
06	SINALIZAÇÃO				
0601	Placa esmaltada para identificação de rua	un	1,00	86,67	86,67
				SUB-TOTAL	86,67
	TOTAL GERAL				31.504,67

Antônio de Souza Filho
Engº Civil
CREA 4.290-D/AL

EM BRANCO

T J C REPRESENTAÇÕES LTDA – ME
Rua Rivadavia Carnaúba, 20 – Pinheiro - CEP: 57.057-260 – Maceió/AL -
CNPJ Nº 16.554.376/0001-88 - Insc. Estadual nº 242.70433-6
Fone: 82 3324-0940
E-mail: tjcrepresentacoesmaceio@hotmail.com - tjc.mcz@gmail.com

À
Prefeitura Municipal de Boca da Mata /Al
Tomada de preços nº 01/2016
Data: 25/02/2016 – 09:30Hs

Objeto: O objeto desta licitação é a contratação de empresa de engenharia especializada para execução, mediante o regime de empreitada por preço global, de obra referente **a drenagem e pavimentação de diversas ruas no Município de Boca da Mata**, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos deste Edital.

Envelope nº 2 – Proposta de Preço

T J C REPRESENTAÇÕES LTDA – ME
Rua Rivadavia Carnaúba, 20 – Pinheiro/AL CEP: 57.057-260 – Maceió/AL -
CNPJ Nº 16.554.376/0001-88 - Insc. Estadual nº 242.70433-6
E-mail: tjcrepresentacoesmaceio@hotmail.com Fone: 82 3324-0940

1685 v

T J C REPRESENTAÇÕES LTDA – ME
Rua Rivadavia Carnaúba, 20 – Pinheiro - CEP: 57.057-260 – Maceió/AL -
CNPJ Nº 16.554.376/0001-88 - Insc. Estadual nº 242.70433-6
Fone: 82 3324-0940
E-mail: tjcrepresentacoesmaceio@hotmail.com - tjc.mcz@gmail.com

À
Prefeitura Municipal de Boca da Mata/Al
Tomada de preços n° 01/2016
Data: 25/02/2016 – 09:30hs

Prefeitura Municipal de Boca da Mata - AL
Fls. 1696

CARTA PROPOSTA

A TJC REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº: 16.554.376/0001-88, com sede na Rua Rivadávia Carnaúba n° 20 Pinheiro, Maceió-AL, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Fábio Pereira Cavalcante, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade nº 97001004550 e do CPF/MF nº 740.326.584-04.

Apresenta o Preço Global da Proposta referente à contratação de empresa especializada em engenharia para de Execução dos serviços de Drenagem e pavimentação de diversas ruas do Município de Boca da Mata /AL é de **R$ 384.131,87 (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL CENTO E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).**

O Prazo para execução da obra é de 03 (TRÊS) MESES.

A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.

Todas as despesas decorrentes da elaboração das propostas correm por conta da licitante, não lhe cabendo direito a indenização de qualquer natureza.

Fábio Pereira Cavalcante
RG: 9700100455O SSP/AL
CPF: 740.326.584-04

Fábio Pereira Cavalcante
RG nº 97001004550 SSP/AL - CPF nº 740.326.584-04
Representante legal

João Emerson Carmo Crispim
CREA-AL: 0209990580-8
CPF: 072.273.544-82
Engenheiro Civil

João Emerson Carmo Crispim
CREA: 0209905808
Engenheiro Responsável

EM BRANC

TJC REPRESENTAÇÕES LTDA – ME
Rua Rivadavia Carnaúba, 20 – Pinheiro - CEP: 57.057-260 – Maceió/AL –
CNPJ Nº 16.554.376/0001-88 - Insc. Estadual nº 242.70433-6
Fone: 82 3324-0940
E-mail: tjcrepresentacoesmaceio@hotmail.com - tjc.mcz@gmail.com

Prefeitura Municipal de Boca da Mata - AL
Fls. 1697

A
Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016
Data: 25/02/2016 ás 09:30 hrs
Objeto: EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
PROPOSTA DE PREÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS: EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BOCA DA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇOS		
					UNIT.	UNIT. C/ BDI 30,48%	TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	M²	2907,29	0,26	0,34	986,29
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA	M²	6,00	217,43	283,70	1.702,22
1.1	73805/001	BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS REAPROVEITADO 5 VEZES	M²	30,00	247,73	323,24	9.697,14
				TOTAL ÍTEM 1.0			12.385,65
2.0		ADMINISTRAÇÃO					
2.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					
2.1.1	2706	ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JUNIOR DE OBRA	H	120,0	52,75	68,83	8.259,38
2.1.2	4069	MESTRE DE OBRAS	H	240,0	19,53	25,48	6.115,86
				TOTAL ÍTEM 2.0			14.375,24
3.0		TERRAPLENAGEM					
3.1	74205/001	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR DE ESTEIRAS 160 HP)	M³	464,65	1,65	2,15	1.000,35
3.2	73964/005	REATERRO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO, UTILOIZANDO RETROESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATÓRIO COM MATERIAL REAPROVEITADO	M³	14,1	7,23	9,43	133,02
3.3	72855	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE SOLO, ATÉ 1KM	M³	450,55	2,94	3,84	1.728,36
3.4	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO ATÉ 20CM	M²	2907,29	1,06	1,38	4.021,04
				TOTAL ÍTEM 3.0			6.882,77
4.0		PAVIMENTAÇÃO					
4.1	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²)	M²	2.907,29	68,01	88,74	257.991,31
4.2	73892/001	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M²	1391,17	29,68	38,73	53.875,09
				TOTAL ÍTEM 4.0			311.866,40
5.0		DRENAGEM					
5.1		MEIO FIO					
5.1.1		MEIO FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM(FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO) REJUNTADO C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO	M	1057,07	27,52	35,91	37.957,37
				TOTAL ÍTEM 5.0			37.957,37
6.0		SINALIZAÇÃO					
6.1	73916/02	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA	UND	9,00	56,58	73,83	664,43
				TOTAL ÍTEM 6.0			664,43
				TOTAL GERAL COM BDI			384.131,87

João Emerson Carmo Crispim
CREA-AL 0290990580-8
CPF: 072.273.544-82
Engenheiro Civil

Fábio Pereira Cavalcante
RG: 970010045550 SSP/AL
CPF: 740.326.584-04

EM BRANCO

TJC REPRESENTAÇÕES LTDA – ME
Rua Rivadavia Carnaúba, 20 – Pinheiro - CEP: 57.057-260 – Maceió/AL –
CNPJ Nº 16.554.376/0001-88 - Insc. Estadual nº 242.70433-6
Fone: 82 3324-0940
E-mail: tjcrepresentacoesmaceio@hotmail.com - tjc.mcz@gmail.com

Fls. 1698

Sócio Responsável: Fábio Pereira Cavalcante
RG Nº 97001004550 - SSP/AL - CPF Nº 740.356.584-04
Rua: Rivadávia Carnaúba nº 20 Pinheiro Maceió-AL
Estado Civil: Casado
DADOS BANCARIOS:
Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 3549 Op: 003 Conta Corrente: 457-8
Declaramos que:

Em nossos preços estão contidos todos os custos e despesas, tais como, e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros, frete, carga e descarga dos materiais e outros necessários ao cumprimento integral deste edital e seus anexos;

Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços;

Estamos de acordo com todas as condições, prazos, garantia e outros do edital e seus anexos;

A entrega dos itens será feita tão somente após emissão de "nota de empenho", em conformidade com o artigo 60 da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que conforme seu artigo 1º estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e contrôle dos orçamentos e balanços da união, dos estados, dos municípios e do distrito federal, de acôrdo com o disposto no art. 5º, inciso xv, letra b, da constituição federal;

O fornecimento será feito conforme este edital e seus anexos.

A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a partir da data de entrega da mesma;

Maceió - AL, 25 de fevereiro de 2016.

João Emerson Carmo Crispim
CREA-AL: 0290990580-8
CPF: 072.279.544-82
Engenheiro Civil

João Emerson Carmo Crispim
CREA: 0209905808
Representante legal

Fábio Pereira Cavalcante
RG: 970010045550 SSP/AL
CPF: 740.326.584-04

EM BRANCO

T J C REPRESENTAÇÕES LTDA – ME
Rua Rivadavia Carnaúba, 20 – Pinheiro - CEP: 57.057-260 – Maceió/AL –
CNPJ Nº 16.554.376/0001-88 - Insc. Estadual nº 242.70433-6
Fone: 82 3324-0940
E-mail: tjcrepresentacoesmaceio@hotmail.com - tjc.mcz@gmail.com

Prefeitura Municipal de Boca da Mata
Fls. 1699

A
Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016
Data: 25/02/2016 ás 09:30 hrs
Objeto: EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
SERVIÇOS: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE BOCA DA MATA -AL.										
SERVIÇO				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	R$	%	R$	%	R$	%	
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.385,65	3,22	12.385,65	100,00					12.385,65
02.00	ADMINISTRAÇÃO	14.375,24	3,74	4.743,83	33,00	4.743,83	33,00	4.887,58	34,00	14.375,24
03.00	TERRAPLENAGEM	6.882,77	1,79	4.129,66	60,00	2.753,11	40,00			6.882,77
04.00	PAVIMENTAÇÃO	311.866,40	81,19	93.559,92	30,00	124.746,56	40,00	93.559,92	30,00	311.866,40
05.00	DRENAGEM	37.957,37	9,88			15.182,95	40,00	22.774,42	60,00	37.957,37
06.00	SINALIZAÇÃO	664,43	0,17					664,43	100,00	664,43
TOTAL SIMPLES		384.131,87	100,00	114.819,06	29,89%	147.426,45	38,38%	121.886,36	31,73%	384.131,87
TOTAL ACUMULADO		384.131,87	100,00	114.819,06	29,89%	262.245,51	68,27%	384.131,87	100,00%	

Sócio Responsável: Fábio Pereira Cavalcante
RG Nº 97001004550 - SSP/AL - CPF Nº 740.356.584-04
Rua: Rivadávia Carnaúba nº 20 Pinheiro Maceió-AL
Estado Civil: Casado
DADOS BANCARIOS:
Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 3549 Op: 003 Conta Corrente: 457-8
Declaramos que:

Em nossos preços estão contidos todos os custos e despesas, tais como, e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros, frete, carga e descarga dos materiais e outros necessários ao cumprimento integral deste edital e seus anexos;

Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços;
Estamos de acordo com todas as condições, prazos, garantia e outros do edital e seus anexos;
A entrega dos itens será feita tão somente após emissão de "nota de empenho", em conformidade com o artigo 60 da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que conforme seu artigo 1º estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e contrôle dos orçamentos e balanços da união, dos estados, dos municípios e do distrito federal, de acôrdo com o disposto no art. 5º, inciso xv, letra b, da constituição federal;
O fornecimento será feito conforme este edital e seus anexos.
A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a partir da data de entrega da mesma;

Maceió - AL, 25 de fevereiro de 2016.

João Emerson Carmo Crispim
CREA-AL: 0209905808-8
CPF: 072.213.544-82
Engenheiro Civil

João Emerson Carmo Crispim
CREA: 0209905808
Representante legal

Fábio Pereira Cavalcante
RG: 970010045550 SSP/AL
CPF: 740.326.584-04

EM BRANCO

T J C REPRESENTAÇÕES LTDA ME
Rua Rivadavia Carnaúba, 20 – Pinheiro - CEP: 57.057-260 – Maceió/AL -
CNPJ Nº 16.554.376/0001-88 - Insc. Estadual nº 242.70433-6
Fone: 82 3324-0940
E-mail: tjcrepresentacoesmaceio@hotmail.com - tjc.mcz@gmail.com

Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL
Fls. 1700

A
Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016
Data: 25/02/2016 ás 09:30 hrs
Objeto: EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI

Nº do Processo: TOMADA DE PREÇOS nº 01/2016
Proponente: TJC REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
Empreendimento: EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
Tipo de Obra:
Faixa de BDI* (Acórdão 2622/2013 – TCU – *Plenário*): **22,80% a 30,95%**

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA -			BDI ADOTADO - % (Inserir percentuais)
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,80%	4,01%	4,67%	4,50
Taxas de Seguro + Garantias	0,32%	0,40%	0,74%	0,68
Taxas de Risco	0,50%	0,56%	0,97%	0,90
Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%	1,20
Lucro	6,64%	7,30%	8,69%	8,60
Impostos *(soma dos itens abaixo)***				**10,65**
COFINS	Conforme Legislação específica.			3,00
PIS				0,65
ISS***				2,50
INSS (Alíquota desoneração)****	2,00%	2,00%	2,00%	4,50
			TOTAL*	**30,48**

(*) Item 9.2.1 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela acima.

(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.

*(***) Item 9.3.2.3 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.*

(****) A análise da planilha orçamentária COM Desoneração possibilita a consideração de alíquota de 2% na composição do BDI, no item tributos.

Fábio Pereira Cavalcante
RG: 9700100455550 SSP/AL
CPF: 740.326.584-04

João Emerson Carmo Crispim
CREA-AL 0290990580-8
CPF: 072273.544-82
Engenheiro Civil

EM BRANCO

T J C REPRESENTAÇÕES LTDA ME
Rua Rivadavia Carnaúba, 20 – Pinheiro - CEP: 57.057-260 – Maceió/AL -
CNPJ Nº 16.554.376/0001-88 - Insc. Estadual nº 242.70433-6
Fone: 82 3324-0940
E-mail: tjcrepresentacoesmaceio@hotmail.com - tjc.mcz@gmail.com

Fls. 170

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:
AC: Administração Central
S: Seguro
R: Risco
G: Garantia
DF: Despesas Financeiras
L: Lucro
I: Impostos

Maceió, 25 de fevereiro de 2016.

Profissional: João Emerson Carmo crispim
CREA: 0209905808

Sócio Responsável: Fábio Pereira Cavalcante
RG Nº 97001004550 - SSP/AL - CPF Nº 740.356.584-04
Rua: Rivadávia Carnaúba n° 20 Pinheiro Maceió-AL
Estado Civil: Casado
DADOS BANCARIOS:
Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 3549 Op: 003 Conta Corrente: 457-8
Declaramos que:

Em nossos preços estão contidos todos os custos e despesas, tais como, e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros, frete, carga e descarga dos materiais e outros necessários ao cumprimento integral deste edital e seus anexos;

Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços;

Estamos de acordo com todas as condições, prazos, garantia e outros do edital e seus anexos;

A entrega dos itens será feita tão somente após emissão de "nota de empenho", em conformidade com o artigo 60 da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que conforme seu artigo 1º estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e contrôle dos orçamentos e balanços da união, dos estados, dos municípios e do distrito federal, de acôrdo com o disposto no art. 5º, inciso xv, letra b, da constituição federal;

O fornecimento será feito conforme este edital e seus anexos.

A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a partir da data de entrega da mesma;

Maceió - AL, 25 de fevereiro de 2016.

João Emerson Carmo Crispim
CREA-AL 0290990580-8
CPF: 072.373.544-82
Engenheiro Civil

Fábio Pereira Cavalcante
RG: 970010045550 SSP/AL
CPF: 740.326.584-04

EM BRANCO

T J C REPRESENTAÇÕES LTDA ME
Rua Rivadavia Carnaúba, 20 – Pinheiro - CEP: 57.057-260 – Maceió/AL -
CNPJ Nº 16.554.376/0001-88 - Insc. Estadual nº 242.70433-6
Fone: 82 3324-0940
E-mail: tjcrepresentacoesmaceio@hotmail.com - tjc.mcz@gmail.com

João Emerson Carmo Crispim
CREA-AL: 0290990580-8
CPF: 072.278.544-82

João Emerson Carmo Crispim
CREA: 0209905808
Representante legal

Fábio Pereira Cavalcante
RG: 970010045550 SSP/AL
CPF: 740.326.584-04

Fl. 1702

EM BRANCO

TJC REPRESENTAÇÕES LTDA ME
Rua Rivadavia Carnaúba, 20 – Pinheiro - CEP: 57.057-260 – Maceió/AL -
CNPJ Nº 16.554.376/0001-88 - Insc. Estadual nº 242.70433-6
Fone: 82 3324-0940
E-mail: tjcrepresentacoesmaceio@hotmail.com - tjc.mcz@gmail.com

Fls. 1703

A
Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016
Data: 25/02/2016 ás 09:30 hrs
Objeto: EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA

CODIGO	DESCRIÇÃO/DATA: JANEIRO/2016	UNID	QUANT/SERV	CUSTO UNIT/	PREÇO	ENCARGOS	TOTAL
01/0088	**SERVIÇOS TOPOGRAFICOS**	M2					**0,26**
0000048	Auxiliar topografia - T4 - Segundo grau completo - DNIT- ref. 01/15	H	0,01	8,00	0,08	87,31%	
000070	Topografo - T2 - Fonte DNIT- ref. 01/15	H	0,01	18,00	0,18	87,31%	
	MÃO DE OBRA						0,26
	MATERIAL						0,00
	EQUIPAMENTOS						

CODIGO	DESCRIÇÃO/DATA: JANEIRO/2016	UNID	QUANT/SERV	CUSTO UNIT/	PREÇO	ENCARGOS	TOTAL
01/0058	**Placa de obra em chapa de aço galvanizado**	M2					**217,43**
4417	Madeira massaranduba serrada (peça) 2,5cm x 7,5cm (0,0055 m³/m)	M	1,00	4	4,00		
4491	Madeira massaranduba serrada (peça) 7,5cm x 7,5cm (0,0055 m³/m)		4,00	7	28,00		
4813	Placa de obra em chapa galvanizada 22	M²	1,00	150,00	150,00		
5075	Prego polido com cabeca 16 x 24	KG	0,11	4	0,44		
5652	Concreto não estrutural		0,01	230	2,30		
1214	CARPINTEIRO	H	1,00	13,00	13,00	87,31%	
6111	Servente	H	2,00	9,85	19,69	87,31%	
	MÃO DE OBRA						32,69
	MATERIAL						184,74
	EQUIPAMENTOS						0,00

CODIGO	DESCRIÇÃO/DATA: JANEIRO/2016	UNID	QUANT/SERV	CUSTO UNIT/	PREÇO	ENCARGOS	TOTAL
01/0065	**BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=25,41m² COM MATERIAIS NOVOS**	UND					**247,73**
00425/ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	UND	1,0000	5,00	5,00		
00629/ORSE	Compensado resinado 10mm Madeirit ou similar	M²	1,0000	4,00	4,00		
00848/ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	UND	2,0000	2,92	5,83		

João Emerson Carmo Crispi
CREA-AL 0290990580-8
CPF: 072.573.544-82
Engenheiro Civil

Fábio Pereira Cavalcante
RG: 9700100455O SSP/AL
CPF: 740.326.584-04

EM BRANCO

T J C REPRESENTAÇÕES LTDA ME
Rua Rivadavia Carnaúba, 20 – Pinheiro - CEP: 57.057-260 – Maceió/AL -
CNPJ Nº 16.554.376/0001-88 - Insc. Estadual nº 242.70433-6
Fone: 82 3324-0940
E-mail: tjcrepresentacoesmaceio@hotmail.com - tjc.mcz@gmail.com

Prefeitura Municipal de Boca da Mata-AL
Fls. 1704

01213/SINAPI	Carpinteiro de formas	H	0,3000	5,17	1,55		
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico	H	0,3000	5,00	1,50		
06111/SINAPI	Servente	H	0,3000	4,50	1,35		
01886/ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	KG	1,0000	1,80	1,80		
01803/ORSE	Porta cadeado médio	UND	1,0000	3,00	3,00		
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm 0,0036 m3/m (angelim, louro)	M²	1,0000	5,50	5,50		
00095/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck 13,5 mpa, lançado e adensado	M³	0,5000	200,00	100,00		
00127/ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado	M³	0,5000	180,00	90,00		
00199/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	M²	1,0000	13,00	13,00		
00234/ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	M²	1,0000	17,00	17,00		
	MÃO DE OBRA						4,40
	MATERIAL						243,33
	EQUIPAMENTOS						

CODIGO	DESCRIÇÃO/DATA: JANEIRO/2016	UNID	QUANT/SERV	CUSTO UNIT/	PREÇO	ENCARGOS	TOTAL
01/0081	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**						**11.017,20**
2706	ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JUNIOR - DE OBRA	H	120,00	52,75	6330,00		
4069	MESTRE DE OBRA	H	240,00	19,53	4687,20		
	MÃO DE OBRA						
	MATERIAL						11017,20
	EQUIPAMENTOS						0,00

CODIGO	DESCRIÇÃO/DATA: JANEIRO/2016	UNID	QUANT/SERV	CUSTO UNIT/	PREÇO	ENCARGOS	TOTAL
01/0042	**Escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito**	M³					**1,65**
00007625/ORSE	Trator de esteiras, potência 170 hp, peso operacional 19 t, caçamba 5,2 m3 - chp diurno. af_06/2014	CHP	0,01	200,00	1,58		
6111	Servente com encargos complementares	H	0,01	10,00	0,07	87,31%	
	MÃO DE OBRA						1,65
	MATERIAL						0,00
	EQUIPAMENTOS						0,00

CODIGO	DESCRIÇÃO/DATA: JANEIRO/2016	UNID	QUANT/SERV	CUSTO UNIT/	PREÇO	ENCARGOS	TOTAL

João Emerson Carmo Crispim
CREA-AL 0290990580-8
CPF: 072.273.544-82
Engenheiro Civil

Fábio Pereira Cavalcante
RG: 970010045550 SSP/AL
CPF: 740.326.584-04

EM BRANCO

T J C REPRESENTAÇÕES LTDA ME
Rua Rivadavia Carnaúba, 20 – Pinheiro - CEP: 57.057-260 – Maceió/AL -
CNPJ Nº 16.554.376/0001-88 - Insc. Estadual nº 242.70433-6
Fone: 82 3324-0940
E-mail: tjcrepresentacoesmaceio@hotmail.com - tjc.mcz@gmail.com

Fls. 1705

01/0047	REATERRO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO, UTILOIZANDO RETROESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATÓRIO COM MATERIAL REAPROVEITADO	M³					7,23
6111	Servente com encargos complementares	H	0,90	8,00	7,23	87,31%	
	MÃO DE OBRA						7,23
	MATERIAL						0,00
	EQUIPAMENTOS						0,00

CODIGO	DESCRIÇÃO/DATA: JANEIRO/2016	UNID	QUANT/SERV	CUSTO UNIT/	PREÇO	ENCARGOS	TOTAL
01/0045	**Carga,transporte e descarga de solo até 1km**	m³					2,94
05811	Caminhão basculante 6 m3, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014	chp	0,0184	160,35	2,94	87,31%	
	MÃO DE OBRA						2,94
	MATERIAL						0,00
	EQUIPAMENTOS						0,00

CODIGO	DESCRIÇÃO/DATA: JANEIRO/2016	UNID	QUANT/SERV	CUSTO UNIT/	PREÇO	ENCARGOS	TOTAL
01/0043	**Regularizacao e compactacao de subleito**	M³					1,06
5689	Grade de disco controle remoto rebocável, com 24 discos 24 x 6 mm com pneus para transporte - chp diurno. af_06/2014	CHP	0,0010	10,00	0,01		
5690	Grade de disco controle remoto rebocável, com 24 discos 24? x 6 mm com pneus para transporte - chi diurno. af_06/2014	CHI	0,0010	6,00	0,01	87,31%	
5901	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diurno. af_06/2014	CHP	0,0010	120,00	0,12		
5903	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chi diurno. af_06/2014	CHI	0,0010	68,00	0,07		

João Emerson Carmo Crispim
CREA/AL: 0290990580-8
CPF: 058.273.544-82
Engenheiro Civil

Fábio Pereira Cavalcante
RG: 9700100455SSP/AL
CPF: 740.326.584-04

EM BRANCO

T J C REPRESENTAÇÕES LTDA ME
Rua Rivadavia Carnaúba, 20 – Pinheiro - CEP: 57.057-260 – Maceió/AL -
CNPJ Nº 16.554.376/0001-88 - Insc. Estadual nº 242.70433-6
Fone: 82 3324-0949
E-mail: tjcrepresentacoesmaceio@hotmail.com - tjc.mcz@gmail.com

Fls. 1206

5932	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_06/2014	CHP	0,0018	160,00	0,28		
5934	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chi diurno. af_06/2014	CHI	0,0008	57,00	0,05		
7049	Rolo compactador pé de carneiro vibratorio, potencia 125 hp, peso operacional sem/com lastro 11,95 / 13,30 t, impacto dinamico 38,5 / 22,5 t, largura de trabalho 2,15 m - chp diurno. af_06/2014	CHP	0,0027	130,00	0,35		
6111	Servente com encargos complementares	H	0,00	8,00	0,02	87,31%	
89035	Trator de pneus, potencia 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - chp diurno. af_06/2014	CHP	0,0013	80,00	0,10		
89036	Trator de pneus, potencia 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - chi diurno. af_06/2014	CHI	0,0010	50,00	0,05		
	MÃO DE OBRA						0,02
	MATERIAL						0,00
	EQUIPAMENTOS						1,03

CODIGO	DESCRIÇÃO/DATA: JANEIRO/2016	UNID	QUANT/SERV	CUSTO UNIT/	PREÇO	ENCARGOS	TOTAL
12/0104	**Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)**	M2					68,01
	Areia fina - posto jazida/fornecedor (sem frete)	M³	0,015	50,00	0,75		
	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (sem frete)	M³	0,07	50,00	3,50		
	Cimento portland composto cp ii-32	KG	9,11	0,60	5,47		
	Paralelepipedo granitico ou basaltico, para pavimentacao, sem frete, *30 a 35* pecas por m2	MIL	0,035	1450	50,75		
	Calceteiro com encargos complementares	H	0,35	13,00	4,56	89,46%	
	Servente com encargos complementares	H	0,35	8,50	2,98	89,46%	
	MÃO DE OBRA						7,55
	MATERIAL						60,47
	EQUIPAMENTOS						0

CODIGO	DESCRIÇÃO/DATA: JANEIRO/2016	UNID	QUANT/SERV	CUSTO UNIT/	PREÇO	ENCARGOS	TOTAL

João Emerson Carmo Crispi
CREA-AL: 0290990580-8
CPF: 052.273.544-82
Engenheiro Civil

Fábio Pereira Cavalcante
RG: 970010045550 SSP/AL
CPF: 740.326.584-04

EM BRANCO

T J C REPRESENTAÇÕES LTDA ME
Rua Rivadavia Carnaúba, 20 – Pinheiro - CEP: 57.057-260 – Maceió/AL -
CNPJ Nº 16.554.376/0001-88 - Insc. Estadual nº 242.70433-6
Fone: 82 3324-0940
E-mail: tjcrepresentacoesmaceio@hotmail.com - tjc.mcz@gmail.com

Prefeitura Municipal de Boca da Mata AL
Fls. 1707

12/0117	**EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO**	**M2**					**29,68**
367	Areia grossa	m^3	0,03	50,00	1,65		
1379	Cimento portlande	kg	19,12	0,52	9,94		
4505	Peça de madeira	m	2,00	2,81	5,62		
4734	Seixo rolado para aplicação em concreto	m^3	0,05	73,57	3,39		
88262	Carpinteiro de formas	h	0,10	13,48	1,35		
88309	Pedreiro	h	0,20	13,48	2,70		
88830	Betoneira capacidade nominal de 400l, capacidade de 310l	chp	0,05	1,12	0,06		
88316	Servente	h	0,62	8,00	4,9760		
	MÃO DE OBRA					89,46%	9,02
	MATERIAL						20,66
	EQUIPAMENTOS						

CODIGO	DESCRIÇÃO/DATA: JANEIRO/2016	UNID	QUANT/SERV	CUSTO UNIT/	PREÇO	ENCARGOS	TOTAL
13/0063	**MEIO FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM(FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO) REJUNTADO C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO**	**M2**					**27,52**
04059	Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 15/ 12* cm (h x l1/l2)	M^3	1,000	21,79	21,79		
88309	Pedreiro com encargos complementares	M	0,20	15,00	3,00		
88316	Servente com encargos complementares	H	0,20	8,08	1,58	89,46%	
88631	Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual. af_08/2014	H	0,0013	370	0,48	89,46%	
739646	Reaterro de vala com compactação manual	H	0,019	35	0,67		
	MÃO DE OBRA						24,79
	MATERIAL						2,73
	EQUIPAMENTOS						0

João Emerson Carmo Crispim
CREA-AL: 0290990580-8
CPF: 072.273.544-82
Engenheiro Civil

Fábio Pereira Cavalcante
RG: 970010045550 SSP/AL
CPF: 740.326.584-04

EM BRANCO

T J C REPRESENTAÇÕES LTDA ME

Rua Rivadavia Carnaúba, 20 – Pinheiro - CEP: 57.057-260 – Maceió/AL -
CNPJ Nº 16.554.376/0001-88 - Insc. Estadual nº 242.70433-6
Fone: 82 3324-0940
E-mail: tjcrepresentacoesmaceio@hotmail.com - tjc.mcz@gmail.com

Prefeitura Municipal de Boca da Mata - AL
Fls: 1708

Sócio Responsável: Fábio Pereira Cavalcante
RG Nº 97001004550 - SSP/AL - CPF Nº 740.356.584-04
Rua: Rivadávia Carnaúba n° 20 Pinheiro Maceió-AL
Estado Civil: Casado
DADOS BANCARIOS:
Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 3549 Op: 003 Conta Corrente: 457-8

Declaramos que:

Em nossos preços estão contidos todos os custos e despesas, tais como, e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros, frete, carga e descarga dos materiais e outros necessários ao cumprimento integral deste edital e seus anexos;

Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços;

Estamos de acordo com todas as condições, prazos, garantia e outros do edital e seus anexos;

A entrega dos itens será feita tão somente após emissão de "nota de empenho", em conformidade com o artigo 60 da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que conforme seu artigo 1º estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e contrôle dos orçamentos e balanços da união, dos estados, dos municípios e do distrito federal, de acôrdo com o disposto no art. 5º, inciso xv, letra b, da constituição federal;

O fornecimento será feito conforme este edital e seus anexos.

A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a partir da data de entrega da mesma;

Maceió - AL, 25 de fevereiro de 2016.

João Emerson Carmo Crispim
CREA/AL 0290990580-8
CPF: 072.273.544-82
Engenheiro Civil

João Emerson Carmo Crispim
CREA: 0209905808
Representante legal

Fábio Pereira Cavalcante
RG: 97001004550 SSP/AL
CPF: 740.356.584-04

EM BRANCO

T J C REPRESENTAÇÕES LTDA ME
Rua Rivadavia Carnaúba, 20 – Pinheiro - CEP: 57.057-260 – Maceió/AL -
CNPJ Nº 16.554.376/0001-88 - Insc. Estadual nº 242.70433-6
Fone: 82 3324-0940
E-mail: tjcrepresentacoesmaceio@hotmail.com - tjc.mcz@gmail.com

A
Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016
Data: 25/02/2016 ás 09:30 hrs
Objeto: EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA

Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL
Fls. 1709

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,10%	Não incide
B2	Feriados	4,69%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,91%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,04%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	8,12%	6,20%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	TOTAL	45,73%	15,95%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,08%	3,89%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	5,14%	3,92%
C4	DepósitoRecisão Sem Justa Causa	4,97%	3,80%
C5	Indenização Adicional	0,43%	0,33%
C	TOTAL	15,74%	12,03%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,68%	2,68%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%	0,33%
D	TOTAL	8,11%	3,01%
TOTAL (A+B+C+D)		86,38%	47,79%

João Emerson Carmo Crispim
CREA-AL 0290990580-8
CPF: 073.273.544-82
Engenheiro Civil

Fábio Pereira Cavalcante
RG: 970010045550 SSP/AL
CPF: 740.326.584-04

EM BRANCO

Construval
Engenharia e Locações

Construval
Engenharia e Locações

ITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
SSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
L DE TOMADA DE PREÇOS Nº01/2016
LOPE B – PROPOSTA DE PREÇOS
TURA: 25/02/2016 – 9.30Horas.

RUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA - ME
Manoel Pontual, 94, Sala 10 – Centro.
PE – CEP: 55.500-000
15.201.963/0001-20

Construval
Engenharia e Locações

Prefeitura Municipal de Boca da Mata - AL
Fls. 1711

Tomada de Preços n° 01/2016

À
PREFEITURA MUNICIAPL DE BOCA DA MATA / AL
Comissão Permanente de Licitação - CPL

Ref.: **Tomada de Preços n° 01/2016**
Processo nº 113-014/2016

Assunto: CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

Com sede na Rua João Manoel Pontual, 94, Sala 10, Centro. Escada – PE – CEP 55.500-00, Fone / Fax: (081) 3534 5651, de CNPJ nº 15.201.963/0001-20 a CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA, por intermédio do seu representante legal que deverá assinar o contrato o Sr. Valter Vieira Duarte Filho, sócio proprietário da Construval, Casado, Engenheiro Civil, identidade nº5926259 SSP/PE e CPF nº038. 111.984-08, residente e domiciliado à Rua Laura Campelo nº 131 apt. 1403, Torre, Recife/PE, se propõe a execução das **Obras de drenagem e pavimentação de diversas ruas no Município de Boca da Mata - AL.**

O preço aqui apresentado é de R$ 330.776,05 (Trezentos e trinta mil, setecentos e setenta e sete reais e cinco centavos), para Obras de **drenagem e pavimentação de diversas ruas no Município de Boca da Mata – AL,** tem validade de 60 dias (sessenta dias) a partir da data da sua apresentação e prazo de execução de 03 (Três) meses, após receber ordem de serviço, declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas, diretas e indiretas, bem como quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução da(s) obra(s) objeto desta licitação, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante, salvo se decorrente de projeto, obra ou serviço não incluso neste Edital.
Declaramos ainda, que, todas as despesas decorrentes da elaboração da proposta ocorrem por conta da licitante, não lhe cabendo direito à indenização de qualquer natureza.

Jequia da Praia, 25 de Fevereiro de 2016.

Atenciosamente,

CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.
VALTER VIEIRA DUARTE FILHO
SOCIO DIRETOR

Rua João Manoel Pontual, 94, Sala 10, Centro.
Escada – PE – CEP 55.500-00
Fone / Fax : (081) 3534 5651
CNPJ nº 15.201.963/0001-20 - Insc. Nº 465.881-7

Construval Engenharia e Loc. Ltda.
Valter V. Duarte Filho
Eng. Civil - CREA 036200-5

EM BRANCO

Construval
Engenharia e Locações

Fls. 0112

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra referente a drenagem e pavimentação de diversas ruas no Município de Boca da Mata - AL

TP Nº. 012/2016
BDI 30,48%

Item Planilha	Descrição do Serviço	Unid	Quantidade	Preço Unit	Preço do Item
1.0	Serviços préliminares				11.167,06
1.1	Serviços Topográficos	M	2.907,29	0,34	988,48
1.2	Placa da obra	M²	6,00	295,93	1.775,58
1.3	Barracao de obra para alojamento/escritorio, piso em pinho3a, paredesem compensado 10mm, cobertura em telhafibrocimento 6mm, incluso instalacoes eletricas e esquadrias.reaproveitado 5	M²	30,00	280,10	8.403,00
2.0	Administração				9.330,00
2.1	Administração local de obra				9.330,00
2.1.1	Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra	H	120,00	44,67	5.360,40
2.1.2	Mestre de obras	H	240,00	16,54	3.969,60
3.0	Terraplenagem				6.268,54
3.1	Escavação mecanica de 1ª categoria proveniente corte desubleito c/ trator esteiras 160 HP	M³	464,65	1,79	831,72
3.2	Reaterro sem controle de compactação, utilizando retroescavadeirae compactador vibratório com material	M³	14,10	7,97	112,38
3.3	Carga, transporte e descarga de solo, até 1km	M³	450,55	3,30	1.486,82
3.4	Regularização de subleito, espessura = 20,0 cm,	M²	2.907,29	1,32	3.837,62
4.0	Pavimentação em paralelepípedo				270.237,28
4.1	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areiarejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 -(pedras pequenas - 30 a 35 peças por m²)	M²	2.907,29	75,73	220.169,07
4.2	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixorolado) , preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilataçãoem madeira, incluso lançamento e adensamento	M²	1.391,17	35,99	50.068,21
5.0	Drenagem				33.773,17
5.1	Meio fio				
5.1.1	Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões12 x15x30x100cm (fac e superiorxfaceinferiorxalturaxcom primento),rejuntado c/argamassa 1:4cimento:areia, in cluindo escavação e reaterro. dimensões12x15 x30x100cm (fac e	M	1.057,07	31,41	33.202,57
6.0	Sinalização				570,60
6.1	Placa esmaltada para identificação de rua	M²	9,00	63,40	570,60
	TOTAL GERAL				330.776,05

Engenheiro civil:
Valter Vieira Duarte Filho
CREA 036200-D

CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA
Rua João manoel pontual, 94, sala 10, CENTRO,
ESCADA, PE, 55500000
Fone / Fax : (081) 3534 5651
CNPJ nº 15.201.963/0001-20 - Insc. Nº 465.881-7

Construval Engenharia e Loc. Ltda.
Valter V. Duarte Filho
Eng. Civil - CREA 036200-D

EM BRANCO

Construval
Engenharia e Locações

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra referente a drenagem e pavimentação de diversas ruas no Município de Boca da Mata - AL

TP Nº. 01/2016

Item	Descrição do Serviço	Unid	Preço Item	DIAS CORRIDOS					
				30	60	90	120	150	180
1.1	Serviços Topográficos	M	988,48	100,00 988,48					
1.2	Placa da obra	M²	1.775,58	100,00 1.775,58					
1.3	Barracao de obra para alojamento/escritorio, piso em pinho3a, paredesem co	M²	8.403,00	100,00 8.403,00					
2.1.1	Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra	H	5.360,40	33,00 1.768,93	33,00 1.768,93	34,00 1.822,54			
2.1.2	Mestre de obras	H	3.969,60	33,00 1.309,97	33,00 1.309,97	34,00 1.349,66			
3.1	Escavação mecanica de 1ª categoria proveniente corte desubleito c/	M³	831,72	60,00 499,03	40,00 332,69				
3.2	Reaterro sem controle de compactação, utilizando retroescavadeirae	M³	112,38	60,00 67,43	40,00 44,95				
3.3	Carga, transporte e descarga de solo, até 1km	M³	1.486,82	60,00 892,09	40,00 594,73				
3.4	Regularização de subleito, espessura = 20,0 cm,	M²	3.837,62	60,00 2.302,57	40,00 1.535,05				
4.1	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areiarejuntado com	M²	220.169,07	30,00 66.050,72	40,00 88.067,63	30,00 66.050,72			
4.2	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixorolado) , prepar	M²	50.068,21	30,00 15.020,46	40,00 20.027,28	30,00 15.020,47			
5.1	Meio fio								
5.1.1	Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões12x15x30x100cm (fac e superior	M	33.202,57		40,00 13.281,03	60,00 19.921,54			

ENGENHEIRO CIVIL
VALTER VIEIRA DUARTE FILHO
CREA 036200-D

CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA
Rua João manoel pontual, 94, sala 10, CENTRO,
ESCADA, PE, 55500000
Fone / Fax : (081) 3435 5651
CNPJ nº 15.201.963/0001-20 - Insc. Nº 465.881-7

Construval Engenharia e Loc. Ltda.
Valter V. Duarte Filho
Eng. Civil - CREA 036200-D

Fls.

EM BRANCO

Construval
Engenharia e Locações

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra referente a drenagem e pavimentação de diversas ruas no Município de Boca da Mata - AL									TP Nº. 01/2016
				DIAS CORRIDOS					
Item	Descrição do Serviço	Unid	Preço Item	30	60	90	120	150	180
6.1	Placa esmaltada para identificação de rua	M²	570,60			100,00 570,60			
	TOTAL MENSAL			99.078,26	126.962,26	104.735,53			
	PERCENTUAL MENSAL %			29,9533	38,3831	31,6636			
	TOTAL ACUMULADO		330.776,05	99.078,26	226.040,52	330.776,05			
	PERCENTUAL ACUMULADO %			29,9533	68,3364	100,0000			

Evolução Fisica: % Período / Valor $

ENGENHEIRO CIVIL
VALTER VIEIRA DUARTE FILHO
CREA 036200-D

CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA
Rua João manoel pontual, 94, sala 10, CENTRO,
ESCADA, PE, 55500000
Fone / Fax : (081) 3435 5651
CNPJ nº 15.201.963/0001-20 - Insc. Nº 465.881-7

Construval Engenharia e Loc. Ltda.
Valter V. Duarte Filho
Eng. Civil - CREA 036200-D

EM BRANCO

Construval
Engenharia e Locações

Prefeitura Municipal de Boca da Mata - AL
Fls. 1715

TOMADA DE PREÇO 01-2016	PLANILHA DE BDI PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Nº Revisão 0	Página: 1
DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS		Data da Revisão 25 de fev de 16	

OBRA: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de Obra de drenagem e pavimentação de diversas ruas no Município de Boca da Mata - AL.

1	Administração Central **(AC)**		4,50%
2	Risco **(R)**		0,90%
3	Garantia + Seguro **(G + S)**		0,68%
4	Lucro **(L)**		8,60%
5	Despesas Financeiras **(DF)**		1,20%
6	ISS		2,50%
7	PIS	**(I)**	0,65%
8	COFINS		3,00%
9	Fator de Desoneração		4,50%

Fórmula para o cálculo de BDI

$$BDI = \frac{(1+AC+R+(S+G))*(1+DF)*(1+L) - 1}{1-I-FD}$$

BDI = 30,48%

Notas:

1) Alíquota de ISS é determinada pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art.8º da Lei Complementar nº116/2001.

2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa

3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.

4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.

5) Antes da aplicação do BDI (Teto Empresa de Lucros Real) os insumos constantes do art.3º da Lei nº10.637/02 deverão sofrer redução de 1,65%, após 31/12/2008, reduzir também do insumoo percentual de 7,6% da COFINS conforme art. 3º da Lei nº10.833/03 combinado com o inciso XX do art.10 da mesma Lei.

Construval Engenharia e Loc. Ltda.
Valter V. Duarte Filho
Eng. Civil - CREA 036200-D

Rua João Manoel pontual, 94, sala 10, Centro,
Escada, PE, 55.500-000
Fone / Fax : (081) 3534 5651
CNPJ nº 15.201.963/0001-20 - Insc. Nº 465.881-7

EM BRANCO

Construval
Engenharia e Locações

Prefeitura Municipal de Boca da Mata - AL
Fls. 1716

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra referente a drenagem e pavimentação de diversas ruas no Município de Boca da Mata - AL

TP Nº. 01/2016
BDI - 30,48 %

Item Planilha	Descrição do Serviço Insumo / Serviço Aux	Und	Preço Unit	Quantid.Total	Preço Total	Data Base Coeficiente	Qtd Planilha Preço Compos
1.1	Serviços Topográficos	M				03/02/2016	2.907,29
0100244	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	H	7,74	12,14	87,22	0,004174	0,03
0100531	AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO	H	6,97	4,17	29,07	0,001435	0,01
0102355	DESENHISTA DETALHISTA	H	18,79	1,67	29,07	0,000573	0,01
0102706	ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JUNIOR - DE OBRA	H	59,73	1,57	87,22	0,000541	0,03
0106111	SERVENTE	H	7,74	16,18	116,29	0,005565	0,04
0107595	NIVELADOR	H	7,74	0,00	0,00	0,000000	0,00
73562	NIVEL WILD-NA-Z	H	1,06	109,71	116,29	0,037736	0,04
	ENC.SOCIAIS 85,62 %				290,73		0,10
	CUSTO DIRETO TOTAL				755,90		0,26
	TAXA DE BDI DE 30,48 %				232,58		0,08
	TOTAL DA COMPOSICAO				988,48		0,34
1.2	Placa da obra	M²				03/02/2016	6,00
0101213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	10,30	5,22	53,82	0,870573	8,97
0104083	FEITOR OU ENCARREGADO GERAL	H	22,64	1,05	23,70	0,174301	3,95
0106111	SERVENTE	H	7,74	10,45	80,88	1,741361	13,48
0204417	PECA DE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 7,5CM (1 X 3") NAO APARELHADA	M	2,99	5,22	15,60	0,870567	2,60
0204491	PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA	M	5,28	20,91	110,40	3,484273	18,40
0204813	PLACA DE OBRA (IDENTIFICACAO) PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA NUM 22 (NAO INCLUI	M²	175,00	5,22	914,28	0,870753	152,38
0205075	PREGO DE ACO 18 X 30	KG	6,51	0,53	3,48	0,089094	0,58
5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL. CONSUMO MINIMO 150 KG/M³ (1:4:5)	M³	440,10	0,05	22,01	0,008725	3,84
	ENC.SOCIAIS 85,62 %				135,60		22,60
	CUSTO DIRETO TOTAL				1.360,80		226,80
	TAXA DE BDI DE 30,48 %				414,78		69,13
	TOTAL DA COMPOSICAO				1.775,58		295,93
1.3	Barracao de obra para alojamento/escritorio, piso em pinho3a, paredesem co	M²				03/02/2016	30,00
0100252	AUXILIAR DE SERRALHEIRO	H	7,74	1,59	12,30	0,052891	0,41
0101214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	H	10,30	142,78	1.470,60	4,759481	49,02
0102436	ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA	H	10,30	6,77	69,60	0,225554	2,32
0106110	SERRALHEIRO	H	10,30	1,58	16,20	0,052662	0,54
0106111	SERVENTE	H	7,74	158,32	1.225,50	5,277182	40,85
0201346	CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 10MM P/ FORMA CONCRETO	M²	16,90	8,67	146,40	0,288864	4,88
0201607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRULA	CJ	0,16	3,84	0,60	0,127930	0,02
0202370	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 30A	UN	7,10	0,13	0,90	0,004324	0,03
0204448	PEÇA DE MADEIRA 3A./4A QUALIDADE 7,5 X 12,50 CM (3X5") NÃO APARELHADA	M	9,64	15,77	152,10	0,525520	5,07

Engenheiro civil:
Valter Vieira Duarte Filho
CREA 036200-D

CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.
Rua João manoel pontual, 94, sala 10, CENTRO,
ESCADA, PE, 55500000
Fone / Fax : (081) 3534 5651
CNPJ nº 15.201.963/0001-20 - Insc. Nº 465.881-7

Construval Engenharia e Loc. Ltda.
Valter V. Duarte Filho
Eng. Civil - CREA 036200-D

EM BRANCO

Construval
Engenharia e Locações

Prefeitura Municipal de Boca da Mata - AL
Fls. 1717

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra referente a drenagem e pavimentação de diversas ruas no Município de Boca da Mata - AL

TP Nº. 01/2016
BDI - 30,48 %

Item Planilha	Descrição do Serviço Insumo / Serviço Aux	Und	Preço Unit	Quantid.Total	Preço Total	Data Base Coeficiente	Qtd Planilha Preço Compos
0204491	PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA	M	5,28	20,29	107,10	0,676477	3,57
0205075	PREGO DE ACO 18 X 30	KG	6,51	2,26	14,70	0,075461	0,49
0205085	CADEADO LATAO CROMADO H = 35MM / 5 PINOS / HASTE CROMADA H = 30M M	UN	14,91	0,14	2,10	0,004805	0,07
0205088	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO	UN	4,47	0,14	0,60	0,004579	0,02
0207194	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - 2,44 X 1,10M	M²	22,53	3,22	72,60	0,107204	2,42
0210490	VIDRO LISO INCOLOR 3MM - SEM C OLOCACAO	M²	33,70	0,53	17,70	0,017614	0,59
0210555	PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA P ARA PINTURA 80 X 210 X 3,5CM	UN	40,08	0,26	10,50	0,008682	0,35
0210567	TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA	M	3,29	5,69	18,60	0,189756	0,62
0210952	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUAL QUER BITOLA) E = 1/8"	KG	3,52	6,89	24,30	0,229692	0,81
0211056	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30MM (1.1/4")	UN	0,12	28,14	3,30	0,938151	0,11
0211443	DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV 3 X 3" E=2MM PINO SOLTO OU REVER SIVEL SEM ANEIS	UN	7,27	0,80	5,70	0,026747	0,19
0211467	FECHADURA SOBREPOR FERRO PINTADA COM CHAVE GRANDE U	UN	6,77	0,14	0,90	0,004535	0,03
0211891	FIO/CORDAO COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 2,5MM2, TIPO PLASTIFLEX PIRELLI OU EQUIV	M	2,81	12,13	34,20	0,404276	1,14
0212128	INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	4,64	0,26	1,20	0,008823	0,04
0212147	TOMADA SOBREPOR 2P UNIVERSAL 10A/250V, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	10,51	0,15	1,50	0,004869	0,05
0212296	BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO DE PORCELANA	UN	2,29	1,07	2,40	0,035753	0,08
0212298	GLOBO ESFERICO DE VIDRO LISO TAMANHO MEDIO	UN	11,88	1,03	12,30	0,034459	0,41
0221127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M	UN	1,37	0,44	0,60	0,014599	0,02
73293	CONCRETO DOSADO 15MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS	M³	326,24	0,34	110,92	0,011262	3,67
73372	PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9"	M²	19,75	22,96	453,46	0,765376	15,12
73420	LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS S/ ARMAD PROD 2 M³/H INCL APENAS TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20 M COLOCACAO ADENS E ACAB.	M³	82,35	0,34	28,00	0,011309	0,93
73444	PREPARO DE CONCRETO COM MISTURA E AMASSAMENTO EM 1 BETONEIRA 320L COM PRODUCAO DE 2M³/H. EXCLUSIVE MATERIAIS.	M³	89,71	0,35	31,40	0,011704	1,05
	ENC.SOCIAIS 85,62 %				2.392,50		79,75
	CUSTO DIRETO TOTAL				6.440,10		214,67
	TAXA DE BDI DE 30,48 %				1.962,90		65,43
	TOTAL DA COMPOSICAO				8.403,00		280,10
3.1	Escavação mecanica de 1ª categoria proveniente corte desubleito c/	M³				03/02/2016	464,65
0104083	FEITOR OU ENCARREGADO GERAL	H	22,64	1,58	37,17	0,003400	0,08

Engenheiro civil:
Valter Vieira Duarte Filho
CREA 036200-D

CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.
Rua João manoel pontual, 94, sala 10, CENTRO,
ESCADA, PE, 55500000
Fone / Fax : (081) 3534 5651
CNPJ nº 15.201.963/0001-20 - Insc. Nº 465.881-7

Construval Engenharia e Loc. Ltda
Valter V. Duarte Filho
Eng. Civil - CREA 036200-D

EM BRANCO

Construval
Engenharia e Locações

Prefeitura Municipal de Boca da Mata
Fls 1738

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra referente a drenagem e pavimentação de diversas ruas no Município de Boca da Mata - AL

TP Nº. 01/2016
BDI - 30,48 %

Item Planilha	Descrição do Serviço Insumo / Serviço Aux	Und	Preço Unit	Quantid.Total	Preço Total	Data Base Coeficiente	Qtd Planilha Preço Compos
0106111	SERVENTE	H	7,74	2,31	18,59	0,004972	0,04
5847	TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP. PESO OPERACIONAL 17.1T - CHP DIUR NO	CHP	301,10	1,78	535,96	0,003834	1,15
	ENC.SOCIAIS 85,62 %				46,47		0,10
	CUSTO DIRETO TOTAL				636,57		1,37
	TAXA DE BDI DE 30,48 %				195,15		0,42
	TOTAL DA COMPOSICAO				831,72		1,79
3.2	Reaterro sem controle de compactação, utilizando retroescavadeirae	M³				03/02/2016	14,10
0106111	SERVENTE	H	7,74	4,45	34,40	0,315245	2,44
3636	TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ES CAVADEIRA DIESEL 75CV. INCL OPE RADOR-CAP AC CACAMBA 0.76M³ (HO RA IMPRODUTIVA)	H	91,04	0,01	0,91	0,000439	0,04
73318	TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ES CAVADEIRA DIESEL 75CV (CP) INCL OPERADOR -CAPAC CACAMBA 0.76M ³	H	162,44	0,11	17,87	0,007695	1,25
73496	SOCADOR PNEUMATICO 18.5KG CONS UMO AR 0.82M³/M (CP) INCL OPERAD OR	H	3,82	0,15	0,57	0,010471	0,04
73560	SOCADOR PNEUMATICO 18.5KG CONSU MO AR 0.82M³/M (CI) INCL OPERADOR	H	2,96	1,19	3,52	0,084459	0,25
	ENC.SOCIAIS 85,62 %				29,47		2,09
	CUSTO DIRETO TOTAL				86,15		6,11
	TAXA DE BDI DE 30,48 %				26,23		1,86
	TOTAL DA COMPOSICAO				112,38		7,97
3.3	Carga, transporte e descarga de solo, até 1km	M³				02/02/2016	450,55
5811	CAMINHAO BASCULANTE. 6M³.12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO	CHP	108,52	10,50	1.139,46	0,023314	2,53
	ENC.SOCIAIS 85,62 %				0,00		0,00
	CUSTO DIRETO TOTAL				1.139,89		2,53
	TAXA DE BDI DE 30,48 %				346,92		0,77
	TOTAL DA COMPOSICAO				1.486,82		3,30
3.4	Regularização de subleito, espessura = 20,0 cm	M²				02/02/2016	2.907,29
0106115	AJUDANTE	H	7,74	0,00	0,00	0,000000	0,00
5843	TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - C HP DIURNO	CHP	177,18	1,81	320,70	0,000621	0,11
5845	TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CH I DIURNO	CHI	92,54	0,31	28,69	0,000108	0,01
5871	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁ TICO PARA ASFALTO. PRESSÃO VARIÁV EL. POT ÊNCIA 99HP. PESO OPERACI ONAL SEM/COM LASTRO 8.3/21.0 T - CHP DIURNO	CHP	205,22	1,28	262,68	0,000439	0,09
5873	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁ TICO PARA ASFALTO. PRESSÃO VARIÁV EL. POT ÊNCIA 99HP. PESO OPERACIO NAL SEM/COM LASTRO 8.3/21.0 T - C HI DIURNO	CHI	102,17	0,57	58,24	0,000196	0,02
5921	GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 2 4 " SOBRE PNEUS - CHP DIURNO	CHP	7,56	3,85	29,11	0,001323	0,01
5922	GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24 " SOBRE PNEUS - CHP NOTURNO	CHP	7,56	3,85	29,11	0,001323	0,01

Engenheiro civil:
Valter Vieira Duarte Filho
CREA 036200-D

CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.
Rua João manoel pontual, 94, sala 10, CENTRO,
ESCADA, PE, 55500000
Fone / Fax : (081) 3534 5651
CNPJ nº 15.201.963/0001-20 - Insc. Nº 465.881-7

Construval Engenharia e Loc. Ltda.
Valter V. Duarte Filho
Eng. Civil - CREA 036200-D

EM BRANCO

Construval
Engenharia e Locações

Prefeitura Municipal de Boca da Mata
Fls. 1718

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra referente a drenagem e pavimentação de diversas ruas no Município de Boca da Mata - AL

TP Nº. 01/2016
BDI - 30,48 %

Item Planilha	Descrição do Serviço Insumo / Serviço Aux	Und	Preço Unit	Quantid.Total	Preço Total	Data Base Coeficiente	Qtd Planilha Preço Compos
5932	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 140HP (VU=6ANOS) - CHP DIURNO	CHP	268,49	2,06	553,09	0,000708	0,19
6259	CAMINHAO PIPA 6000L TOCO. 162CV - 7.5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQU E DE AC O PARA TRANSPORTE DE A GUA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO	CHP	122,34	4,04	494,25	0,001390	0,17
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS. POTENC IA 80HP. PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8.8T	CHP	300,73	3,87	1.163,83	0,001330	0,40
	ENC.SOCIAIS 85,62 %				0,00		0,00
	CUSTO DIRETO TOTAL				2.936,36		1,01
	TAXA DE BDI DE 30,48 %				901,26		0,31
	TOTAL DA COMPOSICAO				3.837,62		1,32
4.1	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areiarejuntado com	M²				03/02/2016	2.907,29
0104759	CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAV IMENTACAO DE BLOKRET)	H	10,30	1.237,44	12.733,93	0,425633	4,38
0106111	SERVENTE	H	7,74	2.810,45	21.746,53	0,966692	7,48
0200366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA / FORN ECEDOR (SEM FRETE)	M³	63,00	71,95	4.535,37	0,024749	1,56
0200367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / F ORNECEDOR (SEM FRETE)	M³	70,00	309,07	21.630,24	0,106310	7,44
0201379	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32	KG	0,48	28.209,14	13.547,97	9,702897	4,66
0204386	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO - 30 A 35 PECAS/M2 (SEM FRETE)	UN	0,50	130.072,15	65.036,08	44,740000	22,37
	ENC.SOCIAIS 85,62 %				29.508,99		10,15
	CUSTO DIRETO TOTAL				168.739,11		58,04
	TAXA DE BDI DE 30,48 %				51.429,96		17,69
	TOTAL DA COMPOSICAO				220.169,07		75,73
4.2	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixorolado) , prepar	M²				02/02/2016	1.391,17
0104750	PEDREIRO	H	10,30	652,11	6.719,35	0,468746	4,83
0106127	AJUDANTE DE PEDREIRO	H	7,74	1.034,52	8.013,14	0,743630	5,76
0200367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / F ORNECEDOR (SEM FRETE)	M³	70,00	17,99	1.265,96	0,012932	0,91
0201379	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32	KG	0,48	10.397,64	4.994,30	7,474027	3,59
0204505	PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 1 X 7CM NAO APARELHADA	M	2,09	1.086,12	2.267,61	0,780724	1,63
0204734	SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO - POSTO PEDREIRA / F ORNECEDOR (SEM FRETE)	M³	101,85	24,45	2.490,19	0,017575	1,79
	ENC.SOCIAIS 85,62 %				12.617,91		9,07
	CUSTO DIRETO TOTAL				38.368,47		27,58
	TAXA DE BDI DE 30,48 %				11.699,74		8,41
	TOTAL DA COMPOSICAO				50.068,21		35,99
5.1.1	Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões12x15x30x100cm (fac e superior	M				03/02/2016	1.057,07
0104750	PEDREIRO	H	10,30	172,06	1.775,88	0,162771	1,68
0106111	SERVENTE	H	7,74	684,12	5.295,92	0,647182	5,01
0204059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ -MOLDADO DE 30 X 15 X 12 CM E COMPRIMENTO DE 1,00 M	M	15,23	683,99	10.412,14	0,647066	9,85

Engenheiro civil:
Valter Vieira Duarte Filho
CREA 036200-D

CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.
Rua João manoel pontual, 94, sala 10, CENTRO,
ESCADA, PE, 55500000
Fone / Fax : (081) 3534 5651
CNPJ nº 15.201.963/0001-20 - Insc. Nº 465.881-7

Construval Engenharia e Loc. Ltda.
Valter V. Duarte Filho
Eng. Civil - CREA 036200-D

EM BRANCO

Construval
Engenharia e Locações

Fls. 1720

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra referente a drenagem e pavimentação de diversas ruas no Município de Boca da Mata - AL

TP Nº. 01/2016
BDI - 30,48 %

Item Planilha	Descrição do Serviço Insumo / Serviço Aux	Und	Preço Unit	Quantid.Total	Preço Total	Data Base Coeficiente	Qtd Planilha Preço Compos
0273965	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1.50 M	M³	23,94	27,38	655,38	0,025898	0,62
5617	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA NAO PENEIRADA). PREPARO MANUAL	M³	502,38	0,90	452,14	0,000855	0,43
73964/006	REATERRO MANUAL DE VALAS	M³	56,22	14,10	792,70	0,013340	0,75
	ENC.SOCIAIS 85,62 %				6.057,01		5,73
	CUSTO DIRETO TOTAL				25.443,67		24,07
	TAXA DE BDI DE 30,48 %				7.758,89		7,34
	TOTAL DA COMPOSICAO				33.202,57		31,41
6.1	Placa esmaltada para identificação de rua	M²				03/02/2016	9,00
0106111	SERVENTE	H	7,74	1,55	11,97	0,171873	1,33
0211950	BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4 ,2 X 45MM	UN	0,30	15,39	4,59	1,709621	0,51
0213521	PLACA ESMALTADA P/ IDENTIFICACAO NR DE RUA	UN	106,40	3,86	410,49	0,428635	45,61
	ENC.SOCIAIS 85,62 %				10,26		1,14
	CUSTO DIRETO TOTAL				437,31		48,59
	TAXA DE BDI DE 30,48 %				133,29		14,81
	TOTAL DA COMPOSICAO				570,60		63,40

Engenheiro civil:
Valter Vieira Duarte Filho
CREA 036200-D

CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.
Rua João manoel pontual, 94, sala 10, CENTRO,
ESCADA, PE, 55500000
Fone / Fax : (081) 3534 5651
CNPJ nº 15.201.963/0001-20 - Insc. Nº 465.881-7

Construval Engenharia e Loc. Ltda.
Valter V. Duarte Filho
Eng. Civil - CREA 036200-D

EM BRANCO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Construval
Engenharia e Locações

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Obra:Pavimentação de diversas ruas Município: BOCA DA MATA/AL
Local: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL

TOMADA DE PREÇO 01-2016

Item Serviço	Descrição do Serviço						
		Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
SINAPI	**MESTRE DE OBRAS**			**H**			
	1	4069	MESTRE DE OBRAS	H	0,433500	20,56	8,91
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				8,91
			Encargos Sociais %		85,620000		7,63
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				16,54
			Custo Direto Total				16,54
			Taxa de BDI %				0,00
			Total da Composição				16,54
			Preço Unitario Adotado				16,54

Construval Engenharia e Loc. Ltda.
Valter V. Duarte Filho
Eng. Civil - CREA 036200-D

Rua João Manoel pontual, 94, sala 10, Centro,
Escada, PE, 55.500-000
Fone / Fax : (081) 3534 5651
CNPJ nº 15.201.963/0001-20 - Insc. Nº 465.881-7

EM BRANCO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Construval
Engenharia e Locações

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Obra:Pavimentação de diversas ruas Município: BOCA DA MATA/AL
Local: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL

TOMADA DE PREÇO 01-2016

Item Serviço	Descrição do Serviço						
		Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
SINAPI	**Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra**			**H**			
	1	2706	Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra	H	0,465600	51,69	24,07
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				24,07
			Encargos Sociais %		85,620000		20,60
			Total Mão de Obra com Encargos Sociais				44,67
			Custo Direto Total				44,67
			Taxa de BDI %				0,00
			Total da Composição				44,67
			Preço Unitario Adotado				44,67

Construval Engenharia e Loc. Ltda.
Valter V. Duarte Filho
Eng. Civil - CREA 036200-D

Prefeitura Municipal
Fls. 100
Terra do Meio

Rua João Manoel pontual, 94, sala 10, Centro,
Escada, PE, 55.500-000
Fone / Fax : (081) 3534 5651
CNPJ nº 15.201.963/0001-20 - Insc. Nº 465.881-7

EM BRANCO

AM3 ENGENHARIA

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2016

J723 v

AM3 ENGENHARIA

Fls. 1124

Boca da Mata/AL, 25 de Fevereiro de 2016.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016**

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE A DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BOCA DA MATA/AL**

Prezados Senhores,

A **AM3 ENGENHARIA LTDA**, com sede na Rua Santa Luzia, nº153, Sala 02 – Barro Duro, Maceió-AL, Telefone: (82) 3328-3387, inscrita no CNPJ sob nº 16.628.118/0001-07, pela presente e por meio de seu representante legal que assinará o contrato caso a licitante venha a ser vencedora, Sr. **Otávio Vinício Rocha de Albuquerque Melo**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, CPF: 054.091.044-98, vêm apresentar, para fins de direito e sob as penas da lei, em atendimento ao **EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016**, sua proposta de preço assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

1. Propomos o Valor Global: **R$ 357.171,20 (Trezentos e Cinquenta e Sete Mil Cento e Setenta e Um Reais e Vinte Centavos)**;
2. O prazo de Execução será de **90 (noventa) dias corridos, a partir da data de emissão da Ordem de serviço ou documento equivalente**;
3. Esta proposta é válida por **60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação**;
4. Declaramos que todas as despesas decorrentes da elaboração da proposta correm por nossa conta, não lhe cabendo direito à indenização de qualquer natureza;
5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas no Edital supracitado;
6. Declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas, diretas e indiretas, bem como quaisquer outras necessárias a total e perfeita execução da obra objeto dessa licitação, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante, salvo se decorrente de projeto, obra ou serviço não incluso neste Edital;
7. Caso seja vencedora da licitação, o signatário será o Sr. **Otávio Vinício Rocha de Albuquerque Melo**, solteiro, Engenheiro Civil, Sócio Administrador e responsável legal da Construtora, residente e domiciliado na Av. Desembargador Valente de Lima, 288 – Mangabeiras – Maceió/AL, inscrito no CPF sob nº: 054.091.044-98 e RG nº 2000001120608 SSP/AL.

Atenciosamente,

Otavio Vinicio Rocha de A. Melo
Engenheiro Civil
CREA. 0208337784

EM BRANCO

Orçamento: 50 PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS - BOCA DA MATA /AL

BDI SERVIÇO: 30,48%
BDI MATERIAL: 19,27%

Area Const.: 0,00 **Data Base:**

Data Procto: 19/02/2016

Especie.....: Todas as Espécies **Valor do Índice na Data Base:**

Tipo do Orçamento: OBRAS PUBLICAS

Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL
Fls. 1725

Etapas do Orçamento

Codigo	Serviço	Descrição	UN	Qtd Orc.	Prç. Unt	Prç. Tot.	%	Qtde Índices
0001		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
0001.0001	73686	Serviços Topográficos	M2	2.907,2900	0,35	1.017,54	0,28	0,00
0001.0002	74209/001	Placa da obra	M2	6,0000	293,80	1.762,80	0,49	0,00
0001.0003	73805/001	Barracao de obra para alojamento/escritorio, piso em pinho 3a, paredesem compensado 10mm, cobertura em telha fibrocimento vezes	M2	30,0000	319,36	9.580,80	2,68	0,00
0002		**ADMINISTRAÇÃO**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
0002.0001		**Administração local de obra**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
0002.0001.0001	2706	Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra	H	120,0000	56,59	6.790,80	1,90	0,00
0002.0001.0002	4069	Mestre de obras	H	240,0000	20,81	4.994,40	1,40	0,00
0003		**TERRAPLENAGEM**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
0003.0001	74205/001	Escavação macânica de material 1A categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras 160 HP)	M³	464,6500	2,30	1.068,69	0,30	0,00
0003.0002	73964/005	Reaterro sem controle de compactação, utilizando retro-escavadeira e compactador vibratório com material reaproveitado	M³	14,1000	9,01	127,04	0,04	0,00
0003.0003	72855	Carga, transporte e descarga de solo, até 1km	M³	450,5500	3,75	1.689,57	0,47	0,00
0003.0004	72961	Regularização e compactação do sub-leito até 20cm.	M²	2.907,2900	1,40	4.070,18	1,14	0,00
0004		**PAVIMENTAÇÃO**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
0004.0001	72799	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 - (pedras pequenas -30 a 35 peças por m²)	M²	2.907,2900	79,11	229.995,71	64,39	0,00
0004.0002	73892/001	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixorolado) , preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	M²	1.391,1700	39,79	55.354,66	15,50	0,00
0005		**DRENAGEM**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
0005.0001		**MEIO FIO**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
0005.0001.0001	74223/001	Meio fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação.	M	1.057,0700	37,87	40.031,23	11,21	0,00
0006		**SINALIZAÇÃO**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
0006.0001	73916/002	Placa esmaltada para identificação de rua	UND	9,0000	76,42	687,78	0,19	0,00

RESUMO -	POR ÁREA TOTAL	POR M²
ORÇAMENTO ORIGINAL	357.171,20	
ORÇAMENTO EM	0,00	
ORÇAMENTO ATUALIZADO	0,00	
VLR ÍNDICE NA DATA BASE	0,0000	VARIAÇÃO EM %
VLR ÍNDICE NA DATA RELATÓRIO	0,0000	-100,00 %

TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, CENTO E SETENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS

Otavio Vinicius Rocha de A. Melo
Engenheiro Civil
CREA. 0208337784

EM BRANCO

Composição Analítica

AM3 ENGENHARIA

Orçamento.: 50 PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS - BOCA DA MATA /AL

Versão.....: 1

BDI material:19,27%
BDI serviço: 30,48%

Fls 1726

0001.0001 / 73686	Serviços Topográficos	M2	2.907,2900			

ESP	Código	Descrição	Unid.	Coeficient	Preço Unit.	Total Idx.	Preço Total
O	7592	TOPOGRAFO	H	0,0120	12,2800	0,0000	0,1500
						LS:	0,1200
						BDI: (30,4800)%	0,0800
						Total Unit.:	0,3500
						Total Geral:	1.017,54

0001.0002 / 74209/001	Placa da obra	M2	6,0000			

ESP	Código	Descrição	Unid.	Coeficient	Preço Unit.	Total Idx.	Preço Total
C	5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1:4:225,92	M3	0,0100	209,8500	0,0000	2,1000
M	4417	"PECA DE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 7,5CM (1 X 3"") NAO AP"	M	1,0000	3,2700	0,0000	3,2700
M	4491	PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APAREL	M	4,0000	4,6600	0,0000	18,6400
M	4813	PLACA DE OBRA (IDENTIFICACAO) PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA	M2	1,0000	170,0000	0,0000	170,0000
M	5075	PREGO DE ACO 18 X 30	KG	0,1100	5,7700	0,0000	0,6300
O	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,0000	6,2000	0,0000	6,2000
	4083	FEITOR OU ENCARREGADO GERAL	H	0,2000	10,9800	0,0000	2,2000
	6111	SERVENTE	H	2,0000	4,1100	0,0000	8,2200
						LS:	13,9000
						BDI: (30,4800)%	68,6400
						Total Unit.:	293,8000
						Total Geral:	1.762,80

0001.0003 / 73805/001	Barracao de obra para alojamento/escritorio, piso em pinho 3a, paredesem compensado 10mm, cobertura em telha fibrocimento vezes	M2	30,0000

ESP	Código	Descrição	Unid.	Coeficient	Preço Unit.	Total Idx.	Preço Total
C	73372	"PINHO DE TERCEIRA 1"" X 12"" E 1"" X 9"" "	M2	1,0200	14,6700	0,0000	14,9700
C	73293	CONCRETO DOSADO 15 MPA SOMENTE MATERIAIS INCL 5% PERDAS	M3	0,0150	214,6100	0,0000	3,2100
C	73420	LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS S/ARMAD PROD 2 M3/H INCL APENASTRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M COLOCACAO ADENS E ACAB.	M3	0,0150	19,5200	0,0000	0,2900
C	73444	PREPARO DE CONCRETO COM MISTURA E AMASSAMENTO EM 1 BETONEIRA 320L COMPRODUCAO DE 2M3/H, EXCLUSIVE MATERIAIS.	M3	0,0150	22,2300	0,0000	0,3300
M	10952	"CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 1/8""	KG	0,3030	3,1400	0,0000	0,9500
M	1607	"CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16"" P/ TELHA FIBROCIMENTO (UM"	CJ	0,2140	0,1100	0,0000	0,0200
M	11443	"DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV 3 X 3"" E=2MM PINO SOLTO OU RE"	UN	0,0346	8,8100	0,0000	0,3000
M	4448	"PEÇA DE MADEIRA 3A./4A QUALIDADE 7,5 X 12,50 CM (3X5"") NÃO A"	M	0,7000	8,5100	0,0000	5,9600
M	10567	"TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9"") NAO APARELH"	M	0,2500	3,3100	0,0000	0,8300
M	12296	BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO DE PORCELANA	UN	0,0461	1,2300	0,0000	0,0600
M	5085	CADEADO LATAO CROMADO H = 35MM / 5 PINOS / HASTE CROMADA H =	UN	0,0058	15,3900	0,0000	0,0900
M	1346	CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 10MM P/ F	M2	0,3860	15,4700	0,0000	5,9700
M	2370	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 30A	UN	0,0057	5,8200	0,0000	0,0300
M	11467	FECHADURA SOBREPOR FERRO PINTADO CHAVE GRANDE	UN	0,0058	19,7000	0,0000	0,1100
M	11891	FIO/CORDAO COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 2,5MM2, TIP	M	0,5360	1,4800	0,0000	0,7900
M	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M	UN	0,0240	1,3700	0,0000	0,0300
M	12298	GLOBO ESFERICO DE VIDRO LISO TAMANHO MEDIO	UN	0,0461	6,3600	0,0000	0,2900
M	12128	INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PIAL O	UN	0,0115	3,3400	0,0000	0,0400

Otavio Vinicius Rocha de A. Melo
Engenheiro Civil
CREA. 0208337784

EM BRANCO

Fls. 1727

0001.0003 / 73805/001	Barracao de obra para alojamento/escritorio, piso em pinho 3a, paredesem compensado 10mm, cobertura em telha fibrocimento vezes	M2	30,0000			
M	11056	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X	UN	1,2800	0,1000	0,0000	0,1300
M	4491	PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APAREL	M	0,9000	4,6600	0,0000	4,1900
M	5088	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO	UN	0,0058	7,9800	0,0000	0,0500
M	10555	PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 80 X 210 X 3,5CM	UN	0,0115	41,2000	0,0000	0,4700
M	5075	PREGO DE ACO 18 X 30	KG	0,1000	5,7700	0,0000	0,5800
M	7194	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - 2,44 X 1,10M	M2	0,1430	10,3300	0,0000	1,4800
M	12147	TOMADA SOBREPOR 2P UNIVERSAL 10A/250V, TIPO SILENTOQUE PIAL	UN	0,0057	7,5600	0,0000	0,0400
M	10490	VIDRO LISO INCOLOR 3MM - SEM COLOCACAO	M2	0,0230	35,0000	0,0000	0,8100
O	252	AUXILIAR DE SERRALHEIRO	H	2,0000	6,2000	0,0000	12,4000
O	1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	H	6,3400	6,2000	0,0000	39,3100
O	2436	ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA	H	2,0000	6,2000	0,0000	12,4000
O	6110	SERRALHEIRO	H	3,0000	6,2000	0,0000	18,6000
O	6111	SERVENTE	H	7,0300	4,1100	0,0000	28,8900
						LS:	91,1400
						BDI: (30,4800)%	74,6000
						Total Unit.:	319,3600
						Total Geral:	9.580,80

0002.0001.0001 / 2706	Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra	H	120,0000			
ESP	Código	Descrição	Unid.	Coeficient	Preço Unit.	Total Idx.	Preço Total
O	2706	ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JUNIOR - DE OBRA	H	1,0000	23,9300	0,0000	23,9300
						LS:	19,4400
						BDI: (30,4800)%	13,2200
						Total Unit.:	56,5900
						Total Geral:	6.790,80

0002.0001.0002 / 4069	Mestre de obras	H	240,0000			
ESP	Código	Descrição	Unid.	Coeficient	Preço Unit.	Total Idx.	Preço Total
O	4069	MESTRE DE OBRAS	H	1,0000	8,8000	0,0000	8,8000
						LS:	7,1500
						BDI: (30,4800)%	4,8600
						Total Unit.:	20,8100
						Total Geral:	4.994,40

0003.0001 / 74205/001	Escavação macânica de material 1A categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras 160 HP)	M³	464,6500			
ESP	Código	Descrição	Unid.	Coeficient	Preço Unit.	Total Idx.	Preço Total
C	5847	TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,1T - CHP DIURNO	CHP	0,0050	263,7400	0,0000	1,3300
O	4083	FEITOR OU ENCARREGADO GERAL	H	0,0150	10,9800	0,0000	0,1600
O	6111	SERVENTE	H	0,0100	4,1100	0,0000	0,0400
						LS:	0,2400
						BDI: (30,4800)%	0,5300
						Total Unit.:	2,3000
						Total Geral:	1.068,69

0003.0002 / 73964/005	Reaterro sem controle de compactação, utilizando retro-escavadeira e compactador vibratório com material reaproveitado	M³	14,1000			
ESP	Código	Descrição	Unid.	Coeficient	Preço Unit.	Total Idx.	Preço Total
C	73496	SOCADOR PNEUMATICO 18,5KG CONSUMO AR 0,82M3/M (CP) INCL OPERADOR	H	0,0154	3,0400	0,0000	0,0500
C	73560	SOCADOR PNEUMATICO 18.5KG CONSUMO AR 0,82M3/M (CI) INCL OPERADOR	H	0,1283	2,3500	0,0000	0,3000

Otavio Vinicio Rocha de A. Melo
Engenheiro Civil
CREA. 0208337784

EM BRANCO

Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL Fls. 1728

0003.0002 / 73964/005	Reaterro sem controle de compactação, utilizando retro-escavadeira e compactador vibratório com material reaproveitado	M³	14,1000			
C 73318	TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV (CP) INCL OPERADOR-CAPAC CACAMBA 0,76M3	H	0,0143	86,9600	0,0000	1,2400
O 6111	SERVENTE	H	0,7000	4,1100	0,0000	2,8800
					LS:	2,4300
					BDI: (30,4800)%	2,1100
					Total Unit.:	9,0100
					Total Geral:	127,04

0003.0003 / 72855	Carga, transporte e descarga de solo, até 1km	M³	450,5500			
ESP	Código	Descrição	Unid.	Coeficient	Preço Unit.	Total Idx.	Preço Total
C	5811	CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO	CHP	0,0304	90,5000	0,0000	2,7400
						LS:	0,1400
						BDI: (30,4800)%	0,8700
						Total Unit.:	3,7500
						Total Geral:	1.689,57

0003.0004 / 72961	Regularização e compactação do sub-leito até 20cm.	M²	2.907,290 0			
ESP	Código	Descrição	Unid.	Coeficient	Preço Unit.	Total Idx.	Preço Total
C	5921	"GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24 "" SOBRE PNEUS - CHP DIURNO "	CHP	0,0020	3,3500	0,0000	0,0100
C	5922	"GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24 "" SOBRE PNEUS - CHP NOTURNO "	CHP-	0,0022	3,3500	0,0000	0,0100
C	6259	CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO	CHP	0,0004	61,4200	0,0000	0,0300
C	5932	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 140HP (VU=6ANOS) - CHP DIURNO	CHP	0,0022	159,8700	0,0000	0,3500
C	5873	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS EST-TICO PARA ASFALTO, PRESS+O VARI-VEL, POT-NCIA 99HP, PESO OPERACIONALASTRO 8,3/21,0 T - CHI DIURNO	CHI	0,0009	39,3200	0,0000	0,0400
C	5871	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS EST-TICO PARA ASFALTO, PRESS+O VARI-VEL, POT-NCIA 99HP, PESO OPERACIONALASTRO 8,3/21,0 T - CHP DIURNO	CHP	0,0013	111,6800	0,0000	0,1500
C	73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80HP,PESO M-XIMO OPERACIONAL 8,8T	CHP	0,0002	119,0100	0,0000	0,0100
C	5845	TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHI DIURNO	CHI	0,0002	28,4800	0,0000	0,0000
C	5843	TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHP DIURNO	CHP	0,0020	87,0500	0,0000	0,1700
C	6115	AJUDANTE	H	0,0350	4,1100	0,0000	0,1400
						LS:	0,1700
						BDI: (30,4800)%	0,3200
						Total Unit.:	1,4000
						Total Geral:	4.070,18

0004.0001 / 72799	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 - (pedras pequenas -30 a 35 peças por m²)	M²	2.907,290 0			
ESP	Código	Descrição	Unid.	Coeficient	Preço Unit.	Total Idx.	Preço Total
M	366	AREIA FINA	M3	0,0300	45,0000	0,0000	1,3500
M	367	AREIA GROSSA	M3	0,2000	45,0000	0,0000	9,0000
M	1379	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32	KG	9,1100	0,4000	0,0000	3,6400
M	4386	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO - 30 A 35 PECAS/M2 (SE	UN	35,0000	0,8500	0,0000	29,7500
O	4759	CALCETEIRO (QUE TRABALHA C/PAVIMENTACAO DE BLOKRET)	H	0,9000	6,2000	0,0000	5,5800
O	6111	SERVENTE	H	0,9100	4,1100	0,0000	3,7400

Otavio Vinicio Rocha de A. Melo
Engenheiro Civil
CREA. 0208337784

EM BRANCO

AM3 ENGENHARIA Orçamento.: 50 PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS - BOCA DA MATA /AL BDI material:19,27%
Versão.....: 1 BDI serviço: 30,48%

Fls. 1729

0004.0001 / 72799	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 - (pedras pequenas -30 a 35 peças por m²)	M²	2.907,290 0

LS:	7,5700
BDI: (30,4800)%	18,4800
Total Unit.:	79,1100
Total Geral:	229.995,71

0004.0002 / 73892/001	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixorolado) , preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	M²	1.391,170 0

ESP	Código	Descrição	Unid.	Coeficient	Preço Unit.	Total Idx.	Preço Total
M	367	AREIA GROSSA	M3	0,0330	45,0000	0,0000	1,4800
M	1379	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32	KG	19,1200	0,4000	0,0000	7,6500
M	4505	PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 1 X 7CM NAO APARELHADA	M	2,0000	1,8400	0,0000	3,6800
M	4734	SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO	M3	0,0461	75,5400	0,0000	3,4800
O	6127	AJUDANTE DE PEDREIRO	H	0,7000	4,1100	0,0000	2,8800
O	4750	PEDREIRO	H	0,8000	6,2000	0,0000	4,9600

LS:	6,3700
BDI: (30,4800)%	9,2900
Total Unit.:	39,7900
Total Geral:	55.354,66

0005.0001.0001 / 74223/001	Meio fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação.	M	1.057,070 0

ESP	Código	Descrição	Unid.	Coeficient	Preço Unit.	Total Idx.	Preço Total
C	5617	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL	H	0,0013	232,8500	0,0000	0,3000
C	73964/006	REATERRO MANUAL DE VALAS	M3	0,0190	12,3300	0,0000	0,2300
M	4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 30 X 15 X 12 CM	M	1,0000	18,0000	0,0000	18,0000
O	4750	PEDREIRO	H	0,2500	6,2000	0,0000	1,5500
O	6111	SERVENTE	H	1,0000	4,1100	0,0000	4,1100

LS:	4,8300
BDI: (30,4800)%	8,8500
Total Unit.:	37,8700
Total Geral:	40.031,23

0006.0001 / 73916/002	Placa esmaltada para identificação de rua	UND	9,0000

ESP	Código	Descrição	Unid.	Coeficient	Preço Unit.	Total Idx.	Preço Total
M	11950	BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA	UN	4,0000	0,1500	0,0000	0,6000
M	13521	PLACA ESMALTADA P/ IDENTIFICACAO NR DE RUA	UN	1,0000	55,0000	0,0000	55,0000
O	6111	SERVENTE	H	0,4000	4,1100	0,0000	1,6400

LS:	1,3300
BDI: (30,4800)%	17,8500
Total Unit.:	76,4200
Total Geral:	687,78

Otavio Vinicio Rocha de A. Melo
Engenheiro Civil
CREA. 0208337784

EM BRANCO

AM3 ENGENHARIA

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS - BOCA DA MATA/AL

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR TOTAL	%	1° MÊS		2° MÊS		3° MÊS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.361,14	3,46%	100,00%	12.361,14		0,00		0,00
2	ADMINISTRAÇÃO	11.785,20	3,30%	33,00%	3.889,12	33,00%	3.889,12	34,00%	4.006,97
3	TERRAPLENAGEM	6.955,48	1,95%	60,00%	4.173,29	40,00%	2.782,19		0,00
4	PAVIMENTAÇÃO	285.350,37	79,89%	30,00%	85.605,11	40,00%	114.140,15	30,00%	85.605,11
5	DRENAGENS	40.031,23	11,21%		0,00	40,00%	16.012,49	60,00%	24.018,74
6	SINALIZAÇÃO	687,78	0,19%		0,00		0,00	100,00%	687,78
TOTAIS		357.171,20	100%						

DESEMBOLSO					
	MENSAL	%	29,69%	38,31%	32,01%
		R$	R$ 106.028,66	R$ 136.823,95	R$ 114.318,60
	ACUMILADO	%	29,69%	67,99%	100,00%
		R$	R$ 106.028,66	R$ 242.852,60	R$ 357.171,20

Otavio Vinicio Rocha de A. Melo
Engenheiro Civil
CREA. 0208337784

Prefeitura Municipal da Boca da Mata
Fls. 1220

Rua Santa Luzia 153 - Barro Duro | Maceió - AL | CEP 57.045-610 | Tel.: (82) 3328.3387
E-mail: contato@am3engenharia.com.br | Site: www.am3engenharia.com.br
CNPJ: 16.628.118/0001-07 | C.M.C 90.117.5821 | Inscrição Estadual 24.272.671-2

EM BRANCO

AM3 ENGENHARIA

Prefeitura Municipal de Boca da Mata
Fls. 1731

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI

Nº do Processo: 113-014/2016
Proponente: Prefeitura de Boca da mata
Empreendimento: Pavimentação de diversas ruas

Tipo de Obra: Construção de Rodovias e Ferrovias

Faixa de BDI* (Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário): **19,60% a 24,23%**

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO - % (Inserir percentuais)
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central (AC)	3,80%	4,01%	4,67%	4,50
Seguro e Garantia (S+G)	0,32%	0,40%	0,74%	0,68
Risco (R)	0,50%	0,56%	0,97%	0,90
Despesas Financeiras (DF)	1,02%	1,11%	1,21%	1,20
Lucro (L)	6,64%	7,30%	8,69%	8,55
Impostos *(soma dos itens abaixo)*				**10,69**
COFINS	Conforme Legislação específica.			2,03
PIS				0,29
ISS***				3,87
INSS (Alíquota desoneração)****	2,00%	2,00%	2,00%	4,50
			TOTAL*	**30,48**

(*) Item 9.2.1 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela acima.

(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.

(***) Item 9.3.2.3 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a ***base de cálculo*** *e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.*

(****) A análise da planilha orçamentária COM Desoneração possibilita a consideração de alíquota de 2% na composição do BDI, no item tributos.

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:
AC: Administração Central
S: Seguro
R: Risco
G: Garantia
DF: Despesas Financeiras
L: Lucro
I: Impostos

Otavio Vinicio Rocha de A. Melo
Engenheiro Civil
CREA. 0208337784

Boca da Mata, 25 de Fevereiro de 2016.

EM BRANCO

AM3 ENGENHARIA

Prefeitura Municipal de Boca da Mata
Fls. 1732

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI

Nº do Processo: 113-014/2016
Proponente: Prefeitura de Boca da mata
Empreendimento: Pavimentação de diversas ruas

Tipo de Obra: Fornecimento de Materiais e Equipamentos

Faixa de BDI* (Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário): **11,10% a 16,80%**

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO - % (Inserir percentuais)
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central (AC)	1,50%	3,45%	4,49%	3,50
Seguro e Garantia (S+G)	0,30%	0,48%	0,82%	0,82
Risco (R)	0,56%	0,85%	0,89%	0,89
Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,85%	1,11%	1,11
Lucro (L)	3,50%	5,11%	6,22%	5,18
Impostos *(soma dos itens abaixo)***				**6,19**
COFINS	Conforme Legislação específica.			2,03
PIS				0,29
ISS***				3,87
INSS (Alíquota desoneração)****	2,00%	2,00%	2,00%	
			TOTAL*	**19,27**

(*) Item 9.2.1 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela acima.

(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.

*(***) Item 9.3.2.3 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.*

(****) A análise da planilha orçamentária COM Desoneração possibilita a consideração de alíquota de 2% na composição do BDI, no item tributos.

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:
AC: Administração Central
S: Seguro
R: Risco
G: Garantia
DF: Despesas Financeiras
L: Lucro
I: Impostos

Otavio Vinicius Rocha de A. Melo
Engenheiro Civil
CREA. 0208337784

Boca da Mata, 25 de Fevereiro de 2016.

EM BRANCO

AM3 ENGENHARIA

Fls. 1233

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

ALAGOAS VIGÊNCIA A PARTIR DE: 04/2015

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	Não incide	Não incide	Não incide	Não incide
A2	SESI	Não incide	Não incide	Não incide	Não incide
A3	SENAI	Não incide	Não incide	Não incide	Não incide
A4	INCRA	Não incide	Não incide	Não incide	Não incide
A5	SEBRAE	Não incide	Não incide	Não incide	Não incide
A6	Salário Educação	Não incide	Não incide	Não incide	Não incide
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	**Total**	**11%**	**11%**	**11%**	**11%**
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,10%	Não incide	18,10%	Não incide
B2	Feriados	4,69%	Não incide	4,69%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,91%	8,33%	10,91%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,04%	Não incide	2,04%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	8,12%	6,20%	8,12%	6,20%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	**Total**	**45,73%**	**15,95%**	**45,73%**	**15,95%**
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,08%	3,89%	5,08%	3,89%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	5,14%	3,92%	5,14%	3,92%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,97%	3,80%	4,97%	3,80%
C5	Indenização Adicional	0,43%	0,33%	0,43%	0,33%
C6	Participação no lucro	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
C	**Total**	**19,07%**	**15,36%**	**19,07%**	**15,36%**
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	5,03%	2,68%	16,83%	5,87%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%	0,32%	0,42%	0,32%
D	**Total**	**5,45%**	**3,01%**	**17,28%**	**6,21%**
TOTAL(A+B+C+D)		**81,25%**	**45,32%**	**93,08%**	**48,52%**

Otavio Vinicius Rocha de A. Melo
Engenheiro Civil
CREA. 0208337784

Rua Santa Luzia 153 - Barro Duro | Maceió - AL | CEP 57.045-610 | Tel.: (82) 3328.3387
E-mail: contato@am3engenharia.com.br | Site: www.am3engenharia.com.br
CNPJ: 16.628.118/0001-07 | C.M.C 90.117.5821 | Inscrição Estadual 24.272.671-2



EM BRANCO

eisa
engenharia ltda - epp

Endereço

Av Nelson Marinho Araújo - 73
Serraria - 57045-570
Maceió - AL

CNPJ: 12.312.989/0001-58

IE: 24003256-0

IM: 900020350

Telefone

(82) - 3231 - 2394
(82) - 3022 - 4118
(82) - 9997 - 5577

E-Mail

Eisaengenharia-ltda2011@hotmail.com

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016

EISA ENGENHARIA LTDA – EPP
12.312.989/0001-58

1734 v

Fls. 1735

A:

Prefeitura Municipal de Boca da Mata
Comissão Permanente de Licitação

PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2016
Dia 25/02/2016 às 09h30

EM BRANCO

eisa engenharia ltda

Endereço
Av. Nelson Marinho Araújo - 73
Serraria - 57045-570
Maceió - AL

Telefone
(82) - 3231 - 2394
(82) - 3022 - 4118
(82) - 9997 - 5577

E-mail
Elsaengenharia-ltda2011@hotmail.com

Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL
Fls. 1736

Maceió, 25 de Fevereiro de 2016.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref.: Tomada de preço nº 01/2016

CARTA PROPOSTA

EISA Engenharia Ltda, sediada a Av. Nelson Marinho Araújo, nº 73 - Serraria, Maceió, Alagoas, com Inscrição no CNPJ/MF sob o nº. 12.312.989/0001-58 e Inscrição Estadual de número 24.003.256-0, apresentamos nossa proposta para os serviços da Concorrência acima referida, como sendo objeto a execução das Obras e Serviços de **Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente a drenagem e pavimentação de diversas ruas no Município de Boca da Mata/AL,** conforme as especificações e discriminações contidas no Projeto Básico que integra este instrumento.

O **valor Global** para execução dos serviços é de **R$ 368.602,57** (trezentos e sessenta e oito mil seiscentos e dois reais e cinquenta e sete centavos).

O **prazo de execução** dos serviços será de **3 (três) meses** consecutivos, contados a partir Ordem Inicial das obras e serviços, de conformidade com o cronograma físico-financeiro.

Manteremos **válida esta proposta** pelo prazo de **60 (Sessenta) dias**, a contar da data da sua apresentação e abertura;

Declaramos que todas as despesas decorrentes da elaboração da proposta correm por nossa conta, não nos cabendo direito de indenização de qualquer natureza.

Everaldo de Albuquerque Alves, inscrito no CPF/MF sob o nº 026.231.614-53, Sócio-Diretor, é a pessoa indicada para assinar o contrato, caso sejamos vencedora. Banco – 104 – Caixa Econômica Federal - Agência: 2404 - Maceió - Conta: 746-0

Atenciosamente,

EVERALDO DE ALBUQUERQUE ALVES
DIRETOR
CPF – 026.231.614-53

EM BRANCO

eisa engenharia ltda

Endereço
Av Nelson Marinho Araújo - 73
Serraria - 57045-570
Maceió - AL

CNPJ : 12.312.989/0001 - 58
IE : 24.0003256 - 0
CMC : 900020350

Telefone
(82) - 3231 - 2394
(82) - 3022 - 4118
(82) - 9997 - 5577

E-Mail
Eisaengenharia-ltda2011@hotmail.com

Obra
Pavimentação em Diversas ruas - Boca da Mata TP 01/2016

B.D.I.
Padrão - 30,48%

Planinha Orçamentaria Sintética

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1	**Serviços Preliminares**					**12.186,67**
1.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	2907,29	0,27	0,35	1.017,55
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,0	208,32	271,82	1.630,92
1.3	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	m²	30,0	243,68	317,94	9.538,20
2	**Administração**					**10.408,80**
2.1	**Administração local de obra**					**10.408,80**
2.1.1	Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra	h	120,0	49,84	49,84	5.980,80
2.1.2	Mestre de obras	h	240,0	18,45	18,45	4.428,00
3	**Terraplenagem**					**6.651,12**
3.1	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m³	464,65	1,58	2,06	957,18
3.2	REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO , UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO	m³	14,1	7,37	9,62	135,64
3.3	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M	m³	450,55	2,83	3,69	1.662,53
3.4	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	2907,29	1,03	1,34	3.895,77
4	**Pavimentação**					**301.124,20**

Engº Everaldo de Albuquerque Alves
CPF: 026.231.614-53
CREA: 020515910-9

Prefeitura Municipal de Boca da Mata
Fls. 1787

EM BRANCO

eisa engenharia ltda

Endereço
Av Nelson Marinho Araújo - 73
Serraria - 57045-570
Maceió - AL

CNPJ : 12.312.989/0001 - 58
IE : 24.0003256 - 0
CMC : 900020350

Telefone
(82) - 3231 - 2394
(82) - 3022 - 4118
(82) - 9997 - 5577

E-Mail
Eisaengenharia-ltda2011@hotmail.com

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
4.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	2907,29	65,48	85,44	248.398,86
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	1391,17	29,05	37,90	52.725,34
5	**Drenagem**					**37.599,98**
5.1	**Meio-Fio**					**37.599,98**
5.1.1	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	1057,07	27,26	35,57	37.599,98
6	**Sinalização**					**631,80**
6.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	9,0	53,80	70,20	631,80

Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Abertura da Licitação: 25/02/2016
Número do Processo Licitatório: TP 01/2016

Total sem BDI	**R$ 284.944,50**
Total do BDI	**R$ 83.658,07**
Total Geral	**R$ 368.602,57**

Everaldo de Albuquerque Alves

engº Everaldo de Albuquerque Alves
CPF: 026.231.614-53
CREA: 020515910-9

EM BRANCO

eisa engenharia ltda

Endereço
Av Nelson Marinho Araújo - 73
Serraria - 57045-570
Maceió - AL

CNPJ : 12.312.989/0001 - 58
IE : 24.0003256 - 0
CMC : 900020350

Telefone
(82) - 3231 - 2394
(82) - 3022 - 4118
(82) - 9997 - 5577

E-Mail
Eisaengenharia-ltda2011@hotmail.com

Obra
Pavimentação em Diversas ruas - Boca da Mata TP 01/2016

B.D.I.
Padrão - 30,48%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	Serviços Preliminares	100,00%	100,00%		
		12.186,67	12.186,67		
2	Administração	100,00%	33,00%	33,00%	34,00%
		10.408,80	3.434,90	3.434,90	3.538,99
3	Terraplenagem	100,00%	60,00%	40,00%	
		6.651,12	3.990,67	2.660,45	
4	Pavimentação	100,00%	30,00%	40,00%	30,00%
		301.124,20	90.337,26	120.449,68	90.337,26
5	Drenagem	100,00%		40,00%	60,00%
		37.599,98		15.039,99	22.559,99
6	Sinalização	100,00%			100,00%
		631,80			631,80
Porcentagem			29,83%	38,41%	31,76%
Custo			109.949,51	141.585,02	117.068,04
Porcentagem Acumulado			29,83%	68,24%	100,0%
Custo Acumulado			109.949,51	251.534,53	368.602,57

Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Abertura da Licitação: 25/02/2016
Número do Processo Licitatório: 01/2016

Total sem BDI: R$ 284.944,50
Total do BDI: R$ 83.658,07
Total Geral: R$ 368.602,57

Everaldo de Albuquerque Alves

Engº Everaldo de Albuquerque Alves
CPF: 026.231.614-53
CREA: 020515910-9

Avenida Nelson Marinho Araújo - Barro Duro - Maceió / AL
82 999975577 / eisaengenharia-ltda2011@hotmail.com

Prefeitura Municipal de Boca da Mata
Fls. 1130

EM BRANCO

eisa engenharia ltda

Endereço
Av. Nelson Marinho Araújo - 73
Serraria - 57045-570
Maceió - AL

Telefone
(82) - 3231 - 2394
(82) - 3022 - 4118
(82) - 9997 - 5577

E-mail
Eisaengenharia-ltda2011@hotmail.com

Prefeitura Municipal de Boca da Mata - AL
Fls. 1740

COMPOSIÇÃO BDI SERVIÇOS

Obra: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM BOCA DA MATA/AL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
1	AC- Administração central	%	4,50
2	S - Seguro e Garantia	%	0,68
3	R- Risco	%	0,90
4	DF - Despesas Financeiras	%	1,20
5	L- Lucro	%	8,60
6	**I- TRIBUTOS**		10,65
6.1	PIS	%	0,65
6.2	COFINS	%	3,00
6.3	ISS	%	2,50
6.4	CPRB - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA (Lei 12844/2013)	%	4,50
TOTAL DO BDI		**%**	**30,48**

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

Engº Everaldo de Albuquerque Alves
CPF: 026.231.614-53
CREA: 020515910-9

EM BRANCO

eisa engenharia ltda

Endereço
Av Nelson Marinho Araújo - 73
Serraria - 57045-570
Maceió - AL

CNPJ : 12.312.989/0001 - 58
IE : 24.0003256 - 0
CMC : 900020350

Telefone
(82) - 3231 - 2394
(82) - 3022 - 4118
(82) - 9997 - 5577

E-Mail
Eisaengenharia-ltda2011@hotmail.com

Prefeitura Municipal de Boca da Mata
Fls. 1792

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	**Total**	**16,80%**	**16,80%**
	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,10%	Não incide
B2	Feriados	4,69%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,91%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,04%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	8,12%	6,20%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	**Total**	**45,73%**	**15,95%**
	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,08%	3,89%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	5,14%	3,92%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,97%	3,80%
C5	Indenização Adicional	0,43%	0,33%
C	**Total**	**15,74%**	**12,03%**
	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,68%	2,68%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%	0,33%
D	**Total**	**8,11%**	**3,01%**
	TOTAL(A+B+C+D)	86,38%	47,79%

Engº Everaldo de Albuquerque Alves
CPF: 026.231.614-53
CREA: 020515910-9

EM BRANCO

eisa engenharia ltda
Endereço
Av Nelson Marinho Araújo - 73
Serraria - 57045-570
Maceió - AL
CNPJ: 12.312.989/0001 - 58
IE: 240083256 - 0
CMC - 900020850
Telefone
(82) - 3231 - 3394
(82) - 9822 - 4110
(82) - 9997 - 5577
E-Mail
Eisaengenharia-ltda2011@hotmail.com

Composições Analíticas com Preço Unitário
Pavimentação em Diversas ruas - Boca da Mata TP 01/2016

B.D.I.
Padrão - 30,48%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
Composição	1.1	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	m²	1	0,27	0,35	0,35
Composição Auxiliar		7012	SINAPI	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CHP	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,001	69,12	90,19	0,09
Composição Auxiliar		88253	SINAPI	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0020211	15,60	20,35	0,04
Composição Auxiliar		88288	SINAPI	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0025	16,62	21,69	0,05
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0075	9,91	12,93	0,10
Composição Auxiliar		88597	SINAPI	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,002	16,38	21,37	0,04
Insumo da Composição		00006204	SINAPI	TABUA DE MADEIRA DE LEI, *2,5 X 15* CM (1 X 6) NAO APARELHADA, (TABEIRA-P/TELHADO)	Material	M	0,002886	5,71	7,45	0,02
Insumo da Composição		00007247	SINAPI	TEODOLITO COM PRECISAO DE + / - 6 SEGUNDOS, INCLUSIVE TRIPE (LOCACAO)	Equipamento	H	0,0025	1,98	2,58	0,01
Insumo da Composição		00007252	SINAPI	NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV	Material	H	0,0025	1,14	1,49	0,00
Insumo da Composição		00007287	SINAPI	TINTA A OLEO BRILHANTE (USO GERAL)	Material	GL	0,0000044	56,80	74,11	0,00
Composição	1.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1	208,32	271,82	271,82
Composição Auxiliar		5652	SINAPI	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,01	207,92	271,29	2,71
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	12,90	16,83	16,83
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0	9,91	12,93	25,86
Insumo da Composição		00004417	SINAPI	PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO)	Material	M	1,0	3,08	4,02	4,02
Insumo da Composição		00004491	SINAPI	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	Material	M	4,0	5,61	7,32	29,28
Insumo da Composição		00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M	Material	m²	1,0	147,16	192,01	192,01
Insumo da Composição		00005075	SINAPI	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	Material	KG	0,11	7,68	10,02	1,10
Composição	1.3	73805/001	SINAPI	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1	243,68	317,94	317,94
Composição Auxiliar		6045	SINAPI	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,015	275,99	360,11	5,40
Composição Auxiliar		73372	SINAPI	PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,02	24,64	32,15	32,79
Composição Auxiliar		73465	SINAPI	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO	PISO - PISOS	m²	1,0	22,68	29,59	29,59
Composição Auxiliar		74157/003	SINAPI	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,015	66,28	86,48	1,30

Engº Everaldo de Albuquerque Alves
CPF: 026.231.614-53
CREA: 020515910-9

EM BRANCO

eisa engenharia ltda

Endereço
Av Nelson Marinho Araújo - 71
Serraria - 57045-570
Maceió - AL

CNPJ: 12.312.989/0001 - 58
IE: 24.000.325A - 0
CMC: 9000.0350

Telefones
(82) - 3231 - 2394
(82) - 3022 - 4118
(82) - 9997 - 5577

E-Mail
Eisaengenharia-ltda2011@hotmail.com

	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
Composição Auxiliar		88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	10,01	13,06	0,91
Composição Auxiliar		88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,34	12,75	16,64	105,50
Composição Auxiliar		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3	15,52	20,25	6,08
Composição Auxiliar		88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,07	12,34	16,10	1,13
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,03	9,91	12,93	90,90
Insumo da Composição		00001346	SINAPI	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,44 X 1,22* M, E = 10 MM	Material	m²	0,386	18,68	24,37	9,41
Insumo da Composição		00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	0,214	0,18	0,23	0,05
Insumo da Composição		00002370	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A	Material	UN	0,0057	9,23	12,04	0,07
Insumo da Composição		00004448	SINAPI	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5 X 12,50 CM (3X5") NAO APARELHADA (P/FORMA)	Material	M	0,7	10,26	13,39	9,37
Insumo da Composição		00004491	SINAPI	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	Material	M	0,9	5,61	7,32	6,59
Insumo da Composição		00005075	SINAPI	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	Material	KG	0,1	7,68	10,02	1,00
Insumo da Composição		00005085	SINAPI	CADEADO LATAO CROMADO H = 35MM / 5 PINOS / HASTE CROMADA H = 30MM	Material	UN	0,0058	17,06	22,26	0,13
Insumo da Composição		00005088	SINAPI	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO	Material	UN	0,0058	5,11	6,67	0,04
Insumo da Composição		00007194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE *2,44 X 1,10* M (SEM AMIANTO)	Material	m²	0,318	21,08	27,51	8,75
Insumo da Composição		00010490	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 3 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	0,023	52,71	68,78	1,58
Insumo da Composição		00010555	SINAPI	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *80 X 210 X 3,5* CM	Material	UN	0,0115	69,59	90,80	1,04
Insumo da Composição		00010567	SINAPI	TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA	Material	M	0,25	5,21	6,80	1,70
Insumo da Composição		00010952	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8 "	Material	KG	0,303	2,50	3,26	0,99
Insumo da Composição		00011056	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1 1/4 ")	Material	UN	1,28	0,06	0,08	0,10
Insumo da Composição		00011443	SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV 3 X 3" E=2MM PINO SOLTO OU REVERSIVEL SEM ANEIS	Material	UN	0,0346	3,76	4,91	0,17
Insumo da Composição		00011467	SINAPI	FECHADURA SOBREPOR FERRO PINTADO CHAVE GRANDE	Material	UN	0,0058	8,49	11,08	0,06
Insumo da Composição		00011891	SINAPI	FIO/CORDAO COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 2,5MM2, TIPO PLASTIFLEX PIRELLI OU EQUIV	Material	M	0,536	2,91	3,80	2,04
Insumo da Composição		00012128	SINAPI	INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	Material	UN	0,023	3,89	5,08	0,12
Insumo da Composição		00012147	SINAPI	TOMADA SOBREPOR 2P UNIVERSAL 10A/250V, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	Material	UN	0,022	8,82	11,51	0,25
Insumo da Composição		00012296	SINAPI	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS	Material	UN	0,0461	1,95	2,54	0,12
Insumo da Composição		00012298	SINAPI	GLOBO ESFERICO DE VIDRO LISO TAMANHO MEDIO	Material	UN	0,0461	12,23	15,96	0,74
Insumo da Composição		00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,024	1,96	2,56	0,06

EM BRANCO

eisa engenharia ltda

Endereço
Av Nelson Marinho Araújo - 73
Serraria - 57045-570
Maceió - AL

CNPJ: 12.312.989/0001 - 58
IE: 24.000.258 - 0
CMC: 900010350

Telefone
(82) - 1231 - 2394
(82) - 3022 - 4118
(82) - 9997 - 5577

E-Mail
Eisaengenharia-ltda2011@hotmail.com

	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
Composição	3.1	74205/001	SINAPI	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1	1,58	2,06	2,06
Composição Auxiliar		5847	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,00794	191,85	250,33	1,99
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0061565	9,91	12,93	0,08
Composição	3.2	73964/005	SINAPI	REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO , UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1	7,37	9,62	9,62
Composição Auxiliar		5875	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,01425	77,71	101,40	1,44
Composição Auxiliar		5877	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,00075	34,73	45,32	0,03
Composição Auxiliar		73496	SINAPI	SOCADOR PNEUMATICO 18,5KG CONSUMO AR 0,82M3/M (CP) INCL OPERADOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	0,0154	2,85	3,72	0,06
Composição Auxiliar		73560	SINAPI	SOCADOR PNEUMATICO 18.5KG CONSUMO AR 0,82M3/M (CI) INCL OPERADOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	0,1283	2,21	2,88	0,37
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5967	9,91	12,93	7,72
Composição	3.3	72855	SINAPI	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1	2,83	3,69	3,69
Composição Auxiliar		5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0254	111,51	145,49	3,70
Composição	3.4	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1	1,03	1,34	1,34
Composição Auxiliar		5689	SINAPI	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0013424	4,76	6,21	0,01
Composição Auxiliar		5690	SINAPI	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0013424	3,00	3,92	0,01
Composição Auxiliar		5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0016109	111,06	144,91	0,23
Composição Auxiliar		5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0010739	31,72	41,39	0,04
Composição Auxiliar		5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0018525	140,79	183,70	0,34
Composição Auxiliar		5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0008323	53,60	69,94	0,06

EM BRANCO

eisa
engenharia ltda

Endereço
Av Nelson Marinho Araujo - 73
Serraria - 57045-570
Maceió - AL

CNPJ: 12.312.989/0001 - 58
IE - 24.000.256 - 0
CMC - 9000.20350

Telefone
(82) - 3231 - 2394
(82) - 9322 - 4118
(82) - 9997 - 5577

E-Mail
Eisaengenharia-ltda2011@hotmail.com

	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
Composição Auxiliar		7049	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0026849	107,37	140,10	0,38
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0099961	9,91	12,93	0,13
Composição Auxiliar		89035	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0013424	60,35	78,75	0,11
Composição Auxiliar		89036	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0013424	23,89	31,17	0,04
Composição	4.1	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1	65,48	85,44	85,44
Composição Auxiliar		88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4	12,11	15,80	6,32
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,91	9,91	12,93	11,77
Insumo da Composição		00000366	SINAPI	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	Material	m³	0,023	43,93	57,32	1,32
Insumo da Composição		00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	Material	m³	0,1	43,93	57,32	5,73
Insumo da Composição		00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	9,11	0,44	0,57	5,23
Insumo da Composição		00004385	SINAPI	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2	Material	MIL	0,035	1.205,91	1.573,47	55,07
Composição	4.2	73892/001	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO. ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	PISO - PISOS	m²	1	29,05	37,90	37,90
Composição Auxiliar		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1	12,90	16,83	1,68
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2	12,90	16,83	3,37
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,76	9,91	12,93	9,83
Composição Auxiliar		88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,05	0,82	1,07	0,05
Composição Auxiliar		88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,05	0,23	0,30	0,02
Insumo da Composição		00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	Material	m³	0,033	43,93	57,32	1,89
Insumo da Composição		00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	19,12	0,44	0,57	10,98
Insumo da Composição		00004505	SINAPI	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 X 7CM NAO APARELHADA (P/FORMA)	Material	M	2,0	2,21	2,88	5,77
Insumo da Composição		00004734	SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,046125	71,83	93,72	4,32
Composição	5.1.1	74223/001	SINAPI	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1	27,26	35,57	35,57

EM BRANCO

eisa
engenharia ltda
Endereço
Av Nelson Marinho Araújo - 73
Serraria - 57045-570
Maceió - AL
CNPJ: 12.312.589/0001 - 58
IE: 24.009.256 - 0
CMC: 900020950
Telefones
(82) - 1231 - 2394
(82) - 9922 - 4118
(82) - 9997 - 5577
E-Mail
Eisaengenharia-ltda2011@hotmail.com

	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
Composição Auxiliar		73964/006	SINAPI	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,019	29,73	38,79	0,74
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2340587	12,90	16,83	3,94
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0626268	9,91	12,93	13,74
Composição Auxiliar		88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0013	308,88	403,02	0,52
Insumo da Composição		00004059	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	Material	M	1,0	12,74	16,62	16,62
Composição	6.1	73916/002	SINAPI	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1	53,80	70,20	70,20
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4	9,91	12,93	5,17
Insumo da Composição		00011950	SINAPI	BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM	Material	UN	4,0	0,32	0,42	1,67
Insumo da Composição		00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	Material	UN	1,0	48,56	63,36	63,36

Composições Auxiliares

Composição		88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1	293,51	382,97	382,97
Composição Auxiliar		88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,41	10,22	13,33	45,46
Composição Auxiliar		88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,79	0,82	1,07	0,85
Composição Auxiliar		88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,62	0,23	0,30	0,79
Insumo da Composição		00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	Material	m³	1,15	54,91	71,65	82,39
Insumo da Composição		00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	441,51	0,44	0,57	253,48
Composição		88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1	308,88	403,02	403,02
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,59	9,91	12,93	111,07
Insumo da Composição		00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	Material	m³	1,23	54,91	71,65	88,13
Insumo da Composição		00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	355,04	0,44	0,57	203,83
Composição		88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	10,01	13,06	13,06
Composição Auxiliar		88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,40	0,52	0,52
Composição Auxiliar		88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	1,04	1,36	1,36
Insumo da Composição		00000252	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	1,0	7,08	9,24	9,24

EM BRANCO

eisa
engenharia ltda

Endereço
Av Nelson Marinho Araújo - 73
Serraria - 57045-570
Maceió - AL

CNPJ: 12.312.989/0001 - 58
IE: 24.0003256 - 0
CMC: 900032850

Telefone
(82) - 3231 - 2394
(82) - 3022 - 4116
(82) - 9997 - 5577

E-Mail
Eisaengenharia-ltda2011@hotmail.com

	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
Insumo da Composição		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Outros	H	1,0	0,96	1,25	1,25
Insumo da Composição		00037371	SINAPI	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Serviços	H	1,0	0,41	0,53	0,53
Insumo da Composição		00037372	SINAPI	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Outros	H	1,0	0,08	0,10	0,10
Insumo da Composição		00037373	SINAPI	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Taxas	H	1,0	0,04	0,05	0,05
Composição		88253	SINAPI	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	15,60	20,35	20,35
Composição Auxiliar		88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,40	0,52	0,52
Composição Auxiliar		88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	1,04	1,36	1,36
Insumo da Composição		00000244	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	Mão de Obra	H	1,0	12,67	16,53	16,53
Insumo da Composição		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Outros	H	1,0	0,96	1,25	1,25
Insumo da Composição		00037371	SINAPI	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Serviços	H	1,0	0,41	0,53	0,53
Insumo da Composição		00037372	SINAPI	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Outros	H	1,0	0,08	0,10	0,10
Insumo da Composição		00037373	SINAPI	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Taxas	H	1,0	0,04	0,05	0,05
Composição		88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1	0,23	0,30	0,30
Composição Auxiliar		88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	0,19	0,25	0,25
Composição Auxiliar		88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	0,04	0,05	0,05
Composição		88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1	0,82	1,07	1,07
Composição Auxiliar		88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	0,19	0,25	0,25
Composição Auxiliar		88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	0,04	0,05	0,05
Composição Auxiliar		88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	0,16	0,21	0,21
Composição Auxiliar		88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	0,43	0,56	0,56

EM BRANCO

eisa
engenharia ltda
Endereço
Av Nelson Marinho Araújo - 73
Serraria - 57045-570
Maceio - AL
CNPJ: 12.312.989/0001 - 58
IE: 240003256 - 0
CMC: 900020150
Telefone
(82) - 3231 - 2394
(82) - 9922 - 4118
(82) - 9997 - 5577
E-Mail
Eisaengenharia-ltda2011@hotmail.com

	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
Composição		88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,19	0,25	0,25
Insumo da Composição		00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000686	2.735,53	3.569,32	0,24
Composição		88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,04	0,05	0,05
Insumo da Composição		00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,000016	2.735,53	3.569,32	0,06
Composição		88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,16	0,21	0,21
Insumo da Composição		00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000571	2.735,53	3.569,32	0,20
Composição		88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,43	0,56	0,56
Insumo da Composição		00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	1,27	0,34	0,44	0,56
Composição		88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	12,11	15,80	15,80
Composição Auxiliar		88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,40	0,52	0,52
Composição Auxiliar		88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	1,04	1,36	1,36
Insumo da Composição		00004759	SINAPI	CALCETEIRO	Mão de Obra	H	1,0	9,18	11,98	11,98
Insumo da Composição		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Outros	H	1,0	0,96	1,25	1,25
Insumo da Composição		00037371	SINAPI	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Serviços	H	1,0	0,41	0,53	0,53
Insumo da Composição		00037372	SINAPI	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Outros	H	1,0	0,08	0,10	0,10
Insumo da Composição		00037373	SINAPI	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Taxas	H	1,0	0,04	0,05	0,05
Composição		5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1	111,51	145,49	145,49
Composição Auxiliar		5695	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	16,37	21,36	21,36
Composição Auxiliar		53792	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	64,24	83,82	83,82
Composição Auxiliar		88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	15,93	20,79	20,79

EM BRANCO

	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
Composição Auxiliar		91367	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	11,65	15,20	15,20
Composição Auxiliar		91368	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	2,76	3,60	3,60
Composição Auxiliar		91369	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	0,56	0,73	0,73
Composição		91367	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	11,65	15,20	15,20
Insumo da Composição		00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000604	22.609,63	29.501,05	1,78
Insumo da Composição		00037760	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000604	170.197,22	222.073,33	13,41
Composição		91369	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,56	0,73	0,73
Insumo da Composição		00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000029	22.609,63	29.501,05	0,09
Insumo da Composição		00037760	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000029	170.197,22	222.073,33	0,64
Composição		91368	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	2,76	3,60	3,60
Insumo da Composição		00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000143	22.609,63	29.501,05	0,42
Insumo da Composição		00037760	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000143	170.197,22	222.073,33	3,18
Composição		5695	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	16,37	21,36	21,36
Insumo da Composição		00037733	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000849	22.609,63	29.501,05	2,50
Insumo da Composição		00037760	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000849	170.197,22	222.073,33	18,85
Composição		53792	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	64,24	83,82	83,82

EM BRANCO

eisa engenharia ltda

Endereço
Av Nelson Marinho Araujo - 73
Serraria - 57045-570
Maceió - AL

CNPJ: 12.212.969/0001-38
IE: 24.003.256-0
CMC: 900020350

Telefone
(82) - 3231 - 2394
(82) - 9923 - 4116
(82) - 9997 - 5577

E-Mail
Eisaengenharia-ltda2011@hotmail.com

	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
Insumo da Composição		00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	25,39	2,53	3,30	83,82
Composição		5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1	31,72	41,39	41,39
Composição Auxiliar		88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	15,93	20,79	20,79
Composição Auxiliar		91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	12,08	15,76	15,76
Composição Auxiliar		91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	3,08	4,02	4,02
Composição Auxiliar		91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	0,63	0,82	0,82
Composição		5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1	111,06	144,91	144,91
Composição Auxiliar		5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	15,10	19,70	19,70
Composição Auxiliar		53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	64,24	83,82	83,82
Composição Auxiliar		88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	15,93	20,79	20,79
Composição Auxiliar		91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	12,08	15,76	15,76
Composição Auxiliar		91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	3,08	4,02	4,02
Composição Auxiliar		91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	0,63	0,82	0,82

Prefeitura Municipal de Maceió
Fls.

EM BRANCO

eisa
engenharia ltda
Endereço
Av Nelson Marinho Araújo - 73
Serraria - 57045-520
Maceió - AL
CNPJ: 12.312.989/0001 - 58
IE - 24.000.256 - 0
CMC - 900020350
Telefone
(82) 3211 - 2394
(82) 9332 - 4118
(82) 9997 - 5577
E-Mail
Eisaengenharia-ltda2011@hotmail.com

	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
Composição		91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	12,08	15,76	15,76
Insumo da Composição		00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000552	30.564,51	39.880,57	2,20
Insumo da Composição		00037747	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000552	188.226,21	245.597,56	13,56
Composição		91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,63	0,82	0,82
Insumo da Composição		00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000029	30.564,51	39.880,57	0,12
Insumo da Composição		00037747	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000029	188.226,21	245.597,56	0,71
Composição		91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	3,08	4,02	4,02
Insumo da Composição		00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000141	30.564,51	39.880,57	0,56
Insumo da Composição		00037747	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000141	188.226,21	245.597,56	3,46
Composição		5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	15,10	19,70	19,70
Insumo da Composição		00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,000069	30.564,51	39.880,57	2,75
Insumo da Composição		00037747	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,000069	188.226,21	245.597,56	16,95

Prefeitura Municipal de Coruripe - AL
Fls. 157

EM BRANCO

eisa engenharia ltda

Endereço
Av Nelson Marinho Araújo - 73
Serraria - 57045-570
Maceió - AL

CNPJ: 12.312.989/0001 - 58
IE: 24.000.8256 - 0
CMC - 900020350

Telefone
(82) - 1231 - 2394
(82) - 3022 - 4118
(82) - 99997 - 5577

E-Mail
Eisaengenharia-ltda2011@hotmail.com

	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
Composição		53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	64,24	83,82	83,82
Insumo da Composição		00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	25,39	2,53	3,30	83,82
Composição		88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	12,75	16,64	16,64
Composição Auxiliar		88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,40	0,52	0,52
Composição Auxiliar		88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	1,04	1,36	1,36
Insumo da Composição		00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	Mão de Obra	H	1,0	9,82	12,81	12,81
Insumo da Composição		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Outros	H	1,0	0,96	1,25	1,25
Insumo da Composição		00037371	SINAPI	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Serviços	H	1,0	0,41	0,53	0,53
Insumo da Composição		00037372	SINAPI	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Outros	H	1,0	0,08	0,10	0,10
Insumo da Composição		00037373	SINAPI	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Taxas	H	1,0	0,04	0,05	0,05
Composição		88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	12,90	16,83	16,83
Composição Auxiliar		88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,40	0,52	0,52
Composição Auxiliar		88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	1,04	1,36	1,36
Insumo da Composição		00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,0	9,97	13,01	13,01
Insumo da Composição		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Outros	H	1,0	0,96	1,25	1,25
Insumo da Composição		00037371	SINAPI	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Serviços	H	1,0	0,41	0,53	0,53
Insumo da Composição		00037372	SINAPI	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Outros	H	1,0	0,08	0,10	0,10
Insumo da Composição		00037373	SINAPI	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Taxas	H	1,0	0,04	0,05	0,05
Composição		6045	SINAPI	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1	275,99	360,11	360,11
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0	9,91	12,93	77,58
Composição Auxiliar		88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,714	0,82	1,07	0,76
Insumo da Composição		00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	Material	m³	0,9126	43,93	57,32	52,31
Insumo da Composição		00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	293,0	0,44	0,57	168,21
Insumo da Composição		00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,627	56,14	73,25	45,93
Insumo da Composição		00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,209	56,14	73,25	15,31

Prefeitura Municipal
Fls. 152

EM BRANCO

eisa
engenharia ltda
Endereço
Av Nelson Marinho Araújo - 73
Serraria - 57045-570
Maceió - AL
CNPJ: 12.312.989/0001-36
IE: 24.000.3256-0
CNAE: 4120-4/00
Telefone
(82) - 3231 - 2394
(82) - 9822 - 4116
(82) - 9997 - 5577
E-Mail
Eisaengenharia-ltda2011@hotmail.com

	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
Composição		5652	SINAPI	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1	207,92	271,29	271,29
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0	9,91	12,93	77,58
Composição Auxiliar		88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,65	0,82	1,07	0,70
Insumo da Composição		00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	Material	m³	0,49	54,91	71,65	35,11
Insumo da Composição		00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	150,0	0,44	0,57	86,12
Insumo da Composição		00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,98	56,14	73,25	71,79
Composição		88597	SINAPI	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	16,38	21,37	21,37
Insumo da Composição		00002355	SINAPI	DESENHISTA DETALHISTA	Mão de Obra	H	1,0	14,89	19,43	19,43
Insumo da Composição		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Outros	H	1,0	0,96	1,25	1,25
Insumo da Composição		00037371	SINAPI	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Serviços	H	1,0	0,41	0,53	0,53
Insumo da Composição		00037372	SINAPI	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Outros	H	1,0	0,08	0,10	0,10
Insumo da Composição		00037373	SINAPI	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Taxas	H	1,0	0,04	0,05	0,05
Composição		88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	15,52	20,25	20,25
Composição Auxiliar		88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,40	0,52	0,52
Composição Auxiliar		88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	1,04	1,36	1,36
Insumo da Composição		00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0	12,59	16,43	16,43
Insumo da Composição		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Outros	H	1,0	0,96	1,25	1,25
Insumo da Composição		00037371	SINAPI	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Serviços	H	1,0	0,41	0,53	0,53
Insumo da Composição		00037372	SINAPI	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Outros	H	1,0	0,08	0,10	0,10
Insumo da Composição		00037373	SINAPI	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Taxas	H	1,0	0,04	0,05	0,05
Composição		88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	1,04	1,36	1,36
Insumo da Composição		00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO "7" CM)	Equipamento	PAR	0,0122708	9,49	12,38	0,15
Insumo da Composição		00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0122708	50,61	66,04	0,81
Insumo da Composição		00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0122708	13,71	17,89	0,22
Insumo da Composição		00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0122708	10,54	13,75	0,17
Composição		88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	0,40	0,52	0,52
Insumo da Composição		00000010	SINAPI	BALDE PLASTICO CAP 10L	Material	UN	0,0029	6,22	8,12	0,02

Fls. 155

EM BRANCO

eisa engenharia ltda

Endereço
Av Nelson Marinho Araújo - 73
Serraria - 57045-570
Maceió - AL

CNPJ: 12.312.989/0001 - 88
IE: 24.0003256 - 0
CMC: 900020350

Telefone
(82) - 3231 - 2394
(82) - 8022 - 4116
(82) - 9997 - 5577

E-Mail
Eisaengenharia-ltda2011@hotmail.com

	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
Insumo da Composição		00002709	SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO	Material	UN	0,0029	19,33	25,22	0,07
Insumo da Composição		00002711	SINAPI	CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	Equipamento	UN	0,0029	113,48	148,07	0,43
Composição		5689	SINAPI	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1	4,76	6,21	6,21
Composição Auxiliar		5658	SINAPI	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	1,76	2,30	2,30
Composição Auxiliar		88855	SINAPI	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	2,23	2,91	2,91
Composição Auxiliar		88856	SINAPI	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	0,77	1,01	1,01
Composição		5690	SINAPI	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1	3,00	3,92	3,92
Composição Auxiliar		88855	SINAPI	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	2,23	2,91	2,91
Composição Auxiliar		88856	SINAPI	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	0,77	1,01	1,01
Composição		88855	SINAPI	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	2,23	2,91	2,91
Insumo da Composição		00036529	SINAPI	GRADE DE DISCOS CONTROLE REMOTO REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Equipamento	UN	0,000076	29.345,05	38.289,42	2,91
Composição		88856	SINAPI	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,77	1,01	1,01
Insumo da Composição		00036529	SINAPI	GRADE DE DISCOS CONTROLE REMOTO REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Equipamento	UN	0,0000264	29.345,05	38.289,42	1,01
Composição		5658	SINAPI	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	1,76	2,30	2,30
Insumo da Composição		00036529	SINAPI	GRADE DE DISCOS CONTROLE REMOTO REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Equipamento	UN	0,00006	29.345,05	38.289,42	2,30
Composição		74157/003	SINAPI	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1	66,28	86,48	86,48
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,65	12,90	16,83	27,77
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5	9,91	12,93	58,19
Insumo da Composição		00010485	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE	Equipamento	H	0,3	1,34	1,75	0,52
Composição		5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1	53,60	69,94	69,94
Composição Auxiliar		88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	24,91	32,50	32,50
Composição Auxiliar		89226	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	21,76	28,39	28,39

EM BRANCO

eisa
engenharia ltda
Endereço
Av Nelson Marinho Araújo - 73
Serraria - 57045-570
Maceió - AL
CNPJ: 12.312.869/0001-58
IE: 24.0003256-0
CMC: 900020350
Telefone
(83) - 3231 - 2294
(82) - 9322 - 4118
(82) - 9997 - 5577
E-Mail
Eisaengenharia-ltda2011@hotmail.com

	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
Composição Auxiliar		89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	6,93	9,04	9,04
Composição		5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1	140,79	183,70	183,70
Composição Auxiliar		5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	30,57	39,89	39,89
Composição Auxiliar		53849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	56,62	73,88	73,88
Composição Auxiliar		88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	24,91	32,50	32,50
Composição Auxiliar		89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	21,76	28,39	28,39
Composição Auxiliar		89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	6,93	9,04	9,04
Composição		89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	21,76	28,39	28,39
Insumo da Composição		00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000427	509.576,90	664.895,94	28,39
Composição		89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	6,93	9,04	9,04
Insumo da Composição		00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000136	509.576,90	664.895,94	9,04
Composição		5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	30,57	39,89	39,89
Insumo da Composição		00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,00006	509.576,90	664.895,94	39,89
Composição		53849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	56,62	73,88	73,88
Insumo da Composição		00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	22,38	2,53	3,30	73,88
Composição		88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	15,93	20,79	20,79
Insumo da Composição		00020020	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE	Mão de Obra	H	1,0	14,44	18,84	18,84
Insumo da Composição		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Outros	H	1,0	0,96	1,25	1,25
Insumo da Composição		00037371	SINAPI	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Serviços	H	1,0	0,41	0,53	0,53
Insumo da Composição		00037372	SINAPI	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Outros	H	1,0	0,08	0,10	0,10
Insumo da Composição		00037373	SINAPI	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Taxas	H	1,0	0,04	0,05	0,05

Fls. 125

EM BRANCO

	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
Composição		88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	15,93	20,79	20,79
Insumo da Composição		00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO	Mão de Obra	H	1,0	14,44	18,84	18,84
Insumo da Composição		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Outros	H	1,0	0,96	1,25	1,25
Insumo da Composição		00037371	SINAPI	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Serviços	H	1,0	0,41	0,53	0,53
Insumo da Composição		00037372	SINAPI	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Outros	H	1,0	0,08	0,10	0,10
Insumo da Composição		00037373	SINAPI	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Taxas	H	1,0	0,04	0,05	0,05
Composição		88284	SINAPI	MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	14,83	19,35	19,35
Insumo da Composição		00004095	SINAPI	MOTORISTA DE VEICULO LEVE	Mão de Obra	H	1,0	13,34	17,41	17,41
Insumo da Composição		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Outros	H	1,0	0,96	1,25	1,25
Insumo da Composição		00037371	SINAPI	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Serviços	H	1,0	0,41	0,53	0,53
Insumo da Composição		00037372	SINAPI	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Outros	H	1,0	0,08	0,10	0,10
Insumo da Composição		00037373	SINAPI	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Taxas	H	1,0	0,04	0,05	0,05
Composição		7017	SINAPI	MÃO-DE-OBRA OPERAÇÃO DIURNA - VEÍCULO LEVE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	14,83	19,35	19,35
Composição Auxiliar		88284	SINAPI	MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	14,83	19,35	19,35
Composição		88288	SINAPI	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	16,62	21,69	21,69
Composição Auxiliar		88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,40	0,52	0,52
Composição Auxiliar		88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	1,04	1,36	1,36
Insumo da Composição		00007595	SINAPI	NIVELADOR	Mão de Obra	H	1,0	13,69	17,86	17,86
Insumo da Composição		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Outros	H	1,0	0,96	1,25	1,25
Insumo da Composição		00037371	SINAPI	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Serviços	H	1,0	0,41	0,53	0,53
Insumo da Composição		00037372	SINAPI	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Outros	H	1,0	0,08	0,10	0,10
Insumo da Composição		00037373	SINAPI	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Taxas	H	1,0	0,04	0,05	0,05
Composição		88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	10,22	13,33	13,33
Composição Auxiliar		88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	1,04	1,36	1,36
Insumo da Composição		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Outros	H	1,0	0,96	1,25	1,25
Insumo da Composição		00037371	SINAPI	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Serviços	H	1,0	0,41	0,53	0,53
Insumo da Composição		00037372	SINAPI	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Outros	H	1,0	0,08	0,10	0,10
Insumo da Composição		00037373	SINAPI	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Taxas	H	1,0	0,04	0,05	0,05


EM BRANCO

eisa
engenharia ltda
Endereço
Av Nelson Marinho Araújo - 73
Serraria - 57045-570
Maceió - AL
CNPJ: 12.312.989/0001 - 58
IE: 24.0003256 - 0
CMC: 900020950
Telefone
(82) - 3231 - 2294
(82) - 8022 - 4118
(82) - 99997 - 5577
E-Mail
Eisaengenharia-ltda2011@hotmail.com

	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
Insumo da Composição		00037623	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA*	Mão de Obra	H	1,0	7,69	10,03	10,03
Composição		88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	19,58	25,55	25,55
Composição Auxiliar		88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	1,04	1,36	1,36
Insumo da Composição		00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	Mão de Obra	H	1,0	17,05	22,25	22,25
Insumo da Composição		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Outros	H	1,0	0,96	1,25	1,25
Insumo da Composição		00037371	SINAPI	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Serviços	H	1,0	0,41	0,53	0,53
Insumo da Composição		00037372	SINAPI	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Outros	H	1,0	0,08	0,10	0,10
Insumo da Composição		00037373	SINAPI	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Taxas	H	1,0	0,04	0,05	0,05
Composição		88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	24,91	32,50	32,50
Composição Auxiliar		88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	1,04	1,36	1,36
Insumo da Composição		00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	Mão de Obra	H	1,0	22,38	29,20	29,20
Insumo da Composição		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Outros	H	1,0	0,96	1,25	1,25
Insumo da Composição		00037371	SINAPI	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Serviços	H	1,0	0,41	0,53	0,53
Insumo da Composição		00037372	SINAPI	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Outros	H	1,0	0,08	0,10	0,10
Insumo da Composição		00037373	SINAPI	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Taxas	H	1,0	0,04	0,05	0,05
Composição		88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	16,34	21,32	21,32
Composição Auxiliar		88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	1,04	1,36	1,36
Insumo da Composição		00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra	H	1,0	13,81	18,02	18,02
Insumo da Composição		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Outros	H	1,0	0,96	1,25	1,25
Insumo da Composição		00037371	SINAPI	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Serviços	H	1,0	0,41	0,53	0,53
Insumo da Composição		00037372	SINAPI	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Outros	H	1,0	0,08	0,10	0,10
Insumo da Composição		00037373	SINAPI	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Taxas	H	1,0	0,04	0,05	0,05
Composição		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	12,90	16,83	16,83
Composição Auxiliar		88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,40	0,52	0,52
Composição Auxiliar		88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	1,04	1,36	1,36
Insumo da Composição		00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,0	9,97	13,01	13,01
Insumo da Composição		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Outros	H	1,0	0,96	1,25	1,25
Insumo da Composição		00037371	SINAPI	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Serviços	H	1,0	0,41	0,53	0,53

EM BRANCO

eisa
engenharia ltda

Endereço
Av Nelson Marinho Araújo - 73
Serraria - 57045-570
Maceió - AL

CNPJ: 12.312.989/0001 - 58
IE: 24000256 - 0
CMC: 900020353

Telefone
(82) 3231 - 2394
(82) 9925 - 4116
(82) 9997 - 5577

E-Mail
Eisaengenharia-ltda2011@hotmail.com

	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
Insumo da Composição		00037372	SINAPI	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Outros	H	1,0	0,08	0,10	0,10
Insumo da Composição		00037373	SINAPI	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Taxas	H	1,0	0,04	0,05	0,05
Composição		73372	SINAPI	PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1	24,64	32,15	32,15
Insumo da Composição		00006189	SINAPI	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	Material	M	1,665	7,68	10,02	16,68
Insumo da Composição		00010567	SINAPI	TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA	Material	M	2,275	5,21	6,80	15,47
Composição		73465	SINAPI	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO	PISO - PISOS	m²	1	22,68	29,59	29,59
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8	12,90	16,83	13,46
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,803	9,91	12,93	10,38
Composição Auxiliar		88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,015	293,51	382,97	5,74
Composição		73964/006	SINAPI	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1	29,73	38,79	38,79
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0	9,91	12,93	38,79
Composição		5877	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1	34,73	45,32	45,32
Composição Auxiliar		88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	19,58	25,55	25,55
Composição Auxiliar		89011	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	12,37	16,14	16,14
Composição Auxiliar		89012	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	2,78	3,63	3,63
Composição		5875	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1	77,71	101,40	101,40
Composição Auxiliar		5735	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	13,53	17,65	17,65
Composição Auxiliar		5736	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	29,45	38,43	38,43

EM BRANCO

	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
Composição Auxiliar		88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	19,58	25,55	25,55
Composição Auxiliar		89011	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃO AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	12,37	16,14	16,14
Composição Auxiliar		89012	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	2,78	3,63	3,63
Composição		89011	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃO AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	12,37	16,14	16,14
Insumo da Composição		00006046	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREGADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PRO	Equipamento	UN	0,000064	193.287,79	252.201,91	16,14
Composição		89012	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	2,78	3,63	3,63
Insumo da Composição		00006046	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREGADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PRO	Equipamento	UN	0,0000144	193.287,79	252.201,91	3,63
Composição		5735	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	13,53	17,65	17,65
Insumo da Composição		00006046	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREGADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PRO	Equipamento	UN	0,00007	193.287,79	252.201,91	17,65
Composição		5736	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	29,45	38,43	38,43
Insumo da Composição		00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	11,64	2,53	3,30	38,43
Composição		7049	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1	107,37	140,10	140,10

Prefeitura Municipal de Fls. 1159

EM BRANCO

eisa
engenharia ltda

Endereço
Av Nelson Marinho Araujo - 73
Serraria - 57045-570
Maceió - AL

CNPJ: 12.312.589/0001 - 58
IE: 24.0003256 - 0
CMC: 900020950

Telefone
(82) - 3231 - 2394
(82) - 9922 - 4118
(82) - 9997 - 5577

E-Mail
Eisaengenharia-ltda2011@hotmail.com

	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
Composição Auxiliar		7051	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	18,71	24,41	24,41
Composição Auxiliar		7052	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	4,36	5,69	5,69
Composição Auxiliar		7053	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	20,78	27,11	27,11
Composição Auxiliar		7054	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	47,18	61,56	61,56
Composição Auxiliar		88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	16,34	21,32	21,32
Composição		7051	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	18,71	24,41	24,41
Insumo da Composição		00014489	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M	Equipamento	UN	0,0000686	272.749,71	355.883,82	24,41
Composição		7052	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	4,36	5,69	5,69
Insumo da Composição		00014489	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M	Equipamento	UN	0,000016	272.749,71	355.883,82	5,69
Composição		7053	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	20,78	27,11	27,11
Insumo da Composição		00014489	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M	Equipamento	UN	0,0000762	272.749,71	355.883,82	27,12
Composição		7054	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	47,18	61,56	61,56
Insumo da Composição		00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	18,65	2,53	3,30	61,57
Composição		88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	12,34	16,10	16,10
Composição Auxiliar		88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,40	0,52	0,52
Composição Auxiliar		88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	1,04	1,36	1,36

Fls. 100

EM BRANCO

eisa engenharia ltda

Endereço
Av Nelson Marinho Araújo - 73
Serraria - 57045-570
Maceió - AL

CNPJ: 12.312.589/0001 - 58
IE: 243003256 - 0
CMC: 900020350

Telefone
(82) - 3231 - 2394
(82) - 8022 - 4118
(82) - 9997 - 5577

E-Mail
Eisaengenharia-ltda2011@hotmail.com

	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
Insumo da Composição		00006110	SINAPI	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	1,0	9,41	12,28	12,28
Insumo da Composição		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Outros	H	1,0	0,96	1,25	1,25
Insumo da Composição		00037371	SINAPI	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Serviços	H	1,0	0,41	0,53	0,53
Insumo da Composição		00037372	SINAPI	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Outros	H	1,0	0,08	0,10	0,10
Insumo da Composição		00037373	SINAPI	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Taxas	H	1,0	0,04	0,05	0,05
Composição		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	9,91	12,93	12,93
Composição Auxiliar		88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,40	0,52	0,52
Composição Auxiliar		88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	1,04	1,36	1,36
Insumo da Composição		00006111	SINAPI	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,0	6,98	9,11	9,11
Insumo da Composição		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Outros	H	1,0	0,96	1,25	1,25
Insumo da Composição		00037371	SINAPI	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Serviços	H	1,0	0,41	0,53	0,53
Insumo da Composição		00037372	SINAPI	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Outros	H	1,0	0,08	0,10	0,10
Insumo da Composição		00037373	SINAPI	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Taxas	H	1,0	0,04	0,05	0,05
Composição		73496	SINAPI	SOCADOR PNEUMATICO 18,5KG CONSUMO AR 0,82M3/M (CP) INCL OPERADOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	2,85	3,72	3,72
Insumo da Composição		00011281	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 3 HP (3 CV)	Equipamento	UN	0,0002934	9.727,65	12.692,64	3,72
Composição		73560	SINAPI	SOCADOR PNEUMATICO 18,5KG CONSUMO AR 0,82M3/M (CI) INCL OPERADOR	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	2,21	2,88	2,88
Insumo da Composição		00011281	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 3 HP (3 CV)	Equipamento	UN	0,0002267	9.727,65	12.692,64	2,88
Composição		5847	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1	191,85	250,33	250,33
Composição Auxiliar		5718	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	77,01	100,48	100,48
Composição Auxiliar		53806	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	48,90	63,80	63,80
Composição Auxiliar		88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	18,02	23,51	23,51
Composição Auxiliar		89017	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	39,12	51,04	51,04
Composição Auxiliar		89018	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	8,80	11,48	11,48
Composição		89017	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	39,12	51,04	51,04
Insumo da Composição		00007625	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LÂMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	Equipamento	UN	0,000064	611.245,03	797.552,52	51,04
Composição		89018	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	8,80	11,48	11,48

Prefeitura Municipal de Maceió
Fls.
TRIBUNAL DE CONTAS

EM BRANCO

eisa engenharia ltda

Endereço
Av Nelson Marinho Araújo - 73
Serraria - 57045-570
Maceió - AL

CNPJ: 12.312.989/0001 - 58
IE: 24.0003256 - 0
CMC: 900020850

Telefone
(82) - 3231 - 2294
(82) - 9822 - 4116
(82) - 9997 - 5577

E-Mail
Eisaengenharia-ltda2011@hotmail.com

	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
Insumo da Composição		00007625	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LÂMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	Equipamento	UN	0,0000144	611.245,03	797.552,52	11,48
Composição		53806	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	48,90	63,80	63,80
Insumo da Composição		00007625	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LÂMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	Equipamento	UN	0,00008	611.245,03	797.552,52	63,80
Composição		5718	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	77,01	100,48	100,48
Insumo da Composição		00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	30,44	2,53	3,30	100,49
Composição		89036	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1	23,89	31,17	31,17
Composição Auxiliar		88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	18,02	23,51	23,51
Composição Auxiliar		89033	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	4,39	5,73	5,73
Composição Auxiliar		89034	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	1,48	1,93	1,93
Composição		89035	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1	60,35	78,75	78,75
Composição Auxiliar		5714	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	4,81	6,28	6,28
Composição Auxiliar		5715	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	31,65	41,30	41,30
Composição Auxiliar		88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	18,02	23,51	23,51
Composição Auxiliar		89033	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	4,39	5,73	5,73
Composição Auxiliar		89034	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	1,48	1,93	1,93
Composição		89033	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	4,39	5,73	5,73
Insumo da Composição		00007640	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento	UN	0,00004	109.822,61	143.296,54	5,73
Composição		89034	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	1,48	1,93	1,93
Insumo da Composição		00007640	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento	UN	0,0000135	109.822,61	143.296,54	1,93
Composição		5714	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	4,81	6,28	6,28
Insumo da Composição		00007640	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	Equipamento	UN	0,0000438	109.822,61	143.296,54	6,28
Composição		5715	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	31,65	41,30	41,30
Insumo da Composição		00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	12,51	2,53	3,30	41,30
Composição		88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1	18,02	23,51	23,51
Composição Auxiliar		88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	0,40	0,52	0,52

EM BRANCO

eisa engenharia ltda

Endereço
Av Nelson Marinho Araujo - 73
Serraria - 57045-570
Maceio - AL

CNPJ: 12312589/0001 - 58
IE: 24.0003256 - 0
CMC: 900020350

Telefone
(82) - 3231 - 2394
(82) - 8022 - 4116
(82) - 9997 - 3577

E-Mail
Eisaengenharia-ltda2011@hotmail.com

	Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
Composição Auxiliar		88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0	1,04	1,36	1,36
Insumo da Composição		00004237	SINAPI	TRATORISTA	Mão de Obra	H	1,0	15,09	19,69	19,69
Insumo da Composição		00037370	SINAPI	ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Outros	H	1,0	0,96	1,25	1,25
Insumo da Composição		00037371	SINAPI	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Serviços	H	1,0	0,41	0,53	0,53
Insumo da Composição		00037372	SINAPI	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Outros	H	1,0	0,08	0,10	0,10
Insumo da Composição		00037373	SINAPI	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	Taxas	H	1,0	0,04	0,05	0,05
Composição		7014	SINAPI	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - JUROS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	2,04	2,66	2,66
Insumo da Composição		00011613	SINAPI	VEICULO TIPO FURGAO 1.4 MANUAL, 4 VELOCIDADES, TOTAL FLEX, CAP 953 KG, POTENCIA 78/80 CV, PARA 2 PASSAGEIROS	Equipamento	UN	0,0000384	53.157,23	69.359,55	2,66
Composição		7012	SINAPI	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CHP	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1	69,12	90,19	90,19
Composição Auxiliar		7013	SINAPI	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - DEPRECIACAO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	4,84	6,31	6,31
Composição Auxiliar		7014	SINAPI	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - JUROS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	2,04	2,66	2,66
Composição Auxiliar		7015	SINAPI	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - MANUTENCAO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	3,99	5,21	5,21
Composição Auxiliar		7016	SINAPI	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	43,42	56,65	56,65
Composição Auxiliar		7017	SINAPI	MÃO-DE-OBRA OPERAÇÃO DIURNA - VEÍCULO LEVE	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0	14,83	19,35	19,35
Composição		7016	SINAPI	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	43,42	56,65	56,65
Insumo da Composição		00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	13,916	3,12	4,07	56,65
Composição		7013	SINAPI	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - DEPRECIACAO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	4,84	6,31	6,31
Insumo da Composição		00011613	SINAPI	VEICULO TIPO FURGAO 1.4 MANUAL, 4 VELOCIDADES, TOTAL FLEX, CAP 953 KG, POTENCIA 78/80 CV, PARA 2 PASSAGEIROS	Equipamento	UN	0,000091	53.157,23	69.359,55	6,31
Composição		7015	SINAPI	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - MANUTENCAO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	3,99	5,21	5,21
Insumo da Composição		00011613	SINAPI	VEICULO TIPO FURGAO 1.4 MANUAL, 4 VELOCIDADES, TOTAL FLEX, CAP 953 KG, POTENCIA 78/80 CV, PARA 2 PASSAGEIROS	Equipamento	UN	0,000075	53.157,23	69.359,55	5,20

Everaldo de Albuquerque Alves

Engº Everaldo de Albuquerque Alves
CPF: 026.231.614-53
CREA: 020515910-9

Prefeitura Municipal de Fls. 1963

EM BRANCO

TJC REPRESENTAÇÕES LTDA – ME
Rua Rivadavia Carnaúba, 20 – Pinheiro - CEP: 57.057-260 – Maceió/AL -
CNPJ Nº 16.554.376/0001-88 - Insc. Estadual nº 242.70433-6
Fone: 82 3324-0940
E-mail: tjcrepresentacoesmaceio@hotmail.com - tjc.mcz@gmail.com

Fls. 1764

PROCURAÇÃO

TJC REPRESENTAÇÕES LTDA – ME, INSCRITA NO CNPJ Nº 16.554.376/0001-88 E INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 242.704336-6, LOCALIZADA NA RUA RIVADÁVIA CARNAÚBA, Nº 20 – PINHEIRO – CEP: 57057-260 – MACEIÓ/AL, REPRESENTADA PELO SR. FÁBIO PEREIRA CAVALCANTE RG Nº 97001004550 – SSP/AL E CPF: 740.356.584-04 NOMEIA COMO SEU BASTANTE PROCURADOR A SR. THIAGO CASSIANO MARQUES, RG Nº 2094300 SSP/AL E CPF: 056.928.094-00, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA IVALDO FERINO 1 "A", MACEIÓ/AL, COM PODERES PARA REPRESENTAR A EMPRESA ATIVO E PASSIVAMENTE EM PREGÕES, CONCORRÊNCIAS, TOMADA DE PREÇOS, CARTA CONVITE E OUTROS PROCESSOS LICITATÓRIOS, FORMULAR OFERTAS E LANCES ESCRITOS E VERBAIS, ASSINAR CONTRATOS, EFETUAR VISITAS TÉCNICAS/CONHECIMENTO DE ROTAS, ASSINAR CONTRATOS, PROPOSTAS E DECLARAÇÕES, NEGOCIAR PREÇOS, DECLARAR A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, RENUNCIAR AO DIREITO DE INTERPORSIÇÃO DE RECURSO, INTERVIR, REQUERER, IMPUGNAR, CONCONDAR, DISCORDAR, ENFIM, PARA PRATICAR EM NOME DA LICITANTE.

PRAZO DE VALIDADE: 12 (DOZE) MESES APÓS SUA ASSINATURA.

MACEIÓ 03 DE NOVEMBRO DE 2015.

FÁBIO PEREIRA CAVALCANTE
RG Nº 97001004550 SSP/AL
CPF Nº 740.326.584-04

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.8794-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 2º e 7º inc. V do Art. 6 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 6.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 206916111516202103 59-1; Data: 16/11/2015 16:21:24
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; ACK41672-DCUE;
Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valther de Miranda Cavalcanti
Titular

SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFÍCIO
Rua Francisco Avelino, 434 - Centro
Capela/AL - Fone/Fax: (82) 3287-1299
Reconhecido por Semelhança a(s) Firma(s)
BF266209
Capela/AL 10 de 11 de 2015
Mauro Jorge Tenório Gomes - Tabelião Público
Márcio Jorge de A. T. Gomes - Autorizador

EM BRANCO

Prefeitura Municipal de Bela da Mata PB
Fls. 1765

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 07/12/2015 às 18:08:26 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05baa23c25695e8c67db31300e8aad7a3f527732fc8e867c7d97a55da257
3806616325995af77a0e8b06d1204a171010b3abc7993029f262df4288065da4019d0ef

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para TJC REPRESENTAÇÕES LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 17/11/2016 às 06:54:54 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 452053

Código de Controle da Autenticação:

20691611151620210359-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

EM BRANCO

Prefeitura Municipal de Boca da Mata
Fls. 1766



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
THIAGO CASSIANO MARQUES

DOC IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF
2094306 SSP AL

CPF
056.928.094-00

DATA NASCIMENTO
19/07/1985

FILIAÇÃO
JOSELITO MARQUES DA SILVA
LUCIA VERONICA CASSIANO GAMA MARQUES

PERMISSÃO | ACC | CAT. HAB.

Nº REGISTRO
05469634477

VALIDADE
10/10/2015

1ª HABILITAÇÃO
17/04/2012

OBSERVAÇÕES
Apto para Transporte Remunerado

Thiago Cassiano Marques
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
MACEIO, ALAGOAS

DATA EMISSÃO
26/04/2013

Luis Augusto Santos Lucio de Melo
Diretor-Presidente do DETRAN/AL
ASSINATURA DO EMISSOR

10062130055
AL012521670

DETRAN - AL (ALAGOAS)

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
677810715

PROIBIDO PLASTIFICAR
677810715

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-060 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5404
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 20692008151013460707-1; Data: 20/08/2015 10:13:40
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ABY63071-NFRM;
Valor Total do Ato: R$ 2,99
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

EM BRANCO

Fls. 1767

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos
Fundado em 1888

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 21/08/2015 às 10:38:57 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b40f77eac01aedeb11cff2a4049ce563346c35a0ff6a20b221983dda177c
76c78325995af77a0e8b06d1204a171010b3a6e39784c3c42fa4daaed6aed3717d452

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para TJC REPRESENTAÇÕES LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 21/08/2016 às 04:16:42 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 416406

Código de Controle da Autenticação:

20692008151013460707-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: http://www.azevedobastos.not.br

ICP Brasil

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

EM BRANCO

PROCURAÇÃO

Fls. 1768

OUTORGANTE: MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA EIRELI EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 07.343.582/0001-58, sediada na Rua Campo Grande nº C14-A, Vila Alagoas, Xingó, Piranhas-AL, CEP: 57460-000, neste ato representado por seu sócio NILMAR ALVES DE CARVALHO, portador do CPF sob nº 036.014.764-01 e RG sob nº 1.898.384 SSP/AL, residente e domiciliado na Rua Ilha das Flores nº 01, Vila Sergipe, Xingó, Piranhas-AL, CEP:57460-000.

OUTORGADO: ANTÔNIO DE SOUZA FILHO, portador do CPF sob nº 239.827.304-06 e RG nº 346.355 SSP/AL, com endereço na Av. João Galdino Edifício Marseille 306, Apto. 204, Bairro Mangabeiras, Maceió-AL, CEP: 57000-000.

OBJETO: Representar a Outorgante nas Tomadas de Preços nºs 01/2016 e 02/2016, respectivamente nos dias 25 e 26 de Fevereiro/2016 na Prefeitura Municipal de Boca da Mata-Alagoas.

PODERES: Apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de abertura de documentação de habilitação e de propostas, assinar as respectivas atas e documentos, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recurso e assinar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.

Confere c/ o original
15 / 04 / 2016

Piranhas-AL, 24 de fevereiro de 2016

MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA EIRELI EPP

Nilmar Alves de Carvalho

Sócio-Gerente

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
Heloísa Maria de Souza Leite
Notária e Registradora
Welington Damasceno Freitas Jr.
Diogo Luiz de Souza Freitas
Notários e Registradores Substitutos
PIRANHAS - AL


Serviço Notarial e Registral
Heloísa Maria de Souza Leite
Notária e Registradora
Welington Damasceno Freitas Jr.
Diogo Luiz de Souza Freitas
Notários e Registradores Substitutos

RECONHEÇO por semelhança a(s) firma de Nilmar Alves de Carvalho

Do que dou fé. Piranhas-AL 24/02/2016
Em test° da Verdade

NOTÁRIA E REGISTRADORA

EM BRANCO



Prefeitura Municipal de Boca da Mata-AL
Fls. 1769

Confere c/ o original
15 / 04 / 2016

EM BRANCO

Fls. 1770

PREFEITURA DE BOCA DA MATA
Mais trabalho por você

PORTARIA Nº 105/2016

Dispõe sobre substituição de membro da Comissão Permanente de Licitações do Município de Boca da Mata, Alagoas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais conferida pelo art. 44, inciso iV, da Lei Orgânica Municipal, e

Considerando, ao fim, que a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em seu art. 51, dispõe que a Comissão Permanente ou Especial de Licitações será composta de, no mínimo, 03 (três) membros, sendo pelo menos 02 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsável pela licitação.

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR a servidora de provimento de cargo efetivo **Rosana de Melo da Silva,** para compor a Comissão Permanente de Licitação deste município em substituição ao servidor **Cristiane Honorato dos Santos Souza.**

Art.2º. Considerando a Substituição mencionada no artigo acima, ficam designados os seguintes servidores para compor a Comissão Permanente de Licitação e suas respectivas funções, quais sejam:

Bergson Araújo Leite – Presidente

Rosana de Melo da Silva – Membro

Adna Antunes de Almeida – Membro

Art. 3º. As servidoras Adna Antunes de Almeida e Rosana de Melo da Silva, atuarão como Equipe de Apoio, sendo designado como Pregoeiro o servidor Bergson Araújo Leite, nos termos da Lei nº 10.520/2002.

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Boca da Mata, Estado de Alagoas, aos 14 dias do mês de abril do ano de 2016.

GUSTAVO DANTAS FEIJÓ
PREFEITO

Publicada, Registrada e Arquivada pela Secretaria Municipal de Administração, em 14 de abril de 2016.

FERNANDO AUGUSTO DE ARAÚJO JORGE
Secretário Municipal de Administração

EM BRANCO

PROCESSO Nº: **113-014/2016**
PROCEDIMENTO: **Tomada de Preços nº 01/2016.**
ASSUNTO: **contratação de empresa de engenharia para execução de obra referente a drenagem e pavimentação de diversas ruas no Município de Boca da Mata**

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Aos 15 (quinze) dias do mês de abril do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), às 09:00hs (nove horas), na sede da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua João Prudêncio, Centro (antigo USF Major José Tenório), reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, constituída por ato do Exmo. Sr. Prefeito, através de Portaria composta pelos servidores Bergson Araújo Leite (Presidente), Rosana Melo da Silva (Membro) e Adna Antunes de Almeida (Membro), para proceder a abertura e julgamento das propostas de preços da licitação na modalidade Tomada de Preços nº 01/2016, do Tipo Menor Preço, tendo como objeto a contratação de empresa de engenharia para execução de obra referente a drenagem e pavimentação de diversas ruas no Município de Boca da Mata. Compareceram à sessão e credenciaram-se ao certame, as seguintes empresas:

LICITANTES	REPRESENTANTES
ALAGOAS CONSTRUTORA LTDA EPP CNPJ Nº 17.932.656/0001-45 ENQUADRADA COMO EPP	ANNY KAROLYNNI MONTEIRO VIANA RG Nº 3002957-0 SSP/AL E-mail: alagoasconstrutora@yahoo.com.br
CONSTRUTORA PRONORTE LTDA EPP CNPJ Nº 17.800.916/0001-29 ENQUADRADA COMO EPP	WILLIAM CABRAL DA SILVA RG Nº 2001006025786 SSP/AL E-mail: construtorapronorteltda@hotmail.com
CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA CNPJ Nº 09.520.052/0001-63	GABRIELA NASCIMENTO DE JESUS PEREIRA CPF Nº 070.667.274-79 E-mail: joaopaulonunes.adv@gmail.com
CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA CNPJ Nº 15.201.963/0001-20 ENQUADRADA COMO ME	VALTER VIEIRA DUARTE RG Nº 592163 SSP/PE E-mail: sanordeste@ig.com.br
EISA ENGENHARIA LTDA EPP CNPJ Nº 12.312.989/0001-58 ENQUADRADA COMO EPP	ARTHUR FERREIRA AMORIM RG Nº 3023145-0 SSP/AL E-mail: eisaengenharia-ltda2011@hotmail.com
TJC REPRESENTAÇÕES LTDA ME CNPJ Nº 16.554.376/0001-88 ENQUADRADA COM ME	THIAGO CASSIANO MARQUES RG Nº 2094300 SSP/AL E-mail: tjcrepresentacoesmaceio@hotmail.com
CONSTRUTORA ALFA LTDA EPP CNPJ Nº 04.020.209/0001-78 ENQUADRADA COMO EPP	MURILO FERREIRA DA SILVA CPF Nº 070.498.594-27 E-mail: c-alfa@hotmail.com

EM BRANCO

Fls. 1772

MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA EIRELI CNPJ Nº 07.343.582/0001-58	ANTÔNIO DE SOUZA FILHO RG Nº 346.355 SSP/AL E-mail: mcconstrucoesltda@gmail.com
AM3 ENGENHARIA LTDA ME CNPJ Nº 16.628.118/0001-07 ENQUADRADA COMO ME	FABRICIO SANTOS DE OLIVEIRA CPF Nº 037.422.224-06 E-mail: contato@am3engenharia.com.br
CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA CNPJ Nº 05.541.344/0001-21	Sem representante credenciado (apenas deixaram os envelopes)

Aberta a sessão, foi demonstrado aos presentes que os envelopes estavam lacrados. Após, foi dado início à fase de proposta de preços com a abertura dos envelopes "02". Os licitantes verificaram e rubricaram as propostas de preços, se manifestando através dos Formulários Individuais de Averbações que fazem parte integrante e inseparável do presente instrumento.

O Presidente da CPL, considerando a necessidade de proceder análise detalhada das propostas de preços, sobretudo pela quantidade de documentos apresentados pelas licitantes, decidiu pela suspensão do certame, informando a todos que o resultado desta fase, serão divulgados através de publicação no Diário Oficial do Estado de Alagoas, tão logo seja concluída tal análise

Diante do exposto, nada mais havendo a tratar ou declarar, eu, Presidente da CPL, Bergson Araujo Leite, lavro a presente ata, a qual segue assinada pelos membros da CPL, apoio técnico e licitante presente.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:

Bergson Araújo Leite
Presidente

Rosana Melo da Silva
Membro

Adna Antunes de Almeida
Membro

LICITANTES/REPRESENTANTES:

TJC REPRESENTAÇÕES LTDA ME
THIAGO CASSIANO MARQUES

MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA EIRELI
ANTÔNIO DE SOUZA FILHO

EM BRANCO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitação

Fls. 1773

PREFEITURA DE BOCA DA MATA
Mais trabalho por você

FORMULÁRIO DE AVERBAÇÕES

MODALIDADE E NÚMERO DA LICITAÇÃO:	DATA:	HORÁRIO:
Tomada de Preços Nº 01/2016	**15/04/2016**	**09:00 HORAS**

EMPRESA PARTICIPANTE:
TSC REPRESENTAÇÕES LTDA-ME

REPRESENTANTE:
THIAGO CARNEIRO MORENO

AVERBAÇÕES
ESPAÇO RESERVADO PARA IMPUGNAÇÕES DE DOCUMENTOS E OUTRAS AVERBAÇÕES DO REPRESENTANTE DA LICITANTE ACIMA IDENTIFICADA

A EMPRESA CONSTRUVAL DEIXOU DE APRESENTAR PLANILHAS DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS.

LOCAL E DATA:	ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE:
BOCA DA MATA - AL 15/04/16	

EM BRANCO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA DE BOCA DA MATA
Mais trabalho por você

Fls. 1774

FORMULÁRIO DE AVERBAÇÕES

MODALIDADE E NÚMERO DA LICITAÇÃO:	DATA:	HORÁRIO:
Tomada de Preços Nº 01/2016	**15/04/2016**	**09:00 HORAS**

EMPRESA PARTICIPANTE:
MT Construção e Assessoria Final - Epp.

REPRESENTANTE:

AVERBAÇÕES
ESPAÇO RESERVADO PARA IMPUGNAÇÕES DE DOCUMENTOS E OUTRAS AVERBAÇÕES DO REPRESENTANTE DA LICITANTE ACIMA IDENTIFICADA

construtora - N/ Apresentou composição unitárias.

LOCAL E DATA:	ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE:
15/04/2016	

Antonio de Souza Filho
Engº Civil
CREA 4.280-D/AL

EM BRANCO

Fls. 1175

PROCESSO Nº: **113-014/2016**
PROCEDIMENTO: **Tomada de Preços nº 01/2016.**
ASSUNTO: **contratação de empresa de engenharia para execução de obra referente a drenagem e pavimentação de diversas ruas no Município de Boca da Mata**

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

No dia 20 (vinte) dias do mês de abril do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), às 09:30hs, reuniram-se na Sede da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, situado na Rua João Prudêncio, Centro (antigo USF Major José Tenório), Centro, Boca da Mata/AL, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, constituída por ato do Exmo. Sr. Prefeito, composta pelos servidores Bergson Araújo Leite (Presidente), Rosana Melo da Silva (Membro) e Adna Antunes de Almeida (Membro), para proceder a análise das propostas de preços. Analisadas as propostas de preços nos termos do edital da licitação, a CPL declarou o seguinte resultado:

1 – **CLASSIFICAÇÃO** do licitante **CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA** (CNPJ 15.201.963/0001-20), pelo pleno atendimento às exigências constantes no instrumento convocatório, apresentando valor global de **R$ 330.776,05** (trezentos e trinta mil, setecentos e setenta e seis reais e cinco centavos);

2 – **DESCLASSIFICAÇÃO** do licitante **MC CONSTRUÇÕES E ASSESORIA EIRELI - EPP** (CNPJ 07.343.582/0001-58), apresentação de preços maiores que os estabelecidos na planilha orçamentária para os itens: 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.4, 4.2, 5.1.1, 6.1, conforme item 13.2.5 do instrumento convocatório;

3 – **CLASSIFICAÇÃO** do licitante **AM3 ENGENHARIA LTDA ME** (CNPJ 16.628.118/0001-07), pelo pleno atendimento às exigências constantes no instrumento convocatório, apresentando valor global de **R$ 357.171,20** (trezentos e cinquenta e sete mil, cento e setenta e um reais e vinte centavos);

4 – **CLASSIFICAÇÃO** do licitante **CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA** (CNPJ 05.541.344/0001-21), pelo pleno atendimento às exigências constantes no instrumento convocatório, apresentando valor global de **R$ 346.009,38** (trezentos e quarenta e seis mil, nove reais e trinta e oito centavos);

5 – **DESCLASSIFICAÇÃO** do licitante **ALAGOAS CONSTRUTORA LTDA EPP** (CNPJ 17.932.656/0001-45), não apresentação da composição dos preços em unitário; apresentou a composição do preço total por item, não destrinchando os valores unitários das parcelas que inclui o preço unitário do item;

6 – **DESCLASSIFICAÇÃO** do licitante **CONSTRUTORA PRONORTE LTDA EPP** (CNPJ 17.800.916/0001-29), não apresentação da composição dos preços em unitário; apresentou a composição do preço total por item, não destrinchando os valores unitários das parcelas que inclui o preço unitário do item;

EM BRANCO

7 – **CLASSIFICAÇÃO** do licitante **CONSTRUTORA ALFA LTDA EPP** (CNPJ 04.020.209/0001-78), pelo pleno atendimento às exigências constantes no instrumento convocatório, apresentando valor global de **R$ 356.340,16** (trezentos e cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta reais e dezesseis centavos);

8 – **CLASSIFICAÇÃO** do licitante **CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA** (CNPJ 09.520.052/0001-63), pelo pleno atendimento às exigências constantes no instrumento convocatório, apresentando valor global de **R$ 348.349,04** (trezentos e quarenta e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e quatro centavos);

9 – **CLASSIFICAÇÃO** do licitante **TJC REPRESENTAÇÕES LTDA ME** (CNPJ 16.554.376/0001-88), pelo pleno atendimento às exigências constantes no instrumento convocatório, apresentando valor global de **R$ 384.131,87** (trezentos e oitenta e quatro mil, cento e trinta e um reais e oitenta e sete centavos);

10 – **CLASSIFICAÇÃO** do licitante **EISA ENGENHARIA LTDA EPP** (CNPJ 12.312.989/0001-58), pelo pleno atendimento às exigências constantes no instrumento convocatório, apresentando valor global de **R$ 368.602,57** (trezentos e sessenta e oito mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e sete centavos);

Dessa forma, o presente certame obteve o seguinte resultado:

LICITANTE(S)	VALOR PROPOSTA	ORDEM CLASSIFICAÇÃO
CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	**R$ 330.776,05**	**VENCEDOR**
CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA	**R$ 346.009,38**	2º COLOCADO
CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA	**R$ 348.349,04**	3º COLOCADO
CONSTRUTORA ALFA LTDA EPP	**R$ 356.340,16**	4º COLOCADO
AM3 ENGENHARIA LTDA ME	**R$ 357.171,20**	5º COLOCADO
EISA ENGENHARIA LTDA EPP	**R$ 368.602,57**	6º COLOCADO
TJC REPRESENTAÇÕES LTDA ME	**R$ 384.131,87**	7º COLOCADO

EM BRANCO

Fls. 1777

Diante do exposto, nada mais havendo a declarar, o Presidente lavrou a presente ata, a qual segue assinada pela CPL.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:

Bergson Araújo Leite
Presidente

Rosana Melo da Silva
Membro

Adna Antunes de Almeida
Membro

EM BRANCO

Diário Oficial

Maceio - segunda-feira
25 de abril de 2016

Estado de Alagoas
Unidade Federativa do Brasil

Edição Eletrônica Certificada Digitalmente conforme LEI N° 7.397/2012

Fls. 1778

Ano 104 - Número 319

Diário dos Municípios

Prefeitura de Boca da Mata

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
EXTRATO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2016

O Município de Boca da Mata, Alagoas, no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura de Edital com as instruções destinadas a realização de Processo Seletivo Simplificado para provimento de vagas temporárias, por prazo determinado, para o quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, que se regerá pelas normas estabelecidas no Edital PSS/2016/SMS/NÍVEL FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR e seus anexos. As inscrições presenciais acontecerão na sede da Secretaria Municipal de Saúde, à Rua Arnaldo Cavalcante de Albuquerque, s/nº, Mutirão, Boca da Mata, AL, das 8h às 14h, no período compreendido de 25 de Abril a 09 de Maio de 2016. O seletivo contemplará vagas para cargos de nível Fundamental, Médio e Superior. As instruções sobre cargos, jornada de trabalho, vagas, salário mensal, pré-requisitos e outras determinações encontram-se divulgadas no Edital afixado no mural da Secretaria Municipal de Saúde e publicado na Página Oficial do Facebook do Município: Boca da Mata Prefeitura.

Gustavo Dantas Feijó
Prefeito

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016
JULGAMENTO FASE DE PROPOSTA DE PREÇOS

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Boca da Mata, Estado de Alagoas, torna público o resultado do JULGAMENTO DA FASE DE PROPOSTA DE PREÇOS da licitação na modalidade Tomada de Preços nº 01/2016, como segue:

1 – CLASSIFICAÇÃO dos licitantes: CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA (CNPJ 15.201.963/0001-20), valor global de R$ 330.776,05 (trezentos e trinta mil, setecentos e setenta e seis reais e cinco centavos); CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA (CNPJ 05.541.344/0001-21), valor global de R$ 346.009,38 (trezentos e quarenta e seis mil, nove reais e trinta e oito centavos); CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA (CNPJ 09.520.052/0001-63), valor global de R$ 348.349,04 (trezentos e quarenta e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e quatro centavos); CONSTRUTORA ALFA LTDA EPP (CNPJ 04.020.209/0001-78), valor global de R$ 356.340,16 (trezentos e cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta reais e dezesseis centavos); AM3 ENGENHARIA LTDA ME (CNPJ 16.628.118/0001-07), valor global de R$ 357.171,20 (trezentos e cinquenta e sete mil, cento e setenta e um reais e vinte centavos); EISA ENGENHARIA LTDA EPP (CNPJ 12.312.989/0001-58), valor global de R$ 368.602,57 (trezentos e sessenta e oito mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e sete centavos); TJC REPRESENTAÇÕES LTDA ME (CNPJ 16.554.376/0001-88), valor global de R$ 384.131,87 (trezentos e oitenta e quatro mil, cento e trinta e um reais e oitenta e sete centavos);

2 – DESCLASSIFICAÇÃO do licitante MC CONSTRUÇÕES E ASSESORIA EIRELI - EPP (CNPJ 07.343.582/0001-58), descumprimento do item 13.2.5 do instrumento convocatório;

3 – DESCLASSIFICAÇÃO dos licitantes ALAGOAS CONSTRUTORA LTDA EPP (CNPJ 17.932.656/0001-45) e CONSTRUTORA PRONORTE LTDA EPP (CNPJ 17.800.916/0001-29), não apresentação da composição dos preços em unitário.

Outrossim, a CPL informa que a partir da data desta publicação, abre-se o prazo para interposição de recursos administrativos.

Bergson Araujo Leite
Presidente da CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2016
JULGAMENTO FASE DE PROPOSTA DE PREÇOS

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Boca da Mata, Estado de Alagoas, torna público o resultado do JULGAMENTO DA FASE DE PROPOSTA DE PREÇOS da licitação na modalidade Tomada de Preços nº 02/2016, como segue:

1 – CLASSIFICAÇÃO dos licitantes: CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA (CNPJ 15.201.963/0001-20), valor global de R$ 757.063,72 (setecentos e cinquenta e sete mil, sessenta e três reais e setenta e dois centavos); CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA (CNPJ 05.541.344/0001-21), valor global de R$ 805.015,84 (oitocentos e cinco mil, quinze reais e oitenta e quatro centavos); CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA (CNPJ 09.520.052/0001-63), valor global de R$ 809.824,19 (oitocentos e nove mil, oitocentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos); CONSTRUTORA ALFA LTDA EPP (CNPJ 04.020.209/0001-78), valor global de R$ 823.646,65 (oitocentos e vinte e três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos); AM3 ENGENHARIA LTDA ME (CNPJ 16.628.118/0001-07), valor global de R$ 845.733,25 (oitocentos e quarenta e cinco mil, setecentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos); EISA ENGENHARIA LTDA EPP (CNPJ 12.312.989/0001-58), valor global de R$ 857.552,62 (oitocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos);

2 – DESCLASSIFICAÇÃO do licitante MC CONSTRUÇÕES E ASSESORIA EIRELI - EPP (CNPJ 07.343.582/0001-58), descumprimento do item 13.2.5 do instrumento convocatório;

3 – DESCLASSIFICAÇÃO dos licitantes ALAGOAS CONSTRUTORA LTDA EPP (CNPJ 17.932.656/0001-45) e CONSTRUTORA PRONORTE LTDA EPP (CNPJ 17.800.916/0001-29), não apresentação da composição dos preços em unitário;

4 - DESCLASSIFICAÇÃO do licitante TJC REPRESENTAÇÕES LTDA ME (CNPJ 16.554.376/0001-88), apresentação de BDI's diferentes.

Outrossim, a CPL informa que a partir da data desta publicação, abre-se o prazo para interposição de recursos administrativos.

Bergson Araujo Leite
Presidente da CPL

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº PP001/2015 – Processo nº 201-028/2016– Ata de Registro de Preços nº PP001/2015-2 (Processo nº 113-007/2015) – Fundamentação Legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 786/2013 – Contratado: J. BATISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CNPJ nº 10.589.321/0001-27) – Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica para os veículos e máquinas, com reposição/ fornecimento de peças/acessórios – Valor Total: R$ 31.877,88 (trinta e um mil, oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos) – Vigência: 31 de dezembro de 2016.

EM BRANCO

Resultado Julgamento Proposta de Preços TP 01/2016 Boca da Mata

Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL
Fls. 1779

De: **Comissão de Licitações Município de Boca da Mata-AL** (cplbocadamata.al@hotmail.com)
Enviada: terça-feira, 26 de abril de 2016 01:58:05
Para: sanordeste@ig.com.br (sanordeste@ig.com.br); construtoraterranordeste@hotmail.com (construtoraterranordeste@hotmail.com); gabrielajesuspereira@hotmail.com (gabrielajesuspereira@hotmail.com); licitacoes@construirincorporadora.com.br (licitacoes@construirincorporadora.com.br); c-alfa@hotmail.com (c-alfa@hotmail.com); contato@am3engenharia.com.br (contato@am3engenharia.com.br); licitacoes@am3engenharia.com.br (licitacoes@am3engenharia.com.br); eisaengenharia-ltda2011@hotmail.com (eisaengenharia-ltda2011@hotmail.com); tjcrepresentacoesmaceio@hotmail.com (tjcrepresentacoesmaceio@hotmail.com); mcconstrucoesltda@ig.com.br (mcconstrucoesltda@ig.com.br); construtorapronorteltda@hotmail.com (construtorapronorteltda@hotmail.com); alagoasconstrutora@yahoo.com.br (alagoasconstrutora@yahoo.com.br)

2 anexos
12 - ATA julgamento proposta (20.04.2016).doc (131,9 KB) , DOE 25-04-2016 PÁGINA 128.pdf (661,4 KB)

Prezados, boa tarde,

segue em anexo ata de julgamento das propostas de preços referente a Tomada de Preços nº 01/2016, bem como publicação do resultado no Diário Oficial do Estado de Alagoas, abrindo-se o prazo para interposição de recursos.

ATT
Bergson Leite
Presidente CPL/Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL

EM BRANCO

PREFEITURA DE BOCA DA MATA
Mais trabalho por você

Fls 1780

PROCESSO Nº: **113-014/2016**
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: **Tomada de Preços nº 01/2016**
ASSUNTO: **Licitação para drenagem e pavimentação**

RELATÓRIO FINAL DE LICITAÇÃO

Atendendo solicitação constante na inicial, por meio de ofício expedido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, após autorização do Exmo. Sr. Prefeito através de Despacho constante nos autos, informação da existência de dotação orçamentária, abriu-se o procedimento licitatório Tomada de Preços nº 01/2016, objetivando a contratação de empresa de engenharia para execução de obra referente a drenagem e pavimentação de diversas ruas no Município de Boca da Mata, na forma do Projeto Básico e Planilha Orçamentária apresentados pelo interessado solicitante, acostados à inicial.

A Minuta do Edital da licitação foi submetida à apreciação da Procuradoria Jurídica e devidamente aprovada, através de Parecer presente nos autos; o Aviso da Licitação foi publicado nos Diários Oficiais da União e do Estado de Alagoas e no Jornal Tribuna Independente, bem como afixado no Quadro de Avisos desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos aos autos.

Decorrido o prazo para impugnações ao Edital, não se registrou a entrada de nenhum instrumento da espécie nesta Comissão, ocorrendo apenas alguns pedidos de esclarecimentos, os quais foram prontamente atendidos, sendo necessária realizar a suspensão do certame, tendo em vista que as alegações não poderiam ser repassadas em tempo hábil aos licitantes, apesar de não ocorrer alteração no instrumento convocatório, foi reaberto o prazo conforme a lei.

A sessão pública para recebimento, abertura dos Documentos de Habilitação e proposta de preços ocorreu em 25/02/2016 e 15/04/2016, totalizando 02 sessões, tendo sido realizadas ainda reuniões internas da Comissão para análise e julgamento, havendo a participação das licitantes relacionadas nas atas circunstanciadas lavradas nas oportunidades, constante dos autos.

A documentação e a proposta aberta, apresentada pela empresa participante, encontram-se presentes nos autos.

Após os procedimentos relatados nas Atas das sessões, concluiu-se a fase de habilitação com interposição de recursos, juntados aos autos. Decididos os recursos pela autoridade competente, seguiu-se a fase de classificação com as licitantes remanescente habilitadas.

Após os procedimentos relatados nas Atas das sessões, concluiu-se as fases de classificação, sem interposição de recurso, restando vencedora do certame a empresa CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA, com o valor global de R$ 330.776,05 (Trezentos e Trinta Mil Setecentos e Setenta e Seis reais e Cinco centavos).

EM BRANCO

Fls. 1781

Isto posto, encaminhamos os autos à Procuradoria Geral para análise e emissão de parecer quanto à fase externa.

Após, remetam os autos ao Gabinete do Prefeito para fins de HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO, nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993.

CPL, em 04 de maio de 2016.

Bergson Araújo Leite
Presidente da CPL

EM BRANCO

Processo Administrativo nº 113014/2016.
Modalidade: *Tomada de Preços nº 01/2016.*
Objeto: *Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente a drenagem e pavimentação de diversas ruas do Município.*
Parte interessada: *Secretaria Municipal de Infraestrutura.*

PARECER PGM GAB Nº 0344/2016.

EMENTA: **FASE EXTERNA**. LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO. TIPO MENOR PREÇO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA. REQUISITOS LEGAIS APLICÁVEIS À ESPÉCIE. PROCEDIMENTOS REGULARES. 15 (QUINZE) EMPRESAS INTERESSADAS NA DISPUTA. LEGALIDADE. DEFERIMENTO.
I – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA;
II – DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO;
III – PUBLICIDADE RESPEITADA. TRÂMITES LEGAIS PERTINENTES;
IV – LICITAÇÃO REGULAR. CONTRATAÇÃO POSSÍVEL.

Cuida-se de processo licitatório, sob a modalidade de Tomada de Preços, do tipo menor preço, mediante regime de empreitada por preço global, que tem como objeto a ***contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente a drenagem e pavimentação de diversas ruas do município de de Boca da Mata.***

O presente procedimento administrativo fora deflagrado por meio da C. I. nº 03 D/2016, de 13 de janeiro de 2016, em que o Secretário Municipal de Infraestrutura expõe e justifica:

> "(...) Solicitamos a abertura de procedimento licitatório para a contratação de empresa de engenharia especializada de obra referente a drenagem e pavimentação de diversas ruas do Município de Boca da Mata, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico em anexo.
>
> Outrossim, informamos que as despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos financeiros provenientes do Ministério das Cidades, consignados em orçamento próprio para este exercício, na dotação a ser informada posteriormente. (...)"

O pleito inaugural veio instruído com informações do contrato firmado entre a Caixa Econômica Federal e o município de Boca da Mata, do projeto de drenagem e pavimentação, da planilha orçamentária, do cronograma físico-financeiro, das plantas das obras, dos memorias de cálculo e da composição do BDI.

A tramitação do pedido, ora em análise, foi validamente autorizada pelo Excelentíssimo senhor Prefeito.

EM BRANCO

A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças informou nos autos acerca da existência de previsão de recursos orçamentários e disponibilidade financeira, conforme exigência do art. 7º, §2º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

A Comissão Permanente de Licitações acostou ao caderno processual administrativo a Portaria de nomeação, ocasião em que lançou o termo de abertura de procedimento licitatório, acompanhado da minuta do edital de Tomada de Preços nº 01/2016 e do contrato de execução de obra.

Instada a se manifestar, esta Procuradoria Geral do Município emitiu o Parecer PGM GAB nº 033/2016, se posicionando pelo prosseguimento do certame, posto que a fase interna obedeceu os trâmites legais.

Sessão pública designada para o dia 04 de fevereiro de 2016, às 09:30 horas.

Em estrita observância ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93, que dispõe sobre as Licitações e Contratos Administrativos, o aviso de licitação foi publicado no quadro de aviso da Prefeitura Municipal, no Diário Oficial do Estado de Alagoas, no Diário Oficial da União e no Jornal Tribuna Independente, edição respectiva de 20 de janeiro do ano em curso.

Não há nos autos informações de interposição de impugnação a minuta do edital.

Aviso de SUSPENSÃO da sessão pública publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas, no Diário Oficial da União e no Jornal Tribuna Independente, edição respectiva de 03 de fevereiro de 2016.

Nova sessão pública designada para o dia 25 de fevereiro do corrente ano, às 09:30 horas, com publicação do aviso de licitação no quadro de aviso da Prefeitura Municipal, no Diário Oficial do Estado de Alagoas, no Diário Oficial da União e no Jornal Tribuna Independente, edição de 05 de fevereiro do ano presente.

Na data e hora designadas para a abertura da sessão pública, conforme bem elaborada Ata da lavra dos membros da Comissão Permanente de Licitações, compareceram 15 (quinze) empresas interessadas na disputa, no caso, a J. G. S. DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.968.506/0001-05, representada por JOSÉ GENILSON SILVA DOS SANTOS; ALAGOAS CONSTRUTORA LTDA – EPP (AL CONSTRUÇÕES), inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.932.656/0001-45, representada por ANNY KAROLYNNI MONTEIRO VIANA; CONSTRUTORA PRONORTE LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.800.916/0001-29, representada por WILLIAM CABRAL DA SILVA; CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.520.052/0001-63, representada por GABRIELA NASCIMENTO DE JESUS PEREIRA; CONSTRUTORA SILCON LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.073.284/0001-95, representada por LUCIANO VIEIRA DE CASTRO; CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.201.963/0001-20, representada por VALTER VIEIRA DUARTE; EISA - ENGENHARIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.312.989/0001-58, representada por ARTHUR FERREIRA AMORIM; T J C REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 16.554.376/0001-88, representada por CÉLIO ROBERTO CORREIA DE MELO; CONSTRUTORA ALFA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.020.209/0001-78,

EM BRANCO

representada por MURILO FERREIRA DA SILVA; MVK CONSTRUTORA LTDA – ME (LOPES CONSTRUÇÃO), inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.381.037/0001-40, representada por AILTON JOSÉ DA VEIGA; MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.343.582/0001-58, sem representante credenciado (não apresentou o documento original da procuração); CLARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.475.434/0001-12, representada por SANDOVAL GOMES DE MELO FILHO; CLAUDIA SOARES PEDROSA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.019.685/0001-46, representada por ANDRÉ MARCOS FONTES DE SOUZA; AM3 ENGENHARIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 16.628.118/0001-07, representada por FABRÍCIO SANTOS DE OLIVEIRA; e CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.541.344/0001-21, sem representante credenciado (apenas deixaram os envelopes), ocasião em que foram colhidos os envelopes de nº 01, contendo os documentos de habilitação, e os de nº 02, contendo as propostas de preços, ficando este último reservado.

Iniciada a fase de habilitação, deram-se as aberturas dos envelopes 01, sendo os documentos rubricados por todos os representantes das empresas presentes. Ato contínuo, a Comissão Permanente de Licitações declarou INABILITADAS as empresas J. G. S. DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.968.506/0001-05; CLARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.475.434/0001-12; MVK CONSTRUTORA LTDA – ME (LOPES CONSTRUÇÃO), inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.381.037/0001-40; CONSTRUTORA SILCON LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.073.284/0001-95; CLAUDIA SOARES PEDROSA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.019.685/0001-46; e MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.343.582/0001-58, por descumprimento dos termos do instrumento convocatório.

Ao fim, os membros da Comissão Permanente de Licitações consignaram na ata da sessão: *"... considerando a impossibilidade de continuação da sessão, **tendo em vista que a grande maioria dos licitantes se ausentaram da sessão**, informou que o resulta desta fase será publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas, sendo encaminhado cópia da ata, com as alegações proferidas pelos licitantes, a todos os licitantes participantes."* (negrito e grifo nosso).

Sessão encerradas as 16:42 horas.

Julgamento da fase de habilitação publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas, edição de 08 de março de 2016.

Recurso Administrativo apresentado pela Empresa MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.343.582/0001-58.

Julgamento do Recurso Administrativo pelo conhecimento e provimento, reformando a decisão que inabilitou a recorrente, acima citada, declarando-a habilitada no certame.

Publicação do julgamento do Recurso Administrativo no Diário Oficial de Alagoas, edição de 13 de abril deste ano.

EM BRANCO

Retomada da sessão pública designada para o dia 15 de abril de 2016, às 09:00 horas, publicada na Imprensa Oficial do Estado de Alagoas, edição de 14 de abril do ano em curso, em que presentes se encontravam as licitantes habilitadas ALAGOAS CONSTRUTORA LTDA – EPP (AL CONSTRUÇÕES), inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.932.656/0001-45, representada por ANNY KAROLYNNI MONTEIRO VIANA; CONSTRUTORA PRONORTE LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.800.916/0001-29, representada por WILLIAM CABRAL DA SILVA; CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.520.052/0001-63, representada por GABRIELA NASCIMENTO DE JESUS PEREIRA; CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.201.963/0001-20, representada por VALTER VIEIRA DUARTE; EISA - ENGENHARIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.312.989/0001-58, representada por ARTHUR FERREIRA AMORIM; T J C REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 16.554.376/0001-88, representada por THIAGO CASSIANO MARQUES; CONSTRUTORA ALFA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.020.209/0001-78, representada por MURILO FERREIRA DA SILVA; MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.343.582/0001-58, representada por ANTÔNIO DE SOUZA FILHO; AM3 ENGENHARIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 16.628.118/0001-07, representada por FABRÍCIO SANTOS DE OLIVEIRA; e CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.541.344/0001-21, sem representante credenciado (apenas deixaram os envelopes).

Dando continuidade a sessão pública, a Comissão de Licitações realizou a abertura dos envelopes 02, contendo as propostas de preços apresentadas pelas empresas HABILITADAS, ocasião em que a sessão foi SUSPENSA, ao argumento da *"... necessidade de proceder análise detalhadas das propostas de preços, sobretudo pela quantidade de documentos apresentados pelas licitantes (...) informando a todos que o resultado desta fase, serão divulgados através de publicação no Diário Oficial do Estado de Alagoas, tão logo seja concluída tal análise."*

Sessão pública interna realizada em 20 de abril de 2016, às 09:30 horas, em que se deu o resultado das análises das propostas de preços, em que restaram desclassificadas as interessadas MC CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.343.582/0001-58; ALAGOAS CONSTRUTORA LTDA – EPP (AL CONSTRUÇÕES), inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.932.656/0001-45; e CONSTRUTORA PRONORTE LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.800.916/0001-29, por descumprimento das normas do edital do certame.

Encerrada a fase de análises das propostas, sagou-se vencedora a Empresa CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.201.963/0001-20, representada por VALTER VIEIRA DUARTE, com valor global de R$ 330.776,05 *(trezentos e trinta mil, setecentos e setenta e seis reais e cinco centavos).*

Fase de julgamento das propostas de preços publicada no Diário Oficial do Estado de Alagoas, edição de 25 de abril de 2016.

Decorrido o prazo recursal, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação apresentou o relatório final de licitação.

Não há nos autos recurso a ser apreciado.

EM BRANCO

É, no essencial, o relatório.

II – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

De início, cumpre salientar que a análise desta Procuradoria Jurídica resume-se ao exame da legalidade dos atos, devendo a conveniência e a oportunidade ser analisadas pelo Administrador Público.

Pois bem. Segundo o Parágrafo único do art. 4º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o procedimento licitatório se caracteriza ato administrativo formal. De acordo com a doutrina, a licitação pode ser analisada sob o foco interno ou externo, assim denominadas de *fase interna* e *fase externa* da licitação.

Assim sendo, os autos **retornaram** corretamente a esta Procuradoria Jurídica para análise da legalidade do procedimento, de acordo com o que dispõe o art. 38, Parágrafo único, da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, a saber:

> **Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:**
> **(...)**
> **Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.** (negrito e grifo nosso)

A tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data fixada para recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

Entre a publicação do aviso de licitação e o recebimento da proposta foi observado o prazo mínimo exigido, ou seja, 15 (quinze) dias, por se tratar de licitação do tipo "menor preço global", mediante o regime de empreitada por preço unitário, (art. 21, § 2º, III, da Lei 8.666/93).

A modalidade, *retro* mencionada, está previsto no art. 22, inciso II, § 2º, da antes citada Lei Federal nº 8.666/93. Vejamos:

> **Art. 22. São modalidades de licitação:**
> **II – tomada de preços;**
> **(...)**
>
> **§ 2º - Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.**
> **(...)** – sem negrito no original -.

No processo regular de licitação cabe ao Prefeito Municipal, autoridade superior, ao receber o feito da Comissão Permanente de Licitação: *I – determinar o retorno dos autos para correção de irregularidades, caso estas sejam supríveis; II – invalidar o*

EM BRANCO

procedimento, no todo ou em parte, se estiver inquinado de vícios insanáveis; III – revogar a licitação por razão de ordem administrativa; ou IV – homologar o ato de resultado final do Pregoeiro, considerando implicitamente a legalidade da licitação.

Em regra, cabe a Procuradoria Geral, órgão de assessoramento direto do Poder Executivo, a análise jurídica, de modo a se vislumbrar se os prazos, publicações, propostas e documentos estão dentro das exigências da Lei de Licitações e Contratos Administrativos e alterações posteriores, visando, sobretudo, resguardar a Administração Pública, bem assim aos participantes, o estrito cumprimento dos deveres e o resguardo dos direitos.

No presente caso concreto, verifica-se dos presentes autos que foram obedecidas todas as formalidades legais, notadamente no que diz respeito às publicações dos avisos de licitação na imprensa oficial e em jornal de grande circulação, os prazos mínimos entre a publicação e a sessão pública e obediência as regras postas no edital.

Observa-se, bem assim, que a empresa vencedora atendeu as exigências legais e editalícias, mormente no que diz respeito à apresentação dos documentos referentes à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista.

III – DA CONCLUSÃO.

Ante todo o exposto, esta Procuradoria Geral do Município, por sua signatária representante, levando em consideração que pela análise dos autos, restrito ao seu conteúdo, conclui que todas as formalidades legais foram obedecidas, **OPINANDO PELA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO**, devendo o presente procedimento licitatório seguir à consideração do senhor Prefeito, para a sua regular homologação, convocando-se a Empresa CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.201.963/0001-20, com sede na Rua João Manoel Pontual, nº 94, sala 10, centro, na cidade de Escoda, Estado de Pernambuco, CEP. 55500-000, para celebração do contrato, **no valor global de R$ 330.776,05 *(trezentos e trinta mil, setecentos e setenta e seis reais e cinco centavos)***, tendo como objeto a execução de obras de engenharia referentes a drenagem e pavimentação de diversas ruas do município de Boca da Mata, Alagoas.

Realizada a contratação, publique-se, em imprensa oficial, extrato do contrato a ser firmado com a empresa vencedora, até o 5º dia útil subsequente a assinatura da avença, nos termos do art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93.

Eis o parecer, salvo melhor juízo.

Ciência aos interessados.

Boca da Mata/AL, 04 de maio de 2016.

LEILIANE MARINHO SILVA
Procuradora Geral do Município
OAB/AL 10.067 - Portaria nº 258/2014

Rua Ladislau Coimbra, nº 20, Centro,
Boca da Mata, Alagoas – CEP. 57680-000
pmbmata.pgm@gmail.com

EM BRANCO

Fls. 1758

PREFEITURA DE BOCA DA MATA
Mais trabalho por você

PROCESSO Nº 113-014/2016

Procedimento Licitatório: **Tomada de Preços nº 01/2016**

Objeto: **Solicita abertura de processo licitatório para execução de obra referente a pavimentação de diversas ruas no Município de Boca da Mata**

Despacho de Homologação e Adjudicação

Face ao constante nos autos do procedimento licitatório Tomada de Preços nº 01/2016, do Tipo Menor Preço, referente ao Processo nº 113-014/2016, HOMOLOGO, com fundamento no Art. 43, VI, da Lei nº 8.666/93, a presente licitação.

Ato contínuo, ADJUDICO, fundamentado no mesmo dispositivo legal, o objeto da licitação ao licitante vencedor, a empresa CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ nº 15.201.963/0001-20, pelo valor global de R$ 330.776,05 (trezentos e trinta mil, setecentos e setenta e seis reais e cinco centavos).

Retorne à Comissão Permanente de Licitações, para a adoção das medidas necessárias à efetivação da contratação.

Boca da Mata/AL, 05 de maio de 2016.

GUSTAVO DANTAS FEIJÓ
Prefeito

Cópia publicada no Quadro de Avisos desta Prefeitura em 05/05/2016.

Servidor responsável

EM BRANCO

Construval
Engenharia e Locações

Fls. 1789

À
PREFEITURA MINICIPAL DE BOCA DA MATA.
Boca da Mata – AL

AT. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº01/2016.

REF> ASSINATURA DE CONTRATO.

Prezados Senhores,

Em atenção a convocação para a assinatura de contrato referente a execução das obras do referido procedimento licitatório, a **CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA**, por intermédio do seu representante legal o Eng. Valter Vieira Duarte , brasileiro, engenheiro civil, identidade **CREA – 4083-D e CPF nº028.894.124 – 15** vem com esta informar que, ultrapassado o prazo de validade da proposta que é de 60 (sessenta) dias , não temos condições de firmar o presente contrato que fomos convocados em função dos constantes aumentos de preços dos materiais necessários à execução da obra.

Recife, 05 de maio de 2016.

Atenciosamente

Construval Engenharia
Valter Vieira Duarte
Eng. Civil - CREA 4083-D

CONSTRUVAL ENG. E LOCAÇÕES LTDA.
Eng. VALTER VIEIRA DUARTE FILHO
CREA – 036200 - D

Rua Souza Bandeira, 162 – C, Zumbi.
Recife – PE – CEP 50711-00
Fone / Fax : (081) 3228 3043
CNPJ nº 15.201.963/0001-20 - Insc. Nº 465.881-7

EM BRANCO

Imprimir Fechar

Convocação 2º Colocado TP 01/2016

Fls. 1790

De: **Comissão de Licitações Município de Boca da Mata-AL** (cplbocadamata.al@hotmail.com)
Enviada: sexta-feira, 6 de maio de 2016 16:29:00
Para: construtoraterranordeste@hotmail.com (construtoraterranordeste@hotmail.com)
1 anexo
TP 01.2016.PDF (4,9 MB)

Prezado, bom dia,

considerando que a empresa CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA restou vencedora do certame Tomada de Preços nº 01/2016, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para execução de obra referente a drenagem e pavimentação de diversas ruas no Município de Boca da Mata, a mesma, ao ser convocada para assinatura do contrato, manifestou-se no sentido da impossibilidade de assinar.

Assim, considerando a ordem de classificação, convoco a empresa CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA, 2ª colocada, com base no item 15.2 do instrumento convocatório, para comparecer na Prefeitura Municipal de Boca da Mata para assinatura do respectivo contrato.

Ainda, a empresa 2ª colocada deverá manter as mesmas condições da proposta de preços da 1ª colocada, conforme cópia da proposta que segue em anexo.

ATT
Bergson Leite
Presidente CPL/Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL

EM BRANCO

TERRA
CONSTRUTORA TERRA NORDESTE

Fls. 1792

DECLARAÇÃO

A empresa **CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **05.541.344/0001-21**, sediada no endereço **Av. Pedro Lopes de Vasconcelos, S/N Qd. 01 Lote 55- Paraíso Barra de Santo Antônio-AL** CEP **57925-000**. Telefone/fax nº **(82) 3028-1234**, por intermédio do seu representante legal Sr. **SAMMY MOTA DE VASCONCELOS**, portador da Carteira de Identidade **nº 1.745.483 - SSP/AL** e do CPF **nº 051.692.374-99**, declara, que **não há interesse** em contratar com o Munícipio de Boca da Mata/AL, correspondente às Tomadas de Preços n° 01 e 02, tendo como objeto Pavimentações neste munícipio, em razão do preço desta licitação estar em descompatibilidade, atualmente, com o mercado, em razão de ultrapassados 60 (sessenta) dias da apresentação da proposta na sessão de licitação, encontrando-se, desta forma, ultrapassado, o qual necessitaria de ajustes, tornando inviável o reajuste para a execução pelo município de Boca da Mata/AL

Barra de Santo Antônio, 13 de maio de 2016.

Sammy Mota de Vasconcelos
Representante Legal
CRA/AL 1-2271

Sede: Av. Pedro L. de Vasconcelos, S/N QD. I, Lote 55 –
Lot. Paraíso, Barra de Santo Antônio, AL - CEP: 57925-000
E-mail: construtoraterranordeste@hotmail.com

Escritório: R. Buarque de Macedo 814, Centro
Maceió / AL - Fone/Fax:(82)3028-1234
CNPJ: 05.541.344/0001-21

EM BRANCO

Imprimir Fechar

Convocação 3º Colocado TP 01/2016

Fls. 1792

De: **Comissão de Licitações Município de Boca da Mata-AL** (cplbocadamata.al@hotmail.com)
Enviada: sexta-feira, 13 de maio de 2016 17:18:03
Para: gabrielajesuspereira@hotmail.com (gabrielajesuspereira@hotmail.com); rennansjesus@gmail.com (rennansjesus@gmail.com)
1 anexo
TP 01.2016.PDF (4,9 MB)

Prezado, bom dia,

considerando que as empresas CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA e CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA restaram vencedora e 2ª colocada, respectivamente, do certame Tomada de Preços nº 01/2016, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para execução de obra referente a drenagem e pavimentação de diversas ruas no Município de Boca da Mata, as mesmas, ao serem convocadas para assinatura do contrato, manifestaram-se no sentido da impossibilidade de assinar.

Assim, considerando a ordem de classificação, convoco a empresa CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA, 3ª colocada, com base no item 15.2 do instrumento convocatório, para manifestar-se quanto ao interesse em contratar com a Prefeitura Municipal de Boca da Mata, devendo apresentar proposta de preços nas mesmas condições da 1ª colocada, conforme cópia em anexo.

ATT
Bergson Leite
Presidente CPL/Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL

EM BRANCO

Fls. 1793

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016
NÚMERO DO PROCESSO:
DATA DE ABERTURA: 17/05/2016

OBJETO: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL

PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DO PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA.

CNPJ: 09.520.052/0001-63

ENDEREÇO COMPLETO: AVENIDA DEPUTADA CECI CUNHA 157, ALTO DO CRUZEIRO - CEP: 57312-485 - ARAPIRACA/AL.

TELEFONE: (82) 3482-0001

NOME DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA: ANTONIO LENINE PEREIRA FILHO

CPF: 384.064.974-91

IDENTIDADE: 379.336 SSP/AL

VALOR TOTAL: R$ 330.776,05 (Trezentos e Trinta Mil Setecentos e Setenta e Seis reais e Cinco centavos).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (TRÊS) MESES CONSECUTIVOS.

Arapiraca/AL, 17 de Maio de 2016.

.....
Antonio Lenine Pereira Filho
Identidade: 379.336 SSP/AL
CPF nº 384.064.974-91

EM BRANCO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA/AL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
TOMADA DE PREÇOS:	01/2016

DATA : 17/05/2016 BDI : 30,48%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SINAPI	2015/10 COM DESONERAÇÃO	80,36%	47,79%	11/2015
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

Fls. 1794

OBRA: Pavimentação rua A-1

LOCAL:BOCA DA MATA/AL

REFERÊNCIA: SINAPI OUTUBRO /2015

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**1.819,34**
1.1	78472	Serviços Topográficos	SINAPI	M2	128,72	0,26	0,08	0,34	43,76
1.2	74209/001	Placa da obra	SINAPI	M2	6,00	226,80	69,13	295,93	1.775,58
1.3	73805/001	Barracao de obra para alojamento/escritorio, piso em pinho 3a, paredesem compensado 10mm, cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso instalacoes eletricas e esquadrias. reaproveitado 5 vezes	SINAPI	M2	0,00	214,67	65,43	280,10	0,00
2	**ADMINISTRAÇÃO**								**0,00**
2.1	**Administração local de obra**								**0,00**
2.1.1	00002706	Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra - BDI = 0,00	SINAPI	H	0,00	44,67	0,00	44,67	0,00
2.1.2	00004069	Mestre de obras - BDI = 0,00	SINAPI	H	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00
3	**TERRAPLENAGEM**								**267,89**
3.1	74205/001	Escavação macânica de material 1A categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras 160 HP)	SINAPI	M3	19,25	1,37	0,42	1,79	34,46
3.2	73964/005	Reaterro sem controle de compactação, utilizando retroescavadeira e compactador vibratório com material reaproveitado	SINAPI	M3	0,00	6,11	1,86	7,97	0,00
3.3	72855	Carga, transporte e descarga de solo, até 1km	SINAPI	M3	19,25	2,53	0,77	3,30	63,53
3.4	72961	Regularização e compactação do sub-leito até 20cm.	SINAPI	M2	128,72	1,01	0,31	1,32	169,91
4	**PAVIMENTAÇÃO**								**12.763,21**
4.1	72799	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 - (pedras pequenas - 30 a 35 peças por m²)	SINAPI	M2	128,72	58,04	17,69	75,73	9.747,97
4.2	73892/001	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) , preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	SINAPI	M2	83,78	27,58	8,41	35,99	3.015,24
5	***DRENAGEM***								**2.193,05**
5.1	**Meio fio**								**2.193,05**
5.1.1	74223/001	Meio fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação.	SINAPI	M	69,82	24,07	7,34	31,41	2.193,05
6	**SINALIZAÇÃO**								**63,40**
6.1	73916/002	Placa esmaltada para identificação de rua	SINAPI	UN	1,00	48,59	14,81	63,40	63,40
								TOTAL	**17.106,89**

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL	DATA :	17/05/2016	BDI : 30,48%
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA/AL			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA			
TOMADA DE PREÇOS:	01/2016			

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SINAPI	2015/10 COM DESONERAÇÃO	66,38%	47,79%	11/2015
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

Fls. 1795

OBRA: Pavimentação rua A-2

LOCAL:BOCA DA MATA/AL

REFERÊNCIA: SINAPI OUTUBRO /2015

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**58,44**
1.1	78472	Serviços Topográficos	SINAPI	M2	171,88	0,26	0,08	0,34	58,44
1.2	74209/001	Placa da obra	SINAPI	M2	0,00	226,80	69,13	295,93	0,00
1.3	73805/001	Barracao de obra para alojamento/escritorio, piso em pinho 3a, paredesem compensado 10mm, cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso instalacoes eletricas e esquadrias. reaproveitado 5 vezes	SINAPI	M2	0,00	214,67	65,43	280,10	0,00
2	**ADMINISTRAÇÃO**								**0,00**
2.1	**Administração local de obra**								**0,00**
2.1.1	00002706	Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra - BDI = 0,00	SINAPI	H	0,00	44,67	0,00	44,67	0,00
2.1.2	00004069	Mestre de obras - BDI = 0,00	SINAPI	H	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00
3	**TERRAPLENAGEM**								**370,32**
3.1	74205/001	Escavação macânica de material 1A categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras 160 HP)	SINAPI	M3	28,18	1,37	0,42	1,79	50,44
3.2	73964/005	Reaterro sem controle de compactação, utilizando retroescavadeira e compactador vibratório com material reaproveitado	SINAPI	M3	0,00	6,11	1,86	7,97	0,00
3.3	72855	Carga, transporte e descarga de solo, até 1km	SINAPI	M3	28,18	2,53	0,77	3,30	92,99
3.4	72961	Regularização e compactação do sub-leito até 20cm.	SINAPI	M2	171,88	1,01	0,31	1,32	226,88
4	**PAVIMENTAÇÃO**								**15.810,38**
4.1	72799	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 - (pedras pequenas - 30 a 35 peças por m²)	SINAPI	M2	171,88	58,04	17,69	75,73	13.016,47
4.2	73892/001	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) , preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	SINAPI	M2	77,63	27,58	8,41	35,99	2.793,90
5	**DRENAGEM**								**2.031,91**
5.1	**Meio fio**								**2.031,91**
5.1.1	74223/001	Meio fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação.	SINAPI	M	64,69	24,07	7,34	31,41	2.031,91
6	**SINALIZAÇÃO**								**63,40**
6.1	73916/002	Placa esmaltada para identificação de rua	SINAPI	UN	1,00	48,59	14,81	63,40	63,40
								TOTAL	**18.334,45**

Rennan Silva de Jesus
Eng. Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BOCA DA MATA/AL	DATA :	17/05/2016	BDI :	30,48%
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA/AL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	SINAPI	2015/10 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	86,38%	47,79%	11/2015
TOMADA DE PREÇOS:	01/2016					

Fls. 1796

OBRA: Pavimentação rua B

LOCAL:BOCA DA MATA/AL

REFERÊNCIA: SINAPI OUTUBRO /2015

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**35,46**
1.1	78472	Serviços Topográficos	SINAPI	M2	104,28	0,26	0,08	0,34	35,46
1.2	74209/001	Placa da obra	SINAPI	M2	0,00	226,80	69,13	295,93	0,00
1.3	73805/001	Barracao de obra para alojamento/escritorio, piso em pinho 3a, paredesem compensado 10mm, cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso instalacoes eletricas e esquadrias. reaproveitado 5 vezes	SINAPI	M2	0,00	214,67	65,43	280,10	0,00
2	**ADMINISTRAÇÃO**								**0,00**
2.1	**Administração local de obra**								**0,00**
2.1.1	00002706	Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra - BDI = 0,00	SINAPI	H	0,00	44,67	0,00	44,67	0,00
2.1.2	00004069	Mestre de obras - BDI = 0,00	SINAPI	H	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00
3	**TERRAPLENAGEM**								**362,86**
3.1	74205/001	Escavação macânica de material 1A categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras 160 HP)	SINAPI	M3	32,41	1,37	0,42	1,79	58,01
3.2	73964/005	Reaterro sem controle de compactação, utilizando retroescavadeira e compactador vibratório com material reaproveitado	SINAPI	M3	12,90	6,11	1,86	7,97	102,81
3.3	72855	Carga, transporte e descarga de solo, até 1km	SINAPI	M3	19,51	2,53	0,77	3,30	64,38
3.4	72961	Regularização e compactação do sub-leito até 20cm.	SINAPI	M2	104,28	1,01	0,31	1,32	137,65
4	**PAVIMENTAÇÃO**								**10.083,88**
4.1	72799	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 - (pedras pequenas - 30 a 35 peças por m²)	SINAPI	M2	104,28	58,04	17,69	75,73	7.897,12
4.2	73892/001	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) , preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	SINAPI	M2	60,76	27,58	8,41	35,99	2.186,75
5	**DRENAGEM**								**1.590,29**
5.1	**Meio fio**								**1.590,29**
5.1.1	74223/001	Meio fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação.	SINAPI	M	50,63	24,07	7,34	31,41	1.590,29
6	**SINALIZAÇÃO**								**63,40**
6.1	73916/002	Placa esmaltada para identificação de rua	SINAPI	UN	1,00	48,59	14,81	63,40	63,40
								TOTAL	**12.135,88**

Kennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BOCA DA MATA/AL
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA/AL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
TOMADA DE PREÇOS:	01/2016

DATA : 17/05/2016 BDI : 30,48%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SINAPI	2015/10 COM DESONERAÇÃO	86,38%	47,79%	11/2015
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

Fls. 1797

OBRA: Pavimentação rua C

LOCAL:BOCA DA MATA/AL

REFERÊNCIA: SINAPI OUTUBRO /2015

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**218,10**
1.1	78472	Serviços Topográficos	SINAPI	M2	641,48	0,26	0,08	0,34	218,10
1.2	74209/001	Placa da obra	SINAPI	M2	0,00	226,80	69,13	295,93	0,00
1.3	73805/001	Barracao de obra para alojamento/escritorio, piso em pinho 3a, paredesem compensado 10mm, cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso instalacoes eletricas e esquadrias. reaproveitado 5 vezes	SINAPI	M2	0,00	214,67	65,43	280,10	0,00
2	**ADMINISTRAÇÃO**								**0,00**
2.1	**Administração local de obra**								**0,00**
2.1.1	00002706	Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra - BDI = 0,00	SINAPI	H	0,00	44,67	0,00	44,67	0,00
2.1.2	00004069	Mestre de obras - BDI = 0,00	SINAPI	H	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00
3	**TERRAPLENAGEM**								**1.276,35**
3.1	74205/001	Escavação macânica de material 1A categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras 160 HP)	SINAPI	M3	84,40	1,37	0,42	1,79	151,08
3.2	73964/005	Reaterro sem controle de compactação, utilizando retroescavadeira e compactador vibratório com material reaproveitado	SINAPI	M3	0,00	6,11	1,86	7,97	0,00
3.3	72855	Carga, transporte e descarga de solo, até 1km	SINAPI	M3	84,40	2,53	0,77	3,30	278,52
3.4	72961	Regularização e compactação do sub-leito até 20cm.	SINAPI	M2	641,48	1,01	0,31	1,32	846,75
4	**PAVIMENTAÇÃO**								**61.024,26**
4.1	72799	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 - (pedras pequenas - 30 a 35 peças por m²)	SINAPI	M2	641,48	58,04	17,69	75,73	48.579,28
4.2	73892/001	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) , preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	SINAPI	M2	345,79	27,58	8,41	35,99	12.444,98
5	**DRENAGEM**								**8.045,36**
5.1	**Meio fio**								**8.045,36**
5.1.1	74223/001	Meio fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação.	SINAPI	M	256,14	24,07	7,34	31,41	8.045,36
6	**SINALIZAÇÃO**								**63,40**
6.1	73916/002	Placa esmaltada para identificação de rua	SINAPI	UN	1,00	48,59	14,81	63,40	63,40
								TOTAL	**70.627,47**

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BOCA DA MATA/AL
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA/AL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
TOMADA DE PREÇOS:	01/2016

DATA : 17/05/2016 BDI : 30,48%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SINAPI	2015/10 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	86,38%	47,79%	11/2015

Fls. 1738

OBRA: Pavimentação rua JOSE AGNALDO DE NOVAES

LOCAL:BOCA DA MATA/AL

REFERÊNCIA: SINAPI OUTUBRO /2015

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**124,92**
1.1	78472	Serviços Topográficos	SINAPI	M2	367,41	0,26	0,08	0,34	124,92
1.2	74209/001	Placa da obra	SINAPI	M2	0,00	226,80	69,13	295,93	0,00
1.3	73805/001	Barracao de obra para alojamento/escritorio, piso em pinho 3a, paredesem compensado 10mm, cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso instalacoes eletricas e esquadrias. reaproveitado 5 vezes	SINAPI	M2	0,00	214,67	65,43	280,10	0,00
2	**ADMINISTRAÇÃO**								**0,00**
2.1	**Administração local de obra**								**0,00**
2.1.1	00002706	Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra - BDI = 0,00	SINAPI	H	0,00	44,67	0,00	44,67	0,00
2.1.2	00004069	Mestre de obras - BDI = 0,00	SINAPI	H	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00
3	**TERRAPLENAGEM**								**795,88**
3.1	74205/001	Escavação macânica de material 1A categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras 160 HP)	SINAPI	M3	59,98	1,37	0,42	1,79	107,36
3.2	73964/005	Reaterro sem controle de compactação, utilizando retroescavadeira e compactador vibratório com material reaproveitado	SINAPI	M3	1,20	6,11	1,86	7,97	9,56
3.3	72855	Carga, transporte e descarga de solo, até 1km	SINAPI	M3	58,78	2,53	0,77	3,30	193,97
3.4	72961	Regularização e compactação do sub-leito até 20cm.	SINAPI	M2	367,41	1,01	0,31	1,32	484,98
4	**PAVIMENTAÇÃO**								**34.287,40**
4.1	72799	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 - (pedras pequenas - 30 a 35 peças por m²)	SINAPI	M2	367,41	58,04	17,69	75,73	27.823,96
4.2	73892/001	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) , preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	SINAPI	M2	179,59	27,58	8,41	35,99	6.463,44
5	**DRENAGEM**								**3.760,72**
5.1	**Meio fio**								**3.760,72**
5.1.1	74223/001	Meio fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação.	SINAPI	M	119,73	24,07	7,34	31,41	3.760,72
6	**SINALIZAÇÃO**								**63,40**
6.1	73916/002	Placa esmaltada para identificação de rua	SINAPI	UN	1,00	48,59	14,81	63,40	63,40
								TOTAL	**39.032,33**

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BOCA DA MATA/AL
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA/AL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
TOMADA DE PREÇOS:	01/2016

Fls. 1799

DATA: 17/05/2016 BDI: 30,48%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SINAPI	2015/10 COM DESONERAÇÃO	66,38%	47,79%	11/2015
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

OBRA: Pavimentação rua FRANCISQUINHA GOMES DE NOVAES

LOCAL:BOCA DA MATA/AL

REFERÊNCIA: SINAPI OUTUBRO /2015

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**126,99**
1.1	78472	Serviços Topográficos	SINAPI	M2	373,51	0,26	0,08	0,34	126,99
1.2	74209/001	Placa da obra	SINAPI	M2	0,00	226,80	69,13	295,93	0,00
1.3	73805/001	Barracao de obra para alojamento/escritorio, piso em pinho 3a, paredesem compensado 10mm, cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso instalacoes eletricas e esquadrias. reaproveitado 5 vezes	SINAPI	M2	0,00	214,67	65,43	280,10	0,00
2	**ADMINISTRAÇÃO**								**0,00**
2.1	**Administração local de obra**								**0,00**
2.1.1	00002706	Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra - BDI = 0,00	SINAPI	H	0,00	44,67	0,00	44,67	0,00
2.1.2	00004069	Mestre de obras - BDI = 0,00	SINAPI	H	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00
3	**TERRAPLENAGEM**								**808,10**
3.1	74205/001	Escavação macânica de material 1A categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras 160 HP)	SINAPI	M3	61,90	1,37	0,42	1,79	110,80
3.2	73964/005	Reaterro sem controle de compactação, utilizando retroescavadeira e compactador vibratório com material reaproveitado	SINAPI	M3	0,00	6,11	1,86	7,97	0,00
3.3	72855	Carga, transporte e descarga de solo, até 1km	SINAPI	M3	61,90	2,53	0,77	3,30	204,27
3.4	72961	Regularização e compactação do sub-leito até 20cm.	SINAPI	M2	373,51	1,01	0,31	1,32	493,03
4	**PAVIMENTAÇÃO**								**34.312,44**
4.1	72799	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 - (pedras pequenas - 30 a 35 peças por m²)	SINAPI	M2	373,51	58,04	17,69	75,73	28.285,91
4.2	73892/001	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) , preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	SINAPI	M2	167,45	27,58	8,41	35,99	6.026,53
5	**DRENAGEM**								**3.896,10**
5.1	**Meio fio**								**3.896,10**
5.1.1	74223/001	Meio fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação.	SINAPI	M	124,04	24,07	7,34	31,41	3.896,10
6	**SINALIZAÇÃO**								**63,40**
6.1	73916/002	Placa esmaltada para identificação de rua	SINAPI	UN	1,00	48,59	14,81	63,40	63,40
								TOTAL	**39.207,03**

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BOCA DA MATA/AL
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA/AL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
TOMADA DE PREÇOS:	01/2016

DATA : 17/05/2016 BDI : 30,48%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SINAPI	2016/10 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	66,36%	47,70%	11/2016

Fls. 1500

OBRA: Pavimentação rua OSVALDO NOVAES

LOCAL:BOCA DA MATA/AL

REFERÊNCIA: SINAPI OUTUBRO /2015

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**278,58**
1.1	78472	Serviços Topográficos	SINAPI	M2	819,35	0,26	0,08	0,34	278,58
1.2	74209/001	Placa da obra	SINAPI	M2	0,00	226,80	69,13	295,93	0,00
1.3	73805/001	Barracao de obra para alojamento/escritorio, piso em pinho 3a, paredesem compensado 10mm, cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso instalacoes eletricas e esquadrias. reaproveitado 5 vezes	SINAPI	M2	0,00	214,67	65,43	280,10	0,00
2	**ADMINISTRAÇÃO**								**0,00**
2.1	**Administração local de obra**								**0,00**
2.1.1	00002706	Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra - BDI = 0,00	SINAPI	H	0,00	44,67	0,00	44,67	0,00
2.1.2	00004069	Mestre de obras - BDI = 0,00	SINAPI	H	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00
3	**TERRAPLENAGEM**								**1.723,75**
3.1	74205/001	Escavação macânica de material 1A categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras 160 HP)	SINAPI	M3	126,17	1,37	0,42	1,79	225,84
3.2	73964/005	Reaterro sem controle de compactação, utilizando retroescavadeira e compactador vibratório com material reaproveitado	SINAPI	M3	0,00	6,11	1,86	7,97	0,00
3.3	72855	Carga, transporte e descarga de solo, até 1km	SINAPI	M3	126,17	2,53	0,77	3,30	416,36
3.4	72961	Regularização e compactação do sub-leito até 20cm.	SINAPI	M2	819,35	1,01	0,31	1,32	1.081,54
4	**PAVIMENTAÇÃO**								**73.833,58**
4.1	72799	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 - (pedras pequenas - 30 a 35 peças por m²)	SINAPI	M2	819,35	58,04	17,69	75,73	62.049,38
4.2	73892/001	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) , preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	SINAPI	M2	327,43	27,58	8,41	35,99	11.784,21
5	**DRENAGEM**								**8.570,53**
5.1	**Meio fio**								**8.570,53**
5.1.1	74223/001	Meio fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação.	SINAPI	M	272,86	24,07	7,34	31,41	8.570,53
6	**SINALIZAÇÃO**								**126,80**
6.1	73916/002	Placa esmaltada para identificação de rua	SINAPI	UN	2,00	48,59	14,81	63,40	126,80
								TOTAL	**84.533,24**

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BOCA DA MATA/AL
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA/AL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
TOMADA DE PREÇOS:	01/2016

DATA : 17/05/2016 BDI : 30,48%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SINAPI	2015/10 COM DESONERAÇÃO	86,38%	47,79%	11/2015
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

Fls. 1801

OBRA: Pavimentação rua TEODORICO CORREA DE NOVAES

LOCAL:BOCA DA MATA/AL

REFERÊNCIA: SINAPI OUTUBRO /2015

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**102,22**
1.1	78472	Serviços Topográficos	SINAPI	M2	300,66	0,26	0,08	0,34	102,22
1.2	74209/001	Placa da obra	SINAPI	M2	0,00	226,80	69,13	295,93	0,00
1.3	73805/001	Barracao de obra para alojamento/escritorio, piso em pinho 3a, paredesem compensado 10mm, cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso instalacoes eletricas e esquadrias. reaproveitado 5 vezes	SINAPI	M2	0,00	214,67	65,43	280,10	0,00
2	**ADMINISTRAÇÃO**								**0,00**
2.1	**Administração local de obra**								**0,00**
2.1.1	00002706	Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra - BDI = 0,00	SINAPI	H	0,00	44,67	0,00	44,67	0,00
2.1.2	00004069	Mestre de obras - BDI = 0,00	SINAPI	H	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00
3	**TERRAPLENAGEM**								**663,38**
3.1	74205/001	Escavação macânica de material 1A categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras 160 HP)	SINAPI	M3	52,36	1,37	0,42	1,79	93,72
3.2	73964/005	Reaterro sem controle de compactação, utilizando retroescavadeira e compactador vibratório com material reaproveitado	SINAPI	M3	0,00	6,11	1,86	7,97	0,00
3.3	72855	Carga, transporte e descarga de solo, até 1km	SINAPI	M3	52,36	2,53	0,77	3,30	172,79
3.4	72961	Regularização e compactação do sub-leito até 20cm.	SINAPI	M2	300,66	1,01	0,31	1,32	396,87
4	**PAVIMENTAÇÃO**								**28.122,13**
4.1	72799	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 - (pedras pequenas - 30 a 35 peças por m²)	SINAPI	M2	300,66	58,04	17,69	75,73	22.768,98
4.2	73892/001	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) , preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	SINAPI	M2	148,74	27,58	8,41	35,99	5.353,15
5	**DRENAGEM**								**3.114,62**
5.1	**Meio fio**								**3.114,62**
5.1.1	74223/001	Meio fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação.	SINAPI	M	99,16	24,07	7,34	31,41	3.114,62
6	**SINALIZAÇÃO**								**63,40**
6.1	73916/002	Placa esmaltada para identificação de rua	SINAPI	UN	1,00	48,59	14,81	63,40	63,40
								TOTAL	**32.065,76**

Kennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA/AL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
TOMADA DE PREÇOS:	01/2016

DATA : 17/05/2016 BDI : 30,48%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF
SINAPI	2015/10 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	86,58% -	47,79% -	11/2015

Fls. 1802

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								11.167,06
1.1	78472	Serviços Topográficos	SINAPI	M2	2.907,29	0,26	0,08	0,34	988,48
1.2	74209/001	Placa da obra	SINAPI	M2	6,00	226,80	69,13	295,93	1.775,58
1.3	73805/001	Barracao de obra para alojamento/escritorio, piso em pinho 3a, paredesem compensado 10mm, cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso instalacoes eletricas e esquadrias. reaproveitado 5 vezes	SINAPI	M2	30,00	214,67	65,43	280,10	8.403,00
2	ADMINISTRAÇÃO								9.330,00
2.1	Administração local de obra								9.330,00
2.1.1	00002706	Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra - BDI = 0,00	SINAPI	H	120,00	44,67	0,00	44,67	5.360,40
2.1.2	00004069	Mestre de obras - BDI = 0,00	SINAPI	H	240,00	16,54	0,00	16,54	3.969,60
3	TERRAPLENAGEM								6.268,54
3.1	74205/001	Escavação macânica de material 1A categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras 160 HP)	SINAPI	M3	464,65	1,37	0,42	1,79	831,72
3.2	73964/005	Reaterro sem controle de compactação, utilizando retroescavadeira e compactador vibratório com material reaproveitado	SINAPI	M3	14,10	6,11	1,86	7,97	112,38
3.3	72855	Carga, transporte e descarga de solo, até 1km	SINAPI	M3	450,55	2,53	0,77	3,30	1.486,82
3.4	72961	Regularização e compactação do sub-leito até 20cm.	SINAPI	M2	2.907,29	1,01	0,31	1,32	3.837,62
4	PAVIMENTAÇÃO								270.237,28
4.1	72799	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 - (pedras pequenas - 30 a 35 peças por m²)	SINAPI	M2	2.907,29	58,04	17,69	75,73	220.169,07
4.2	73892/001	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) , preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	SINAPI	M2	1.391,17	27,58	8,41	35,99	50.068,21
5	DRENAGEM								33.202,57
5.1	Meio fio								33.202,57
5.1.1	74223/001	Meio fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação.	SINAPI	M	1.057,07	24,07	7,34	31,41	33.202,57
6	SINALIZAÇÃO								570,60
6.1	73916/002	Placa esmaltada para identificação de rua	SINAPI	UN	9,00	48,59	14,81	63,40	570,60

Valor Orçamento (A):	**255.674,33**
Valor Encargos (B):	21.753,48
Total sem Encargos (A - B):	233.920,85
Valor BDI (C):	75.101,72
Valor BDI Diferenciado (D):	0,00
Valor Total (A + C + D):	**330.776,05**

Trezentos e Trinta Mil Setecentos e Setenta e Seis reais e Cinco centavos

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA/AL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
TOMADA DE PREÇOS:	01/2016

DATA : 17/05/2016 **BDI :** 30,48%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SINAPI	2015/10 COM DESONERAÇÃO	86,38%	47,79%	11/2015
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.167,06	100,00 %			100,00 %
			11.167,06			**11.167,06**
2	ADMINISTRAÇÃO	9.330,00	33,00 %	33,00 %	34,00 %	100,00 %
			3.078,90	3.078,90	3.172,20	**9.330,00**
3	TERRAPLENAGEM	6.268,54	60,00 %	40,00 %		100,00 %
			3.761,12	2.507,42		**6.268,54**
4	PAVIMENTAÇÃO	270.237,28	30,00 %	40,00 %	30,00 %	100,00 %
			81.071,18	108.094,91	81.071,19	**270.237,28**
5	DRENAGEM	33.202,57		40,00 %	60,00 %	100,00 %
				13.281,03	19.921,54	**33.202,57**
6	SINALIZAÇÃO	570,60			100,00 %	100,00 %
					570,60	**570,60**
		330.776,05	99.078,26	126.962,26	104.735,53	330.776,05
			99.078,26	226.040,52	330.776,05	

Fls. 1803

EM BRANCO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL	DATA : 17/05/2016	BDI : 30,48%
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA/AL		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA		
TOMADA DE PREÇOS:	01/2016		

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SINAPI	2015/10 COM DESONERAÇÃO	86,38%	47,79%	11/2015
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

Fls. 1804

1.1. 78472 - Serviços Topográficos (M2)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
7012	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CHP	SINAPI	CHP	0,000874	76,80	0,07
					Total:	0,07
EQUIPAMENTO						
00007247	TEODOLITO COM PRECISAO DE + / - 6 SEGUNDOS, INCLUSIVE TRIPE (LOCACAO)	SINAPI	H	0,002185	2,25	0,00
00007252	NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV	SINAPI	H	0,002185	1,30	0,00
					Total:	0,01
MATERIAL						
00006204	TABUA DE MADEIRA DE LEI, *2,5 X 15* CM (1 X 6) NAO APARELHADA, (TABEIRA-P/TELHADO)	SINAPI	M	0,002522	6,50	0,02
00007287	TINTA A OLEO BRILHANTE (USO GERAL)	SINAPI	GL	0,000004	64,65	0,00
					Total:	0,02
SERVICOS DIVERSOS						
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,002185	15,99	0,03
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,002185	17,02	0,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,006555	10,31	0,07
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,001748	16,58	0,03
					Total:	0,17
					Valor Simples:	0,19
					Valor Encargos (86.38%):	0,07
					Valor com Encargos:	0,26
					Total Geral:	**0,26**

1.2. 74209/001 - Placa da obra (M2)

FUNDACOES E ESTRUTURAS		Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEMLANCAMENTO	SINAPI	M3	0,009703	230,75	2,24
					Total:	2,24
MATERIAL						
00004417	PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO)	SINAPI	M	0,970256	3,51	3,41
00004491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	3,881024	6,39	24,80
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X1,125* M	SINAPI	M2	0,970256	167,50	162,52
00005075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	SINAPI	KG	0,106728	8,74	0,93
					Total:	191,66
SERVICOS DIVERSOS						
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,970256	13,29	12,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,940512	10,31	20,01
					Total:	32,90
					Valor Simples:	215,85
					Valor Encargos (86.38%):	10,95
					Valor com Encargos:	226,80
					Total Geral:	**226,80**

1.3. 73805/001 - Barracao de obra para alojamento/escritorio, piso em pinho 3a, paredesem compensado 10mm, cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso instalacoes eletricas e esquadrias. reaproveitado 5 vezes (M2)

FUNDACOES E ESTRUTURAS	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total

EM BRANCO

6045	CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	SINAPI	M3	0,012428	308,12	3,83
74157/003	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	SINAPI	M3	0,012428	68,82	0,86
					Total:	4,68
MATERIAL						
00001346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,44 X1,22* M, E = 10 MM	SINAPI	M2	0,319822	21,26	6,80
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELAMETALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	0,177311	0,21	0,04
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A	SINAPI	UN	0,004723	10,50	0,05
00004448	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5 X 12,50 CM (3X5") NAO APARELHADA (P/FORMA) CRObs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.	SINAPI	M	0,579988	11,68	6,77
00004491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	0,745699	6,39	4,77
00005075	PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30	SINAPI	KG	0,082855	8,74	0,72
00005085	CADEADO LATAO CROMADO H = 35MM / 5 PINOS / HASTE CROMADA H = 30MM	SINAPI	UN	0,004806	19,42	0,09
00005088	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO	SINAPI	UN	0,004806	5,82	0,03
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE *2,44 X 1,10* M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	0,263480	23,99	6,32
00010490	VIDRO LISO INCOLOR 3 MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	0,019057	60,00	1,14
00010555	PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *80 X 210 X 3,5* CM	SINAPI	UN	0,009528	79,21	0,75
00010567	TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,207139	5,93	1,23
00010952	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8 "	SINAPI	KG	0,251052	2,85	0,72
00011056	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ")	SINAPI	UN	1,060549	0,07	0,07
00011443	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV 3 X 3" E=2MM PINOSOLTO OU REVERSIVEL SEM ANEIS	SINAPI	UN	0,028668	4,28	0,12
00011467	FECHADURA SOBREPOR FERRO PINTADO CHAVE GRANDE	SINAPI	UN	0,004806	9,66	0,05
00011891	FIO/CORDAO COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 2,5MM2, TIPO PLASTIFLEX PIRELLIOU EQUIV	SINAPI	M	0,444105	3,31	1,47
00012128	INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	SINAPI	UN	0,019057	4,43	0,08
00012147	TOMADA SOBREPOR 2P UNIVERSAL 10A/250V, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	SINAPI	UN	0,018228	10,04	0,18
00012296	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	0,038196	2,22	0,08
00012298	GLOBO ESFERICO DE VIDRO LISO TAMANHO MEDIO	SINAPI	UN	0,038196	13,92	0,53
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,019885	2,23	0,04
					Total:	32,08
PISOS						
73465	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHERSOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO	SINAPI	M2	0,828554	23,87	19,78
					Total:	19,78
SERVICOS DIVERSOS						
73372	PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9"	SINAPI	M2	0,845125	28,05	23,71
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,057999	10,41	0,60
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,253032	13,15	69,08
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,248566	15,92	3,96
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,057999	12,74	0,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,824735	10,31	60,05
					Total:	158,14

Valor Simples:	164,11
Valor Encargos (86.38%):	50,56
Valor com Encargos:	214,67
Total Geral:	**214,67**

EM BRANCO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL	DATA :	17/05/2016	BDI :	30,48%	
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA/AL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	SINAPI	2015/10 COM DESONERAÇÃO	86,38%	47,79%	11/2015
TOMADA DE PREÇOS:	01/2016		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

Fls. 1806

2.1.1. 00002706 - Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra (H)

MAO DE OBRA		Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR null	SINAPI	H	1,000000	44,67	44,67
					Total:	44,67

Valor Simples:	44,67
Valor Encargos (86.38%):	0,00
Valor com Encargos:	44,67
Total Geral:	**44,67**

2.1.2. 00004069 - Mestre de obras (H)

MAO DE OBRA		Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00004069	MESTRE DE OBRAS null	SINAPI	H	1,000000	16,54	16,54
					Total:	16,54

Valor Simples:	16,54
Valor Encargos (86.38%):	0,00
Valor com Encargos:	16,54
Total Geral:	**16,54**

3.1. 74205/001 - Escavação macânica de material 1A categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras 160 HP) (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
5847	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,006079	216,28	1,31
					Total:	1,31
SERVICOS DIVERSOS						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,005282	10,31	0,05
					Total:	0,05

Valor Simples:	1,31
Valor Encargos (86.38%):	0,06
Valor com Encargos:	1,37
Total Geral:	**1,37**

3.2. 73964/005 - Reaterro sem controle de compactação, utilizando retroescavadeira e compactador vibratório com material reaproveitado (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
5875	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M- CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,011185	86,09	0,96
5877	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M- CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,000589	37,16	0,02
73496	SOCADOR PNEUMATICO 18,5KG CONSUMO AR 0,82M3/M (CP) INCL OPERADOR	SINAPI	H	0,012087	3,24	0,04
73560	SOCADOR PNEUMATICO 18.5KG CONSUMO AR 0,82M3/M (CI) INCL OPERADOR	SINAPI	H	0,100701	2,51	0,25
					Total:	1,28
SERVICOS DIVERSOS						

EM BRANCO

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,468344	10,31	4,83
					Total:	4,83



Valor Simples:	4,50
Valor Encargos (86.38%):	1,61
Valor com Encargos:	6,11
Total Geral:	**6,11**

3.3. 72855 - Carga, transporte e descarga de solo, até 1km (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
5811	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,020287	124,91	2,53
					Total:	2,53

Valor Simples:	2,39
Valor Encargos (86.38%):	0,14
Valor com Encargos:	2,53
Total Geral:	**2,53**

3.4. 72961 - Regularização e compactação do sub-leito até 20cm. (M2)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
5689	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COMPNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,001185	5,42	0,01
5690	GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COMPNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,001185	3,42	0,00
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTILMÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,001423	124,41	0,18
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTILMÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,000948	34,11	0,03
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESOBRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,001636	157,16	0,26
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESOBRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,000735	57,91	0,04
7049	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,002371	120,30	0,29
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,001185	66,60	0,08
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,001185	25,10	0,03
					Total:	0,91
SERVICOS DIVERSOS						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,009484	10,31	0,10
					Total:	0,10

EM BRANCO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL	DATA : 17/05/2016	BDI : 30,48%
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA/AL		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA		
TOMADA DE PREÇOS:	01/2016		

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SINAPI	2015/10 COM DESONERAÇÃO	86,38%	47,79%	11/2015
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

Fls. 1808

Valor Simples:	0,91
Valor Encargos (86.38%):	0,10
Valor com Encargos:	1,01
Total Geral:	**1,01**

4.1. 72799 - Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 - (pedras pequenas - 30 a 35 peças por m²) (M2)

MATERIAL		Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,018255	50,00	0,91
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,079370	50,00	3,97
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	7,230607	0,50	3,62
00004385	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35*PECAS POR M2	SINAPI	MIL	0,027780	1.372,57	38,13
					Total:	46,63
SERVICOS DIVERSOS						
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,317480	12,50	3,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,722267	10,31	7,45
					Total:	11,42

Valor Simples:	54,35
Valor Encargos (86.38%):	3,69
Valor com Encargos:	58,04
Total Geral:	**58,04**

4.2. 73892/001 - Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) , preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento (M2)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,043222	0,94	0,04
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,043222	0,26	0,01
					Total:	0,05
MATERIAL						
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,028527	50,00	1,43
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	16,528093	0,50	8,26
00004505	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 X 7CM NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	1,728880	2,52	4,36
00004734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEMFRETE)	SINAPI	M3	0,039872	81,76	3,26
					Total:	17,31
SERVICOS DIVERSOS						
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,086444	13,29	1,15
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,172888	13,29	2,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,656974	10,31	6,77
					Total:	10,22

Valor Simples:	24,26
Valor Encargos (86.38%):	3,32
Valor com Encargos:	27,58
Total Geral:	**27,58**

EM BRANCO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL	DATA : 17/05/2016	BDI : 30,48%
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA/AL		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA		
TOMADA DE PREÇOS:	01/2016		

FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	DATA REF.
SINAPI	2015/10 COM DESONERAÇÃO	86,38%	47,79%	11/2015
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

Fls. 1809

5.1.1. 74223/001 - Meio fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação. (M)

MATERIAL		Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	0,787627	14,50	11,42
					Total:	11,42
MOVIMENTO DE TERRA						
73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	SINAPI	M3	0,014965	30,94	0,46
					Total:	0,46
SERVICOS DIVERSOS						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,196907	13,29	2,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,893957	10,31	9,22
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,001024	343,01	0,35
					Total:	12,18
					Valor Simples:	20,09
					Valor Encargos (86.38%):	3,98
					Valor com Encargos:	24,07
					Total Geral:	**24,07**

6.1. 73916/002 - Placa esmaltada para identificação de rua (UN)

MATERIAL		Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
00011950	BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM	SINAPI	UN	3,195156	0,36	1,15
00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	0,798789	55,27	44,15
					Total:	45,30
SERVICOS DIVERSOS						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,319516	10,31	3,29
					Total:	3,29
					Valor Simples:	47,55
					Valor Encargos (86.38%):	1,04
					Valor com Encargos:	48,59
					Total Geral:	**48,59**

EM BRANCO

Prefeitura Municipal de Boca da Mata
Fls. 1890

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI

Proponente: Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL
Obra: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente a drenagem e pavimentação de diversas ruas no Município de Boca da Mata.
Referência: Tomada de Preços N.º 01/2016

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO - % (Inserir percentuais)
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central (AC)	3,80%	4,01%	4,67%	4,50
Seguro e Garantia (S+G)	0,32%	0,40%	0,74%	0,68
Risco (R)	0,50%	0,56%	0,97%	0,90
Despesas Financeiras (DF)	1,02%	1,11%	1,21%	1,20
Lucro (L)	6,64%	7,30%	8,69%	8,60
Impostos *(soma dos itens abaixo)***				**10,65**
COFINS	Conforme Legislação específica.			3,00
PIS				0,65
ISS***				2,50
INSS (Alíquota desoneração)****	4,50%	4,50%	4,50%	4,50
			TOTAL*	**30,48**

(*) Item 9.2.1 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela acima.

(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.

*(***) Item 9.3.2.3 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.*

(****) A análise da planilha orçamentária COM Desoneração possibilita a consideração de alíquota de 2% na composição do BDI, no item tributos.

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:
AC: Administração Central
S: Seguro
R: Risco
G: Garantia
DF: Despesas Financeiras
L: Lucro
I: Impostos

Arapiraca, 17 de maio de 2016.

EM BRANCO

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL	DATA :	17/05/2016	BDI :	30,48%
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA/AL				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA				
TOMADA DE PREÇOS:	01/2016				

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SINAPI	2015/10 COM DESONERAÇÃO	86,38%	47,79%	11/2015
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**

B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,10	0,00
B2	Feriados	4,69	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,91	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,04	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	8,12	6,20
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	**45,73**	**15,95**

C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,08	3,89
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias Indenizadas	5,14	3,92
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,97	3,80
C5	Indenização Adicional	0,43	0,33
	TOTAL	**15,74**	**12,03**

D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,68	2,68
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43	0,33
	TOTAL	**8,11**	**3,01**

Horista = 86,38%
Mensalista = 47,79%

A + B + C + D

EM BRANCO

Fls. 1812

PROCESSO Nº: **113-014/2016**
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: **Tomada de Preços nº 01/2016**
ASSUNTO: **Licitação para drenagem e pavimentação**

DESPACHO

Após a emissão do despacho de Homologação e Adjudicação do processo licitatório Tomada de Preços nº 01/2016, remetidos os autos a esta Comissão Permanente de Licitação, foi convocada a empresa vencedora CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA para assinatura do contrato.

O representante legal da empresa manifestou-se em desfavor da assinatura do instrumento contratual, conforme documento constante nos autos com as devidas justificativas.

Em decorrência de sua desistência, obedecendo as regras do instrumento editalício, foi convocada a empresa CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA EPP, 2º colocada, para, querendo, nas mesmas condições da 1ª colocada, firmar contrato para realização dos serviços objetos do presente processo, onde, mais uma vez, ouve recusa na assinatura do instrumento, conforme alegações em anexo.

Continuando, obedecendo a ordem de classificação, foi convocada a empresa 3ª colocada, CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA, para, querendo, apresentar proposta de preços nas mesmas condições da 1ª colocada, onde a licitante acenou com o interesse em firmar contrato, tendo em vista que apresentou proposta de preços, nas mesmas condições da vencedora, conforme segue em anexo.

Assim, remetemos os autos à Procuradoria Geral para análise e emissão de parecer.

Após, remetam os autos ao Gabinete do Prefeito para fins de HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO, nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993.

CPL, em 18 de maio de 2016.

Bergson Araújo Leite
Presidente da CPL

EM BRANCO

Fls. 1813

Processo Administrativo nº 113014/2016.
Modalidade: *Tomada de Preços nº 01/2016.*
Objeto: *Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente a drenagem e pavimentação de diversas ruas do Município.*
Parte interessada: *Secretaria Municipal de Infraestrutura.*

DESPACHO.

Cuida-se de processo administrativo oriundo da Secretaria Municipal de Infraestrutura, instaurado para contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente a drenagem e pavimentação de diversas ruas do Município.

Compulsando o caderno processual administrativo, Tomada de Preços nº 01/2016, observo da documentação acostada e do último despacho do Presidente da Comissão Permanente de Licitações que a Empresa CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA – ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.201.963/0001-20, vencedora da licitação, convocada para celebração do instrumento contratual, apresentou documento formal informando que *"... ultrapassado o prazo de validade da proposta que é de 60 (sessenta) dias, não temos condições de firmar o presente contrato que fomos convocados em função dos constantes aumentos de preços dos materiais necessários à execução da obra."*

Realizada a convocação da 2ª (segunda) colocada, no caso, a Empresa CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.541.344/0001-21, esta declarou não possuir interesse em contratar com o município de Boca da Mata, ao argumento que o *"... preço desta licitar estar em descompatibilidade, atualmente, com o mercado, em razão de ultrapassados 60 (sessenta) dias da apresentação da proposta na sessão de licitação, ..."*.

Regularmente convocada a 3ª (terceira) colocada no certame CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.520.052/0001-63, apresentou aceitação, no valor de R$ 330.776,05 *(trezentos e trinta mil, setecentos e setenta e seis reais e cinco centavos)*, mesmo apresentado pela 1ª (primeira) colocada.

Por primeiro, registro o cumprimento no instrumento convocatório das exigências insertas no art. 40, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que dispõe sobre Licitações e Contratos da Administração Pública. Para ilustrar:

> Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
> (...)
> II - prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, como previsto no art. 64 desta Lei, para execução do contrato e para entrega do objeto da licitação;
> (...)

Rua Ladislau Coimbra, nº 20, Centro,
Boca da Mata, Alagoas – CEP. 57680-000
pmbmata.pgm@gmail.com

EM BRANCO

Fls 1814

Preceitua o art. 64, da Lei Federal, mencionada no item precedente, que:

> Art. 64. A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta Lei.
>
> § 1º - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
>
> § 2º - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 desta Lei.
>
> § 3º - Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

Vê-se dos atos praticados pela Comissão Permanente de Licitações deste município que foram observadas estritamente as regras dos dispositivos, acima reproduzidos, não havendo, portanto, impedimento de ordem legal para a celebração do instrumento contratual entre o município de Boca da Mata, Alagoas, e a Empresa CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.520.052/0001-63, face a desistência da 1ª (primeira) e da 2ª (segunda) colocada, aliada a aceitação pela 3ª (terceira) colocada do prazo, condições e preço propostos pela primeira classificada.

Por fim, mais não menos importante, no presente caso concreto não há falar em aplicação de penalidades, vez que as propostas de preços foram apresentadas na 1ª (primeira) sessão pública realizada em 25 de fevereiro do ano em curso, às 09:30 horas, portanto, há mais de 60 (sessenta) dias entre a referida sessão e o ato de convocação, o que a teor do que dispõe o § 3º, do art. 64, da Lei 8.666/93, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

Sigam os autos à consideração e decisão do senhor Prefeito, evoluindo, em seguida, a Secretaria competente para as demais e legais providências.

Boca da Mata, AL, 19 de maio de 2016.

LEILIANE MARINHO SILVA
Procuradora Geral do Município
OAB/AL 10.067 - Portaria nº 258/2014

EM BRANCO

Fls. 1815

PROCESSO Nº 113-014/2016

Procedimento Licitatório: **Tomada de Preços nº 01/2016**

Objeto: **Solicita abertura de processo licitatório para execução de obra referente a pavimentação de diversas ruas no Município de Boca da Mata**

Despacho

Face ao constante nos autos, com a recusa das licitantes em assinar o instrumento contratual, TORNO SEM EFEITO o Despacho de Homologação e Adjudicação emitido em favor da empresa CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA.

Boca da Mata/AL, 25 de maio de 2016.

GUSTAVO DANTAS FEIJÓ
Prefeito

EM BRANCO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Gabinete do Prefeito

PREFEITURA DE BOCA DA MATA
Mais trabalho por você

Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL
Fls. 1816

PROCESSO Nº 113-014/2016

Procedimento Licitatório: **Tomada de Preços nº 01/2016**

Objeto: **Solicita abertura de processo licitatório para execução de obra referente a pavimentação de diversas ruas no Município de Boca da Mata**

Despacho de Homologação e Adjudicação

Face ao constante nos autos do procedimento licitatório Tomada de Preços nº 01/2016, do Tipo Menor Preço, referente ao Processo nº 113-014/2016, HOMOLOGO, com fundamento no Art. 43, VI, da Lei nº 8.666/93, a presente licitação.

Ato contínuo, ADJUDICO, fundamentado no mesmo dispositivo legal, o objeto da licitação ao licitante vencedor, a empresa CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA, CNPJ nº 09.520.052/0001-63, pelo valor global de R$ 330.776,05 (Trezentos e Trinta Mil Setecentos e Setenta e Seis reais e Cinco centavos).

Retorne à Comissão Permanente de Licitações, para a adoção das medidas necessárias à efetivação da contratação.

Boca da Mata/AL, 25 de maio de 2016.

GUSTAVO DANTAS FEIJÓ
Prefeito

Cópia publicada no Quadro de Avisos desta Prefeitura em 25/05/2016.

Servidor responsável

EM BRANCO

Fls. 1817

PROCESSO Nº 113-014/2016

CONTRATO Nº TP01/2016

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE **DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS** QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL, E A EMPRESA **CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA.**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL** com sede na Rua Rosalvo Pinto Dâmaso, 224, Centro, Boca da Mata, Alagoas, inscrito no CNPJ sob o nº 12.264.396/0001-63, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Gustavo Dantas Feijó, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 767035 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 524.759.994-20, no uso de suas atribuições legais, doravante denominado(a) simplesmente CONTRATANTE, e a empresa **CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 09.520.052/0001-63, com sede na Avenida Deputada Ceci Cunha, nº 157, Alto do Cruzeiro, CEP 57.312-485, no Município de Arapiraca, Alagoas, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Antonio Lenine Pereira Filho, portador da Cédula de Identidade nº 379.336 SSP/AL e CPF nº 384.064.974-91, tendo em vista o que consta no Processo nº 113-014/2016, e o resultado final da Tomada de Preços nº 01/2016, com fundamento na Lei nº 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O contrato tem por objeto a execução de obra de engenharia referente **a drenagem e pavimentação de diversas ruas no Município de Boca da Mata**, visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Boca da Mata, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e no Edital e seus anexos.

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital da Tomada de Preços nº 01/2016, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. A obra será realizada por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO

3.1. A obra será executada no **Município de Boca da Mata, em diversas ruas: Rua**

EM BRANCO

Francisquinha, José Agnaldo, Teodorico, A1, A2, B e C, de acordo com o Projeto Básico.

3.1.1. O prazo de execução dos serviços será de 90 (noventa) dias corridos, conforme cronograma físico-financeiro constante do projeto básico, e terá início a partir da data de emissão da Ordem de Serviço ou documento equivalente.

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mão-de-obra, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços e demais atividades correlatas, obriga-se a:

4.1.1. Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496, de 1977;

4.1.2. Obter junto à Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvará de construção e, se necessário, o alvará de demolição e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

4.1.3. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato, no prazo determinado.

4.1.4. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

4.1.5. Atentar, em relação ao material, para todas as disposições e especificações constantes no Projeto Básico.

4.1.6. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

4.1.7. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento da obra, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação da obra em relação ao cronograma previsto.

4.1.8. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste instrumento e as especificações constantes no projeto básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

EM BRANCO

4.1.9. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

4.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

4.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos documentos relativos à execução da reforma.

4.1.12. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

4.1.13. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

4.1.14. Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigações inerentes à execução dos serviços ora contratados.

4.1.15. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

4.1.16. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidros sanitárias, elétricas e telefônicas.

4.1.17. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência da obra.

4.1.18. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachás, com fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's;

4.1.19. Manter sediado junto à Administração, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

4.1.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Administração;

4.1.21. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Administração;

EM BRANCO

4.1.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

4.1.23. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços fora das suas especificações;

4.1.24. Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

4.1.25. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do patrimônio público;

4.1.26. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos, vistorias com vistas à obtenção de licenças e regularização dos serviços e obras concluídos (Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.);

4.1.27. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Projeto Básico ou neste contrato;

4.1.28. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

4.1.29. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a sua habilitação e qualificação no certame licitatório;

4.1.30. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados utilizados na execução dos serviços.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

5.1. Os serviços serão executados pela CONTRATADA na forma descrita no Projeto Básico e seus anexos.

EM BRANCO

5.1.1. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no Projeto Básico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA SUBCONTRATAÇÃO

6.1. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.

6.2. A subcontratação depende de autorização prévia por parte do Contratante, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução dos serviços, bem como verificar os demais requisitos de habilitação eventualmente aplicáveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

6.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente as disposições do Contrato;

7.1.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei nº 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete em interrupção na execução do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato;

7.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

7.1.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

7.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8. Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das normas ambientais vigentes;

EM BRANCO

Fls. 1822

7.1.9. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Básico e seus anexos;

7.1.10. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8. CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO

8.1. O valor do contrato é de R$ **330.776,05 (Trezentos e Trinta Mil Setecentos e Setenta e Seis reais e Cinco centavos)**.

8.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

9. CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA

9.1. Será exigida a prestação de garantia pela Contratada, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a ser comprovada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da data da celebração do contrato, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual.

9.2. A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades:

a. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

b. Seguro-garantia; ou

c. Fiança bancária.

9.2.1. Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos eventualmente decorrentes da execução do contrato, tais como a responsabilidade por multas e obrigações trabalhistas, previdenciárias ou sociais.

9.2.2. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas "a" e "b" do § 1º do artigo 48 da Lei nº 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.

9.3. No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado no Banco Brasil, mediante depósito identificado a crédito da Contratante.

EM BRANCO

Fls. 1823

9.4. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

9.5. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a vigência do contrato.

9.6. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

9.7. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

9.8. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela CONTRATANTE, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da CONTRATADA, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 03 (três) dias úteis contados da data em que tiver sido notificada.

9.9. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da CONTRATADA, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à CONTRATANTE.

10. CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA

10.1. O prazo de vigência do Contrato será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data da assinatura ou da emissão da respectiva Ordem de Serviços, o que ocorrer mais tarde, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

11. CLÁUSULA ONZE - DO PAGAMENTO

11.1. O prazo para pagamento será de 10 (dez) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da CONTRATADA.

11.2. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes procedimentos:

11.2.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.

11.2.1.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

EM BRANCO

Fls. 1824

11.2.1.2. Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da Contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo.

11.2.1.3. Juntamente com a primeira medição de serviços, a CONTRATADA deverá apresentar comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social.

11.2.2. A CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência legal.

11.2.2.1. No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

11.2.2.2. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

11.2.3. Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.

11.3. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

11.3.1. O "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente executados, bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:

a. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente identificados;

b. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei nº 8.666, de 1993; e

c. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração.

11.4. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens

EM BRANCO

anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

11.5. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

11.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

11.6.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

11.6.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime.

11.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

11.8. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

11.9. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

11.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

$$I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a

EM BRANCO

Fls. 1826

data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

12. CLÁUSULA DOZE - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá à CONTRATADA apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da CONTRATANTE, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório.

12.1.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

12.2. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

12.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas.

12.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

12.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado em até 90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas, e somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato.

12.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à CONTRATANTE nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão do prazo.

12.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei nº 10.406, de 2002).

EM BRANCO

Fls. 1807

13. CLÁUSULA TREZE - DOS PREÇOS

13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.

14. CLÁUSULA CATORZE - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos financeiros provenientes do Ministério das Cidades, consignados em orçamento próprio para este exercício, na dotação abaixo discriminada:

Funcional Programática: 10.0880.1004 (Secretaria Municipal de Infraestrutura - Const. de Pavimentação Asfáltica e ou em paralelepípedos na Sede e Povoados)

Elemento de Despesa: 4490.51- Obras e Instalações.

14.2. Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício subseqüente correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

15. CLÁUSULA QUINZE - DA FISCALIZAÇÃO

15.1. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei nº 8.666, de 1993, conforme detalhado no Projeto Básico.

15.1.1. O representante da CONTRATANTE deverá ser profissional habilitado e com a experiência técnica necessária para o acompanhamento e controle da execução da obra.

15.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere à CONTRATANTE responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.

15.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato.

15.4. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da CONTRATANTE encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

16. CLÁUSULA DEZESSEIS – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

16.1. Nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem

EM BRANCO

necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.1.1. Em caso de reforma de edifício, o limite fixado para os acréscimos é de até 50% (cinqüenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

16.1.3. O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos.

17. CLÁUSULA DEZESSETE - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA, após regular processo administrativo, à penalidade de:

a. Multa moratória de até 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias;

17.1.1. A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.

17.2. A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital e no contrato, sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b. Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação;

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Boca da Mata, pelo prazo de até dois anos;

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior.

17.2.1. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após

EM BRANCO

Fls. 1829

devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.

17.2.2. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.

17.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

17.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

17.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

17.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

17.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

17.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Órgão, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

17.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

17.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

18. CLÁUSULA DEZOITO - DA RESCISÃO CONTRATUAL

18.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993:

I. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

EM BRANCO

Fls. 1830

III. a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço, nos prazos estipulados;

IV. o atraso injustificado no início do serviço;

V. a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

VI. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no Contrato;

VII. o desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

VIII. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993;

IX. a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;

X. a dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA;

XI. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do Contrato;

XII. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

XIII. a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993;

XIV. a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas, assegurada à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;

XV. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, decorrentes de serviços, fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;

EM BRANCO

Fls. 1832

XVI. a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução do serviço, nos prazos contratuais;

XVII. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;

XVIII. o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

18.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

18.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:

18.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII desta cláusula;

18.3.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a Administração;

18.3.3. judicial, nos termos da legislação.

18.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

18.5. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

18.5.1. pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

18.6. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

18.7. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:

18.7.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

18.7.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

18.7.3. Indenizações e multas.

EM BRANCO

Fls. 1832

19. CLÁUSULA DEZENOVE - DOS CASOS OMISSOS

19.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Decreto nº 3.722, de 2001, na Lei Complementar nº 123, de 2006, e na Lei nº 8.666, de 1993, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

20. CLÁUSULA VINTE - DA PUBLICAÇÃO

20.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

21. CLÁUSULA VINTE E UM - DO FORO

21.1. Fica eleito o foro da Comarca de Boca da Mata, Estado de Alagoas, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito.

Município de Boca da Mata, em **25** de **maio** de 20**16**.

Pela CONTRATANTE

Pela CONTRATADA

EM BRANCO

Fls. 1833

ANEXO DO CONTRATO Nº TP01/2016

Este documento é parte do Contrato acima referenciado, celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL e a empresa **CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA**, cujos serviços e respectivos preços estão a seguir descritos na planilha orçamentária anexada, em face da realização da Tomada de Preços nº 01/2016.

EM BRANCO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA/AL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
TOMADA DE PREÇOS:	01/2016

Fls. 1834

DATA : 17/05/2016 BDI : 30,48%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF
SINAPI	2015/10 COM DESONERAÇÃO	86,58%	47,79%	11/2015
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								11.167,06
1.1	78472	Serviços Topográficos	SINAPI	M2	2.907,29	0,26	0,08	0,34	988,48
1.2	74209/001	Placa da obra	SINAPI	M2	6,00	226,80	69,13	295,93	1.775,58
1.3	73805/001	Barracao de obra para alojamento/escritorio, piso em pinho 3a, paredesem compensado 10mm, cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso instalacoes eletricas e esquadrias. reaproveitado 5 vezes	SINAPI	M2	30,00	214,67	65,43	280,10	8.403,00
2	ADMINISTRAÇÃO								9.330,00
2.1	Administração local de obra								9.330,00
2.1.1	00002706	Engenheiro ou arquiteto auxiliar/junior - de obra - BDI = 0,00	SINAPI	H	120,00	44,67	0,00	44,67	5.360,40
2.1.2	00004069	Mestre de obras - BDI = 0,00	SINAPI	H	240,00	16,54	0,00	16,54	3.969,60
3	TERRAPLENAGEM								6.268,54
3.1	74205/001	Escavação macânica de material 1A categoria, proveniente de corte de subleito (c/ trator de esteiras 160 HP)	SINAPI	M3	464,65	1,37	0,42	1,79	831,72
	73964/005	Reaterro sem controle de compactação, utilizando retroescavadeira e compactador vibratório com material reaproveitado	SINAPI	M3	14,10	6,11	1,86	7,97	112,38
3.3	72855	Carga, transporte e descarga de solo, até 1km	SINAPI	M3	450,55	2,53	0,77	3,30	1.486,82
3.4	72961	Regularização e compactação do sub-leito até 20cm.	SINAPI	M2	2.907,29	1,01	0,31	1,32	3.837,62
4	PAVIMENTAÇÃO								270.237,28
4.1	72799	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 - (pedras pequenas - 30 a 35 peças por m²)	SINAPI	M2	2.907,29	58,04	17,69	75,73	220.169,07
4.2	73892/001	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) , preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	SINAPI	M2	1.391,17	27,58	8,41	35,99	50.068,21
5	DRENAGEM								33.202,57
5.1	Meio fio								33.202,57
5.1.1	74223/001	Meio fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação.	SINAPI	M	1.057,07	24,07	7,34	31,41	33.202,57
6	SINALIZAÇÃO								570,60
6.1	73916/002	Placa esmaltada para identificação de rua	SINAPI	UN	9,00	48,59	14,81	63,40	570,60

Valor Orçamento (A):	**255.674,33**
Valor Encargos (B):	21.753,48
Total sem Encargos (A - B):	233.920,85
Valor BDI (C):	75.101,72
Valor BDI Diferenciado (D):	0,00
Valor Total (A + C + D):	**330.776,05**

Trezentos e Trinta Mil Setecentos e Setenta e Seis reais e Cinco centavos

Rennan Silva de Jesus
Eng. Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

Fls. 1835

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº TP01/2016 – Processo nº 113-014/2016 – Tomada de Preços nº 01/2016 – Fundamentação Legal: Lei Federal nº 8.666/93 – Contratado: CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA (CNPJ nº 09.520.052/0001-63) – Objeto: execução de obra de engenharia referente a drenagem e pavimentação de diversas ruas no Município de Boca da Mata – Valor global: R$ 330.776,05 (trezentos e trinta mil setecentos e setenta e seis reais e cinco centavos) – Vigência: 180 (cento e oitenta) dias.

Cópia publicada no Quadro de Avisos desta Prefeitura em 25 / 05 / 2016.

Servidor responsável

EM BRANCO

PREFEITURA DE BOCA DA MATA
Mais trabalho por você

Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL
Fls. 1836

PROCESSO Nº **113-014/2016**

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: **TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016**

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE A DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA**

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Nos termos do Contrato Administrativo nº TP01/2016, de 25/05/2016, celebrado entre o Município de Boca da Mata/AL e a empresa CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA (CNPJ nº 09.520.052/0001-63), para execução de obra referente a drenagem e pavimentação de diversas ruas no Município de Boca da Mata, fica a Contratada AUTORIZADA para iniciar a execução dos serviços que compõem o objeto contratado, na forma, valor e prazo pactuados no instrumento contratual.

Boca da Mata, em 25 de maio de 2016.

GUSTAVO DANTAS FEIJÓ
PREFEITO

Recebemos a presente em: 26/05/2016

Carimbo e assinatura do recebedor

Carimbo CNPJ
09.520.052/0001-63
Construtora Construir Ltda
Av. Deputada Ceci Cumha Nº157
Alto do Cruzeiro CEP: 57.312-485
Arapiraca - Alagoas

EM BRANCO

PREFEITURA DE BOCA DA MATA
Mais trabalho por você

Fls. 1837

PROCESSO Nº **113-014/2016**
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: **TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016**
OBJETO: **Licitação para drenagem e pavimentação**

TERMO DE NOTIFICAÇÃO

Nos termos do Contrato Administrativo nº TP01/2016, de 25/05/2016, celebrado entre o Município de Boca da Mata/AL e a empresa CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA (CNPJ nº 09.520.052/0001-63), para execução de obra de engenharia referente a drenagem e pavimentação de diversas ruas no Município de Boca da Mata, fica a Contratada **NOTIFICADA para apresentar garantia no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, conforme CLAUSULA NONA do mesmo instrumento, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual.**

Boca da Mata, em 25 de maio de 2016.

Bergson nAraujo Leite
Presidente da CPL

Recebemos a presente em: 26/05/2016

Assinatura do recebedor

EM BRANCO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços nº PP010/2016-1 – Processo nº 311-005/2016 – Pregão Presencial nº 010/2016-SRP – Fundamentação Legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 786/2013 – Fornecedor Registrado: GRAFIX COMUNICAÇÃO VISUAL E GRÁFICA EIRELI - ME (CNPJ nº 22.380.247/0001-13) – Objeto: registro de preços para contratação de serviços de confecção de placas de sinalização diversas (LOTE 01) – Valor global: R$ 658.000,00 (seiscentos e cinquenta e oito mil reais) – Vigência: 12 (doze) meses.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços nº PP010/2016-2 – Processo nº 311-005/2016 – Pregão Presencial nº 010/2016-SRP – Fundamentação Legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 786/2013 – Fornecedor Registrado: SIDNEY GOUVEIA V. DA SILVA ME – XE COMUNICAÇÃO VISUAL (CNPJ nº 14.021.812/0001-28) – Objeto: registro de preços para contratação de serviços de confecção de placas de sinalização diversas (LOTE 02) – Valor global: R$ 149.900,00 (cento e quarenta e nove mil reais) – Vigência: 12 (doze) meses.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016-SRP
PROCESSO Nº 311-005/2016
Face ao constante nos autos do procedimento licitatório Pregão Presencial nº 010/2016-SRP, do Tipo Menor Preço, referente ao Processo nº 311-005/2016, HOMOLOGO, com fundamento no Artigo 4º, Inciso XXII, da Lei Federal nº 10.520/2002, a presente licitação para que a Adjudicação nela contida produza seus efeitos jurídicos e legais.
Gustavo Dantas Feijó
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº TP01/2016 – Processo nº 113-014/2016 – Tomada de Preços nº 01/2016 – *Fundamentação* Legal: Lei Federal nº 8.666/93 – Contratado: CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA (CNPJ nº 09.520.052/0001-63) – Objeto: execução de obra de engenharia referente a drenagem e pavimentação de diversas ruas no Município de Boca da Mata – Valor global: R$ 330.776,05 (trezentos e trinta mil setecentos e setenta e seis reais e cinco centavos) – Vigência: 180 (cento e oitenta) dias.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016
PROCESSO Nº 113-014/2016
Face ao constante nos autos do procedimento licitatório Tomada de Preços nº 01/2016, do Tipo Menor Preço, referente ao Processo nº 113-014/2016, HOMOLOGO, com fundamento no Art. 43, VI, da Lei nº 8.666/93, a presente licitação. Ato contínuo, ADJUDICO, fundamentado no mesmo dispositivo legal, o objeto da licitação ao licitante vencedor, a empresa CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA, CNPJ nº 09.520.052/0001-63, pelo valor global de R$ 330.776,05 (Trezentos e Trinta Mil Setecentos e Setenta e Seis reais e Cinco centavos).
Gustavo Dantas Feijó
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº TP02/2016 – Processo nº 113-015/2016 – Tomada de Preços nº 02/2016 – Fundamentação Legal: Lei Federal nº 8.666/93 – Contratado: CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA (CNPJ nº 09.520.052/0001-63) – Objeto: execução de obra de engenharia referente a drenagem e pavimentação de diversas ruas no Município de Boca da Mata no bairro Paulo de Castro Sarmento – Valor global: R$ 757.063,72 (setecentos e cinquenta e sete mil, sessenta e três reais e setenta e dois centavos) – Vigência: 180 (cento e oitenta) dias.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2016
PROCESSO Nº 113-015/2016
Face ao constante nos autos do procedimento licitatório Tomada de Preços nº 02/2016, do Tipo Menor Preço, referente ao Processo nº 113-015/2016, HOMOLOGO, com fundamento no Art. 43, VI, da Lei nº 8.666/93, a presente licitação. Ato contínuo, ADJUDICO, fundamentado no mesmo dispositivo legal, o objeto da licitação ao licitante vencedor, a empresa CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA, CNPJ nº 09.520.052/0001-63, pelo valor global de R$ 757.063,72 (setecentos e cinquenta e sete mil, sessenta e três reais e setenta e dois centavos).
Gustavo Dantas Feijó
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº TP03/2016 – Processo nº 204-013/2016 – Tomada de Preços nº 03/2016 – Fundamentação Legal: Lei Federal nº 8.666/93 – Contratado: LOAH CONSTRUTORA LTDA (CNPJ nº 20.209.025/0001-07) – Objeto: execução de obra de engenharia referente a construção da entrada da Cidade de Boca da Mata – Valor global: R$ 258.163,23 (duzentos e cinquenta e oito mil, cento e sessenta e três reais e vinte e três centavos) – Vigência: 150 (cento e cinquenta) dias.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2016
PROCESSO Nº 204-013/2016
Face ao constante nos autos do procedimento licitatório Tomada de Preços nº 03/2016, do Tipo Menor Preço, referente ao Processo nº 204-013/2016, HOMOLOGO, com fundamento no Art. 43, VI, da Lei nº 8.666/93, a presente licitação. Ato contínuo, ADJUDICO, fundamentado no mesmo dispositivo legal, o objeto da licitação ao licitante vencedor, a empresa LOAH CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 20.209.025/0001-07, pelo valor global de R$ 258.163,23 (duzentos e cinquenta e oito mil, cento e sessenta e três reais e vinte e três centavos).
Gustavo Dantas Feijó
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº TP04/2016 – Processo nº 204-014/2016 – Tomada de Preços nº 04/2016 – Fundamentação Legal: Lei Federal nº 8.666/93 – Contratado: LOAH CONSTRUTORA LTDA (CNPJ nº 20.209.025/0001-07) – Objeto: execução de obra de engenharia referente a construção de estação rodoviária – Valor global: R$ 270.642,55 (duzentos e setenta mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) – Vigência: 150 (cento e cinquenta) dias.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2016
PROCESSO Nº 204-014/2016
Face ao constante nos autos do procedimento licitatório Tomada de Preços nº 04/2016, do Tipo Menor Preço, referente ao Processo nº 204-014/2016, HOMOLOGO, com fundamento no Art. 43, VI, da Lei nº 8.666/93, a presente licitação. Ato contínuo, ADJUDICO, fundamentado no mesmo dispositivo legal, o objeto da licitação ao licitante vencedor, a empresa LOAH CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 20.209.025/0001-07, pelo valor global de R$ 270.642,55 (duzentos e setenta mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).
Gustavo Dantas Feijó
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº CP 01/2016-4 – Processo nº 1228-006/2015 – Chamada Pública nº 01/2016 – 2ª CHAMADA – Fundamentação Legal: Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 04/2015 – Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL (CNPJ Nº 20.690.224/0001-80) – Objeto: Gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar – Itens: 05, 09, 18, 19, 22, 23 e 24 - Valor global: R$ 219.969,71 (duzentos e dezenove mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavos) – Vigência: 31 de dezembro de 2016.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº CP 01/2016-5 – Processo nº 1228-006/2015 – Chamada Pública nº 01/2016 – 2ª CHAMADA – Fundamentação Legal: Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 04/2015 – Contratado: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA ZONA DA MATA ALAGOANA - COOPMATA (CNPJ Nº 14.326.182/0001-08) – Objeto: Gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar – Itens: 03 e 23 – Valor global: R$ 510.539,00 (quinhentos e dez mil, quinhentos e trinta e nove reais) – Vigência: 31 de dezembro de 2016.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO FINAL
Face ao constante nos autos do procedimento de Chamada Pública nº 01/2016 – 2ª CHAMADA, referente ao Processo nº 1228-006/2015, HOMOLOGO o presente chamamento público. Ato contínuo, ADJUDICO o objeto do certame na seguinte conformidade: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL (CNPJ Nº 20.690.224/0001-80): Itens: 05, 09, 18, 19, 22, 23 e 24 – R$ 219.969,71 (duzentos e dezenove mil, novecentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavos), e, COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA ZONA DA MATA ALAGOANA - COOPMATA (CNPJ Nº 14.326.182/0001-08): Item: 03 e 23 – R$ 510.539,00 (quinhentos e dez mil, quinhentos e trinta e nove reais).
Gustavo Dantas Feijó
Prefeito

Fls. 1857

EM BRANCO