



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



PROCESSO Nº: **726-022/2016**

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: **TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2016**

ASSUNTO: **Licitação para construção de academia de saúde**

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

O presente Termo, referente ao processo administrativo de nº 726-022/2016, inicia os autos do **VOLUME III** na página nº 745.

CPL, em 20 de Setembro de 2016.


Bergson Araujo Leite
Presidente da CPL

EM BRANCO

EM L 30

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

A ORION CONSTRUTORA LTDA - EPP, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 09.629.106/0001-23, sediada na Rua Senador Vilela Filho nº 240, Edif. Lays APT 107, Centro, Craíbas, estado de Alagoas neste ato representado pelo Sr.: **DOUGLAS DA CONCEIÇÃO**, brasileiro, solteiro, empresário, representante legal da mesma, portador do CPF nº 017.950.814-81 e RG nº 35549023 - SEDS/AL, residente e domiciliado na Rua Procópio Jose da Silva, 240, Bairro Brasília, Arapiraca -AL, CEP: 57.303-750, por este Instrumento de Procuração, nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. JOSE SEBASTIÃO JULIO COSTA, brasileiro, casado, portador do CPF nº 296.438.498-30 e RG nº 33.873.375-9 - SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Petrópolis, 09, Bairro Guaribas, Arapiraca - AL, e lhe confere amplos poderes, estando autorizado a manifestar-se verbalmente, assinar atas, assinar declarações, renunciar e interpor recursos, formular propostas, oferecer lances de preços, assinar, entregar e retirar documentos, assinar instrumentos contratuais e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da outorgante e tudo mais que for lícito e necessário para o fiel e cabal cumprimento do presente mandato, pelo que darei por bom, firme e valioso.

Válido por 01 (Um) Ano.

Craíbas - AL, 08 de junho de 2016.



Reconheço por semelhança a(s)
firma(s) de Douglas da Conceição
09 JUN. 2016
Em test. [Signature] da verdade
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICAÇÃO.

SELO REGISTRAL CIVIL DE NOTAS Boca da Mata - Alagoas	AUTENTICAÇÃO
	Certifico haver conferido a presente fotocópia com o original que me foi apresentado.
	Boca da Mata Alagoas 20 SET. 2016
	Em test. <u>[Signature]</u> da verdade.
	MARIA DE LOURDES B. DA COSTA - OFICIAL JOSE LAUDEMIRO R. DA COSTA - SUBSTITUTA

Douglas da Conceição
DOUGLAS DA CONCEIÇÃO
OUTORGANTE





SERVIÇOS REGISTRAL CIVIL DE NOTAS Boca da Matina - Alagoas	AUTENTICAÇÃO	
	Certifico haver conferido a presente fotocópia com o original que me foi apresentado.	
	Seta da Nota Algoás	20 SET. 2016
	Em testº _____	da verdade.
MARIA DE LOURDES M. DA COSTA - OFICIAL JOSÉ LAUDEMIRO M. DA COSTA - SUBSTITUTO		



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

EM BRANCO



**INSTRUMENTO DE SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA ORION CONSTRUTORA LTDA EPP.**



Pelo presente Instrumento particular e na melhor forma de direito.

MARIA GISELDA FERREIRA DA SILVA, Brasileira, Casada em comunhão parcial de bens, nascida em 07 de Julho de 1972, Empresária, nº. do CPF: 859.442.974-68, Carteira de Identidade nº. 1210233 SSP/ AL, residente na Rua Claudio Albuquerque Lima, 06, São Luiz, Arapiraca/ Alagoas, CEP: 57301-220.

ARNALDO ALVES PEIXOTO, Brasileiro, Casado em comunhão parcial de bens, nascido em 30 de Novembro de 1939, Engenheiro civil, nº do CREA 3023D - PE, CPF: 002.752.634-87, Carteira de Identidade nº. 93806 SSP/ PE, residente Avenida Betel, 119, Tabuleiro dos Martins, Maceió/ Alagoas, CEP: 57081-740

Único sócios da Empresa **ORION CONSTRUTORA LTDA - EPP**, COM sede Rua Francisco Gama da Silva, 53, Centro, Craibas/ AL, CEP: 57320-970, Inscrito na Junta Comercial do Estado de Alagoas sob o NIRE: 27200476729 e com o CNPJ: 09.629.106/0001-23, Resolvem de comum acordo alterar o seu Contrato Social primitivo arquivado na Juceal.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: DA ALTERAÇÃO DE ENDERENÇO:

1.1. A sociedade tem sua Sede na Rua Francisco Gama da Silva, 53, Centro, Craibas/ AL, CEP: 57320-970.

1.2. A partir desta cláusula a sede passa a ser na Rua Senador Teotônio Villela Filho, 240, Edif. Lays APT 107, Centro, Craibas/ AL, CEP: 57320-000.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2016 22:52 SOB Nº 20160020212.
PROTOCOLO: 160020212 DE 11/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
AL160020212. NIRE: 27200476729.
ORION CONSTRUTORA LTDA - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO GERAL
MACEIÓ, 11/02/2016
www.facilita.al.gov.br

**INSTRUMENTO DE SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA ORION CONSTRUTORA LTDA EPP.**



2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA ADMISSÃO DE SÓCIO:

2.1. É admitido na sociedade **DOUGLAS DA CONCEIÇÃO**, brasileiro, solteiro, nascido em 19/08/1989, empresário, portador da Carteira de Identidade nº. 35549023 – SEDS/ AL, inscrito no CPF (MF) sob nº. 017.950.814-81, residente e domiciliado na Rua Procópio Jose da Silva, nº. 240, no Bairro Brasília, Município de Arapiraca, Estado de Alagoas, CEP: 57.313-750.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RETIRADA DE SÓCIO:

3.1. Retira-se da sociedade o sócio **ARNALDO ALVES PEIXOTO**, cedendo e transferindo suas 50.000 (Cinquenta Mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real) cada totalizando 50.000,00 (Cinquenta Mi Reais) para o sócio **DOUGLAS DA CONCEIÇÃO**, dando para o presente, plena, geral e irrevogável quitação dos seus direitos.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA TRANSFERENCIA DE QUOTAS:

4.1. A sócia **MARIA GISELDA FERREIRA DA SILVA** cede e transfere parte de suas quotas no valor 900.000 (Novecentos Mi) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real) cada totalizando 900.000,00 (Novecentos Mi Reais) para o sócio **DOUGLAS DA CONCEIÇÃO**, dando para o presente, plena, geral e irrevogável quitação dos seus direitos.

5. CLÁUSULA QUINTA: DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL:

5.1. O capital social que é de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais), divididos em 1.000.000 (Um Milhão) de quotas com valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real), cada uma, subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, fica alterado para R\$ 2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais) divididos em 2.500.000 (Dois Milhões e Quinhentas Mil) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real), cada uma, cujo aumento é subscrito e integralizado a



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2016 22:52 SOB Nº 20160020212.
PROTOCOLO: 160020212 DE 11/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
AL160020212. NIRE: 27200476729.
ORION CONSTRUTORA LTDA - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO GERAL
MACEIÓ, 11/02/2016
www.facilita.al.gov.br

RESOLUÇÃO Nº 001/2004 - DA ADMISSÃO DE SÓCIO

RESOLUÇÃO Nº 001/2004 - DA ADMISSÃO DE SÓCIO
A Assembleia Geral Ordinária da Empresa Orion Construtora Ltda., realizada em 15 de maio de 2004, no endereço: Rua... nº... cidade de... Estado de... aprovou e autorizou a admissão de novo sócio na forma da seguinte cláusula:

RESOLUÇÃO Nº 002/2004 - DA RETIRADA DE SÓCIO

RESOLUÇÃO Nº 002/2004 - DA RETIRADA DE SÓCIO
A Assembleia Geral Ordinária da Empresa Orion Construtora Ltda., realizada em 15 de maio de 2004, no endereço: Rua... nº... cidade de... Estado de... aprovou e autorizou a retirada do sócio na forma da seguinte cláusula:

EM BRANCO

RESOLUÇÃO Nº 003/2004 - DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

RESOLUÇÃO Nº 003/2004 - DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS
A Assembleia Geral Ordinária da Empresa Orion Construtora Ltda., realizada em 15 de maio de 2004, no endereço: Rua... nº... cidade de... Estado de... aprovou e autorizou a transferência de quotas na forma da seguinte cláusula:

RESOLUÇÃO Nº 004/2004 - DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº 004/2004 - DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
A Assembleia Geral Ordinária da Empresa Orion Construtora Ltda., realizada em 15 de maio de 2004, no endereço: Rua... nº... cidade de... Estado de... aprovou e autorizou a alteração do capital social na forma da seguinte cláusula:

**INSTRUMENTO DE SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA ORION CONSTRUTORA LTDA EPP.**



Vista neste ato, em moeda corrente nacional e fica distribuído entre os sócios da seguinte forma:

5.2. DOUGLAS DA CONCEIÇÃO detentor de 2.375.000 (Dois Milhões e Trezentos e Setenta e Cinco Mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalizando o valor de R\$ 2.375.000,00 (Dois Milhões e Trezentos e Setenta e Cinco Mil Reais) que corresponde a um percentual de 95% do capital social.

5.3. MARIA GISELDA FERREIRA DA SILVA detentora de 125.000 (Cento e Vinte Cinco Mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalizando o valor de R\$ 125.000,00 (Cento e Vinte Cinco Mil Reais) que corresponde a um percentual de 5% do capital social.

Sócios	(%)	Valor	Quotas	Capital Integralizado
DOUGLAS DA CONCEIÇÃO.	95%	R\$ 1,00	2.375.000	R\$ 2.375.000,00
MARIA GISELDA FERREIRA DA SILVA.	5%	R\$ 1,00	125.000	R\$ 125.000,00
Totalizando	100%	R\$ 1,00	2.500.000	R\$ 2.500.000,00

6. CLÁUSULA SEXTA: DA ADMINISTRAÇÃO E USO DA FIRMA:

6.1. Administração da sociedade caberá exclusivamente ao Sócio **DOUGLAS DA CONCEIÇÃO** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos sócios ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outros (s).



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2016 22:52 SOB Nº 20160020212.
PROTOCOLO: 160020212 DE 11/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
AL160020212. NIRE: 27200476729.
ORION CONSTRUTORA LTDA - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO GERAL
MACEIÓ, 11/02/2016
www.facilita.al.gov.br

**INSTRUMENTO DE SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA ORION CONSTRUTORA LTDA EPP.**



7. CLÁUSULA SEXTIMA: ENCERRAMENTO DAS ALTERAÇÕES:

7.1. As cláusulas e condições constantes do Contrato Social Primitivo e Alterações Posteriores, não modificadas por este instrumento permanecem inalteradas.

Em face da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei de nº. 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
ORION CONSTRUTORA LTDA EPP.**

Pelo presente Instrumento particular e na melhor forma de direito.

DOUGLAS DA CONCEIÇÃO, brasileiro, solteiro, nascido em 19/08/1989, empresário, portador da Carteira de Identidade nº. 35549023 – SEDS/ AL, inscrito no CPF (MF) sob nº. 017.950.814-81, residente e domiciliado na Rua Procópio Jose da Silva, nº. 240, no Bairro Brasília, Município de Arapiraca, Estado de Alagoas, CEP: 57.313-750.

MARIA GISELDA FERREIRA DA SILVA, Brasileira, Casada em comunhão parcial de bens, nascida em 07 de Julho de 1972, Empresária, nº. do CPF: 859.442.974-68, Carteira de Identidade nº. 1210233 SSP/ AL, residente na Rua Claudio Albuquerque Lima, 06, São Luiz, Arapiraca/ Alagoas, CEP: 57301-220.

Únicos sócios quotistas da sociedade empresária **ORION CONSTRUTORA LTDA EPP**, com sede na Rua Senador Teotônio Villela Filho, 240, Edif. Lays



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2016 22:52 SOB Nº 20160020212.
PROTOCOLO: 160020212 DE 11/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
AL160020212. NIRE: 27200476729.
ORION CONSTRUTORA LTDA - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO GERAL
MACEIÓ, 11/02/2016
www.facilita.al.gov.br

EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
FABRIL DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

EM BRANCO

EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

**INSTRUMENTO DE SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA ORION CONSTRUTORA LTDA EPP.**



APT 107, Centro, Craibas/ AL, CEP: 57320-000, inscrito na Junta Comercial do Estado de Alagoas - JUCEAL, com o **NIRE - 27200476729** e **CNPJ-09.629.106/0001-23**, Resolvem de comum acordo consolidar o seu Contrato Social, com base nas nos termos da Lei n°. 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial **ORION CONSTRUTORA LTDA - EPP**, com na Rua Senador Teotônio Villela Filho, 240, Edif. Lays APT 107, Centro, Craibas/ AL, CEP: 57320-000 na cidade de Craibas, podendo, todavia estabelecer outras filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração assinada por todos os sócios.

DO OBJETO SOCIAL.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - O Objeto Social è:

- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2016 22:52 SOB Nº 20160020212.
PROTOCOLO: 160020212 DE 11/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
AL160020212. NIRE: 27200476729.
ORION CONSTRUTORA LTDA - EPP



Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO GERAL
MACEIÓ, 11/02/2016
www.facilita.al.gov.br

EM BRANCO

**INSTRUMENTO DE SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA ORION CONSTRUTORA LTDA EPP.**



- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado e teve seu início em 27 de Dezembro de 1985, data do Registro do Contrato Primitivo na Junta Comercial do Estado de Alagoas e através deste instrumento prosseguirá.

DO CAPITAL SOCIAL.

4. CLÁUSULA QUARTA - O capital social que é de 2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais) divididos em 2.500.000 (Dois Milhões e Quinhentas Mil) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real), cada uma, subscrito e integralizado neste ato a Vista, em moeda corrente nacional e fica distribuído entre os sócios da seguinte forma:

4.1. DOUGLAS DA CONCEIÇÃO detentor de 2.375.000 (Dois Milhões e Trezentos e Setenta e Cinco Mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalizando o valor de R\$ 2.375.000,00 (Dois Milhões e Trezentos e Setenta e Cinco Mil Reais) que corresponde a um percentual de 95% do capital social.

4.2. MARIA GISELDA FERREIRA DA SILVA detentora de 125.000 (Cento e Vinte Cinco Mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalizando o valor de R\$ 125.000,00 (Cento e Vinte Cinco Mil Reais) que corresponde a um percentual de 5% do capital social.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2016 22:52 SOB Nº 20160020212.
PROTOCOLO: 160020212 DE 11/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
AL160020212. NIRE: 27200476729.
ORION CONSTRUTORA LTDA - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO GERAL
MACEIÓ, 11/02/2016
www.facilita.al.gov.br

Declaramos que a alteração e consolidação da sociedade empresária Orion Construtora Ltda. foi realizada de acordo com o disposto no artigo 1.000 do Código de Comércio e Indústria.

DECLARAÇÃO DA SOCIEDADE

A EMPRESA DECLARA: O presente documento foi elaborado e assinado por todos os membros da sociedade empresária Orion Construtora Ltda. em conformidade com o disposto no artigo 1.000 do Código de Comércio e Indústria.

EM BRANCO

DO CAPITAL SOCIAL

O capital social da sociedade empresária Orion Construtora Ltda. é constituído de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) dividido em 100.000 (cem mil) ações de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma.

As ações são de tipo ordinário e não possuem privilégios especiais. O capital social está integralmente pago e não há nenhuma dívida em nome da sociedade empresária Orion Construtora Ltda. em relação ao capital social.

Esta declaração foi elaborada e assinada por todos os membros da sociedade empresária Orion Construtora Ltda. em conformidade com o disposto no artigo 1.000 do Código de Comércio e Indústria.

**INSTRUMENTO DE SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA ORION CONSTRUTORA LTDA EPP.**



Sócios	(%)	Valor	Quotas	Capital Integralizado
DOUGLAS DA CONCEIÇÃO.	95%	R\$ 1,00	2.375.000	R\$ 2.375.000,00
MARIA GISELDA FERREIRA DA SILVA.	5%	R\$ 1,00	125.000	R\$ 125.000,00
Totalizando	100%	R\$ 1,00	2.500.000	R\$ 2.500.000,00

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

5. CLÁUSULA QUINTA - A responsabilidade dos sócios quotistas é, nos termos da Legislação de Regência, restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, conforme preceitua o artigo nº 1052 do Código Civil Lei nº 10.406/2002.

§ 1º - Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o artigo 1.054 c/c o artigo 997, VIII do Código Civil, Lei nº 10.406/2002, assumindo a parte que lhe cabe nos lucros e nas perdas nos limites do artigo 1.052.

§ 2º - As quotas do Capital da Sociedade não podem ser utilizadas pelos Sócios para garantir obrigações destes perante terceiros, sendo vedada a penhora das quotas desta Sociedade para a garantia de obrigação particulares dos sócios, até porque nenhum estranho será recebido neste ambiente social sem a concordância de todos os sócios. Assim fica devidamente veiculado pelos signatários contratantes que as quotas da sociedade não poderão ser caucionadas, empenhadas, oneradas ou mesmo gravadas, total ou parcialmente, a qualquer título, salvo se com autorização de sócios cotistas que representem a totalidade do capital social.

§ 3º - A vedação expressa no parágrafo antecedente impede, inclusive, a inclusão pela apresentação das quotas em hasta pública, Pela adjudicação judicial decorrência de execuções ou qualquer processo judicial contra sócio ou a sociedade.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2016 22:52 SOB Nº 20160020212.
PROTOCOLO: 160020212 DE 11/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
AL160020212. NIRE: 27200476729.
ORION CONSTRUTORA LTDA - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO GERAL
MACIÓ, 11/02/2016
www.facilita.al.gov.br

Sócio	(%)	Valor	Quotas	Capital Integralizado
DOUGLAS DA CONCEIÇÃO	70%	R\$ 1.000.000,00	2.333.333	R\$ 1.000.000,00
MARIA ORELLANA FERREIRA DA SILVA	30%	R\$ 400.000,00	933.333	R\$ 400.000,00
Totais	100%	R\$ 1.400.000,00	3.266.666	R\$ 1.400.000,00

DA RESPONSABILIDADE SÓCIEDADE

A CLÁUSULA QUINTA - A responsabilidade dos sócios é limitada à sua participação na sociedade, não se estendendo para além das quotas por eles adquiridas, não podendo ser exigida a responsabilidade pessoal dos mesmos.

EM BRANCO

O presente relatório foi elaborado para apresentar aos sócios a situação financeira e patrimonial da sociedade, bem como a situação das quotas por eles adquiridas, e para que possam tomar as decisões cabíveis.

O presente relatório foi elaborado para apresentar aos sócios a situação financeira e patrimonial da sociedade, bem como a situação das quotas por eles adquiridas, e para que possam tomar as decisões cabíveis.

O presente relatório foi elaborado para apresentar aos sócios a situação financeira e patrimonial da sociedade, bem como a situação das quotas por eles adquiridas, e para que possam tomar as decisões cabíveis.

EM BRANCO

**INSTRUMENTO DE SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA ORION CONSTRUTORA LTDA EPP.**



DA ADMINISTRAÇÃO E ATRIBUIÇÕES

6. CLÁUSULA SEXTA - A administração da sociedade será exercida exclusivamente pelo sócio **DOUGLAS DA CONCEIÇÃO**, e desde já ficando investida e autorizada a praticar, todos os atos necessários à administração da Sociedade, representando-a, ativa ou passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo desse modo, em nome da própria Sociedade, praticar quaisquer atos de ordinária administração ou de disposição, tais como, exemplificadamente: receber citação, dar quitação, transferir, confessar, transigir abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, emitir, assinar e endossar cheques, duplicatas, letras de câmbio e notas promissórias, bem como constituir procuradores em nome da Sociedade, especificando no Instrumento de Procuração, os atos que poderão ser praticados e o prazo de vigência do mandato.

§ 1º - Os atos praticados com falta de observância às regras estabelecidas para o exercício da representação societária serão ineficazes em relação à Sociedade ficando o administrador dispensado pela sociedade de prestar caução em garantia de sua gestão social.

§ 2º - O administrador fica autorizado a utilizar o nome empresarial, vedado, no entanto, proibido do seu uso em atividade estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, exercer a prática de concessão de avais, fianças ou outras garantias de favor, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem que tenha a autorização dos sócios que representem a maioria absoluta do capital social, e outro qualquer comportamento administrativo que comprometa os objetivos e interesses sociais.

DAS REUNIÕES PARA DELIBERAÇÕES SOCIAIS

7. CLÁUSULA SÉTIMA - Caberá ao sócio administrador deliberar em unanimidade os assuntos de interesse da sociedade:

I - a aprovação das contas de administração;



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2016 22:52 SOB Nº 20160020212.
PROTOCOLO: 160020212 DE 11/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
AL160020212. NIRE: 27200476729.
ORION CONSTRUTORA LTDA - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO GERAL
MACIÓ, 11/02/2016
www.facilita.al.gov.br

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

EM BRANCO

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

**INSTRUMENTO DE SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA ORION CONSTRUTORA LTDA EPP.**



- II - a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário,
- III - a destituição do administrador;
- IV - a modificação do contrato social;
- V - a incorporação, a fusão, a dissolução da Sociedade, ou a cessão do estado de liquidação;

DAS RETIRADAS DE PRÓ-LABORE.

8. CLÁUSULA OITAVA - Os sócios cotistas devem fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para o administrador, observado as disposições regulamentares pertinentes.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL, LUCROS E PERDAS.

9. CLÁUSULA NONA - O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de Dezembro, e ao término de cada exercício o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados (art. 1065, CC 2002).

§ 1º - Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício social, com base em levantamento de balancetes mensais observadas a reposição desses lucros quando a distribuição afetar o Capital Social, conforme estabelece o Artigo 1.059, da Lei nº 10.406/2002.

DAS QUOTAS REPRESENTATIVAS DO CAPITAL E CESSÃO DE QUOTAS.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - O Capital Social aqui constituído divide-se em quotas representativas de participação societária do sócio, todas com direito a



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2016 22:52 SOB Nº 20160020212.
PROTOCOLO: 160020212 DE 11/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
AL160020212. NIRE: 27200476729.
ORION CONSTRUTORA LTDA - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO GERAL
MACEIÓ, 11/02/2016
www.facilita.al.gov.br

TRATAMENTO DE SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2011

1. A Comissão de Constituição e Justiça e de Processo (CCJ) do Conselho Municipal de Administração (CMA) de São Paulo, em reunião realizada em 14 de maio de 2011, deliberou sobre o Projeto de Resolução nº 001/2011, que trata da alteração e consolidação do Regimento Interno do Conselho Municipal de Administração (CMA) de São Paulo.

AS RETIRADAS DE PRO-LABORE

1. O CMA de São Paulo, órgão responsável pelo planejamento, organização, coordenação, controle e avaliação das atividades administrativas do Município de São Paulo, tem em seu quadro de pessoal servidores que exercem suas funções em caráter de pro-labore.

EM LANCOS

DO EXERCÍCIO DO CARGO DE PRO-LABORE

1. O CMA de São Paulo, órgão responsável pelo planejamento, organização, coordenação, controle e avaliação das atividades administrativas do Município de São Paulo, tem em seu quadro de pessoal servidores que exercem suas funções em caráter de pro-labore.

1.1. Para o exercício do cargo de pro-labore, o servidor deve ser aprovado em concurso público de provas e títulos, realizado pelo Município de São Paulo, e ter sua nomeação publicada no Diário Oficial do Município.

DA NOMEAÇÃO E EXERCÍCIO DO CARGO DE PRO-LABORE

1.2. A nomeação para o cargo de pro-labore será feita pelo Presidente do Conselho Municipal de Administração (CMA) de São Paulo, mediante aprovação da Comissão de Constituição e Justiça e de Processo (CCJ).

INSTRUMENTO DE SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA ORION CONSTRUTORA LTDA EPP.



voto, e só podem ser cedidas ou transferidas a terceiros com a elaboração de alteração contratual.

§ 1º - Pela exata estimação de bens conferidos ao Capital Social, responde o sócio que se retire da sociedade até o prazo de 05 (cinco) anos da data do registro da sociedade.

§ 2º - A cessão total de cotas, mesmo com o consentimento do sócio, sem a correspondente modificação do Contrato Social, não terá eficácia quanto a estes e a sociedade, conforme parágrafo único do art. 1.003, do Código Civil. Os eventuais aumentos do Capital Social não importam necessariamente em alteração da própria Sociedade, no entanto implica em alteração do Contrato Social, só então ficando modificada e respectiva cláusula que trata especificamente do Capital Social.

§ 3º - Nos casos de aumento do Capital Social, o sócio terá sempre assegurado o exercício do seu direito de preferência na subscrição das quotas que lhe couber no Capital Social, observada a proporção das que já possuir na data de aumento a ser promovido.

DO FALECIMENTO, INTERDIÇÃO OU RETIRADA DE SÓCIOS.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O falecimento, a interdição ou retirada espontânea de um dos sócios não constituirá motivação e causa para a dissolução da Sociedade, que continuará exercendo suas atividades com os sócios remanescentes:

§ 1º - Ocorrendo o falecimento ou impedimento legal de um dos sócios, caberá ao sócio remanescente, proceder ao imediato levantamento do Balanço Patrimonial, ativo e passivo com toda a apuração dos haveres de cada uma das partes, na proporção das quotas sociais.

§ 2º - O Balanço Patrimonial será levantado nos 30 (trinta) dias subsequentes ao evento e depois de apurado devidamente o valor dos haveres do sócio falecido ou impedido legalmente, a Sociedade pagará a este o valor apurado

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2016 22:52 SOB Nº 20160020212.
PROTOCOLO: 160020212 DE 11/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
AL160020212. NIRE: 27200476729.
ORION CONSTRUTORA LTDA - EPP



Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO GERAL
MACEIÓ, 11/02/2016
www.facilita.al.gov.br

...

...

...

...

...

...

EM BRANCO

...

...

...

...

...

...

...

...

**INSTRUMENTO DE SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA ORION CONSTRUTORA LTDA EPP.**



com 40% (quarenta por cento) no prazo de 02 (dois) meses, 30% (trinta por cento) no prazo de 06 (seis) meses e 30% (trinta por cento), no prazo de 12 (doze) meses.

DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A Sociedade só poderá ser dissolvida ou liquidada, na ocorrência de uma das seguintes hipóteses;

I - o consenso unânime dos sócios;

II - a deliberação dos sócios, por maioria absoluta;

III - a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de 180 (cento e oitenta dias);

IV - a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar.

DOS CASOS OMISSOS.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - De conformidade com que dispõe o Artigo 1.053, Parágrafo único, do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), observar-se-á na omissão deste Contrato, o conjunto das disposições contidas na Lei das Sociedades Anônimas, aplicável supletivamente à Sociedade Empresária Limitada, bem como pela legislação advinda posteriormente e aplicável à matéria.

DO FORO ELEITO.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro da Comarca da cidade de Arapiraca, Estado de Alagoas, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2016 22:52 SOB Nº 20160020212.
PROTOCOLO: 160020212 DE 11/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
AL160020212. NIRE: 27200476729.
ORION CONSTRUTORA LTDA - EPP



Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO GERAL
MACEIÓ, 11/02/2016
www.facilita.al.gov.br

EM BRANCO

**INSTRUMENTO DE SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA ORION CONSTRUTORA LTDA EPP.**



E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, assinam este instrumento, em **Via Única**, que será destinada ao registro e arquivamento na **Junta Comercial do Estado de Alagoas-JUCEAL**, para que se produzam os feitos legais.

CRAIBAS/ AL, 15 DE JANEIRO DE 2016.



Maria Giselda Ferreira da Silva
MARIA GISELDA FERREIRA DA SILVA.

Sócia.

6º DISTRITO

Arnaldo Alves Peixoto
ARNALDO ALVES PEIXOTO.

Sócio Retirante.



Douglas da Conceição
DOUGLAS DA CONCEIÇÃO.

Sócio Administrador.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2016 22:52 SOB Nº 20160020212.
PROTOCOLO: 160020212 DE 11/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
AL160020212. NIRE: 27200476729.
ORION CONSTRUTORA LTDA - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO GERAL
MACEIÓ, 11/02/2016
www.facilita.al.gov.br

EMPRESA DE ENGENHARIA GRUPO CONSTRUTORA ODEBRECHT
CONSTITUÍDA EM 1971

Este documento é propriedade da ODEBRECHT e não deve ser reproduzido sem a autorização expressa da ODEBRECHT. O uso não autorizado deste documento constitui crime de falsificação e é punido com a pena de prisão e multa.

GRUPO CONSTRUTORA ODEBRECHT

EM BRANCO

INSTRUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS

DEBENEFICIÁRIO: ODEBRECHT

DEBENEFICIÁRIO: ODEBRECHT

DEBENEFICIÁRIO: ODEBRECHT

DEBENEFICIÁRIO: ODEBRECHT

DEBENEFICIÁRIO: ODEBRECHT



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO CIVIL Nº 1.210.223 08.01.1991

NOME: Maria Giseida Ferreira da Silva
Nilo Mendes da Silva
Gisleide Ferreira da Silva

Arapiiraca-Al. 07.07.1972

Nasc. nº 70104 L71 Fls, 286 Dist. de Arapiiraca-Al.
859.442.974-68

ASSINATURA DO JURETO

LE Nº 10.072/2005

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE ALAGOAS PI.01
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

Maria Giseida Ferreira da Silva
ASSINATURA DO TITULAR

CARTÃO DE IDENTIDADE

[Handwritten signature]

A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.878-8

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e contendo neste ato. O retornado à veridade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 39090405161400120956-1; Data: 04/05/2016 13:59:48

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADH62080-YMXH;
Valor Total do Ato: R\$ 3,78

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

EM BRANCO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 09/05/2016 às 20:49:39 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be5a64c00c79771af06d35b31adad4d9845c4fa7229386e408a29b1b0f6f074764175a4b46a45813fccf4bd34c779d817a0a422663ac2a7b9c116cc86b4a95674

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ORION CONSTRUTORA LTDA EPP e emitido através do site do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.


Esta certidão tem a sua validade até: 05/05/2017 às 04:08:23 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 526662

Código de Controle da Autenticação:

39090405161400120956-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: <http://www.azevedobastos.not.br>



Handwritten signatures in blue ink.

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
LEI Nº 1.370 DE 1954
CÂMPUS DE SÃO CARLOS

DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DE TCC

Eu, Sr. [nome], [cargo], [departamento], [data], declaro que aprovo o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de [nome do aluno], [curso], [título do trabalho], [data de entrega].

EM BRANCO

Assinatura do responsável: _____
Assinatura do aluno: _____

Assinatura do orientador: _____
Assinatura do avaliador: _____

Assinatura do coordenador: _____
Assinatura do chefe de curso: _____

Assinatura do diretor: _____



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL
CENTRO DE PERICIAS FORENSES
INSTITUTO DE IDENTIFICACAO DEL MARIO PEDRO DOS SANTOS

Palomar Alveste

Douglas da Conceição
ASSINATURA DIGITALIZADA

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 3654982-3 DATA DE EXPEDIÇÃO 23/06/2016

NOME **DOUGLAS DA CONCEIÇÃO**

FILIAÇÃO **IRINELE DA CONCEIÇÃO**

NATURALIDADE **ARAPIRACA - AL** DATA DE NASCIMENTO **19/09/1989**

DOC. ORIGEM **CERTO NASC 62349 FLS 131 LIV 453**

ARAPIRACA - AL

1 VIA **DR. HELMANN VIEIRA DE OLIVEIRA** P 21

LEI Nº 7.116 DE 28/08/83

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CMJ 06 878-0

Autenticação Digital

Cód. Autenticação: 39090405161400260112-1; Data: 04/05/2016 14:00:01

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C, ADH62081-GX81;
Valor Total do Ato: R\$ 3,78

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bol. Valbérda Miranda Cavalcanti Titular

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EM BRANCO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 09/05/2016 às 20:49:05 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be5a64c00c79771af06d35b31adad4d9847d8750022321e3bfd919e29f5
ac9f134175a4b46a45813fccf4bd34c779d8176bfdc6c3818babfa9619edb05fc0329f

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para ORION CONSTRUTORA LTDA EPP e emitido através do site do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.


Esta certidão tem a sua validade até: 05/05/2017 às 04:08:23 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 526663

Código de Controle da Autenticação:

39090405161400260112-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: <http://www.azevedobastos.not.br>



Handwritten signatures and initials in blue ink.

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



PROPOSTA DE PREÇO

EM BRANCO



ENVELOPE Nº02- PROPOSTA DE PREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
TOMADA DE PREÇOS Nº06/2016
DN CONTRUTORA LTDA- EPP
CNPJ Nº 24286881000117

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large '7' at the top, followed by several illegible signatures and initials.

EM BRANCO

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2016

DATA DE ABERTURA: 22/08/2016 às 09:30 horas

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL.

PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DO PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: DN CONSTRUTORA LTDA -EPP.

CNPJ: 24.286.881/0001-17

ENDEREÇO COMPLETO: RUA LADISLAU COIMBRA, 200, SALA 01 - CENTRO - BOCA DA MATA/AL.

TELEFONE: (82) 3482-0000

NOME DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA: JOÃO PAULO NUNES CLAUDINO

CPF: 823.269.672-91


IDENTIDADE: 11408 OAB/AL

VALOR TOTAL: R\$ 207.285,11 (Duzentos e Sete Mil Duzentos e Oitenta e Cinco reais e Onze centavos).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (Três) MESES CONSECUTIVOS.

Boca da Mata/AL, 22 de Agosto de 2016.


.....
João Paulo Nunes Claudino
Identidade: 11408 OAB/AL
CPF nº 823.269.672-91


A
S.

EM BRANCO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	DATA :	22/08/2016	FONTE	ORSE	VERSÃO	2016/05	DATA REF.	07/2016
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	BDI :	30,48%	SINAPI	2016/05 COM DESONERAÇÃO	COMPOSICÕES PRÓPRIAS			06/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	L.S. Hora:	85,62%						
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	L.S. Mes:	47,28%						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.0	Serviços preliminares								
1.1	73903/001	LIMPEZA DE TERRENO	SINAPI	M2	966,00	0,33	0,10	0,43	415,38
1.2	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	214,70	65,44	280,14	1.680,84
1.3	73992/001	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS	SINAPI	M2	201,15	5,27	1,61	6,88	1.383,91
1.4	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	ORSE	m2	12,00	123,75	37,72	161,47	1.937,64
1.5	74154/001	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, dmt 50 a 200m	SINAPI	M3	120,75	3,91	1,19	5,10	615,83
2.0	Edificação								
2.1	Infra-Estrutura								
2.1.1	73965/010	Escavação manual de valas	SINAPI	M3	12,47	33,75	10,29	44,04	549,18
2.1.2	73907/003	Lastro de concreto magro, espessura 5cm	SINAPI	M2	23,35	20,97	6,39	27,36	638,86
2.1.3	73972/001	Concreto fck = 25MPa, virado em betoneira	SINAPI	M3	6,20	295,51	90,07	385,58	2.390,60
2.1.4	74157/004	Lançamento de concreto em fundações	SINAPI	M3	6,20	63,55	19,37	82,92	514,10
2.1.5	5651	Forma em tábua de madeira para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x	SINAPI	M2	82,19	23,21	7,07	30,28	2.488,71
2.1.6	93382	Reatero manual de vaia, com compactação mecanizada	SINAPI	M3	6,27	13,26	4,04	17,30	108,47
2.1.7	92915	Aço CA-60, 5,0 mm, para fundações	SINAPI	KG	87,20	9,07	2,76	11,83	1.031,58
2.1.8	92916	Aço CA-50, 6,3 mm, para fundações	SINAPI	KG	61,10	8,43	2,57	11,00	672,10
2.1.9	92917	Aço CA-50, 8,0 mm, para fundações	SINAPI	KG	120,60	8,26	2,52	10,78	1.300,07
2.1.10	92919	Aço CA-50, 10,0 mm, para fundações	SINAPI	KG	80,00	6,76	2,06	8,82	705,60
2.1.11	92921	Aço CA-50, 12,5 mm, para fundações	SINAPI	KG	26,69	5,73	1,75	7,48	199,64
2.1.12	83519	Embasamento em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm	SINAPI	M3	4,97	279,84	85,30	365,14	1.814,75
									12.413,65
									125.863,34

EM BRANCO

CREA 5018/11/13-1
FEB 04/11
FUNDACAO DE APOIO A RESEA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	DATA :	22/08/2016	FONTE	ORSE	VERSÃO	2016/05	DATA REF.	07/2016
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	BDI :	30,48%	SINAPI	SINAPI	COMPOSIÇÕES PROPRIAS	2016/05 COM DESONERAÇÃO		06/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	L.S. Hora:	85,62%						
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	L.S. Mês:	47,28%						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.2 Supra-Estrutura									
2.2.1	93185	Veriga de concreto pré-moldado para portas	SINAPI	M	4,18	23,88	7,28	31,16	130,25
2.2.2	93183	Veriga de concreto pré-moldada para janelas	SINAPI	M	27,10	24,20	7,38	31,58	855,82
2.2.3	73972/001	Concreto fck = 25MPa, virado em betoneira	SINAPI	M3	8,13	295,51	90,07	385,58	3.134,77
2.2.4	92873	Lançamento manual de concreto em estruturas	SINAPI	M3	8,13	100,15	30,53	130,68	1.062,43
2.2.5	S10890	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 10 usos, inclusive escoramento	ORSE	m2	144,38	23,22	7,08	30,30	4.374,71
2.2.6	92791	Aço CA-60, 5,0 mm, para estruturas	SINAPI	KG	298,00	6,36	1,94	8,30	2.473,40
2.2.7	92792	Aço CA-50, 6,3 mm, para estruturas	SINAPI	KG	59,70	6,30	1,92	8,22	490,73
2.2.8	92793	Aço CA-50, 8,0 mm, para estruturas	SINAPI	KG	196,80	6,62	2,02	8,64	1.700,35
2.2.9	92794	Aço CA-50, 10,0 mm, para estruturas	SINAPI	KG	335,00	5,47	1,67	7,14	2.391,90
2.2.10	92795	Aço CA-50, 12,5 mm, para estruturas	SINAPI	KG	93,50	4,74	1,44	6,18	577,83
2.2.11	74202/001	Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m², vãos até 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap. c/ concreto fck=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reaprov.3X) e ferragem negativa	SINAPI	M2	9,00	55,22	16,83	72,05	648,45
2.3 Pisos									
2.3.1	73907/003	Contrapiso/lastro de concreto não estrutural, e=5cm, preparo c/	SINAPI	M2	97,26	20,97	6,39	27,36	2.661,03
2.3.2	73922/004	Cimentado de regularização, traço 1:4 (cimento e areia) e=2cm, preparo manual da argamassa	SINAPI	M2	10,18	27,30	8,32	35,62	362,61
2.3.3	84191	Piso granilite, espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas	SINAPI	M2	87,08	57,12	17,41	74,53	6.490,07
2.3.4	87247	Revestimento cerâmico 35x35cm	SINAPI	M2	10,18	25,19	7,68	32,87	334,62
2.4 Paredes e Painéis									
2.4.1	87471	Alvenaria em blocos cerâmicos furados, 9x19x39cm, argamassa de assentamento com preparo em betoneira	SINAPI	M2	317,71	24,27	7,40	31,67	10.061,88
									17.840,64
									9.848,33
									10.061,88

EM BRANCO

CUCA 10101111-3
Eug. Civil
Ressort Siglas de Jerni



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	DATA:	22/08/2016	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2016/05	DATA REF.:	07/2016
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	BDI:	30,48%	SINAPI:	SINAPI	COM DESONERAÇÃO	2016/05	COMPOSICÕES PRÓPRIAS	06/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	L.S. Hora:	85,62%						
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	L.S. Mês:	47,28%						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.5	Esquadrias								20.597,82
2.5.1	90843	EM01-Kit de porta de madeira para pintura, 0,80x2,10m, padrão médio, itens inclusos: dobradiças, montagem e execução do batente, fechadura com execução de furo	SINAPI	UN	5,00	403,74	123,06	526,80	2.634,00
2.5.2	90842	EM02-Kit de porta de madeira para pintura, 0,70x2,10m, padrão médio, itens inclusos: dobradiças, montagem e execução do batente, fechadura com execução de furo	SINAPI	UN	1,00	389,80	118,81	508,61	508,61
2.5.3	S08203	EM03-Porta de madeira compensada 1,60x2,10m, correr, 02 folhas	ORSE	un	1,00	677,36	206,46	883,82	883,82
2.5.4	S07830	EAV01 - Esquadria em alumínio anodizado p/ vidro transparente, pivotante, 06 folhas, exklusive vidro	ORSE	m2	6,68	239,45	72,98	312,43	2.087,03
2.5.5	S04263	EAV01-Vidro temperado 10mm, tipo pivotante, com ferragens	ORSE	m2	6,68	246,21	75,04	321,25	2.145,95
2.5.6	74067/002	EAV02/03/04-Esquadria em alumínio anodizado e vidro	SINAPI	M2	12,92	438,76	133,73	572,49	7.396,57
2.5.7	73809/001	EAV05/06-Esquadria em alumínio anodizado e vidro transparente, maxím ar	SINAPI	M2	1,64	410,45	125,11	535,56	878,32
2.5.8	91338	EA01-Esquadria em barra chata de alumínio, giro, 02 folhas	SINAPI	M2	2,52	581,85	177,35	759,20	1.913,18
2.5.9	74238/002	Portão em tubos de ferro galvanizado de 2"	SINAPI	M2	2,64	624,25	190,27	814,52	2.150,33
2.6	Revestimentos								19.316,09
2.6.1	87878	Chapisco, traço 1:3, preparo manual	SINAPI	M2	561,44	2,18	0,66	2,84	1.594,49
2.6.2	87792	Emboço (massa única) em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente, e = 2,5cm	SINAPI	M2	136,04	21,46	6,54	28,00	3.809,12
2.6.3	84076	Reboco, traço 1:3 - e = 2,0cm, preparo manual	SINAPI	M2	425,40	14,68	4,47	19,15	8.146,41
2.6.4	87265	ESPEC. 03 - Cerâmica 20x20cm cor branca	SINAPI	M2	71,21	25,40	7,74	33,14	2.359,90
2.6.5	COMP-407848	Revestimento cerâmico amadeirado	PRÓPRIA	M²	64,83	40,27	12,27	52,54	3.406,17
2.7	Pintura								7.361,11
2.7.1	S08624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques	ORSE	m2	189,23	9,28	2,83	12,11	2.291,58
2.7.2	88489	Pintura acrílica lavável cor GELO, duas demãos, sobre massa acrílica	SINAPI	M2	189,23	7,66	2,33	9,99	1.890,41
2.7.3	88423	Pintura em tinta texturizada cor BRANCO GELO	SINAPI	M2	166,59	11,16	3,40	14,56	2.454,67

EM BRANCO

CEA 1012117-1
Eure Civil
Remova o tipo de letra

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	DATA :	22/08/2016	FONTE	ORSE	VERSÃO	2016/05	DATA REF.	07/2016
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	BDI :	30,49%	SINAPI	2016/05	COM DESONERAÇÃO			06/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	L.S. Hora:	85,62%			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	L.S. Mês:	47,28%						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.7.4	88423	Pintura em tinta texturizada cor VERDE MUSGO	SINAPI	M2	13,60	11,16	3,40	14,56	198,02
2.7.5	74065/003	Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos	SINAPI	M2	30,43	13,26	4,04	17,30	526,44
2.8	Coberta								13.876,49
2.8.1	74088/001	Telhado em fibrocimento ondulado, espessura 6mm	SINAPI	M2	84,20	31,17	9,50	40,67	3.424,41
2.8.2	CP-0750-73931/001	Estrutura de madeira de lei 1a serrada nao aparelhada, para telhas onduladas de fibrocimento	SINAPI	M2	84,20	29,66	9,04	38,70	3.258,54
2.8.3	S01954	Ferro de pvc, em réguas de 10 ou 20cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação	ORSE	m2	97,26	40,89	12,46	53,35	5.188,82
2.8.4	72107	Ruífo em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 25cm	SINAPI	M	44,20	16,43	5,01	21,44	947,65
2.8.5	72105	Calha em chapa de aço galvanizado	SINAPI	M	11,50	38,44	11,72	50,16	576,84
2.8.6	6225	Impermeabilização de calhas/lajes descobertas, com emulsão asfáltica com elastômeros, 3 demãos	SINAPI	M2	14,61	25,19	7,68	32,87	480,23
2.9	Instalações Elétricas								5.473,90
2.9.1	S04880	Quadro de medição monofásico, sem fiação	ORSE	un	1,00	198,25	60,43	258,68	258,68
2.9.2	84402	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	54,59	16,64	71,23	71,23
2.9.3	91925	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1 KV 1,5 mm² fornecimento e instalação	SINAPI	M	144,00	2,26	0,69	2,95	424,80
2.9.4	91927	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1 KV 2,5 mm² fornecimento e instalação	SINAPI	M	243,00	2,88	0,88	3,76	913,68
2.9.5	91929	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1 KV 4,0 mm² fornecimento e instalação	SINAPI	M	91,00	4,51	1,37	5,88	535,08
2.9.6	74130/002	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 50a	SINAPI	UN	6,00	17,70	5,39	23,09	138,54
2.9.7	91872	Eletrotubo PVC rígido rosçável 1" (32mm), fornecimento e instalação - entrada de energia	SINAPI	M	13,20	9,50	2,90	12,40	163,68
2.9.8	91854	Eletrotubo PVC flexível 3/4" (25mm), fornecimento e instalação	SINAPI	M	62,00	6,21	1,89	8,10	502,20
2.9.9	91856	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	SINAPI	M	23,00	7,80	2,38	10,18	234,14

EM BRANCO

CREA 1010117-3
EUSA CIVIL
Resumo 21/04 de 1977



DN Construtora

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	DATA:	22/08/2016	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2016/05	DATA REF:	07/2016
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	BDI:	30,48%	FONTE:	SINAPI	COMPOSIÇÃO:	2016/05 COM DESONERAÇÃO	DATA REF:	06/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	L.S. Hora:	85,62%	COMPOSIÇÕES PROPRIAS					
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	L.S. Mês:	47,28%						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.9.10	91856	Eletroluto PVC flexível 1.1/2" (40mm), fornecimento e instalação	SINAPI	M	14,00	7,80	2,38	10,18	142,52
2.9.11	91937	Caixa de passagem PVC octogonal 3"	SINAPI	UN	13,00	9,33	2,84	12,17	158,21
2.9.12	S10793	Caixa de passagem pvc, 4" x 2" cm, embutir, pleetroduto	ORSE	un	18,00	8,06	2,46	10,52	189,36
2.9.13	91953	Interruptor simples, 01 tecla, com placa e suporte	SINAPI	UN	5,00	17,34	5,29	22,63	113,15
2.9.14	92023	Interruptor com tomada hexagonal 2P+T 10A, conjugad	SINAPI	UN	3,00	28,88	8,80	37,68	113,04
2.9.15	92000	Tomada hexagonal 2P+T 10A, com placa	SINAPI	UN	10,00	16,46	5,02	21,48	214,80
2.9.16	73953/006	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	SINAPI	UN	7,00	92,33	28,14	120,47	843,29
2.9.17	73953/002	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalação	SINAPI	UN	3,00	85,37	26,02	111,39	334,17
2.9.18	74094/001	Luminária spot com lâmpada fluorescente	SINAPI	UN	3,00	31,51	9,60	41,11	123,33
2.10	Instalações Hidrossanitárias								9.073,43
2.10.1	73827/001	Kit cavalete PVC com registro 1/2" - Fornecimento e instalação	SINAPI	UN	1,00	44,46	13,55	58,01	58,01
2.10.2	89356	Alimentação caixa água DN 25mm	SINAPI	M	26,00	12,14	3,70	15,84	411,84
2.10.3	S01200	Ponto de água DN 25mm	ORSE	un	7,00	63,01	19,21	82,22	575,54
2.10.4	S01683	Ponto de esgoto de 100mm	ORSE	pl	2,00	56,14	17,11	73,25	146,50
2.10.5	S01678	Ponto de esgoto de 50mm	ORSE	un	1,00	56,14	17,11	73,25	73,25
2.10.6	S01679	Ponto de esgoto de 40mm	ORSE	un	2,00	35,46	10,81	46,27	92,54
2.10.7	74166/001	Caixa de passagem/inspeção	SINAPI	UN	3,00	163,76	49,91	213,67	641,01
2.10.8	74051/001	Caixa de gordura dupla em concreto pré-moldado, com tampa	SINAPI	UN	1,00	169,22	51,58	220,80	220,80
2.10.9	89707	Caixa sifonada 100x100x50 mm	SINAPI	UN	2,00	14,90	4,54	19,44	38,88
2.10.10	86931	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2x40cm	SINAPI	UN	2,00	298,87	91,10	389,97	779,94
2.10.11	86904	Lavatório de louça branca suspenso, padrão popular	SINAPI	UN	2,00	74,45	22,69	97,14	194,28

EM BRANCO

CRCV 2018/115-3
Rua Clail
Cidade de Jataí



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	DATA : 22/08/2016	ORSE	2016/05	DATA REF.
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	BDI : 30,48%	SINAPI	2016/05 COM DESONERAÇÃO	07/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	L.S. Hora: 85,62%	SINAPI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	06/2016
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	L.S. Mês: 47,28%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.10.12	93441	Bancada de cozinha em granito cirza polido, 1,20x0,60m, com buca de aço inox de imbuir, completa, inclusive torneira cromada padrão popular	SINAPI	UN	1,00	401,67	122,43	524,10	524,10
2.10.13	86906	Torneira p/ lavatório, cromada, padrão popular	SINAPI	UN	2,00	40,30	12,28	52,58	105,16
2.10.14	74184/001	Registro gaveta DN 25 mm	SINAPI	UN	3,00	51,33	15,65	66,98	200,94
2.10.15	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_12/2014_P	SINAPI	M	13,00	6,90	2,10	9,00	117,00
2.10.16	89848	Tubo pvc 100mm - esgoto	SINAPI	M	4,35	16,32	4,97	21,29	92,61
2.10.17	88503	Caixa d'água 1000 L, inclusive conexões	SINAPI	UN	2,00	589,99	179,83	769,82	1.539,64
2.10.18		Fossa séptica/sumidouro							
2.10.19	73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	SINAPI	M3	5,68	33,77	10,29	44,06	250,26
2.10.20	83519	Embasamento em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm	SINAPI	M3	2,74	279,40	85,16	364,56	998,89
2.10.21	87888	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSAO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	SINAPI	M2	9,00	3,67	1,12	4,79	43,11
2.10.22	87792	Reboco argamassa traço 1:2:8, espessura 2,5cm, preparo mecânico	SINAPI	M2	9,00	19,26	5,87	25,13	226,17
2.10.23	89172	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento/areia), preparo mecânico	SINAPI	M2	2,00	25,70	7,83	33,53	67,06
2.10.24	COMP-832670	Concreto simples 15MPa (laje de fundo), com lançamento	PRÓPRIA	M²	0,24	362,79	110,58	473,37	113,61
2.10.25	S06457	Concreto armado - FCK=15Mpa (laje superior), lançado e adensado	ORSE	m3	0,30	1.184,66	361,08	1.545,74	463,72
2.10.26	74198/001	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPRESSURA 10CM	SINAPI	UN	1,00	841,94	256,62	1.098,56	1.098,56
3.0	Urbanização								74.506,36
3.1	73763/004	Meio fio em concreto pré moldado	SINAPI	M	133,30	20,94	6,38	27,32	3.641,76

Handwritten signatures and initials.

EM BRANCO

CPA 50191115-3
LUA CIVIL
REUNION S/A DE 1982



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	DATA:	22/08/2016	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2016/05	DATA REF.:	07/2016
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	BDI:	30,48%	ORSE:	SINAPI	COMPOSIÇÃO:	2016/05 COM DESONERAÇÃO		06/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	L.S. Hora:	85,62%			COMPOSIÇÕES:	PRÓPRIAS		
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	L.S. Mês:	47,28%						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.2	93679	Piso intertravado leve tráfego 6,0cm na cor CINZA	SINAPI	M2	92,75	44,03	13,42	57,45	5.328,49
3.3	93679	Piso intertravado leve tráfego 6,0cm na cor VERMELHO	SINAPI	M2	103,90	44,03	13,42	57,45	5.969,06
3.4	93679	Piso intertravado leve tráfego 6,0cm na cor TERRACOTA	SINAPI	M2	56,60	44,03	13,42	57,45	3.251,67
3.5	74236/001	Grama batatas em placa	SINAPI	M2	185,15	7,72	2,35	10,07	1.864,46
3.6	73892/001	Piso em concreto polido, preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira	SINAPI	M2	100,15	27,03	8,24	35,27	3.532,29
3.7	S02173	Piso em concreto desmoldado, fck = 15mpa, e = 7cm	ORSE	m2	120,20	22,31	6,80	29,11	3.499,02
3.8	72799	Piso em paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa traço 1:3	SINAPI	M2	80,50	42,77	13,04	55,81	4.492,71
3.9	COMP-022874	Barra horizontal em tubo de ferro galvanizado com pintura eletrolítica na cor vermelha	PRÓPRIA	UND	3,00	308,00	93,88	401,88	1.205,64
3.10	S09170	Prancha para exercício abdominal	ORSE	Un	3,00	572,00	174,35	746,35	2.239,05
3.11	COMP-211238	Espaldar	PRÓPRIA	UND	1,00	288,64	87,98	376,62	376,62
3.12	COMP-016581	Barras marinheiro	PRÓPRIA	UND	6,00	224,40	68,40	292,80	1.756,80
3.13	S09169	Barras assimétricas	ORSE	Un	1,00	966,73	294,66	1.261,39	1.261,39
3.14		Muro externo							
3.14.1	73965/010	Escavação manual de valas	SINAPI	M3	6,64	33,77	10,29	44,06	292,56
3.14.2	74053/001	Fundação em pedra rachão, assentada com argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	SINAPI	M3	6,64	276,49	84,27	360,76	2.395,45
3.14.3	83519	Embasamento em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm	SINAPI	M3	3,32	279,97	85,33	365,30	1.212,80
3.14.4	S06457	Concreto armado dosado 15mpa - sapatas/cintas, lançado e adensado	ORSE	m3	1,11	1.099,99	335,28	1.435,27	1.593,15
3.14.5	87471	Alvenaria em blocos cerâmicos furados, 9x19x39cm, argamassa de assentamento com preparo em betoneira	SINAPI	M2	116,24	24,27	7,40	31,67	3.681,32
3.14.6	S06457	Concreto armado - FCK=15Mpa (pilares), lançado e adensado	ORSE	m3	1,71	1.103,26	336,27	1.439,53	2.461,60
3.14.7	87878	Chapisco, traço 1:3, preparo manual	SINAPI	M2	232,47	2,18	0,66	2,84	660,21
3.14.8	84076	Reboco, traço 1:3 - e = 2,0cm, preparo manual	SINAPI	M2	116,24	14,68	4,47	19,15	2.226,00
3.14.9	73445	Calação, duas demãos	SINAPI	M2	116,24	5,30	1,62	6,92	804,38
3.14.10	S08821	Grade frontal de ferro	ORSE	m2	60,38	106,92	32,59	139,51	8.423,61

EM BRANCO

CREA 50193125-2
EUA CIVIL
Rua 2114 de Jesus



DN Consultoria

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	DATA :	22/08/2016	FONTE	ORSE	VERSÃO	2016/05	DATA REF.	07/2016
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	BDI :	30,48%	SINAPI	2016/05 COM DESONERAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			06/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	L.S. Hora:	85,62%						
TOMADA DE PREÇOS:	08/2016	L.S. Mês:	47,28%						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.15		Instalações Elétricas - Externo							
3.15.1	S08888	Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada vapor de sódio de 150W	ORSE	un	6,00	572,18	174,40	746,58	4.479,48
3.15.2	COMP-201303	Lâmpada alta pressão, vapor de sódio 150w, inclusive reator	PRÓPRIA	UND	12,00	163,11	49,72	212,83	2.553,96
3.15.3	91872	Eletrotubo PVC rígido roscável 1" (32mm), fornecimento e instalação - entrada de energia	SINAPI	M	203,80	9,51	2,90	12,41	2.529,16
3.15.4	91925	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1 KV 1,5 mm² fornecimento e instalação	SINAPI	M	126,00	2,26	0,69	2,95	371,70
3.15.5	91927	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1 KV 2,5 mm² fornecimento e instalação	SINAPI	M	408,00	2,88	0,88	3,76	1.534,08
3.15.6	83443	Caixa de passagem em alvenaria com tampa concreto 20X20X25 cm	SINAPI	UN	6,00	31,07	9,47	40,54	243,24
3.15.7	83399	Relé fotoelétrico p/ comando de iluminação externa	SINAPI	UN	6,00	37,21	11,34	48,55	291,30
3.15.8	83484	Haste Coperweid 3/4"x 3,00m, com conector	SINAPI	UN	6,00	42,59	12,98	55,57	333,42
4.0	Serviços Finais								
4.1	S08814	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	ORSE	un	6,00	77,44	23,60	101,04	606,24
4.2	9537	Limpeza geral da obra	SINAPI	M2	201,15	1,05	0,32	1,37	275,58
Valor Orçamento (A):									158.886,52
Valor Encargos (B):									20.077,90
Total sem Encargos (A - B):									138.808,62
Valor BDI (C):									48.418,59
Valor BDI Diferenciado (D):									0,00
Valor Total (A + C + D):									207.285,11

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

Duzentos e Sete Mil Duzentos e Oitenta e Cinco reais e Onze centavos

EM BRANCO

CRIA 10001111-1
LUGA CIVIL
Distribuição de Juros



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	DATA :	22/08/2016	BDI :	30,48%
ENDEREGO:	BOCA DA MATA - AL	FONTE	ORSE	VERSÃO	2016/05
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	SINAPI	2016/05 COM DESONERAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	07/2016
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016				06/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS1		MÊS2		MÊS3		Total parcela		
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	Serviços preliminares	2,91%	6.033,60	100,00	6.033,60					0,00	100,00	6.033,60
2	Edificação											
2.1	Infra-Estrutura	5,99%	12.413,65	90,00	11.172,29	10,00	1.241,37			0,00	100,00	12.413,65
2.2	Supra-Estrutura	8,61%	17.840,64	90,00	16.056,58	10,00	1.784,06			0,00	100,00	17.840,64
2.3	Pisos	4,75%	9.848,33		0,00	30,00	2.954,50	70,00	6.893,83		100,00	9.848,33
2.4	Paredes e Painéis	4,85%	10.061,88	60,00	6.037,13	40,00	4.024,75		0,00		100,00	10.061,88
2.5	Esquadrias	9,94%	20.597,82		0,00	20,00	4.119,56	80,00	16.478,25		100,00	20.597,82
2.6	Revestimentos	9,32%	19.316,09		0,00	40,00	7.726,43	60,00	11.589,65		100,00	19.316,09
2.7	Pintura	3,55%	7.361,11		0,00	10,00	736,11	90,00	6.625,00		100,00	7.361,11
2.8	Coberta	6,69%	13.876,49		0,00	100,00	13.876,49		0,00		100,00	13.876,49
2.9	Instalações Elétricas	2,64%	5.473,90		0,00	30,00	1.642,17	70,00	3.831,73		100,00	5.473,90
2.10	Instalações Hidrossanitárias	4,38%	9.073,43		0,00	60,00	5.444,06	40,00	3.629,37		100,00	9.073,43
3	Urbanização	35,94%	74.506,36	10,00	7.450,64	50,00	37.253,18	40,00	29.802,54		100,00	74.506,36
4	Serviços Finais	0,43%	881,82					100,00	881,82		100,00	881,82
TOTAL			207.285,11	22,55%	46.750,22	38,98%	80.802,69	38,46%	79.732,20	100,00%	207.285,11	
TOTAL ACUMULADO					22,55%	46.750,22	61,54%	126.363,37	100,00%	205.379,21	100,00%	207.285,11

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

SECRETARIA
FOLHA Nº 1
DE 1982



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		L.S. Hora: 85,62%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	DATA: 22/08/2016
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	L.S. Mês: 47,28%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	FONTE
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	VERSÃO
		DATA REF:
		ORSE
		SINAPI
		2016/05 COM DESONERAÇÃO
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		07/2016
		06/2016

1.1. 73903/001 - LIMPEZA DE TERRENO (M2)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODAMOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00158400	186,9700	0,2962
Total:					0,2962

SERVICOS DIVERSOS

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00308000	10,9600	0,0338
Total:					0,0338
Valor Simples:					0,31
Valor Encargos (85.62%):					0,02
Valor com Encargos:					0,33
Valor BDI (30.48%):					0,10
Total Geral:					0,43

1.2. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

FUNDACOES E ESTRUTURAS					
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
5652 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEMLANCAMENTO	SINAPI	M3	0,00880100	228,8200	2,0138
Total:					2,0138

MATERIAL

00004417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,88012900	4,6100	4,0574
00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	3,52051600	6,6500	23,4114
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X1,125* M	SINAPI	M2	0,88012900	174,0000	153,1424
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,09681400	9,6600	0,9352
Total:					181,5465

SERVICOS DIVERSOS

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88012900	13,4600	11,8465
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,76025800	10,9600	19,2924
Total:					31,1390
Valor Simples:					204,47
Valor Encargos (85.62%):					10,23
Valor com Encargos:					214,70
Valor BDI (30.48%):					65,44
Total Geral:					280,14

1.3. 73992/001 - LOCAAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS (M2)

MATERIAL					
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,01301700	9,0700	0,1181
00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	0,16271400	6,6500	1,0820
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00650900	9,5000	0,0618
00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,20632100	9,4100	1,9415
Total:					3,2034

SERVICOS DIVERSOS

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08461100	13,4600	1,1389
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08461100	10,9600	0,9273
Total:					2,0662
Valor Simples:					4,59
Valor Encargos (85.62%):					0,68
Valor com Encargos:					5,27
Valor BDI (30.48%):					1,61
Total Geral:					6,88

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

BRUNO SILVA DE LIMA
Engº Civil
CREA 1018712-1

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		L.S. Hora: 85,62%	L.S. Mês: 47,28%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	DATA:	22/08/2016
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	FONTE:	ORSE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	VERSÃO:	2016/05
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	DATA REF.:	07/2016
			06/2016
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
		BDI:	30,48%

1.4. S05088 - Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes (m2)

Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
S00054 Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	ORSE	un	0,00778800	15.890,3439	123,7540
Total:					123,7540
Valor Simples:					95,72
Valor Encargos (85.62%):					28,03
Valor com Encargos:					123,75
Valor BDI (30.48%):					37,72
Total Geral:					161,47

1.5. 74154/001 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, dmt 50 a 200m (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
5855 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00302900	504,3500	1,5277
5857 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00049300	163,4200	0,0806
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESOBRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00017600	157,1000	0,0276
5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESOBRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00334600	52,3100	0,1750
5944 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00352200	189,0100	0,6657
67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01169400	107,0100	1,2514
67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00239500	27,5700	0,0660
Total:					3,7940

SERVICOS DIVERSOS

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01056700	10,9600	0,1158
Total:					0,1158
Valor Simples:					3,76
Valor Encargos (85.62%):					0,15
Valor com Encargos:					3,91
Valor BDI (30.48%):					1,19
Total Geral:					5,10

2.1.1. 73965/010 - Escavação manual de valas (M3)

SERVICOS DIVERSOS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,08042000	10,9600	33,7614
Total:					33,7614
Valor Simples:					23,22
Valor Encargos (85.62%):					10,54
Valor com Encargos:					33,75
Valor BDI (30.48%):					10,29
Total Geral:					44,04

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		L.S. Hora: 85,62%									
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	L.S. Mês: 47,78%									
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	BDI: 30,48%									
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	DATA: 22/08/2016									
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>DATA REP.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2016/05</td> <td>07/2016</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2016/05 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>06/2016</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	DATA REP.	ORSE	2016/05	07/2016	SINAPI	2016/05 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	06/2016
FONTE	VERSÃO	DATA REP.									
ORSE	2016/05	07/2016									
SINAPI	2016/05 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	06/2016									

2.1.2. 73907/003 - Lastro de concreto magro, espessura 5cm (M2)

FUNDACOES E ESTRUTURAS						
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
5652	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	SINAPI	M3	0,04401300	228,8200	10,0711
Total:					10,0711	

SERVICOS DIVERSOS						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30809300	13,4600	4,1469
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61618600	10,9600	6,7534
Total:					10,9003	

Valor Simples: 16,55
Valor Encargos (85.62%): 4,42
Valor com Encargos: 20,97
Valor BDI (30.48%): 6,39
Total Geral: 27,36

2.1.3. 73972/001 - Concreto fck = 25MPA, virado em betoneira (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
89278	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	1,61383200	6,4600	10,4254
Total:					10,4254	

MATERIAL						
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,76299700	64,7500	49,4041
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	307,17025600	0,4400	135,1549
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,18395000	66,0300	12,1462
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,55185000	66,0300	36,4387
Total:					233,1438	

SERVICOS DIVERSOS						
88291	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61383200	12,8500	20,7377
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,84973000	10,9600	31,2330
Total:					51,9708	
Valor Simples:					278,50	
Valor Encargos (85.62%):					17,01	
Valor com Encargos:					295,51	
Valor BDI (30.48%):					90,07	
Total Geral:					385,58	

2.1.4. 74157/004 - Lançamento de concreto em fundações (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,26406400	2,2400	0,5915
Total:					0,5915	

SERVICOS DIVERSOS						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,45235300	13,4600	19,5487
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,96096300	10,9600	43,4122
Total:					62,9608	
Valor Simples:					43,35	
Valor Encargos (85.62%):					20,20	
Valor com Encargos:					63,55	
Valor BDI (30.48%):					19,37	
Total Geral:					82,92	

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

Renato Silva de Jesus
Eng Civil
CREA 2015713-1

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		L.S. Hora: 85,68%	L.S. Mês: 47,88%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	DATA:	22/08/2016
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	FONTE:	ORSE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	VERSÃO:	2016/05
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	COMPOSIÇÕES DE CUSTOS:	2016/05 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		DATA REF:	07/2016
			06/2016



2.1.5. 5651 - Forma em tábua de madeira para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x (M2)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,08796400	5,7900	0,5093
00004491 PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	0,24190200	6,6500	1,6086
00004512 PEÇA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,21111500	2,1000	0,4433
00005061 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,13194700	9,5000	1,2535
00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,69667800	9,4100	6,5557
Total:					10,3705

SERVICOS DIVERSOS

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19792000	11,0000	2,1771
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79168000	13,4600	10,6560

Total: 12,8331

Valor Simples: 18,90

Valor Encargos (85.62%): 4,31

Valor com Encargos: 23,21

Valor BDI (30.48%): 7,07

Total Geral: 30,28

2.1.6. 93382 - Reaterro manual de vala, com compactação mecanizada (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,24120900	6,1000	1,4714
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,22360200	1,5200	0,3399
Total:					1,8112

SERVICOS DIVERSOS

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,04494300	10,9600	11,4526
Total:					11,4526

Valor Simples: 9,69

Valor Encargos (85.62%): 3,57

Valor com Encargos: 13,26

Valor BDI (30.48%): 4,04

Total Geral: 17,30

2.1.7. 92915 - Aço CA-60, 5,0 mm, para fundações (KG)

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,87956600	7,2300	6,3593
Total:					6,3593

GERAL

00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA)	SINAPI	UN	1,04668400	0,1600	0,1675
Total:					0,1675

MATERIAL

00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02198900	9,0700	0,1994
Total:					0,1994

SERVICOS DIVERSOS

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02506800	11,0000	0,2757
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15330800	13,4600	2,0635
Total:					2,3393

Valor Simples: 7,45

Valor Encargos (85.62%): 1,62

Valor com Encargos: 9,07

Valor BDI (30.48%): 2,76

Total Geral: 11,83

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

CREA 20167113-3
Engº Civil
Raniero Silva de Jesus

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		L.S. Hora: 85,62%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	L.S. Mês: 47,28%
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	DATA: 22/08/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	BDI: 30,48%
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	FONTE: ORSE
		VERSÃO: 2016/05
		DATA REF: 07/2016
		SINAPI: 2016/05 COM DESONERAÇÃO
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



2.1.8. 92916 - Aço CA-50, 6.3 mm, para fundações (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,87988400	7,1600	6,3000
Total:					6,3000
GERAL					
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA)	SINAPI	UN	0,85348700	0,1600	0,1366
Total:					0,1366
MATERIAL					
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02199700	9,0700	0,1995
Total:					0,1995
SERVICOS DIVERSOS					
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01918100	11,0000	0,2110
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11702500	13,4600	1,5752
Total:					1,7861
Valor Simples:					7,09
Valor Encargos (85.62%):					1,34
Valor com Encargos:					8,43
Valor BDI (30.48%):					2,57
Total Geral:					11,00

2.1.9. 92917 - Aço CA-50, 8.0 mm, para fundações (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,88039300	7,5200	6,6206
Total:					6,6206
GERAL					
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA)	SINAPI	UN	0,65413200	0,1600	0,1047
Total:					0,1047
MATERIAL					
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02201000	9,0700	0,1996
Total:					0,1996
SERVICOS DIVERSOS					
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01426200	11,0000	0,1569
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08742300	13,4600	1,1767
Total:					1,3336
Valor Simples:					7,19
Valor Encargos (85.62%):					1,07
Valor com Encargos:					8,26
Valor BDI (30.48%):					2,52
Total Geral:					10,78

2.1.10. 92919 - Aço CA-50, 10.0 mm, para fundações (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,88048300	6,2300	5,4854
Total:					5,4854
GERAL					
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA)	SINAPI	UN	0,47810200	0,1600	0,0765
Total:					0,0765
MATERIAL					
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02201200	9,0700	0,1996
Total:					0,1996

(Handwritten signatures and initials)

EM BRANCO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		L.S. Hora: 85,62%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	L.S. Mês: 47,28%
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	DATA: 22/08/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	BDI: 30,48%
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	FONTE: ORSE
		VERSÃO: 2016/05
		DATA REF: 07/2016
		SINAPI: 2016/05 COM DESONERAÇÃO
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SERVICOS DIVERSOS

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01065400	11,0000	0,1172	
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06542000	13,4600	0,8806	
						Total:	0,9977
						Valor Simples:	5,94
						Valor Encargos (85.62%):	0,82
						Valor com Encargos:	6,76
						Valor BDI (30.48%):	2,06
						Total Geral:	8,82

2.1.11. 92921 - Aço CA-50, 12.5 mm, para fundações (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS						Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,87885300	5,4000					4,7458	
										Total:	4,7458

GERAL

00040215	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA)	SINAPI	UN	0,32253900	0,1600					0,0516	
										Total:	0,0516

MATERIAL

00000337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02197100	9,0700					0,1993	
										Total:	0,1993

SERVICOS DIVERSOS

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00782200	11,0000					0,0860
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04763400	13,4600					0,6412
						Total:	0,7272			
						Valor Simples:	5,19			
						Valor Encargos (85.62%):	0,54			
						Valor com Encargos:	5,73			
						Valor BDI (30.48%):	1,75			
						Total Geral:	7,48			

2.1.12. 83519 - Embasamento em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm (M3)

MATERIAL						Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
00007271	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM	SINAPI	UN	207,73100000	0,3900					81,0151	
										Total:	81,0151

SERVICOS DIVERSOS

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,23193000	13,4600					83,8818
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,23193000	10,9600					68,3020
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,14125700	330,0300					46,6190
						Total:	198,8028			
						Valor Simples:	225,83			
						Valor Encargos (85.62%):	54,01			
						Valor com Encargos:	279,84			
						Valor BDI (30.48%):	85,30			
						Total Geral:	365,14			

2.2.1. 93185 - Verga de concreto pré-moldado para portas (M)

FUNDACOES E ESTRUTURAS						Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
73972/002	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	SINAPI	M3	0,02112600	324,5700					6,8569	
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	SINAPI	M2	0,18837000	46,1400					8,6914	
92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,69538500	7,5200					5,2293	
										Total:	20,7776

EM BRANCO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		L.S. Hora: 85,62%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	DATA:	22/08/2016
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	BDI:	30,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	FONTE:	ORSE
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	VERSÃO:	2016/05
		DATA REF.:	07/2016
			06/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

GERAL

00040215	ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA)	SINAPI	UN	5,28140400	0,1600	0,8450
----------	---	--------	----	------------	--------	--------

Total: 0,8450

MATERIAL

00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00616200	5,7900	0,0357
----------	---	--------	---	------------	--------	--------

Total: 0,0357

SERVICOS DIVERSOS

87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,00167200	425,4600	0,7114
-------	---	--------	----	------------	----------	--------

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05105400	13,4600	0,6872
-------	--------------------------------------	--------	---	------------	---------	--------

88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	10,9600	0,8297
-------	--------------------------------------	--------	---	------------	---------	--------

Total: 2,2282

Valor Simples: 21,95

Valor Encargos (85.62%): 1,93

Valor com Encargos: 23,88

Valor BDI (30.48%): 7,28

Total Geral: 31,16

2.2.2. 93183 - Verga de concreto pré-moldada para janelas (M)

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
73972/002 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	SINAPI	M3	0,02112800	324,5700	6,8575
92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	SINAPI	M2	0,19103100	46,1400	8,8142
92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,69545800	7,5200	5,2298

Total: 20,9015

GERAL

00040215	ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA)	SINAPI	UN	5,28196200	0,1600	0,8451
----------	---	--------	----	------------	--------	--------

Total: 0,8451

MATERIAL

00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00616200	5,7900	0,0357
----------	---	--------	---	------------	--------	--------

Total: 0,0357

SERVICOS DIVERSOS

87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,00167300	425,4600	0,7118
-------	---	--------	----	------------	----------	--------

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05986200	13,4600	0,8057
-------	--------------------------------------	--------	---	------------	---------	--------

88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08275100	10,9600	0,9070
-------	--------------------------------------	--------	---	------------	---------	--------

Total: 2,4245

Valor Simples: 22,20

Valor Encargos (85.62%): 2,00

Valor com Encargos: 24,20

Valor BDI (30.48%): 7,38

Total Geral: 31,58

2.2.3. 73972/001 - Concreto fck = 25MPA, virado em betoneira (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
89278 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	1,61383200	6,4600	10,4254

Total: 10,4254

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				L.S. Hora: 85,62%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	DATA:	22/08/2016	BDI:	30,48%
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2016/05
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	SINAPI:	2016/05 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		DATA REF:
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016				07/2016

MATERIAL

00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,76299700	64,7500	49,4641
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	307,17025600	0,4400	136,1549
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,18395000	66,0300	12,1462
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,55185000	66,0300	36,4387
Total:						233,1438

SERVICOS DIVERSOS

88291	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61383200	12,8500	20,7377
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,84973000	10,9600	31,2330
Total:						51,9708
Valor Simples:						278,50
Valor Encargos (85.62%):						17,01
Valor com Encargos:						295,51
Valor BDI (30.48%):						90,07
Total Geral:						385,58

2.2.4. 92873 - Lançamento manual de concreto em estruturas (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,59165400	2,2400	1,3253
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,03363400	1,5700	1,6228
Total:						2,9481

SERVICOS DIVERSOS

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62528900	13,4600	21,8764
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62528900	13,4600	21,8764
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,87586600	10,9600	53,4395
Total:						97,1923
Valor Simples:						68,59
Valor Encargos (85.62%):						31,56
Valor com Encargos:						100,15
Valor BDI (30.48%):						30,53
Total Geral:						130,68

2.2.5. S10890 - Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 10 usos, inclusive escoramento (m2)

Chapas	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
100628 Compensado plastificado 14mm	ORSE	m2	0,06815800	31,6800	2,1592
Total:					2,1592

Materiais - SINAPI

100333S	Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,08738200	10,4000	0,9088
102692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	l	0,01165100	5,2100	0,0607
104506S	Iem processo de desativacao! peca de madeiranativa/regional2,5 x 10cm (1x4") nao aparelhada (sarrafo-p/forma)	ORSE	m	0,29943000	4,5800	1,3714
105068S	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	kg	0,01456400	7,6300	0,1111
105069S	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	ORSE	kg	0,05825500	7,7700	0,4526
106193S	Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 20,0cm (1 x 8") nao	ORSE	m	0,03553500	4,4400	0,1578
Total:						3,0624

Mão-de-obra - SINAPI

101213S	Carpinteiro de formas	ORSE	h	0,49691400	23,6900	11,7719
106111S	Servente	ORSE	h	0,12408300	16,0900	1,9965
Total:						13,7684

Peças, Ripões etc

101569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,31166400	4,8000	1,4960
Total:						1,4960

EM BRANCO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		L. S. Hora: 85,62%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	DATA :	22/08/2016
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	BDI :	30,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	FORTE	VERSAO
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	ORSE	2016/05
		SINAPI	2016/05 COM DESONERACAO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			DATA REF.
			07/2016
			06/2016

Provisórios						
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,75731400	1,8300	1,3859
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,75731400	1,7800	1,3480
Total:						2,7339
Valor Simples:						16,87
Valor Encargos (85,62%):						6,35
Valor com Encargos:						23,22
Valor BDI (30,48%):						7,08
Total Geral:						30,30



2.2.6. 92791 - Aço CA-60, 5,0 mm, para estruturas (KG)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00000039 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	0,94077200	4,1300	3,8854
Total:					3,8854

SERVICOS DIVERSOS						
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02312400	11,0000	0,2544
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16485500	13,4600	2,2189
Total:						2,4733
Valor Simples:						5,53
Valor Encargos (85,62%):						0,83
Valor com Encargos:						6,36
Valor BDI (30,48%):						1,94
Total Geral:						8,30

2.2.7. 92792 - Aço CA-50, 6,3 mm, para estruturas (KG)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	0,94046400	4,3600	4,1004
Total:					4,1004

SERVICOS DIVERSOS						
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02056700	11,0000	0,2262
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14651900	13,4600	1,9721
Total:						2,1984
Valor Simples:						5,56
Valor Encargos (85,62%):						0,74
Valor com Encargos:						6,30
Valor BDI (30,48%):						1,92
Total Geral:						8,22

2.2.8. 92793 - Aço CA-50, 8,0 mm, para estruturas (KG)


MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	0,97703000	4,8900	4,7777
Total:					4,7777

SERVICOS DIVERSOS						
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01725200	11,0000	0,1898
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12270100	13,4600	1,6516
Total:						1,8413
Valor Simples:						6,00
Valor Encargos (85,62%):						0,62
Valor com Encargos:						6,62
Valor BDI (30,48%):						2,02
Total Geral:						8,64

2.2.9. 92794 - Aço CA-50, 10,0 mm, para estruturas (KG)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	0,97455400	4,1600	4,0541
Total:					4,0541

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 2016/7112-3

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			L. S. Hora: 85,62%								
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	DATA :	22/08/2016								
	ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	BDI :	30,48%								
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	<table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>DATA REF.</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2016/05</td> <td>07/2016</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2016/05 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>06/2016</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	DATA REF.	ORSE	2016/05	07/2016	SINAPI	2016/05 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	06/2016
	FORTE	VERSÃO	DATA REF.									
ORSE	2016/05	07/2016										
SINAPI	2016/05 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	06/2016										
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016											



SERVICOS DIVERSOS						
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01325700	11,0000	0,1458
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09429500	13,4600	1,2692
					Total:	1,4150
					Valor Simples:	4,99
					Valor Encargos (85.62%):	0,48
					Valor com Encargos:	5,47
					Valor BDI (30.48%):	1,67
					Total Geral:	7,14

2.2.10. 92795 - Aço CA-50, 12.5 mm, para estruturas (KG)						
MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
0000031 ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	0,97316300	3,9600	3,8537	
					Total:	3,8537

SERVICOS DIVERSOS						
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00832900	11,0000	0,0916
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05900300	13,4600	0,7942
					Total:	0,8858
					Valor Simples:	4,44
					Valor Encargos (85.62%):	0,30
					Valor com Encargos:	4,74
					Valor BDI (30.48%):	1,44
					Total Geral:	6,18

2.2.11. 74202/001 - Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m², vãos até 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap. c/ concreto fck=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reaprov.3X) e ferragem negativa (M2)						
FUNDACOES E ESTRUTURAS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
73972/002 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	SINAPI	M3	0,02903500	324,5700	9,4239	
92874 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	SINAPI	M3	0,02903500	18,7800	0,5453	
					Total:	9,9692

MATERIAL						
0000039 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	0,41441400	4,1300	1,7115	
00003736 LAJE PRE-MOLDADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO CONVENCIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	0,87985900	33,1000	29,1233	
00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	0,25515900	6,6500	1,6968	
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,02639600	9,5000	0,2508	
00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,14957600	9,4100	1,4075	
					Total:	34,1899

SERVICOS DIVERSOS						
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14077700	11,0000	1,5485
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14077700	13,4600	1,8949
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30795100	13,4600	4,1450
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31674900	10,9600	3,4716
					Total:	11,0600
					Valor Simples:	50,86
					Valor Encargos (85.62%):	4,36
					Valor com Encargos:	55,22
					Valor BDI (30.48%):	16,83
					Total Geral:	72,05

2.3.1. 73907/003 - Contrapiso/lastro de concreto não estrutural, e=5cm, preparo c/ (M2)						
FUNDACOES E ESTRUTURAS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
5652 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	SINAPI	M3	0,04401300	228,8200	10,0711	
					Total:	10,0711

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 2016/112-3

A
 S
 S

EM BRANCO

Revista de Direito
Educação
1998

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		L.S. Hora: 85,62%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	DATA :	22/08/2016
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	BDI :	30,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	FONTE	VERSÃO
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	ORSE	2016/05
		SINAPI	2016/05 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		DATA REF.	07/2016
			06/2016

SERVICOS DIVERSOS

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30809300	13,4600	4,1489
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61618600	10,9600	6,7534
					Total:	10,9003
					Valor Simples:	16,55
					Valor Encargos (85.62%):	4,42
					Valor com Encargos:	20,97
					Valor BDI (30.48%):	6,39
					Total Geral:	27,36

2.3.2. 73922/004 - Cimentado de regularização, traço 1:4 (cimento e areia) e=2,cm, preparo manual da argamassa (M2)

SERVICOS DIVERSOS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,87995600	13,4600	11,8442	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,87995600	10,9600	9,6443	
88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF_08/2014	SINAPI	M3	0,01759900	330,0300	5,8082	
					Total:	27,2967
					Valor Simples:	19,74
					Valor Encargos (85.62%):	7,56
					Valor com Encargos:	27,30
					Valor BDI (30.48%):	8,32
					Total Geral:	35,62

2.3.3. 84191 - Piso granilite, espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas (M2)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	0,79422200	0,7500	0,5957	
00004786 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OUBRANCO, E= *8 MM	SINAPI	M2	0,79422200	51,5000	40,9024	
					Total:	41,4981
SERVICOS DIVERSOS						
87373 ARGAMASSA TRAÇO 1.4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	SINAPI	M3	0,01588400	415,1500	6,5942	
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47653300	13,4600	6,4141	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23826700	10,9600	2,6114	
					Total:	15,6198
					Valor Simples:	53,50
					Valor Encargos (85.62%):	3,62
					Valor com Encargos:	57,12
					Valor BDI (30.48%):	17,41
					Total Geral:	74,53

2.3.4. 87247 - Revestimento cerâmico 35x35cm (M2)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	0,93344700	15,9000	14,8418	
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,27976500	0,6500	2,7818	
00034357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	SINAPI	KG	0,21134600	4,1700	0,8813	
					Total:	18,5050
SERVICOS DIVERSOS						
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37866200	12,5600	4,7560	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17612200	10,9600	1,9303	
					Total:	6,6863
					Valor Simples:	23,01
					Valor Encargos (85.62%):	2,18
					Valor com Encargos:	25,19
					Valor BDI (30.48%):	7,68
					Total Geral:	32,87

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

CREA 1018115-1
E-027 Civil
Nº 1018115-1

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		L.S. Hora: 85,62%									
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	L.S. Mês: 47,28%									
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	DATA: 22/08/2016									
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	BDI: 30,48%									
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>DATA REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2016/05</td> <td>07/2016</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2016/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>06/2016</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	DATA REF.	ORSE	2016/05	07/2016	SINAPI	2016/05 COM DESONERAÇÃO	06/2016
FORTE	VERSÃO	DATA REF.									
ORSE	2016/05	07/2016									
SINAPI	2016/05 COM DESONERAÇÃO	06/2016									



2.4.1. 87471 - Alvenaria em blocos cerâmicos furados, 9x19x39cm, argamassa de assentamento com preparo em betoneira (M2)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00034557 TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 a 1,70* MM,MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,63518400	1,0700	0,6796
00037395 PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00760600	47,8400	0,3639
00037592 BLOCO CERAMICO DE VEDAÇÃO COM FUIROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR15270)	SINAPI	UN	10,80216600	0,9600	10,3701
Total:					11,4136

SERVICOS DIVERSOS

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,00841500	452,9600	3,8117
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47739900	13,4600	6,4258
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23870000	10,9600	2,6162
Total:					12,8536
Valor Simples:					21,12
Valor Encargos (85.62%):					3,15
Valor com Encargos:					24,27
Valor BDI (30.48%):					7,40
Total Geral:					31,67

2.5.1. 90843 - EM01-Kit de porta de madeira para pintura, 0,80x2,10m, padrão médio. Itens inclusos: dobradiças, montagem e execução do batente, fechadura com execução de furo (UN)

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	SINAPI	UN	0,86165600	145,1800	125,0952
90817 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA- SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	SINAPI	UN	0,86165600	50,7100	43,6946
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	0,86165600	152,7000	131,5749
90828 ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	SINAPI	UN	1,72331200	22,8600	39,3949
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	0,86165600	74,4600	64,1589
Total:					403,9185
Valor Simples:					358,34
Valor Encargos (85.62%):					45,40
Valor com Encargos:					403,74
Valor BDI (30.48%):					123,06
Total Geral:					526,80

2.5.2. 90842 - EM02-Kit de porta de madeira para pintura, 0,70x2,10m, padrão médio. Itens inclusos: dobradiças, montagem e execução do batente, fechadura com execução de furo (UN)

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
90801 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	SINAPI	UN	0,88043600	140,4000	123,6132
90807 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA- SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	SINAPI	UN	0,88043600	47,2100	41,5654
90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	0,88043600	147,7600	130,0932
90827 ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	SINAPI	UN	1,76087200	21,8800	38,5279

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

[Handwritten signatures and initials]

EM BRANCO

CREA 2016/2017
Eng. Civil
Ruan Silva de Jesus

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		L.S. Hora: 85,62%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	DATA :	22/08/2016
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	BDI :	30,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	FONTE	VERSÃO
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	ORSE	2016/05
		SINAPI	2016/05 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			DATA REF.
			07/2016
			06/2016

91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	0,88043600	63,8100	56,1806
-------	--	--------	----	------------	---------	---------

Total:	389,9803
Valor Simples:	348,22
Valor Encargos (85.62%):	41,58
Valor com Encargos:	389,80
Valor BDI (30.48%):	118,81
Total Geral:	508,61

2.5.3. S08203 - EM03-Porta de madeira compensada 1,60x2,10m, correr, 02 folhas (un)

Esquadrias	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I02828 Porta madeira compensada (canela), lisa, semi-oca - 120 x 210 x 3,5cm	ORSE	un	0,75059900	274,3600	205,9343
Total:					205,9343

Esquadrias de Madeira

S01770 Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar	ORSE	m	4,05323500	50,0374	202,8133
Total:					202,8133

FERRAGENS

I01992 Roldana para porta correr (inferior)	ORSE	un	1,50119800	3,0000	4,5036
I01993 Roldana para porta correr (superior)	ORSE	un	1,50119800	20,2900	30,4593
I02277 Trilho superior em alumínio, perfil "u", para fixação de porta de correr	ORSE	m	1,80143800	22,4600	40,4603
Total:					75,4232

Materiais - SINAPI

I05075S Pregos de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,07506000	7,6300	0,5727
I11482S Fechadura bico de papagaio, maquina *45* mm, cromada, com chave tipo gorges bipartida, para porta de correr interna - completa	ORSE	cj	0,75059900	34,4100	25,8281
I11581S Trilho "u" aluminio 40 x 40mm p/ roldana	ORSE	m	1,80143800	6,7100	12,0876
Total:					38,4885

Mão-de-obra - SINAPI

I01213S Carpinteiro de formas	ORSE	h	3,56534500	23,6900	84,4630
I06111S Servente	ORSE	h	3,56534500	16,0900	57,3664
Total:					141,8294

Provisórios

S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,56534500	1,8300	6,5246
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	3,56534500	1,7800	6,3463
Total:					12,8709

Valor Simples:	577,63
Valor Encargos (85.62%):	99,73
Valor com Encargos:	677,36
Valor BDI (30.48%):	206,46
Total Geral:	883,82

2.5.4. S07830 - EAV01 - Esquadria em alumínio anodizado p/ vidro transparente, pivotante, 06 folhas, exclusive vidro (m2)

Argamassas	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00244000	378,4338	0,9234
Total:					0,9234

Esquadrias

I07541 Janela de alumínio, cor preta, tipo pivotante	ORSE	m2	0,81325200	240,9400	195,9449
Total:					195,9449

Mão-de-obra - SINAPI

I04750S Pedreiro	ORSE	h	0,81325200	23,6900	19,2659
I06111S Servente	ORSE	h	1,21987800	16,0900	19,6278
Total:					38,8938

Renan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				L.S. Hora: 85,62%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	DATA:	22/08/2016	L.S. Mês: 47,28%	
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2016/05
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	SINAPI:	2016/05 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	DATA REF.:	06/2016	BDI:	30,48%

Provisórios						
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,21987800	1,8300	2,2324
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,81325200	1,7900	1,4557
					Total:	3,6881
					Valor Simples:	221,44
					Valor Encargos (85.62%):	18,01
					Valor com Encargos:	239,45
					Valor BDI (30.48%):	72,98
					Total Geral:	312,43

2.5.5. S04263 - EAV01-Vidro temperado 10mm, tipo pivotante, com ferragens (m2)						
VIDROS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
103338 Vidro temperado 10mm, fumê, tipo pivotante, com ferragens	ORSE	m2	0,87932100	280,0000	246,2099	
					Total:	246,2099
					Valor Simples:	246,21
					Valor Encargos:	0,00
					Valor com Encargos:	246,21
					Valor BDI (30.48%):	75,04
					Total Geral:	321,25

2.5.6. 74067/002 - EAV02/03/04-Esquadria em alumínio anodizado e vidro transparente, de correr, 02 folhas (M2)						
MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
00000598 IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA ALUMINIO CORRER SERIE 25 FOLHAS PARAVIDRO COM BANDEIRA ,160 X 110CM (INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO	SINAPI	M2	0,79980000	504,3900	403,4111	
					Total:	403,4111

SERVICOS DIVERSOS						
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39990000	13,4600	5,3827	
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,87978000	12,9200	11,3668	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,51962000	10,9600	16,6550	
88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00479900	404,3400	1,9404	
					Total:	35,3449
					Valor Simples:	427,78
					Valor Encargos (85.62%):	10,98
					Valor com Encargos:	438,76
					Valor BDI (30.48%):	133,73
					Total Geral:	572,49

2.5.7. 73809/001 - EAV05/06-Esquadria em alumínio anodizado e vidro transparente, maxim ar (M2)						
MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00440000	52,5000	0,2310	
00000601 JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, 90 X 110CM (INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO FANTASIA)	SINAPI	M2	0,96802600	399,7200	386,9394	
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	1,86565100	0,4400	0,8209	
					Total:	387,9912

SERVICOS DIVERSOS						
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88002400	13,4600	11,8451	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96802600	10,9600	10,6096	
					Total:	22,4547
					Valor Simples:	403,11
					Valor Encargos (85.62%):	7,34
					Valor com Encargos:	410,45
					Valor BDI (30.48%):	125,11
					Total Geral:	535,56

2.5.8. 91338 - EA01-Esquadria em barra chata de alumínio, giro, 02 folhas (M2)						
GERAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
00040555 GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADONATURAL, PARA 1 FACE (COLETADO CAIXA)	SINAPI	M	6,02843400	19,7600	119,1219	

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

Total: 119,1219

EM BRANCO

BRANCO 21/12/2012
100% C/11
100% C/11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		L.S. Hora: 85,62%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	DATA :	22/08/2016
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	BDI :	30,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	FONTE	VERSÃO
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	ORSE	2016/05
		SINAPI	2016/05 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			DATA REF.
			07/2016
			06/2016

MATERIAL						
0000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,77696300	29,4400	22,8768
00004914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTOANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO	SINAPI	M2	0,88001200	490,1900	431,3731
00007568	BUCHA NYLON S-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 X 65MM	SINAPI	UN	4,23866600	0,6000	2,5432
					Total:	456,7901

SERVICOS DIVERSOS						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31354800	13,4600	4,2204
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15655400	10,9600	1,7158
					Total:	5,9362
					Valor Simples:	579,88
					Valor Encargos (85.62%):	1,97
					Valor com Encargos:	581,85
					Valor BDI (30.48%):	177,35
					Total Geral:	759,20

2.5.9. 74238/002 - Portão em tubos de ferro galvanizado de 2" (M2)						
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
		Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
83765	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	3,38759900	55,5000	188,0117
83766	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,59416000	22,2700	13,2319
					Total:	201,2437

MATERIAL						
00007167	TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5CM, H = 2 M	SINAPI	M2	0,97548700	19,5800	19,1000
00007697	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM -3,61KG/M	SINAPI	M	1,26972900	24,4200	31,0068
00010997	ELETRODO AWS E-7018 (OK 48.04; WI 718) D=4MM (SOLDA ELETRICA)	SINAPI	KG	2,98853600	18,5000	55,2879
00021010	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11*KG/M (NBR 5580)Obs: dimensões entre asteriscos (*) indicam a aceitação de medidas	SINAPI	M	5,97769300	11,0800	66,2328
					Total:	171,6276


SERVICOS DIVERSOS						
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,20764200	12,9200	80,2027
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,19826900	10,9600	111,7730
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,99062700	14,8800	59,3805
					Total:	251,3563
					Valor Simples:	520,80
					Valor Encargos (85.62%):	103,45
					Valor com Encargos:	624,25
					Valor BDI (30.48%):	190,27
					Total Geral:	814,52

2.6.1. 87878 - Chapisco, traço 1:3, preparo manual (M2)						
SERVICOS DIVERSOS						
		Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,00367200	351,0000	1,2889
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06120300	13,4600	0,8238
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00612000	10,9600	0,0671
					Total:	2,1797
					Valor Simples:	1,74
					Valor Encargos (85.62%):	0,44
					Valor com Encargos:	2,18
					Valor BDI (30.48%):	0,66
					Total Geral:	2,84

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

Assessoria de Imprensa
Eng. Civil
CRA 10701/198

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				L.S. Hora: 85,62%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE		DATA :	22/08/2016	BDI : 30,48%
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL		FONTE	VERSÃO	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA		ORSE	2016/05	07/2016
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016		SINAPI	2016/05 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
					

2.6.2. 87792 - Emboço (massa única) em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente, e = 2,5cm (M2)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,13908700	8,5600	1,1906
Total:					1,1906

SERVICOS DIVERSOS

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,02577600	452,9600	11,6755
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35189700	13,4600	4,7365
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35189700	10,9600	3,8568
Total:					20,2688
Valor Simples:					18,18
Valor Encargos (85.62%):					3,28
Valor com Encargos:					21,46
Valor BDI (30.48%):					6,54
Total Geral:					28,00

2.6.3. 84076 - Reboco, traço 1:3 - e = 2,0cm, preparo manual (M2)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01859100	64,7500	1,2038
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	7,43651900	0,4400	3,2721
Total:					4,4758

SERVICOS DIVERSOS

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43089000	13,4600	5,7998
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40166400	10,9600	4,4022
Total:					10,2020
Valor Simples:					11,33
Valor Encargos (85.62%):					3,35
Valor com Encargos:					14,68
Valor BDI (30.48%):					4,47
Total Geral:					19,15

2.6.4. 87265 - ESPEC. 03 - Cerâmica 20x20cm cor branca (M2)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATOMENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	0,92487800	13,9000	12,8558
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,28086300	0,6500	2,7826
00034357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	SINAPI	KG	0,36995100	4,1700	1,5427
Total:					17,1811

SERVICOS DIVERSOS

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43161000	12,5600	5,4210
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25544200	10,9600	2,7996
Total:					8,2207
Valor Simples:					22,73
Valor Encargos (85.62%):					2,67
Valor com Encargos:					25,40
Valor BDI (30.48%):					7,74
Total Geral:					33,14

2.6.5. COMP-407848 -407848 - Revestimento cerâmico amadeirado (M²)

Argamassas	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
S03406 Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar	ORSE	kg	3,12002400	0,4615	1,4399
Total:					1,4399

Elastômeros

102540 Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,27300200	2,9000	0,7917
Total:					0,7917

Renan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				L.S. Hora: 85,62%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	DATA:	22/08/2016	BDI:	30,48%
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	FONTE	ORSE	VERSÃO	2016/05
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	SINAPI	2016/05 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		DATA REF.
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016				07/2016
					06/2016



GERAL					
INS-881928	REVESTIMENTO CERÂMICO AMADEIRADO 52X52	PRÓPRIA	M²	0,81900600	40,2600
					Total: 32,9732

MAO DE OBRA					
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,31200200	9,9300
00006111	SERVENTE	SINAPI	H	0,26520200	7,4200
					Total: 5,0660
					Valor Simples: 37,77
					Valor Encargos (85.62%): 2,50
					Valor com Encargos: 40,27
					Valor BDI (30.48%): 12,27
					Total Geral: 52,54

2.7.1. S08624 - Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques (m2)

Massa acrílica	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
101602 Massa acrílica	ORSE	I	0,39762500	3,8800	1,5428
					Total: 1,5428

Materials - SINAPI					
103767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor	ORSE	un	0,28401800	0,3900
					Total: 0,1108

Mão-de-obra - SINAPI					
104783S	Pintor	ORSE	h	0,19881200	23,6900
106111S	Servente	ORSE	h	0,14200900	16,0900
					Total: 6,9948

Provisórios					
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,14200900	1,8300
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,19881200	1,8700
					Total: 0,6317
					Valor Simples: 6,05
					Valor Encargos (85.62%): 3,23
					Valor com Encargos: 9,28
					Valor BDI (30.48%): 2,83
					Total Geral: 12,11

2.7.2. 88489 - Pintura acrílica lavável cor GELO, duas demãos, sobre massa acrílica (M2)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,29044900	16,4500	4,7779
					Total: 4,7779

SERVICOS DIVERSOS					
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16458800	13,4600
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06073000	10,9600
					Total: 2,8810
					Valor Simples: 6,70
					Valor Encargos (85.62%): 0,96
					Valor com Encargos: 7,66
					Valor BDI (30.48%): 2,33
					Total Geral: 9,99

2.7.3. 88423 - Pintura em tinta texturizada cor BRANCO GELO (M2)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00038877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,70593200	5,0700	8,6491
					Total: 8,6491

SERVICOS DIVERSOS					
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15492500	13,4600
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03873100	10,9600
					Total: 2,5098
					Valor Simples: 10,32
					Valor Encargos (85.62%): 0,84
					Valor com Encargos: 11,16
					Valor BDI (30.48%): 3,40
					Total Geral: 14,56

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

CR1A 2012/12-3
E-12 CIVIL
REQUERIMENTO DE REGISTRO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		L. S. Hora: 85,62%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	DATA :	22/08/2016
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	BDI :	30,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	FONTE	VERSÃO
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	ORSE	2016/05
		SINAPI	2016/05 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			06/2016



2.7.4. 88423 - Pintura em tinta texturizada cor VERDE MUSGO (M2)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00038877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,70593200	5,0700	8,6491
Total:					8,6491

SERVICOS DIVERSOS

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15492500	13,4600	2,0853
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03873100	10,9600	0,4245
Total:					2,5098
Valor Simples:					10,32
Valor Encargos (85.62%):					0,84
Valor com Encargos:					11,16
Valor BDI (30.48%):					3,40
Total Geral:					14,56

2.7.5. 74065/003 - Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos (M2)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,35182900	0,3700	0,1302
00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,03518300	11,1100	0,3909
00006086 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	SINAPI	GL	0,04925600	41,8600	2,0619
00007292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0,14073200	18,2300	2,5655
Total:					5,1485

SERVICOS DIVERSOS

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35182900	13,4600	4,7356
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30785100	10,9600	3,3740
Total:					8,1097
Valor Simples:					10,60
Valor Encargos (85.62%):					2,66
Valor com Encargos:					13,26
Valor BDI (30.48%):					4,04
Total Geral:					17,30

2.8.1. 74088/001 - Telhado em fibrocimento ondulado, espessura 6mm (M2)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELAMETALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	1,25038500	0,2000	0,2501
00004299 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARAFIXACAO DE TELHA EM	SINAPI	UN	1,25038500	1,1000	1,3754
00007194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE *2,44 X 1,10* M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1,01263600	24,7600	25,0729
Total:					26,6984

SERVICOS DIVERSOS

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19372200	10,9600	2,1232
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19372200	12,1200	2,3479
Total:					4,4711
Valor Simples:					29,74
Valor Encargos (85.62%):					1,43
Valor com Encargos:					31,17
Valor BDI (30.48%):					9,50
Total Geral:					40,67

2.8.2. CP-0750-73931/001 -0750-73931/001 - Estrutura de madeira de lei 1a serrada nao aparelhada, para telhas onduladas de fibrocimento (M2)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00003989 MADEIRA LEI NATIVA/REGIONAL SERRADA APARELHADA	SINAPI	M3	0,01052100	1,279,6400	13,4631
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,07198900	9,5000	0,6839
Total:					14,1470

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

BRANCO SILVA DE JESUS
Eng Civil
12102107107

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			L.S. Hora: 85,62%			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	DATA:	22/08/2016	BDI:	30,48%	
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2016/05	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	SINAPI:	2016/05 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		DATA REF:	07/2016
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016				06/2016	

SERVICOS DIVERSOS

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66451300	11,0000	7,3096	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60913700	13,4600	8,1990	
						Total:	15,5086
						Valor Simples:	24,58
						Valor Encargos (85.62%):	5,08
						Valor com Encargos:	29,66
						Valor BDI (30.48%):	9,04
						Total Geral:	38,70

2.8.3. S01954 - Forro de pvc, em régua de 10 ou 20cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (m2)

Forro	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
101775 Forro de gesso, em placas 60x60 cm, sem madeiramento para fixação, sob telhado	ORSE	m2	0,72303500	18,0000	13,0146	
					Total:	13,0146

Mão-de-obra - SINAPI

101213S Carpinteiro de formas	ORSE	h	0,34430300	23,6900	8,1565	
106111S Servente	ORSE	h	0,68860500	16,0900	11,0797	
					Total:	19,2362

Peças, Ripões etc

108876 Ripão massaranduba serrada 5,5cm x 3,5cm	ORSE	m	1,17062900	5,7800	6,7662	
					Total:	6,7662

Provisórios

S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,68860500	1,8300	1,2601		
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,34430300	1,7800	0,6129		
					Total:	1,8730	
						Valor Simples:	32,02
						Valor Encargos (85.62%):	8,87
						Valor com Encargos:	40,89
						Valor BDI (30.48%):	12,46
						Total Geral:	53,35

2.8.4. 72107 - Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 25cm (M)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
00001116 RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM	SINAPI	M	0,92351500	11,3900	10,5188	
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,08795400	9,5000	0,8356	
					Total:	11,3544

SERVICOS DIVERSOS

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21988500	10,9600	2,4099		
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21988500	12,1200	2,6650		
					Total:	5,0749	
						Valor Simples:	14,81
						Valor Encargos (85.62%):	1,62
						Valor com Encargos:	16,43
						Valor BDI (30.48%):	5,01
						Total Geral:	21,44

2.8.5. 72105 - Calha em chapa de aço galvanizado (M)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
00001118 CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	SINAPI	M	0,92419700	22,7900	21,0624	
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,13202800	9,5000	1,2543	
00005104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,03520800	34,9300	1,2298	
00013388 SOLDA 50/50	SINAPI	KG	0,06161300	60,3600	3,7190	
					Total:	27,2655

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

0844 50107115
Fax Civil
Rua Manoel de Barros

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			L.S. Hora: 85,62%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	DATA :	22/08/2016	BDI : 30,48%
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	SINAPI	2016/05	07/2016
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	2016/05 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

SERVICOS DIVERSOS						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48410300	10,9600	5,3058
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48410300	12,1200	5,8673
					Total:	11,1731
					Valor Simples:	34,87
					Valor Encargos (85.62%):	3,57
					Valor com Encargos:	38,44
					Valor BDI (30.48%):	11,72
					Total Geral:	50,16



2.8.6. 6225 - Impermeabilização de calhas/lajes descobertas, com emulsão asfáltica com elastômeros, 3 demãos (M2)						
MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROSDILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTEASFALTICA)	SINAPI	KG	0,89736700	10,5700	9,4852	
					Total:	9,4852

SERVICOS DIVERSOS						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,87977200	13,4600	11,8417
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35190900	10,9600	3,8569
					Total:	15,6987
					Valor Simples:	19,96
					Valor Encargos (85.62%):	5,23
					Valor com Encargos:	25,19
					Valor BDI (30.48%):	7,68
					Total Geral:	32,87

2.9.1. S04880 - Quadro de medição monofásico, sem fiação (un)						
Argamassas	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
S01906 Argamassa cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00880300	303,8558	2,6748	
					Total:	2,6748

Mão-de-obra - SINAPI						
102436S Eletricista	ORSE	h	3,08110300	23,6900	72,9913	
106111S Servente	ORSE	h	3,08110300	16,0900	49,5749	
					Total:	122,5663

Provisórios						
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,08110300	1,8300	5,6384	
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	3,08110300	1,7400	5,3611	
					Total:	10,9995

Quadros elétricos						
104697 Quadro de medição monofásico em policarbonato	ORSE	un	0,88031500	70,4400	62,0094	
					Total:	62,0094
					Valor Simples:	141,45
					Valor Encargos (85.62%):	56,80
					Valor com Encargos:	198,25
					Valor BDI (30.48%):	60,43
					Total Geral:	258,68

2.9.2. 84402 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)						
MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
00013400 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES, S/ PORTA, EM CHAPA DE ACO GALV.	SINAPI	UN	0,88035400	29,8600	26,2874	
					Total:	26,2874

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

(Handwritten signatures and initials)

EM BRANCO

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
FUND. 1964
BRASILIA - DF

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		L. S. Hora: 85,62%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	DATA :	22/08/2016
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	BDI :	30,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	FONTE	VERSÃO
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	ORSE	2016/05
		SINAPI	2016/05 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			DATA REF. 06/2016

SERVICOS DIVERSOS						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88035400	16,0800	14,1561
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88035400	16,0800	14,1561
					Total:	28,3122
					Valor Simples:	44,41
					Valor Encargos (85.62%):	10,18
					Valor com Encargos:	54,59
					Valor BDI (30.48%):	16,64
					Total Geral:	71,23



2.9.3. 91925 - Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1 kV 1,5 mm² fornecimento e instalação (M)						
MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
0000993 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 1,5MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAXPIRELLI OU EQUIV	SINAPI	M	1,04406800	1,5000	1,5661	
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00789600	2,1500	0,0170	
					Total:	1,5831

SERVICOS DIVERSOS						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02105700	16,0800	0,3386
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02105700	16,0800	0,3386
					Total:	0,6772
					Valor Simples:	2,02
					Valor Encargos (85.62%):	0,24
					Valor com Encargos:	2,26
					Valor BDI (30.48%):	0,69
					Total Geral:	2,95

2.9.4. 91927 - Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1 kV 2,5 mm² fornecimento e instalação (M)						
MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
00001022 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAXPIRELLI OU EQUIV	SINAPI	M	1,04471600	1,9300	2,0163	
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00790100	2,1500	0,0170	
					Total:	2,0333

SERVICOS DIVERSOS						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02633700	16,0800	0,4235
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02633700	16,0800	0,4235
					Total:	0,8470
					Valor Simples:	2,58
					Valor Encargos (85.62%):	0,30
					Valor com Encargos:	2,88
					Valor BDI (30.48%):	0,88
					Total Geral:	3,76

2.9.5. 91929 - Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1 kV 4,0 mm² fornecimento e instalação (M)						
MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
00001021 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAXPIRELLI OU EQUIV	SINAPI	M	1,04472400	3,2200	3,3640	
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00790100	2,1500	0,0170	
					Total:	3,3810

SERVICOS DIVERSOS						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03511700	16,0800	0,5647
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03511700	16,0800	0,5647
					Total:	1,1294
					Valor Simples:	4,10
					Valor Encargos (85.62%):	0,41
					Valor com Encargos:	4,51
					Valor BDI (30.48%):	1,37
					Total Geral:	5,88

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

Handwritten signatures and initials in blue ink.

EM BRANCO

11/09/2018 10:14:14
Eng. Civil
ÁREA 1018/14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				L.S. Hora: 85,62%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	DATA:	22/08/2016	BDI:	30,48%
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	FORTE	VERSÃO	DATA REF.	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	ORSE	2016/05	07/2016	
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	SINAPI	2016/05 COM DESONERAÇÃO	06/2016	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

2.9.6. 74130/002 - Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 50a (UN)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00002386 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50A	SINAPI	UN	0,87975200	18,1100	15,9323
Total:					15,9323

SERVICOS DIVERSOS

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10996900	16,0800	1,7683
Total:					1,7683
Valor Simples:					17,06
Valor Encargos (85.62%):					0,64
Valor com Encargos:					17,70
Valor BDI (30.48%):					5,40
Total Geral:					23,09

2.9.7. 91872 - Eletrotuto PVC rígido roscável 1" (32mm), fornecimento e instalação - entrada de energia (M)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00002685 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1, SEM LUVA	SINAPI	M	0,89347500	4,5000	4,0206
Total:					4,0206

SERVICOS DIVERSOS

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17043700	16,0800	2,7406
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17043700	16,0800	2,7406
Total:					5,4813
Valor Simples:					7,53
Valor Encargos (85.62%):					1,97
Valor com Encargos:					9,50
Valor BDI (30.48%):					2,90
Total Geral:					12,40

2.9.8. 91854 - Eletrotuto PVC flexível 3/4" (25mm), fornecimento e instalação (M)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV	SINAPI	M	0,89583100	2,3800	2,1321
Total:					2,1321

SERVICOS DIVERSOS

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12684300	16,0800	2,0396
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12684300	16,0800	2,0396
Total:					4,0793
Valor Simples:					4,74
Valor Encargos (85.62%):					1,47
Valor com Encargos:					6,21
Valor BDI (30.48%):					1,89
Total Geral:					8,10

2.9.9. 91856 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00002690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV	SINAPI	M	0,89508000	3,5300	3,1596
Total:					3,1596

SERVICOS DIVERSOS

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14433900	16,0800	2,3210
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14433900	16,0800	2,3210
Total:					4,6419
Valor Simples:					6,13
Valor Encargos (85.62%):					1,67
Valor com Encargos:					7,80
Valor BDI (30.48%):					2,38
Total Geral:					10,18

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

CREA SUIEITIS 1
Eng Civil
Kannan Siva de Jesus

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				L.S. Hora: 85,62%	
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE		DATA:	22/08/2016
ENDEREÇO:		BOCA DA MATA - AL		BDI:	30,48%
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA		FONTE	VERSÃO
TOMADA DE PREÇOS:		06/2016		ORSE	2016/05
				SINAPI	2016/05 COM DESONERAÇÃO
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
				DATA REF.	07/2016
					06/2016

2.9.10. 91856 - Eletrotuto PVC flexível 1.1/2" (40mm), fornecimento e instalação (M)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00002690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV	SINAPI	M	0,89508000	3,5300	3,1596
Total:					3,1596

SERVICOS DIVERSOS

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14433900	16,0800	2,3210
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14433900	16,0800	2,3210
Total:					4,6419

Valor Simples: 6,13
 Valor Encargos (85.62%): 1,67
 Valor com Encargos: 7,80
 Valor BDI (30.48%): 2,38
Total Geral: 10,18

2.9.11. 91937 - Caixa de passagem PVC octogonal 3" (UN)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00001871 CAIXA PVC OCTOGONAL 3" X 3"	SINAPI	UN	0,88041200	6,0000	5,2825
Total:					5,2825

SERVICOS DIVERSOS

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12589900	16,0800	2,0245
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12589900	16,0800	2,0245
Total:					4,0489

Valor Simples: 7,87
 Valor Encargos (85.62%): 1,46
 Valor com Encargos: 9,33
 Valor BDI (30.48%): 2,84
Total Geral: 12,17

2.9.12. S10793 - Caixa de passagem pvc, 4" x 2" cm, embutir, p/eletroduto (un)

Materiais - SINAPI	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
101872S Caixa pvc 4" x 2" p/ eletroduto "	ORSE	un	0,54735800	1,7200	0,9415
Total:					0,9415

Mão-de-obra - SINAPI

102436S Eletricista	ORSE	h	0,16420700	23,6900	3,8901
106111S Servente	ORSE	h	0,16420700	16,0900	2,6421
Total:					6,5322

Provisórios

S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,16420700	1,8300	0,3005
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,16420700	1,7400	0,2857
Total:					0,5862

Valor Simples: 5,05
 Valor Encargos (85.62%): 3,01
 Valor com Encargos: 8,06
 Valor BDI (30.48%): 2,46
Total Geral: 10,52

2.9.13. 91953 - Interruptor simples, 01 tecla, com placa e suporte (UN)

INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,88079100	5,9700	5,2583
91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,88079100	13,7300	12,0933

Total: 17,3516
 Valor Simples: 14,42
 Valor Encargos (85.62%): 2,92
 Valor com Encargos: 17,34
 Valor BDI (30.48%): 5,29
Total Geral: 22,63

Rennan Silva de Jesus
 Engº Civil
 CREA 20167112-3

EM BRANCO

Renan Silva de Jesus
Eng. Civil
CREA 2018713-3

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				L.S. Hora: 85,62%
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	DATA :	22/08/2016	BDI : 30,48%
	ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	FORSE	2016/05	07/2016
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	SINAPI	2016/05 COM DESONERAÇÃO	06/2016
	TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		



2.9.14. 92023 - Interruptor com tomada hexagonal 2P+T 10A, conjugad (UN)

INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO)PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,88055000	5,9700	5,2569
92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEMSUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,88055000	26,8500	23,6428
Total:					28,8997
Valor Simples:					23,44
Valor Encargos (85.62%):					5,44
Valor com Encargos:					28,88
Valor BDI (30.48%):					8,80
Total Geral:					37,68

2.9.15. 92000 - Tomada hexagonal 2P+T 10A, com placa (UN)

INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO)PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,88076200	5,9700	5,2581
91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,88076200	12,7300	11,2121
Total:					16,4702
Valor Simples:					13,44
Valor Encargos (85.62%):					3,02
Valor com Encargos:					16,46
Valor BDI (30.48%):					5,02
Total Geral:					21,48

2.9.16. 73953/006 - Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação (UN)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00003799 LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W(COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)	SINAPI	UN	0,88016400	77,8700	68,5384
Total:					68,5384
SERVICOS DIVERSOS					
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88016400	16,0800	14,1530
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88016400	10,9600	9,6466
Total:					23,7996
Valor Simples:					84,23
Valor Encargos (85.62%):					8,10
Valor com Encargos:					92,33
Valor BDI (30.48%):					28,14
Total Geral:					120,47

2.9.17. 73953/002 - Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalação (UN)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00003811 LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 20W TIPOTMS 500 PHILIPS OU EQUIV (COMPLETA, INCL. REAT PART RAP+LAMP+SUP)	SINAPI	UN	0,88013700	74,0200	65,1477
Total:					65,1477
SERVICOS DIVERSOS					
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74811600	16,0800	12,0297
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74811600	10,9600	8,1994
Total:					20,2291
Valor Simples:					78,49
Valor Encargos (85.62%):					6,88
Valor com Encargos:					85,37
Valor BDI (30.48%):					26,02
Total Geral:					111,39

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

(Handwritten signatures and initials)

EM BRANCO

Renan Silva de Jesus
Eng. Civil
CREA 2018212-3

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				L.S. Hora: 85,62%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	DATA:	22/08/2016	L.S. Mês: 47,28%	
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2016/05
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	SINAPI:	2016/05 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		DATA REF.: 07/2016
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	BDI: 30,48%			

2.9.18. 74094/001 - Luminária spot com lâmpada fluorescente (UN)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00012266 LUMINARIA PHILLIPS TIPO SPOT	SINAPI	UN	1,06547800	13,3700	14,2454
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,06392900	2,1500	0,1374
Total:					14,3829

SERVICOS DIVERSOS

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53273900	16,0800	8,5664
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53273900	16,0800	8,5664
Total:					17,1329
Valor Simples:					25,35
Valor Encargos (85.62%):					6,16
Valor com Encargos:					31,51
Valor BDI (30.48%):					9,60
Total Geral:					41,11

2.10.1. 73827/001 - Kit cavalete PVC com registro 1/2" - Fornecimento e instalação (UN)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00044000	40,6500	0,0179
00003729 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2", COMPLETO	SINAPI	UN	0,87975900	35,9900	31,6625
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00017600	35,3000	0,0062
Total:					31,6866

SERVICOS DIVERSOS

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43988000	12,9600	5,7008
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43988000	16,0800	7,0733
Total:					12,7741
Valor Simples:					40,00
Valor Encargos (85.62%):					4,46
Valor com Encargos:					44,46
Valor BDI (30.48%):					13,55
Total Geral:					58,01

2.10.2. 89356 - Alimentação caixa água DN 25mm (M)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,10824300	0,3700	0,0400
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	0,93370200	2,8600	2,6704
Total:					2,7104

SERVICOS DIVERSOS

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32472800	12,9600	4,2085
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32472800	16,0800	5,2216
Total:					9,4301
Valor Simples:					8,85
Valor Encargos (85.62%):					3,29
Valor com Encargos:					12,14
Valor BDI (30.48%):					3,70
Total Geral:					15,84

2.10.3. S01200 - Ponto de água DN 25mm (un)

ADITIVOS QUÍMICOS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00572400	44,6400	0,2555
Total:					0,2555

Materiais - SINAPI

100013S Estopa	ORSE	kg	0,15062200	10,7700	1,6222
103767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor	ORSE	un	0,60248800	0,3900	0,2350
109868S Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648)	ORSE	m	4,21741600	2,6600	11,2183
Total:					13,0755

Renan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				L. S. Hora: 85,62%	
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	DATA :	22/08/2016	BDI : 30,48%
	ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	FONTE	VERSÃO	DATA REF
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	ORSE	2016/05	07/2016
	TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	SINAPI	2016/05 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	



Mão-de-obra - SINAPI						
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico	ORSE	h	0,50307700	23,6900	11,9179
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	0,45186600	23,6900	10,7047
I06111S	Servente	ORSE	h	1,26522500	16,0900	20,3575
					Total:	42,9801
Provisórios						
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,26522500	1,8300	2,3154
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,45186600	1,7900	0,8088
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,50307700	1,7800	0,8955
					Total:	4,0197
Tubos e conexões PVC - Linha predial						
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,08133600	32,9400	2,6792
					Total:	2,6792
					Valor Simples:	43,18
					Valor Encargos (85.62%):	19,83
					Valor com Encargos:	63,01
					Valor BDI (30.48%):	19,21
					Total Geral:	82,22


2.10.4. S01683 - Ponto de esgoto de 100mm (pt)						
ADITIVOS QUÍMICOS		Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01168900	44,6400	0,5218
					Total:	0,5218
Materiais - SINAPI						
I00013S	Estopa	ORSE	kg	0,03896200	10,7700	0,4196
I03520S	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto	ORSE	un	1,55849200	5,1500	8,0262
I09836S	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr	ORSE	m	3,11698400	8,4000	26,1827
I10908S	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	ORSE	un	0,77924600	9,5800	7,4652
					Total:	42,0937
Mão-de-obra - SINAPI						
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico	ORSE	h	0,31169800	23,6900	7,3841
I06111S	Servente	ORSE	h	0,31169800	16,0900	5,0152
					Total:	12,3993
Provisórios						
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,31169800	1,8300	0,5704
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,31169800	1,7800	0,5548
					Total:	1,1252
					Valor Simples:	50,42
					Valor Encargos (85.62%):	5,72
					Valor com Encargos:	56,14
					Valor BDI (30.48%):	17,11
					Total Geral:	73,25

2.10.5. S01678 - Ponto de esgoto de 50mm (un)						
ADITIVOS QUÍMICOS		Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01204500	44,6400	0,5377
					Total:	0,5377
Acessórios para tubos e conexões de pvc						
I01703	Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	kg	0,04817900	13,8900	0,6692
					Total:	0,6692
Materiais - SINAPI						
I00013S	Estopa	ORSE	kg	0,04014900	10,7700	0,4324
I03518S	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto	ORSE	un	2,40895200	2,0000	4,8179
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor	ORSE	un	0,16059700	0,3900	0,0626
I07097S	Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para	ORSE	un	0,80298400	4,3400	3,4850
I09838S	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	6,42387200	5,4600	35,0743
					Total:	43,8722

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

Resumo Geral de 1970
1-51178105 4197

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				L.S. Hora: 85,62%		
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	DATA :	22/08/2016	BDI :	30,48%
	ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	FONTE	VERSÃO	DATA REF.	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	ORSE	2016/05	07/2016	
	TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	SINAPI	2016/05 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		06/2016

Mão-de-obra - SINAPI						
102696S	Encanador ou bombeiro hidraulico	ORSE	h	0,24089500	23,6900	5,7088
106111S	Servente	ORSE	h	0,24089500	16,0900	3,8760
					Total:	9,5828
Provisórios						
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,24089500	1,8300	0,4408
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,24089500	1,7800	0,4288
					Total:	0,8696
Tubos e conexões PVC - Linha predial						
102036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,01846900	32,9400	0,6084
					Total:	0,6084
Valor Simples: 51,72						
Valor Encargos (85.62%): 4,42						
Valor com Encargos: 56,14						
Valor BDI (30.48%): 17,11						
					Total Geral:	73,25

2.10.6. S01679 - Ponto de esgoto de 40mm (un)						
ADITIVOS QUÍMICOS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,02564900	44,6400	1,1450	
					Total:	1,1450

Acessórios para tubos e conexões de pvc						
101703 Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	kg	0,05918900	13,8900	0,8221	
					Total:	0,8221

Materiais - SINAPI						
103516S Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto	ORSE	un	1,97296200	1,6500	3,2554	
103517S Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto	ORSE	un	1,97296200	1,0000	1,9730	
103767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor	ORSE	un	0,13153100	0,3900	0,0513	
109835S Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr5688)	ORSE	m	2,63061600	3,1800	8,3654	
					Total:	13,6450

Mão-de-obra - SINAPI						
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico	ORSE	h	0,42747500	23,6900	10,1269	
106111S Servente	ORSE	h	0,42747500	16,0900	6,8781	
					Total:	17,0050

Provisórios						
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,42747500	1,8300	0,7823	
S10554 Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,42747500	1,7800	0,7609	
					Total:	1,5432

Tubos e conexões PVC - Linha predial						
102036 Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,03945900	32,9400	1,2998	
					Total:	1,2998
Valor Simples: 27,62						
Valor Encargos (85.62%): 7,84						
Valor com Encargos: 35,46						
Valor BDI (30.48%): 10,81						
					Total Geral:	46,27

2.10.7. 74166/001 - Caixa de passagem/inspeção (UN)						
MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00176000	64,7500	0,1140	
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	1,76024400	0,4400	0,7745	
00003279 CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM	SINAPI	UN	0,88012200	119,3800	105,0690	
					Total:	105,9574

SERVICOS DIVERSOS					
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88012200	12,9600	11,4064
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88012200	16,0800	14,1524



Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		L.S. Hora: 85,62%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	DATA :	22/08/2016
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	BDI :	30,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	FONTE	VERSÃO
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	ORSE	2016/05
		SINAPI	2016/05 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			DATA REF.
			07/2016
			06/2016

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32018300	13,4600	17,7867
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32018300	10,9600	14,4692

Total: 57,7976

Valor Simples: 144,28

Valor Encargos (85.62%): 19,48

Valor com Encargos: 163,76

Valor BDI (30.48%): 49,91

Total Geral: 213,67

2.10.8. 74051/001 - Caixa de gordura dupla em concreto pré-moldado, com tampa (UN)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,44007700	0,4400	0,1936
00003280 CAIXA GORDURA DUPLA, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60" CM	SINAPI	UN	0,88015400	137,9800	121,4436
Total:					121,6373

SERVICOS DIVERSOS

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,76030800	16,0800	28,3058
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,76030800	10,9600	19,2930

Total: 47,5987

Valor Simples: 153,03

Valor Encargos (85.62%): 16,19

Valor com Encargos: 169,22

Valor BDI (30.48%): 51,58

Total Geral: 220,80

2.10.9. 89707 - Caixa sifonada 100x100x50 mm (UN)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01303600	40,6500	0,5299
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	0,88078400	0,8700	0,7663
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,05637000	0,3700	0,0209
00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	0,88078400	7,0700	6,2271
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE400" G)	SINAPI	UN	0,01761600	14,8800	0,2621
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01981800	35,3000	0,6996
Total:					8,5059

SERVICOS DIVERSOS

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22019600	12,9600	2,8537
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22019600	16,0800	3,5408

Total: 6,3945

Valor Simples: 12,67

Valor Encargos (85.62%): 2,23

Valor com Encargos: 14,90

Valor BDI (30.48%): 4,54

Total Geral: 19,44

2.10.10. 86931 - Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2x40cm (UN)

INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
86885 ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	0,88011900	6,7400	5,9320
86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	0,88011900	332,8800	292,9740

Total: 298,9060

Valor Simples: 292,66

Valor Encargos (85.62%): 6,21

Valor com Encargos: 298,87

Valor BDI (30.48%): 91,10

Total Geral: 389,97

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

RENTAL SERVICE
1000 PAVILION
P.O. BOX 1000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		L. S. Hora: 85,62%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	DATA:	22/08/2016
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	BDI:	30,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	ORSE	2016/05
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	SINAPI	2016/05 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		DATA REF:	07/2016
			06/2016

2.10.11. 86904 - Lavatório de louça branca suspenso, padrão popular (UN)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00004351 PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PEÇA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA CRObs: dimensões entre asteriscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas. DE NYLON S-8	SINAPI	UN	1,76029600	2,4000	4,2247
00010425 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	SINAPI	UN	0,88014800	68,5200	60,3077
00037329 REJUNTE EPOXI BRANCO	SINAPI	KG	0,04462400	57,5400	2,5677
				Total:	67,1001

SERVICOS DIVERSOS

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34325800	16,0800	5,5196
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16722800	10,9600	1,8328
				Total:	7,3524
				Valor Simples:	71,89
				Valor Encargos (85,62%):	2,56
				Valor com Encargos:	74,45
				Valor BDI (30,48%):	22,69
				Total Geral:	97,14

2.10.12. 93441 - Bancada de cozinha em granito cinza polido, 1,20x0,60m, com buca de aço inox de imbutir, completa, inclusive torneira cromada padrão popular (UN)

INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	0,88014300	5,8500	5,1488
86889 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	0,88014300	261,0000	229,7173
86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	0,88014300	38,7100	34,0703
86935 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	0,88014300	150,8700	132,7872
				Total:	401,7237
				Valor Simples:	387,64
				Valor Encargos (85,62%):	14,03
				Valor com Encargos:	401,67
				Valor BDI (30,48%):	122,43
				Total Geral:	524,10

2.10.13. 86906 - Torneira p/ lavatório, cromada, padrão popular (UN)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02674800	2,2000	0,0588
00013415 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF1193)	SINAPI	UN	0,87985500	43,8000	38,5376
				Total:	38,5965

SERVICOS DIVERSOS

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08798600	16,0800	1,4148
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02639600	10,9600	0,2893
				Total:	1,7041
				Valor Simples:	39,70
				Valor Encargos (85,62%):	0,60
				Valor com Encargos:	40,30
				Valor BDI (30,48%):	12,28
				Total Geral:	52,58


2.10.14. 74184/001 - Registro gaveta DN 25 mm (UN)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,10560900	2,2000	0,2323
00006019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)	SINAPI	UN	0,88007200	42,3800	37,2975
				Total:	37,5298

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 70167112-3

EM BRANCO

BRUNO PIVA DE LIMA
LUIZ SOARES
020 4 111

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			L.S. Hora: 85,62%
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	DATA :	22/08/2016
	ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	BDI :	30,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	FORSE	2016/05
	TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	SINAPI	2016/05 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



SERVICOS DIVERSOS						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47523900	12,9600	6,1591
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47523900	16,0800	7,6418
					Total:	13,8009
					Valor Simples:	46,52
					Valor Encargos (85.62%):	4,81
					Valor com Encargos:	51,33
					Valor BDI (30.48%):	15,65
					Total Geral:	66,98

2.10.15. 89798 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P (M)						
MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00308100	40,6500	0,1252
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,01496400	0,3700	0,0055
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	0,92423600	5,7800	5,3421
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00422500	35,3000	0,1491
					Total:	5,6220

SERVICOS DIVERSOS						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04401100	12,9600	0,5704
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04401100	16,0800	0,7077
					Total:	1,2781
					Valor Simples:	6,45
					Valor Encargos (85.62%):	0,45
					Valor com Encargos:	6,90
					Valor BDI (30.48%):	2,10
					Total Geral:	9,00

2.10.16. 89848 - Tubo pvc 100mm - esgoto (M)						
MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01213200	40,6500	0,4932
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,07912400	0,3700	0,0293
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	0,92310900	8,8900	8,2064
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01978100	35,3000	0,6983
					Total:	9,4271

SERVICOS DIVERSOS						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23737100	12,9600	3,0763
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23737100	16,0800	3,8169
					Total:	6,8933
					Valor Simples:	13,92
					Valor Encargos (85.62%):	2,40
					Valor com Encargos:	16,32
					Valor BDI (30.48%):	4,97
					Total Geral:	21,29

2.10.17. 88503 - Caixa d'água 1000 L, inclusive conexões (UN)						
MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
00000067	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	SINAPI	UN	0,88019400	7,0400	6,1966
00000068	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA	SINAPI	UN	1,76038800	11,8900	20,9310
00000087	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	0,88019400	13,2900	11,6978
00000119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BSNAGA COM 75 GR	SINAPI	UN	0,35207800	4,5000	1,5844

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				L.S. Hora: 85,62%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	DATA:	22/08/2016	BDI:	30,48%
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	FONTE	VERSÃO	DATA/REF.	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	ORSE	2016/05	07/2016	
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	SINAPI	2016/05 COM DESONERAÇÃO	06/2016	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,26405800	2,2000	0,5800
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	0,88019400	1,2000	1,0562
00007140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	0,88019400	1,9300	1,6988
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,32029100	2,8600	3,7760
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,76038800	6,1200	10,7736
00011675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPODIVIDIDOObs: dimensões entre asteriscos (*) indicam a aceitação de medidas	SINAPI	UN	0,88019400	18,7200	16,4772
00011829	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PLASTICA 1/2 " COM BALAO PLASTICO	SINAPI	UN	0,88019400	21,7500	19,1442
00034636	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	0,88019400	340,0000	299,2660
					Total:	393,1827

SERVICOS DIVERSOS

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,77749400	12,9600	87,8363
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,77749400	16,0800	108,9821
					Total:	196,8184
					Valor Simples:	521,33
					Valor Encargos (85.62%):	68,66
					Valor com Encargos:	589,99
					Valor BDI (30.48%):	179,83
					Total Geral:	769,82

2.10.19. 73965/010 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO (M3)

SERVICOS DIVERSOS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,08224400	10,9600	33,7814	
					Total:	33,7814
					Valor Simples:	23,23
					Valor Encargos (85.62%):	10,54
					Valor com Encargos:	33,77
					Valor BDI (30.48%):	10,29
					Total Geral:	44,06

2.10.20. 83519 - Embasamento em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm (M3)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
00007271 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUIROS, DE 9 X 19 X 19 CM	SINAPI	UN	207,40450000	0,3900	80,8878	
					Total:	80,8878

SERVICOS DIVERSOS

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,22213500	13,4600	83,7499
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,22213500	10,9600	68,1946
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,14103500	330,0300	46,5458
					Total:	198,4903
					Valor Simples:	225,48
					Valor Encargos (85.62%):	53,92
					Valor com Encargos:	279,40
					Valor BDI (30.48%):	85,16
					Total Geral:	364,56

2.10.21. 87888 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

SERVICOS DIVERSOS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
87381 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,00131900	1,865,1300	2,4601
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06417900	13,4600	0,8638
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03165000	10,9600	0,3469

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

Classe 201.03123-3
Trib. Civ. 1
Remessa 21/04/2014

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			L.S. Hora: 85,62%		
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	DATA:	22/08/2016	BDI:	30,48%
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2016/05
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	SINAPI:	2016/05 COM DESONERAÇÃO	DATA REF.:	07/2016
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		06/2016	



Total: 3.6708
 Valor Simples: 3,22
 Valor Encargos (85.62%): 0,45
 Valor com Encargos: 3,67
 Valor BDI (30.48%): 1,12
 Total Geral: 4,79

2.10.22. 87792 - Reboco argamassa traco 1:2:8, espessura 2,5cm, preparo mecânico (M2)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,12482800	8,5600	1,0685
Total:					1,0685

SERVICOS DIVERSOS

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,02313400	452,9600	10,4788
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31582100	13,4600	4,2510
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31582100	10,9600	3,4614
Total:					18,1911
Valor Simples:					16,32
Valor Encargos (85.62%):					2,94
Valor com Encargos:					19,26
Valor BDI (30.48%):					5,87
Total Geral:					25,13

2.10.23. 89172 - Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento/areia), preparo mecânico (M2)

PISOS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
87640 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,74093900	29,4600	21,8281
87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,13872300	27,9300	3,8745
Total:					25,7026
Valor Simples:					22,59
Valor Encargos (85.62%):					3,11
Valor com Encargos:					25,70
Valor BDI (30.48%):					7,83
Total Geral:					33,53

2.10.24. COMP-832670 -832670 - Concreto simples 15MPa (laje de fundo), com lançamento (M³)

FUNDACOES E ESTRUTURAS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
6045 CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	SINAPI	M3	0,88013600	298,4800	262,7030
92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	0,88013600	113,8100	100,1683
Total:					362,8713
Valor Simples:					313,18
Valor Encargos (85.62%):					49,61
Valor com Encargos:					362,79
Valor BDI (30.48%):					110,58
Total Geral:					473,37

2.10.25. S06457 - Concreto armado - FCK=15Mpa (laje superior), lançado e adensado (m3)

Armaduras Convencionais	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	ORSE	kg	54,58016000	7,9178	432,1548

Rennan Silva de Jesus
 Engº Civil
 CREA 20167112-3

Total: 432,1548

EM BRANCO

CREA 5078212-3
Trib. Civ. de São Paulo
11/09/2012

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		L. S. Hora: 85,62%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	DATA :	22/08/2016
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	BDI :	30,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	FONTE	VERSÃO
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	ORSE	2016/05
		SINAPI	2016/05 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			DATA REF.
			07/2016
			06/2016

Concreto Simples						
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,68225200	420,3838	286,8077
						Total:
						286,8077

Formas						
S00116	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	ORSE	m2	6,82252000	68,2589	465,6977
						Total:
						465,6977

Valor Simples: 918,35
Valor Encargos (85.62%): 266,31
Valor com Encargos: 1.184,66
Valor BDI (30.48%): 361,08
Total Geral: 1.545,74

2.10.26. 74198/001 - SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPAS EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM (UN)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP	SINAPI	CHP	0,09698900	0,9300	0,0902
						Total:
						0,0902

MATERIAL						
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	9,50139300	4,8900	46,4618
00000337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,16488100	9,0700	1,4955
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,18075200	64,7500	11,7037
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	8,99616900	1,2000	10,7954
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	48,76517700	0,4400	21,4567
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,22395600	66,0300	14,7878
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,02821500	66,0300	1,8630
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	SINAPI	UN	1,077,45939600	0,2500	269,3648
						Total:
						377,9288

SERVICOS DIVERSOS						
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66128900	13,4600	8,9009
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,66640600	13,4600	116,6498
88313	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	14,60918600	14,1100	206,1356
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,05044000	10,9600	132,0728
						Total:
						463,7592

Valor Simples: 686,71
Valor Encargos (85.62%): 155,23
Valor com Encargos: 841,94
Valor BDI (30.48%): 256,62
Total Geral: 1.098,56

3.1. 73763/004 - Meio fio em concreto pré moldado (M)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHP	0,00611000	15,6300	0,0955
92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHI	0,03833100	5,3800	0,2062
						Total:
						0,3017

MATERIAL						
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	1,38194000	0,4400	0,6081
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	SINAPI	M3	0,00385500	63,0300	0,2430
00011146	CONCRETO AUTOADENSÁVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)	SINAPI	M3	0,05600500	284,2100	15,9172
						Total:
						16,7682

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167/12-3

EM BRANCO

CREA 30102115-3
Eng. Civil
Kassian Silva de Jesus

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		L.S. Hora: 85,62%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	DATA :	22/08/2016
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	BDI :	30,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	ORSE	2016/05
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	SINAPI	2016/05 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		DATA REF.	07/2016
			06/2016

SERVICOS DIVERSOS						
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05091400	12,2300	0,6227
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08728000	13,4600	1,1748
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18910800	10,9600	2,0726
					Total:	3,8701
					Valor Simples:	19,68
					Valor Encargos (85.62%):	1,26
					Valor com Encargos:	20,94
					Valor BDI (30.48%):	6,38
					Total Geral:	27,32

3.2. 93679 - Piso intertravado leve tráfego 6,0cm na cor CINZA (M2)						
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00360900	6,0300	0,0218
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,17136800	0,9500	0,1628
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,04251200	12,4200	0,5280
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,13237700	0,7500	0,0993
					Total:	0,8118

GERAL						
00036156	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARA LELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	SINAPI	M2	0,92302900	33,9700	31,3553
					Total:	31,3553

MATERIAL						
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,04999300	64,7500	3,2370
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	SINAPI	M3	0,00572100	63,0300	0,3606
					Total:	3,5976


SERVICOS DIVERSOS						
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34986600	12,6800	4,4363
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34986600	10,9600	3,8345
					Total:	8,2708
					Valor Simples:	41,36
					Valor Encargos (85.62%):	2,67
					Valor com Encargos:	44,03
					Valor BDI (30.48%):	13,42
					Total Geral:	57,45

3.3. 93679 - Piso intertravado leve tráfego 6,0cm na cor VERMELHO (M2)						
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00360900	6,0300	0,0218
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,17136800	0,9500	0,1628

Rennan Silva de Jesus
Eng^o Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

CRÉD. 2019/2023-3
FONE CALL
LIGANDO 0800 010 1000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				L.S. Hora: 85,62%			
				L.S. Mês: 47,28%			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	DATA:	22/08/2016	BDI:	30,48%	
	ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2016/05	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	SINAPI:	2016/05 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		DATA REF.:	07/2016
	TOMADA DE PREÇOS:	06/2016				06/2016	



91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,04251200	12,4200	0,8280
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,13237700	0,7500	0,0993
Total:						0,8118

GERAL

00036156	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARA LELEPIEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	SINAPI	M2	0,92302900	33,9700	31,3553
Total:						31,3553

MATERIAL

00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,04999300	64,7500	3,2370
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	SINAPI	M3	0,00572100	63,0300	0,3606
Total:						3,5976

SERVICOS DIVERSOS

88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34986600	12,6800	4,4363
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34986600	10,9600	3,8345
Total:						8,2708
Valor Simples:						41,36
Valor Encargos (85,62%):						2,67
Valor com Encargos:						44,03
Valor BDI (30,48%):						13,42
Total Geral:						57,45

3.4. 93679 - Piso intertravado leve tráfego 6,0cm na cor TERRACOTA (M2)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00360900	6,0300	0,0218
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,17136800	0,9500	0,1628
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,04251200	12,4200	0,5280
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,13237700	0,7500	0,0993
Total:						0,8118

GERAL

00036156	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARA LELEPIEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	SINAPI	M2	0,92302900	33,9700	31,3553
Total:						31,3553

MATERIAL

00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,04999300	64,7500	3,2370
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	SINAPI	M3	0,00572100	63,0300	0,3606
Total:						3,5976

SERVICOS DIVERSOS


88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34986600	12,6800	4,4363
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34986600	10,9600	3,8345

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

(Handwritten signatures and initials)

EM BRANCO

REDA 1013V11-3
Folha Civil
P. 0000 0000 de 1000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			L.S. Hora: 85,62%			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	DATA :	22/08/2016	BDI :	30,48%
	ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	FONTE	VERSÃO	DATA REF.	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	ORSE	2016/05	07/2016	
	TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	SINAPI	2016/05 COM DESONERAÇÃO	06/2016	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

Municipal de Boca da Mata
 Fis. *Slle*
Slle

Total:	8,2708
Valor Simples:	41,36
Valor Encargos (85.62%):	2,67
Valor com Encargos:	44,03
Valor BDI (30.48%):	13,42
Total Geral:	57,45

3.5. 74236/001 - Grama batatais em placa (M2)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0000159 IEM PROCESSO DE DESATIVACAOI ADUBO BOVINO	SINAPI	M3	0,00440500	209,9700	0,9249
00003324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	0,88093600	5,3500	4,7130
00025951 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	SINAPI	KG	0,08809400	1,5000	0,1321
00025963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	KG	0,13214000	0,0900	0,0119
Total:					5,7820

SERVICOS DIVERSOS

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08809400	10,9600	0,9655
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08809400	11,0600	0,9743
Total:					1,9398	
Valor Simples:					7,11	
Valor Encargos (85.62%):					0,61	
Valor com Encargos:					7,72	
Valor BDI (30.48%):					2,35	
Total Geral:					10,07	

3.6. 73892/001 - Piso em concreto polido, preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira (M2)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,04259700	0,9300	0,0396
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,04259700	0,2300	0,0098
Total:					0,0494

MATERIAL

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,02811400	52,5000	1,4760
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	16,28926500	0,4400	7,1673
00004505 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 X 7CM NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	1,70389800	2,6300	4,4813
00004734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEMFRETE)	SINAPI	M3	0,03929600	84,4800	3,3197
Total:					16,4442

SERVICOS DIVERSOS

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08519500	13,4600	1,1467
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17039000	13,4600	2,2934
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64748100	10,9600	7,0964
Total:					10,5366	
Valor Simples:					23,65	
Valor Encargos (85.62%):					3,39	
Valor com Encargos:					27,03	
Valor BDI (30.48%):					8,24	
Total Geral:					35,27	

3.7. S02173 - Piso em concreto desempolado, fck = 15mpa, e = 7cm (m2)

Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
S00096 Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado	ORSE	m3	0,04252900	331,6692	14,1056
Total:					14,1056

Rennan Silva de Jesus
 Engº Civil
 CREA 20167112-3

EM BRANCO

Arquivo de 1982
Leg. Civil
C.A. 5028712-8

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				L.S. Hora: 85,62%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	DATA :	22/08/2016	BDI :	30,48%
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	FORTE	VERSÃO	DATA REF.	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	ORSE	2016/05	07/2016	
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	SINAPI	2016/05 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		06/2016

Mão-de-obra - SINAPI					
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	0,32200200	23,6900
					7,6282
				Total:	7,6282

Provisórios					
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,32200200	1,7900
					0,5764
				Total:	0,5764

Valor Simples: 17,86
Valor Encargos (85.62%): 4,45
Valor com Encargos: 22,31
Valor BDI (30.48%): 6,80
Total Geral: 29,11

3.8. 72799 - Piso em paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa traço 1:3 (M2)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00000366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01391900	60,0000	0,8351
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,06051600	52,5000	3,1771
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	5,51300800	0,4400	2,4257
00004385 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35*PECAS POR M2	SINAPI	MIL	0,02118100	1,285,7100	27,2326
				Total:	33,6706

SERVICOS DIVERSOS					
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24206400	12,6800
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55069600	10,9600
				Total:	9,1050

Valor Simples: 39,87
Valor Encargos (85.62%): 2,90
Valor com Encargos: 42,77
Valor BDI (30.48%): 13,04
Total Geral: 55,81

3.9. COMP-022874 -022874 - Barra horizontal em tubo de ferro galvanizado com pintura eletrostática na cor vermelha (UND)

GERAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INS-774176 Barra horizontal em tubo de ferro galvanizado com pintura eletrostática na cor vermelha	PROPRIA	UND	0,98056200	300,0000	294,1686
				Total:	294,1686

SERVICOS DIVERSOS					
6022	ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL	SINAPI	M3	0,00098100	637,2800
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98056200	13,4600
				Total:	13,8235

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

Valor Simples: 303,44
Valor Encargos (85.62%): 4,56
Valor com Encargos: 308,00
Valor BDI (30.48%): 93,88
Total Geral: 401,88

3.10. S09170 - Prancha para exercicio abdominal (Un)

BRINQUEDOS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
109462 Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	ORSE	un	0,48535400	1,080,0000	524,1823
				Total:	524,1823

Concreto Simples					
S00124	Concreto simples fck= 13,5 mpa (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	0,08736400	351,9996
				Total:	30,7521

Escavação Manual em Área Urbana					
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,08736400	53,7896
				Total:	4,6993

Mão-de-obra - SINAPI					
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	0,48535400	23,6900
				Total:	11,4980

EM BRANCO

Associação de Defesa
Civis
1000 10101111

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		L.S. Hora: 85,62%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	DATA :	22/08/2016
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	BDI :	30,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	FONTE	VERSÃO
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	ORSE	2016/05
		SINAPI	2016/05 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			DATA REF. 07/2016

Provisórios						
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,48535400	1,7900	0,8688
						Total:
						0,8688
						Valor Simples:
						560,86
						Valor Encargos (85.62%):
						11,14
						Valor com Encargos:
						572,00
						Valor BDI (30.48%):
						174,35
						Total Geral:
						746,35

3.11. COMP-211238 -211238 - Espaldar (UND)						
GERAL		Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INS-176983	Espaldar	PROPRIA	UND	0,91892600	300,0000	275,6778
						Total:
						275,6778

SERVICOS DIVERSOS						
6022	ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL	SINAPI	M3	0,00091900	637,2800	0,5857
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91892600	13,4600	12,3687
						Total:
						12,9544
						Valor Simples:
						284,37
						Valor Encargos (85.62%):
						4,27
						Valor com Encargos:
						288,64
						Valor BDI (30.48%):
						87,98
						Total Geral:
						376,62

3.12. COMP-016581 -016581 - Barras marinho (UND)						
GERAL		Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
INS-582030	Barras marinho	PROPRIA	UND	0,98693100	220,0000	217,1248
						Total:
						217,1248

SERVICOS DIVERSOS						
6022	ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL	SINAPI	M3	0,00098700	637,2800	0,6290
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49346600	13,4600	6,6421
						Total:
						7,2710
						Valor Simples:
						222,07
						Valor Encargos (85.62%):
						2,33
						Valor com Encargos:
						224,40
						Valor BDI (30.48%):
						68,40
						Total Geral:
						292,80

3.13. S09169 - Barras assimétricas (Un)						
BRINQUEDOS		Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
109461	Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2", Sergipark ou similar	ORSE	un	1,16681300	730,0000	851,7735
						Total:
						851,7735

Concreto Simples						
S00124	Concreto simples fck= 13,5 mpa (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	0,21002600	351,9996	73,9291
						Total:
						73,9291

Escavação Manual em Área Urbana						
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,21002600	53,7896	11,2972
						Total:
						11,2972

Mão-de-obra - SINAPI						
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	1,16681300	23,6900	27,6418
						Total:
						27,6418

Provisórios						
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,16681300	1,7900	2,0886
						Total:
						2,0886
						Valor Simples:
						939,95
						Valor Encargos (85.62%):
						26,78
						Valor com Encargos:
						966,73
						Valor BDI (30.48%):
						294,66
						Total Geral:
						1.261,39

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

BRUNNEN
L 1000
L 1000
L 1000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				L.S. Hora: 85,62%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	DATA:	22/08/2016	L.S. Mês: 47,28%
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	FORTE	ORSE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	SINAPI	2016/05	COM DESONERAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		



3.14.1. 73965/010 - Escavação manual de valas (M3)

SERVICOS DIVERSOS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,08224400	10,9600	33,7814
Total:					33,7814
Valor Simples:					23,23
Valor Encargos (85.62%):					10,54
Valor com Encargos:					33,77
Valor BDI (30.48%):					10,29
Total Geral:					44,06

3.14.2. 74053/001 - Fundação em pedra rachão, assentada com argamassa traço 1:6 (cimento e areia) (M3)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,27853300	52,5000	14,6230
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	55,84734800	0,4400	24,5728
00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,99328300	69,0300	68,5663
Total:					107,7621
SERVICOS DIVERSOS					
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,79415200	13,4600	77,9893
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,27736000	10,9600	90,7199
Total:					168,7092
Valor Simples:					221,64
Valor Encargos (85.62%):					54,85
Valor com Encargos:					276,49
Valor BDI (30.48%):					84,27
Total Geral:					360,76

3.14.3. 83519 - Embasamento em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm (M3)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00007271 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM	SINAPI	UN	207,82750000	0,3900	81,0527
Total:					81,0527
SERVICOS DIVERSOS					
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,23482500	13,4600	83,9207
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,23482500	10,9600	68,3337
88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,14132300	330,0300	46,6408
Total:					198,8953
Valor Simples:					225,94
Valor Encargos (85.62%):					54,03
Valor com Encargos:					279,97
Valor BDI (30.48%):					85,33
Total Geral:					365,30

3.14.4. S06457 - Concreto armado dosado 15mpa - sapatas/cintas, lançado e adensado (m3)

Armaduras Convencionais	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	ORSE	kg	50,67920000	7,9178	401,2678
Total:					401,2678
Concreto Simples					
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,63349000	420,3838	266,3089
Total:					266,3089
Formas					
S00116 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	ORSE	m2	6,33490000	68,2589	432,4133
Total:					432,4133
Valor Simples:					852,72
Valor Encargos (85.62%):					247,27
Valor com Encargos:					1.099,99
Valor BDI (30.48%):					335,28
Total Geral:					1.435,27

Rennan Silva de Jesus
Eng. Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

Genova 2, via de Javoa
Genova
Genova 2, via de Javoa



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

L.S. Hora: 85,62%
L.S. Mês: 47,28%

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	DATA:	22/08/2016	BDI:	30,48%
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2016/05
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	DATA REF.:	07/2016		
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016		SINAPI	2016/05 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	06/2016



3.14.5. 87471 - Alvenaria em blocos cerâmicos furados, 9x19x39cm, argamassa de assentamento com preparo em betoneira (M2)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 a 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,63518400	1,0700	0,6796
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00760600	47,8400	0,3639
00037592 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUIROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR15270)	SINAPI	UN	10,80216600	0,9600	10,3701
Total:					11,4136

SERVICOS DIVERSOS

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,00841500	452,9600	3,8117
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47739900	13,4600	6,4258
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23870000	10,9600	2,6162
Total:					12,8536
Valor Simples:					21,12
Valor Encargos (85.62%):					3,15
Valor com Encargos:					24,27
Valor BDI (30.48%):					7,40
Total Geral:					31,67

3.14.6. S06457 - Concreto armado - FCK=15Mpa (pilaretes), lançado e adensado (m3)

Armaduras Convencionais	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	ORSE	kg	50,82984000	7,9178	402,4605
Total:					402,4605

Concreto Simples

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,63537300	420,3838	267,1005
Total:					267,1005

Formas

S00116 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	ORSE	m2	6,35373000	68,2589	433,6986
Total:					433,6986
Valor Simples:					855,25
Valor Encargos (85.62%):					248,01
Valor com Encargos:					1.103,26
Valor BDI (30.48%):					336,27
Total Geral:					1.439,53

3.14.7. 87878 - Chapisco, traço 1:3, preparo manual (M2)

SERVICOS DIVERSOS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL	SINAPI	M3	0,00367200	351,0000	1,2889
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06120300	13,4600	0,8238
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00612000	10,9600	0,0671
Total:					2,1797
Valor Simples:					1,74
Valor Encargos (85.62%):					0,44
Valor com Encargos:					2,18
Valor BDI (30.48%):					0,66
Total Geral:					2,84

3.14.8. 84076 - Reboco, traço 1:3 - e = 2,0cm, preparo manual (M2)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01859100	64,7500	1,2038
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	7,43651900	0,4400	3,2721
Total:					4,4759

Rennan Silva de Jesus
Eng. Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

Revista 2018/15-4
Eng. Civil
Revista 2018/15-4



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				L.S. Hora: 85,62%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	DATA :	22/08/2016	L.S. Mês: 47,28%	
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	BDI :	30,48%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	FONTE	ORSE	VERSÃO	2016/05
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	DATA REF.	SINAPI	2016/05 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	07/2016
					06/2016

SERVICOS DIVERSOS						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43089000	13,4600	5,7998
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40166400	10,9600	4,4022
					Total:	10,2020
					Valor Simples:	11,33
					Valor Encargos (85.62%):	3,35
					Valor com Encargos:	14,68
					Valor BDI (30.48%):	4,47
					Total Geral:	19,15

3.14.9. 73445 - Caição, duas demãos (M2)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
00001107 CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	SINAPI	KG	0,38618900	1,3800	0,5329	
00011162 FIXADOR DE CAL (SACHE 150 ML)	SINAPI	UN	0,01316600	2,5500	0,0336	
					Total:	0,5665

SERVICOS DIVERSOS						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27647600	13,4600	3,7214
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09215900	10,9600	1,0101
					Total:	4,7314
					Valor Simples:	3,72
					Valor Encargos (85.62%):	1,58
					Valor com Encargos:	5,30
					Valor BDI (30.48%):	1,62
					Total Geral:	6,92

3.14.10. S08821 - Grade frontal de ferro (m2)

Aços longos - Tubos, Vergalhões, Perfis Laminados, Telas Soldadas,	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
104986 Tela em ferro, padrão moeda, larg.: 0,50m	ORSE	m	1,48926600	29,9000	44,5291	
					Total:	44,5291

Materiais - SINAPI						
100370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,00670200	78,8300	0,5283	
101379S Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	2,08497200	0,4900	1,0216	
110997S Eletrodo aws e-7018 (ok 48.04; wi 718) d=4mm (solda eletrica)	ORSE	kg	1,10205700	16,4000	18,0737	
					Total:	19,6237

Mão-de-obra - SINAPI						
104750S Pedreiro	ORSE	h	0,37231700	23,6900	8,8202	
106110S Serralheiro	ORSE	h	0,74463300	22,3900	16,6723	
106111S Servente	ORSE	h	0,52124300	16,0900	8,3868	
					Total:	33,8793

Perfis						
104222 Cantoneira de aço "L" abas iguais - 3/4" x 3/4" x 1/8" (0,71 kg/m)	ORSE	m	2,97853200	2,0100	5,9868	
					Total:	5,9868

Provisórios						
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,52124300	1,8300	0,9539	
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,37231700	1,7900	0,6664	
S10594 Encargos Complementares - Serralheiro	ORSE	h	0,74463300	1,7200	1,2808	
					Total:	2,9011
					Valor Simples:	91,29
					Valor Encargos (85.62%):	15,63
					Valor com Encargos:	106,92
					Valor BDI (30.48%):	32,59
					Total Geral:	139,51

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

3.15.1. S08888 - Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada vapor de sódio de 150W (un)

Concreto Simples	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,01879800	420,3838	7,9024	
					Total:	7,9024

Materiais - SINAPI						
103757S Lampada vapor de sodio ovoide 250 w (base e40)	ORSE	un	1,39242800	33,1600	46,1729	
					Total:	46,1729

EM BRANCO

[Faint, mirrored text, likely bleed-through from the reverse side of the page]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				L.S. Hora: 85,62%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	DATA :	22/08/2016	BDI :	30,48%
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	FORTE	VERSÃO	DATA REF.	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	ORSE	2016/05	07/2016	
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	SINAPI	2016/05 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		06/2016

Mão-de-obra - SINAPI						
102436S	Eletricista	ORSE	h	1,74053500	23,6900	41,2333
106111S	Servente	ORSE	h	1,74053500	16,0900	28,0052
					Total:	69,2385
Postes de aço galvanizado						
109158	Poste decorativo com 02 pétalas, difusor em vidro leitoso brilhante ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m	ORSE	un	0,69621400	635,8000	442,6529
					Total:	442,6529
Provisórios						
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,74053500	1,8300	3,1852
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,74053500	1,7400	3,0285
					Total:	6,2137
					Valor Simples:	538,99
					Valor Encargos (85.62%):	33,19
					Valor com Encargos:	572,18
					Valor BDI (30.48%):	174,40
					Total Geral:	746,58

3.15.2. COMP-201303 -201303 - Lâmpada alta pressão, vapor de sódio 150w, inclusive reator (UND)						
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA						
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
72282	SINAPI	UN	0,88008500	144,2000	126,9083	
73831/008	SINAPI	UN	0,88008500	41,1600	36,2243	
					Total:	163,1326
					Valor Simples:	155,99
					Valor Encargos (85.62%):	7,12
					Valor com Encargos:	163,11
					Valor BDI (30.48%):	49,72
					Total Geral:	212,83

3.15.3. 91872 - Eletrotuto PVC rígido roscável 1" (32mm), fornecimento e instalação - entrada de energia (M)						
MATERIAL						
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
00002685	SINAPI	M	0,89441100	4,5000	4,0248	
					Total:	4,0248
SERVICOS DIVERSOS						
88247	SINAPI	H	0,17061500	16,0800	2,7435	
88264	SINAPI	H	0,17061500	16,0800	2,7435	
					Total:	5,4870
					Valor Simples:	7,54
					Valor Encargos (85.62%):	1,97
					Valor com Encargos:	9,51
					Valor BDI (30.48%):	2,90
					Total Geral:	12,41

3.15.4 91925 - Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1 kV 1,5 mm² fornecimento e instalação (M)						
MATERIAL						
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
00000993	SINAPI	M	1,04406800	1,5000	1,5661	
00021127	SINAPI	UN	0,00789600	2,1500	0,0170	
					Total:	1,5831

SERVICOS DIVERSOS						
88247	SINAPI	H	0,02105700	16,0800	0,3386	
88264	SINAPI	H	0,02105700	16,0800	0,3386	
					Total:	0,6772
					Valor Simples:	2,02
					Valor Encargos (85.62%):	0,24
					Valor com Encargos:	2,26
					Valor BDI (30.48%):	0,69
					Total Geral:	2,95

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

BRANCO EM BRANCO
BRANCO EM BRANCO
BRANCO EM BRANCO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

L.S. Hora: 85,62%
L.S. Mês: 47,28%

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016

DATA:	22/08/2016	BDI:	30,48%
FONTE	VERSÃO	DATA REF.	
ORSE	2016/05	07/2016	
SINAPI	2016/05 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	06/2016	



3.15.5. 91927 - Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1 kV 2,5 mm² fornecimento e instalação (M)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00001022 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAXPIRELLI OU EQUIV	SINAPI	M	1,04471600	1,9300	2,0163
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00790100	2,1500	0,0170
Total:					2,0333
SERVICOS DIVERSOS					
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02633700	16,0800	0,4235
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02633700	16,0800	0,4235
Total:					0,8470
Valor Simples:					2,58
Valor Encargos (85.62%):					0,30
Valor com Encargos:					2,88
Valor BDI (30.48%):					0,88
Total Geral:					3,76

3.15.6. 83443 - Caixa de passagem em alvenaria com tampa concreto 20X20X25 cm (UN)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0000039 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	0,12330500	4,1300	0,5092
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00111000	52,5000	0,0583
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01761500	64,7500	1,1406
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	1,45323600	1,2000	1,7439
00001358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,E = 17 MM	SINAPI	M2	0,03523000	24,7900	0,8734
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	4,05144500	0,4400	1,7826
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00128600	66,0300	0,0849
00004722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00264200	66,0300	0,1745
00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	SINAPI	UN	25,54172100	0,2500	6,3854
Total:					12,7528
SERVICOS DIVERSOS					
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60771700	13,4600	8,1799
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,92478600	10,9600	10,1357
Total:					18,3155
Valor Simples:					25,12
Valor Encargos (85.62%):					5,95
Valor com Encargos:					31,07
Valor BDI (30.48%):					9,47
Total Geral:					40,54

3.15.7. 83399 - Relé fotoelétrico p/ comando de iluminação externa (UN)


MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00002510 RELE FOTOELETRICO 1000W/220V	SINAPI	UN	0,88027700	32,8100	28,8819
Total:					28,8819
SERVICOS DIVERSOS					
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30809700	16,0800	4,9542
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30809700	10,9600	3,3767
Total:					8,3309
Valor Simples:					34,38
Valor Encargos (85.62%):					2,83
Valor com Encargos:					37,21
Valor BDI (30.48%):					11,34
Total Geral:					48,55

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

(Handwritten signatures and initials)

EM BRANCO

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
CAMPUS DE ARARAQUÁ

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			L.S. Hora: 85,62%
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	DATA :	22/08/2016
	ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	BDI :	30,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	FONTE	VERSÃO
	TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	SINAPI	2016/05
			2016/05 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	DATA REF. 07/2016



3.15.8. 83484 - Haste Coperweld 3/4"x 3,00m, com conector (UN)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00003376 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDACOM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	SINAPI	UN	0,87996500	35,5400	31,2740

Total: 31,2740

SERVICOS DIVERSOS

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35198600	16,0800	5,6599
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35198600	16,0800	5,6599

Total: 11,3199

Valor Simples: 38,52
 Valor Encargos (85.62%): 4,07
 Valor com Encargos: 42,59
 Valor BDI (30.48%): 12,98
 Total Geral: 55,57

4.1. S08814 - Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média (un)

Serviços de paisagismo	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
109001 Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, media	ORSE	un	0,88000000	88,0000	77,4400

Total: 77,4400

Valor Simples: 77,44
 Valor Encargos: 0,00
 Valor com Encargos: 77,44
 Valor BDI (30.48%): 23,60
 Total Geral: 101,04

4.2. 9537 - Limpeza geral da obra (M2)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00000003 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0,03086700	3,3400	0,1031

Total: 0,1031

SERVICOS DIVERSOS

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08642800	10,9600	0,9473
--	--------	---	------------	---------	--------

Total: 0,9473

Valor Simples: 0,75
 Valor Encargos (85.62%): 0,30
 Valor com Encargos: 1,05
 Valor BDI (30.48%): 0,32
 Total Geral: 1,37

Rennan Silva de Jesus
 Engº Civil
 CREA 20167112-3

(Handwritten signatures and marks)



COMPOSIÇÃO DO BDI

L.S. Hora: 85,62%

L.S. Mês: 47,28%

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	DATA :	22/08/2016	BDI :	30,48%
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	FONTE	VERSÃO	DATA REF.	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	ORSE	2016/05	07/2016	
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	SINAPI	2016/05 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	06/2016	

COD	DESCRIÇÃO	%
GRUPO A		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,50
S	TAXA DE SEGUROS	0,30
R	TAXA DE RISCOS	0,90
G	TAXA DE GARANTIAS	0,38
TOTAL		6,08
GRUPO B		
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,20
TOTAL		1,20
GRUPO C		
L	LUCRO	8,60
TOTAL		8,60
GRUPO D		
I	INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISSQN	2,50
	FD - FATOR DE DESONERAÇÃO	4,50
TOTAL		10,65



BDI = 30,48%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
DE MATERIAIS E COMPONENTES
1993

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**L.S. Hora: 85,62%
L.S. Mês: 47,28%

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	DATA :	22/08/2016	BDI :	30,48%
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	FONTE	VERSÃO	DATA REF.	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	ORSE	2016/05	07/2016	
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	SINAPI	2016/05 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	06/2016	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	13,50	13,50

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,10	0,00
B2	Feridos	4,69	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,89	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,03	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	7,86	6,01
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	45,44	15,76

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,74	3,63
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	5,32	4,07
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,78	3,66
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	15,35	11,76

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,63	2,65
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40	0,31
	TOTAL	8,03	2,96

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
	TOTAL	3,30	3,30

Horista = 85,62%
Mensalista = 47,28%

A + B + C + D

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA



ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2016
INOVE CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 14.581.038/0001-00

[Handwritten scribbles and marks at the top of the page]



TOMADA DE PREÇO Nº. 06/2016
DATA DE ABERTURA: 22 de Agosto de 2016 as 09:30hs

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA

PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DO PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: Inove Construções, incorporações e engenharia LTDA
CNPJ: 14.581.038/0001-00
ENDEREÇO COMPLETO: Sediada na rua José Pontes Magalhães, 70 – Jatiúca – JTR – Edf. Espanha, sala 304, CEP 57036-250
TELEFONE: (82) 99301-1053
NOME DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA: JOSÉ CASADO DE LIRA
CPF: 027.698.324-68
CNH: 00509943680
PROCURADOR: LUIS NAPOLEÃO LUNA LIMA CASADO
CPF: 058.531.874-30
CNH: 03272459308 DETRAN/AL

VALOR TOTAL : R\$ R\$ 215.666,10 (duzentos e quinze mil seiscentos e sessenta e seis reais e dez centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 90 (noventa) dias corridos, conforme cronograma físico-financeiro

A Proposta de Preços deverá limitar-se ao objeto da presente licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.


Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da empresa Inove Construções, incorporações e engenharia LTDA, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

Declaro de que todas as despesas decorrentes da elaboração da proposta correm por conta da empresa Inove Construções, incorporações e engenharia LTDA licitante, não lhe cabendo direito a indenização de qualquer natureza;

Declaro ainda, de que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas, diretas e indiretas, bem como quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução da obra objeto desta licitação, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante, salvo se decorrente de projeto, obra ou serviço não incluso neste Edital.

Ocorrendo divergência entre os valores dos preços unitários e os totais resultantes de cada item, prevalecerão os primeiros. No caso de discrepância entre valores expostos em algarismos e as correspondentes indicações por extenso, dar-se-á prevalência a estes últimos.

José Casado de Lira, CPF.:027.698.324-68, Sócio-administrador, residente na rua Hélio Pradines, 200, apto 102 – Ponta Verde CEP.:57035-220, responsável legal que assinará o contrato caso seja vencedora.



Inove Construções, incorporações e engenharia LTDA
LUIS NAPOLEÃO LUNA LIMA CASADO

Sócio

CPF.: 058.531.874-30

CNH.: 03272459308 DETRAN/AL

EM BRANCO

Construção de Academia de Saúde

Local: Boca da Mata - AL

Planilha Orçamentária - ACADEMIA DE SAÚDE

ITEM	Sinapi maio/2016	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R\$) BDI 30,48%		
					UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
1		Serviços preliminares					
		Sub-Total					R\$ 6.261,68
1.1	73903/001	Limpeza do terreno	m²	966	R\$ 0,34	R\$ 0,44	R\$ 428,55
1.2	74209/001	Placa de obra em chapa aço galvanizado	m²	6,00	R\$ 222,93	R\$ 290,88	R\$ 1.745,27
1.3	73992/001	Locação da obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas	m²	201,15	R\$ 5,46	R\$ 7,12	R\$ 1.433,03
1.4	05088/ORSE	Barracão para obras de médio porte, reaproveitamento 2x	m²	12,00	R\$ 128,50	R\$ 167,67	R\$ 2.012,00
1.5	74154/001	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, dmt 50 a 200m	m³	120,75	R\$ 4,08	R\$ 5,32	R\$ 642,82
		Sub-Total					R\$ 131.090,88
2		Edificação					
		Sub-Total					R\$ 12.887,95
2.1		Infra-Estrutura					
2.1.1	73965/010	Escavação manual de valas	m³	12,47	R\$ 35,04	R\$ 45,72	R\$ 570,13
2.1.2	73907/003	Lastro de concreto magro, espessura 5cm	m²	23,35	R\$ 21,76	R\$ 28,39	R\$ 662,96
2.1.3	73972/001	Concreto fck = 25MPa, virado em betoneira	m³	6,20	R\$ 307,28	R\$ 400,94	R\$ 2.485,82
2.1.4	74157/004	Lançamento de concreto em fundações	m³	6,20	R\$ 66,00	R\$ 86,12	R\$ 533,92
2.1.5	5651	Forma em tábua de madeira para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x	m²	82,19	R\$ 24,10	R\$ 31,45	R\$ 2.584,52
2.1.6	93382	Reaterro manual de vala, com compactação mecanizada	m³	6,27	R\$ 13,77	R\$ 17,97	R\$ 112,65
2.1.7	92915	Aço CA-60, 5.0 mm, para fundações	kg	87,20	R\$ 9,42	R\$ 12,29	R\$ 1.071,79
2.1.8	92916	Aço CA-50, 6.3 mm, para fundações	kg	61,10	R\$ 8,74	R\$ 11,40	R\$ 696,78
2.1.9	92917	Aço CA-50, 8.0 mm, para fundações	kg	120,60	R\$ 8,59	R\$ 11,21	R\$ 1.351,71
2.1.10	92919	Aço CA-50, 10.0 mm, para fundações	kg	80,00	R\$ 7,02	R\$ 9,16	R\$ 732,78
2.1.11	92921	Aço CA-50, 12.5 mm, para fundações	kg	26,69	R\$ 5,94	R\$ 7,75	R\$ 206,86
2.1.12	83519	Embasamento em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm	m³	4,97	R\$ 289,60	R\$ 377,87	R\$ 1.878,01
		Sub-Total					R\$ 16.530,40
2.2		Supra-Estrutura					
2.2.1	93185	Verga de concreto pré-moldada para portas	m	4,18	R\$ 24,80	R\$ 32,36	R\$ 135,26
2.2.2	93183	Verga de concreto pré-moldada para janelas	m	27,10	R\$ 25,12	R\$ 32,78	R\$ 888,25
2.2.3	73972/001	Concreto fck = 25MPa, virado em betoneira	m³	8,13	R\$ 307,28	R\$ 400,94	R\$ 3.259,63
2.2.4	92873	Lançamento manual de concreto em estruturas	m³	8,13	R\$ 103,99	R\$ 135,69	R\$ 1.103,13
2.2.5	10890/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 10 usos, inclusive escoramento	m²	144,38	R\$ 24,12	R\$ 31,47	R\$ 4.543,90
2.2.6	92791	Aço CA-60, 5.0 mm, para estruturas	kg	298,00	R\$ 6,59	R\$ 8,60	R\$ 2.562,39
2.2.7	92792	Aço CA-50, 6.3 mm, para estruturas	kg	59,70	R\$ 6,54	R\$ 8,53	R\$ 509,44
2.2.8	92793	Aço CA-50, 8.0 mm, para estruturas	kg	196,80	R\$ 6,88	R\$ 8,98	R\$ 1.766,68
2.2.9	92794	Aço CA-50, 10.0 mm, para estruturas	kg	335,00	R\$ 5,69	R\$ 7,42	R\$ 2.487,14
2.2.10	92795	Aço CA-50, 12.5 mm, para estruturas	kg	93,50	R\$ 4,93	R\$ 6,43	R\$ 601,45
2.2.11	74202/001	Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m², vãos até 3,50m/e=8cm, c/lajetas e cap. c/ concreto fck=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm c/ escoramento (reaprov 3X) e ferragem negativa	m²	9,00	R\$ 57,32	R\$ 74,79	R\$ 673,12
		Sub-Total					R\$ 10.226,56
2.3		Pisos					
2.3.1	73907/003	Contrapiso/lastro de concreto não estrutural, e=5cm, preparo c/	m²	97,26	R\$ 21,76	R\$ 28,39	R\$ 2.761,45
2.3.2	73922/004	Cimentado de regularização, traço 1:4 (cimento e areia) e=2,cm, preparo manual da argamassa	m²	10,18	R\$ 28,35	R\$ 36,99	R\$ 376,57
2.3.3	84191	Piso granilite, espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas	m²	87,08	R\$ 59,33	R\$ 77,41	R\$ 6.741,19
2.3.4	87247	Revestimento cerâmico 35x35cm	m²	10,18	R\$ 26,15	R\$ 34,12	R\$ 347,35
		Sub-Total					R\$ 10.471,48
2.4		Paredes e Painéis					
2.4.1	87471	Alvenaria em blocos cerâmicos furados, 9x19x39cm, argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m³	317,71	R\$ 25,26	R\$ 32,96	R\$ 10.471,48
		Sub-Total					R\$ 21.373,37
2.5		Esquadrias					
2.5.1	90843	EM01-Kit de porta de madeira para pintura, 0,80x2,10m, padrão médio. Itens inclusos: dobradiças, montagem e execução do balente, fechadura com execução de furo	unid	5,00	R\$ 419,22	R\$ 547,00	R\$ 2.734,99
2.5.2	90842	EM02-Kit de porta de madeira para pintura, 0,70x2,10m, padrão médio. Itens inclusos: dobradiças, montagem e execução do balente, fechadura com execução de furo	unid	1,00	R\$ 404,74	R\$ 528,10	R\$ 528,10
2.5.3	08203/ORSE	EM03-Porta de madeira compensada 1,60x2,10m, correr, 02 folhas	unid	1,00	R\$ 703,31	R\$ 917,68	R\$ 917,68
2.5.4	07830/ORSE	EAV01 - Esquadria em alumínio anodizado p/ vidro transparente, pivotante, 06 folhas, exclusive vidro	m²	6,68	R\$ 248,82	R\$ 324,06	R\$ 2.168,73
2.5.5	04203/ORSE	EAV01-Vidro temperado 10mm, tipo pivotante, com ferragens	m²	6,68	R\$ 255,84	R\$ 333,82	R\$ 2.229,92
2.5.6	74067/002	EAV02/03/04-Esquadria em alumínio anodizado e vidro transparente, de correr, 02 folhas	m²	12,92	R\$ 455,57	R\$ 594,43	R\$ 7.680,01

EM BRANCO

2.5.7	73809/001	EAV05/06-Esquadria em alumínio anodizado e vidro transparente, maxim ar	m²	1,64	R\$ 426,16	R\$ 556,05	R\$ 919,99
2.5.8	91338	EA01-Esquadria em barra chata de alumínio, giro, 02 folhas	m²	2,52	R\$ 604,14	R\$ 788,28	R\$ 1.988,47
2.5.9	74238/002	Portão em tubos de ferro galvanizado de 2"	m²	2,64	R\$ 643,18	R\$ 839,22	R\$ 2.215,54
2,6		Revestimentos					R\$ 20.544,34
2.6.1	87878	Chapisco, traço 1:3, preparo manual	m²	561,44	R\$ 2,27	R\$ 2,96	R\$ 1.682,93
2.6.2	87792	Emboço (massa única) em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente, e = 2,5cm	m²	136,04	R\$ 22,28	R\$ 29,07	R\$ 3.954,81
2.6.3	84076	Reboco, traço 1:3 - e = 2,0cm, preparo manual	m²	425,40	R\$ 15,26	R\$ 19,91	R\$ 8.470,24
2.6.4	87265	ESPEC. 03 - Cerâmica 20x20cm cor branca	m²	71,21	R\$ 26,37	R\$ 34,41	R\$ 2.450,16
2.6.5	COMPOSIÇÃO	Revestimento cerâmico amadeirado	m²	64,83	R\$ 47,36	R\$ 61,80	R\$ 4.006,19
2,7		Pintura					R\$ 7.653,93
2.7.1	08624/ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques	m²	189,23	R\$ 9,65	R\$ 12,59	R\$ 2.382,66
2.7.2	88489	Pintura acrílica lavável cor GELO, duas demãos, sobre massa acrílica	m²	189,23	R\$ 7,96	R\$ 10,39	R\$ 1.965,38
2.7.3	88423	Pintura em tinta texturizada cor BRANCO GELO	m²	168,59	R\$ 11,61	R\$ 15,15	R\$ 2.553,92
2.7.4	88423	Pintura em tinta texturizada cor VERDE MUSGO	m²	13,60	R\$ 11,61	R\$ 15,15	R\$ 206,02
2.7.5	74065/003	Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos	m²	30,43	R\$ 13,75	R\$ 17,94	R\$ 545,94
2,8		Coberta					R\$ 14.412,36
2.8.1	74088/001	Telhado em fibrocimento ondulada, espessura 6mm	m²	84,20	R\$ 32,36	R\$ 42,22	R\$ 3.555,20
2.8.2	73531/001	Estrutura de madeira de lei 1a serrada nao aparelhada, para telhas onduladas de fibrocimento	m²	84,20	R\$ 30,81	R\$ 40,20	R\$ 3.384,91
2.8.3	01954/ORSE	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação	m²	97,26	R\$ 42,47	R\$ 55,41	R\$ 5.389,65
2.8.4	72107	Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 25cm	m	44,20	R\$ 17,08	R\$ 22,29	R\$ 985,04
2.8.5	72105	Calha em chapa de aço galvanizado	m	11,50	R\$ 39,91	R\$ 52,07	R\$ 598,86
2.8.6	6225	Impermeabilização de calhas/lajes descobertas, com emulsão asfáltica com elastômeros, 3 demãos	m²	14,61	R\$ 26,16	R\$ 34,13	R\$ 498,69
2,9		Instalações Elétricas					R\$ 5.609,91
2.9.1	04880/ORSE	Quadro de medição geral monofásico	unid	1,00	R\$ 146,97	R\$ 191,77	R\$ 191,77
2.9.2	84402	Quadro de distribuição para 06 disjuntores	unid	1,00	R\$ 56,69	R\$ 73,97	R\$ 73,97
2.9.3	91925	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1 kV 1,5 mm² fornecimento e instalação	m	144,00	R\$ 2,35	R\$ 3,07	R\$ 441,54
2.9.4	91927	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1 kV 2,5 mm² fornecimento e instalação	m	243,00	R\$ 3,00	R\$ 3,91	R\$ 951,20
2.9.5	91929	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1 kV 4,0 mm² fornecimento e instalação	m	91,00	R\$ 4,68	R\$ 6,11	R\$ 555,69
2.9.6	74130/002	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 50a	unid	6,00	R\$ 18,40	R\$ 24,01	R\$ 144,06
2.9.7	91872	Eletrotuto PVC rígido roscável 1" (32mm), fornecimento e instalação - entrada de energia	m	13,20	R\$ 9,90	R\$ 12,92	R\$ 170,51
2.9.8	91854	Eletrotuto PVC flexível 3/4" (25mm), fornecimento e instalação	m	62,00	R\$ 6,44	R\$ 8,40	R\$ 520,98
2.9.9	91856	Eletrotuto PVC flexível 1" (32mm), fornecimento e instalação	m	23,00	R\$ 8,10	R\$ 10,57	R\$ 243,08
2.9.10	91856	Eletrotuto PVC flexível 1.1/2" (40mm), fornecimento e instalação	m	14,00	R\$ 8,10	R\$ 10,57	R\$ 147,96
2.9.11	91937	Caixa de passagem PVC octogonal 3"	unid	13,00	R\$ 9,68	R\$ 12,63	R\$ 164,20
2.9.12	10793/ORSE	Caixa de passagem 4x2" em PVC	unid	16,00	R\$ 8,37	R\$ 10,92	R\$ 196,58
2.9.13	91953	Interruptor simples, 01 tecla, com placa e suporte	unid	5,00	R\$ 18,00	R\$ 23,49	R\$ 117,43
2.9.14	92023	Interruptor com tomada hexagonal 2P+T 10A, conjugada	unid	3,00	R\$ 29,99	R\$ 39,13	R\$ 117,39
2.9.15	92000	Tomada hexagonal 2P+T 10A, com placa	unid	10,00	R\$ 17,09	R\$ 22,30	R\$ 222,99
2.9.16	73953/006	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w completa, fornecimento e instalação	unid	7,00	R\$ 95,86	R\$ 125,08	R\$ 875,55
2.9.17	73953/002	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20w completa, fornecimento e instalação	unid	3,00	R\$ 88,63	R\$ 115,64	R\$ 346,93
2.9.18	74094/001 + 83468	Luminária spot com lâmpada fluorescente	unid	3,00	R\$ 32,72	R\$ 42,69	R\$ 128,08
2,10		Instalações Hidrossanitárias					R\$ 9.380,58
2.10.1	73827/001	Kit cavalete PVC com registro 1/2" - Fornecimento e instalação	unid	1,00	R\$ 46,18	R\$ 60,26	R\$ 60,26
2.10.2	89356	Alimentação caixa d'água DN 25mm	m	26,00	R\$ 12,60	R\$ 16,44	R\$ 427,45
2.10.3	01200/ORSE	Ponto de água DN 25mm	pt	7,00	R\$ 65,41	R\$ 85,35	R\$ 597,43
2.10.4	01683/ORSE	Ponto de esgoto de 100mm	pt	2,00	R\$ 58,35	R\$ 76,14	R\$ 152,27
2.10.5	01678/ORSE	Ponto de esgoto de 50mm	pt	1,00	R\$ 58,32	R\$ 76,10	R\$ 76,10
2.10.6	01679/ORSE	Ponto de esgoto de 40mm	pt	2,00	R\$ 36,84	R\$ 48,07	R\$ 96,14
2.10.7	74166/001	Caixa de passagem/inspeção	unid	3,00	R\$ 170,02	R\$ 221,84	R\$ 665,53
2.10.8	74051/001	Caixa de gordura dupla em concreto pré-moldado, com tampa	unid	1,00	R\$ 175,70	R\$ 229,25	R\$ 229,25
2.10.9	89707	Caixa sifonada 100x100x50 mm	unid	2,00	R\$ 15,47	R\$ 20,19	R\$ 40,37
2.10.10	86931	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 X 40CM -	unid	2,00	R\$ 310,32	R\$ 404,91	R\$ 809,81
2.10.11	86904	Lavatório de louça branca suspenso, padrão popular	unid	2,00	R\$ 77,28	R\$ 100,83	R\$ 201,67
2.10.12	93441	Bancada de cozinha em granito cirza polido, 1,20x0,60m, com buca de aço inox de embutir, completa, inclusive torneira cromada padrão popular	unid	1,00	R\$ 417,06	R\$ 544,18	R\$ 544,18

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letters 'A' and 'do'.

EM BRANCO



2.10.13	88906	Torneira p/ lavatório, cromada, padrão popular	unid	2,00	R\$ 41,86	R\$ 54,62	R\$ 106,24
2.10.14	74184/001	Registro gaveta DN 25 mm	unid	3,00	R\$ 53,30	R\$ 69,55	R\$ 208,64
2.10.15	89798	Tubo pvc 50mm - esgoto	m	13,00	R\$ 7,17	R\$ 9,36	R\$ 121,82
2.10.16	89848	Tubo pvc 100mm - esgoto	m	4,35	R\$ 16,94	R\$ 22,10	R\$ 96,15
2.10.17	88503	Caixa d'água 1000 L, inclusive conexões	unid	2,00	R\$ 812,57	R\$ 799,28	R\$ 1.598,56
2.10.18		Fossa séptica/sumidouro					
2.10.19	73985/010	Escavação manual de valas	m³	5,68	R\$ 35,04	R\$ 45,72	R\$ 259,89
2.10.20	83519	Embasamento em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm	m³	2,74	R\$ 289,60	R\$ 377,87	R\$ 1.035,36
2.10.21	87888	Chapisco, traço 1:4 - e = 5mm	m²	9,00	R\$ 3,82	R\$ 4,98	R\$ 44,86
2.10.22	87792	Reboco argamassa traço 1:2:8, espessura 2,5cm, preparo mecânico	m²	9,00	R\$ 20,00	R\$ 26,10	R\$ 234,86
2.10.23	89172	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento/areia), preparo mecânico	m²	2,00	R\$ 26,70	R\$ 34,84	R\$ 69,88
2.10.24	8045 + 92873	Concreto simples 15MPa (laje de fundo), com lançamento	m³	0,24	R\$ 376,71	R\$ 491,53	R\$ 117,97
2.10.25	06457/ORSE	Concreto amado - FCK=15Mpa (laje superior), lançado e adensado	m³	0,30	R\$ 1.145,69	R\$ 1.494,90	R\$ 448,47
2.10.26	74198/001	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, diâmetro 1,20m, altura 5,00m	unid	1,00	R\$ 869,89	R\$ 1.135,03	R\$ 1.135,03
3		Urbanização					
					Sub-Total	R\$	77.395,32
3.1	73763/004	Meio fio em concreto pré moldado	m	133,30	R\$ 21,75	R\$ 28,38	R\$ 3.782,97
3.2	93679	Piso intertravado leve tráfego 6,0cm na cor CINZA	m²	92,75	R\$ 45,72	R\$ 59,66	R\$ 5.533,04
3.3	93679	Piso intertravado leve tráfego 6,0cm na cor VERMELHO	m²	103,90	R\$ 45,72	R\$ 59,66	R\$ 6.198,20
3.4	93679	Piso intertravado leve tráfego 6,0cm na cor TERRACOTA	m²	56,60	R\$ 45,72	R\$ 59,66	R\$ 3.376,50
3.5	74236/001	Grana batatais em placa	m²	185,15	R\$ 8,01	R\$ 10,45	R\$ 1.935,09
3.6	73892/001	Piso em concreto polido, preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira	m²	100,15	R\$ 28,08	R\$ 36,64	R\$ 3.669,37
3.7	02173/ORSE	Piso em concreto desmoldado, fck = 15mpa, e = 7cm	m²	120,20	R\$ 23,16	R\$ 30,22	R\$ 3.632,34
3.8	72799	Piso em paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa traço 1:3	m²	80,50	R\$ 44,42	R\$ 57,96	R\$ 4.665,72
3.9	cotação	Barra horizontal em tubo de ferro galvanizado com pintura eletrostática na cor vermelha	und	3,00	R\$ 319,80	R\$ 417,28	R\$ 1.251,83
3.1	09170/ORSE	Prancha para exercício abdominal	und	3,00	R\$ 593,90	R\$ 774,92	R\$ 2.324,76
3.11	cotação	Espalidar	und	1,00	R\$ 299,69	R\$ 391,04	R\$ 391,04
3.12	cotação	Barras marinheiro	und	6,00	R\$ 232,99	R\$ 304,01	R\$ 1.824,03
3.13	09169/ORSE	Barras assimétricas	und	1,00	R\$ 1.003,75	R\$ 1.309,69	R\$ 1.309,69
3.14		Muro externo					
3.14.1	73965/010	Escavação manual de valas	m³	6,64	R\$ 35,04	R\$ 45,72	R\$ 303,58
3.14.2	74053/001	Fundação em pedra rachão, assentada com argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m³	6,64	R\$ 287,08	R\$ 374,58	R\$ 2.487,22
3.14.3	83519	Embasamento em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm	m³	3,32	R\$ 289,60	R\$ 377,87	R\$ 1.254,53
3.14.4	06457/ORSE	Concreto amado dosado 15mpa - sapatas/cintas, lançado e adensado	m³	1,11	R\$ 1.145,69	R\$ 1.494,90	R\$ 1.659,33
3.14.5	87471	Alvenaria em blocos cerâmicos furados, 9x19x39cm, argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m³	116,24	R\$ 25,26	R\$ 32,96	R\$ 3.831,18
3.14.6	06457/ORSE	Concreto armado - FCK=15Mpa (pilares), lançado e adensado	m³	1,71	R\$ 1.145,69	R\$ 1.494,90	R\$ 2.556,27
3.14.7	87878	Chapisco, traço 1:3, preparo manual	m²	232,47	R\$ 2,27	R\$ 2,96	R\$ 688,55
3.14.8	84076	Reboco, traço 1:3 - e = 2,0cm, preparo manual	m²	116,24	R\$ 15,26	R\$ 19,91	R\$ 2.314,48
3.14.9	73445	Caliação, duas demãos	m²	116,24	R\$ 5,51	R\$ 7,19	R\$ 835,70
3.14.10	08821/ORSE	Grade frontal de ferro	m²	60,38	R\$ 111,07	R\$ 144,92	R\$ 8.750,52
3.15		Instalações Elétricas - Externo					
3.15.1	08888/ORSE	Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada vapor de sódio de 150W	und	6,00	R\$ 594,09	R\$ 775,17	R\$ 4.651,01
3.15.2	73831/008 + 72282	Lâmpada alta pressão, vapor de sódio 150w, inclusive reator	unid	12,00	R\$ 169,37	R\$ 220,99	R\$ 2.651,93
3.15.3	91872	Eletrotubo PVC rígido roscável 1" (32mm), fornecimento e instalação - entrada de energia	m	203,80	R\$ 9,90	R\$ 12,92	R\$ 2.632,59
3.15.4	91925	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1 kV 1,5 mm² fornecimento e instalação	m	126,00	R\$ 2,35	R\$ 3,07	R\$ 386,35
3.15.5	91927	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1 kV 2,5 mm² fornecimento e instalação	m	408,00	R\$ 3,00	R\$ 3,91	R\$ 1.597,08
3.15.6	83443	Caixa de passagem em alvenaria com tampa concreto 20X20X25 cm	und	6,00	R\$ 32,15	R\$ 41,95	R\$ 251,70
3.15.7	83399	Relé fotoelétrico p/ comando de iluminação externa	und	6,00	R\$ 38,64	R\$ 50,42	R\$ 302,50
3.15.8	83484	Haste Coperweld 3/4"x 3,00m, com conector	und	6,00	R\$ 44,22	R\$ 57,70	R\$ 346,19
4		Serviços finais					
					Sub-Total	R\$	918,22
4.1	08814/ORSE	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	unid	6,00	R\$ 80,41	R\$ 104,92	R\$ 629,51
4.2	9537	Limpeza geral da obra	m²	201,15	R\$ 1,10	R\$ 1,44	R\$ 288,71
					Total c/ BDI	R\$	215.666,10

Luis Napoleão Casado
Engenheiro Civil
CREA 0206891431

5
A
b

EM BRANCO



Construção de Academia de Saúde

Local: Boca da Mata - AL

Construção de Academia de Saúde

Cronograma Físico Financeiro

Item	Descrição dos Serviços do Orçamento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Total	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1	Serviços preliminares	R\$ 6.261,68	100,00%					R\$ 6.261,68	100%
2	Edificação								
2,1	Infra-Estrutura	R\$ 11.599,16	90,00%	R\$ 1.288,80	10,00%			R\$ 12.887,95	100%
2,2	Supra-Estrutura	R\$ 16.677,36	90,00%	R\$ 1.853,04	10,00%			R\$ 18.530,40	100%
2,3	Pisos			R\$ 3.067,97	30,00%			R\$ 3.067,97	30,00%
2,4	Paredes e Painéis	R\$ 6.282,89	60,00%	R\$ 4.183,59	40,00%	R\$ 7.158,59	70,00%	R\$ 10.226,56	100%
2,5	Esquadrias			R\$ 4.274,67	20,00%			R\$ 4.274,67	20,00%
2,6	Revestimentos			R\$ 8.217,74	40,00%			R\$ 8.217,74	40,00%
2,7	Pintura			R\$ 765,39	10,00%			R\$ 765,39	10,00%
2,8	Coberta			R\$ 14.412,36	100,00%			R\$ 14.412,36	100%
2,9	Instalações Elétricas			R\$ 1.682,97	30,00%			R\$ 1.682,97	30,00%
2,10	Instalações Hidrossanitárias			R\$ 5.628,35	60,00%			R\$ 5.628,35	60,00%
3	Urbanização	R\$ 7.739,53	10,00%	R\$ 38.697,66	50,00%			R\$ 30.958,13	40,00%
4	Serviços finais					R\$ 918,22	100,00%	R\$ 918,22	100%
TOTAL		R\$ 48.560,62	22,51%	R\$ 84.077,54	38,99%	R\$ 83.027,94	38,50%	R\$ 215.666,10	100,0%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 48.560,62	22,51%	R\$ 132.638,15	61,50%	R\$ 215.666,10	100,00%	R\$ 215.666,10	100,0%



Luiz V. ...
 Engenheiro Civil
 CREA 0206801431

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

EM BRANCO



COMPOSIÇÃO DO BDI - COM DESONERAÇÃO

Construção de Academia de Saúde

COMPOSIÇÃO DO BDI - ACÓRDÃO TCU - 2622/2013

ITEM	COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS QUE INCIDEM SOBRE O CUSTO DIRETO (CD)	ÍNDICES	
		PERCENTUAL	COEFICIENTE
01	DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS ACESSÓRIOS		
01.01	Administração Central (AC)	4,50%	0,0450
01.02	Seguros, Garantias e Riscos (S+G+R)	1,58%	0,0158
01.02.01	Seguros+Garantias (S+G)	0,68%	-
01.02.02	Riscos Médios (R)	0,90%	-
01.03	Despesas Financeiras (DF)	1,20%	0,0120
02	LUCRO BRUTO (L)	8,50%	0,0860
ITEM	COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS QUE INCIDEM SOBRE PREÇO DE VENDA (PV)	ÍNDICES	
		PERCENTUAL	COEFICIENTE
03	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS (I)		
03.01	PIS	10,65%	0,1065
03.02	COFINS	0,65%	0,0065
03.03	ISS -	3,00%	0,0300
03.04	FD - FATOR DE DESONERAÇÃO	2,50%	0,0250
		4,50%	0,0450
CÁLCULO DA TAXA DE BDI			
Fórmula do BDI:		TAXA DE BDI:	
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$		30,48%	

Luís Napoleão Casado
 Engenheiro Civil
 CREA 0208891431

5
 A
 X

EM BRANCO

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
1.1	Limpeza do terreno	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,002500	11,29	0,03
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
05851/SINAPI	Trator de esteiras, potência 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina 3,18 m3 - chp diurno. af_06/2014	chp	0,001800	172,31	0,31
		M.O.:	0,03		
		MAT.:	0,31	s/ Taxas(Unit.):	0,34
		BDI(%):	30,48%	Valor BDI:	0,10
∑ Total c/ Taxas:					0,44
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
1.2	Placa de obra em chapa aço galvanizado	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88262/SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	1,000000	15,03	15,03
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	1,000000	11,29	11,29
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
04417/SINAPI	Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regioao	m	1,000000	3,63	3,63
04491/SINAPI	Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) nao aparelhada (p/forma)	m	3,500000	6,74	23,59
04813/SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *nãº 22*, de *2,0 x 1,125* m.	m2	1,000000	164,47	164,47
05075/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,110000	6,97	0,77
05652/SINAPI	Concreto nao estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira, sem lançamento	m3	0,018600	223,25	4,15
		M.O.:	26,32		
		MAT.:	196,61	s/ Taxas(Unit.):	222,93
		BDI(%):	30,48%	Valor BDI:	67,95
∑ Total c/ Taxas:					290,88
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
1.3	Locação da obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88262/SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	0,100000	15,03	1,50
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,100000	11,29	1,13
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00337/SINAPI	Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,010000	8,18	0,08
04491/SINAPI	Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) nao aparelhada (p/forma)	m	0,150000	6,74	1,01
05061/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,010000	6,85	0,07
06189/SINAPI	Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 30,0cm (1 x 12") nao aparelhada	m	0,272000	6,14	1,67
		M.O.:	2,63		
		MAT.:	2,83	s/ Taxas(Unit.):	5,46
		BDI(%):	30,48%	Valor BDI:	1,66
∑ Total c/ Taxas:					7,12
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					


 Luis Napoleão Casado
 Engenheiro Civil
 CREA 0708891431

EM BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
1.4	Barracão para obras de médio porte, reaproveitamento 2x	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00054/ORSE	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	un	0,011509	11164,89	128,50
M.O.:					
MAT.:					
BDI(%):					
V. Total c/ Taxas:					
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
1.5	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, dmt 50 a 200m	M3	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,012000	11,29	0,14
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
05855/SINAPI	Trator de esteiras, potência 347 hp, peso operacional 38,5 t, com lâmina 8,70 m3 - chp diurno. af_06/2014	chp	0,003200	455,57	1,46
05857/SINAPI	Trator de esteiras, potência 347 hp, peso operacional 38,5 t, com lâmina 8,70 m3 - chi diurno. af_06/2014	chi	0,000600	149,97	0,09
05932/SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_06/2014	chp	0,000200	148,31	0,03
05934/SINAPI	Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chi diurno. af_06/2014	chi	0,003800	54,00	0,21
05944/SINAPI	Pá carregadeira sobre rodas, potência 197 hp, capacidade da caçamba 2,5 a 3,5 m3, peso operacional 18338 kg - chp diurno. af_06/2014	chp	0,004000	176,84	0,71
67826/SINAPI	Caminhão basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 cv, inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014	chp	0,013300	102,43	1,36
67827/SINAPI	Caminhão basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 cv, inclusive caçamba metálica - chi diurno. af_06/2014	chi	0,002700	30,21	0,08
M.O.:					
MAT.:					
BDI(%):					
V. Total c/ Taxas:					
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.1.1	Escavação manual de valas	M3	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	3,104000	11,29	35,04
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
M.O.:					
MAT.:					
BDI(%):					
V. Total c/ Taxas:					
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.1.2	Lastro de concreto magro, espessura 5cm	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	0,350000	15,03	5,26
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,473000	11,29	5,34
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
05652/SINAPI	Concreto nao estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira, sem lançamento	m3	0,050000	223,25	11,16
M.O.:					
MAT.:					
BDI(%):					
V. Total c/ Taxas:					
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

Luis Napoleão Casado
Engenheiro Civil
CREA 0206891431

EM BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.1.3	Concreto fck = 25MPa, virado em betoneira	M3	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88291/SINAPI	Operador de betoneira (caminhão) com encargos complementares	h	1,500000	16,55	24,83
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	2,500000	11,29	28,23
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,868800	72,03	62,58
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	310,000000	0,44	136,40
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,209000	54,82	11,46
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete.	m3	0,627000	54,82	34,37
89278/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 440 l, motor a diesel potência 10 hp, com carregador - chp diurno, af_11/2014	chp	1,500000	6,27	9,41
			M.O.:	53,06	
			MAT.:	254,22	s/ Taxas(Unit.): 307,28
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 93,66
					√. Total c/ Taxas: 400,94
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.1.4	Lançamento de concreto em fundações	M3	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	1,650000	15,03	24,80
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	3,594000	11,29	40,58
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
90586/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. af_06/2015	chp	0,300000	2,05	0,62
			M.O.:	65,38	
			MAT.:	0,62	s/ Taxas(Unit.): 66,00
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 20,12
					√. Total c/ Taxas: 86,12
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.1.5	Forma em tábua de madeira para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88239/SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	0,225000	12,12	2,73
88262/SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	0,838000	15,03	12,60
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,100000	5,24	0,52
04491/SINAPI	Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) nao aparelhada (p/forma)	m	0,275000	6,74	1,85
04512/SINAPI	Peca de madeira 3a/4a qualidade 2,5 x 5cm nao aparelhada	m	0,240000	2,13	0,51
05061/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,150000	6,85	1,03
06189/SINAPI	Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 30,0cm (1 x 12") nao aparelhada	m	0,792000	6,14	4,86
			M.O.:	15,33	
			MAT.:	8,77	s/ Taxas(Unit.): 24,10
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 7,35
					√. Total c/ Taxas: 31,45
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

Luis Napoleão Casado
 Engenheiro Civil
 CREA 9206891431

(Handwritten signatures and initials)

EM BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.1.6	Reaterro manual de vala, com compactação mecanizada	M3	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88262/SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	0,757500	15,03	11,39
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
05901/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chp diurno. af_06/2014	chp	0,006000	116,56	0,70
05903/SINAPI	Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de água - chi diurno. af_06/2014	chi	0,003000	31,55	0,09
91533/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015	chp	0,274000	4,82	1,32
91534/SINAPI	Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chi diurno. af_08/2015	chi	0,254000	1,06	0,27
			M.O.:	11,39	
			MAT.:	2,38	s/ Taxas(Unit.): 13,77
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 4,20
			∑ Total c/ Taxas:		17,97
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.1.7	Aço CA-60, 5.0 mm, para fundações	kg	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88238/SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares	h	0,028500	12,12	0,35
88245/SINAPI	Armador com encargos complementares	h	0,098000	15,03	1,47
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00337/SINAPI	Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,025000	8,18	0,20
40215/SINAPI	Espacador / distanciador em plastico (coletado caixa)	un	1,190000	0,09	0,11
92791/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015	kg	1,000000	7,29	7,29
			M.O.:	1,82	
			MAT.:	7,60	s/ Taxas(Unit.): 9,42
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 2,87
			∑ Total c/ Taxas:		12,29
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.1.8	Aço CA-50, 6.3 mm, para fundações	kg	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88238/SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares	h	0,021800	12,12	0,26
88245/SINAPI	Armador com encargos complementares	h	0,068000	15,03	1,02
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00337/SINAPI	Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,025000	8,18	0,20
40215/SINAPI	Espacador / distanciador em plastico (coletado caixa)	un	0,970000	0,09	0,09
92792/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015	kg	1,000000	7,17	7,17
			M.O.:	1,28	
			MAT.:	7,46	s/ Taxas(Unit.): 8,74
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 2,66
			∑ Total c/ Taxas:		11,40
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

Luis Napoleão Casado
Engenheiro Civil
CREA 0206891431

(Handwritten signatures and initials)

EM BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.1.9	Aço CA-50, 8.0 mm, para fundações	kg	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88238/SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares	h	0,016200	12,12	0,20
88245/SINAPI	Armador com encargos complementares	h	0,045500	15,03	0,68
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00337/SINAPI	Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,025000	8,18	0,20
40215/SINAPI	Espacador / distanciador em plastico (coletado caixa)	un	0,743000	0,09	0,07
92793/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8.0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015	kg	1,000000	7,44	7,44
			M.O.:	0,88	
			MAT.:	7,71 s/ Taxas(Unit.):	8,59
			BDI(%):	30,48% Valor BDI:	2,62
				∑. Total c/ Taxas:	11,21
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.1.10	Aço CA-50, 10.0 mm, para fundações	kg	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88238/SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares	h	0,012100	12,12	0,15
88245/SINAPI	Armador com encargos complementares	h	0,032000	15,03	0,48
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00337/SINAPI	Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,025000	8,18	0,20
40215/SINAPI	Espacador / distanciador em plastico (coletado caixa)	un	0,543000	0,09	0,05
92794/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10.0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015	kg	1,000000	6,14	6,14
			M.O.:	0,63	
			MAT.:	6,39 s/ Taxas(Unit.):	7,02
			BDI(%):	30,48% Valor BDI:	2,14
				∑. Total c/ Taxas:	9,16
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.1.11	Aço CA-50, 12.5 mm, para fundações	kg	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88238/SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares	h	0,008900	12,12	0,11
88245/SINAPI	Armador com encargos complementares	h	0,023500	15,03	0,35
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00337/SINAPI	Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,025000	8,18	0,20
40215/SINAPI	Espacador / distanciador em plastico (coletado caixa)	un	0,367000	0,09	0,03
92795/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12.5 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015	kg	1,000000	5,25	5,25
			M.O.:	0,46	
			MAT.:	5,48 s/ Taxas(Unit.):	5,94
			BDI(%):	30,48% Valor BDI:	1,81
				∑. Total c/ Taxas:	7,75
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.1.12	Embasamento em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm	m3	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	6,410000	15,03	96,34
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	6,000000	11,29	67,74
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
07271/SINAPI	Bloco ceramico (alvenaria de vedacao), 8 furos, de 9 x 19 x 19 cm	un	250,000000	0,27	67,50
88631/SINAPI	Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual. af_08/2014	m3	0,170000	341,30	58,02
			M.O.:	164,08	
			MAT.:	125,52 s/ Taxas(Unit.):	289,60
			BDI(%):	30,48% Valor BDI:	88,27
				∑. Total c/ Taxas:	377,87
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

Luís Napoleão Casado
 Engenheiro Civil
 CREA 0206801431

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large blue signature and the letter 'A'.

EM BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.2.1	Verga de concreto pré-moldado para portas	M	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	0,083800	15,03	1,26
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,086000	11,29	0,97
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,007000	5,24	0,04
40215/SINAPI	Espacador / distanciador em plastico (coletado caixa)	un	6,000000	0,09	0,54
87294/SINAPI	Argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_06/2014	m3	0,001900	339,27	0,64
92270/SINAPI	Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_12/2015	m2	0,214000	35,41	7,58
92793/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8.0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015	kg	0,790000	7,44	5,88
739722/SINAPI	Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lançamento	m3	0,024000	328,69	7,89
			M.O.:	2,23	
			MAT.:	22,57 s/ Taxas(Unit.):	24,80
			BDI(%):	30,48% Valor BDI:	7,56
			v. Total c/ Taxas:		32,36
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.2.2	Verga de concreto pré-moldada para janelas	M	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	0,092500	15,03	1,39
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,094000	11,29	1,06
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,007000	5,24	0,04
40215/SINAPI	Espacador / distanciador em plastico (coletado caixa)	un	6,000000	0,09	0,54
87294/SINAPI	Argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_06/2014	m3	0,001900	339,27	0,64
92270/SINAPI	Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_12/2015	m2	0,217000	35,41	7,68
92793/SINAPI	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8.0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015	kg	0,790000	7,44	5,88
739722/SINAPI	Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lançamento	m3	0,024000	328,69	7,89
			M.O.:	2,45	
			MAT.:	22,67 s/ Taxas(Unit.):	25,12
			BDI(%):	30,48% Valor BDI:	7,66
			v. Total c/ Taxas:		32,78
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.2.3	Concreto fck = 25MPA, virado em betoneira	M3	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88291/SINAPI	Operador de betoneira (caminhão) com encargos complementares	h	1,500000	16,55	24,83
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	2,500000	11,29	28,23
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,868800	72,03	62,58
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	310,000000	0,44	136,40
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	0,209000	54,82	11,46
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete.	m3	0,627000	54,82	34,37
89278/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 440 l, motor a diesel potência 10 hp, com carregador - chp diurno. af_11/2014	chp	1,500000	6,27	9,41
			M.O.:	53,06	
			MAT.:	254,22 s/ Taxas(Unit.):	307,28
			BDI(%):	30,48% Valor BDI:	93,66
			v. Total c/ Taxas:		400,94
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

Luis Napoleão Casado
 Engenheiro Civil
 CREA 0208891431

5
 A
 X

EM BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.2.4	Lançamento de concreto em fundações	m3	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	1,846000	15,03	27,75
88262/SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	1,846000	15,03	27,75
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	4,036000	11,29	45,57
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
90586/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. af_06/2015	chp	0,672000	2,05	1,38
90587/SINAPI	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. af_06/2015	chi	1,174000	1,31	1,54
			M.O.:	101,07	
			MAT.:	2,92 s/ Taxas(Unit.):	103,99
			BDI(%):	30,48% Valor BDI:	31,70
				∑. Total c/ Taxas:	135,69
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.2.5	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 10 usos, inclusive escoramento	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas	h	0,743000	15,03	11,17
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,213000	11,29	2,40
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00628/ORSE	Compensado plastificado 14mm	m2	0,117000	28,95	3,39
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,535000	4,39	2,35
00333/SINAPI	Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,150000	9,50	1,43
02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,020000	5,24	0,10
04506/SINAPI	Iem processo de desativacao! peca de madeiranativa/regional 2,5 x 10cm (1x4") nao aparelhada (sarrafo-p/forma)	m	0,514000	4,18	2,15
05068/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg	0,025000	6,97	0,17
05069/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,100000	7,10	0,71
06193/SINAPI	Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 20,0cm (1 x 8") nao aparelhada	m	0,061000	4,09	0,25
			M.O.:	13,57	
			MAT.:	10,55 s/ Taxas(Unit.):	24,12
			BDI(%):	30,48% Valor BDI:	7,35
				∑. Total c/ Taxas:	31,47
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.2.6	Aço CA-60, 5,0 mm, para estruturas	kg	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88238/SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares	h	0,026300	12,12	0,32
88245/SINAPI	Armador com encargos complementares	h	0,142000	15,03	2,13
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00039/SINAPI	Aco ca-60, 5,0 mm, vergalhao	kg	1,070000	3,87	4,14
			M.O.:	2,45	
			MAT.:	4,14 s/ Taxas(Unit.):	6,59
			BDI(%):	30,48% Valor BDI:	2,01
				∑. Total c/ Taxas:	8,60
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.2.7	Aço CA-50, 6,3 mm, para estruturas	kg	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88238/SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares	h	0,023400	12,12	0,28
88245/SINAPI	Armador com encargos complementares	h	0,125000	15,03	1,88
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00039/SINAPI	Aco ca-60, 5,0 mm, vergalhao	kg	1,070000	4,09	4,38
			M.O.:	2,16	
			MAT.:	4,38 s/ Taxas(Unit.):	6,54
			BDI(%):	30,48% Valor BDI:	1,99
				∑. Total c/ Taxas:	8,53
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

Luis Napoleão Casado
 Engenheiro Civil
 CREA 0266891431

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large 'A' and other illegible scribbles.

EM BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.2.8	Aço CA-50, 8.0 mm, para estruturas	kg	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88238/SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares	h	0,019600	12,12	0,24
88245/SINAPI	Armador com encargos complementares	h	0,102000	15,03	1,53
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00039/SINAPI	Aço ca-60, 5,0 mm, vergalhao	kg	1,110000	4,60	5,11
		M.O.:	1,77		
		MAT.:	5,11	s/ Taxas(Unit.):	6,88
		BDI(%):	30,48%	Valor BDI:	2,10
		∑. Total c/ Taxas:			8,98
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.2.9	Aço CA-50, 10.0 mm, para estruturas	kg	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88238/SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares	h	0,015100	12,12	0,18
88245/SINAPI	Armador com encargos complementares	h	0,078000	15,03	1,17
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00039/SINAPI	Aço ca-60, 5,0 mm, vergalhao	kg	1,110000	3,91	4,34
		M.O.:	1,35		
		MAT.:	4,34	s/ Taxas(Unit.):	5,69
		BDI(%):	30,48%	Valor BDI:	1,73
		∑. Total c/ Taxas:			7,42
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.2.10	Aço CA-50, 12.5 mm, para estruturas	kg	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88238/SINAPI	Ajudante de armador com encargos complementares	h	0,009500	12,12	0,12
88245/SINAPI	Armador com encargos complementares	h	0,045500	15,03	0,68
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00039/SINAPI	Aço ca-60, 5,0 mm, vergalhao	kg	1,110000	3,72	4,13
		M.O.:	0,80		
		MAT.:	4,13	s/ Taxas(Unit.):	4,93
		BDI(%):	30,48%	Valor BDI:	1,50
		∑. Total c/ Taxas:			6,43
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.2.11	Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m², vãos até 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap. c/ concreto fck=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reaprov.3X) e ferragem negativa	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	0,350000	15,03	5,26
88262/SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	0,229000	15,03	3,44
88239/SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	0,220000	12,12	2,67
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,360000	11,29	4,06
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00039/SINAPI	Aço ca-60, 5,0 mm, vergalhao	kg	0,417000	3,87	1,61
03736/SINAPI	Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para forro, unidirecional, sobrecarga de 100 kg/m2, vao ate 4,00 m (sem colocacao)	m2	1,000000	25,58	25,58
04491/SINAPI	Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) nao aparelhada (p/forma)	m	0,290000	6,74	1,95
05061/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,030000	6,85	0,21
06189/SINAPI	Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 30,0cm (1 x 12") nao aparelhada	m	0,170000	6,14	1,04
92874/SINAPI	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af. 12/2015	m3	0,033000	19,75	0,65
739722/SINAPI	Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lançamento	m3	0,033000	328,69	10,85
		M.O.:	15,43		
		MAT.:	41,89	s/ Taxas(Unit.):	57,32
		BDI(%):	30,48%	Valor BDI:	17,47
		∑. Total c/ Taxas:			74,79
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

Luis Napoleão Casado
 Engenheiro Civil
 CREA 206891431

5
 A
 4

EM BRANCO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.3.1	Contrapiso/lastro de concreto não estrutural, e=5cm, preparo c/	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	0,350000	15,03	5,26
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,473000	11,29	5,34
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
05652/SINAPI	Concreto nao estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira, sem lançamento	m3	0,050000	223,25	11,16
		M.O.:	10,60		
		MAT.:	11,16	s/ Taxas(Unit.):	21,76
		BDI(%):	30,48%	Valor BDI:	6,63
√. Total c/ Taxas:					28,39
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					
2.3.2	Cimentado de regularização, traço 1:4 (cimento e areia) e=2,cm, preparo manual da argamassa	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	0,800000	15,03	12,02
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,841500	11,29	9,50
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
88631/SINAPI	Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual. af_08/2014	m3	0,020000	341,30	6,83
		M.O.:	21,52		
		MAT.:	6,83	s/ Taxas(Unit.):	28,35
		BDI(%):	30,48%	Valor BDI:	8,64
√. Total c/ Taxas:					36,99
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					
2.3.3	Piso granilite, espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	0,600000	15,03	9,02
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,300000	11,29	3,39
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
03671/SINAPI	Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 17 x 3 mm (altura x espessura)	m	1,000000	0,69	0,69
04786/SINAPI	Piso em granilite, marmorite ou granitina, agregado cor preto, cinza, palha ou branco, e= 8 mm	m2	1,000000	37,64	37,64
87373/SINAPI	Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo manual. af_06/2014	m3	0,020000	429,30	8,59
		M.O.:	12,41		
		MAT.:	46,92	s/ Taxas(Unit.):	59,33
		BDI(%):	30,48%	Valor BDI:	18,08
√. Total c/ Taxas:					77,41
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					
2.3.4	Revestimento cerâmico 35x35cm	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88256/SINAPI	Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares	h	0,430000	13,97	6,01
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,360000	11,29	4,06
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
01287/SINAPI	Piso em ceramica esmaltada extra, pei maior ou igual a 4, fo	m2	1,060000	12,75	13,52
01381/SINAPI	Argamassa colante ac i para'ceramicas	kg	4,860000	0,40	1,94
34357/SINAPI	Rejunte colorido, cimenticio	kg	0,240000	2,58	0,62
		M.O.:	10,07		
		MAT.:	16,08	s/ Taxas(Unit.):	26,15
		BDI(%):	30,48%	Valor BDI:	7,97
√. Total c/ Taxas:					34,12
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

Luis Napoleão Casado
 Engenheiro Civil
 CRP 206891431

5.

 A

EM BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.4.1	Alvenaria em blocos cerâmicos furados, 9x19x39cm, argamassa de assentamento com preparo em betoneira	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	0,515500	15,03	7,75
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,295000	11,29	3,33
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
03671/SINAPI	Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fiód = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5* cm.	m	0,785000	1,11	0,87
04786/SINAPI	Pino de aço com furo, haste = 27 mm (aço direta)	cento	0,009400	42,90	0,40
37592/SINAPI	Bloco cerâmico de vedação com furos na vertical, 9 x 19 x 39 cm - 4,5 mpa (nbr 15270)	un	13,350000	0,69	9,21
87373/SINAPI	Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_06/2014	m3	0,010400	355,76	3,70
			M.O.:	11,08	
			MAT.:	14,18	s/ Taxas(Unit.): 25,26
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 7,70
				v. Total c/ Taxas:	32,96
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÉS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.5.1	EM01-Kit de porta de madeira para pintura, 0,80x2,10m, padrão médio. Itens inclusos: dobradiças, montagem e execução do batente, fechadura com execução de furo	UND	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
90802/SINAPI	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, padrão médio - fornecimento e montagem. af_08/2015	un	1,000000	152,49	152,49
90817/SINAPI	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa - somente instalação. af_08/2015_p	un	1,000000	53,90	53,90
90822/SINAPI	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_08/2015	un	1,000000	97,23	97,23
90828/SINAPI	Alizar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 80x210cm fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_08/2015_p	un	2,000000	23,84	47,68
90830/SINAPI	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_08/2015	un	1,000000	67,92	67,92
			M.O.:		
			MAT.:	419,22	s/ Taxas(Unit.): 419,22
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 127,78
				v. Total c/ Taxas:	547,00
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÉS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.5.2	EM02-Kit de porta de madeira para pintura, 0,70x2,10m, padrão médio. Itens inclusos: dobradiças, montagem e execução do batente, fechadura com execução de furo	UND	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
90801/SINAPI	Aduela / marco / batente para porta de 70x210cm, padrão médio - fornecimento e montagem. af_08/2015	un	1,000000	147,28	147,28
90807/SINAPI	Aduela / marco / batente para porta de 70x210cm, fixação com argamassa - somente instalação. af_08/2015_p	un	1,000000	50,10	50,10
90821/SINAPI	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_08/2015	un	1,000000	104,02	104,02
90827/SINAPI	Alizar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 70x210cm fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_08/2015_p	un	2,000000	22,78	45,56
91306/SINAPI	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_08/2015	un	1,000000	57,78	57,78
			M.O.:		
			MAT.:	404,74	s/ Taxas(Unit.): 404,74
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 123,36
				v. Total c/ Taxas:	528,10
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÉS)					

Luis Napoleão Casado
 Engenheiro Civil
 CREA 02/6891431

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large signature and the letters 'A' and 'K'.

EM BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.5.3	EM03-Porta de madeira compensada 1,60x2,10m, correr, 02 folhas	UND	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88262/SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	2,870000	15,03	43,14
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	3,000000	11,29	33,87
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
01992/ORSE	Roldana para porta correr (inferior)	un	2,000000	2,81	5,62
01993/ORSE	Roldana para porta correr (superior)	un	2,000000	18,98	37,96
02277/ORSE	Trilho superior em alumínio, perfil "u", para fixação de porta de correr	m	2,400000	20,52	49,25
02828/ORSE	Porta madeira compensada (canela), lisa, semi-oca - 160 x 210 x 3,5cm	un	1,000000	250,68	250,68
05075/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,100000	6,97	0,70
11482/SINAPI	Fechadura bico de papagaio, máquina *45* mm, cromada, com chave tipo gorges bipartida, para porta de correr interna - completa	cj	1,000000	32,87	32,87
11581/SINAPI	Trilho em alumínio "u", com abaulado para roldana de porta de correr, *40 x 40* mm	m	2,400000	18,07	43,37
01770/ORSE	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar	m	5,400000	38,12	205,85
			M.O.:	77,01	
			MAT.:	626,30	. s/ Taxas(Unit.): 703,31
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 214,37
			√. Total c/ Taxas:		917,68
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
-2.5.4	EAV01 - Esquadria em alumínio anodizado p/ vidro transparente, pivotante, 06 folhas, exclusive vidro	UND	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	1,000000	15,03	15,03
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	1,125000	11,29	12,70
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
07541/ORSE	Janela de alumínio, cor preta, tipo pivotante	m2	1,000000	220,15	220,15
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	m3	0,003000	314,57	0,94
			M.O.:	27,73	
			MAT.:	221,09	. s/ Taxas(Unit.): 248,82
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 75,84
			√. Total c/ Taxas:		324,66
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.5.5	EAV01-Vidro temperado 10mm, tipo pivotante, com ferragens	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
03338/ORSE	Vidro temperado 10mm, fumê, tipo pivotante, com ferragens	m2	1,000000	255,84	255,84
			M.O.:		
			MAT.:	255,84	. s/ Taxas(Unit.): 255,84
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 77,98
			√. Total c/ Taxas:		333,82
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

Luis Napoleão Casado
Engenheiro Civil
CREA 0206891431

Handwritten signatures and initials in blue ink.

EM BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.5.6	EAV01 - Esquadria em alumínio anodizado p/ vidro transparente, pivotante, 06 folhas, exclusive vidro	UND	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	2,408000	15,03	36,19
88315/SINAPI	Serralheiro com encargos complementares	h	2,350000	14,39	33,82
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	3,200000	11,29	36,13
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
0598/SINAPI	Em processo de desativação Janela alumínio correr serie 25 folhas para vidro com bandeira ,160 x 110cm (incluso guarnicao e vidro liso incolor)	m2	1,000000	347,21	347,21
88627/SINAPI	Argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média) para assentamento de alvenaria, preparo manual. af. 08/2014	m3	0,006000	370,52	2,22
			M.O.:	106,14	
			MAT.:	349,43	s/ Taxas(Unit.): 455,57
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 138,86
					√. Total c/ Taxas: 594,43
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.5.7	EAV05/06-Esquadria em alumínio anodizado e vidro transparente, maxim ar	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	2,000000	15,03	30,06
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	2,100000	11,29	23,71
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3	0,300000	67,16	20,15
00601/SINAPI	Janela aluminio maxim ar, serie 25, 90 x 110cm (incluso guarnicao e vidro fantasia).	m2	1,100000	318,54	350,39
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,200000	0,44	1,85
			M.O.:	53,77	
			MAT.:	372,39	s/ Taxas(Unit.): 426,16
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 129,89
					√. Total c/ Taxas: 556,05
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.5.8	EA01-Esquadria em barra chata de alumínio, giro, 02 folhas	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
COMPOSIÇÃO	Esquadria em barra chata de alumínio, giro, 02 folhas	m2	1,000000	604,14	604,14
			M.O.:		
			MAT.:	604,14	s/ Taxas(Unit.): 604,14
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 184,14
					√. Total c/ Taxas: 788,28
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

Luis Napoleão Casado
Engenheiro Civil
CREA 0206891431

5.

EM BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.5.9	Portão em tubos de ferro galvanizado de 2"	UND	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88315/SINAPI	Serralheiro com encargos complementares	h	6,000000	14,39	86,34
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	9,000000	11,29	101,61
88317/SINAPI	Soldador com encargos complementares	h	3,889500	15,05	58,54
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
07167/SINAPI	Tela de arame galv quadrangular / losangular, fio 2,11 mm (14 bwg), malha 5 x 5 cm, h = 2 m	m2	1,100000	12,07	13,28
07697/SINAPI	Tubo aco galv c/ costura din 2440/nbr 5580 classe media dn 1.1/2" (40mm) e=3,25mm - 3,61kg/m	m	1,431800	23,04	32,99
10997/SINAPI	Eletrodo aws e-7018 (ok 48.04; wi 718) d=4mm (solda eletrica)	kg	3,370000	17,14	57,76
21010/SINAPI	Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 25 mm (1"), e = 2,65 mm, *2,11* kg/m (nbr 5580)	m	6,740700	12,02	81,02
83765/SINAPI	Grupo de soldagem com gerador a diesel 60 cv para solda elétrica, sobre 04 rodas, com motor 4 cilindros 600 a - chp diurno. af_02/2016	chp	3,820000	51,61	197,15
83766/SINAPI	Grupo de soldagem com gerador a diesel 60 cv para solda elétrica, sobre 04 rodas, com motor 4 cilindros 600 a - chi diurno. af_02/2016	chi	0,670000	21,62	14,49
			M.O.:	246,49	
			MAT.:	396,69	s/ Taxas(Unit.): 643,18
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 196,04
					∑. Total c/ Taxas: 839,22
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.6.1	Chapisco, traço 1:3, preparo manual	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	0,042500	15,03	0,64
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,007000	11,29	0,08
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
87377/SINAPI	Afgamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa) para chapisco convencional, preparo manual. af_06/2014	m3	0,004200	369,39	1,55
			M.O.:	0,72	
			MAT.:	1,55	s/ Taxas(Unit.): 2,27
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 0,69
					∑. Total c/ Taxas: 2,96
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.6.2	Emboço (massa única) em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente, e = 2,5cm	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	0,400000	15,03	6,01
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,400000	11,29	4,52
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
37411/SINAPI	Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,24 mm, malha 25 x 25 mm	m2	0,149000	8,95	1,33
87292/SINAPI	Árgamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_06/2014	m3	0,029300	355,76	10,42
			M.O.:	10,53	
			MAT.:	10,42	s/ Taxas(Unit.): 22,28
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 6,79
					∑. Total c/ Taxas: 29,07
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

Luis Napoleão Casado
 Engenheiro Civil
 CREA 0208891431

4.

EM BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.6.3	Reboco, traço 1:3 - e = 2,0cm, preparo manual	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	0,351000	15,03	5,28
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,350000	11,29	3,95
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00370/SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,024300	72,03	1,75
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	9,720000	0,44	4,28
M.O.:			9,23		
MAT.:			4,28	s/ Taxas(Unit.):	15,26
BDI(%):			30,48%	Valor BDI:	4,65
				√. Total c/ Taxas:	19,91
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.6.4	ESPEC. 03 - Cerâmica 20x20cm cor branca	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88256/SINAPI	Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares	h	0,115000	13,97	1,61
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,130000	11,29	1,47
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00536/SINAPI	Revestimento em cerâmica esmaltada extra, pei menor ou igual a 3, formato menor ou igual a 2025 cm2	m2	1,050000	19,32	20,29
01381/SINAPI	Argamassa colante ac i para cerâmicas	kg	4,800000	0,40	1,92
34357/SINAPI	Rejunte colorido, cimentício	kg	0,420000	2,58	1,08
M.O.:			3,08		
MAT.:			23,29	s/ Taxas(Unit.):	26,37
BDI(%):			30,48%	Valor BDI:	8,04
				√. Total c/ Taxas:	34,41
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.6.5	Revestimento cerâmico amadeirado	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	0,400000	15,03	6,01
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,350000	11,29	3,95
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
02540/ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	KG	0,350000	2,58	0,90
03406/ORSE	Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar	kg	4,000000	0,40	1,60
COTAÇÃO	Revestimento cerâmico amadeirado, 52x52	M2	1,050000	33,24	34,90
M.O.:			9,96		
MAT.:			37,40	s/ Taxas(Unit.):	47,36
BDI(%):			30,48%	Valor BDI:	14,44
				√. Total c/ Taxas:	61,80
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.7.1	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88309/SINAPI	Pintor com encargos complementares	h	0,276500	15,03	4,16
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,250000	11,29	2,82
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
01602/ORSE	Massa acrílica	l	0,700000	3,55	2,49
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	0,500000	0,36	0,18
M.O.:			6,98		
MAT.:			2,67	s/ Taxas(Unit.):	9,65
BDI(%):			30,48%	Valor BDI:	2,94
				√. Total c/ Taxas:	12,59
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

Luis Napoleão Casado
 Engenheiro Civil
 CREA 720689/1431

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letter 'A'.

EM BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.7.2	Pintura acrílica lavável cor GELO, duas demãos, sobre massa acrílica	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88309/SINAPI	Pintor com encargos complementares	h	0,165000	15,03	2,48
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,069000	11,29	0,78
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
07356/SINAPI	Tinta acrílica premium, cor branco fosco	l	0,330000	14,23	4,70
M.O.: 3,26					
MAT.: 4,70 s/ Taxas(Unit.): 7,96					
BDI(%): 30,48% Valor BDI: 2,43					
√. Total c/ Taxas: 10,39					
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.7.3	Pintura em tinta texturizada cor BRANCO GELO	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88309/SINAPI	Pintor com encargos complementares	h	0,174000	15,03	2,62
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,044000	11,29	0,50
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
38877/SINAPI	Massa para textura lisa de base acrílica, uso interno e externo	kg	1,938000	4,38	8,49
M.O.: 3,12					
MAT.: 8,49 s/ Taxas(Unit.): 11,61					
BDI(%): 30,48% Valor BDI: 3,54					
√. Total c/ Taxas: 15,15					
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.7.4	Pintura em tinta texturizada cor VERDE MUSGO	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88309/SINAPI	Pintor com encargos complementares	h	0,174000	15,03	2,62
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,044000	11,29	0,50
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
38877/SINAPI	Massa para textura lisa de base acrílica, uso interno e externo	kg	1,938000	4,38	8,49
M.O.: 3,12					
MAT.: 8,49 s/ Taxas(Unit.): 11,61					
BDI(%): 30,48% Valor BDI: 3,54					
√. Total c/ Taxas: 15,15					
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.7.5	Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88309/SINAPI	Pintor com encargos complementares	h	0,300000	15,03	4,51
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,329000	11,29	3,71
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	0,400000	0,36	0,14
05318/SINAPI	Solvente diluente a base de aguarras	l	0,040000	9,84	0,39
06086/SINAPI	Fundo sintético nivelador branco fosco para madeira	gl	0,056000	40,64	2,28
07292/SINAPI	Tinta esmalte sintético premium brilhante	l	0,160000	17,00	2,72
M.O.: 8,22					
MAT.: 5,53 s/ Taxas(Unit.): 13,75					
BDI(%): 30,48% Valor BDI: 4,19					
√. Total c/ Taxas: 17,94					
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

Luis Napoleão Casado
Engenheiro Civil
CREA 0206891431

Handwritten marks and signatures in blue ink, including a large signature and the letter 'A'.

EM BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.8.1	Telhado em fibrocimento ondulada, espessura 6mm	M2	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA				
88262/SINAPI	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	0,280000	15,03	4,21
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,273000	11,29	3,08
	MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS				
01607/SINAPI	Conjunto arruelas de vedação 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metálica e uma arruela pvc - cónicas)	cj	1,420000	0,14	0,20
04299/SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeça sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixação de telha em madeira	un	1,420000	0,73	1,04
07194/SINAPI	Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, de *2,44 x 1,10* m (sem amianto)	m2	1,110000	21,47	23,83
	M.O.:		7,29		
	MAT.:		25,07	s/ Taxas(Unit.):	32,36
	BDI(%):		30,48%	Valor BDI:	9,86
				√. Total c/ Taxas:	42,22
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.8.2	Estrutura de madeira de lei 1a serrada não aparelhada, para telhas onduladas de fibrocimento	M2	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA				
	MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS				
COMPOSIÇÃO	Estrutura de madeira de lei 1a serrada não aparelhada, para telhas onduladas de fibrocimento	M2	1,000000	30,81	30,81
	M.O.:				
	MAT.:		30,81	s/ Taxas(Unit.):	30,81
	BDI(%):		30,48%	Valor BDI:	9,39
				√. Total c/ Taxas:	40,20
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.8.3	Fôrro de pvc, em régua de 10 ou 20cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação	M2	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA				
	MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS				
1019/ORSE	Fôrro de pvc, em régua de 10 ou 20cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação	M2	1,000000	42,47	42,47
	M.O.:				
	MAT.:		42,47	s/ Taxas(Unit.):	42,47
	BDI(%):		30,48%	Valor BDI:	12,94
				√. Total c/ Taxas:	55,41
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.8.4	Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 25cm	M	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA				
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	0,150000	15,03	2,25
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,191000	11,29	2,16
	MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS				
01116/SINAPI	Rufo externo de chapa de aço galvanizada num 26, corte 25 cm	m	1,050000	11,41	11,98
05061/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,100000	6,85	0,69
	M.O.:		4,41		
	MAT.:		12,67	s/ Taxas(Unit.):	17,08
	BDI(%):		30,48%	Valor BDI:	5,21
				√. Total c/ Taxas:	22,29
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

Luis Nardes Casado
Engenheiro Civil
CREA 0206891431

5
A
K

EM BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.8.5	Calha em chapa de aço galvanizado	M	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88323/SINAPI	Telhadista com encargos complementares	h	0,277000	13,45	3,73
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,278000	11,29	3,14
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00142/SINAPI	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas	310ml	0,081000	26,67	2,16
05061/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,130000	6,85	0,89
05104/SINAPI	Rebite de aluminio vazado de repuxo, 3,2 x 8 mm (1kg = 1025unidades)	kg	0,002400	39,85	0,10
13388/SINAPI	Solda 50/50	kg	0,090000	55,93	5,03
40870/SINAPI	Calha quadrada de chapa de aço galvanizada num 24, corte 50cm (coletado caixa)	m	1,050000	23,35	24,52
93281/SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016	chp	0,013200	11,06	0,15
93282/SINAPI	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016	chi	0,018300	10,58	0,19
			M.O.:	6,87	
			MAT.:	33,04	s/ Taxas(Unit.): 39,91
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 12,16
					∑. Total c/ Taxas: 52,07
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.8.6	Impermeabilização de calhas/lajes descobertas, com emulsão asfáltica com elastômeros, 3 demãos	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	0,786500	15,03	11,82
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,400000	11,29	4,52
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00626/SINAPI	Manta líquida de base asfáltica modificada com a adição de elastômeros diluídos em solvente orgânico, aplicação a frio (membrana impermeabilizante asfáltica)	kg	1,020000	9,63	9,82
			M.O.:	16,34	
			MAT.:	9,82	s/ Taxas(Unit.): 26,16
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 7,97
					∑. Total c/ Taxas: 34,13
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.9.1	Quadro de medição geral monofásico	und	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88264/SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	2,816500	15,03	42,33
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	2,500000	11,29	28,23
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
04697/ORSE	Quadro de medição monofásico em policarbonato	un	1,000000	73,93	73,93
01906/ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	0,010000	247,81	2,48
			M.O.:	70,56	
			MAT.:	76,41	s/ Taxas(Unit.): 146,97
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 44,80
					∑. Total c/ Taxas: 191,77
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.9.2	Quadro de distribuição para 06 disjuntores	und	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88264/SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	1,534500	15,03	23,06
88247/SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	1,000000	11,47	11,47
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
13400/SINAPI	Iem processo de desativação! quadro de distribuição de embut	un	1,000000	22,16	22,16
			M.O.:	34,53	
			MAT.:	22,16	s/ Taxas(Unit.): 56,69
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 17,28
					∑. Total c/ Taxas: 73,97
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

Luis Napoleão Casado
 Engenheiro Civil
 CREA 0276891431

5.

EM BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.9.3	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1 kV 1,5 mm ² fornecimento e instalação	m	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88264/SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	0,045500	15,03	0,68
88247/SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,040000	11,47	0,46
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
21127/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	0,009000	1,36	0,01
00993/SINAPI	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 1,5mm ² (1 condutor) tp sintenax pirelli ou equiv	m	1,190000	1,01	1,20
			M.O.:	1,14	
			MAT.:	1,21	s/ Taxas(Unit.): 2,35
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 0,72
					v. Total c/ Taxas: 3,07
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.9.4	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1 kV 2,5 mm ² fornecimento e instalação	m	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88264/SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	0,057000	15,03	0,86
88247/SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,050000	11,47	0,57
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
21127/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	0,009000	1,36	0,01
01022/SINAPI	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 2,5mm ² (1 condutor) tp sintenax pirelli ou equiv	m	1,190000	1,31	1,56
			M.O.:	1,43	
			MAT.:	1,57	s/ Taxas(Unit.): 3,00
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 0,91
					v. Total c/ Taxas: 3,91
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.9.5	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1 kV 4,0 mm ² fornecimento e instalação	m	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88264/SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	0,080000	15,03	1,20
88247/SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,078000	11,47	0,89
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
21127/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	0,009000	1,36	0,01
01021/SINAPI	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 4mm ² (1 condutor) tp sintenax pirelli ou equiv	m	1,190000	2,17	2,58
			M.O.:	2,09	
			MAT.:	2,59	s/ Taxas(Unit.): 4,68
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 1,43
					v. Total c/ Taxas: 6,11
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.9.6	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 50a	und	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88264/SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	0,306500	15,03	4,61
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
02386/SINAPI	Disjuntor tipo nema, monopolar 35 ate 50a	un	1,000000	13,79	13,79
			M.O.:	4,61	
			MAT.:	13,79	s/ Taxas(Unit.): 18,40
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 5,61
					v. Total c/ Taxas: 24,01
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

Luis Napoleão Casado
 Engenheiro Civil
 CREA 8206891431

5
 A

EM BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.9.7	Eletroto PVC rígido roscável 1" (32mm), fornecimento e instalação - entrada de energia	m	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88264/SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	0,250000	15,03	3,76
88247/SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,239000	11,47	2,74
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
02685/SINAPI	Eletrduto de pvc rígido roscável de 1", sem luva	m	1,017000	3,34	3,40
		M.O.:	6,50		
		MAT.:	3,40	s/ Taxas(Unit.):	9,90
		BDI(%)	30,48%	Valor BDI:	3,02
		√. Total c/ Taxas:			12,92
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.9.8	Eletroto PVC flexível 3/4" (25mm), fornecimento e instalação	m	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88264/SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	0,200500	15,03	3,01
88247/SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,200000	11,47	2,29
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
02688/SINAPI	Eletrduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	m	1,017000	1,12	1,14
		M.O.:	5,30		
		MAT.:	1,14	s/ Taxas(Unit.):	6,44
		BDI(%)	30,48%	Valor BDI:	1,96
		√. Total c/ Taxas:			8,40
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.9.9	Eletroto PVC flexível 1" (32mm), fornecimento e instalação	m	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88264/SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	0,250000	15,03	3,76
88247/SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,208000	11,47	2,39
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
02690/SINAPI	Eletrduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 32 mm	m	1,017000	1,92	1,95
		M.O.:	6,15		
		MAT.:	1,95	s/ Taxas(Unit.):	8,10
		BDI(%)	30,48%	Valor BDI:	2,47
		√. Total c/ Taxas:			10,57
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.9.10	Eletroto PVC flexível 1.1/2" (40mm), fornecimento e instalação	m	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88264/SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	0,250000	15,03	3,76
88247/SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,208000	11,47	2,39
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
02690/SINAPI	Eletrduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 40 mm	m	1,017000	1,92	1,95
		M.O.:	6,15		
		MAT.:	1,95	s/ Taxas(Unit.):	8,10
		BDI(%)	30,48%	Valor BDI:	2,47
		√. Total c/ Taxas:			10,57
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

Luis N...
 Engenheiro Civil
 CREA 0208891431

(Handwritten signatures and initials)

EM BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.9.11	Caixa de passagem PVC octogonal 3"	und	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88264/SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	0,206500	15,03	3,10
88247/SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,200000	11,47	2,29
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
01871/SINAPI	Caixa pvc octogonal 3" x 3"	un	1,000000	4,29	4,29
		M.O.:	5,39		
		MAT.:	4,29	s/ Taxas(Unit.):	9,68
		BDI(%):	30,48%	Valor BDI:	2,95
				∑. Total c/ Taxas:	12,63
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.9.12	Caixa de passagem 4x2" em PVC	und	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
01871/SINAPI	Caixa de passagem 4x2" em PVC	un	1,000000	8,37	8,37
		M.O.:	-		
		MAT.:	8,37	s/ Taxas(Unit.):	8,37
		BDI(%):	30,48%	Valor BDI:	2,55
				∑. Total c/ Taxas:	10,92
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.9.13	Interruptor simples, 01 tecla, com placa e suporte	und	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
91946/SINAPI	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	1,000000	4,61	4,61
91952/SINAPI	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	1,000000	13,39	13,39
		M.O.:	-		
		MAT.:	18,00	s/ Taxas(Unit.):	18,00
		BDI(%):	30,48%	Valor BDI:	5,49
				∑. Total c/ Taxas:	23,49
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.9.14	Interruptor com tomada hexagonal 2P+T 10A, conjugada	und	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
91946/SINAPI	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	1,000000	4,61	4,61
92022/SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	1,000000	25,38	25,38
		M.O.:	-		
		MAT.:	29,99	s/ Taxas(Unit.):	29,99
		BDI(%):	30,48%	Valor BDI:	9,14
				∑. Total c/ Taxas:	39,13
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

Luis Napoleão Casado
 Engenheiro Civil
 CREA 0206891431

9
 *
 A

EM BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.9.15	Tomada hexagonal 2P+T 10A, com placa	und	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
91946/SINAPI	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	1,000000	4,61	4,61
91998/SINAPI	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	1,000000	12,48	12,48
M.O.:					
MAT.: 17,09 s/ Taxas(Unit.): 17,09					
BDI(%): 30,48% Valor BDI: 5,21					
√. Total c/ Taxas: 22,30					
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.9.16	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	und	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88264/SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	1,000000	15,03	15,03
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	1,000000	11,29	11,29
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
03799/SINAPI	Luminaria calha sobrepor em chapa aco c/ 2 lampadas fluorescentes 40w (completa, incl reator part rapida e lampadas)	un	1,000000	69,54	69,54
M.O.: 26,32					
MAT.: 69,54 s/ Taxas(Unit.): 95,86					
BDI(%): 30,48% Valor BDI: 29,22					
√. Total c/ Taxas: 125,08					
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.9.17	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalação	und	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88264/SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	1,000000	15,03	15,03
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	1,000000	11,29	11,29
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
03811/SINAPI	Luminaria calha sobrepor em chapa aco c/ 2 lampadas fluorescentes 20w tipo tms 500 philips ou equiv (completa, incl. reat part rap+lamp+sup)	un	1,000000	62,31	62,31
M.O.: 26,32					
MAT.: 62,31 s/ Taxas(Unit.): 88,63					
BDI(%): 30,48% Valor BDI: 27,01					
√. Total c/ Taxas: 115,64					
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.9.18	Luminária spot com lâmpada fluorescente	und	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88264/SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	0,650000	15,03	9,77
88247/SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,600000	11,47	6,88
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
12266/SINAPI	Luminaria philips tipo spot	un	1,000000	11,40	11,40
03753/SINAPI	Lampada fluorescente tubular t10 de 20 w, bivolt	un	1,000000	4,59	4,59
21127/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	0,060000	1,36	0,08
M.O.: 16,65					
MAT.: 16,07 s/ Taxas(Unit.): 32,72					
BDI(%): 30,48% Valor BDI: 9,97					
√. Total c/ Taxas: 42,69					
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

Luiz Napoleão Casado
 Engenheiro Civil
 CREA 0206891431

5

EM BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.10.1	Kit cavalete PVC com registro 1/2" - Fornecimento e instalação	und	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88248/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,580000	12,12	7,03
88267/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,500000	15,03	7,52
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00122/SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	un	0,000500	34,91	0,02
03729/SINAPI	Kit cavalete pvc com registro 1/2", completo	un	1,000000	31,60	31,60
20083/SINAPI	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,000200	30,32	0,01
			M.O.:	14,55	
			MAT.:	#VALOR!	s/ Taxas(Unit.): 46,18
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 14,08
					√. Total c/ Taxas: 60,26
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.10.2	Alimentação caixa água DN 25mm	m	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88248/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,385000	12,12	4,67
88267/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,369000	15,03	5,55
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	0,123000	0,36	0,04
09868/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m	1,061000	2,21	2,34
			M.O.:	10,22	
			MAT.:	2,38	s/ Taxas(Unit.): 12,60
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 3,84
					√. Total c/ Taxas: 16,44
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.10.3	Ponto de água DN 25mm	PT	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	1,667000	11,29	18,82
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	0,750000	15,03	11,27
88267/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,835000	15,03	12,55
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,009500	41,07	0,39
02036/ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,135000	30,32	4,09
00013/SINAPI	Estopa	kg	0,250000	9,84	2,46
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	1,000000	0,36	0,36
09868/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m	7,000000	2,21	15,47
			M.O.:	42,64	
			MAT.:	22,77	s/ Taxas(Unit.): 65,41
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 19,94
					√. Total c/ Taxas: 85,35
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

Luis Napoleão Casado
 Engenheiro Civil
 CREA 0208891431

[Handwritten signatures and initials]

EM BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.10.4	Ponto de esgoto de 100mm	PT	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,300000	11,29	3,39
88267/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,330000	15,03	4,96
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,015000	41,07	0,62
00013/SINAPI	Estopa	kg	0,050000	9,84	0,49
03520/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un	2,000000	4,71	9,42
09836/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	4,000000	7,68	30,72
10908/SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	1,000000	8,75	8,75
			M.O.:	8,35	
			MAT.:	50,00	s/ Taxas(Unit.): 58,35
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 17,79
					∑ Total c/ Taxas: 76,14
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.10.5	Ponto de esgoto de 50mm	PT	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,300000	11,29	3,39
88267/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,330000	15,03	4,96
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,015000	41,07	0,62
01703/ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,060000	12,78	0,77
02036/ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,023000	30,32	0,70
00013/SINAPI	Estopa	kg	0,050000	9,84	0,49
03518/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	un	3,000000	1,83	5,49
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	0,200000	0,36	0,07
07097/SINAPI	Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgotopredial	un	1,000000	3,97	3,97
09838/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	7,588000	4,99	37,86
			M.O.:	8,35	
			MAT.:	49,97	s/ Taxas(Unit.): 58,32
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 17,78
					∑ Total c/ Taxas: 76,10
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.10.6	Ponto de esgoto de 40mm	PT	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,500000	11,29	5,65
88267/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,508800	15,03	7,65
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,039000	41,07	1,60
01703/ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,090000	12,78	1,15
02036/ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,060000	30,32	1,82
03516/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	un	3,000000	1,51	4,53
03517/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	un	3,000000	0,91	2,73
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	0,200000	0,36	0,07
09835/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	4,000000	2,91	11,64
			M.O.:	13,30	
			MAT.:	23,54	s/ Taxas(Unit.): 36,84
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 11,23
					∑ Total c/ Taxas: 48,07
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

Luis Napoleão Casado
Engenheiro Civil
CREA 0206801431

5.
X
A

EM BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.10.7	Caixa de passagem/inspeção	UND	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	1,305000	11,29	14,73
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	1,200000	15,03	18,04
88248/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,000000	12,12	12,12
88267/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	1,000000	15,03	15,03
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,002000	72,03	0,14
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,000000	0,44	0,88
03279/SINAPI	Caixa inspecao, concreto pre moldado, circular, com tampa, d = 60* cm, h= 60* cm	un	1,000000	109,08	109,08
			M.O.:	59,92	
			MAT.:	110,10	s/ Taxas(Unit.): 170,02
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 51,82
					∑. Total c/ Taxas: 221,84
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.10.8	Caixa de gordura dupla em concreto pré-moldado, com tampa	und	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	1,713500	11,29	19,35
88267/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	2,000000	15,03	30,06
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	0,500000	0,44	0,22
03280/SINAPI	Caixa gordura dupla, concreto pre moldado, circular, com tampa, d = 60* cm	un	1,000000	126,07	126,07
			M.O.:	49,41	
			MAT.:	126,29	s/ Taxas(Unit.): 175,70
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 53,55
					∑. Total c/ Taxas: 229,25
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.10.9	Caixa sifonada 100x100x50 mm	und	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88248/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,180000	12,12	2,18
88267/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,172000	15,03	2,59
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00122/SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	un	0,014800	34,91	0,52
00296/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 5688)	un	1,000000	0,80	0,80
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	0,064000	0,36	0,02
05103/SINAPI	Caixa sifonada pvc, 100 x 100 x 50 mm, com grelha redonda branca	un	1,000000	8,42	8,42
20078/SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica(uso em pvc, aço, polietileno e outros) (de *400* g)	un	0,020000	12,78	0,26
20083/SINAPI	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,022500	30,32	0,68
			M.O.:	4,77	
			MAT.:	10,70	s/ Taxas(Unit.): 15,47
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 4,72
					∑. Total c/ Taxas: 20,19
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

Luis Napoleão Casado
 Engenheiro Civil
 CREA 208891431

Handwritten signatures and initials in blue ink.

EM BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.10.10	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40CM -	und	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
86885/SINAPI	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	1,000000	6,19	6,19
86888/SINAPI	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	1,000000	304,13	304,13
M.O.:					
MAT.: 310,32 s/ Taxas(Unit.): 310,32					
BDI(%): 30,48% Valor BDI: 94,59					
√. Total c/ Taxas: 404,91					
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.10.11	Lavatório de louça branca suspenso, padrão popular	und	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,390000	11,29	4,40
88267/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,538500	15,03	8,09
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
04351/SINAPI	Parafuso niquelado p/ fixar peça sanitária - incl porca cega, arruela e bucha de nylon s-8	un	2,000000	1,85	3,70
10425/SINAPI	Lavatório louca branca suspenso *40 x 30* cm	un	1,000000	59,28	59,28
37329/SINAPI	Rejunte epoxi branco	kg	0,050700	35,64	1,81
M.O.:					
MAT.: 64,79 s/ Taxas(Unit.): 77,28					
BDI(%): 30,48% Valor BDI: 23,55					
√. Total c/ Taxas: 100,83					
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

2.10.12	Bancada de cozinha em granito cinza polido, 1,20x0,60m, com buca de aço inox de imbutir, completa, inclusive torneira cromada padrão popular	und	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
86884/SINAPI	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	1,000000	5,27	5,27
86889/SINAPI	Bancada de granito cinza polido para pia de cozinha 1,50 x 0,60 m - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	1,000000	247,16	247,16
86911/SINAPI	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	1,000000	23,34	23,34
86935/SINAPI	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	1,000000	141,29	141,29
M.O.:					
MAT.: 417,06 s/ Taxas(Unit.): 417,06					
BDI(%): 30,48% Valor BDI: 127,12					
√. Total c/ Taxas: 544,18					
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.10.13	Torneira p/ lavatório, cromada, padrão popular	und	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,500000	11,29	5,65
88267/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,495500	15,03	7,45
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
03146/SINAPI	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c)	un	0,030400	1,83	0,06
13415/SINAPI	Torneira cromada de mesa para lavatório, padrão popular, 1/2" ou 3/4" (ref 1193)	un	1,000000	28,70	28,70
M.O.:					
MAT.: 28,76 s/ Taxas(Unit.): 41,86					
BDI(%): 30,48% Valor BDI: 12,76					
√. Total c/ Taxas: 54,62					
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

Luis Napoleão Casado
 Engenheiro Civil
 CREA 0206891431

5.

EM BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.10.14	Registro gaveta DN 25 mm	und	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,300000	11,29	3,39
88267/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,300000	15,03	4,51
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
03146/SINAPI	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c)	un	0,030400	1,83	0,06
06013/SINAPI	Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 1" (ref 1509)	un	1,000000	45,34	45,34
			M.O.:	7,90	
			MAT.:	45,40	s/ Taxas(Unit.): 53,30
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 16,25
				√. Total c/ Taxas:	69,55
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.10.15	Tubo pvc 50mm - esgoto	m	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88248/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,060000	12,12	0,73
88267/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,061500	15,03	0,92
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00122/SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	un	0,003500	34,91	0,12
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	0,017000	0,36	0,01
09838/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	1,050000	4,99	5,24
20083/SINAPI	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,004800	30,32	0,15
			M.O.:	1,65	
			MAT.:	5,52	s/ Taxas(Unit.): 7,17
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 2,19
				√. Total c/ Taxas:	9,36
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.10.16	Tubo pvc 100mm - esgoto	m	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88248/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,100000	12,12	1,21
88267/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,100000	15,03	1,50
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00122/SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	un	0,003500	34,91	0,12
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	0,017000	0,36	0,01
COMPOSIÇÃO	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m	1,050000	13,29	13,95
20083/SINAPI	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,004800	30,32	0,15
			M.O.:	2,71	
			MAT.:	14,23	s/ Taxas(Unit.): 16,94
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 5,16
				√. Total c/ Taxas:	22,10
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

Luis Napoleão Casado
 Engenheiro Civil
 CREA 0208891431

5
 x
 A

EM BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.10.17	Caixa d'água 1000 L, inclusive conexões	UND	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88248/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	7,200000	12,12	87,26
88267/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	7,225300	15,03	108,60
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00067/SINAPI	Adaptador pvc roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1/2", para caixa d' agua	un	1,000000	5,85	5,85
00068/SINAPI	Adaptador pvc soldavel, com flanges livres, 32 mm x 1", para caixa d' agua	un	2,000000	9,88	19,76
00087/SINAPI	Adaptador pvc soldavel, longo, com flange livre, 25 mm x 3/4", para caixa d' agua	un	1,000000	11,04	11,04
00119/SINAPI	Adesivo plastico para pvc, bisnaga com 75 gr	un	0,400000	3,86	1,54
03146/SINAPI	Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c)	un	0,300000	1,83	0,55
03536/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm, para agua fria predial	un	1,000000	1,19	1,19
07140/SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 32 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un	1,000000	1,90	1,90
09868/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m	1,500000	2,21	3,32
09869/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, dn 32 mm, agua fria (nbr-5648)	m	2,000000	4,73	9,46
11675/SINAPI	Registro de esfera, pvc, com volante, vs, soldavel, dn 32 mm, com corpo dividido	un	1,000000	16,53	16,53
11829/SINAPI	Torneira de boia convencional plastica 1/2 " com balao plastico	un	1,000000	19,38	19,38
34636/SINAPI	Caixa d'agua em polietileno 1000 litros, com tampa	un	1,000000	326,19	326,19
M.O.:			195,86		
MAT.:			416,71	s/ Taxas(Unit.):	612,57
BDI(%):			30,48%	Valor BDI:	186,71
				V. Total c/ Taxas:	799,28
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.10.19	Escavação manual de valas	M3	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	3,104000	11,29	35,04
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
M.O.:			35,04		
MAT.:				s/ Taxas(Unit.):	35,04
BDI(%):			30,48%	Valor BDI:	10,68
				V. Total c/ Taxas:	45,72
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.10.20	Embasamento em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm	m3	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	6,410000	15,03	96,34
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	6,000000	11,29	67,74
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
07271/SINAPI	Bloco ceramico (alvenaria de vedacao), 8 furos, de 9 x 19 x19 cm	un	250,000000	0,27	67,50
88631/SINAPI	Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual. af_08/2014	m3	0,170000	341,30	58,02
M.O.:			164,08		
MAT.:			125,52	s/ Taxas(Unit.):	289,60
BDI(%):			30,48%	Valor BDI:	88,27
				V. Total c/ Taxas:	377,87
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

Luis Napoleão Casado
 Engenheiro Civil
 CREA 0206691431

5.

EM BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.10.21	Chapisco, traço 1:4 - e= 5mm	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	0,053000	15,03	0,80
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,036000	11,29	0,41
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
87381/SINAPI	Argamassa traço 1:4 (cimento e areia grossa) com adição de emulsão polimérica para chapisco rolado, preparo manual. af_06/2014	m3	0,001500	1739,67	2,61
		M.O.:	1,21		
		MAT.:	2,61	s/ Taxas(Unit.):	3,82
		BDI(%):	30,48%	Valor BDI:	1,16
				∑ Total c/ Taxas:	4,98
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.10.22	Reboco argamassa traco 1:2:8, espessura 2,5cm, preparo mecânico	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	0,428500	15,03	6,44
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,500000	11,29	5,65
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
03308/ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	m3	0,025000	316,34	7,91
		M.O.:	12,09		
		MAT.:	7,91	s/ Taxas(Unit.):	20,00
		BDI(%):	30,48%	Valor BDI:	6,10
				∑ Total c/ Taxas:	26,10
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.10.23	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento/areia), preparo mecânico	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	0,154000	15,03	2,31
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,145000	11,29	1,64
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
COMPOSIÇÃO	Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo mecanico. af_06/2014	m3	0,053000	429,30	22,75
		M.O.:	3,95		
		MAT.:	22,75	s/ Taxas(Unit.):	26,70
		BDI(%):	30,48%	Valor BDI:	8,14
				∑ Total c/ Taxas:	34,84
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.10.24	Concreto simples 15MPa (laje de fundo), com lançamento	M3	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00125/ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	1,000000	349,27	349,27
07692/ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento	m3	1,000000	27,44	27,44
		M.O.:	-		
		MAT.:	376,71	s/ Taxas(Unit.):	376,71
		BDI(%):	30,48%	Valor BDI:	114,82
				∑ Total c/ Taxas:	491,53
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

Luis Nazareno Casado
 Engenheiro Civil
 CREA 0206891431

9

EM BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.10.25	Concreto armado - FCK=15Mpa (laje superior), lançado e adensado	M3	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00116/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	9,500000	43,50	413,25
00126/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,825050	331,86	273,80
00140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	78,000000	5,88	458,64
M.O.:					
			MAT.:	458,64	s/ Taxas(Unit.): 1.145,69
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 349,21
					∑. Total c/ Taxas: 1.494,90
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.10.26	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, diâmetro 1,20m, altura 5,00m	UND	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88245/SINAPI	Armador com encargos complementares	h	0,750000	15,03	11,27
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	9,829000	15,03	147,73
88313/SINAPI	Pocreiro com encargos complementares	h	14,966500	15,79	236,32
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	13,667000	11,29	154,30
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00033/SINAPI	Aço ca-50, 8,0 mm, vergalhão	kg	10,776000	4,60	49,57
00337/SINAPI	Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,187000	8,18	1,53
00370/SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,205000	72,03	14,77
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-I para argamassas	kg	10,203000	0,64	6,53
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	55,307000	0,44	24,34
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	0,254000	54,82	13,92
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete.	m3	0,032000	54,82	1,75
07258/SINAPI	Tijolo cerâmico maciço *5 x 10 x 20* cm	un	1.222,000000	0,17	207,74
88830/SINAPI	Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carregador - chp diurno. af_10/2014	chp	0,110000	1,08	0,12
M.O.:					
			MAT.:	320,27	s/ Taxas(Unit.): 869,89
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 265,14
					∑. Total c/ Taxas: 1.135,03
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.1	Meio fio em concreto pré moldado	M	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88261/SINAPI	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares	h	0,034000	14,86	0,51
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	0,182500	15,03	2,74
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,417300	11,29	4,71
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,004100	67,16	0,28
00370/SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,001100	72,03	0,08
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,818200	0,44	1,24
04059/SINAPI	Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado, com p 1 m, *30 x 15/ 12* cm (h x l1/l2)	m	1,000000	11,88	11,88
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	m3	0,003800	54,82	0,21
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete.	m3	0,001800	54,82	0,10
M.O.:					
			MAT.:	13,79	s/ Taxas(Unit.): 21,75
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 6,63
					∑. Total c/ Taxas: 28,38
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

Luis Napoleão dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 0206891431

5.

(Handwritten signatures and initials)

EM BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.2	Piso Intertravado leve tráfego 6,0cm na cor CINZA	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88260/SINAPI	Calceteiro com encargos complementares	h	0,290000	14,11	4,09
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,290000	11,29	3,27
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00370/SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,056800	72,03	4,09
04741/SINAPI	Po de pedra (posto pedra/fornecedor, sem frete)	m3	0,006500	52,33	0,34
36156/SINAPI	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, 20 cm x 10 cm, e = 6 cm, resistencia de 35 mpa (nbr 9781), colorido	m2	1,048700	31,60	33,14
91277/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno. af_08/2015	chp	0,004100	5,00	0,02
91278/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chi diurno. af_08/2015	chi	0,194700	0,66	0,13
91283/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diurno. af_08/2015	chp	0,048300	10,89	0,53
91285/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chi diurno. af_08/2015	chi	0,150400	0,70	0,11
M.O.:			7,36		
MAT.:			38,36	s/ Taxas(Unit.):	45,72
BDI(%):			30,48%	Valor BDI:	13,94
				J. Total c/ Taxas:	59,66
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.3	Piso Intertravado leve tráfego 6,0cm na cor VERMELHO	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88260/SINAPI	Calceteiro com encargos complementares	h	0,290000	14,11	4,09
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,290000	11,29	3,27
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00370/SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,056800	72,03	4,09
04741/SINAPI	Po de pedra (posto pedra/fornecedor, sem frete)	m3	0,006500	52,33	0,34
36156/SINAPI	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, 20 cm x 10 cm, e = 6 cm, resistencia de 35 mpa (nbr 9781), colorido	m2	1,048700	31,60	33,14
91277/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno. af_08/2015	chp	0,004100	5,00	0,02
91278/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chi diurno. af_08/2015	chi	0,194700	0,66	0,13
91283/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diurno. af_08/2015	chp	0,048300	10,89	0,53
91285/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chi diurno. af_08/2015	chi	0,150400	0,70	0,11
M.O.:			7,36		
MAT.:			38,36	s/ Taxas(Unit.):	45,72
BDI(%):			30,48%	Valor BDI:	13,94
				J. Total c/ Taxas:	59,66
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

Luis Nogueira
Engenheiro Civil
CREA 026891431

5
A

EM BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.4	Piso intertravado leve tráfego 6,0cm na cor TERRACOTA	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88260/SINAPI	Calceteiro com encargos complementares	h	0,290000	14,11	4,09
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,290000	11,29	3,27
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00370/SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,056800	72,03	4,09
04741/SINAPI	Po de pedra (posto pedra/fornecedor, sem frete)	m3	0,006500	52,33	0,34
36156/SINAPI	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, 20 cm x 10 cm, e = 6 cm, resistencia de 35 mpa (nbr 9781), colorido	m2	1,048700	31,60	33,14
91277/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno. af_08/2015	chp	0,004100	5,00	0,02
91278/SINAPI	Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chi diurno. af_08/2015	chi	0,194700	0,66	0,13
91283/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diurno. af_08/2015	chp	0,048300	10,89	0,53
91285/SINAPI	Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chi diurno. af_08/2015	chi	0,150400	0,70	0,11
M.O.:			7,36		
MAT.:			38,36	s/ Taxas(Unit.):	45,72
BDI(%):			30,48%	Valor BDI:	13,94
				∑. Total c/ Taxas:	59,66
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.5	Grama batatais em placa	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,069000	11,29	0,78
88441/SINAPI	Jardineiro com encargos complementares	h	0,100000	12,21	1,22
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00159/SINAPI	Item processo de desativação adubo bovino	m3	0,005000	170,53	0,85
03324/SINAPI	Grama batatais em placas, sem plantio	m2	1,000000	5,05	5,05
25951/SINAPI	Fertilizante npk - 10:10:10	kg	0,100000	0,99	0,10
25963/SINAPI	Calcario dolomítico a (posto pedra/fornecedor, sem frete)	kg	0,150000	0,07	0,01
M.O.:			2,00		
MAT.:			6,01	s/ Taxas(Unit.):	8,01
BDI(%):			30,48%	Valor BDI:	2,44
				∑. Total c/ Taxas:	10,45
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.6	Piso em concreto polido, preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
COMPOSIÇÃO	Piso em concreto polido, preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira	M2	1,000000	28,08	28,08
M.O.:					
MAT.:			28,08	s/ Taxas(Unit.):	28,08
BDI(%):			30,48%	Valor BDI:	8,56
				∑. Total c/ Taxas:	36,64
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

Luis Napoleão Casado
 Engenheiro Civil
 CREA 0206891431

5

 A 4

EM BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.7	Piso em concreto desempolado, fck = 15mpa, e = 7cm	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	0,260000	15,03	3,91
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00096/ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado	m3	0,070000	275,03	19,25
		M.O.:	3,91		
		MAT.:	19,25	s/ Taxas(Unit.):	23,16
		BDI(%):	30,48%	Valor BDI:	7,06
				V. Total c/ Taxas:	30,22
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.8	Piso em paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa traço 1:3	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88260/SINAPI	Calceteiro com encargos complementares	h	0,824000	14,11	11,63
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,910000	11,29	10,27
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00366/SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,023000	54,07	1,24
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,100000	67,16	6,72
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	9,110000	0,44	4,01
04385/SINAPI	Paralelepípedo granítico ou basáltico, para pavimentação, sem frete, *30 a 35* peças por m2	mil	0,035000	301,52	10,55
		M.O.:	21,90		
		MAT.:	22,52	s/ Taxas(Unit.):	44,42
		BDI(%):	30,48%	Valor BDI:	13,54
				V. Total c/ Taxas:	57,96
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.9	Barra horizontal em tubo de ferro galvanizado com pintura eletrostática na cor vermelha	UND	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
COMPOSIÇÃO	Barra horizontal em tubo de ferro galvanizado com pintura eletrostática na cor vermelha	UND	1,000000	319,80	319,80
		M.O.:			
		MAT.:	319,80	s/ Taxas(Unit.):	319,80
		BDI(%):	30,48%	Valor BDI:	97,48
				V. Total c/ Taxas:	417,28
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.10	Prancha para exercício abdominal	UND	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	0,500000	15,03	7,52
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
9462/ORSE	Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	un	1,000000	531,04	531,04
00124/ORSE	Concreto simples fck= 13,5 mpa (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	0,180000	278,63	50,15
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,180000	28,82	5,19
		M.O.:	7,52		
		MAT.:	586,38	s/ Taxas(Unit.):	593,90
		BDI(%):	30,48%	Valor BDI:	181,02
				V. Total c/ Taxas:	774,92
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

Luis Nazareno Casado
 Engenheiro Civil
 CREA 0286891431

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letter 'A'.

EM BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.11	Espaldar	UND	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA				
	MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS				
COMPOSIÇÃO	Espaldar	UND	1,000000	299,69	299,69
	M.O.:				
	MAT.:		299,69	s/ Taxas(Unit.):	299,69
	BDI(%):		30,48%	Valor BDI:	91,35
				∑. Total c/ Taxas:	391,04
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.12	Barras marinheiro	UND	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA				
	MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS				
COMPOSIÇÃO	Barras marinheiro	UND	1,000000	232,99	232,99
	M.O.:				
	MAT.:		232,99	s/ Taxas(Unit.):	232,99
	BDI(%):		30,48%	Valor BDI:	71,02
				∑. Total c/ Taxas:	304,01
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.13	Barras assimétricas	UND	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA				
	MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS				
COMPOSIÇÃO	Barras assimétricas	UND	1,000000	1003,75	1003,75
	M.O.:				
	MAT.:		1.003,75	s/ Taxas(Unit.):	1.003,75
	BDI(%):		30,48%	Valor BDI:	305,94
				∑. Total c/ Taxas:	1.309,69
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.14.1	Escavação manual de valas	M3	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA				
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	3,104000	11,29	35,04
	MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS				
	M.O.:		35,04		
	MAT.:			s/ Taxas(Unit.):	35,04
	BDI(%):		30,48%	Valor BDI:	10,68
				∑. Total c/ Taxas:	45,72
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

Luis Napoleão
 Engenheiro Civil
 CREM 0266891431

9.
 [Handwritten signatures and initials]

EM BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.14.2	Fundação em pedra rachão, assentada com argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	5,787000	15,03	86,98
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	7,000000	11,29	79,03
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,336500	67,16	22,60
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	67,470000	0,44	29,69
04730/SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3	1,200000	57,32	68,78
			M.O.:	166,01	
			MAT.:	121,07	s/ Taxas(Unit.): 287,08
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 87,50
v. Total c/ Taxas:					374,58
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.14.3	Embasamento em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm	m3	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	6,410000	15,03	96,34
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	6,000000	11,29	67,74
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
07271/SINAPI	Bloco ceramico (alvenaria de vedacao), 8 furos, de 9 x 19 x19 cm	un	250,000000	0,27	67,50
88631/SINAPI	Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual. af_08/2014	m3	0,170000	341,30	58,02
			M.O.:	164,08	
			MAT.:	125,52	s/ Taxas(Unit.): 289,60
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 88,27
v. Total c/ Taxas:					377,87
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.14.4	Concreto armado - FCK=15Mpa (laje superior), lançado e adensado	M3	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00116/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	9,500000	43,50	413,25
00126/ORSE -	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,825050	331,86	273,80
00140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	78,000000	5,88	458,64
			M.O.:		
			MAT.:	458,64	s/ Taxas(Unit.): 1.145,69
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 349,21
v. Total c/ Taxas:					1.494,90
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

Luís Napoleão de Araújo
Engenheiro Civil
RUBRICA 2008991431

5.
A

EM BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.14.5	Alvenaria em blocos cerâmicos furados, 9x19x39cm, argamassa de assentamento com preparo em betoneira	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	0,515500	15,03	7,75
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,295000	11,29	3,33
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
03671/SINAPI	Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fiód = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5* cm.	m	0,785000	1,11	0,87
04786/SINAPI	Pino de aço com furo, haste = 27 mm (aço direta)	cento	0,009400	42,90	0,40
37592/SINAPI	Bloco cerâmico de vedação com furos na vertical, 9 x 19 x 39 cm - 4,5 mpa (nbr 15270)	un	13,350000	0,69	9,21
87373/SINAPI	Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_06/2014	m3	0,010400	355,76	3,70
			M.O.:	11,08	
			MAT.:	14,18	s/ Taxas(Unit.): 25,26
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 7,70
			√. Total c/ Taxas:		32,96
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.14.6	Concreto armado - FCK=15Mpa (pilaretes), lançado e adensado	M3	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00116/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	9,500000	43,50	413,25
00126/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,825050	331,86	273,80
00140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	78,000000	5,88	458,64
			M.O.:		
			MAT.:	458,64	s/ Taxas(Unit.): 1.145,69
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 349,21
			√. Total c/ Taxas:		1.494,90
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.14.7	Chapisco, traço 1:3, preparo manual	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	0,042500	15,03	0,64
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,007000	11,29	0,08
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
87377/SINAPI	Argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa) para chapisco convencional, preparo manual. af_06/2014	m3	0,004200	369,39	1,55
			M.O.:	0,72	
			MAT.:	1,55	s/ Taxas(Unit.): 2,27
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 0,69
			√. Total c/ Taxas:		2,96
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.14.8	Reboco, traço 1:3 - e = 2,0cm, preparo manual	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	0,351000	15,03	5,28
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,350000	11,29	3,95
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00370/SINAPI	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,024300	72,03	1,75
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	9,720000	0,44	4,28
			M.O.:	9,23	
			MAT.:	6,03	s/ Taxas(Unit.): 15,26
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 4,65
			√. Total c/ Taxas:		19,91
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

Luis Nogueira
 Engenheiro Civil
 CREA 0245991431

4

 A

EM BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.14.9	Reboco, traço 1:3 - e = 2,0cm, preparo manual	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88310/SINAPI	Pintor com encargos complementares	h	0,265000	15,03	3,98
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,105000	11,29	1,19
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
01107/SINAPI	Cal virgem comum para argamassas (nbr 6453)	kg	0,440000	0,73	0,32
11162/SINAPI	Fixador de cal (sache 150 ml)	un	0,015000	1,36	0,02
			M.O.:	5,17	
			MAT.:	0,34	s/ Taxas(Unit.): 5,51
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 1,68
					v. Total c/ Taxas: 7,19
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.14.10	Grade frontal de ferro	m2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
04750/SINAPI	Pedreiro	h	0,400000	14,86	5,94
06110/SINAPI	Serralheiro	h	0,644000	14,39	9,27
06111/SINAPI	Servente	h	0,600000	11,29	6,77
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
04222/ORSE	Cantoneira de aço "L" abas iguais - 3/4" x 3/4" x 1/8" (0,71 kg/m)	m	4,000000	1,75	7,00
04986/ORSE	Tela em ferro, padrão moeda, larg.: 0,50m	m	2,000000	27,42	54,84
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,009000	72,03	0,65
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,800000	0,44	1,23
10997/SINAPI	Eletrodo aws e-7018 (ok 48.04; wi 718) d=4mm (solda eletrica)	kg	1,480000	17,14	25,37
			M.O.:	21,98	
			MAT.:	89,09	s/ Taxas(Unit.): 111,07
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 33,85
					v. Total c/ Taxas: 144,92
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.15.1	Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada vapor de sódio de 150W	und	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88264/SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	1,000000	15,03	15,03
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	1,000000	11,29	11,29
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
09158/ORSE	Poste decorativo com 02 pétalas, difusor em vidro leitoso brilhante ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m	un	1,000000	498,21	498,21
03757/SINAPI	Lampada vapor de sodio ovoide 250 w (base e40)	un	2,000000	30,30	60,60
00126/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,027000	331,86	8,96
			M.O.:	26,32	
			MAT.:	567,77	s/ Taxas(Unit.): 594,09
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 181,08
					v. Total c/ Taxas: 775,17
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.15.2	Lâmpada alta pressão, vapor de sódio 150w, inclusive reator	m	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88264/SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	1,250500	15,03	18,80
88247/SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	1,200000	11,47	13,76
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
03757/SINAPI	Lampada vapor de sodio ovoide 250 w (base e40)	un	1,000000	30,30	30,30
01082/SINAPI	Reator p/ lampada vapor de sodio 250w uso ext	un	1,000000	106,51	106,51
			M.O.:	32,56	
			MAT.:	136,81	s/ Taxas(Unit.): 169,37
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 51,62
					v. Total c/ Taxas: 220,99
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

Luis Napoleão...
Engenheiro Civil
000000001431

(Handwritten signatures and initials)

EM BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.15.3	Eletrótuto PVC rígido roscável 1" (32mm), fornecimento e instalação - entrada de energia	m	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88264/SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	0,250000	15,03	3,76
88247/SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,239000	11,47	2,74
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
02685/SINAPI	Eletróduto de pvc rígido roscavel de 1", sem luva	m	1,017000	3,34	3,40
			M.O.:	6,50	
			MAT.:	3,40	s/ Taxas(Unit.): 9,90
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 3,02
					∑. Total c/ Taxas: 12,92
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.15.4	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1 kv 1,5 mm ² fornecimento e instalação	m	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88264/SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	0,045500	15,03	0,68
88247/SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,040000	11,47	0,46
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
21127/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	0,009000	1,36	0,01
00993/SINAPI	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 1,5mm ² (1 condutor) tp sintenax pirelli ou equiv	m	1,190000	1,01	1,20
			M.O.:	1,14	
			MAT.:	1,21	s/ Taxas(Unit.): 2,35
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 0,72
					∑. Total c/ Taxas: 3,07
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.15.5	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1 kv 2,5 mm ² fornecimento e instalação	m	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88264/SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	0,057000	15,03	0,86
88247/SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,050000	11,47	0,57
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
21127/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	0,009000	1,36	0,01
01022/SINAPI	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 2,5mm ² (1 condutor) tp sintenax pirelli ou equiv	m	1,190000	1,31	1,56
			M.O.:	1,43	
			MAT.:	1,57	s/ Taxas(Unit.): 3,00
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 0,91
					∑. Total c/ Taxas: 3,91
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

Luiz Manoel de Azevedo
 Engenheiro Civil
 CREA 2068801431

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letter 'A'.

EM BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.15.6	Caixa de passagem em alvenaria com tampa concreto 20X20X25 cm	und	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	0,690000	15,03	10,37
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,934500	11,29	10,55
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
00039/SINAPI	Aco ca-60, 5,0 mm, vergalhao	kg	0,140000	3,87	0,54
00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,001300	67,16	0,09
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,020000	72,03	1,44
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	1,650000	0,64	1,06
01358/SINAPI	Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto, de *2,2 x 1,1* m, e = 17 mm	m2	0,040000	22,82	0,91
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,600000	0,44	2,02
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,001500	54,82	0,08
04722/SINAPI	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,003000	54,82	0,16
07258/SINAPI	Tijolo ceramico macico *5 x 10 x 20* cm	un	29,000000	0,17	4,93
			M.O.:	20,92	
			MAT.:	11,23 s/ Taxas(Unit.):	32,15
			BDI(%):	30,48% Valor BDI:	9,80
				∑ Total c/ Taxas:	41,95
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.15.7	Relé fotoelétrico p/ comando de iluminação externa	und	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88264/SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	0,408500	15,03	6,14
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,400000	11,29	4,52
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
02510/SINAPI	Rele fotoelétrico 1000w/220v	un	1,000000	27,98	27,98
			M.O.:	10,66	
			MAT.:	27,98 s/ Taxas(Unit.):	38,64
			BDI(%):	30,48% Valor BDI:	11,78
				∑ Total c/ Taxas:	50,42
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.15.8	Haste Coperweld 3/4"x 3,00m, com conector	m	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88264/SINAPI	Eletricista com encargos complementares	h	0,300000	15,03	4,51
88247/SINAPI	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,300000	11,47	3,44
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
03376/SINAPI	Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 3/4", revestida com baixa camada de cobre, com conector tipo grampo	un	1,000000	36,27	36,27
			M.O.:	7,95	
			MAT.:	36,27 s/ Taxas(Unit.):	44,22
			BDI(%):	30,48% Valor BDI:	13,48
				∑ Total c/ Taxas:	57,70
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
4.1	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	m	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
09001/ORSE	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	1,000000	80,41	80,41
			M.O.:		
			MAT.:	80,41 s/ Taxas(Unit.):	80,41
			BDI(%):	30,48% Valor BDI:	24,51
				∑ Total c/ Taxas:	104,92
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					

Luis N. ...
 Engenharia Civil
 CREA 0208891431

Handwritten marks and signatures on the right margin, including a large 'X' and other scribbles.

EM BRANCO



ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
4.2	Limpeza geral da obra	und	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	0,076000	11,29	0,86
MATERIAL/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS					
01997/ORSE	Sabão em pó	kg	0,005000	3,78	0,02
02414/ORSE	Vassoura piaçava	un	0,040000	5,48	0,22
			M.O.:	0,86	
			MAT.:	0,24	s/ Taxas(Unit.): 1,10
			BDI(%):	30,48%	Valor BDI: 0,34
					v. Total c/ Taxas: 1,44
OBS.: ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,84%(HORA) 47,21%(MÊS)					


 Luis Napoleão Casado
 Engenheiro Civil
 CREA 0206891431

5




EM BRANCO



Encargos Sociais e Trabalhistas	(%)	(%)
---------------------------------	-----	-----

Encargos Trabalhistas

13º salário		9,75%
Férias		13,00%
DSR - Descanso Semanal Remunerado		16,99%

Encargos Sociais

INSS	20,00%	
DESONERAÇÃO INSS PATRONAL	4,50%	
TERCEIROS	4,60%	
SAT/RAT	3,00%	
FGTS	8,00%	
FGTS/PROVISÓRIO DE MULTA PARA RESCISÃO	4,00%	
TOTAL PREVIDENCIÁRIO		44,10%
SOMA BÁSICA		83,84%

Luis Napoleão Casado
Engenheiro Civil
CPF: 000.000.000-00

7

EM BRANCO

ENVELOPE Nº02 – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
TOMADA DE OREÇO Nº 06/2016
MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP
CNPJ Nº23.202.729/0001-46

Handwritten scribbles and marks at the top left of the page.

Handwritten scribbles and marks at the top center of the page.



Handwritten scribble on the right side of the page.

Handwritten scribbles on the right side of the page.

Handwritten scribbles on the right side of the page.

Handwritten scribbles on the right side of the page.

Handwritten scribbles on the right side of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2016
ENVELOPE B - PRPOSTA DE PREÇO
MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP

PROPOSTA DE PREÇO



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EM BRANCO

WCS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - SPA
FUNDADA EM 1973
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXATORES S - BRUNTA DE PÁCO

WCS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - SPA



TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2016
PROCESSO Nº 726-022/2016

CARTA PROPOSTA

A empresa **MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP**, com sede na Rua Ariosvaldo Pereira Cintra nº 1291, sala 04, Serraria, Maceió AL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. **23.202.729/0001-46**, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, vem através desta, apresentar sua Proposta de Preço para a Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de referente a construção de academia de saúde no município de Boca da Mata - AL.

Prezados Senhores:

Tendo examinado as planilhas de serviços para a execução da obra acima referida, proponho executar e concluir a referida obra pela quantia de:

TOMADA DE PREÇO Nº 06/2016 – CONTRATAÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE BOCA DA MATA - AL.

O valor Global da proposta é de **R\$ 233.822,23** (Duzentos e trinta e três mil Oitocentos e vinte e dois reais e vinte e tres centavos).

1. Caso nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos a entregar as obras objeto deste certame, dentro de **90 (Noventa) dias**, calculados a partir da data da Ordem Inicial de Serviço, de conformidade com o cronograma físico financeiro da obra apresentado.
2. Validade da proposta: **60 (noventa) dias**, contados a partir da apresentação dessa proposta;
3. Declaramos que todas as despesas decorrentes da elaboração desta proposta ocorrem por conta desta Empresa, não nos cabendo direito de indenização de qualquer natureza.

FORMA DE PEDIDO Nº 001/2018
DATA DE EMISSÃO 12/11/2018

ATA DA PROPOSTA

CONTRATO Nº 001/2018 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - D.A.G. - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS - SP. O PREÇO MÁXIMO ESTIMADO É DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS).

EM BRANCO

EMPRESA: [NOME DA EMPRESA] - CNPJ: [CNPJ] - ENDEREÇO: [ENDEREÇO] - CIDADE: [CIDADE] - UF: [UF] - CEP: [CEP]

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ [VALOR]

DATA DE RECEBIMENTO DA PROPOSTA: [DATA]

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA: [ASSINATURA]

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO: [ASSINATURA]

LOCAL E DATA: [LOCAL] - [DATA]

4. Caso nossa proposta seja vencedora, os responsáveis pela assinatura do contrato será o Sr. **Diogo Antônio Leite da Silva, CPF: 007.858.664-00, Sócio Administradores da Empresa;**

5. A proposta compreende o gerenciamento do objeto licitado, todas as despesas desta obra com **mão de obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, assistência técnica, seguros, impostos e demais encargos** necessários à perfeita execução de toda a obra.

- 7- A empresa **MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP**, apresenta através deste, número da agência e da conta corrente da mesma, para o pagamento de medições dos serviços realizados;

8- **CAIXA ECONOMICA FEDERAL:**

Agência: 1545

Operação: 003

Conta Corrente: 3166-7

1.OF. DE NOTAS E PROTESTOS
R. Dr. Luiz P. de Miranda, 42
Centro - Maceio - Alagoas
Rec p/ Semelhança 1 firma(s):
DIOGO ANTONIO LEITE DA
SILVA
MACEIO, 19 de agosto de 2016.
Em Testemunho da verdade:

CELSO S. PONTES DE MIRANDA
- Tabelao Vitalicio -
MARIANA P. DE M. L. DE FARIAS
- Escrevente Substituta -
EDILMA RAMALHO
- Escrevente Autorizada -
Carimbo: 2203308 OP: Carlos
Total: R\$ 4,00

Maceió - Al, 22 de Agosto de 2016.

1º OFÍCIO


Diogo Antonio Leite da Silva

CPF Nº 007.858.664-00

MCZ Construções e Incorporações Ltda - EPP





... para o ano de 2012, com o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais)...

... em virtude da ausência de recursos financeiros suficientes para o pagamento...

... a fim de garantir a liquidação das obrigações assumidas...

EM BRANCO

DE DE NOTAS E PROTESTOS
R. Dr. Luis F. de Almeida, 431
Centro - Recife - Alagoas
CNPJ nº 06.948.111/0001-00
C/O ANTONIO LEITE DA
SILVA
RACIÃO 19 de agosto de 2012.
O Testemunho _____ da verdade.

GRUPO S. PONTES DE MIRANDA
- Tabelião Vitório
MARINA P. DE A. DE PAIVA
- Escritório de Tabelião
EULIA FRALDO
- Escritório Autorizada
TABELIÃO DE CARLOS
TABELIÃO A.00

EM BRANCO

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DE 01 ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA

I. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBJETIVO Este documento de especificações técnicas tem por objetivo descrever os procedimentos técnicos e estabelecer os requisitos mínimos a serem observados pela empresa contratada para execução de serviços de construção de 01 (uma) Academia de Saúde no município de Boca da Mata - AL. Este documento fixa exigências e critérios necessários visando a garantir níveis aceitáveis de conforto, funcionalidade, higiene, durabilidade, economia e segurança. **DADOS DO PROJETO;** Empreendimento : Construção de Academia de Saúde - AL
Endereço : Boca da Mata - AL.; Número de Pavimentos: 01 (um); Áreas: o Área Total de Construção: 966,00m²; Proprietário : Prefeitura municipal de Boca da Mata; Características propostas do imóvel

CONSIDERAÇÕES GERAIS A execução das instalações deverá seguir as exigências das normas da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas e Legislação Municipal. As normas e códigos aqui mencionados deverão ser aplicados, em sua última edição, ao fornecimento de materiais, instalações, testes de desempenho e aceitação por parte da contratante ou seu representante legal. Em caso de divergências entre as normas, deverá ser aplicado o procedimento mais rigoroso. Em todos os casos suscetíveis de dúvida a CONTRATADA deverá recorrer à fiscalização para melhores esclarecimentos ou orientação. Caberá à CONTRATADA a inteira responsabilidade pela perfeita execução dos serviços.

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 - LIMPEZA DO TERRENO

Para que os serviços se iniciem toda a área deverá estar desmatada, destocada e limpa. A completa limpeza do terreno será efetuada manual ou mecanicamente, dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a evitar danos a terceiros. A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, roçado, destocamento, queima e remoção, de forma a deixar a área livre de raízes e tocos de árvores. Deverão ser conservadas no terreno todas as árvores existentes salvo as que, por fator condicionante do projeto arquitetônico, devam ser removidas. Em qualquer hipótese, nenhuma árvore deverá ser removida sem autorização expressa da fiscalização. O construtor tomará providências no sentido de serem extintos todos os formigueiros existentes no terreno.

1.2 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA

A Empreiteira deverá fornecer e colocar placas de identificação, onde devem constar dados relativos à obra, a Empreiteira, ao órgão conveniente e o nome da Prefeitura de Boca da Mata. Os padrões, símbolos e cores serão fornecidos pela fiscalização da prefeitura.

1.3 - LOCAÇÃO DA OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,5M

A locação da obra deverá ser realizada somente por profissional habilitado, utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada em todas as áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no projeto, sobre um ou mais quadros

de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas que compõem esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta.

1.4 - BARRAÇÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE, REAPROVEITAMENTO

O barracão da obra será em madeira estruturada com vigas e barrotes de madeira, coberta em fibrocimento e piso cimentado rústico. Será feita uma divisória reservando uma área para administração da obra e banheiro, e o restante será utilizado para armazenamento de material. Será implantado um ponto de luz e um de tomada em todos os vãos e um ponto de água na área de depósito.

1.5-ESCAVAÇÕES, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, DMT 50 A200M

As escavações de valas devem ser precavidas, se necessário, de vistoria ou sondagem, para classificar o material escavado. O material, a ser escavado, salvo maiores informações poderá ser assim classificado: . 1ª categoria: areia ou argila solta; . 2ª categoria: argila rija e/ou pedregulho; . 3ª categoria: rocha semi - decomposta; . 4ª categoria: rocha viva. As valas devem ter a largura definida em projeto, ou suficiente para manuseio de ferramentas e movimentação dos operários. O processo a ser adotado na escavação dependerá da natureza do terreno, sua topografia, dimensões e volumes a remover, visando sempre o máximo rendimento e economia.

2.0-EDIFICAÇÃO

2.1-INFRAESTRUTURA

2.1.1-ESCAVAÇÃO MANUAL DEVALAS

Será executada com ferramentas manuais até uma profundidade de 1,50, onde não for possível a escavação por processo mecânico devido a interferências com redes de serviços públicos, área acanhada, difícil acesso ao equipamento ou em pequenas valas, acertos e regularizações e outras condições, a critério da Fiscalização.

2.1.2-LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=5CM

Será executado sobre o aterro devidamente compactado, em concreto simples no traço 1:4:8 (cimento, areia grossa e brita 1). Será utilizado em toda a obra, inclusive sobre o embasamento, e terá espessura de 0,05m. Deve-se ter o cuidado para que o mesmo fique bem nivelado.

2.1.3-CONCRETO FCK = 25MPA, VIRADO EM BETONEIRA

O uso de concreto usinado na execução de elementos estruturais, ficará a critério da Contratada, cabendo-lhe sempre a responsabilidade pelo controle de qualidade. Quando não forem utilizados concretos usinados, a Contratada deverá providenciar todos os equipamentos e instalações que se fizerem necessária, para a determinação dos traços mais convenientes à execução da obra e para o preparo dos concretos nas condições de qualidade fixadas para cada caso. O preparo de concreto estrutural no canteiro de serviços deverá ser feito através de amassamento mecânico que atenda as determinações da NBR-06118, no que diz respeito aos tempos mínimos de amassamento, de modo a fornecer concretos homogêneos.

2.1.4-LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES

Jefferson Amorim da Silva
Engenheiro Civil
CREA 0212816/071

MCZ Construções e Incorporações Ltda - EPP
Rua Arcoverde, Ponta Centre, 1291, sala 04, Serra
CNPJ : 23.202.729/0001-46
E-mail: mczconstrucoes@gmail.com
Tel: (082) 3022 - 1100

MCZ Construções e Incorporações Ltda - EPP
Rua Arcoverde, Ponta Centre, 1291, sala 04, Serra
CNPJ : 23.202.729/0001-46
E-mail: mczconstrucoes@gmail.com
Tel: (082) 3022 - 1100



Observar se as juntas entre as formas estão bem vedadas para evitar o vazamento da nata de cimento. **TRANSPORTE:** deverá ser feito de modo a evitar a segregação. Utilizar carrinhos de mão (com pneus de borracha com câmara de ar) somente para pequenas distâncias. Prever rampas de acesso às formas. Iniciar a concretagem pela parte mais distante. **LANÇAMENTO:** deverá ser feito logo após o amassamento da argamassa nas formas previamente molhadas. Em nenhuma hipótese lançar o concreto com pega já iniciada. A altura de lançamento não pode ultrapassar, conforme as normas, 2 m. Nas peças com alturas maiores que 3 m, o lançamento do concreto deve ser feito em etapas, por janelas abertas na parte lateral das formas. Em alturas de quedas maiores, usar tubos, calhas ou trombas. **ADENSAMENTO/VIBRAÇÃO:** começar a vibrar logo após o lançamento. Evitar vibrar a menos de 10 cm da parede da forma. A profundidade de vibração não deve ser maior do que o comprimento da agulha de vibração. Evitar vibrar além do tempo recomendado para que o concreto não desande. O processo de vibração deve ser cuidadoso, introduzindo e retirando a agulha, de forma que a cavidade formada se feche naturalmente. Várias incisões, mais próximas e por menos tempo, produzem melhores resultados. **ACABAMENTO:** sarrafejar a superfície das vigas com uma régua de alumínio. **CURA:** deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o concreto úmido por, pelo menos, 7 dias. Molhar as formas no caso de pilares e vigas. Cobrir a superfície concretada com material que possa manter-se úmido (areia, serragem, sacos de pano ou de papel, etc.). Proteger a área concretada do sol e do vento até a desforma. **A CONTRATADA** deverá fazer a demolição dos pisos existentes conforme o projeto de arquitetura, devendo, inclusive remover a camada de regularização e lastro de concreto existente. As passagens de tubulações de esgoto, elétricas e água que atravessam as vigas de baldrame deverão ser colocadas antes da concretagem.

2.1.5 - FORMAS EM TÁBUA DE MADEIRA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X

As formas devem estar de acordo com o projeto executivo estrutural e as normas da ABNT. As formas deverão ser confeccionadas com tábuas de madeira. As formas devem se adaptar exatamente às dimensões das peças da estrutura projetada, e deve ser O projeto das formas e seus escoramentos serão de exclusiva responsabilidade da construtora. As formas e escoramentos deverão ser dimensionados e construídos de modo que não possam sofrer deformações prejudiciais sob ação de cargas (concreto fresco) considerando-se o adensamento, e da ação de fatores ambientais. A execução das formas deverá atender às prescrições da EB-1/78 e às demais normas pertinentes aos materiais empregados (madeira e aço). **Materiais:** Os materiais de execução das formas serão compatíveis com o acabamento desejado e indicado no projeto. Partes da estrutura não visíveis poderão ser executadas com madeira serrada em bruto. Para as partes aparentes, será exigido o uso de chapas compensadas, madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metálica ou Madelirt, ou simplesmente outros tipos de materiais conforme a conveniência da execução. O reaproveitamento dos materiais usados nas formas será permitido desde que se realize a conveniente limpeza e se verifique estarem os mesmos isentos de deformações. Execução: As formas e seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para que as deformações, devido à ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e umidade, sejam desprezíveis. As formas serão construídas corretamente para reproduzir os contornos, as linhas e as dimensões requeridas no projeto. **Materiais:** Os materiais de execução das formas serão compatíveis com o acabamento desejado e indicado no projeto. Partes da estrutura não visíveis poderão ser executadas com madeira serrada em bruto. Para as partes aparentes, será exigido o uso de chapas compensadas, madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metálica ou Madelirt, ou simplesmente outros tipos de materiais conforme a conveniência da execução. O reaproveitamento dos materiais usados nas formas será permitido desde que se realize a conveniente limpeza e se verifique estarem os mesmos isentos de deformações. Execução: As formas e seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para que as deformações, devido à ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e umidade, sejam desprezíveis. As formas serão construídas corretamente para reproduzir os contornos, as linhas e as dimensões requeridas no projeto.

tensor passando por tubo plástico rígido de diâmetro conveniente, colocado com espaçamento uniforme.

É vedado o emprego de óleo queimado como agente protetor. A aplicação de desmoldantes e agentes protetores de formas será efetuada antes da colocação das armaduras e precederá de 04 (quatro) horas no mínimo, ao lançamento do concreto. Estas precauções têm por objetivo evitar que o agente protetor tenha contato com a armadura. A ferragem será mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto ou plástico. Não se admite o uso de tacos de madeira como espaçadores. Os pregos serão usados de modo a nunca permearem encravados no concreto após a desforma. As formas de madeira poderão ser substituídas por alvenaria de tijolos (de barro ou blocos cerâmicos) desde que as dimensões das peças estruturais sejam respeitadas e que as demais faces das peças sejam fechadas com cuidados específicos de estanqueidade, alinhamento, prumo e travamento. Escoramento: As formas deverão ser providas de escoramento e travamento convenientemente dimensionados e dispostos de modo a evitar deformações superiores a 05 (cinco) mm. Prescrições contidas na NB-1/78 devem ser obedecidas. Precauções anteriores ao lançamento do concreto: Antes do lançamento do concreto, as medidas e as posições das formas serão conferidas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com tolerâncias previstas na NB-1/78. As superfícies em contato com o concreto serão limpas, livres de incrustações de nata ou outros materiais estranhos. As formas absorventes serão convenientemente molhadas até a saturação. Serão abertos furos para escoamento da água em excesso. Prescrições do item 9.5 da NB-1/78 devem ser obedecidas.

2.1.6-REATERRO MANUAL DE VALA, COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA

Os trabalhos de reaterro das valas e cavas de fundação, somente serão iniciados depois de finalizados todos os serviços de concretagem e impermeabilizações. Será executado com o próprio material da vala, compactado em camadas de 20 cm. O serviço de reaterro somente iniciará-se após a aprovação da Fiscalização.

2.1.7-AÇO CA- 60.5.0MM

As ferragens para concreto armado obedecerão rigorosamente ao projeto estrutural. Serão conferidas pela fiscalização após colocadas nas formas, verificando-se nesta fase se atendem ao disposto no projeto: quantidade de barras, tipo de aço empregado, dobramento, bitolas, posições nas formas e recobrimento.

2.1.8-AÇO CA-50, 6.3MM

Idem ao item 2.1.7

2.1.9-AÇO CA-50, 8.0MM

Idem ao item 2.1.7

2.1.10-AÇO CA-50, 10.0MM

Idem ao item 2.1.7

2.1.11-AÇO CA-50, 12.5MM



MCZ Construções e Incorporações Ltda. - EPP
Rua Aristóbolo Pereira Carne, 1291, sala 04, Serraria
CNPJ - 21.202.729/0001-46
Email: mczconstrucoes@igmail.com
Tel: (082) 2023 - 1109

Jefferson Amorim da Silva Filho
Engenheiro Civil
CREA 0212816071

MCZ Construções e Incorporações Ltda. - EPP
Rua Aristóbolo Pereira Carne, 1291, sala 04, Serraria
CNPJ - 21.202.729/0001-46
Email: mczconstrucoes@igmail.com
Tel: (082) 2023 - 1109



Idem ao item 2.1.7

2.1.12-EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM

Sobre as fundações, deverá se elevar o embasamento, executado em alvenaria dobrada, com tijolos cerâmicos de 8 (oito) furos, assentados com argamassa no traço 1 : 4 (cimento, areia). A altura mínima do referido embasamento, tomada em relação ao ponto mais alto do terreno, será de, pelo menos, 0,20 m acima da cota do "greide" da via pavimentada mais próxima da edificação. O embasamento será elevado, considerando-se o eixo das fundações.

2.2-SUPRAESTRUTURA

2.2.1-VERGASDE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA PORTAS

Acima dos vãos das portas internas serão executadas vergas de concreto armado pré-moldado com dimensões de 0,10 x 0,10 m e transpasse de 15,0cm, enquanto que abaixo das janelas receberão contravergas de concreto armado nas mesmas dimensões. Deve-se deixar um transpasse de no mínimo 15 cm para cada lado.

2.2.2-VERGAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA JANELAS

Idem Ao Item 2.2.1

2.2.3-CONCRETO FCK = 25MPA, VIRADO EM BETONEIRA

Idem ao item 2.1.3

2.2.4-LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Idem ao item 2.1.4

2.2.5 - FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 14 MM, 10USOS, INCLUSIVEESCORAMENTO

O projeto das formas e seus escoramentos serão de exclusiva responsabilidade da construtora. As formas e escoramentos deverão ser dimensionados e construídos de modo que não possam sofrer O projeto das formas e seus escoramentos serão de exclusiva responsabilidade da construtora. As formas e escoramentos deverão ser dimensionados e construídos de modo que não possam sofrer deformações prejudiciais sob ação de cargas (concreto fresco) considerando-se o adensamento, e da ação de fatores ambientais. A execução das formas deverá atender às prescrições da EB-1/78 e às das demais normas pertinentes aos materiais empregados (madeira e aço). Materiais: Os materiais de execução das formas serão compatíveis com o acabamento desejado e indicado no projeto. Partes da estrutura não visíveis poderão ser executadas com madeira serrada em bruto. Para as partes aparentes, será exigido o uso de chapas compensadas, madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metálica ou Madeirite, ou simplesmente outros tipos de materiais conforme a conveniência da execução. O reaproveitamento dos materiais usados nas formas será permitido desde que se realize a conveniente limpeza e se verificar estarem os mesmos isentos de deformações. Execução:

As formas e seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para que as deformações, devido à ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e umidade, sejam desprezíveis. As formas serão construídas corretamente para reproduzir os contornos, as linhas

e as dimensões requeridas no projeto estrutural. Garantir-se-á a estanqueidade das formas, de modo a não permitir as fugas de cimento. A amarração e o escapamento das formas deverão ser feitos por meio de tensor passando por tubo plástico rígido de diâmetro conveniente, colocado com espaçamento uniforme. É vedado o emprego de óleo queimado como agente protetor. A aplicação de desmoldantes e agentes protetores de formas será efetuada antes da colocação das armaduras e precederá de 04 (quatro) horas no mínimo, ao lançamento do concreto. Estas preocupações têm por objetivo evitar que o agente protetor tenha contato com a armadura. A ferragem será mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto ou plástico. Não se admite o uso de tacos de madeira como espaçadores. Os pregos serão usados de modo a nunca permanecerem encravados no concreto após a desforma. As formas de madeira poderão ser substituídas por alvenaria de tijolos (de barro ou blocos cerâmicos) desde que as dimensões das peças estruturais sejam respeitadas e que as demais faces das peças sejam fechadas com cuidados específicos de estanqueidade, alinhamento, prumo e travamento. Escoramento: As formas deverão ser providas de escoramento e travamento convenientemente dimensionados e dispostos de modo a evitar deformações superiores a 05 (cinco) mm. Prescrições contidas na NB-1/78 devem ser obedecidas. Precauções anteriores ao lançamento do concreto: Antes do lançamento do concreto, as medidas e as posições das formas serão conferidas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com tolerâncias previstas na NB -1/78. As superfícies em contato com o concreto serão limpas, livres de incrustações de nata ou outros materiais estranhos. As formas absorventes serão convenientemente molhadas até a saturação. Serão abertos furos para escoamento da água em excesso. Prescrições do itens 9.5 da NB-1/78 devem ser obedecidos.

2.2.6-AÇO CA-60, 5.0MM

Idem ao item 2.1.7

2.2.7-AÇO CA-50, 6.3MM

Idem ao item 2.1.7

2.2.8-AÇO CA-50, 8.0MM

Idem ao item 2.1.7

2.2.9-AÇO CA-50, 10.0MM

Idem ao item 2.1.7

2.2.10-AÇO CA-50, 12.5MM

Idem ao item 2.1.7

2.2.11 - LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M², VÃOS ATÉ 3.50M/E-8CM, C/LAJOTAS E CAP. C/ CONCRETO FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ ESCORAMENTO (REAPROV.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

As lajes pré-moldadas indicadas em projeto executivo serão compostas de nervuras e lajotas. Concluído a montagem das peças a mesma deverá ser escorada com entronca e tábuas de

madeira, para em seguida receber uma malha de aço CA 50 A na sua parte superior. Em seguida será concretado.

2.3-PISOS

2.3.1-CONTRAPISO/LASTRO DECONCRETO NÃO ESTRUTURAL, E-S/CM, PREPAROC/BETONEIRA

Após vigorosa compactação do solo deve ser lançado o concreto magro no traço 1:4:8 (cimento, areia, brita) com altura de 5 cm, o serviço inclui o lançamento do concreto e o acabamento do serviço com o pedreiro de obras. O preparo do concreto magro deverá ser com a utilização de betoneira. O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. O traço do concreto com os materiais da empresa a ser utilizado deverá ser encaminhado a Fiscalização.

2.3.2 - CIMENTADO DE REGULARIZAÇÃO, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E=2,CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

Deverá servir de base para assentamento dos pisos especificados no Projeto, devendo ser executada com argamassa no traço 1:4 (cimento e areia), possuindo acabamento razoavelmente áspero no caso do assentamento de cerâmica e/ou porcelanato.

2.3.3 - PISO GRANULITE, ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS

Antes da aplicação do piso em granilite será feita limpeza do contra-piso e aplicação de nata de mento e areia com aditivo. O assentamento das juntas plásticas, espessura mínima de 10 mm será formando quadros de 1,00 x 1,00m, a partir da junta perimétrica. Após a cura da camada de alta resistência, será procedido o polimento, posteriormente todo o piso será resinado com duas demãos de resina acrílica.

2.3.4-REVESTIMENTO CERÂMICO 35X35CM

O assentamento dos pisos cerâmicos serão feitos com argamassa da marca Quartzolit ou similar, específica para cada uso, interno ou externo, conforme manual de recomendações da fabricante. Caso haja necessidade da regularização da laje ou do contra piso para conseguir os desníveis indicados no projeto, aplicar nata de cimento e cola BIANCO ou VAFIX, espalhada com vassoura e depois proceder a regularização conforme indicado nas considerações gerais. As cerâmicas serão então colocadas sobre a argamassa, comprimindo-as individualmente com o cabo da colher ou com martelo de borracha, ajutando-as para se formar as juntas regulares e alinhadas, e finalmente batidas com régua em toda a superfície revestida, para nivelamento. É importante observar que as cerâmicas devem estar submersas em água 12 horas antes. As cerâmicas deverão ser limpas cuidadosamente antes que os eventuais respingos de argamassa sequem, pois sua limpeza posterior é extremamente difícil, o que poderá acarretar arranhões no esmalte da cerâmica. Decorridos 3 dias após o assentamento, proceder-se-á ao rejuntamento com rejunte na cor definida em projeto, para dar a mesma coloração da cerâmica, e após 24 horas, a superfície deverá ser molhada para cura. As juntas entre as cerâmicas não deverão ultrapassar a espessura recomendada pelo fabricante, e deverão ser taliscadas com gabaritos de plástico a fim de facilitar especialmente a fabricação na espessura indicada, ou com arame recortado 18 no comprimento do rejunte, observando-se sempre a diferença entre as dimensões das peças, que deverão ser selecionadas previamente, através de gabaritos.



MCZ Construções e Incorporações Ltda. - EPP
Rua Venâncio Pereira Costa, 1201, sala 04, Serra
RJ - 21270-000
Email: receita@mczconstrucoes.com
Tel: (082) 3022-1100

Jefferson ~~Almeida~~ da Silva Filho
Engenheiro Civil
CREA 021281607-1

Concluído o rejuntamento e procedida a limpeza das cerâmicas, procede-se a cura do rejunte e passa-se uma demão de cera incolor e faz-se a proteção até a entrega da obra, colocando-se papel grosso sobre as cerâmicas. Os pisos de cerâmica terminarão junto às paredes, em canto reto; nos sanitários e demais locais com piso cerâmico o rodapé será formado pelo próprio revestimento das paredes. Nos locais sem revestimento específico cerâmico na parede, o rodapé será executado do próprio piso altura de 12cm conforme projeto. Os pisos de cerâmica terminarão junto às paredes, em canto reto; nos sanitários e demais locais com piso cerâmico o rodapé será formado pelo próprio revestimento das paredes, no caso revestimento

2.4-PAREDES E PAINÉIS

2.4.1 -ALVENARIA EM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS, 9X19X39CM, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

Alvenaria de tijolos cerâmicos de 1/2 vez. Deverão ser usados tijolos cerâmicos de 06 (seis) furos, leves, bem cozidos, duros, sonoros e uniformes em todas as alvenarias do prédio. Os blocos deverão ser abundantemente molhados antes de seu emprego e assentados formando fiadas perfeitamente niveladas e apuradas, com juntas horizontais contínuas e verticais descontínuas. A espessura das juntas deverá ser no máximo de 12 mm, removidos os excessos com a ponta da colher, permanecendo perfeitamente recolocadas em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas. As saliências superiores a 3 cm somente poderão ser executadas com própria alvenaria, ou então em concreto. O assentamento das alvenarias deverá ser feito com o emprego de argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, devendo a areia ser previamente peneirada. O uso de argamassa deverá ser feito tanto entre as camadas horizontais da alvenaria, quanto nas juntas verticais. Para perfeita aderência das alvenarias de tijolo às superfícies de concreto, estas últimas deverão ser chapiscadas com argamassa 1:3 de cimento e areia.

2.5-ESQUADRIAS

2.5.1 -EM01-KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E EXECUÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DE FURO

As esquadrias de madeira obedecerão rigorosamente às indicações dos respectivos projetos de arquitetura e/ou desenhos de detalhes. São recusadas todas as peças que apresentarem sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira, ou outros defeitos. Os arremates das guarnições com rodapés e/ou revestimentos de paredes adjacentes merecerão cuidados especiais. Os montantes ou pináculos verticais do enquadramento do núcleo terão largura tal que permita, de um lado, o embutimento completo das fechaduras e do outro, a fixação dos parafusos das dobradiças na madeira maciça. Para a fixação de esquadrias serão empregados chapas metálicas ou buchas plásticas com parafusos.

2.5.2 -EM02-KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 0,70X2,10M, PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E EXECUÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DE FURO

Idem ao item 2.5.1

2.5.3 -EM03-PORTA DE MADEIRA COMPENSADA 1,60X2,10M, CORRER, 02 FOLHAS

MCZ Construções e Incorporações Ltda. - EPP
Rua Venâncio Pereira Costa, 1201, sala 04, Serra
RJ - 21270-000
Email: receita@mczconstrucoes.com
Tel: (082) 3022-1100

Idem ao item 2.5.1

2.5.4 - EAV01 - ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO P/ VIDRO TRANSPARENTE, PIVOTANTE, 06 FOLHAS, EXCLUSIVE VIDRO

Serão do tipo anodizada branco, que consiste na aplicação através da eletrólise, depositar uma camada anódica de alumina na superfície dos perfis. A montagem das esquadrias consiste inicialmente no assentamento dos contramarcos, verificandose, dimensões, nivelamento, prumo e nível. Serão fixados com buchas e parafusos, cuja bitola e quantidade serão especificadas pelo fabricante. Sobre os contra-marcos serão assentados os marcos, que correspondem ao quadro periférico visível das esquadrias. Sobre os marcos serão instalados os quadros móveis (folhas), através de sistema de rodízios internos, (denominados roldanas), no caso de peças de correr, ou de pinos do tipo macho e fêmea (guias e ponteiras), no caso de peças de abrir.

2.5.5-EAV01-VIDRO TEMPERADO 10MM, TIPO PIVOTANTE, COM FERRAGENS

Será utilizado nas janelas vidro temperado com 10mm de espessura.Os vidros serão assentados nas esquadrias combaguetes de alumínio e massa de vidraceiro ou guarnição de neoprene.

2.5.6 - EAV02/03/04-ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO E VIDRO TRANSPARENTE, DE CORRER, 02 FOLHAS

Idem ao item 2.5.4

2.5.7-EAV05/06-ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO E VIDRO TRANSPARENTE, MAXIMAR

Idem ao item 2.5.4

2.5.8-EA01-ESQUADRIA EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO, GIRO 02 FOLHAS.

Serão em barra chata de alumínio conforme projeto.

2.5.9-PORTÃO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 2"

Serão em tubo de ferro galvanizado conforme projeto.

2.6-REVESTIMENTOS 2.6.1-CHAPISCO, TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL

Todas as alvenarias de tijolo cerâmico, lajes maciças ou pré-moldadas da obra serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

2.6.2-EMBOÇO (MASSA ÚNICA) EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE, E = 2,5C

O reboco só poderá ser executado 24 (vinte quatro) horas após a pega do chapisco e será constituído por uma camada de argamassa no traço 1:2:8 (cimento/cal/areia) previamente peneirados, com acabamento fino. Deverá ser regularizado com régua de alumínio e desempenadeira, aspecto final uniforme, com superfícies planas, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade do alinhamento das superfícies.

2.6.3-REBOCO, TRAÇO 1:3- E = 2,0CM, PREPARO MANUAL

O reboco só poderá ser executado 24 (vinte quatro) horas após a pega do chapisco e será constituído por uma camada de argamassa no traço 1:3(cimento/areia) previamente peneirada, com acabamento fino. Deverá ser regularizado com régua de alumínio e desempenadeira, aspecto final uniforme, com superfícies planas, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade do alinhamento das superfícies. A espessura máxima não deverá ultrapassar 0,05m.

2.6.4-ESPEC. 03-CERÂMICA 20X20CM CORBRANCA

As cerâmicas serão aplicadas com argamassa colante. Quando cortadas ou furadas para passagem de peças de aparelhos, assim como arremates, deverão ser regulares e não apresentar emendas. Quando houver cortes nas cerâmicas, estas serão obrigatoriamente esmerilhadas e deverão apresentar bordas sem reentrâncias. Quando formarem ângulos entre si, deverão ter suas arestas chanfradas (meia-cana). A superfície de aplicação deverá estar devidamente emboçada, isenta de sujeiras ou resto massas. Ver áreas de aplicação no projeto arquitetônico.

2.6.5-REVESTIMENTO CERÂMICO AMADEIRADO

Idem ao item 2.6.4

2.7-PINTURA 2.7.1 - EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES

As superfícies das paredes e lajes deverão ser emassadas com massa acrílica duas demãos, logo em seguida serão lixadas, deixando a superfície inteiramente lisa.

2.7.2 - PINTURA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO, DUAS DEMÃOS, SOBRE MASSA ACRÍLICA

A pintura com tinta acrílica será aplicada conforme indicação no projeto arquitetônico, e só deve ser iniciada após a cura completa do reboco, que será de 30 dias após a sua execução. Logo após o emassamento e lixamento aplicara uma demão de tinta, após a perfeita homogeneização da tinta com seu diluente.

Aguardar a secagem da primeira demão, para aplicação de outras demãos tantas quanto forem necessárias para uma boa qualidade no acabamento. Não serão permitidas as pinturas em dias chuvosos, pois a baixa temperatura e alta umidade, causam problemas de secagem e interferem na boa qualidade do serviço.

2.7.3-PINTURA TEXTURIZADACOR BRANCO GELO

A textura com tinta acrílica será aplicada conforme indicação no projeto arquitetônico, e só deve ser iniciada após a cura completa do reboco, que será de 30 dias após a sua execução. Logo após o lixamento aplicara uma demão de tinta, após a perfeita homogeneização da tinta com seu diluente. Não serão permitidas as pinturas em dias chuvosos, pois a baixa temperatura e alta umidade, causam problemas de secagem e interferem na boa qualidade do serviço.

2.7.4-PINTURA TEXTURIZADACORVERDE MUSGO

Idem ao item 2.7.3

2.7.5-PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS

A preparação e aplicação da tinta esmalte sintético, deve seguir estritamente as especificações do fabricante, inclusive no que toca ao intervalo entre demãos, métodos de aplicação, etc.

2.8-COBERTA 2.8.1-TELHADO EM FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM

A cobertura será de telha ondulada de fibrocimento com espessura de 6mm, fixada em estrutura de madeira com parafusos com vedação e fixadores apropriados mantendo a mesma inclinação já existente. O telhamento deverá ficar plano, sem "colos" ou "ondas". A colocação das telhas será iniciada das bordas para a cumeeira, evitando o corte das telhas junto à cumeeira através do ajuste no comprimento do beiral, de maneira que este fique com o comprimento adequado. As telhas da fiada seguinte são colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente a fiada anterior. As telhas deverão apresentar encaixes para sobreposição perfeitos. Qualquer que seja a estrutura empregada deverá atender às normas técnicas da ABNT. Na proposta deverá estar incluído o valor de emboçamentos e acabamentos necessários à perfeita execução dos serviços.

2.8.2-ESTRUTURA DE MADEIRADE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO

A estrutura do telhado deve ser executada com madeira de boa qualidade seca, de primeira qualidade com travamentos suficientes para manter a estrutura rígida e esta deverá possuir pontos de ancoragem chumbada na estrutura de concreto ou alvenaria. A estrutura deve ficar alinhada e em nenhuma hipótese será aceita madeiramento empenado formando "barrigas" no telhado.

2.8.3 - FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO

Será composto por placas de PVC com largura de 20cm e espessura de 8mm, comprimento 6,00m. As placas serão frisadas e serão utilizados todos os acessórios necessários, tais como emendas e molduras. As placas serão fixadas em estrutura metálica em metalon, trama 80X80cm, altura média do vão entre forro PVC e fundo de laje = 0,70m, com aplicação de pintura anti-corrosiva, dimensionamento conforme vãos dos ambientes definidos em projeto (dimensionamento mínimo da seção do metalon: 20X30mm na chapa 16).

2.8.4-RUFO EM CHAPA DE AÇOGALVANIZADO Nº 24, DESENVOLVIMENTO 25CM

Os rufo serão em chapas de aço galvanizado número 24, com desenvolvimento de 25cm.

2.8.5-CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

As calhas serão em chapas de aço galvanizado número 24, com desenvolvimento de 30 cm, com suportes de sustentação a cada 80 cm.

2.8.6 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAUES DESCOBERTAS, COM EMULSÃO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMÃOS

Após a regularização da superfície, será feita a imprimação asfáltica, composta por asfalto oxidado diluído em solvente orgânico. A aplicação é feita com um rolo de lã de carneiro ou trincha, em temperatura ambiente entre 10 e 50 Cº, em seguida aplicar aemulsãoasfáltica .

2.9-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.9.1-QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL MONOFÁSICO

Será dotada quadro M1, padrão CEAL, aterrada de acordo com projeto, embutido na parede, com detalhes construtivos e de montagem aprovados, pela concessionária de energia elétrica local.

A ligação entre a caixa de medição e a rede interna de distribuição será protegida por eletroduto de PVC rígido soldável na bitola de 1/2". 2.9.2-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA OS DISJUNTORES Será instalado um quadro de distribuição, ligado ao quadro geral por alimentadores. O quadro deverá ser perfeitamente acessível e estar localizado o mais próximo possível do centro de cargas que alimentam. O nível do quadro será regulado por suas dimensões e pela comodidade de operação das chaves ou inspeção dos instrumentos, não devendo, de qualquer modo, ter a borda inferior a menos de 1,00 m do piso acabado. A profundidade do quadro e caixas será regulada pela espessura do revestimento previsto para o local, contra o qual deverão ser assentes os alizares das caixas. Os quadros de distribuição serão em chapa n.º 16 BWG, com borda em flange ou alizar para arremate contra os revestimentos das alvenarias, bem como porta com trinco ou fechadura. Os quadros deverão ser providos de placa parafusada para fixação dos eletrodutos e barras de distribuição de cobre e de terminais dimensionados para a capacidade das chaves previstas. As ligações internas dos quadros serão protegidas por um painel de chapa n.º 14 BWG, removível, com vazados para as alavancas das chaves. 2.9.3- CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1 KV 1,5 MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Serão empregados condutores elétricos de cobre, com bitolas conforme desenho de projeto, e isolamento para 450/750V a 70°C. Todas as características técnicas dos condutores, tais como a bitola, isolamento, etc, obedecerão rigorosamente às Normas NBR-5410-"Instalações elétricas de baixa tensão" e NBR - 6148 - "Condutores Isolados com Isolação extrudada de cloreto de polivinila (PVC) para tensões até 750V-Sem cobertura Especificação". Os condutores serão embutidos em eletrodutos de PVC semi-rígido, exceto nas instalações aparentes nos madeiramentos do telhado, quando serão apoiados em roldanas de baquelite ou de porcelana. A instalação dos condutores deverá ser feita após a limpeza dos eletrodutos.

2.9.4-CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1 KV 2,5 MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Idem ao item 2.9.3 2.9.5 - CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1 KV 4,0 MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Idem ao item 2.9.3

2.9.6-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50ª

Deverão ser instalados conforme projeto de instalações elétricas.

2.9.7 - ELETROTUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1" (32MM), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-ENTRADA DE ENERGIA

Os eletrodutos serão de PVC rígido classe A. Os cortes dos eletrodutos serão executados perpendicularmente ao eixo longitudinal. Os eletrodutos serão cuidadosamente limpos, eliminando-se rebabas que possam danificar os condutores elétricos. Todas as emendas dos eletrodutos serão executadas com luvas do mesmo material, de forma que as duas extremidades da tubulação se toquem. Na instalação aparente a tubulação será fixada por abraçadeiras especiais de aço, formando linhas de orientação vertical ou horizontal. No interior dos eletrodutos serão deixados arames guia de #16 AWG, que auxiliará a enfiagem a



MCZ Consultores e Incorporações Ltda - EPP
Rua Armandinho Pereira, 1201, sala 04, Serra
CNPJ - 23.202.729/0001-06
Email: mczconsultores@igmail.com
Tel: (082) 3023 - 1100

Jefferson Almeida da Silva Filho
Engenheiro Civil
CREA 0212816071

MCZ Consultores e Incorporações Ltda - EPP
Rua Armandinho Pereira, 1201, sala 04, Serra
CNPJ - 23.202.729/0001-06
Email: mczconsultores@igmail.com
Tel: (082) 3023 - 1100



execução das obras as extremidades dos eletrodutos serão vedadas a fim de serem evitadas obstruções posteriores.

2.9.8-ELETROTUTO PVC FLEXÍVEL 3/4" (25MM), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Idem ao item 2.9.7

2.9.9-ELETROTUTO PVC FLEXÍVEL 1" (32MM), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Idem ao item 2.9.7

2.9.10-ELETROTUTO PVC FLEXÍVEL 1.1/2" (40MM), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Idem ao item 2.9.7

2.9.11-CAIXA DE PASSAGEM PVC OCTOGONAL 3"

As caixas de passagem, do tipo de embutir, serão em PVC, empregadas nos pontos de tomadas e interruptores

2.9.12-CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM PVC

Idem ao item 2.9.11

2.9.13-INTERRUPTOR SIMPLES, 01 TECLA, COMPLACA E SUPORTE

As tomadas e interruptores serão de embutir de boa qualidade (atenda as normas técnicas), instaladas em caixas de passagem 4x2, em PVC. Serão colocados os espelhos das tomadas e interruptores somente após a pintura. Não será permitida emenda nos condutores dentro dos eletrodutos e as emendas aéreas serão devidamente isoladas. Todos os materiais usados na instalação deverão ser previamente aprovados pela fiscalização.

2.9.14-INTERRUPTOR COM TOMADA HEXAGONAL 2P+T 10A, CONJUGADA

Idem ao item 2.9.13

2.9.15-TOMADA HEXAGONAL 2P+T 10A, COM PLACA

Idem ao item 2.9.13

2.9.16-LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Os aparelhos para luminárias - incandescentes ou fluorescentes - deverão ter invólucro que abrigue todos os condutores de corrente, condutos, porta-lâmpadas e lâmpadas permitindo-se, porém, a fixação de lâmpadas e "starters" na face externa do aparelho. Aparelhos destinados a funcionar expostos ao tempo ou em locais úmidos serão construídos de forma a impedir a penetração de umidade em eletrodutos, porta-lâmpadas e demais partes elétricas. É vedado o emprego de materiais absorventes.

2.9.17-LUMINÁRIA TIPOCALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Idem ao item

2.9.16 2.9.18-LUMINÁRIA SPOT COM LÂMPADA FLUORESCENTE

Idem ao item 2.9.16

2.10-INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 2.10.1-KITCAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

A ligação da tubulação predial à rede pública será executada pela concessionária local, por solicitação da Empreiteira, mediante pagamento por parte desta de todas as despesas daí decorrentes, até a conclusão da obra.

2.10.2-ALIMENTAÇÃO CAIXA D'ÁGUA DN 25MM

Todos os pontos de água deverão seguir rigorosamente o projeto e a tubulação deverá ser em PVC encaixe e cola. A tubulação deverá estar em perfeito estado de conservação, não apresentando fissuras, dobras ou coloração diferente daquelas que comumente costumamos verificar.

2.10.3-PONTO DE ÁGUA DN 25MM

Todos os pontos de água deverão seguir rigorosamente o projeto e a tubulação deverá ser em PVC encaixe e cola. A tubulação deverá estar em perfeito estado de conservação, não apresentando fissuras, dobras ou coloração diferente daquelas que comumente costumamos verificar.

2.10.4-PONTO DE ESGOTO DE 100MM

Todos os pontos de esgoto deverão seguir rigorosamente o projeto e a tubulação deverá ser em PVC encaixe e cola. A tubulação deverá estar em perfeito estado de conservação, não apresentando fissuras, dobras ou coloração diferente daquelas que comumente costumamos verificar.

2.10.5-PONTO DE ESGOTO DE 50MM

Idem ao item 2.10.4

2.10.6-Ponto de esgoto 40 mm

Idem ao item 2.10.4

2.10.7-CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO

Será executada em alvenaria de tijolos cerâmicos, de 1/2 vez assentes com argamassa de cimento e areia, traço 1:4. As paredes serão erguidas sobre um lastro de concreto magro no traço 1:4:8 (cimento, areia e brita), com espessura de 8 cm e serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, incluindo o fundo. As paredes e fundo serão revestidas com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4. A tampa será confeccionada usando-se uma laje pré-moldada de piso, sendo hermeticamente fechada.

2.10.8-CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM TAMPA

Será executada em concreto pré-moldada. A tampa será em laje pré-moldada de piso, sendo hermeticamente fechada.

2.10.9-CAIXA SIFONADA 150X150X150MM

Serão em PVC, com grelha branca instalada, marca tigre ou similar.

2.10.10 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

As bacias sanitárias com caixa acoplada serão da linha deca ou similar. Serão fixados com buchas de nylon e parafusos de latão cromados apropriados. Serão usados anéis de cera para vedação das bacias sanitárias, Kit completo, com parafusos e porcas de latão cromados. Esses anéis deverão permitir o alinhamento adequado, reduzir o tempo de instalação e fazer uma vedação sanitária perfeita, eliminando definitivamente: vazamento d'água, odores e germes.

2.10.11-LAVATÓRIO DE LOUÇA,PADRÃOPOPULAR

Serão em louça branca, instalados de acordo com o projeto hidrossanitário por profissional.

2.10.12-BANCA DA COZINHA EM GRANITO CINZA POLIDO, 1,20X0,60M, COMBUCA DE AÇO INOX DE IMBUTIR, COMPLETA, INCLUSIVE TORNEIRA CROMADAPADRÃO POPULAR

As bancadas em granito cinza polido serão apoiadas em barras metálicas chumbadas nas paredes e obedecerão dimensões de projeto.

2.10.13-TORNEIRA P/ LAVATÓRIOCROMADA PADRÃO POPULAR

Será metálico padrão popular, e deverá ser instalada por profissional habilitado para esse fim.

2.10.14-REGISTRO GAVETA DN25 MM

Serão instalados nos locais indicados no projeto hidrossanitário, do tipo metálico de boa qualidade.

2.10.15-TUBOSO MM-ESGOTO/VENTILAÇÃO

As canalizações correrão embutidas ou junto às alvenarias. As furações, rasgos e aberturas necessárias em elementos de estrutura de concreto armado, para a passagem das tubulações, serão localizadas e tomadas com tacos, buchas ou bainhas antes da concretagem. Precauções serão adotadas para que não venham sofrer esforços não previstos, decorrentes de recalques ou deformações estruturais e que fique assegurada a possibilidade de dilatações e contrações. As canalizações não poderão passar dentro de fossas, poços absorventes, poços de visita, caixas de inspeção ou valas. As curvaturas dos tubos, quando inevitáveis, serão efetua, dos sem prejuízo de sua resistência à pressão interna, de seção e escoamento. O recebimento das instalações de água obedecerá rigorosamente ao disposto na NBR 5651. Toda a canalização, depois de instalada, precisa ser submetida à ensaios de pressão interna, antes de ser eventualmente revestida.

2.10.16-TUBO 100MM

Idem ao item 2.7.15

2.10.17-CAIXA D'ÁGUA 1000 L,INCLUSIVE CONEXÕES



MCZ Construtores e Incorporações Ltda. - EPB
Rua Alameda Pinará Chata, 1291, sala 04, Sumaré
CNPJ - 23.502.729/0001-46
Email: mczconstrutores@ig.com.br
Tel: (082) 9625 - 1100

Será depolietileno ou fibra de vidro, instalada e local especificado em projeto, e sua instalação deverá ser feita por profissional habilitado para esse fim.

2.10.18-FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO

2.10.19-ESCAVAÇÃO MANUAL DEVALAS

A escavação deverá ser executada mediante a utilização racional de equipamento adequado, que possibilite a execução dos serviços sob as condições especificadas e produtividade requerida. A operação incluirá, complementarmente, equipamentos mecânicos para escarificações, e eventualmente poderá envolver o uso de explosivos ou processo manual adequado.

2.10.20-EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO 10X20X20CM

Serão das melhores marcas e procedências e com as dimensões necessárias para obter as espessuras das paredes indicadas no projeto. Os tijolos deverão apresentar faces planas, moldagem perfeita, arestas definidas, textura homogênea, bem cozidos, sem serem vitrificados, leves, duros e sonoros. O assentamento das alvenarias deverá ser feito com o emprego de argamassa de cimento, calejada, no traço 1:2:8, devendo tanto a areia como o cal ser previamente penetrados. O uso de argamassa deverá ser feito tanto entre as camadas horizontais da alvenaria, quanto nas juntas verticais. Para perfeita aderência das alvenarias de tijolo às superfícies de concreto, estas últimas deverão ser chapiscadas com argamassa 1:4 de cimento e areia.

2.10.21-CHAPISCO, TRAÇO 1:4-E=5MM

Idem ao item 2.6.1

2.10.22 - REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESURA 2,5CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA

Idem ao item 2.6.3

2.10.23- CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO/AREIA), PREPARO MECÂNICO

Idem ao item 2.3.1.

2.10.24-CONCRETOSIMPLES 15MPA (LAJE DE FUNDO), COM LANÇAMENTO

O preparo do concreto será executado através de equipamento apropriado e convenientemente dimensionado em função das quantidades e prazos estabelecidos para a obra. O concreto empregado na execução das peças deverá satisfazer rigorosamente as condições de resistência especificada, durabilidade e impermeabilidade adequada às condições de exposição, assim como obedecer, além destas especificações, as recomendações das normas vigentes na ABNT. Mistura e amassamento do concreto: O concreto preparado no canteiro de serviços deverá ser misturado em betoneiras, por possibilitarem maior uniformidade e rapidez na mistura. O amassamento mecânico em canteiro durará, sem interrupção, o tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos. A duração necessária aumenta com o volume da amassada e será tanto maior quanto mais seco o concreto. Transporte: O concreto será transportado até as formas no menor intervalo de tempo

Jefferson da Silva Filho
Engenheiro Civil
CREA 0212816071

MCZ Construtores e Incorporações Ltda. - EPB
Rua Alameda Pinará Chata, 1291, sala 04, Sumaré
CNPJ - 23.502.729/0001-46
Email: mczconstrutores@ig.com.br
Tel: (082) 9625 - 1100

possível. Nesse sentido, os meios de transporte serão tais, que fique assegurado o mínimo de tempo gasto no percurso e que se evite a segregação dos agregados ou uma variação na trabalhabilidade da mistura. Deverá ser seguido o disposto nas normas vigentes. Lançamento: O lançamento do concreto obedecerá ao plano prévio específico, não se tolerando juntas de concretagem não previstas no referido plano. No caso de pilares, deve-se concretá-los até o nível do fundo das vigas, antes de colocar as armações das respectivas lajes e vigas. A altura da queda livre não poderá ultrapassar 2,0 m. A utilização de tremonha (tubo com funil) é recomendável. O lançamento será contínuo e conduzido de forma a não haver interrupções superiores ao tempo de pega do concreto. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operação deverá ser contínua e somente terminada nas juntas de concretagem preestabelecidas. Por outro lado, a operação de lançamento deverá ser tal que o efeito de retração inicial do concreto seja o mínimo possível. Antes de reiniciar-se o lançamento, deverá ser removida a nata e feita a limpeza da superfície da junta. Cada camada de concreto deverá ser adensada até o máximo praticável em termos de densidade e deverão ser evitados vazios ou ninhos de tal maneira que o concreto seja perfeitamente confinado junto às formas e peças embutidas.

2.10.25 – CONCRETO ARMADO - FCK=15MPA (LAJE SUPERIOR), LANÇADO E ADENSADO

O preparo do concreto será executado através de equipamento apropriado e convenientemente dimensionado em função das quantidades e prazos estabelecidos para a obra.

O concreto empregado na execução das peças deverá satisfazer rigorosamente as condições de resistência especificada, durabilidade e impermeabilidade adequada às condições de exposição, assim como obedecer, além destas especificações, as recomendações das normas vigentes na ABNT. Mistura e amassamento do concreto: O concreto preparado no canteiro de serviços deverá ser misturado em betoneiras, por possibilitarem maior uniformidade e rapidez na mistura. O amassamento mecânico em canteiro durará, sem interrupção, o tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos. A duração necessária aumenta com o volume da amassada e será tanto maior quanto mais seco o concreto. Transporte: O concreto será transportado até as formas no menor intervalo de tempo possível. Nesse sentido, os meios de transporte serão tais, que fique assegurado o mínimo de tempo gasto no percurso e que se evite a segregação dos agregados ou uma variação na trabalhabilidade da mistura. Deverá ser seguido o disposto nas normas vigentes. Lançamento: O lançamento do concreto obedecerá ao plano prévio específico, não se tolerando juntas de concretagem não previstas no referido plano. No caso de pilares, deve-se concretá-los até o nível do fundo das vigas, antes de colocar as armações das respectivas lajes e vigas. A altura da queda livre não poderá ultrapassar 2,0 m. A utilização de tremonha (tubo com funil) é recomendável. O lançamento será contínuo e conduzido de forma a não haver interrupções superiores ao tempo de pega do concreto. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operação deverá ser contínua e somente terminada nas juntas de concretagem preestabelecidas. Por outro lado, a operação de lançamento deverá ser tal que o efeito de retração inicial do concreto seja o mínimo possível. Antes de reiniciar-se o lançamento, deverá ser removida a nata e feita a limpeza da superfície da junta. Cada camada de concreto deverá ser adensada até o máximo praticável em termos de densidade e deverão ser evitados vazios ou ninhos de tal maneira que o concreto seja perfeitamente confinado junto às formas e peças embutidas.

Adensamento: Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado e adensado contínua e energeticamente com equipamento adequado à sua trabalhabilidade. O adensamento será cuidadoso para que o concreto preencha todos os vazios das formas. Durante o adensamento tomar-se-ão as precauções necessárias para que não se formem nichos nem segregação dos materiais; deve-se evitar a vibração da armadura para que não se formem vazios ao seu redor, com prejuízo da aderência. O adensamento do concreto se fará através de vibradores de imersão. Os vibradores de imersão não deverão encostar-se às formas e peças embutidas e armaduras. Cura: Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas, com o objetivo de impedir a perda da água destinada à hidratação do cimento. Durante o período de endurecimento do concreto, suas superfícies deverão ser protegidas contra chuvas, secagem rápida, mudanças bruscas de temperatura, choques e vibrações que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderência com a armadura. Para impedir a secagem prematura, as superfícies de concreto serão mantidas úmidas, durante pelo menos 07 (sete) dias após o lançamento. Desforma: Os prazos mínimos para a retirada das formas deverão ser: -03 (três) dias para faces laterais das vigas; - 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontalões bem encunhados e convenientemente espaçados. Reparos: Caso ocorram falhas nas peças concretadas, serão providenciadas medidas corretivas, compreendendo demolição parcial, remoção do material demolido e recomposição com emprego de "grout" ou de outros materiais adequados. Registrando-se graves defeitos, será consultado o projetista. As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfeições que eventualmente ocorrerem nas superfícies, serão reparadas de maneira a se obter as características do concreto especificado. As rebarbas e saliências maiores que eventualmente ocorrerem serão eliminadas. -Armadura CA-50

Generalidades: O tipo e as bitolas das armaduras constituídas por vergalhões de aço especificadas em projeto deverão obedecer rigorosamente aos preceitos das normas e especificações da ABNT, NB-1, NB-2 e EB-3. A construtora deverá fornecer, armar e colocar todas as armaduras de aço (incluindo estribos, fixadores, arames, amarrações e barras de ancoragem, travas, emendas por superposição ou solda, e tudo o mais que for necessário a perfeita execução desses serviços) de acordo com as indicações do projeto. Cobrimento: Qualquer armadura, inclusive de distribuição, de montagem e estribos, terá cobertura de concreto nunca menor que as espessuras prescritas na NBR 6118:2003. Para garantia do recobrimento mínimo cobrimento em projeto, serão confeccionadas pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resistência do concreto das pastilhas deverá ser igual ou superior a do concreto das peças as quais serão incorporadas. As pastilhas serão providas de arames para fixação nas armaduras. Limpeza: As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância prejudicial à aderência, retirando-se as camadas eventualmente destacadas por oxidação. De preferência, desde que viável, a limpeza da armadura será feita fora das executadas formas. Quando feita em armaduras já montadas em formas, será cuidadosamente executada, de modo a garantir que os materiais provenientes dessa limpeza não permaneçam retidos nas formas. Dobramento: As barras não poderão ser dobradas junto a emendas soldadas. Emendas: As emendas de barras da armadura deverão ser feitas sempre de acordo com o previsto no projeto, respeitando-se as prescrições do item 9.5 da NBR-6118:2003. Fixadores e espaçadores: Para manter o posicionamento da armadura e durante as operações de montagem, lançamento e adensamento do concreto, serão utilizados fixadores e espaçadores que garantam o recobrimento mínimo preconizado no projeto. Essas peças serão

totalmente envolvidas pelo concreto, de modo a não provocarem manchas ou deterioração nas superfícies externas.

Proteção: Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço deverão estar dispostas de modo a não acarretarem deslocamento das armaduras. As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação através de pintura com nata de cimento ou óleo solúvel e ao ser retomada a concretagem, serão limpas de modo a permitir uma boa aderência.

Forma de Madeira Generalidades: O projeto das formas e seus escoramentos serão de exclusiva responsabilidade da construtora. As formas e escoramentos deverão ser dimensionados e construídos de modo que não possam sofrer deformações prejudiciais sob ação de cargas (concreto fresco) considerando-se o adensamento, e da ação de fatores ambientais. A execução das formas deverá atender às prescrições da EB-1/78 e às demais normas pertinentes. A execução dos materiais empregados (madeira e aço). Materiais: Os materiais de execução das formas serão compatíveis com o acabamento desejado e indicado no projeto. Partes da estrutura não visíveis poderão ser executadas com madeira serrada em bruto. Para as partes aparentes, será exigido o uso de chapas compensadas, madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metálica ou Madeirite, ou simplesmente outros tipos de materiais conforme a conveniência da execução. O reaproveitamento dos materiais usados nas formas será permitido desde que se realize a conveniente limpeza e se verifique estarem os mesmos isentos de deformações. Execução: As formas e seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para que as deformações, devido à ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e umidade, sejam desprezíveis. As formas serão construídas corretamente para reproduzir os contornos, as linhas e as dimensões requeridas no projeto estrutural.

Garantir-se-á a estanqueidade das formas, de modo a não permitir as fugas de nata de cimento. A amarração e o escapamento das formas deverão ser feitos por meio de tensor passando por tubo plástico rígido de diâmetro conveniente, colocado com espaçamento uniforme. É vedado o emprego de óleo queimado como agente protetor. A aplicação de desmoldantes e agentes protetores de formas será efetuada antes da colocação das armaduras e precederá de 04 (quatro) horas no mínimo, ao lançamento do concreto. Estas precauções têm por objetivo evitar que o agente protetor tenha contato com a armadura. A ferragem será mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto ou plástico. Não se admite o uso de tacos de madeira como espaçadores. Os pregos serão usados de modo a não danificarem o concreto encravado no concreto após a desforma. As formas de madeira poderão ser substituídas por alvenaria de tijolos (de barro ou blocos cerâmicos) desde que as dimensões das peças estruturais sejam respeitadas e que as demais faces das peças sejam fechadas com cuidados específicos de estanqueidade, alinhamento, prumo e travamento. Escoramento: As formas deverão ser providas de escoramento e travamento convenientemente dimensionados e dispostos de modo a evitar deformações superiores a 05 (cinco) mm. Prescrições contidas na NB-1/78 devem ser obedecidas. Precauções anteriores ao lançamento do concreto: Antes do lançamento do concreto, as medidas e as posições das formas serão conferidas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com tolerâncias previstas na NB-1/78. As superfícies em contato com o concreto serão limpas, livres de incrustações de nata ou outros materiais estranhos. As formas absorventes serão convenientemente molhadas até a saturação. Os blocos de concreto deverão ser colocados para escoamento da água em excesso. Prescrições do item 9.5 da NB-1/78 devem ser obedecidas.



MCZ Engenharia e Incorporações Ltda. - EPP
Rua Alameda Pereira Costa, 1261 - sala 04, Sorocaba
CNPJ - 23.202.729/0001-46
Email: mczengenharia@mczeng.com.br
Tel: (081) 3022 - 1100

2.10.26 - SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACÇO, DIÂMETRO 1,20M, ALTURA 5,00M

Após a escavação, será executado um canteiro em alvenaria de tijolo macço assentado em argamassa de cimento e areia traço 1:4 e tampa de concreto armado pré moldado com espessura de 10,0 cm.

3.0-URBANIZAÇÃO

3.1-MEIO FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

Os meios-fios deverão ser em concreto, que deverá possuir as mesmas características daquela utilizada para confecção do paralelepípedo e possuir as seguintes dimensões mínimas: - Comprimento-----1,00m (reto) 0,60 (curvo) -Largura-----0,15m - Altura-----0,30m Para os meios-fios de concreto, pré-moldados ou moldados "in loco", a resistência mínima do concreto à compressão exigidas aos 28 dias é de 25 Mpa; as dimensões serão as mesmas do tipo em rocha, ou casos particulares indicados pelo projeto. -Assentamento dos Meios-Fios Os meios-fios serão assentados em cavas de fundação previamente compactadas e deverão Ter suas arestas rigorosamente alinhadas como estabelecido em projeto. O piso do meio-fio ficará acima do revestimento, variando o espelho entre 0,15 a 0,17m. O material escavado deverá ser reposito e compactado logo que fique concluído o assentamento dos meios-fios.

3.2-PISO INTERTRAVADELEVETRAFEGO 6CM NA CORCINZA

Preparação do subleito O solo (subleito e sub-base) é compactado com a ajuda de um rolo compactador e/ou um equipamento vibratório. Em seguida, verifica-se a altura da caixa (contenção lateral) para receber a estrutura do pavimento, normalmente feita com bica corrida -material usado como base de pavimentação de ruas e pistas de concreto. A altura da contenção varia conforme a altura do bloco utilizado. Depois, a bica corrida também é compactada e, então, avalia-se o calçamento mínimo para coleta das águas (recomenda-se 1,5% de calçamento). Como a pressão exercida em calçadas é considerada baixa, é possível obter um bom desempenho dos blocos de concreto apenas por meio de seu assentamento sobre um colchão de areia, aplicado sobre um subleito adequadamente regularizado e compactado, sendo dispensável a execução de uma camada de reforço da fundação. Assentamento Para assentamento dos blocos intertravados, espalha-se uma camada de areia sobre a bica corrida. Para uma camada uniforme e com espessura constante, utilizam-se régulas sobre tubos de aço com diâmetro de 3 a 5 cm. É necessária a utilização de linha para assentamento dos pisos para garantir os esquadros e desenhos da obra. Os recortes nos blocos, para emendas e arremates, são feitos com serra mármore ou polícorre. Para finalizar o assentamento, usa-se o equipamento vibratório sobre o piso para nivelá-lo. Espalha-se, então, o pó de pedra ou areia sobre o piso com uma vassoura e utiliza-se novamente o equipamento vibratório para que o pó penetre nas juntas. Após a colocação das peças é necessário compactá-las, em geral, em dois ciclos de compactação. O primeiro ciclo compacta a areia de assentamento e provoca a ascensão desse material pelas juntas, que podem variar de 5 a 25 mm de espessura, dependendo do tipo de areia. Depois dessa etapa, uma areia mais fina é vassourada para dentro das juntas, promovendo o rejuntamento. Drenagem Para garantir a perfeita drenagem em sistemas de piso intertravado, indica-se o cuidado com as inclinações longitudinais e com os calamentos transversais de

MCZ Engenharia e Incorporações Ltda. - EPP
Rua Alameda Pereira Costa, 1261 - sala 04, Sorocaba
CNPJ - 23.202.729/0001-46
Email: mczengenharia@mczeng.com.br
Tel: (081) 3022 - 1100

Jefferson Augusto da Silva Filho
Engenheiro Civil
CREA 0212818071



tempo possível. Nesse sentido, os meios de transporte serão tais, que fique assegurado o mínimo de tempo gasto no percurso e que se evite a segregação dos agregados ou uma variação na trabalhabilidade da mistura. Deverá ser seguido o disposto nas normas vigentes. Lançamento: O lançamento do concreto obedecerá ao plano prévio específico, não se tolerando juntas de concretagem não previstas no referido plano. No caso de pilares, deve-se concretá-los até o nível do fundo das vigas, antes de colocar as armaduras das respectivas lajes e vigas. A altura da queda livre não poderá ultrapassar 2,0 m. A utilização de tremonha (tubo com funil) é recomendável. O lançamento será contínuo e conduzido de forma a não haver interrupções superiores ao tempo de pega do concreto. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operação deverá ser contínua e somente terminada nas juntas de concretagem preestabelecidas. Por outro lado, a operação de lançamento deverá ser tal que o efeito de retração inicial do concreto seja o mínimo possível. Antes de reiniciar-se o lançamento, deverá ser removida a nata e feita a limpeza da superfície da junta. Cada camada de concreto deverá ser adensada até o máximo praticável em termos de densidade e deverão ser evitados vazios ou ninhos de tal maneira que o concreto seja perfeitamente confinado junto às formas e peças embutidas.

Adensamento: Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado e adensado contínua e energeticamente com equipamento adequado à sua trabalhabilidade. O adensamento será cuidadoso para que o concreto preencha todos os vazios das formas. Durante o adensamento tomar-se-ão as precauções necessárias para que não se formem nichos nem segregação dos materiais; deve-se evitar a vibração da armadura para que não se formem vazios ao seu redor, com prejuízo da aderência. O adensamento do concreto se fará através de vibradores de imersão. Os vibradores de imersão não deverão encostar-se às formas e peças embutidas e armaduras. Cuidado: Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas, com o objetivo de impedir a perda da água destinada à hidratação do cimento. Durante o período de endurecimento do concreto, suas superfícies deverão ser protegidas contra chuvas, secagem rápida, mudanças bruscas de temperatura, choques e vibrações que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderência com a armadura. Para impedir a secagem prematura, as superfícies de concreto serão mantidas úmidas, durante pelo menos 07 (sete) dias após o lançamento. Desforma: Os prazos mínimos para a retirada das formas deverão ser: -03 (três) dias para faces laterais das vigas; - 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaleiros bem encunhados e convenientemente espaçados. Reparos: Caso ocorram falhas nas peças concretadas, serão providenciadas medidas corretivas, compreendendo demolição parcial, remoção do material demolido e recomposição com emprego de "grout" ou de outros materiais adequados. Registrando-se graves defeitos, será consultado o projetista. As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfeições que eventualmente ocorrerem nas superfícies, serão reparadas de maneira a se obter as características do concreto especificado. As rebarbas e saliências maiores que eventualmente ocorrerem serão eliminadas. -Armadura CA-50

Generalidades: O tipo e as bitolas das armaduras constituídas por vergalhões de aço especificadas em projeto deverão obedecer rigorosamente aos preceitos das normas e especificações da ABNT, NB-1, NB-2 e EB-3. A construtora deverá fornecer, armar e colocar todas as armaduras de aço (incluindo estribos, fixadores, arames, amarrações e barras de ancoragem, travas, emendas por superposição ou solda, e tudo o mais que for necessário à perfeita execução desses serviços) de acordo com as indicações do projeto. Cobrimento: Qualquer armadura, inclusive de distribuição, de montagem e estribos, terá cobrimento de concreto nunca menor

que as espessuras prescritas na NBR 6118.2003. Para garantia do recobrimento mínimo preconizado em projeto, serão confeccionadas pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resistência do concreto das pastilhas deverá ser igual ou superior a do concreto das peças as quais serão incorporadas. As pastilhas serão providas de arames para fixação nas armaduras. Limpeza: As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância prejudicial à aderência, retirando-se as camadas eventualmente destacadas por oxidação. De preferência, desde que viável, a limpeza da armadura será feita fora das respectivas formas. Quando feita em armaduras já montadas em formas, será cuidadosamente executada, de modo a garantir que os materiais provenientes dessa limpeza não permaneçam retidos nas formas. Dobramento: As barras não poderão ser dobradas junto a emendas solidadas. Emendas: As emendas de barras da armadura deverão ser feitas sempre de acordo com o previsto no projeto, respeitando-se as prescrições do item 9.5 da NBR-6118.2003. Fixadores e espaçadores: Para manter o posicionamento da armadura e durante as operações de montagem, lançamento e adensamento do concreto, serão utilizados fixadores e espaçadores que garantam o recobrimento mínimo preconizado no projeto. Essas peças serão totalmente envolvidas pelo concreto, de modo a não provocarem manchas ou deterioração nas superfícies externas.

Proteção: Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço deverão estar dispostas de modo a não acarretarem deslocamento das armaduras. As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação através de pintura com nata de cimento ou óleo solúvel e ao ser retomada a concretagem, serão limpas de modo a permitir uma boa aderência.

Forma de Madeira Generalidades: O projeto das formas e seus escoramentos serão de exclusiva responsabilidade da construtora. As formas e escoramentos deverão ser dimensionados e construídos de modo que não possam sofrer deformações prejudiciais sob ação de cargas (concreto fresco) considerando-se o adensamento, e da ação de fatores ambientais. A execução das formas deverá atender às prescrições da EB-1/78 e às demais normas pertinentes aos materiais empregados (madeira e aço). Materiais: Os materiais de execução das formas serão compatíveis com o acabamento desejado e indicado no projeto. Partes da estrutura não visíveis poderão ser executadas com madeira serrada em bruto. Para as partes aparentes, será exigido o uso de chapas compensadas, madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metálica ou Maderit, ou simplesmente outros tipos de materiais conforme a conveniência da execução. O reaproveitamento dos materiais usados nas formas será permitido desde que se realize a conveniente limpeza e se verifique estarem os mesmos isentos de deformações. Execução: As formas e seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para que as deformações, devido à ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e umidade, sejam desprezíveis. As formas serão construídas corretamente para reproduzir os contornos, as linhas e as dimensões requeridas no projeto estrutural.

Garantir-se-á a estanqueidade das formas, de modo a não permitir as fugas de nata de cimento. A amarração e o escapamento das formas deverão ser feitos por meio de tensor passando por tubo plástico rígido de diâmetro conveniente, colocado com espaçamento uniforme. É vedado o emprego de óleo queimado como agente protetor. A aplicação de desmoldantes e agentes protetores de formas será efetuada antes da colocação das armaduras e precederá de 04 (quatro) horas no mínimo, ao lançamento do concreto. Estas preocupações têm por objetivo evitar que o agente protetor tenha contato com a armadura. A ferragem será mantida afastada

pavimentos intertravados. Para calçada, recomenda-se calamentos transversais de 2%, com calimento transversal máximo de 4%. Os pavimentos também devem prever interrupções como poços de visita, caixas de passagem, hidrantes, trilhos e padrões de luz. O detalhe de uma caixa de passagem pode ser simplificado preenchendo-se o entorno da interrupção com concreto de 30 MPa. Conservação. Os blocos pré-moldados de concreto podem ser retratados e recolocados, o que permite consertos subterrâneos, como vazamentos de canalização e de eventuais recalques do subleito, sem remendos. A capacidade de drenagem da pavimentação intertravada também evita despesas com operações tapa-buracos, reaparelamento

3.3-PISO INTERTRAVADOLETRÁFEGO 6CM NA COR VERMELHO

Idem ao item 3.2

3.4-PISO INTERTRAVADOLETRÁFEGO 6CM NA CORTERRACOTA

Idem ao item 3.2

3.5-GRAMA BATATAIS EM PLACA

Mudas de grama esmeralda em placas, seguindo instruções do paisagista responsável.

3.6- PISO EM CONCRETO POLIDO, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA

Para execução do revestimento o contra piso/emboco deverá ser muito bem limpo e lavado. Após isso, são colocados os perfis plásticos ou metálicos para posterior fundição da argamassa, de maneira a se posicionar nivelado e apurinado ao acabamento do piso. A dimensão das juntas deve ser determinada conforme granulometria das pedras ou conforme indicado no projeto. Após a colocação das juntas, a camada regularizada (contra piso/emboco) deverá ser muito bem molhada para garantir a ancoragem do revestimento à base. Após um intervalo de cura (5 a 7 dias), deverão ser feitos os primeiros polimentos mecânicos com esmeris grãos 36 a 60 (para os revestimentos de alta resistência, inicia-se com esmeris grãos 24). Concluído este primeiro polimento, o piso deverá ser completamente limpo, para efetuar o estucamento (calafetação dos poros) com cimento (branco e ou comum), corrigindo eventuais falhas. Como estas pequenas falhas serão preenchidas exclusivamente com o cimento que foi utilizado na massa original, pequenas manchas poderão ocorrer. Após 2 dias, o excesso de estuque poderá ser retirado com esmeris grãos 120, resultando no piso polido. O polimento manual, na fase final, só é permitido em locais inacessíveis para as máquinas grandes.

3.7-PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO, FCK = 15MPa, E = 7CM

Será executada sobre sub-base de concreto pré-existente, com o auxílio de teodolito ou nível deverá ser determinado o nível da superfície acabada da pavimentação. Obtido esse nível será definida a altura requerida em toda a área para assentarem-se as juntas. No alinhamento das juntas será esticada uma linha (de preferência fio de "nylon"), acompanhando essa linha deverá ser colocada uma faixa de argamassa ainda mole e introduzida a junta de dilatação, obedecendo-se rigorosamente, o nível da superfície acabada da pavimentação.

Após a remoção do excesso de argamassa de suporte da junta, serão executados, sobre sua superfície, pequenos sulcos, o que poderá ser feito com a própria colher de pedreiro. A

finalidade desses sulcos é garantir uma melhor aderência com a argamassa do contrapiso de correção.

A argamassa de alta resistência deverá ser preparada de acordo com as especificações do fabricante. O processo de mistura será sempre por meio mecânico, com emprego de betoneira. Adensada a argamassa, será polida, com emprego de uma desempenadeira elétrica.

3.8 - PISO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3

O pavimento de paralelepípedos será construído com pedras graníticas assentadas sobre camadas de terra mecanicamente compacta e areia. O rejuntamento será feito com argamassa de cimento e areia na proporção de 1:3.

3.9A 3.13-EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA

Será executado de acordo com os projetos fornecidos pela Prefeitura municipal de Boca da Mata.

3.14-MURO EXTERNO

3.14.1-ESCAVAÇÃO MANUAL DEVALAS

Idem ao item 2.1.1

3.14.2 - FUNDAÇÃO EM PEDRA RACHÃO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)

As fundações deverão ser em pedra tipo granítica com faces irregulares e com reentância capaz de apresentar boa aderência com a argamassa e a face oposta da outra pedra. As dimensões da mesma deverão ser de tal forma que possa ser manuseada sem muita dificuldade, observando suas dimensões e atentando para o peso. A argamassa a ser usada deverá apresentar uma boa consistência, o traço indicado será 1:6 (são cimento e areia).

3.14.3-EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM

Idem Ao item 2.1.12

3.14.4 - CONCRETO ARMADO DOSADO 15MPa - SAPATAS/CINTAS, LANÇADO E ADENSADO

O preparo do concreto será executado através de equipamento apropriado e convenientemente dimensionado em função das quantidades e prazos estabelecidos para a obra.

O concreto empregado na execução das peças deverá satisfazer rigorosamente as condições de resistência especificada, durabilidade e impermeabilidade adequada às condições de exposição, assim como obedecer, além destas especificações, as recomendações das normas vigentes na ABNT. Mistura e amassamento do concreto: O concreto preparado no canteiro de serviços deverá ser misturado em betoneiras, por possibilitarem maior uniformidade e rapidez na mistura. O amassamento mecânico em canteiro durará, sem interrupção, o tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos. A duração necessária aumenta com o volume da amassada e será tanto maior quanto mais seco o concreto. Transporte: O concreto será transportado até as formas no menor intervalo de



MCZ Construções e Incorporações Ltda. - EPP
Rua Amadorial Pereira Carne, 1291, sala 04, Serrana
CNPJ - 21.202.729/0001-46
Email: mczconstrucoes@ig.com.br
Tel: (051) 3021 - 1100

Jerson Amadio da Silva Filho
Engenheiro Civil
CREA 0212816071

MCZ Construções e Incorporações Ltda. - EPP
Rua Amadorial Pereira Carne, 1291, sala 04, Serrana
CNPJ - 21.202.729/0001-46
Email: mczconstrucoes@ig.com.br
Tel: (051) 3021 - 1100



das formas por meio de pastilhas de concreto ou plástico. Não se admite o uso de tacos de madeira como espaçadores. Os pregos serão usados de modo a nunca permanecerem encravados no concreto após a desforma. As formas de madeira poderão ser substituídas por alvenaria de tijolos (de barro ou blocos cerâmicos) desde que as dimensões das peças estruturais sejam respeitadas e que as demais faces das peças sejam fechadas com cuidados específicos de estanqueidade, alinhamento, prumo e travamento. Escoramento: As formas deverão ser providas de escoramento e travamento convenientemente dimensionados e dispostos de modo a evitar deformações superiores a 05 (cinco) mm. Prescrições contidas na NB-1/78 devem ser obedecidas. Precauções anteriores ao lançamento do concreto: Antes do lançamento do concreto, as medidas e as posições das formas serão conferidas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com tolerâncias previstas na NB-1/78. As superfícies em contato com o concreto serão limpas, livres de incrustações de nata ou outros materiais estranhos. As formas absorventes serão convenientemente molhadas até a saturação. Serão abertos furos para escoamento da água em excesso. Prescrições do item 9.5 da NB-1/78 devem ser obedecidos

3.14.5 - ALVENARIA EM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS, 9X19X39CM, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

Idem ao item 2.4.1

3.14.6-CONCRETO ARMADO-FCK=15MPA (PILARETES), LANÇADO E ADENSADO

Idem ao item 3.14.4

3.14.7-CHAPISCO, TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL

Idem ao item 2.6.1

3.14.8-REBOCO, TRAÇO 1:3- E = 2,0CM, PREPARO MANUAL

Idem ao item 2.6.3

3.14.9-CAIAÇÃO, DUAS DEMÃOS

Consiste na execução de uma pintura com tinta a base de "CAL". A pintura do meio fio deverá ser executada por meio manual e por pessoal habilitado. Será aplicada na área externa do prédio (muro), conforme indicação no projeto arquitetônico, e só deve ser iniciada após a cura completa do reboco, que será de 30 dias após a sua execução. Aguardar a secagem da primeira demão, para aplicação da outra demão tantas quantas forem necessárias para uma boa qualidade no acabamento. Não serão permitidas as pinturas em dias chuvosos, pois a baixa temperatura e alta umidade, causam problemas de secagem e interferem na boa qualidade do serviço. Evitar diluição excessiva da especificada pelo fabricante.

3.14.10-GRANDE FRONTAL DE FERRO

Será executado conforme projeto arquitetônico.

3.15-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-EXTERNO

3.15.1-POSTE METÁLICO 6,00M, COM DUAS LUMINÁRIAS TIPO GLOBO

Será instalado conforme especificações do fabricante.

3.15.2-LÂMPADA ALTA PRESSÃO, VAPOR DE SÓDIO 150W, INCLUSIVE REATOR

Os aparelhos para luminárias -- deverão ter invólucro que abrigue todos os condutores de corrente, condutos, porta-lâmpadas e lâmpadas permitindo-se, porém, a fixação de lâmpadas e "starters" na face externa do aparelho. Aparelhos destinados a funcionar expostos ao tempo ou em locais úmidos serão construídos de forma a impedir a penetração de umidade em eletrodutos, porta-lâmpadas e demais partes elétricas. É vedado o emprego de materiais absorventes.

3.15.3 - ELETROTUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1" (32MM), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO-ENTRADA DE ENERGIA

Idem ao item 2.9.7

3.15.4 - CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1 KV 1,5 MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Idem ao item 2.9.3

3.15.5 - CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1 KV 2,5 MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Idem ao item 2.9.3

3.15.6-CAIXA DE PASSAGEM EMALVENARIA COM TAMPACONCRETO 20X20X25 CM

As caixas de passagem deverão ser instaladas onde indicado nos projetos e nos locais necessários à correta passagem da fiação.

3.15.7-RELÉ FOTOELÉTRICO P/COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA

Deverá ser em polipropileno estabilizado contra raios ultravioleta para suportar intempéries. A instalação deverá ser feita por profissional habilitado a esse fim.

3.15.8-HASTECOPERWELD 3/4"X 3,00M, COM CONECTOR

A tubulação, os acessórios e os equipamentos deverão constituir um conjunto eletricamente contínuo, ligado efetiva e permanentemente à terra em ponto tão próximo quanto possível da entrada do ramal de serviço. Todos os quadros parciais e geral deverão ser aterrados. Aterramento: Das tomadas: Cabo de cobre contínuo, instalado ao longo dos eletrodutos, interligando o 3o pino das tomadas com as hastes de aterramento. As hastes serão COPPERWELD, com as características: hastes de cobre; Mínimo de 3/4" x 3,00m; Conectores apropriados. O condutor ligado a terra deverá atender as seguintes solicitações: Ser de cobre ou outro material resistente à corrosão e com resistência ôhmica não superior à correspondente dos condutores de cobre; Possuir seção mínima especificada em projeto;


4.0-SERVIÇOS FINAIS

4.1-FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA MINIIMPERIAL, MÉDIA

Mudas de palmeira, seguindo instruções do paisagista responsável.

4.2-LIMPEZA GERAL DA OBRA

Após o término dos serviços, o construtor deverá fazer a limpeza total das partes internas construídas, entregando todos os aparelhos e acessórios em perfeito funcionamento. Externamente, removerá todos os entulhos e detritos da obra.


Jefferson Amador da Silva Filho
Engenheiro Civil
CREA 0212816071



MCZ Construções e Incorporações Ltda. - EPP
Rua Alameda Póvoa Costa, 1201, sala 04, Seneca
CNPJ - 23.202.729/0001-46
Email: mczconstrucoes@igmail.com
Tel: (082) 3623-1100



OBRA: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE
LOCAL: MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA - AL
DATA: 22/08/2016 ÀS 09:30 HORAS

DATA BASE: (SINAPI / ORSE / SEINFRA)
BDI 30,48%
SINAPI mail/16
ORSE mail/16
SEINFRA 24.1 DESON

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			Serviços Preliminares					6.787,70
1.1	73903/001	SINAPI	Limpeza do terreno	m²	966	0,37	0,48	463,68
1.2	74209/001	SINAPI	Placa de obra em chapa aço galvanizado	m²	6	243,37	317,55	1.905,30
1.3	73992/001	SINAPI	Locação da obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleitadas	m²	201,15	5,85	7,63	1.534,77
1.4	74210/001	Próprio	Barracão para obras de médio porte, reaproveitamento 2x	m²	12	139,92	182,57	2.190,84
1.5	74154/001	SINAPI	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, dmt 50 a 200m	m³	120,75	4,4	5,74	693,11
2.0			Edificação					142.375,73
2.1			Infra-Estrutura					13.941,14
2.1.1	73965/010	SINAPI	Escavação manual de valas	m³	12,47	38,36	50,05	624,12
2.1.2	73907/003	SINAPI	Contrapiso/lastro de concreto não estrutural, e=5cm, preparo c/	m²	23,35	23,82	31,08	725,72
2.1.3	73972/001	SINAPI	Concreto fck = 25MPa, virado em betoneira	m³	6,2	335,59	437,88	2.714,86
2.1.4	74157/004	SINAPI	Lançamento de concreto em fundações	m³	6,2	72,1	94,08	583,3
2.1.5	5651	SINAPI	Forma em tábua de madeira para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x	m²	82,19	26,11	34,07	2.800,21
2.1.6	93382	SINAPI	Reaterro manual de vaia, com compactação mecanizada	m³	6,27	15,06	19,65	123,21
2.1.7	92915	SINAPI	Aço CA-60, 5,0 mm, para fundações	KG	87,2	9,96	13	1.133,60
2.1.8	92916	SINAPI	Aço CA-50, 6,3 mm, para fundações	KG	61,1	9,27	12,1	739,31
2.1.9	92917	SINAPI	Aço CA-50, 8,0 mm, para fundações	KG	120,6	9,09	11,86	1.430,32
2.1.10	92919	SINAPI	Aço CA-50, 10,0 mm, para fundações	KG	80	7,47	9,75	780
2.1.11	92921	SINAPI	Aço CA-50, 12,5 mm, para fundações	KG	26,69	6,6	8,61	229,8
2.1.12	83519	SINAPI	Embasamento em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm	m³	4,97	317,15	413,82	2.056,69
2.2			Supra-Estrutura					20.227,85
2.2.1	93185	SINAPI	Verga de concreto pré-moldado para portas	M	4,18	26,94	35,15	146,93
2.2.2	93183	SINAPI	Verga de concreto pré-moldada para janelas	M	27,1	27,21	35,5	962,05
2.2.3	73972/001	SINAPI	Concreto fck = 25MPa, virado em betoneira	m³	8,13	335,59	437,88	3.559,96
2.2.4	92873	SINAPI	Lançamento manual de concreto em estruturas	m³	8,13	112,65	146,99	1.195,03
2.2.5	74007/001	SINAPI	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 10 usos, inclusive escoramento	m²	144,38	26,34	34,37	4.962,34
2.2.6	92791	SINAPI	Aço CA-60, 5,0 mm, para estruturas	KG	288	7,22	9,42	2.807,16
2.2.7	92792	SINAPI	Aço CA-50, 6,3 mm, para estruturas	KG	59,7	7,14	9,32	556,4
2.2.8	92793	SINAPI	Aço CA-50, 8,0 mm, para estruturas	KG	196,8	7,52	9,81	1.930,61

17/68
FOLHAS

Jefferson *Armando* da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 0212816071



EM BRANCO

2.2.9	92794	SINAPI	Aço CA-50, 10,0 mm, para estruturas	KG	335	6,21	8,1	2.713,50
2.2.10	92795	SINAPI	Aço CA-50, 12,5 mm, para estruturas	KG	93,5	5,39	7,03	657,31
2.2.11	74202/001	SINAPI	Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m², vãos até 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap. c/ concreto fck=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reaprov.3X) e ferragem negativa	m²	9	62,72	81,84	736,56
2.3			Pisos					11.187,90
2.3.1	73907/003	SINAPI	Contrapiso/lastro de concreto não estrutural, e=5cm, preparo c/	m²	97,26	23,82	31,08	3.022,84
2.3.2	73922/004	SINAPI	Cimentado de regularização, traço 1.4 (cimento e areia) e=2,cm, preparo manual da argamassa	m²	10,18	31,01	40,46	411,88
2.3.3	84191	SINAPI	Piso granilite, espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas	m²	87,08	64,89	84,67	7.373,06
2.3.4	87247	SINAPI	Revestimento cerâmico 35x35cm	m²	10,18	28,62	37,34	380,12
2.4			Paredes e Painéis					11.361,31
2.4.1	87471	SINAPI	Alvenaria em blocos cerâmicos furados, 9x19x39cm, argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	317,71	27,41	35,76	11.361,31
2.5			Esquadrias					23.362,49
2.5.1	90843	SINAPI	EM01-Kit de porta de madeira para pintura, 0,80x2,10m, padrão médio. Itens inclusos: dobradiças, montagem e execução do batente, fechadura com execução de furo	UN	5	458,37	598,08	2.990,40
2.5.2	90842	SINAPI	EM02-Kit de porta de madeira para pintura, 0,70x2,10m, padrão médio. Itens inclusos: dobradiças, montagem e execução do batente, fechadura com execução de furo	UN	1	442,92	577,92	577,92
2.5.3	84850	SINAPI	EM03-Porta de madeira compensada 1,50x2,10m, correr, 02 folhas	UN	1	765,88	999,32	999,32
2.5.4	68052	SINAPI	EAV01 - Esquadria em alumínio anodizado p/ vidro transparente, pivotante, 06 folhas, exclusive vidro	m²	6,68	271,63	354,42	2.367,53
2.5.5	72120	SINAPI	EAV01-Vidro temperado 10mm, tipo pivotante, com ferragens	m²	6,68	279,39	364,55	2.435,19
2.5.6	74067/002	SINAPI	EAV02/03/04-Esquadria em alumínio anodizado e vidro transparente, de correr, 02 folhas	m²	12,92	498,04	649,84	8.395,93
2.5.7	73809/001	SINAPI	EAV05/06-Esquadria em alumínio anodizado e vidro transparente, maxim ar	m²	1,64	466,17	606,26	997,55
2.5.8	91338	SINAPI	EA01-Esquadria em barra chata de alumínio, giro, 02 folh	m²	2,52	661,19	862,72	2.174,05
2.5.9	74238/002	SINAPI	Portão em tubos de ferro galvanizado de 2"	m²	2,64	703,87	918,41	2.424,60
2.6			Revestimentos					21.938,40
2.6.1	87878	SINAPI	Chapisco, traço 1:3, preparo manual	m²	561,44	2,49	3,25	1.824,68
2.6.2	87792	SINAPI	Emboço (massa única) em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente, e = 2,5cm	m²	136,04	21,66	28,26	3.844,49
2.6.3	84076	SINAPI	Reboco, traço 1:3 - e = 2,0cm, preparo manual	m²	425,4	16,68	21,76	9.256,70
2.6.4	87265	SINAPI	ESPEC. 03 - Cerâmica 20x20cm cor branca	m²	71,21	28,41	37,07	2.639,75
2.6.5	87275	SINAPI	Revestimento cerâmico amadeirado	m²	64,83	51,69	67,45	4.372,78
2.7			Pintura					8.338,48
2.7.1	74133/001	SINAPI	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques	m²	189,23	10,52	13,73	2.596,13
2.7.2	88489	SINAPI	Pintura acrílica lavável cor GELO, duas demãos, sobre massa acrílica	m²	189,23	8,64	11,27	2.132,62
2.7.3	88423	SINAPI	Pintura em tinta texturizada cor BRANCO GELO	m²	168,59	12,66	16,52	2.785,11
2.7.4	88423	SINAPI	Pintura em tinta texturizada cor VERDE MUSGO	m²	13,6	12,66	16,52	224,67
2.7.5	74065/003	SINAPI	Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos	m²	30,43	15,06	19,65	597,95
2.8			Coberta					15.731,19
2.8.1	74088/001	SINAPI	Telhado em fibrocimento ondulado, espessura 6mm	m²	84,2	35,38	46,16	3.896,67



Jefferson Antônio da Silva Filho
Engenheiro Civil
CREA 0212816071

18/68
FOLHAS

EM BRANCO

2.8.2	92565	SINAPI	Estrutura de madeira de lei 1a serrada nao aparelhada, para telhas onduladas de fibrocimento	m ²	84,2	33,58	43,82	3.689,64
2.8.3	74250/002	SINAPI	Forno de pvc, em réguas de 10 ou 20cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação	m ²	97,26	46,39	60,53	5.887,15
2.8.4	72107	SINAPI	Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 25cm	M	44,2	18,53	24,18	1.068,76
2.8.5	72105	SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado	M	11,5	43,55	56,82	653,43
2.8.6	6225	SINAPI	Impermeabilização de calhas/lajes descobertas, com emulsão asfáltica com elastômeros, 3 demãos	m ²	14,61	28,62	37,34	545,54
2.9			Instalações Elétricas					6.119,08
2.9.1	68066	SINAPI	Quadro de medição geral monofásico	UN	1	157,73	205,81	205,81
2.9.2	84402	SINAPI	Quadro de distribuição para 06 disjuntores	UN	1	62,03	80,94	80,94
2.9.3	91925	SINAPI	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1 kV 1,5 mm ² fornecimento e instalação	M	144	2,56	3,34	480,96
2.9.4	91927	SINAPI	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1 kV 2,5 mm ² fornecimento e instalação	M	243	3,25	4,24	1.030,32
2.9.5	91929	SINAPI	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1 kV 4,0 mm ² fornecimento e instalação	M	91	5,13	6,69	608,79
2.9.6	74130/002	SINAPI	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 50a	UN	6	20,11	26,24	157,44
2.9.7	91872	SINAPI	Eletrotubo PVC rígido roscável 1" (32mm), fornecimento e instalação - entrada de energia	M	13,2	10,8	14,09	185,99
2.9.8	91854	SINAPI	Eletrotubo PVC flexível 3/4" (25mm), fornecimento e instalação	M	62	7,06	9,21	571,02
2.9.9	91856	SINAPI	Eletrotubo PVC flexível 1" (32mm), fornecimento e instalação	M	23	8,85	11,55	265,65
2.9.10	91856	SINAPI	Eletrotubo PVC flexível 1.1/2" (40mm), fornecimento e instalação	M	14	8,85	11,55	161,7
2.9.11	91937	SINAPI	Caixa de passagem PVC octogonal 3"	UN	13	10,59	13,82	179,66
2.9.12	91941	SINAPI	Caixa de passagem 4x2" em PVC	UN	18	9,08	11,85	213,3
2.9.13	91953	SINAPI	Interruptor simples, 01 tecla, com placa e suporte	UN	5	19,69	25,69	128,45
2.9.14	92023	SINAPI	Interruptor com tomada hexagonal 2P+T 10A, conjugada	UN	3	32,82	42,82	128,46
2.9.15	92000	SINAPI	Tomada hexagonal 2P+T 10A, com placa	UN	10	18,69	24,39	243,9
2.9.16	73959/006	SINAPI	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	UN	7	104,84	136,8	957,6
2.9.17	73953/002	SINAPI	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalação	UN	3	96,86	126,38	379,14
2.9.18	74094/001	SINAPI	Luminária spot com lâmpada fluorescente	UN	3	35,75	46,65	139,95
2.10			Instalações Hidrossanitárias					10.167,89
2.10.1	73827/001	SINAPI	Kit cavalete PVC com registro 1/2" - Fornecimento e instalação	UN	1	50,53	65,93	65,93
2.10.2	89356	SINAPI	Alimentação caixa d'água DN 25mm	M	26	13,78	17,96	467,48
2.10.3	1200/ORSE	Próprio	Ponto de água DN 25mm	PT	7	63,68	83,09	581,63
2.10.4	1683/ORSE	Próprio	Ponto de esgoto de 100mm	PT	2	61,5	80,25	160,5
2.10.5	1678/ORSE	Próprio	Ponto de esgoto de 50mm	PT	1	86,21	86,39	86,39
2.10.6	1679/ORSE	Próprio	Ponto de esgoto de 40mm	PT	2	37,35	48,73	97,46
2.10.7	74166/001	SINAPI	Caixa de passagem/inspeção	UN	3	185,9	242,56	727,68
2.10.8	74051/001	SINAPI	Caixa de gordura dupla em concreto pré-moldado, com tampa	UN	1	192,27	250,87	250,87
2.10.9	89707	SINAPI	Caixa sifonada 100x100x50 mm	UN	2	16,79	21,91	43,82
2.10.10	86931	SINAPI	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 X 40CM	UN	2	339,51	442,99	885,98
2.10.11	86904	SINAPI	Lavatório de louça branca suspenso, padrão popular	UN	2	84,36	110,07	220,14



Jefferson Antônio da Silva Filho
Engenheiro Civil
CREA 0212916071

19/08
FOLHAS

EM BRANCO

2.10.12	93441	SINAPI	Bancada de cozinha em granito cinza polido, 1,20x0,60m, com buca de aço inox de imbutir, completa, inclusive torneira cromada padrão popular	UN	1	456,32	595,41	595,41
2.10.13	86906	SINAPI	Torneira p/ lavatório, cromada, padrão popular	UN	2	45,63	59,54	119,08
2.10.14	74184/001	SINAPI	Registro gaveta DN 25 mm	UN	3	58,19	75,93	227,79
2.10.15	89798	SINAPI	Tubo pvc 50mm - esgoto	M	13	7,61	9,93	129,09
2.10.16	89848	SINAPI	Tubo pvc 100mm - esgoto	M	4,35	18,51	24,15	105,05
2.10.17	88503	SINAPI	Caixa d'água 1000 L, inclusive conexões	UN	2	670,31	874,62	1.749,24
2.10.18			Fossa séptica/sumidouro					
2.10.19	73865/010	SINAPI	Escavação manual de valas	m²	5,68	38,36	50,05	284,28
2.10.20	83519	SINAPI	Embasamento em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm	m²	2,74	317,15	413,82	1.133,87
2.10.21	87888	SINAPI	Chapisco, traço 1:4 - e = 5mm	m²	9	4,16	5,43	48,87
2.10.22	87792	SINAPI	Emboço (massa única) em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente, e = 2,5cm	m²	9	21,66	28,26	254,34
2.10.23	89172	SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento/areia), preparo mecânico	m²	2	29,1	37,97	75,94
2.10.24	6045	SINAPI	Concreto simples 15MPa (laje de fundo), com lançamento	m²	0,24	411,21	536,55	128,77
2.10.25	74138/001	SINAPI	Concreto armado - FCK=15Mpa (laje superior), lançado e adensado	m²	0,3	1.252,52	1.634,29	490,29
2.10.26	74198/001	SINAPI	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, diâmetro 1,20m, altura 5,00m	UN	1	948,8	1.237,99	1.237,99
3.0			Urbanização				83.664,94	
3.1	73763/004	SINAPI	Meio fio em concreto pré moldado	M	133,3	23,7	30,92	4.121,64
3.2	93879	SINAPI	Piso intertravado leve tráfego 6,0cm na cor CINZA	m²	92,75	50,02	65,27	6.053,79
3.3	93879	SINAPI	Piso intertravado leve tráfego 6,0cm na cor VERMELHO	m²	103,9	50,02	65,27	6.781,55
3.4	93879	SINAPI	Piso intertravado leve tráfego 6,0cm na cor TERRACOTA	m²	56,6	50,02	65,27	3.694,28
3.5	74236/001	SINAPI	Grama batatais em placa	m²	185,15	8,65	11,29	2.090,34
3.6	73892/001	SINAPI	Piso em concreto polido, preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira	m²	100,15	25,29	33	3.304,95
3.7	73892/001	SINAPI	Piso em concreto despolado, fck = 15mpa, e = 7cm	m²	120,2	25,29	33	3.966,60
3.8	72789	SINAPI	Piso em paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa traço 1:3	m²	80,5	48,38	63,13	5.081,97
3.9	74195/001	SINAPI	Barra horizontal em tubo de ferro galvanizado com pintura eletrolítica na cor vermelha	um	3	348,17	454,29	1.362,87
3.10	09170/ORSE	Próprio	Prancha para exercício abdominal	un	3	648,97	846,78	2.540,34
3.11	74194/001	SINAPI	Espalдар	un	1	322,4	420,67	420,67
3.12	74072/002	SINAPI	Barras marinheiro	un	6	252,39	329,32	1.975,92
3.13	84862	SINAPI	Barras assimétricas	um	1	1.058,40	1.381,00	1.381,00



Jefferson Antônio da Silva Filho
Engenheiro Civil
CREA 0212816071

EM BRANCO

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Coefficiente
00000173 (SMAP)	PREÇO DE AÇO COM CABEÇA 18 X 30 (2 X 10)	KG	8,86	0,11	0,11
00000174 (SMAP)	APÊNDICE - POSTO AJUSTADOR/COLETORES (INSTALADO NA JANDA, SEM TRANSPORTES)	m²	64,76	0,00201	0,00201
00001179 (SMAP)	CHIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 3,32	KG	6,44	0,151	0,151
00004178 (SMAP)	PEÇA BRITADA N. 1 (18 X 18 MM) PORTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m²	60,03	0,00402	0,00402
00000170 (SMAP)	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 10* L	UN	5,00	0,002238	0,002238
00000172 (SMAP)	ESCALA DE AÇO, COM CABO, 4 X 18" FERRAÇA DE CERDAS	UN	4,80	0,002238	0,002238
0001468 (SMAP)	MANEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 51*F X 11 MM	M	6,64	0,002238	0,002238
0003403 (SMAP)	ENXADA ESTREITA 25 X 27 CM COM CABO	UN	25,39	0,002238	0,002238
0001280 (SMAP)	ROTA DE SEGURANÇA COM BOLSERA DE AÇO E COLARINHO ACOLOCHADO	PAR	87,60	0,0170794	0,0170794
0001284 (SMAP)	CAPIA PARA CHAVIA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	15,80	0,0170794	0,0170794
0001282 (SMAP)	CAPISTE DE SEGURANÇA ASA FRONTAL, COM SUPRIMENTO DE POLETELENO, SEM AJULGAR (CLASSE B)	UN	12,00	0,0170794	0,0170794
0000142 (SMAP)	PROTECTOR ALTERNATIVO TIPO FLUXO DE INERÇÃO COM CORDEAO, ATENUAÇÃO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,80	0,0170794	0,0170794
0000171 (SMAP)	RESERVUÁRIO DESEGURANÇA TIPO PARAGUAS/ESTR. SEM VALVULA DE EXALCAÇÃO, PFE 1	UN	1,34	0,0170794	0,0170794
0000184 (SMAP)	CAPIA PARA CHAVIA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	1,34	0,0170794	0,0170794
0000180 (SMAP)	SUPLENIMARIO, CONTINUA E PERNAS	UN	87,60	0,0170794	0,0170794
0000182 (SMAP)	OCULO DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROT. COCVA UVA E UVB	UN	4,59	0,0170794	0,0170794
00002100 (SMAP)	ENERGIA ELÉTRICA LATE 2000 kWh INDUSTRIAL - SEM DEMANDA	KWh	6,42	0,002382	0,002382
	Sub-Total =>			208,84	

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Coefficiente
00000173 (SMAP)	PREÇO DE AÇO COM CABEÇA 18 X 30 (2 X 10)	KG	8,86	0,11	0,11
00000174 (SMAP)	APÊNDICE - POSTO AJUSTADOR/COLETORES (INSTALADO NA JANDA, SEM TRANSPORTES)	m²	64,76	0,00201	0,00201
00001179 (SMAP)	CHIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 3,32	KG	6,44	0,151	0,151
00004178 (SMAP)	PEÇA BRITADA N. 1 (18 X 18 MM) PORTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m²	60,03	0,00402	0,00402
00000170 (SMAP)	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 10* L	UN	5,00	0,002238	0,002238
00000172 (SMAP)	ESCALA DE AÇO, COM CABO, 4 X 18" FERRAÇA DE CERDAS	UN	4,80	0,002238	0,002238
0001468 (SMAP)	MANEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 51*F X 11 MM	M	6,64	0,002238	0,002238
0003403 (SMAP)	ENXADA ESTREITA 25 X 27 CM COM CABO	UN	25,39	0,002238	0,002238
0001280 (SMAP)	ROTA DE SEGURANÇA COM BOLSERA DE AÇO E COLARINHO ACOLOCHADO	PAR	87,60	0,0170794	0,0170794
0001284 (SMAP)	CAPIA PARA CHAVIA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	15,80	0,0170794	0,0170794
0001282 (SMAP)	CAPISTE DE SEGURANÇA ASA FRONTAL, COM SUPRIMENTO DE POLETELENO, SEM AJULGAR (CLASSE B)	UN	12,00	0,0170794	0,0170794
0000142 (SMAP)	PROTECTOR ALTERNATIVO TIPO FLUXO DE INERÇÃO COM CORDEAO, ATENUAÇÃO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,80	0,0170794	0,0170794
0000171 (SMAP)	RESERVUÁRIO DESEGURANÇA TIPO PARAGUAS/ESTR. SEM VALVULA DE EXALCAÇÃO, PFE 1	UN	1,34	0,0170794	0,0170794
0000184 (SMAP)	CAPIA PARA CHAVIA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	1,34	0,0170794	0,0170794
0000180 (SMAP)	SUPLENIMARIO, CONTINUA E PERNAS	UN	87,60	0,0170794	0,0170794
0000182 (SMAP)	OCULO DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROT. COCVA UVA E UVB	UN	4,59	0,0170794	0,0170794
00002100 (SMAP)	ENERGIA ELÉTRICA LATE 2000 kWh INDUSTRIAL - SEM DEMANDA	KWh	6,42	0,002382	0,002382
	Sub-Total =>			208,84	

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Coefficiente
00000173 (SMAP)	PREÇO DE AÇO COM CABEÇA 18 X 30 (2 X 10)	KG	8,86	0,11	0,11
00000174 (SMAP)	APÊNDICE - POSTO AJUSTADOR/COLETORES (INSTALADO NA JANDA, SEM TRANSPORTES)	m²	64,76	0,00201	0,00201
00001179 (SMAP)	CHIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 3,32	KG	6,44	0,151	0,151
00004178 (SMAP)	PEÇA BRITADA N. 1 (18 X 18 MM) PORTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m²	60,03	0,00402	0,00402
00000170 (SMAP)	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 10* L	UN	5,00	0,002238	0,002238
00000172 (SMAP)	ESCALA DE AÇO, COM CABO, 4 X 18" FERRAÇA DE CERDAS	UN	4,80	0,002238	0,002238
0001468 (SMAP)	MANEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 51*F X 11 MM	M	6,64	0,002238	0,002238
0003403 (SMAP)	ENXADA ESTREITA 25 X 27 CM COM CABO	UN	25,39	0,002238	0,002238
0001280 (SMAP)	ROTA DE SEGURANÇA COM BOLSERA DE AÇO E COLARINHO ACOLOCHADO	PAR	87,60	0,0170794	0,0170794
0001284 (SMAP)	CAPIA PARA CHAVIA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	15,80	0,0170794	0,0170794
0001282 (SMAP)	CAPISTE DE SEGURANÇA ASA FRONTAL, COM SUPRIMENTO DE POLETELENO, SEM AJULGAR (CLASSE B)	UN	12,00	0,0170794	0,0170794
0000142 (SMAP)	PROTECTOR ALTERNATIVO TIPO FLUXO DE INERÇÃO COM CORDEAO, ATENUAÇÃO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,80	0,0170794	0,0170794
0000171 (SMAP)	RESERVUÁRIO DESEGURANÇA TIPO PARAGUAS/ESTR. SEM VALVULA DE EXALCAÇÃO, PFE 1	UN	1,34	0,0170794	0,0170794
0000184 (SMAP)	CAPIA PARA CHAVIA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	1,34	0,0170794	0,0170794
0000180 (SMAP)	SUPLENIMARIO, CONTINUA E PERNAS	UN	87,60	0,0170794	0,0170794
0000182 (SMAP)	OCULO DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROT. COCVA UVA E UVB	UN	4,59	0,0170794	0,0170794
00002100 (SMAP)	ENERGIA ELÉTRICA LATE 2000 kWh INDUSTRIAL - SEM DEMANDA	KWh	6,42	0,002382	0,002382
	Sub-Total =>			208,84	

Jefferson Aníbal da Silva
Engenheiro Civil
CREA 02/2816071



Jefferson Antônio da Silva
Engenheiro Civil
CREA 0212816074

Item	Quantidade	Unid	Valor Unit	Valor Total	Coefficiente	Total
00001000	1	UN	1.918.203,24	1.918.203,24	0,000000	1.918.203,24
00001000	1	UN	10,50	10,50	0,000019	0,21
00001000	1	UN	820.000,00	820.000,00	0,000002	1,64
00001000	1	UN	534.463,20	534.463,20	0,000006	1,29
00001000	1	UN	183.864,11	183.864,11	0,000003	0,43
Sub-Total =>						
1.918.203,24						

Item	Quantidade	Unid	Valor Unit	Valor Total	Coefficiente	Total
00001000	1	UN	1.918.203,24	1.918.203,24	0,000000	1.918.203,24
00001000	1	UN	10,50	10,50	0,000019	0,21
00001000	1	UN	820.000,00	820.000,00	0,000002	1,64
00001000	1	UN	534.463,20	534.463,20	0,000006	1,29
00001000	1	UN	183.864,11	183.864,11	0,000003	0,43
Sub-Total =>						
1.918.203,24						



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Coefficiente	Total
00012901 (SINAP)	CAIXA PARA CHAVAS EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CARILZ (AMARELA OU AZUL)	UN	15,00	0,214054	0,30	RS 15,00
00012902 (SINAP)	CAPACETE DE SEGURANCA NA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLETELENO, SEM ADJULAR (CLASSE B)	UN	12,00	0,318404	0,23	RS 12,00
00012903 (SINAP)	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INERCAO COM CORCAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,00	0,014004	0,01	RS 1,00
00012904 (SINAP)	REFRIGERADOR DEGRASIFICAVEL, SEM VALVULA DE EVALUACAO, 77CM	UN	1,34	0,014004	0,01	RS 1,34
00012905 (SINAP)	CAPO DE SEGURANCA TIPO PARAGUARDISTA, PIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUPERMARCADO, CONTURALE E PERNAS	UN	57,00	0,014004	1,17	RS 57,00
00012906 (SINAP)	COLCHOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECCAO UVA E LUB	UN	4,68	0,214054	0,29	RS 4,68
00012907 (SINAP)	Sub-Total =					RS 3,39
Serviços						
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Coefficiente	Total
00012908 (SINAP)	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,54	3,1602508	1,71	RS 1,71
00012909 (SINAP)	Sub-Total =					RS 1,71
Taxas						
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Coefficiente	Total
00012910 (SINAP)	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,54	3,1602508	0,13	RS 0,13
00012911 (SINAP)	Sub-Total =					RS 0,13
Outros						
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Coefficiente	Total
00012912 (SINAP)	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	UN	1,21	3,1602508	0,35	RS 1,21
00012913 (SINAP)	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,20	3,1602508	0,93	RS 0,93
00012914 (SINAP)	Sub-Total =					RS 4,79
Taxas						
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Coefficiente	Total
00012915 (SINAP)	LEVA SOCIAL	RS 5,00		0,9%	RS 34,34	RS 34,34
00012916 (SINAP)	Total com LS				30,48%	RS 11,89
00012917 (SINAP)	BDI					RS 6,08
00012918 (SINAP)	Total com BDI					RS 6,08
Concepções						
3.1. Equipamentos	Contrato/Valor de concreto na valvula de 40cm, preparo 0'					
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Coefficiente	Total
00012919 (SINAP)	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 L, PNEU COM CAMARRA	UN	10,50	0,304048	0,47	RS 10,50
00012920 (SINAP)	RETOBERIA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE METRUHA, 380 L, MOTOR ELETRICO TRFACAO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARRIHOADOR	UN	2.800,00	0,007472	0,01	RS 2.800,00
00012921 (SINAP)	Sub-Total =					RS 2.810,50
Mão de Oera						
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Coefficiente	Total
00012922 (SINAP)	REPRERADOR DEGRASIFICAVEL, SEM VALVULA DE EVALUACAO, PFF 1	UN	1,34	0,007472	0,01	RS 1,34
00012923 (SINAP)	SUSPENSAO, CONTURALE E PERNAS	UN	4,68	0,007472	0,03	RS 4,68
00012924 (SINAP)	Sub-Total =					RS 6,02
Outros						
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Coefficiente	Total
00012925 (SINAP)	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	UN	1,21	3,1602508	1,48	RS 1,48
00012926 (SINAP)	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,20	3,1602508	0,27	RS 0,27
00012927 (SINAP)	Sub-Total =					RS 1,75
Total						
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Coefficiente	Total
00012928 (SINAP)	Sub-Total =					RS 1,75

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Coefficiente	Total
00012929 (SINAP)	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,54	3,1602508	0,13	RS 0,13
00012930 (SINAP)	Sub-Total =					RS 0,13
Outros						
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Coefficiente	Total
00012931 (SINAP)	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,54	3,1602508	0,13	RS 0,13
00012932 (SINAP)	Sub-Total =					RS 0,13
Taxas						
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Coefficiente	Total
00012933 (SINAP)	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	UN	1,21	3,1602508	0,35	RS 1,21
00012934 (SINAP)	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,20	3,1602508	0,93	RS 0,93
00012935 (SINAP)	Sub-Total =					RS 4,79
Taxas						
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Coefficiente	Total
00012936 (SINAP)	LEVA SOCIAL	RS 5,00		0,9%	RS 34,34	RS 34,34
00012937 (SINAP)	Total com LS				30,48%	RS 11,89
00012938 (SINAP)	BDI					RS 6,08
00012939 (SINAP)	Total com BDI					RS 6,08
Concepções						
3.1. Equipamentos	Contrato/Valor de concreto na valvula de 40cm, preparo 0'					
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Coefficiente	Total
00012940 (SINAP)	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 L, PNEU COM CAMARRA	UN	10,50	0,304048	0,47	RS 10,50
00012941 (SINAP)	RETOBERIA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE METRUHA, 380 L, MOTOR ELETRICO TRFACAO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARRIHOADOR	UN	2.800,00	0,007472	0,01	RS 2.800,00
00012942 (SINAP)	Sub-Total =					RS 2.810,50
Mão de Oera						
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Coefficiente	Total
00012943 (SINAP)	REPRERADOR DEGRASIFICAVEL, SEM VALVULA DE EVALUACAO, PFF 1	UN	1,34	0,007472	0,01	RS 1,34
00012944 (SINAP)	SUSPENSAO, CONTURALE E PERNAS	UN	4,68	0,007472	0,03	RS 4,68
00012945 (SINAP)	Sub-Total =					RS 6,02
Outros						
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Coefficiente	Total
00012946 (SINAP)	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	UN	1,21	3,1602508	1,48	RS 1,48
00012947 (SINAP)	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,20	3,1602508	0,27	RS 0,27
00012948 (SINAP)	Sub-Total =					RS 1,75
Total						
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Coefficiente	Total
00012949 (SINAP)	Sub-Total =					RS 1,75

Jefferson Antunes da Silva Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 0212816071

Item	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
0000010(S)MNP	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10" L	UN	5,00	0,0011592	0,01
0000012(S)MNP	ESCOVA DE ACO COM CABO, 4" X 15" FLEBILIZ DE CERIAS	UN	4,90	0,0011592	0,01
000146M(S)MNP	MANGUEIRA CRISTAL PARA NYLON, LUA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X 11 MM	M	0,64	0,0011592	0,00
000240(S)MNP	ENGADA ESTREITA 25 X 23 CM COM CABO	UN	25,39	0,0011592	0,03
0001280(S)MNP	BOTA DE SEGURANCA COM BOLEIRA DE ACO E COLARINHO AZULCHOURO	PAR	57,60	0,0011436	0,17
0001284(S)MNP	CAPIA PARA CHOVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (MARRELA OU AZUL)	UN	15,60	0,0011436	0,03
0001386(S)MNP	CAPAZETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL, COM SUSPENSAO DE POLETELEO, SEM AJUSTAR CLASSE B	UN	12,00	0,0011436	0,03
0008114(S)MNP	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUGS DE INSERCAO COM CONDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,80	0,0011436	0,00
0008114(S)MNP	RESPIRADOR DECAFFAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	1,34	0,0011436	0,00
0008114(S)MNP	CONTROLO DE SEGURANCA TIPO PARACRISTAL, TIVELA EM ACO, AJUSTE NO	UN	57,60	0,0011436	0,17
0008114(S)MNP	COLCOLO DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO LAM E LMB	UN	4,68	0,0011436	0,01
0000002(S)MNP	ACO CA-90, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	4,13	1,07	4,42
	Sub-Total =>				0,61
	Total				0,61
Material					
Item	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
0000010(S)MNP	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10" L	UN	5,00	0,0011592	0,01
0000012(S)MNP	ESCOVA DE ACO COM CABO, 4" X 15" FLEBILIZ DE CERIAS	UN	4,90	0,0011592	0,01
000146M(S)MNP	MANGUEIRA CRISTAL PARA NYLON, LUA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X 11 MM	M	0,64	0,0011592	0,00
000240(S)MNP	ENGADA ESTREITA 25 X 23 CM COM CABO	UN	25,39	0,0011592	0,03
0001280(S)MNP	BOTA DE SEGURANCA COM BOLEIRA DE ACO E COLARINHO AZULCHOURO	PAR	57,60	0,0011436	0,17
0001284(S)MNP	CAPIA PARA CHOVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (MARRELA OU AZUL)	UN	15,60	0,0011436	0,03
0001386(S)MNP	CAPAZETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL, COM SUSPENSAO DE POLETELEO, SEM AJUSTAR CLASSE B	UN	12,00	0,0011436	0,03
0008114(S)MNP	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUGS DE INSERCAO COM CONDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,80	0,0011436	0,00
0008114(S)MNP	RESPIRADOR DECAFFAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	1,34	0,0011436	0,00
0008114(S)MNP	CONTROLO DE SEGURANCA TIPO PARACRISTAL, TIVELA EM ACO, AJUSTE NO	UN	57,60	0,0011436	0,17
0008114(S)MNP	COLCOLO DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO LAM E LMB	UN	4,68	0,0011436	0,01
0000002(S)MNP	ACO CA-90, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	4,13	1,11	5,47
	Sub-Total =>				8,89
	Total				8,89
Services					
Item	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
0002717(S)MNP	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	UN	102,50	0,000596	0,10
0001282(S)MNP	LUA RASPA DE COURO, CANG CURTO (PUNHO 7" CM)	PAR	10,80	0,0011977	0,02
	Sub-Total =>				0,27
	Total				0,27
Mão de Obra					
Item	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
0008114(S)MNP	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUGS DE INSERCAO COM CONDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,80	0,0011977	0,00
0008114(S)MNP	RESPIRADOR DECAFFAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	1,34	0,0011977	0,00
0008114(S)MNP	CONTROLO DE SEGURANCA TIPO PARACRISTAL, TIVELA EM ACO, AJUSTE NO	UN	57,60	0,0011977	0,09
0008114(S)MNP	COLCOLO DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO LAM E LMB	UN	4,68	0,0011977	0,01
0000002(S)MNP	ACO CA-90, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	4,13	1,07	4,67
	Sub-Total =>				6,19
	Total				6,19

Item	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
0000010(S)MNP	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10" L	UN	5,00	0,0011592	0,01
0000012(S)MNP	ESCOVA DE ACO COM CABO, 4" X 15" FLEBILIZ DE CERIAS	UN	4,90	0,0011592	0,01
000146M(S)MNP	MANGUEIRA CRISTAL PARA NYLON, LUA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X 11 MM	M	0,64	0,0011592	0,00
000240(S)MNP	ENGADA ESTREITA 25 X 23 CM COM CABO	UN	25,39	0,0011592	0,03
0001280(S)MNP	BOTA DE SEGURANCA COM BOLEIRA DE ACO E COLARINHO AZULCHOURO	PAR	57,60	0,0011436	0,17
0001284(S)MNP	CAPIA PARA CHOVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (MARRELA OU AZUL)	UN	15,60	0,0011436	0,03
0001386(S)MNP	CAPAZETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL, COM SUSPENSAO DE POLETELEO, SEM AJUSTAR CLASSE B	UN	12,00	0,0011436	0,03
0008114(S)MNP	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUGS DE INSERCAO COM CONDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,80	0,0011436	0,00
0008114(S)MNP	RESPIRADOR DECAFFAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	1,34	0,0011436	0,00
0008114(S)MNP	CONTROLO DE SEGURANCA TIPO PARACRISTAL, TIVELA EM ACO, AJUSTE NO	UN	57,60	0,0011436	0,17
0008114(S)MNP	COLCOLO DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO LAM E LMB	UN	4,68	0,0011436	0,01
0000002(S)MNP	ACO CA-90, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	4,13	1,11	5,47
	Sub-Total =>				8,89
	Total				8,89
Services					
Item	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
0002717(S)MNP	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	UN	102,50	0,000596	0,10
0001282(S)MNP	LUA RASPA DE COURO, CANG CURTO (PUNHO 7" CM)	PAR	10,80	0,0011977	0,02
	Sub-Total =>				0,12
	Total				0,12
Mão de Obra					
Item	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
0008114(S)MNP	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUGS DE INSERCAO COM CONDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,80	0,0011977	0,00
0008114(S)MNP	RESPIRADOR DECAFFAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	1,34	0,0011977	0,00
0008114(S)MNP	CONTROLO DE SEGURANCA TIPO PARACRISTAL, TIVELA EM ACO, AJUSTE NO	UN	57,60	0,0011977	0,09
0008114(S)MNP	COLCOLO DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO LAM E LMB	UN	4,68	0,0011977	0,01
0000002(S)MNP	ACO CA-90, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	4,13	1,07	4,67
	Sub-Total =>				6,19
	Total				6,19



referson Antonio da Silva Filho
Engenheiro Civil
CREA 0212816071



Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	00002102	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	5,79	0,007	0,04
Item	00002103	AREIA MEDIA - POSTO JAZZADO/OPERADOR (RETRAIADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	m³	64,75	0,0233176	1,40
Item	00002104	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,44	7,7382008	3,41
Item	00002105	PIEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRO/OPERADOR, SEM FRETE	m³	66,03	0,0194158	1,28
Item	00002106	BOTA DE SEGURANÇA COM BOQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLOCADO	PAR	57,60	0,0031958	0,18
Item	00002107	CAPIÇA PARA CHAVIA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	15,00	0,0031958	0,05
Item	00002108	CAPACETE DE SEGURANÇA BIA FRONTAL, COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM ADJULAM (CLASSE B)	UN	12,00	0,0031958	0,04
Item	00002109	PROTECTOR ALTO TIPO PLUG DE INSERÇÃO COM CORDÃO, ATENUAÇÃO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,80	0,0031958	0,01
Item	00002110	RESPIRADOR DESCARTAVEL, SEM VALVULA DE EXALCAÇÃO, PFF 1	UN	4,90	0,0031958	0,01
Item	00002111	CHUVAO DE SEGURANÇA TIPO PARAGUAIISTA, PIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CHUVAE E PERNAS	UN	57,00	0,0031958	0,18
Item	00002112	COLCO DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ANIMACAO NYLON, COM PROTECAO LVA E LAR	UN	4,68	0,0031958	0,01
Item	00002113	SALDE PLASTICO CAPACIDADE 10" L	UN	5,00	0,0031958	0,01
Item	00002114	ESCALA DE AÇO, COM CABO, 1/4 X 1/2 FLEBRAS DE CERDAS	KWH	0,42	0,0031958	0,01
Item	00002115	MANGUEIRA CRISTAL PARA INFL, USA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X 1/2 MM	M	0,84	0,0031958	0,01
Item	00002116	ENXADA ESTREITA 75 X 37,27 CM COM CABO	M	25,39	0,0031958	0,04
Item	00002117	OLEO DIESEL, COMBUSTIVEL, COM AM	L	3,02	0,0031958	0,01
Item	00002118	CAL, HORIATAZU CHI PARA ARGAMASSAS	KG	1,20	0,0031958	0,01
Item	00002119	FERREJA ELÉTRICA ATE 2000 VARI INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,42	0,0031958	0,01
Item	00002120	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 1,1 X 1,11 (O X 1)	M	0,88	0,0031958	0,01
Item	00002121	TABUA MADEIRA JA QUALIDADE 3,5 X 30,00M (1 X 1,17) INO APARELHADA	M	9,41	0,0031958	0,06
Item	00002122	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE 1800" W, PAHA	UN	815,41	0,0000012	0,02
Item	00002123	DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002124	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002125	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002126	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002127	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002128	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002129	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002130	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002131	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002132	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002133	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002134	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002135	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002136	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002137	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002138	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002139	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002140	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002141	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002142	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002143	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002144	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002145	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002146	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002147	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002148	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002149	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002150	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002151	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002152	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002153	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002154	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002155	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002156	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002157	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002158	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002159	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002160	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002161	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002162	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002163	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002164	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002165	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002166	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002167	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002168	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002169	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002170	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002171	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002172	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002173	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002174	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002175	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002176	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002177	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002178	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002179	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002180	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002181	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002182	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002183	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002184	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002185	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002186	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002187	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002188	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002189	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002190	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002191	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002192	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002193	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002194	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002195	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002196	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002197	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002198	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002199	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002200	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002201	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002202	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002203	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002204	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002205	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002206	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002207	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002208	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002209	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002210	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002211	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002212	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002213	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002214	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002215	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002216	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002217	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002218	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002219	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002220	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002221	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002222	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002223	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002224	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002225	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002226	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002227	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002228	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002229	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002230	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002231	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002232	ACAO CALVA, 8,0 MM, VERSALHADO	KG	4,89	0,0000012	0,01
Item	00002233	ACAO CALVA,				



Jefferson Antonio da Silva Filii, Engenheiro Civil, CREA 0212816071

Table with columns: Equipamento, Descrição, Quantidade, Valor Unit, Valor Total, etc. Includes items like 'CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 90 X 60 L', 'LUBRIFICANTE', 'PROTEÇÃO UVB', 'ALIMENTAÇÃO - HORRISTA', 'LUBRIFICANTE', 'PROTEÇÃO UVB', 'ALIMENTAÇÃO - HORRISTA', 'LUBRIFICANTE', 'PROTEÇÃO UVB'.

Table with columns: Equipamento, Descrição, Quantidade, Valor Unit, Valor Total, etc. Includes items like 'ESCOVA DE AÇO COM CABO', 'MANEJAMENTO DE MÃO DE AÇO', 'LUBRIFICANTE', 'PROTEÇÃO UVB', 'ALIMENTAÇÃO - HORRISTA', 'LUBRIFICANTE', 'PROTEÇÃO UVB', 'ALIMENTAÇÃO - HORRISTA', 'LUBRIFICANTE', 'PROTEÇÃO UVB'.

Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Total
Itens	0002114	REFRIGERADOR DESGERTAVEL SEM VALVULA DE EXALGACAO PFF 1	UN	1.34	0.001171
Itens	0003148	CONTURNO DE SEGURANCA TIPO PARABOLESTIA, PIVELA EM ACO, ALUSTE INO	UN	87,50	0.001171
Itens	0003152	COLAR DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTETAO LVA E UVB	UN	4,88	0.001171
Sub-Total =>					0,00
Mais de Oros					
Itens	0000178	ALICANTE DE ARMAÇAO	H	11,48	0,15
Sub-Total =>					0,15
Materiais					
Itens	0000033	ACO CA50, 8,3 MM, VERTUALHAO	KG	4,88	1,11
Itens	0000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10" L	UN	5,00	0,004758
Itens	0000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, 4" X 15" FUERAS DE CERDAS	UN	4,90	0,004758
Itens	0003146	MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, USA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X 1 MM	M	0,44	0,004758
Itens	0003403	ENXADA ESTREITA 75 X 37 CM COM CABO	UN	25,39	0,004758
Itens	0011282	BOTA DE SEGURANCA COM BOLEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLOCHADO	PAR	57,50	0,004758
Itens	0012584	CAPA PARA CHOVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (MANGUELA OU AZUL)	UN	15,90	0,004758
Itens	0012895	CAPACETE DE SEGURANCA MA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POULEITEHO, SEM ADJULAR (CLASSE B)	UN	12,00	0,004758
Itens	0003142	PROTECTOR AUDITIVO TIPO PUG DE INSERCAO COM CORCAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,80	0,004758
Itens	0003144	REFRIGERADOR DESGERTAVEL SEM VALVULA DE EXALGACAO PFF 1	UN	1,34	0,004758
Itens	0003148	CONTURNO DE SEGURANCA TIPO PARABOLESTIA, PIVELA EM ACO, ALUSTE INO	UN	87,50	0,004758
Itens	0003152	COLAR DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTETAO LVA E UVB	UN	4,88	0,004758
Sub-Total =>					0,00
Servicos					
Itens	0003771	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	0,54	0,08
Sub-Total =>					0,08
Total					
Itens	0003773	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	0,04	0,01
Sub-Total =>					0,01
Outros					
Itens	0003770	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	1,31	0,142648
Itens	0003772	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	0,20	0,142648
Sub-Total =>					0,22
Total					
Itens	0003144	REFRIGERADOR DESGERTAVEL SEM VALVULA DE EXALGACAO PFF 1	Total Item LS		RS 7,52
Itens	0003148	CONTURNO DE SEGURANCA TIPO PARABOLESTIA, PIVELA EM ACO, ALUSTE INO	Leve Sociais		RS 0,00
Sub-Total =>					RS 7,52
Itens	0003152	COLAR DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTETAO LVA E UVB	BDI		RS 2,28
Sub-Total =>					RS 9,80
Composicao 2.2.7 Equipamento					
Itens	0003152	COLAR DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTETAO LVA E UVB	UN	12,00	0,00
Sub-Total =>					0,00
Servicos					
Itens	0003142	PROTECTOR AUDITIVO TIPO PUG DE INSERCAO COM CORCAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,80	0,00
Itens	0003144	REFRIGERADOR DESGERTAVEL SEM VALVULA DE EXALGACAO PFF 1	UN	1,34	0,00
Itens	0003148	CONTURNO DE SEGURANCA TIPO PARABOLESTIA, PIVELA EM ACO, ALUSTE INO	UN	87,50	0,00
Itens	0003152	COLAR DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTETAO LVA E UVB	UN	4,88	0,00
Sub-Total =>					0,00
Total					
Itens	0000033	ACO CA50, 8,3 MM, VERTUALHAO	UN	4,88	0,01
Itens	0000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10" L	UN	5,00	0,01
Itens	0000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, 4" X 15" FUERAS DE CERDAS	UN	4,90	0,01
Itens	0003146	MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, USA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X 1 MM	M	0,44	0,01
Itens	0003403	ENXADA ESTREITA 75 X 37 CM COM CABO	UN	25,39	0,01
Itens	0011282	BOTA DE SEGURANCA COM BOLEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLOCHADO	PAR	57,50	0,01
Itens	0012584	CAPA PARA CHOVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (MANGUELA OU AZUL)	UN	15,90	0,01
Itens	0012895	CAPACETE DE SEGURANCA MA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POULEITEHO, SEM ADJULAR (CLASSE B)	UN	12,00	0,01
Itens	0003142	PROTECTOR AUDITIVO TIPO PUG DE INSERCAO COM CORCAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,80	0,01
Itens	0003144	REFRIGERADOR DESGERTAVEL SEM VALVULA DE EXALGACAO PFF 1	UN	1,34	0,01
Itens	0003148	CONTURNO DE SEGURANCA TIPO PARABOLESTIA, PIVELA EM ACO, ALUSTE INO	UN	87,50	0,01
Itens	0003152	COLAR DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTETAO LVA E UVB	UN	4,88	0,01
Sub-Total =>					0,04
Servicos					
Itens	0003771	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	UN	0,54	0,08
Sub-Total =>					0,08
Total					
Itens	0003773	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	UN	0,04	0,01
Sub-Total =>					0,01
Outros					
Itens	0003770	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	UN	1,21	0,23
Itens	0003772	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	0,20	0,23
Sub-Total =>					0,28
Total					
Itens	0003144	REFRIGERADOR DESGERTAVEL SEM VALVULA DE EXALGACAO PFF 1	Total Item LS		RS 7,14
Itens	0003148	CONTURNO DE SEGURANCA TIPO PARABOLESTIA, PIVELA EM ACO, ALUSTE INO	Leve Sociais		RS 0,00
Sub-Total =>					RS 7,14
Itens	0003152	COLAR DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTETAO LVA E UVB	BDI		RS 2,19
Sub-Total =>					RS 9,33
Composicao 2.2.7 Equipamento					
Itens	0003152	COLAR DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTETAO LVA E UVB	KG		

Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Total
Itens	0002114	REFRIGERADOR DESGERTAVEL SEM VALVULA DE EXALGACAO PFF 1	UN	1,34	0,00
Itens	0003148	CONTURNO DE SEGURANCA TIPO PARABOLESTIA, PIVELA EM ACO, ALUSTE INO	UN	87,50	0,00
Itens	0003152	COLAR DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTETAO LVA E UVB	UN	4,88	0,00
Sub-Total =>					0,00
Mais de Oros					
Itens	0000178	ALICANTE DE ARMAÇAO	H	11,48	0,15
Sub-Total =>					0,15
Materiais					
Itens	0000033	ACO CA50, 8,3 MM, VERTUALHAO	KG	4,88	1,11
Itens	0000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10" L	UN	5,00	0,004758
Itens	0000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, 4" X 15" FUERAS DE CERDAS	UN	4,90	0,004758
Itens	0003146	MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, USA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X 1 MM	M	0,44	0,004758
Itens	0003403	ENXADA ESTREITA 75 X 37 CM COM CABO	UN	25,39	0,004758
Itens	0011282	BOTA DE SEGURANCA COM BOLEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLOCHADO	PAR	57,50	0,004758
Itens	0012584	CAPA PARA CHOVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (MANGUELA OU AZUL)	UN	15,90	0,004758
Itens	0012895	CAPACETE DE SEGURANCA MA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POULEITEHO, SEM ADJULAR (CLASSE B)	UN	12,00	0,004758
Itens	0003142	PROTECTOR AUDITIVO TIPO PUG DE INSERCAO COM CORCAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,80	0,004758
Itens	0003144	REFRIGERADOR DESGERTAVEL SEM VALVULA DE EXALGACAO PFF 1	UN	1,34	0,004758
Itens	0003148	CONTURNO DE SEGURANCA TIPO PARABOLESTIA, PIVELA EM ACO, ALUSTE INO	UN	87,50	0,004758
Itens	0003152	COLAR DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTETAO LVA E UVB	UN	4,88	0,004758
Sub-Total =>					0,00
Servicos					
Itens	0003771	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	UN	0,54	0,08
Sub-Total =>					0,08
Total					
Itens	0003773	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	UN	0,04	0,01
Sub-Total =>					0,01
Outros					
Itens	0003770	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	UN	1,31	0,142648
Itens	0003772	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	0,20	0,142648
Sub-Total =>					0,22
Total					
Itens	0003144	REFRIGERADOR DESGERTAVEL SEM VALVULA DE EXALGACAO PFF 1	Total Item LS		RS 7,52
Itens	0003148	CONTURNO DE SEGURANCA TIPO PARABOLESTIA, PIVELA EM ACO, ALUSTE INO	Leve Sociais		RS 0,00
Sub-Total =>					RS 7,52
Itens	0003152	COLAR DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTETAO LVA E UVB	BDI		RS 2,28
Sub-Total =>					RS 9,80
Composicao 2.2.8 Equipamento					
Itens	0003152	COLAR DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTETAO LVA E UVB	UN	12,00	0,00
Sub-Total =>					0,00
Servicos					
Itens	0003142	PROTECTOR AUDITIVO TIPO PUG DE INSERCAO COM CORCAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,80	0,00
Itens	0003144	REFRIGERADOR DESGERTAVEL SEM VALVULA DE EXALGACAO PFF 1	UN	1,34	0,00
Itens	0003148	CONTURNO DE SEGURANCA TIPO PARABOLESTIA, PIVELA EM ACO, ALUSTE INO	UN	87,50	0,00
Itens	0003152	COLAR DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTETAO LVA E UVB	UN	4,88	0,00
Sub-Total =>					0,00
Total					
Itens	0000033	ACO CA50, 8,3 MM, VERTUALHAO	UN	4,88	0,01
Itens	0000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10" L	UN	5,00	0,01
Itens	0000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, 4" X 15" FUERAS DE CERDAS	UN	4,90	0,01
Itens	0003146	MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, USA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X 1 MM	M	0,44	0,01
Itens	0003403	ENXADA ESTREITA 75 X 37 CM COM CABO	UN	25,39	0,01
Itens	0011282	BOTA DE SEGURANCA COM BOLEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLOCHADO	PAR	57,50	0,01
Itens	0012584	CAPA PARA CHOVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (MANGUELA OU AZUL)	UN	15,90	0,01
Itens	0012895	CAPACETE DE SEGURANCA MA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POULEITEHO, SEM ADJULAR (CLASSE B)	UN	12,00	0,01
Itens	0003142	PROTECTOR AUDITIVO TIPO PUG DE INSERCAO COM CORCAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,80	0,01
Itens	0003144	REFRIGERADOR DESGERTAVEL SEM VALVULA DE EXALGACAO PFF 1	UN	1,34	0,01
Itens	0003148	CONTURNO DE SEGURANCA TIPO PARABOLESTIA, PIVELA EM ACO, ALUSTE INO	UN	87,50	0,01
Itens	0003152	COLAR DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTETAO LVA E UVB	UN	4,88	0,01
Sub-Total =>					0,04
Servicos					
Itens	0003771	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	UN	0,54	0,08
Sub-Total =>					0,08
Total					
Itens	0003773	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	UN	0,04	0,01
Sub-Total =>					0,01
Outros					
Itens	0003770	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	UN	1,21	0,23
Itens	0003772	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	0,20	0,23
Sub-Total =>					0,28
Total					
Itens	0003144	REFRIGERADOR DESGERTAVEL SEM VALVULA DE EXALGACAO PFF 1	Total Item LS		RS 7,14
Itens	0003148	CONTURNO DE SEGURANCA TIPO PARABOLESTIA, PIVELA EM ACO, ALUSTE INO	Leve Sociais		RS 0,00
Sub-Total =>					RS 7,14
Itens	0003152	COLAR DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTETAO LVA E UVB	BDI		RS 2,19
Sub-Total =>					RS 9,33
Composicao 2.2.7 Equipamento					
Itens	0003152	COLAR DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTETAO LVA E UVB	KG		

Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Total
Itens	0002114	REFRIGERADOR DESGERTAVEL SEM VALVULA DE EXALGACAO PFF 1	UN	1,34	0,00
Itens	0003148	CONTURNO DE SEGURANCA TIPO PARABOLESTIA, PIVELA EM ACO, ALUSTE INO	UN	87,50	0,00
Itens	0003152	COLAR DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTETAO LVA E UVB	UN	4,88	0,00
Sub-Total =>					0,00
Mais de Oros					
Itens	0000178	ALICANTE DE ARMAÇAO	H	11,48	0,15
Sub-Total =>					0,15
Materiais					
Itens	0000033	ACO CA50, 8,3 MM, VERTUALHAO	KG	4,88	1,11
Itens	0000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10" L	UN	5,00	0,004758
Itens	0000012	ESCOVA DE ACO, COM CABO, 4" X 15" FUERAS DE CERDAS	UN	4,90	0,004758
Itens	0003146	MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, USA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X 1 MM	M	0,44	0,004758
Itens	0003403	ENXADA ESTREITA 75 X 37 CM COM CABO	UN	25,39	0,004758
Itens	0011282	BOTA DE SEGURANCA COM BOLEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLOCHADO	PAR	57,50	0,004758
Itens	0012584	CAPA PARA CHOVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (MANGUELA OU AZUL)	UN	15,90	0,004758
Itens	0012895	CAPACETE DE SEGURANCA MA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POULEITEHO, SEM ADJULAR (CLASSE B)	UN	12,00	0,004758
Itens	0003142	PROTECTOR AUDITIVO TIPO PUG DE INSERCAO COM CORCAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,80	0,004758
Itens	0003144	REFRIGERADOR DESGERTAVEL SEM VALVULA DE EXALGACAO PFF 1	UN	1,34	0,004758
Itens	0003148	CONTURNO DE SEGURANCA TIPO PARABOLESTIA, PIVELA EM ACO, ALUSTE INO	UN	87,50	0,004758
Itens	0003152	COLAR DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTETAO LVA E UVB	UN	4,88	0,004758
Sub-Total =>					

Anderson da Silva Filho
Engenheiro Civil
CREA 0212816071

Composição 2.3.3 Equipamento	Quantidade	Valor Unit	Sub-Total	Coeficiente	Total
84191 (SNMPP) Placa paralela, espessura 8 mm, lãmina feita de dissipação plástica	100	10,00	1.000,00	0,001250	125,00
Mão de Obra					
0000111 (SNMPP) SERVENTE	2,71	11,48	31,12	0,003811	10,40
0000106 (SNMPP) PEDREGO	4,00	11,48	45,92	0,003811	15,28
Total					
0000111 (SNMPP) SERVENTE	2,71	11,48	31,12	0,003811	10,40
0000106 (SNMPP) PEDREGO	4,00	11,48	45,92	0,003811	15,28
Total					
0000111 (SNMPP) SERVENTE	2,71	11,48	31,12	0,003811	10,40
0000106 (SNMPP) PEDREGO	4,00	11,48	45,92	0,003811	15,28
Total					

Composição 2.3.3 Equipamento	Quantidade	Valor Unit	Sub-Total	Coeficiente	Total
84191 (SNMPP) Placa paralela, espessura 8 mm, lãmina feita de dissipação plástica	100	10,00	1.000,00	0,001250	125,00
Mão de Obra					
0000111 (SNMPP) SERVENTE	2,71	11,48	31,12	0,003811	10,40
0000106 (SNMPP) PEDREGO	4,00	11,48	45,92	0,003811	15,28
Total					
0000111 (SNMPP) SERVENTE	2,71	11,48	31,12	0,003811	10,40
0000106 (SNMPP) PEDREGO	4,00	11,48	45,92	0,003811	15,28
Total					
0000111 (SNMPP) SERVENTE	2,71	11,48	31,12	0,003811	10,40
0000106 (SNMPP) PEDREGO	4,00	11,48	45,92	0,003811	15,28
Total					

Item	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
0000114(SNAP)	CARPINTERIA DE ESQUADRIAS	H	11,31	2,008869	28,36
0000115(SNAP)	PEDREIRO	H	11,48	1,74129	18,89
0000111(SNAP)	SERVEANTE	H	8,58	4,261919	37,40
Sub-Total =>					84,77

Item	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
0000114(SNAP)	BATERIA PORTA/ADUELA/MARCO MACIO, E=11CM, L=111CM, W=1CM, 120° CM X 710 CM, EM CERRILHO ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO CURUPIM PEROLA CAMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	UN	89,00	1,1	97,90
0000115(SNAP)	SEM PROCESSO DE DEBENTURACAO P/CA DE MADEIRA NAO APARELHADA, 10 X 10 X 7,0 CM, EM CERRILHO ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO CURUPIM PEROLA CAMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	UN	0,92	6,9	3,00
0000111(SNAP)	PORTA PARA MADEIRA, SEM COCA, LACONAGEM, 10 X 10 X 2,0 CM	UN	203,17	2,9	608,34
0001102(SNAP)	PARAFUSO ROSCA, SERRILHA ZINCOADO C/CHATA FRENDA SIMPLS 5,5 X 60 MM (2.12")	UN	0,34	6,0	2,04
0001147(SNAP)	DOBRADIÇA EM LATAÇAO, 3,2 X 1,8 X 1,3 MM, COM ANEL, CHOMADO, TAMPA BOLA, COM CR	UN	16,53	6,0	99,18
0000501(SNAP)	SUBSTRATO ALUMINIZADO, 10" X 10" X 1/8" CM, 100% CERRILHO ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO CURUPIM PEROLA CAMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	2,89	11,2	32,33
0000010(SNAP)	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 X 15 (1.14 X 1.19)	KG	0,70	0,872	0,61
0000010(SNAP)	SALDE PLASTICO CAPACIDADE "10" L	KG	15,70	0,26652	4,19
0000010(SNAP)	ECCOVA DE AÇO, COM CABO, 4 X 15" FLEBRAS DE CERDAS	UN	4,90	0,26652	1,31
0001456(SNAP)	MANEIRA CRISTAL PARA NIVEL, USA, PVC TRANSPARENTE, 5"1/8" X 1" MM	M	8,84	0,26652	2,35
0002840(SNAP)	EVADIA ESTRIBITA "25 X 2,37 CM COM CABO	UN	25,39	0,26652	6,75
0001255(SNAP)	BOTA DE SEGURANÇA COM BOQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLOCHADO	PAR	87,60	0,262748	23,04
0001255(SNAP)	CAPA PARA CHAVIA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,60	0,262748	4,37
0001256(SNAP)	CAPACETE DE SEGURANÇA PARA FONTAL COM SUPRAGADO DE POLIETILENO, SEM AJULAM (CLASSE B)	UN	12,00	0,262748	3,15
0002814(SNAP)	PROTETOR ALTERNATIVO TIPO PLUS DE INFERIÇÃO COM CORDÃO, ATENUAÇÃO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,80	0,262748	0,47
0002814(SNAP)	REFRIGERADOR DESCONTABIL, SEM VALVULA DE ESCALAO, REF 1	UN	1,34	0,262748	0,35
0002814(SNAP)	CONTROLO DE SEGURANÇA TIPO BARRAGEIRISTA, PNEU EM AÇO, ALUSTE NO SUSPENSÁRIO, C/INTUBA E PERNAS	UN	87,60	0,262748	23,04
0002815(SNAP)	COLUO DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMADO NYLON, COM PROTEÇÃO LVA E LVA	UN	4,69	0,262748	1,23
0000270(SNAP)	ÁREA MÉDIA - POSTO JARDIM/CONDOR (RETIRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	m²	64,75	0,241648	15,65
0001108(SNAP)	COL HEMITRACOH PARA ARGAMASSAS	KG	1,20	0,241648	0,29
0001179(SNAP)	CEMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-132	KG	0,44	3,824596	1,68
Sub-Total =>					688,40

Item	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
0002171(SNAP)	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	H	0,54	8,808833	4,81
Sub-Total =>					4,81

Item	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
0002171(SNAP)	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	H	0,54	8,808833	4,81
0002171(SNAP)	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	H	0,54	8,808833	4,81
Sub-Total =>					9,62

Item	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
0000114(SNAP)	CARPINTERIA DE ESQUADRIAS	H	11,31	2,008869	28,36
0000115(SNAP)	PEDREIRO	H	11,48	1,74129	18,89
0000111(SNAP)	SERVEANTE	H	8,58	4,261919	37,40
Sub-Total =>					84,77

Item	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
84802(SNAP)	BATERIA PORTA/ADUELA/MARCO MACIO, E=11 CM, L=113 CM, W=1 CM, 120° CM X 710 CM, EM CERRILHO ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO CURUPIM PEROLA CAMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	UN	89,00	1,09472	96,38
0000114(SNAP)	SEM PROCESSO DE DEBENTURACAO P/CA DE MADEIRA NAO APARELHADA, 10 X 10 X 7,0 CM, EM CERRILHO ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO CURUPIM PEROLA CAMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	UN	0,92	6,9	3,00
0001102(SNAP)	PORTA PARA MADEIRA, SEM COCA, LACONAGEM, 10 X 10 X 2,0 CM	UN	203,17	2,9	608,34
0001147(SNAP)	DOBRADIÇA EM LATAÇAO, 3,2 X 1,8 X 1,3 MM, COM ANEL, CHOMADO, TAMPA BOLA, COM CR	UN	16,53	6,0	99,18
0000501(SNAP)	SUBSTRATO ALUMINIZADO, 10" X 10" X 1/8" CM, 100% CERRILHO ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO CURUPIM PEROLA CAMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	2,89	11,2	32,33
0000010(SNAP)	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 X 15 (1.14 X 1.19)	KG	0,70	0,872	0,61
0000010(SNAP)	SALDE PLASTICO CAPACIDADE "10" L	KG	15,70	0,26652	4,19
0000010(SNAP)	ECCOVA DE AÇO, COM CABO, 4 X 15" FLEBRAS DE CERDAS	UN	4,90	0,26652	1,31
0001456(SNAP)	MANEIRA CRISTAL PARA NIVEL, USA, PVC TRANSPARENTE, 5"1/8" X 1" MM	M	8,84	0,26652	2,35
0002840(SNAP)	EVADIA ESTRIBITA "25 X 2,37 CM COM CABO	UN	25,39	0,26652	6,75
0001255(SNAP)	BOTA DE SEGURANÇA COM BOQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLOCHADO	PAR	87,60	0,262748	23,04
0001255(SNAP)	CAPA PARA CHAVIA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	16,60	0,262748	4,37
0001256(SNAP)	CAPACETE DE SEGURANÇA PARA FONTAL COM SUPRAGADO DE POLIETILENO, SEM AJULAM (CLASSE B)	UN	12,00	0,262748	3,15
0002814(SNAP)	PROTETOR ALTERNATIVO TIPO PLUS DE INFERIÇÃO COM CORDÃO, ATENUAÇÃO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,80	0,262748	0,47
0002814(SNAP)	REFRIGERADOR DESCONTABIL, SEM VALVULA DE ESCALAO, REF 1	UN	1,34	0,262748	0,35
0002814(SNAP)	CONTROLO DE SEGURANÇA TIPO BARRAGEIRISTA, PNEU EM AÇO, ALUSTE NO SUSPENSÁRIO, C/INTUBA E PERNAS	UN	87,60	0,262748	23,04
0002815(SNAP)	COLUO DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMADO NYLON, COM PROTEÇÃO LVA E LVA	UN	4,69	0,262748	1,23
0000270(SNAP)	ÁREA MÉDIA - POSTO JARDIM/CONDOR (RETIRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	m²	64,75	0,241648	15,65
0001108(SNAP)	COL HEMITRACOH PARA ARGAMASSAS	KG	1,20	0,241648	0,29
0001179(SNAP)	CEMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-132	KG	0,44	3,824596	1,68
Sub-Total =>					308,98

Jefferson Antonio da Silva Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 0212818071

Item	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
0001401 (SNMP)	ENXADRE ESTREITA 25 X 3,27 CM COM CABO	UN	25,38	0,000211	0,18
0001390 (SNMP)	BOTA DE SEGURANÇA COM BOLEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLOCHADO	PAR	87,80	0,211640	18,19
0001384 (SNMP)	CAPA PARA CHAVIA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	18,60	0,211640	0,18
0001380 (SNMP)	CAPACETE DE SEGURANÇA COM SUSPENSÃO DE POLIÉTERO, SEM ADJULGAR (CLASSE B)	UN	12,00	0,211640	0,14
0003914 (SNMP)	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INFERIÇÃO COM CORDÃO, ATENUAÇÃO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,80	0,211640	0,02
0003914 (SNMP)	REPRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALCAÇÃO, PFF 1	UN	1,34	0,211640	0,02
0003914 (SNMP)	CHUVADEIRO TIPO PARAGUARDISTA, PIVELA EM AÇO, AJUSTE HO	UN	87,80	0,211640	0,06
0003915 (SNMP)	COLAR DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTEGALVIA E LVA	UN	4,80	0,211640	0,02
Sub-Total =>					442,94
Material					
0001310 (SNMP)	TELA DE ARAME GALV ANODIZADO (LONANOLAR, P.O. 2,11 MM (14 BWA), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	Unid	10,50	0,000200	20,37
0001997 (SNMP)	TUBO AÇO 04L V O COSTURA DN 2489RBR 1000 CLASSE MEDIA DN 11,37 (60MM) [x3,39MM - M, H = 2 M	M	24,42	1,30408	31,87
0001997 (SNMP)	ELETRODO AWS E-7018 OK 48.04, VTI 180-D (SOLDA ELÉTRICA)	KG	18,50	3,187078	58,96
0001910 (SNMP)	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE DN 32,5MM (1", E = 2,65 MM, -2,11" KVM (NBR 1585)	M	11,90	0,314650	37,03
0004221 (SNMP)	OLEO DIESEL, COMBUSTIVEL, COMUM	L	3,02	35,148123	106,26
0000010 (SNMP)	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10" L	UN	5,90	0,2883176	0,42
0000010 (SNMP)	SECOVA DE AÇO, COM CABO, "4 X 19" FIBRAS DE CERCAS	UN	4,80	0,2883176	0,42
0001440 (SNMP)	MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X 1 MM	M	0,84	0,2883176	0,06
0001380 (SNMP)	ENXADRE ESTREITA 25 X 3,27 CM COM CABO	UN	25,38	0,2883176	0,29
0001384 (SNMP)	CAPA PARA CHAVIA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	PAR	87,80	0,159606	2,49
0001380 (SNMP)	CAPACETE DE SEGURANÇA COM SUSPENSÃO DE POLIÉTERO, SEM ADJULGAR (CLASSE B)	UN	12,00	0,159606	1,92
0001910 (SNMP)	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INFERIÇÃO COM CORDÃO, ATENUAÇÃO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,80	0,159606	0,29
0003914 (SNMP)	REPRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALCAÇÃO, PFF 1	UN	1,34	0,159606	0,21
0003914 (SNMP)	CHUVADEIRO TIPO PARAGUARDISTA, PIVELA EM AÇO, AJUSTE HO	UN	87,80	0,159606	9,18
0003915 (SNMP)	COLAR DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTEGALVIA E LVA	UN	4,80	0,159606	0,25
Sub-Total =>					314,22
Serviços					
0003771 (SNMP)	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	Unid	14,00	0,000200	2,80
0003772 (SNMP)	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	Unid	14,00	0,000200	2,80
Sub-Total =>					5,60
Total					
Sub-Total =>					458,54

Item	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
0001401 (SNMP)	ENXADRE ESTREITA 25 X 3,27 CM COM CABO	UN	25,38	0,000211	0,18
0001390 (SNMP)	BOTA DE SEGURANÇA COM BOLEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLOCHADO	PAR	87,80	0,211640	18,19
0001384 (SNMP)	CAPA PARA CHAVIA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	18,60	0,211640	0,14
0001380 (SNMP)	CAPACETE DE SEGURANÇA COM SUSPENSÃO DE POLIÉTERO, SEM ADJULGAR (CLASSE B)	UN	12,00	0,211640	0,14
0003914 (SNMP)	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INFERIÇÃO COM CORDÃO, ATENUAÇÃO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,80	0,211640	0,02
0003914 (SNMP)	REPRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALCAÇÃO, PFF 1	UN	1,34	0,211640	0,02
0003914 (SNMP)	CHUVADEIRO TIPO PARAGUARDISTA, PIVELA EM AÇO, AJUSTE HO	UN	87,80	0,211640	0,06
0003915 (SNMP)	COLAR DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTEGALVIA E LVA	UN	4,80	0,211640	0,02
Sub-Total =>					442,94
Material					
0001310 (SNMP)	TELA DE ARAME GALV ANODIZADO (LONANOLAR, P.O. 2,11 MM (14 BWA), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	Unid	10,50	0,000200	20,37
0001997 (SNMP)	TUBO AÇO 04L V O COSTURA DN 2489RBR 1000 CLASSE MEDIA DN 11,37 (60MM) [x3,39MM - M, H = 2 M	M	24,42	1,30408	31,87
0001997 (SNMP)	ELETRODO AWS E-7018 OK 48.04, VTI 180-D (SOLDA ELÉTRICA)	KG	18,50	3,187078	58,96
0001910 (SNMP)	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE DN 32,5MM (1", E = 2,65 MM, -2,11" KVM (NBR 1585)	M	11,90	0,314650	37,03
0004221 (SNMP)	OLEO DIESEL, COMBUSTIVEL, COMUM	L	3,02	35,148123	106,26
0000010 (SNMP)	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10" L	UN	5,90	0,2883176	0,42
0000010 (SNMP)	SECOVA DE AÇO, COM CABO, "4 X 19" FIBRAS DE CERCAS	UN	4,80	0,2883176	0,42
0001440 (SNMP)	MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X 1 MM	M	0,84	0,2883176	0,06
0001380 (SNMP)	ENXADRE ESTREITA 25 X 3,27 CM COM CABO	UN	25,38	0,2883176	0,29
0001384 (SNMP)	CAPA PARA CHAVIA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	PAR	87,80	0,159606	2,49
0001380 (SNMP)	CAPACETE DE SEGURANÇA COM SUSPENSÃO DE POLIÉTERO, SEM ADJULGAR (CLASSE B)	UN	12,00	0,159606	1,92
0001910 (SNMP)	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INFERIÇÃO COM CORDÃO, ATENUAÇÃO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,80	0,159606	0,29
0003914 (SNMP)	REPRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALCAÇÃO, PFF 1	UN	1,34	0,159606	0,21
0003914 (SNMP)	CHUVADEIRO TIPO PARAGUARDISTA, PIVELA EM AÇO, AJUSTE HO	UN	87,80	0,159606	9,18
0003915 (SNMP)	COLAR DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTEGALVIA E LVA	UN	4,80	0,159606	0,25
Sub-Total =>					314,22
Serviços					
0003771 (SNMP)	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	Unid	14,00	0,000200	2,80
0003772 (SNMP)	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	Unid	14,00	0,000200	2,80
Sub-Total =>					5,60
Total					
Sub-Total =>					458,54

Jefferson Antônio da Silva Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 0212816071

Item	Descrição	Código Banco	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Coefficiente	Total
Material							
Item	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MELHOR OU IGUAL A 3, FORMATO MEMORI OU IGUAL A 200 CM	00027170(SMMP)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Item	ARGAMASSA COLANTE AC PARA CERÂMICAS	00005111(SMMP)	2,27	8,58	0,2758621	2,27	
Item	REFINTE COLORIDO, OBRITADO	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, 4 X 15 FIBRAS DE CERDAS	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	MAQUILHA CRISTAL PARA VIDRO, LULA, PVC TRANSPARENTE, 5 1/8" X 1 1/8"	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	ESCOVA ESTREITA 25 X 1,27 CM COM CABO	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	BOTA DE SEGURANÇA COM BARRA DE AÇO E COLARINHO ACOCHADO	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM TORÇO DE POLIESTER, COM CARGO (AMARELA OU AZUL)	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	CAPACETE DE SEGURANÇA NA FRONTAL, COM SUSPENSÃO DE POLETEIRO, SEM JALUPLACA CLASSE B	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERÇÃO COM CORDÃO, ATENUAÇÃO SUPERIOR A 15 DB	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	RESPIRADOR DESCARTAVEL, SEM VALVULA DE EXALCAÇÃO, PFF 1	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	CINTURO DE SEGURANÇA TIPO PARQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE R0	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	COLO DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTEÇÃO LVA E UVB	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Sub-Total							19,33
Equipamento							
Item	Equipamento de superfície, com aplicação de fita adesiva de massa aerifica, luvas e mangue	74131000(SMMP)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Material							
Item	LULA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COM VERMELHA)	00000012(SMMP)	0,16	0,16	0,0015650	0,16	
Item	MEXER A COIRO PARA MADEIRA	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10" L	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, 4 X 15 FIBRAS DE CERDAS	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	MAQUILHA CRISTAL PARA VIDRO, LULA, PVC TRANSPARENTE, 5 1/8" X 1 1/8"	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	ESCOVA ESTREITA 25 X 1,27 CM COM CABO	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	BOTA DE SEGURANÇA COM BARRA DE AÇO E COLARINHO ACOCHADO	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM TORÇO DE POLIESTER, COM CARGO (AMARELA OU AZUL)	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	CAPACETE DE SEGURANÇA NA FRONTAL, COM SUSPENSÃO DE POLETEIRO, SEM JALUPLACA CLASSE B	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERÇÃO COM CORDÃO, ATENUAÇÃO SUPERIOR A 15 DB	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	RESPIRADOR DESCARTAVEL, SEM VALVULA DE EXALCAÇÃO, PFF 1	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	CINTURO DE SEGURANÇA TIPO PARQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE R0	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	COLO DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTEÇÃO LVA E UVB	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Sub-Total							4,84
Serviços							
Item	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	00037171(SMMP)	0,25	0,54	0,4892481	0,25	
Item	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	00037172(SMMP)	0,02	0,54	0,4892481	0,02	
Sub-Total							0,52
Total							24,18

Item	Descrição	Código Banco	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Coefficiente	Total
Material							
Item	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MELHOR OU IGUAL A 3, FORMATO MEMORI OU IGUAL A 200 CM	00027170(SMMP)	1,00	13,90	0,9881109	13,90	
Item	ARGAMASSA COLANTE AC PARA CERÂMICAS	00005111(SMMP)	3,08	0,85	4,6320076	3,08	
Item	REFINTE COLORIDO, OBRITADO	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, 4 X 15 FIBRAS DE CERDAS	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	MAQUILHA CRISTAL PARA VIDRO, LULA, PVC TRANSPARENTE, 5 1/8" X 1 1/8"	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	ESCOVA ESTREITA 25 X 1,27 CM COM CABO	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	BOTA DE SEGURANÇA COM BARRA DE AÇO E COLARINHO ACOCHADO	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM TORÇO DE POLIESTER, COM CARGO (AMARELA OU AZUL)	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	CAPACETE DE SEGURANÇA NA FRONTAL, COM SUSPENSÃO DE POLETEIRO, SEM JALUPLACA CLASSE B	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERÇÃO COM CORDÃO, ATENUAÇÃO SUPERIOR A 15 DB	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	RESPIRADOR DESCARTAVEL, SEM VALVULA DE EXALCAÇÃO, PFF 1	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	CINTURO DE SEGURANÇA TIPO PARQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE R0	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	COLO DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTEÇÃO LVA E UVB	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Sub-Total							19,33
Equipamento							
Item	Equipamento de superfície, com aplicação de fita adesiva de massa aerifica, luvas e mangue	74131000(SMMP)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Material							
Item	LULA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COM VERMELHA)	00000012(SMMP)	0,16	0,16	0,0015650	0,16	
Item	MEXER A COIRO PARA MADEIRA	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10" L	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, 4 X 15 FIBRAS DE CERDAS	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	MAQUILHA CRISTAL PARA VIDRO, LULA, PVC TRANSPARENTE, 5 1/8" X 1 1/8"	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	ESCOVA ESTREITA 25 X 1,27 CM COM CABO	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	BOTA DE SEGURANÇA COM BARRA DE AÇO E COLARINHO ACOCHADO	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM TORÇO DE POLIESTER, COM CARGO (AMARELA OU AZUL)	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	CAPACETE DE SEGURANÇA NA FRONTAL, COM SUSPENSÃO DE POLETEIRO, SEM JALUPLACA CLASSE B	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERÇÃO COM CORDÃO, ATENUAÇÃO SUPERIOR A 15 DB	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	RESPIRADOR DESCARTAVEL, SEM VALVULA DE EXALCAÇÃO, PFF 1	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	CINTURO DE SEGURANÇA TIPO PARQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE R0	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Item	COLO DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTEÇÃO LVA E UVB	00000012(SMMP)	0,01	0,00	0,0000000	0,01	
Sub-Total							4,84
Serviços							
Item	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	00037171(SMMP)	0,25	0,54	0,4892481	0,25	
Item	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	00037172(SMMP)	0,02	0,54	0,4892481	0,02	
Sub-Total							0,52
Total							24,18

Jefferson Antonio da Silva Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 0212816071



Engenharia Civil
CREA 0212916071

39/68
FOLHAS

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Sub-Total	Coefficiente	Total
0003722	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	0,26	1,31	0,34	0,001139	0,26
0003722	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	0,26	1,31	0,34	0,001139	0,26
Total				0,68		0,52
Composição						RS 12,86
Equipamento						RS 12,86
Mão de Obra						RS 3,86
Total						RS 16,82

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Sub-Total	Coefficiente	Total
0003722	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	0,26	1,31	0,34	0,001139	0,26
0003722	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	0,26	1,31	0,34	0,001139	0,26
Total				0,68		0,52
Composição						RS 12,86
Equipamento						RS 12,86
Mão de Obra						RS 3,86
Total						RS 16,82

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Sub-Total	Coefficiente	Total
0003722	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	0,26	1,31	0,34	0,001139	0,26
0003722	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	0,26	1,31	0,34	0,001139	0,26
Total				0,68		0,52
Composição						RS 12,86
Equipamento						RS 12,86
Mão de Obra						RS 3,86
Total						RS 16,82



Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Sub-Total =	Total
Itens	0003732(S)MMP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,21		0,43(012)
Itens	0003732(S)MMP	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,20		0,43(012)
Totais					Sub-Total =	0,83
					Total Item LS	RS 34,38
					Letra Social	RS 5,00
					Total Com LS	RS 39,38
					BDI	RS 12,77
					Total com BDI	RS 44,15

Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Sub-Total =	Total
Itens	0000111(S)MMP	CARRINHO DE MAO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARRA	UN	102,50		0,26
Itens	0001282(S)MMP	LUAVA RÁPIDA DE COURO, CAMO CURTO (PUNHO 7" CM)	PAR	10,80		0,26
Itens	0003648(S)MMP	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	UN	3.571,20		0,21
Totais					Sub-Total =	0,32

Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Sub-Total =	Total
Itens	0000425(S)MMP	VIGIA DE MADEIRA NAO APARELHADA 8 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELEM OU EQUIVALENTE	M	17,20		5,58
Itens	0004426(S)MMP	UN REGRÃO MADEIRA NAO APARELHADA 9 X 6 CM, MACARANDUBA, ANGELEM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	8,17		7,23
Itens	0004427(S)MMP	VIGIA DE MADEIRA NAO APARELHADA 9 X 9 X 18 CM, MACARANDUBA, ANGELEM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	23,14		0,27(754)
Itens	0000078(S)MMP	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 20 (2 3/4 X 10)	KG	9,46		0,26(456)
Itens	0000078(S)MMP	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 10" L	UN	4,00		0,21
Itens	0003460(S)MMP	ESCALVA DE AÇO, COM CABO, 4 X 10" FLEBRAS DE CORDÃO	M	0,84		0,20
Itens	0001289(S)MMP	MANUEIRA ORBITAL, PAINA NIVEL, USA, PVC TRANSPARENTE, 51P" X 1 MM	PAR	25,39		0,26
Itens	0001289(S)MMP	BOIA PARA CHUVA COM BOQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLOCHADO	PAR	57,80		0,28
Itens	0001289(S)MMP	CAPACETE DE SEGURANÇA COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	15,80		0,27
Itens	0003614(S)MMP	PROTETOR AUDITIVO TIPO TIPO DE INSERÇÃO COM CORDÃO, ATELACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,20		0,00(792)
Itens	0003614(S)MMP	RESPIRADOR DESCARTAVEL, SEM VALVULA DE EXALCAÇÃO, PFF 1	UN	1,34		0,21
Itens	0003614(S)MMP	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARACUDEISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSOR, CINTURÃO E PERNAS	UN	57,80		0,28
Itens	0003615(S)MMP	PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMADA NYLON, COM PROTEÇÃO LAM E LMB	UN	4,88		0,00(792)
Itens	0000270(S)MMP	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KW/H INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH/h	0,42		0,00
Totais					Sub-Total =	23,38

Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Sub-Total =	Total
Itens	0003731(S)MMP	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,54		0,42
Totais					Sub-Total =	0,42
Itens	0003732(S)MMP	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,54		0,20
Totais					Sub-Total =	0,62

Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Sub-Total =	Total
Itens	0003732(S)MMP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	UN	1,21		0,96
Itens	0003732(S)MMP	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,20		0,23
Totais					Sub-Total =	1,19
					Total Item LS	RS 33,88
					Letra Social	RS 5,00
					Total Com LS	RS 38,88
					BDI	RS 12,77
					Total com BDI	RS 43,62

Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Sub-Total =	Total
Itens	0000510(S)MMP	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	11,11		0,37(164)
Itens	0000680(S)MMP	FUNDO SINTÉTICO INVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	OL	41,98		0,52(278)
Itens	0007750(S)MMP	TINTA EMALTE SINTÉTICO PREMIUM BRILHANTE	L	15,23		0,14(661)
Itens	0000070(S)MMP	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 10" L	UN	5,00		0,00(232)
Itens	0000070(S)MMP	ESFOVA DE AÇO, COM CABO, 4 X 10" FLEBRAS DE CORDÃO	M	4,00		0,00(232)
Itens	0007468(S)MMP	MANUEIRA ORBITAL, PARA NIVEL, USA, PVC TRANSPARENTE, 51P" X 1 MM	PAR	25,39		0,00
Itens	0003460(S)MMP	ESCALVA DE AÇO, COM CABO, 4 X 10" FLEBRAS DE CORDÃO	M	0,84		0,00(232)
Itens	0001289(S)MMP	BOIA PARA CHUVA COM BOQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLOCHADO	PAR	57,80		0,00(313)
Itens	0001289(S)MMP	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	15,80		0,07
Itens	0001289(S)MMP	CAPACETE DE SEGURANÇA COM FORRO DE POLIESTER, COM SUSPENSOR DE PÓLETEIRO, SEM AJUSTAR CLASSE B	UN	12,00		0,00(313)
Itens	0001289(S)MMP	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUGS DE INSERÇÃO COM CORDÃO, ATELACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,20		0,00(313)
Itens	0001289(S)MMP	RESPIRADOR DESCARTAVEL, SEM VALVULA DE EXALCAÇÃO, PFF 1	UN	1,34		0,07
Itens	0003614(S)MMP	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARACUDEISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSOR, CINTURÃO E PERNAS	UN	57,80		0,25
Itens	0003615(S)MMP	COLAR DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMADA NYLON, COM PROTEÇÃO LAM E LMB	UN	4,88		0,00(313)
Totais					Sub-Total =	6,21

Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Sub-Total =	Total
Itens	0003732(S)MMP	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,54		0,38
Totais					Sub-Total =	0,38

Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Sub-Total =	Total
Itens	0003732(S)MMP	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,54		0,00
Itens	0003732(S)MMP	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,00		0,00
Totais					Sub-Total =	0,00

Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Sub-Total =	Total
Itens	0000107(S)MMP	CONJUNTO ARRUELA DE VEDACAO 51P" PARA TELHA FIBROCEMTO (LAMA ARRUELA METÁLICA E LAMA ARRUELA PVC - CORRIDA)	CJ	0,20		0,29
Itens	0004239(S)MMP	PAINILHOS ZINCOADOS BOGA SOBRELA, CADEIA RETRIVADA, 51P" X 110 MM, PAINA	UN	1,10		1,54
Itens	0001289(S)MMP	TELHA DE FIBROCEMTO ONDULADA 8 X 1 MM DE 2,44 X 1,10" M (SEM AMANTOS)	M ²	24,78		28,02
Itens	0000070(S)MMP	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 10" L	UN	5,00		0,07
Itens	0000070(S)MMP	ESFOVA DE AÇO, COM CABO, 4 X 10" FLEBRAS DE CORDÃO	M	4,00		0,07
Itens	0003460(S)MMP	ESCALVA DE AÇO, COM CABO, 4 X 10" FLEBRAS DE CORDÃO	M	0,84		0,00
Itens	0001289(S)MMP	MANUEIRA ORBITAL, PARA NIVEL, USA, PVC TRANSPARENTE, 51P" X 1 MM	PAR	25,39		0,04
Itens	0001289(S)MMP	BOIA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	15,80		0,15
Itens	0001289(S)MMP	CAPACETE DE SEGURANÇA COM FORRO DE POLIESTER, COM SUSPENSOR DE PÓLETEIRO, SEM AJUSTAR CLASSE B	UN	12,00		0,07
Itens	0001289(S)MMP	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUGS DE INSERÇÃO COM CORDÃO, ATELACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,20		0,00
Itens	0001289(S)MMP	RESPIRADOR DESCARTAVEL, SEM VALVULA DE EXALCAÇÃO, PFF 1	UN	1,34		0,00
Itens	0003614(S)MMP	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARACUDEISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSOR, CINTURÃO E PERNAS	UN	57,80		0,15
Itens	0003615(S)MMP	COLAR DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMADA NYLON, COM PROTEÇÃO LAM E LMB	UN	4,88		0,07
Totais					Sub-Total =	30,29

Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Sub-Total =	Total
Itens	0003731(S)MMP	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,54		0,23
Totais					Sub-Total =	0,23
Itens	0003732(S)MMP	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,54		0,00
Totais					Sub-Total =	0,00


Jefferson Antônia da Silva Filho
Engenheiro Civil
CREA 0212816071

401/68
FOLHAS



Jefferson Antonio da Silva F.lli.
Engenheiro Civil
CREA 0212916071

Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Sub-Total	Coefficiente	Total
Mão de Obra							
Item	0001282	LUBRILHADA DE COURO, COMO CURTO (PUNHO 77 CM)	PAR	10,80	10,80	0,0002817	0,30
Item	000247	ALUMINADO DE ELETROSTA	H	14,51	14,51	0,0229668	0,33
Item	0002436	ELETROSTA	H	14,51	14,51	0,0229668	0,33
Total							0,97
Material							
Item	0000993	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,81KV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	M	1,50	1,50	1,1387762	1,77
Item	0002127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	2,15	2,15	0,0081726	0,22
Item	0000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE "10" L	UN	5,00	5,00	0,0001823	0,09
Item	0000712	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, "4" X 15" FLEBRAS DE CERIGAS	M	4,50	4,50	0,0001823	0,09
Item	0001468	MANUEIRA CRISTAL PARA INVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 51/8" X 11 MM	M	5,54	5,54	0,0001823	0,09
Item	0003840	ENXOFA ESTREITA "25 X 27" CM COM CABO	M	25,38	25,38	0,0001823	0,09
Item	0001390	ROTA DE SEGURANÇA COM BOLSERA DE AÇO E COLARINHO ACOLOCHADO	PAR	57,60	57,60	0,0002817	0,22
Item	0001394	CAPA PARA CHAVIA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	15,00	15,00	0,0002817	0,22
Item	0001395	CAPACETE DE SEGURANÇA ASA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE PÓLÍETILENO, SEM JÓIUNHA (CLASSE B)	UN	12,00	12,00	0,0002817	0,22
Item	0003842	PROTETOR ALIATIVO TIPO PLUG DE INERÇÃO COM CORÇÃO, ATENUAÇÃO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,50	1,50	0,0002817	0,22
Item	0003844	REPRADOR DESCARTAVEL, SEM VALVULA DE EXALCAÇÃO, PFF 1	UN	1,34	1,34	0,0002817	0,22
Item	0003848	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARACUDESTA, PIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSÃO, CINTURÃO E PERNAS	UN	57,60	57,60	0,0002817	0,22
Item	0003852	OCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMADO NYLON, COM PROTEÇÃO LVA E UVB	UN	4,88	4,88	0,0002817	0,22
Total							1,77
Equipamento							
Item	000247	ALUMINADO DE ELETROSTA	UN	10,50	10,50	0,0002438	0,32
Item	0001282	LUBRILHADA DE COURO, COMO CURTO (PUNHO 77 CM)	PAR	10,80	10,80	0,0004342	0,38
Total							0,83
Mão de Obra							
Item	000247	ALUMINADO DE ELETROSTA	H	14,51	14,51	0,0254009	0,31
Item	0002436	ELETROSTA	H	14,51	14,51	0,0254009	0,31
Total							1,83
Material							
Item	0001021	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,81KV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	M	3,22	3,22	1,19	3,83
Item	0002127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	2,15	2,15	0,0078402	0,23
Item	0000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE "10" L	UN	5,00	5,00	0,0002438	0,32
Item	0000012	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, "4" X 15" FLEBRAS DE CERIGAS	UN	4,50	4,50	0,0002438	0,32
Item	0001468	MANUEIRA CRISTAL PARA INVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 51/8" X 11 MM	M	5,54	5,54	0,0002438	0,32
Item	0002402	ENXOFA ESTREITA "25 X 27" CM COM CABO	UN	25,38	25,38	0,0002438	0,32
Item	0001390	ROTA DE SEGURANÇA COM BOLSERA DE AÇO E COLARINHO ACOLOCHADO	PAR	57,60	57,60	0,0004342	0,37
Item	0001394	CAPA PARA CHAVIA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	15,00	15,00	0,0004342	0,37
Item	0001395	CAPACETE DE SEGURANÇA ASA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE PÓLÍETILENO, SEM JÓIUNHA (CLASSE B)	UN	12,00	12,00	0,0004342	0,37
Item	0003842	PROTETOR ALIATIVO TIPO PLUG DE INERÇÃO COM CORÇÃO, ATENUAÇÃO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,50	1,50	0,0004342	0,37
Item	0003844	REPRADOR DESCARTAVEL, SEM VALVULA DE EXALCAÇÃO, PFF 1	UN	1,34	1,34	0,0004342	0,37
Item	0003848	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARACUDESTA, PIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSÃO, CINTURÃO E PERNAS	UN	57,60	57,60	0,0004342	0,37
Item	0003852	OCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMADO NYLON, COM PROTEÇÃO LVA E UVB	UN	4,88	4,88	0,0004342	0,37
Total							3,82
Equipamento							
Item	000247	ALUMINADO DE ELETROSTA	H	10,50	10,50	0,0198916	0,24
Item	0001282	LUBRILHADA DE COURO, COMO CURTO (PUNHO 77 CM)	PAR	10,80	10,80	0,0198916	0,24
Total							0,94
Mão de Obra							
Item	000247	ALUMINADO DE ELETROSTA	H	14,51	14,51	0,0198916	0,24
Item	0002436	ELETROSTA	H	14,51	14,51	0,0198916	0,24
Total							0,90
Material							
Item	0001022	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,81KV 2,5MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	M	1,10	1,10	1,115	1,23
Item	0002127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	2,15	2,15	0,0077480	0,20
Item	0000010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE "10" L	UN	5,00	5,00	0,0001712	0,20
Item	0000012	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, "4" X 15" FLEBRAS DE CERIGAS	M	4,50	4,50	0,0001712	0,20
Item	0001468	MANUEIRA CRISTAL PARA INVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 51/8" X 11 MM	M	5,54	5,54	0,0001712	0,20
Item	0002402	ENXOFA ESTREITA "25 X 27" CM COM CABO	M	25,38	25,38	0,0001712	0,20
Item	0001390	ROTA DE SEGURANÇA COM BOLSERA DE AÇO E COLARINHO ACOLOCHADO	PAR	57,60	57,60	0,0003186	0,22
Item	0001394	CAPA PARA CHAVIA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	15,00	15,00	0,0003186	0,22
Item	0001395	CAPACETE DE SEGURANÇA ASA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE PÓLÍETILENO, SEM JÓIUNHA (CLASSE B)	UN	12,00	12,00	0,0003186	0,22
Item	0003842	PROTETOR ALIATIVO TIPO PLUG DE INERÇÃO COM CORÇÃO, ATENUAÇÃO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,50	1,50	0,0003186	0,22
Item	0003844	REPRADOR DESCARTAVEL, SEM VALVULA DE EXALCAÇÃO, PFF 1	UN	1,34	1,34	0,0003186	0,22
Item	0003848	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARACUDESTA, PIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSÃO, CINTURÃO E PERNAS	UN	57,60	57,60	0,0003186	0,22
Item	0003852	OCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMADO NYLON, COM PROTEÇÃO LVA E UVB	UN	4,88	4,88	0,0003186	0,22
Total							2,37





Jefferson Antônio da Silva Filho
Engenheiro Civil
CREA 0212918071

Table with columns: Item, Descrição, Código Banco, Valor Unit, Valor Total, Coeficiente, Material, and Sub-Total. Includes sections for Equipamento (e.g., CARRINHO DE MÃO DE AÇO) and Mão de Obra (e.g., ALMOXARIFE DE ELETRICISTA).

Table with columns: Item, Descrição, Código Banco, Valor Unit, Valor Total, Coeficiente, Material, and Sub-Total. Includes sections for Equipamento (e.g., BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 10' L) and Mão de Obra (e.g., REFRIGERADOR DESGATÁVEL SEM VALVULA DE EXALGAÇÃO).



Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Itens	0000012	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, 4 X 19' FIBRAS DE CERDAS	UN	4,90	0,000456	0,01
Itens	000146	MANEIRA CRISTAL PARA NIVEL, USA, PVC TRANSPARENTE, 5"11" X 11" MM	M	0,54	0,000324	0,00
Itens	000282	ENGAZADA ESTREITA 79, 1,37" CM COM CABO	UN	25,30	0,000324	0,00
Itens	000283	NOTA DE SEGURANÇA COM BOLSINHA DE AÇO E COLARINHO ACOLOCHADO	PAR	87,60	0,000456	0,01
Itens	000284	CAPA PARA CHAVIM EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (MARRELA OU AZUL)	UN	15,80	0,000456	0,00
Itens	000285	JÓDULAR CLASSE B	UN	12,00	0,000456	0,01
Itens	000286	PROTECTOR AUTATIVO TIPO PULO DE INERÇÃO COM CORDEIRO, ATELUJADO SUPERIOR A 15	UN	1,80	0,000456	0,01
Itens	000287	RESPIRADOR DESCARTAVEL, SEM VALVULA DE EXALCAÇÃO, PFF 1	UN	1,34	0,000456	0,01
Itens	000288	PROTECTOR AUTATIVO TIPO PULO DE INERÇÃO, ATELUJADO SUPERIOR A 15	UN	1,80	0,000456	0,01
Itens	000289	COLUZO DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMADO NYLON, COM	UN	4,68	0,000456	0,03
Itens	000290	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10 DE 39 W, BIVOLT	UN	5,74	1,0	5,74
Itens	000291		UN			26,19
Sub-Totais						
Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Itens	00037271	TRANSPORTE - HOBISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	0,54	0,83371	0,45
Sub-Totais						0,45
Itens	00037272	SEGURO - HOBISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	0,04	0,83371	0,04
Sub-Totais						0,04
Itens	00037273	ALIMENTAÇÃO - HOBISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	1,21	0,83371	1,01
Itens	00037274	EXAMES - HOBISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	0,30	0,83371	0,27
Sub-Totais						1,28
Itens	00037275	NOTA DE SEGURANÇA COM BOLSINHA DE AÇO E COLARINHO ACOLOCHADO	PAR	87,60	0,000456	0,01
Itens	00037276	CAPA PARA CHAVIM EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (MARRELA OU AZUL)	UN	15,80	0,000456	0,00
Itens	00037277	JÓDULAR CLASSE B	UN	12,00	0,000456	0,01
Itens	00037278	PROTECTOR AUTATIVO TIPO PULO DE INERÇÃO COM CORDEIRO, ATELUJADO SUPERIOR A 15	UN	1,80	0,000456	0,01
Itens	00037279	RESPIRADOR DESCARTAVEL, SEM VALVULA DE EXALCAÇÃO, PFF 1	UN	1,34	0,000456	0,01
Itens	00037280	PROTECTOR AUTATIVO TIPO PULO DE INERÇÃO, ATELUJADO SUPERIOR A 15	UN	1,80	0,000456	0,01
Itens	00037281	COLUZO DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMADO NYLON, COM	UN	4,68	0,000456	0,03
Itens	00037282	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10 DE 39 W, BIVOLT	UN	5,74	1,0	5,74
Itens	00037283		UN			26,19
Sub-Totais						
Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Itens	00037271	TRANSPORTE - HOBISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	0,54	0,83371	0,45
Sub-Totais						0,45
Itens	00037272	SEGURO - HOBISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	0,04	0,83371	0,04
Sub-Totais						0,04
Itens	00037273	ALIMENTAÇÃO - HOBISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	1,21	0,83371	1,01
Itens	00037274	EXAMES - HOBISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	0,30	0,83371	0,27
Sub-Totais						1,28
Itens	00037275	NOTA DE SEGURANÇA COM BOLSINHA DE AÇO E COLARINHO ACOLOCHADO	PAR	87,60	0,000456	0,01
Itens	00037276	CAPA PARA CHAVIM EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (MARRELA OU AZUL)	UN	15,80	0,000456	0,00
Itens	00037277	JÓDULAR CLASSE B	UN	12,00	0,000456	0,01
Itens	00037278	PROTECTOR AUTATIVO TIPO PULO DE INERÇÃO COM CORDEIRO, ATELUJADO SUPERIOR A 15	UN	1,80	0,000456	0,01
Itens	00037279	RESPIRADOR DESCARTAVEL, SEM VALVULA DE EXALCAÇÃO, PFF 1	UN	1,34	0,000456	0,01
Itens	00037280	PROTECTOR AUTATIVO TIPO PULO DE INERÇÃO, ATELUJADO SUPERIOR A 15	UN	1,80	0,000456	0,01
Itens	00037281	COLUZO DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMADO NYLON, COM	UN	4,68	0,000456	0,03
Itens	00037282	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10 DE 39 W, BIVOLT	UN	5,74	1,0	5,74
Itens	00037283		UN			26,19
Sub-Totais						
Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Itens	00037271	TRANSPORTE - HOBISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	0,54	0,83371	0,45
Sub-Totais						0,45
Itens	00037272	SEGURO - HOBISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	0,04	0,83371	0,04
Sub-Totais						0,04
Itens	00037273	ALIMENTAÇÃO - HOBISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	1,21	0,83371	1,01
Itens	00037274	EXAMES - HOBISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	0,30	0,83371	0,27
Sub-Totais						1,28
Itens	00037275	NOTA DE SEGURANÇA COM BOLSINHA DE AÇO E COLARINHO ACOLOCHADO	PAR	87,60	0,000456	0,01
Itens	00037276	CAPA PARA CHAVIM EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (MARRELA OU AZUL)	UN	15,80	0,000456	0,00
Itens	00037277	JÓDULAR CLASSE B	UN	12,00	0,000456	0,01
Itens	00037278	PROTECTOR AUTATIVO TIPO PULO DE INERÇÃO COM CORDEIRO, ATELUJADO SUPERIOR A 15	UN	1,80	0,000456	0,01
Itens	00037279	RESPIRADOR DESCARTAVEL, SEM VALVULA DE EXALCAÇÃO, PFF 1	UN	1,34	0,000456	0,01
Itens	00037280	PROTECTOR AUTATIVO TIPO PULO DE INERÇÃO, ATELUJADO SUPERIOR A 15	UN	1,80	0,000456	0,01
Itens	00037281	COLUZO DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMADO NYLON, COM	UN	4,68	0,000456	0,03
Itens	00037282	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10 DE 39 W, BIVOLT	UN	5,74	1,0	5,74
Itens	00037283		UN			26,19
Sub-Totais						

Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Itens	0000012	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, 4 X 19' FIBRAS DE CERDAS	UN	4,90	0,000456	0,01
Itens	000146	MANEIRA CRISTAL PARA NIVEL, USA, PVC TRANSPARENTE, 5"11" X 11" MM	M	0,54	0,000324	0,00
Itens	000282	ENGAZADA ESTREITA 79, 1,37" CM COM CABO	UN	25,30	0,000324	0,00
Itens	000283	NOTA DE SEGURANÇA COM BOLSINHA DE AÇO E COLARINHO ACOLOCHADO	PAR	87,60	0,000456	0,01
Itens	000284	CAPA PARA CHAVIM EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (MARRELA OU AZUL)	UN	15,80	0,000456	0,00
Itens	000285	JÓDULAR CLASSE B	UN	12,00	0,000456	0,01
Itens	000286	PROTECTOR AUTATIVO TIPO PULO DE INERÇÃO COM CORDEIRO, ATELUJADO SUPERIOR A 15	UN	1,80	0,000456	0,01
Itens	000287	RESPIRADOR DESCARTAVEL, SEM VALVULA DE EXALCAÇÃO, PFF 1	UN	1,34	0,000456	0,01
Itens	000288	PROTECTOR AUTATIVO TIPO PULO DE INERÇÃO, ATELUJADO SUPERIOR A 15	UN	1,80	0,000456	0,01
Itens	000289	COLUZO DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMADO NYLON, COM	UN	4,68	0,000456	0,03
Itens	000290	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10 DE 39 W, BIVOLT	UN	5,74	1,0	5,74
Itens	000291		UN			26,19
Sub-Totais						
Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Itens	00037271	TRANSPORTE - HOBISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	0,54	0,83371	0,45
Sub-Totais						0,45
Itens	00037272	SEGURO - HOBISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	0,04	0,83371	0,04
Sub-Totais						0,04
Itens	00037273	ALIMENTAÇÃO - HOBISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	1,21	0,83371	1,01
Itens	00037274	EXAMES - HOBISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	0,30	0,83371	0,27
Sub-Totais						1,28
Itens	00037275	NOTA DE SEGURANÇA COM BOLSINHA DE AÇO E COLARINHO ACOLOCHADO	PAR	87,60	0,000456	0,01
Itens	00037276	CAPA PARA CHAVIM EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (MARRELA OU AZUL)	UN	15,80	0,000456	0,00
Itens	00037277	JÓDULAR CLASSE B	UN	12,00	0,000456	0,01
Itens	00037278	PROTECTOR AUTATIVO TIPO PULO DE INERÇÃO COM CORDEIRO, ATELUJADO SUPERIOR A 15	UN	1,80	0,000456	0,01
Itens	00037279	RESPIRADOR DESCARTAVEL, SEM VALVULA DE EXALCAÇÃO, PFF 1	UN	1,34	0,000456	0,01
Itens	00037280	PROTECTOR AUTATIVO TIPO PULO DE INERÇÃO, ATELUJADO SUPERIOR A 15	UN	1,80	0,000456	0,01
Itens	00037281	COLUZO DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMADO NYLON, COM	UN	4,68	0,000456	0,03
Itens	00037282	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10 DE 39 W, BIVOLT	UN	5,74	1,0	5,74
Itens	00037283		UN			26,19
Sub-Totais						
Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Itens	00037271	TRANSPORTE - HOBISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	0,54	0,83371	0,45
Sub-Totais						0,45
Itens	00037272	SEGURO - HOBISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	0,04	0,83371	0,04
Sub-Totais						0,04
Itens	00037273	ALIMENTAÇÃO - HOBISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	1,21	0,83371	1,01
Itens	00037274	EXAMES - HOBISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	0,30	0,83371	0,27
Sub-Totais						1,28
Itens	00037275	NOTA DE SEGURANÇA COM BOLSINHA DE AÇO E COLARINHO ACOLOCHADO	PAR	87,60	0,000456	0,01
Itens	00037276	CAPA PARA CHAVIM EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (MARRELA OU AZUL)	UN	15,80	0,000456	0,00
Itens	00037277	JÓDULAR CLASSE B	UN	12,00	0,000456	0,01
Itens	00037278	PROTECTOR AUTATIVO TIPO PULO DE INERÇÃO COM CORDEIRO, ATELUJADO SUPERIOR A 15	UN	1,80	0,000456	0,01
Itens	00037279	RESPIRADOR DESCARTAVEL, SEM VALVULA DE EXALCAÇÃO, PFF 1	UN	1,34	0,000456	0,01
Itens	00037280	PROTECTOR AUTATIVO TIPO PULO DE INERÇÃO, ATELUJADO SUPERIOR A 15	UN	1,80	0,000456	0,01
Itens	00037281	COLUZO DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMADO NYLON, COM	UN	4,68	0,000456	0,03
Itens	00037282	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10 DE 39 W, BIVOLT	UN	5,74	1,0	5,74
Itens	00037283		UN			26,19
Sub-Totais						



Jefferson da Silva Filho
Engenheiro Civil
CREA 02:12816071

48/68
FOLHAS



Jefferson Almeida da Silva Filho
Engenheiro Civil
CREA 0212810071

49/68
FOLHAS

Composição	2.10.7	Equipamento	14160001 (SINAP)	Chave de parafusos/botafogo	UN	UN	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	00002711 (SINAP)	Descrição	CHARRÃO DE MADEIRA DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARÁ	UN	UN	102,50	0,0146329	1,46	
Item	00012192 (SINAP)	Descrição	LUAVA RAÍSPA DE COURO, CANTO CURTO (PUNHO 7" CM)	UN	UN	10,80	0,0274384	0,28	
Sub-Total =>								1,74	
Mão de Obra									
Item	00000246 (SINAP)	Descrição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	UN	UN	10,30	0,0845564	0,76	
Item	00002596 (SINAP)	Descrição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	H	14,51	0,0845564	1,23	
Item	00004176 (SINAP)	Descrição	PREFEIRO	H	H	11,48	1,3424248	15,41	
Item	00000111 (SINAP)	Descrição	SERVEITE	H	H	8,58	1,3424248	11,52	
Sub-Total =>								48,87	
Total								50,61	
Composição <th>2.10.8</th> <th>Equipamento</th> <th>14160001 (SINAP)</th> <th>Chave de parafusos/botafogo</th> <th>UN</th> <th>UN</th> <th>Valor Unit</th> <th>Coefficiente</th> <th>Total</th>	2.10.8	Equipamento	14160001 (SINAP)	Chave de parafusos/botafogo	UN	UN	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	00000270 (SINAP)	Descrição	ARREIA MEDIA, PÓSTO JARDIM/ORNAMENTADO (RETRINADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m²	m²	84,75	0,002	0,17	
Item	00003276 (SINAP)	Descrição	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	KG	KG	0,44	2,5	0,88	
Item	00003278 (SINAP)	Descrição	CAIXA INSPICIDA, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, Ø = 80" CM, H = 80" CM	UN	UN	119,28	1,5	178,92	
Item	0000010 (SINAP)	Descrição	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 10" L	UN	UN	6,50	0,0146329	0,09	
Item	00000212 (SINAP)	Descrição	ESCOVA DE AÇO COM CABO, 4 X 10" FLESMAS DE CERDAS	UN	UN	4,80	0,0146329	0,07	
Item	00001498 (SINAP)	Descrição	MANEJADORA CRISTAL PARA NIVEL, USA PVC TRANSPARENTE, 9" H X 1" MM	M	M	0,84	0,0146329	0,01	
Item	00038482 (SINAP)	Descrição	ESCALA ESTREITA 25 X 27 CM COM CABO	UN	UN	25,38	0,0146329	0,38	
Item	00012192 (SINAP)	Descrição	SOJA DE SEGURANÇA COM INQUILERA DE AÇO E COLARINHO ACOLOCHADO	PAR	PAR	97,60	0,0274384	1,28	
Item	00012192 (SINAP)	Descrição	SOJA PARA CHAVIA EM PVC COM FIO DE POLIÉSTER, COM CAPUZ (MARRUA OU AZUL)	UN	UN	15,80	0,0274384	0,43	
Item	00012192 (SINAP)	Descrição	JUJULAM CLASSE B	UN	UN	12,00	0,0274384	0,33	
Item	00008142 (SINAP)	Descrição	PROTECTOR ALTERNATIVO TIPO PLACA DE INERCIACAO COM CORDAO, ATENACAO SUPERIOR A 15 UN	UN	UN	1,80	0,0274384	0,05	
Item	00008144 (SINAP)	Descrição	REFRIGERADOR DEGRADAVEL, SEM VALVULA DE EXALCACAO RFF 1	UN	UN	1,34	0,0274384	0,34	
Item	00008148 (SINAP)	Descrição	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PNEUMOCERISTIA, TIVELA EM AÇO, AUGITE NO	UN	UN	57,80	0,0274384	1,58	
Item	00008152 (SINAP)	Descrição	COLUO DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECACAO LUVA E LIME	UN	UN	4,86	0,0274384	0,13	
Sub-Total =>								125,08	
Total								175,96	
Composição <th>2.10.8</th> <th>Equipamento</th> <th>14160001 (SINAP)</th> <th>Chave de parafusos/botafogo</th> <th>UN</th> <th>UN</th> <th>Valor Unit</th> <th>Coefficiente</th> <th>Total</th>	2.10.8	Equipamento	14160001 (SINAP)	Chave de parafusos/botafogo	UN	UN	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	00000270 (SINAP)	Descrição	ARREIA MEDIA, PÓSTO JARDIM/ORNAMENTADO (RETRINADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m²	m²	84,75	0,002	0,17	
Item	00003276 (SINAP)	Descrição	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	KG	KG	0,44	2,5	0,88	
Item	00003278 (SINAP)	Descrição	CAIXA INSPICIDA, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, Ø = 80" CM, H = 80" CM	UN	UN	119,28	1,5	178,92	
Item	0000010 (SINAP)	Descrição	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 10" L	UN	UN	6,50	0,0146329	0,09	
Item	00000212 (SINAP)	Descrição	ESCOVA DE AÇO COM CABO, 4 X 10" FLESMAS DE CERDAS	UN	UN	4,80	0,0146329	0,07	
Item	00001498 (SINAP)	Descrição	MANEJADORA CRISTAL PARA NIVEL, USA PVC TRANSPARENTE, 9" H X 1" MM	M	M	0,84	0,0146329	0,01	
Item	00038482 (SINAP)	Descrição	ESCALA ESTREITA 25 X 27 CM COM CABO	UN	UN	25,38	0,0146329	0,38	
Item	00012192 (SINAP)	Descrição	SOJA DE SEGURANÇA COM INQUILERA DE AÇO E COLARINHO ACOLOCHADO	PAR	PAR	97,60	0,0274384	1,28	
Item	00012192 (SINAP)	Descrição	SOJA PARA CHAVIA EM PVC COM FIO DE POLIÉSTER, COM CAPUZ (MARRUA OU AZUL)	UN	UN	15,80	0,0274384	0,43	
Item	00012192 (SINAP)	Descrição	JUJULAM CLASSE B	UN	UN	12,00	0,0274384	0,33	
Item	00008142 (SINAP)	Descrição	PROTECTOR ALTERNATIVO TIPO PLACA DE INERCIACAO COM CORDAO, ATENACAO SUPERIOR A 15 UN	UN	UN	1,80	0,0274384	0,05	
Item	00008144 (SINAP)	Descrição	REFRIGERADOR DEGRADAVEL, SEM VALVULA DE EXALCACAO RFF 1	UN	UN	1,34	0,0274384	0,34	
Item	00008148 (SINAP)	Descrição	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PNEUMOCERISTIA, TIVELA EM AÇO, AUGITE NO	UN	UN	57,80	0,0274384	1,58	
Item	00008152 (SINAP)	Descrição	COLUO DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECACAO LUVA E LIME	UN	UN	4,86	0,0274384	0,13	
Sub-Total =>								125,08	
Total								175,96	
Composição <th>2.10.8</th> <th>Equipamento</th> <th>14160001 (SINAP)</th> <th>Chave de parafusos/botafogo</th> <th>UN</th> <th>UN</th> <th>Valor Unit</th> <th>Coefficiente</th> <th>Total</th>	2.10.8	Equipamento	14160001 (SINAP)	Chave de parafusos/botafogo	UN	UN	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	00000270 (SINAP)	Descrição	ARREIA MEDIA, PÓSTO JARDIM/ORNAMENTADO (RETRINADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m²	m²	84,75	0,002	0,17	
Item	00003276 (SINAP)	Descrição	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	KG	KG	0,44	2,5	0,88	
Item	00003278 (SINAP)	Descrição	CAIXA INSPICIDA, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, Ø = 80" CM, H = 80" CM	UN	UN	119,28	1,5	178,92	
Item	0000010 (SINAP)	Descrição	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 10" L	UN	UN	6,50	0,0146329	0,09	
Item	00000212 (SINAP)	Descrição	ESCOVA DE AÇO COM CABO, 4 X 10" FLESMAS DE CERDAS	UN	UN	4,80	0,0146329	0,07	
Item	00001498 (SINAP)	Descrição	MANEJADORA CRISTAL PARA NIVEL, USA PVC TRANSPARENTE, 9" H X 1" MM	M	M	0,84	0,0146329	0,01	
Item	00038482 (SINAP)	Descrição	ESCALA ESTREITA 25 X 27 CM COM CABO	UN	UN	25,38	0,0146329	0,38	
Item	00012192 (SINAP)	Descrição	SOJA DE SEGURANÇA COM INQUILERA DE AÇO E COLARINHO ACOLOCHADO	PAR	PAR	97,60	0,0274384	1,28	
Item	00012192 (SINAP)	Descrição	SOJA PARA CHAVIA EM PVC COM FIO DE POLIÉSTER, COM CAPUZ (MARRUA OU AZUL)	UN	UN	15,80	0,0274384	0,43	
Item	00012192 (SINAP)	Descrição	JUJULAM CLASSE B	UN	UN	12,00	0,0274384	0,33	
Item	00008142 (SINAP)	Descrição	PROTECTOR ALTERNATIVO TIPO PLACA DE INERCIACAO COM CORDAO, ATENACAO SUPERIOR A 15 UN	UN	UN	1,80	0,0274384	0,05	
Item	00008144 (SINAP)	Descrição	REFRIGERADOR DEGRADAVEL, SEM VALVULA DE EXALCACAO RFF 1	UN	UN	1,34	0,0274384	0,34	
Item	00008148 (SINAP)	Descrição	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PNEUMOCERISTIA, TIVELA EM AÇO, AUGITE NO	UN	UN	57,80	0,0274384	1,58	
Item	00008152 (SINAP)	Descrição	COLUO DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECACAO LUVA E LIME	UN	UN	4,86	0,0274384	0,13	
Sub-Total =>								125,08	
Total								175,96	
Composição <th>2.10.8</th> <th>Equipamento</th> <th>14160001 (SINAP)</th> <th>Chave de parafusos/botafogo</th> <th>UN</th> <th>UN</th> <th>Valor Unit</th> <th>Coefficiente</th> <th>Total</th>	2.10.8	Equipamento	14160001 (SINAP)	Chave de parafusos/botafogo	UN	UN	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	00000270 (SINAP)	Descrição	ARREIA MEDIA, PÓSTO JARDIM/ORNAMENTADO (RETRINADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m²	m²	84,75	0,002	0,17	
Item	00003276 (SINAP)	Descrição	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	KG	KG	0,44	2,5	0,88	
Item	00003278 (SINAP)	Descrição	CAIXA INSPICIDA, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, Ø = 80" CM, H = 80" CM	UN	UN	119,28	1,5	178,92	
Item	0000010 (SINAP)	Descrição	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 10" L	UN	UN	6,50	0,0146329	0,09	
Item	00000212 (SINAP)	Descrição	ESCOVA DE AÇO COM CABO, 4 X 10" FLESMAS DE CERDAS	UN	UN	4,80	0,0146329	0,07	
Item	00001498 (SINAP)	Descrição	MANEJADORA CRISTAL PARA NIVEL, USA PVC TRANSPARENTE, 9" H X 1" MM	M	M	0,84	0,0146329	0,01	
Item	00038482 (SINAP)	Descrição	ESCALA ESTREITA 25 X 27 CM COM CABO	UN	UN	25,38	0,0146329	0,38	
Item	00012192 (SINAP)	Descrição	SOJA DE SEGURANÇA COM INQUILERA DE AÇO E COLARINHO ACOLOCHADO	PAR	PAR	97,60	0,0274384	1,28	
Item	00012192 (SINAP)	Descrição	SOJA PARA CHAVIA EM PVC COM FIO DE POLIÉSTER, COM CAPUZ (MARRUA OU AZUL)	UN	UN	15,80	0,0274384	0,43	
Item	00012192 (SINAP)	Descrição	JUJULAM CLASSE B	UN	UN	12,00	0,0274384	0,33	
Item	00008142 (SINAP)	Descrição	PROTECTOR ALTERNATIVO TIPO PLACA DE INERCIACAO COM CORDAO, ATENACAO SUPERIOR A 15 UN	UN	UN	1,80	0,0274384	0,05	
Item	00008144 (SINAP)	Descrição	REFRIGERADOR DEGRADAVEL, SEM VALVULA DE EXALCACAO RFF 1	UN	UN	1,34	0,0274384	0,34	
Item	00008148 (SINAP)	Descrição	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PNEUMOCERISTIA, TIVELA EM AÇO, AUGITE NO	UN	UN	57,80	0,0274384	1,58	
Item	00008152 (SINAP)	Descrição	COLUO DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECACAO LUVA E LIME	UN	UN	4,86	0,0274384	0,13	
Sub-Total =>								125,08	
Total								175,96	
Composição <th>2.10.8</th> <th>Equipamento</th> <th>14160001 (SINAP)</th> <th>Chave de parafusos/botafogo</th> <th>UN</th> <th>UN</th> <th>Valor Unit</th> <th>Coefficiente</th> <th>Total</th>	2.10.8	Equipamento	14160001 (SINAP)	Chave de parafusos/botafogo	UN	UN	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	00000270 (SINAP)	Descrição	ARREIA MEDIA, PÓSTO JARDIM/ORNAMENTADO (RETRINADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m²	m²	84,75	0,002	0,17	
Item	00003276 (SINAP)	Descrição	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	KG	KG	0,44	2,5	0,88	
Item	00003278 (SINAP)	Descrição	CAIXA INSPICIDA, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, Ø = 80" CM, H = 80" CM	UN	UN	119,28	1,5	178,92	
Item	0000010 (SINAP)	Descrição	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 10" L	UN	UN	6,50	0,0146329	0,09	
Item	00000212 (SINAP)	Descrição	ESCOVA DE AÇO COM CABO, 4 X 10" FLESMAS DE CERDAS	UN	UN	4,80	0,0146329	0,07	
Item	00001498 (SINAP)	Descrição	MANEJADORA CRISTAL PARA NIVEL, USA PVC TRANSPARENTE, 9" H X 1" MM	M	M	0,84	0,0146329	0,01	
Item	00038482 (SINAP)	Descrição	ESCALA ESTREITA 25 X 27 CM COM CABO	UN	UN	25,38	0,0146329	0,38	
Item	00012192 (SINAP)	Descrição	SOJA DE SEGURANÇA COM INQUILERA DE AÇO E COLARINHO ACOLOCHADO	PAR	PAR	97,60	0,0274384	1,28	
Item	00012192 (SINAP)	Descrição	SOJA PARA CHAVIA EM PVC COM FIO DE POLIÉSTER, COM CAPUZ (MARRUA OU AZUL)	UN	UN	15,80	0,0274384	0,43	
Item	00012192 (SINAP)	Descrição	JUJULAM CLASSE B	UN	UN	12,00	0,0274384	0,33	
Item	00008142 (SINAP)	Descrição	PROTECTOR ALTERNATIVO TIPO PLACA DE INERCIACAO COM CORDAO, ATENACAO SUPERIOR A 15 UN	UN	UN	1,80	0,0274384	0,05	
Item	00008144 (SINAP)	Descrição	REFRIGERADOR DEGRADAVEL, SEM VALVULA DE EXALCACAO RFF 1	UN	UN	1,34	0,0274384	0,34	
Item	00008148 (SINAP)	Descrição	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PNEUMOCERISTIA, TIVELA EM AÇO, AUGITE NO	UN	UN	57,80	0,0274384	1,58	
Item	00008152 (SINAP)	Descrição	COLUO DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECACAO LUVA E LIME	UN	UN	4,86	0,0274384	0,13	
Sub-Total =>								125,08	
Total								175,96	
Composição <th>2.10.8</th> <th>Equipamento</th> <th>14160001 (SINAP)</th> <th>Chave de parafusos/botafogo</th> <th>UN</th> <th>UN</th> <th>Valor Unit</th> <th>Coefficiente</th> <th>Total</th>	2.10.8	Equipamento	14160001 (SINAP)	Chave de parafusos/botafogo	UN	UN	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	00000270 (SINAP)	Descrição	ARREIA MEDIA, PÓSTO JARDIM/ORNAMENTADO (RETRINADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m²	m²	84,75	0,002	0,17	
Item	00003276 (SINAP)	Descrição	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	KG	KG	0,44	2,5	0,88	
Item	00003278 (SINAP)	Descrição	CAIXA INSPICIDA, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, Ø = 80" CM, H = 80" CM	UN	UN	119,28	1,5	178,92	
Item	0000010 (SINAP)	Descrição	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 10" L	UN	UN	6,50	0,0146329	0,09	
Item	00000212 (SINAP)	Descrição	ESCOVA DE AÇO COM CABO, 4 X 10" FLESMAS DE CERDAS	UN	UN	4,80	0,0146329	0,07	
Item	00001498 (SINAP)	Descrição	MANEJADORA CRISTAL PARA NIVEL, USA PVC TRANSPARENTE, 9" H X 1" MM	M	M	0,84	0,0146329	0,01	
Item	00038482 (SINAP)	Descrição	ESCALA ESTREITA 25 X 27 CM COM CABO	UN	UN	25,38	0,0146329	0,38	
Item	00012192 (SINAP)	Descrição	SOJA DE SEGURANÇA COM INQUILERA DE AÇO E COLARINHO ACOLOCHADO	PAR	PAR	97,60	0,0274384	1,28	
Item	00012192 (SINAP)	Descrição	SOJA PARA CHAVIA EM PVC COM FIO DE POLIÉSTER, COM CAPUZ (MARRUA OU AZUL)	UN	UN	15,80	0,0274384	0,43	
Item	00012192 (SINAP)	Descrição	JUJULAM CLASSE B	UN	UN	12,00	0,0274384	0,33	
Item	00008142 (SINAP)	Descrição	PROTECTOR ALTERNATIVO TIPO PLACA DE INERCIACAO COM CORDAO, ATENACAO SUPERIOR A 15 UN	UN	UN	1,80	0,0274384	0,05	
Item	00008144 (SINAP)	Descrição	REFRIGERADOR DEGRADAVEL, SEM VALVULA DE EXALCACAO RFF 1	UN	UN	1,34	0,0274384	0,34	
Item	00008148 (SINAP)	Descrição	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PNEUMOCERISTIA, TIVELA EM AÇO, AUGITE NO	UN	UN	57,80	0,0274384	1,58	
Item	00008152 (SINAP)	Descrição	COLUO DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECACAO LUVA E LIME						

Jefferson da Silva Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 021281671

Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
0003142(SNAP)	0003142(SNAP)	PROTETOR ALATIVO TIPO PUG DE INERÇIA COM CORDÃO, ATENUAÇÃO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,80	0,02198	0,04
0003143(SNAP)	0003143(SNAP)	RESPIRADOR DESCARTAVEL, SEM VALVULA DE EXALCAÇÃO, PFF 1	UN	1,34	0,02198	0,03
0003144(SNAP)	0003144(SNAP)	CONTINHAO DE SEGURANCA TIPO INDIVIDUAL, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO	UN	87,00	0,02198	1,77
0003152(SNAP)	0003152(SNAP)	COLCHÃO DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTEÇÃO LVA E LVB	UN	4,68	0,02198	0,10
Sub-Total =>						141,92
Mais de Oito						
Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
0003170(SNAP)	0003170(SNAP)	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,54	3,5891044	1,94
0003172(SNAP)	0003172(SNAP)	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,04	3,5891044	0,14
Sub-Total =>						0,14
Outros						
Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
0003170(SNAP)	0003170(SNAP)	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,21	3,5891044	4,34
0003172(SNAP)	0003172(SNAP)	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,30	3,5891044	1,02
Sub-Total =>						5,42
Total Sem LS						RS 182,27
Lava Social						RS 0,00
Total Com LS						RS 182,27
BDI						RS 88,40
Total com BDI						RS 270,67
Compreensão 2.10.11						
Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
0003170(SNAP)	0003170(SNAP)	CAIXA DIVULGA 100x100x40 mm	UN			
Equipamento						
Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
0003170(SNAP)	0003170(SNAP)	CAIXA DE MÃO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	102,50	0,014563	0,15
0003182(SNAP)	0003182(SNAP)	LUVAS BASTA DE COURO, CAMO CURTO (PUNHO 77 CM)	PAR	10,00	0,020522	0,03
Sub-Total =>						0,18
Mais de Oito						
Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
0003142(SNAP)	0003142(SNAP)	PROTETOR ALATIVO TIPO PUG DE INERÇIA COM CORDÃO, ATENUAÇÃO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,80	0,02198	0,04
0003143(SNAP)	0003143(SNAP)	RESPIRADOR DESCARTAVEL, SEM VALVULA DE EXALCAÇÃO, PFF 1	UN	1,34	0,02198	0,03
0003144(SNAP)	0003144(SNAP)	CONTINHAO DE SEGURANCA TIPO INDIVIDUAL, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO	UN	87,00	0,02198	1,77
0003152(SNAP)	0003152(SNAP)	COLCHÃO DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTEÇÃO LVA E LVB	UN	4,68	0,02198	0,10
0003184(SNAP)	0003184(SNAP)	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CRÔMADO PARA FIXAR PEÇA SANTANHA, INCLU	UN	12,80	1,863102	23,77
0003185(SNAP)	0003185(SNAP)	PONDA CEGA, ARMADILHA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 3-5	UN	1,11	0,300253	0,34
0003186(SNAP)	0003186(SNAP)	BACIA SANITARIA 100 MM PARA SANITARIO VAO SANITARIO	UN	279,96	0,300253	277,96
0003187(SNAP)	0003187(SNAP)	REJANTE TIPO BRANCO	KO	87,54	0,148221	8,39
Sub-Total =>						315,38
Serviços						
Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
0003170(SNAP)	0003170(SNAP)	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,54	1,4095102	0,76
Sub-Total =>						0,76
Taxas						
Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
0003170(SNAP)	0003170(SNAP)	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,04	1,4095102	0,06
Sub-Total =>						0,06
Outros						
Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
0003170(SNAP)	0003170(SNAP)	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,21	1,4095102	1,71
0003172(SNAP)	0003172(SNAP)	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,30	1,4095102	0,47
Sub-Total =>						2,19
Total Sem LS						RS 316,47
Lava Social						RS 0,00
Total Com LS						RS 316,47
BDI						RS 103,48
Total com BDI						RS 419,95
Compreensão 2.10.11						
Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
0003170(SNAP)	0003170(SNAP)	Lavatório de higiene das mãos, modelo popular	UN			
Equipamento						
Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
0003170(SNAP)	0003170(SNAP)	CARRINHO DE MÃO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	102,50	0,0018728	0,17
0003182(SNAP)	0003182(SNAP)	LUVAS BASTA DE COURO, CAMO CURTO (PUNHO 77 CM)	PAR	10,00	0,0020026	0,02
Sub-Total =>						0,20
Mais de Oito						
Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
0003184(SNAP)	0003184(SNAP)	PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PEÇA SANTANHA - INCL. PONDA CEGA, ARMADILHA E BUCHA DE NYLON 3-5	UN	14,51	2,10	30,47
0003185(SNAP)	0003185(SNAP)	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 40 X 30 CM	UN	88,52	0,0018728	1,64
0003186(SNAP)	0003186(SNAP)	REJANTE TIPO BRANCO	KO	57,54	0,0018728	2,62
0003187(SNAP)	0003187(SNAP)	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 110 L	UN	5,00	0,0018728	0,09
Sub-Total =>						34,82

Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
0003142(SNAP)	0003142(SNAP)	PROTETOR ALATIVO TIPO PUG DE INERÇIA COM CORDÃO, ATENUAÇÃO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,80	0,02198	0,04
0003143(SNAP)	0003143(SNAP)	RESPIRADOR DESCARTAVEL, SEM VALVULA DE EXALCAÇÃO, PFF 1	UN	1,34	0,02198	0,03
0003144(SNAP)	0003144(SNAP)	CONTINHAO DE SEGURANCA TIPO INDIVIDUAL, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO	UN	87,00	0,02198	1,77
0003152(SNAP)	0003152(SNAP)	COLCHÃO DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTEÇÃO LVA E LVB	UN	4,68	0,02198	0,10
Sub-Total =>						141,92
Serviços						
Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
0003170(SNAP)	0003170(SNAP)	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,54	3,5891044	1,94
0003172(SNAP)	0003172(SNAP)	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,04	3,5891044	0,14
Sub-Total =>						0,14
Outros						
Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
0003170(SNAP)	0003170(SNAP)	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,21	3,5891044	4,34
0003172(SNAP)	0003172(SNAP)	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,30	3,5891044	1,02
Sub-Total =>						5,42
Total Sem LS						RS 182,27
Lava Social						RS 0,00
Total Com LS						RS 182,27
BDI						RS 88,40
Total com BDI						RS 270,67
Compreensão 2.10.11						
Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
0003170(SNAP)	0003170(SNAP)	CAIXA DIVULGA 100x100x40 mm	UN			
Equipamento						
Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
0003170(SNAP)	0003170(SNAP)	CAIXA DE MÃO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	102,50	0,014563	0,15
0003182(SNAP)	0003182(SNAP)	LUVAS BASTA DE COURO, CAMO CURTO (PUNHO 77 CM)	PAR	10,00	0,020522	0,03
Sub-Total =>						0,18
Mais de Oito						
Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
0003142(SNAP)	0003142(SNAP)	PROTETOR ALATIVO TIPO PUG DE INERÇIA COM CORDÃO, ATENUAÇÃO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,80	0,02198	0,04
0003143(SNAP)	0003143(SNAP)	RESPIRADOR DESCARTAVEL, SEM VALVULA DE EXALCAÇÃO, PFF 1	UN	1,34	0,02198	0,03
0003144(SNAP)	0003144(SNAP)	CONTINHAO DE SEGURANCA TIPO INDIVIDUAL, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO	UN	87,00	0,02198	1,77
0003152(SNAP)	0003152(SNAP)	COLCHÃO DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTEÇÃO LVA E LVB	UN	4,68	0,02198	0,10
0003184(SNAP)	0003184(SNAP)	PARAFUSO NIQUELADO PARA USO EM FIVELA DE ACO, TAMANHO 3-5	UN	12,80	0,02198	0,28
0003185(SNAP)	0003185(SNAP)	PARAFUSO NIQUELADO PARA USO EM FIVELA DE ACO, TAMANHO 3-5	UN	12,80	0,02198	0,28
0003186(SNAP)	0003186(SNAP)	BACIA SANITARIA 100 MM PARA SANITARIO VAO SANITARIO	UN	279,96	0,02198	277,96
0003187(SNAP)	0003187(SNAP)	REJANTE TIPO BRANCO	KO	87,54	0,02198	8,39
Sub-Total =>						315,38
Serviços						
Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
0003170(SNAP)	0003170(SNAP)	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,54	1,4095102	0,76
Sub-Total =>						0,76
Taxas						
Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
0003170(SNAP)	0003170(SNAP)	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,04	1,4095102	0,06
Sub-Total =>						0,06
Outros						
Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
0003170(SNAP)	0003170(SNAP)	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,21	1,4095102	1,71
0003172(SNAP)	0003172(SNAP)	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	0,30	1,4095102	0,47
Sub-Total =>						2,19
Total Sem LS						RS 316,47
Lava Social						RS 0,00
Total Com LS						RS 316,47
BDI						RS 103,48
Total com BDI						RS 419,95
Compreensão 2.10.11						
Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
0003170(SNAP)	0003170(SNAP)	Lavatório de higiene das mãos, modelo popular	UN			
Equipamento						
Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
0003170(SNAP)	0003170(SNAP)	CARRINHO DE MÃO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	102,50	0,0018728	0,17
0003182(SNAP)	0003182(SNAP)	LUVAS BASTA DE COURO, CAMO CURTO (PUNHO 77 CM)	PAR	10,00	0,0020026	0,02
Sub-Total =>						0,20
Mais de Oito						
Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
0003184(SNAP)	0003184(SNAP)	PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PEÇA SANTANHA - INCL. PONDA CEGA, ARMADILHA E BUCHA DE NYLON 3-5	UN	14,51	2,10	30,47
0003185(SNAP)	0003185(SNAP)	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 40 X 30 CM	UN	88,52	0,0018728	1,64
0003186(SNAP)	0003186(SNAP)	REJANTE TIPO BRANCO	KO	57,54	0,0018728	2,62
0003187(SNAP)	0003187(SNAP)	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 110 L	UN	5,00	0,0018728	0,09
Sub-Total =>						34,82



Jefferson Aparecida da Silva
Engenheiro Civil
CREA 0212910971

51/68
FOLHAS

Item	Código Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Sub-Total	Coefficiente	Total
Item	00031711	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	H	0,54	3,746223	0,97	3,746223
Taxas							
Item	00031711	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	Unid	0,04	0,314022	0,18	0,314022
Outros							
Item	00031711	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	Unid	1,31	9,8427	0,74	9,8427
Item	00031712	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	H	0,20	1,746223	0,87	1,746223
Total							12,605155
Composição	2.10.13	Trabalho de instalação em grande volume populoso	Unid				
Equipamento							
Item	00001148	FITA VEDA ROCA EM ROLÃO DE 18 MM X 18 M (L X C)	Unid	2,20	43,80	1,00	43,80
Item	00011415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, 102° OU 90° (REF. 1193)	Unid	4,80	50,40	1,00	50,40
Item	00000102	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 10' L	Unid	5,00	50,00	1,00	50,00
Item	00001212	ESCOVA DE AÇO COM CABO 1/4" X 10' FLESMAL DE CERDAS	Unid	4,80	48,00	1,00	48,00
Item	00031468	MANUELA CRISTAL PARA NIVEL, USA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X 1 MM	M	0,64	6,40	1,00	6,40
Item	00031463	ENXADA ESTREITA 25 X 27 CM COM CABO	M	25,28	252,80	1,00	252,80
Item	00012363	NOTA DE SEGURANÇA COM BOLSEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOCHOADO	PAR	57,60	57,60	1,00	57,60
Item	00012364	CAPIA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (MARELA OU AZUL)	Unid	15,60	156,00	1,00	156,00
Item	00012365	CAPIOTE DE SEGURANÇA PARA FRONTAL, COM SUSPENSÃO DE POLETEIRO, SEM	Unid	12,00	120,00	1,00	120,00
Item	00031412	RESFRIADOR DE CARTÃO SEM VALVULA DE EXALAÇÃO, ATELUZADO SUPERIOR A 15	Unid	1,80	18,00	1,00	18,00
Item	00031448	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAGUAIISTA, PIVELA EM AÇO, AJUSTE NO	Unid	57,00	570,00	1,00	570,00
Item	00031448	SUPERSABÃO, CONTURA E FIRMES	Unid	57,00	570,00	1,00	570,00
Item	00031452	PROTEÇÃO PARA LENTE CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMADO NYLON, COM	Unid	4,00	40,00	1,00	40,00
Total							1.416,00
Composição	2.10.14	Registros gerais DN 25 mm	Unid				
Equipamento							
Item	00031711	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	Unid	0,54	3,746223	0,97	3,746223
Item	00031712	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	H	0,20	1,746223	0,87	1,746223
Total							5,492446
Composição	2.10.14	Registros gerais DN 25 mm	Unid				
Equipamento							
Item	00031711	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	Unid	0,54	3,746223	0,97	3,746223
Item	00031712	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	H	0,20	1,746223	0,87	1,746223
Total							5,492446

Item	Código Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Sub-Total	Coefficiente	Total
Item	00000102	ESCOVA DE AÇO COM CABO, 1/4" X 10' FLESMAL DE CERDAS	Unid	4,80	48,00	1,00	48,00
Item	00011415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, 102° OU 90° (REF. 1193)	Unid	4,80	48,00	1,00	48,00
Item	00000102	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 10' L	Unid	5,00	50,00	1,00	50,00
Item	00031468	MANUELA CRISTAL PARA NIVEL, USA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X 1 MM	M	0,64	6,40	1,00	6,40
Item	00031463	ENXADA ESTREITA 25 X 27 CM COM CABO	M	25,28	252,80	1,00	252,80
Item	00012363	NOTA DE SEGURANÇA COM BOLSEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOCHOADO	PAR	57,60	57,60	1,00	57,60
Item	00012364	CAPIA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (MARELA OU AZUL)	Unid	15,60	156,00	1,00	156,00
Item	00012365	CAPIOTE DE SEGURANÇA PARA FRONTAL, COM SUSPENSÃO DE POLETEIRO, SEM	Unid	12,00	120,00	1,00	120,00
Item	00031412	RESFRIADOR DE CARTÃO SEM VALVULA DE EXALAÇÃO, ATELUZADO SUPERIOR A 15	Unid	1,80	18,00	1,00	18,00
Item	00031448	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAGUAIISTA, PIVELA EM AÇO, AJUSTE NO	Unid	57,00	570,00	1,00	570,00
Item	00031448	SUPERSABÃO, CONTURA E FIRMES	Unid	57,00	570,00	1,00	570,00
Item	00031452	PROTEÇÃO PARA LENTE CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMADO NYLON, COM	Unid	4,00	40,00	1,00	40,00
Total							1.416,00
Composição	2.10.12	Trabalho de instalação em grande volume populoso	Unid				
Equipamento							
Item	00001148	FITA VEDA ROCA EM ROLÃO DE 18 MM X 18 M (L X C)	Unid	2,20	43,80	1,00	43,80
Item	00011415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, 102° OU 90° (REF. 1193)	Unid	4,80	50,40	1,00	50,40
Item	00000102	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 10' L	Unid	5,00	50,00	1,00	50,00
Item	00001212	ESCOVA DE AÇO COM CABO 1/4" X 10' FLESMAL DE CERDAS	Unid	4,80	48,00	1,00	48,00
Item	00031468	MANUELA CRISTAL PARA NIVEL, USA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X 1 MM	M	0,64	6,40	1,00	6,40
Item	00031463	ENXADA ESTREITA 25 X 27 CM COM CABO	M	25,28	252,80	1,00	252,80
Item	00012363	NOTA DE SEGURANÇA COM BOLSEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOCHOADO	PAR	57,60	57,60	1,00	57,60
Item	00012364	CAPIA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (MARELA OU AZUL)	Unid	15,60	156,00	1,00	156,00
Item	00012365	CAPIOTE DE SEGURANÇA PARA FRONTAL, COM SUSPENSÃO DE POLETEIRO, SEM	Unid	12,00	120,00	1,00	120,00
Item	00031412	RESFRIADOR DE CARTÃO SEM VALVULA DE EXALAÇÃO, ATELUZADO SUPERIOR A 15	Unid	1,80	18,00	1,00	18,00
Item	00031448	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAGUAIISTA, PIVELA EM AÇO, AJUSTE NO	Unid	57,00	570,00	1,00	570,00
Item	00031448	SUPERSABÃO, CONTURA E FIRMES	Unid	57,00	570,00	1,00	570,00
Item	00031452	PROTEÇÃO PARA LENTE CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMADO NYLON, COM	Unid	4,00	40,00	1,00	40,00
Total							1.416,00
Composição	2.10.12	Trabalho de instalação em grande volume populoso	Unid				
Equipamento							
Item	00001148	FITA VEDA ROCA EM ROLÃO DE 18 MM X 18 M (L X C)	Unid	2,20	43,80	1,00	43,80
Item	00011415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, 102° OU 90° (REF. 1193)	Unid	4,80	50,40	1,00	50,40
Item	00000102	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 10' L	Unid	5,00	50,00	1,00	50,00
Item	00001212	ESCOVA DE AÇO COM CABO 1/4" X 10' FLESMAL DE CERDAS	Unid	4,80	48,00	1,00	48,00
Item	00031468	MANUELA CRISTAL PARA NIVEL, USA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X 1 MM	M	0,64	6,40	1,00	6,40
Item	00031463	ENXADA ESTREITA 25 X 27 CM COM CABO	M	25,28	252,80	1,00	252,80
Item	00012363	NOTA DE SEGURANÇA COM BOLSEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOCHOADO	PAR	57,60	57,60	1,00	57,60
Item	00012364	CAPIA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (MARELA OU AZUL)	Unid	15,60	156,00	1,00	156,00
Item	00012365	CAPIOTE DE SEGURANÇA PARA FRONTAL, COM SUSPENSÃO DE POLETEIRO, SEM	Unid	12,00	120,00	1,00	120,00
Item	00031412	RESFRIADOR DE CARTÃO SEM VALVULA DE EXALAÇÃO, ATELUZADO SUPERIOR A 15	Unid	1,80	18,00	1,00	18,00
Item	00031448	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAGUAIISTA, PIVELA EM AÇO, AJUSTE NO	Unid	57,00	570,00	1,00	570,00
Item	00031448	SUPERSABÃO, CONTURA E FIRMES	Unid	57,00	570,00	1,00	570,00
Item	00031452	PROTEÇÃO PARA LENTE CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMADO NYLON, COM	Unid	4,00	40,00	1,00	40,00
Total							1.416,00
Composição	2.10.12	Trabalho de instalação em grande volume populoso	Unid				
Equipamento							
Item	00001148	FITA VEDA ROCA EM ROLÃO DE 18 MM X 18 M (L X C)	Unid	2,20	43,80	1,00	43,80
Item	00011415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, 102° OU 90° (REF. 1193)	Unid	4,80	50,40	1,00	50,40
Item	00000102	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 10' L	Unid	5,00	50,00	1,00	50,00
Item	00001212	ESCOVA DE AÇO COM CABO 1/4" X 10' FLESMAL DE CERDAS	Unid	4,80	48,00	1,00	48,00
Item	00031468	MANUELA CRISTAL PARA NIVEL, USA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X 1 MM	M	0,64	6,40	1,00	6,40
Item	00031463	ENXADA ESTREITA 25 X 27 CM COM CABO	M	25,28	252,80	1,00	252,80
Item	00012363	NOTA DE SEGURANÇA COM BOLSEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOCHOADO	PAR	57,60	57,60	1,00	57,60
Item	00012364	CAPIA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (MARELA OU AZUL)	Unid	15,60	156,00	1,00	156,00
Item	00012365	CAPIOTE DE SEGURANÇA PARA FRONTAL, COM SUSPENSÃO DE POLETEIRO, SEM	Unid	12,00	120,00	1,00	120,00
Item	00031412	RESFRIADOR DE CARTÃO SEM VALVULA DE EXALAÇÃO, ATELUZADO SUPERIOR A 15	Unid	1,80	18,00	1,00	18,00
Item	00031448	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAGUAIISTA, PIVELA EM AÇO, AJUSTE NO	Unid	57,00	570,00	1,00	570,00
Item	00031448	SUPERSABÃO, CONTURA E FIRMES	Unid	57,00	570,00	1,00	570,00
Item	00031452	PROTEÇÃO PARA LENTE CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMADO NYLON, COM	Unid	4,00	40,00	1,00	40,00
Total							1.416,00
Composição	2.10.12	Trabalho de instalação em grande volume populoso	Unid				
Equipamento							
Item	00001148	FITA VEDA ROCA EM ROLÃO DE 18 MM X 18 M (L X C)	Unid	2,20	43,80	1,00	43,80
Item	00011415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, 102° OU 90° (REF. 1193)	Unid	4,80	50,40	1,00	50,40
Item	00000102	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 10' L	Unid	5,00	50,00	1,00	50,00
Item	00001212	ESCOVA DE AÇO COM CABO 1/4" X 10' FLESMAL DE CERDAS	Unid	4,80	48,00	1,00	48,00
Item	00031468	MANUELA CRISTAL PARA NIVEL, USA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X 1 MM	M	0,64	6,40	1,00	6,40
Item	00031463	ENXADA ESTREITA 25 X 27 CM COM CABO	M	25,28	252,80	1,00	252,80
Item	00012363	NOTA DE SEGURANÇA COM BOLSEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOCHOADO	PAR	57,60	57,60	1,00	57,60
Item	00012364	CAPIA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (MARELA OU AZUL)	Unid	15,60	156,00	1,00	156,00
Item	00012365	CAPIOTE DE SEGURANÇA PARA FRONTAL, COM SUSPENSÃO DE POLETEIRO, SEM	Unid	12,00	120,00	1,00	120,00
Item	00031412	RESFRIADOR DE CARTÃO SEM VALVULA DE EXALAÇÃO, ATELUZADO SUPERIOR A 15	Unid	1,80	18,00	1,00	18,00
Item	00031448	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAGUAIISTA, PIVELA EM AÇO, AJUSTE NO	Unid	57,00	570,00	1,00	570,00
Item	00031448	SUPERSABÃO, CONTURA E FIRMES	Unid	57,00	570,00	1,00	570,00
Item	00031452	PROTEÇÃO PARA LENTE CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMADO NYLON, COM	Unid	4,00	40,00	1,00	40,00
Total							1.416,00
Composição	2.10.12	Trabalho de instalação em grande volume populoso	Unid				
Equipamento							
Item	00001148	FITA VEDA ROCA EM ROLÃO DE 18 MM X 18 M (L X C)	Unid	2,20	43,80	1,00	43,80
Item	00011415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, 102° OU 90° (REF. 1193)	Unid	4,80	50,40	1,00	50,40
Item	00000102	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 10' L	Unid	5,00	50,00	1,00	50,00
Item	00001212	ESCOVA DE AÇO COM CABO 1/4" X 10' FLESMAL DE CERDAS	Unid	4,80	48,00	1,00	48,00
Item	00031468	MANUELA CRISTAL PARA NIVEL, USA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X 1 MM	M	0,64	6,40	1,00	6,40
Item	00031463	ENXADA ESTREITA 25 X 27 CM COM CABO	M	25,28	252,80	1,00	252,80
Item	00012363	NOTA DE SEGURANÇA COM BOLSEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOCHOADO	PAR	57,60	57,60	1,00	57,60
Item	00012364	CAPIA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (MARELA OU AZUL)	Unid	15,60	156,00	1,00	156,00
Item	00012365	CAPIOTE DE SEGURANÇA PARA FRONTAL, COM SUSPENSÃO DE POLETEIRO, SEM	Unid	12,00	120,00	1,00	120,00
Item	00031412	RESFRIADOR DE CARTÃO SEM VALVULA DE EXALAÇÃO, ATELUZADO SUPERIOR A 15	Unid	1,80	18,00	1,00	18,00
Item	00031448	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAGUAIISTA, PIVELA EM AÇO, AJUSTE NO	Unid	57,00	570,00	1,00	570,00

Jefferson Albuquerque da Silva Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 0212816071

Item	Código Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	0003148 (SINAP)	SUSPENSÃO DE SEGURANÇA TIPO PARACORDISTA, PIVELA EM AÇO, AJUSTE HO	UN	57,60	0,004872	0,28
Item	0003153 (SINAP)	COLUZO DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, AMACIADO NYLON, COM	UN	4,68	0,004872	0,02
Item	0003176 (SINAP)	PROTEÇÃO UVA E LUMI	UN	10,80	0,004872	0,05
Item	0003182 (SINAP)	LAVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUINHO 77 CM)	PAR	10,80	0,002742	0,03
Item	0003190 (SINAP)	PREPARADOR DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 200MM X 100MM INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,42	0,002742	0,01
Item	0003195 (SINAP)	VALVE PLÁSTICO CAPACIDADE 10" L	UN	5,00	0,002742	0,01
Item	0003198 (SINAP)	ESCALA DE AÇO, COM CABO, 4" X 10" FLEBRAS DE CERCAS	M	4,00	0,002742	0,01
Item	0003200 (SINAP)	MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, UVA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X 11 MM	UN	0,84	0,002742	0,00
Item	0003242 (SINAP)	ENGAÇA ESTREITA 25 X 23" COM CABO	UN	25,38	0,002742	0,08
Item		Sub-Total =>				11,79
Material						
Item	Código Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	0003171 (SINAP)	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	0,54	0,7937542	0,43
Item		Sub-Total =>				0,43
Taxas						
Item	Código Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	0003177 (SINAP)	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	0,04	0,7937542	0,03
Item		Sub-Total =>				0,03
Outras						
Item	Código Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	0003170 (SINAP)	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	1,20	0,7937542	0,96
Item	0003172 (SINAP)	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	0,30	0,7937542	0,24
Item		Sub-Total =>				1,20
Totais						
		Total Item LS				R\$ 21,48
		Leis Sociais				R\$ 0,00
		Total Com LS				R\$ 21,48
		BDI				30,45%
		Total com BDI				R\$ 28,28
Composição	2,10,23	Cálculo em regime de preço fixo (4 (descontando) preç. médio)				
Equipamento						
Item	Código Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	0003182 (SINAP)	LAVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUINHO 77 CM)	PAR	10,80	0,002742	0,03
Item	0003190 (SINAP)	PREPARADOR DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 200MM X 100MM INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,42	0,002742	0,01
Item	0003195 (SINAP)	VALVE PLÁSTICO CAPACIDADE 10" L	UN	5,00	0,002742	0,01
Item	0003198 (SINAP)	ESCALA DE AÇO, COM CABO, 4" X 10" FLEBRAS DE CERCAS	M	4,00	0,002742	0,01
Item	0003200 (SINAP)	MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, UVA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X 11 MM	UN	0,84	0,002742	0,00
Item	0003242 (SINAP)	ENGAÇA ESTREITA 25 X 23" COM CABO	UN	25,38	0,002742	0,08
Item		Sub-Total =>				6,48
Material						
Item	Código Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	0003171 (SINAP)	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	0,54	0,7937542	0,43
Item		Sub-Total =>				0,43
Taxas						
Item	Código Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	0003177 (SINAP)	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	0,04	0,7937542	0,03
Item		Sub-Total =>				0,03
Outras						
Item	Código Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	0003170 (SINAP)	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	1,20	0,7937542	0,96
Item	0003172 (SINAP)	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	0,30	0,7937542	0,24
Item		Sub-Total =>				1,20
Totais						
		Total Item LS				R\$ 19,18
		Leis Sociais				R\$ 0,00
		Total Com LS				R\$ 19,18
		BDI				30,45%
		Total com BDI				R\$ 25,07
Composição	2,10,23	Cálculo em regime de preço fixo (4 (descontando) preç. médio)				
Equipamento						
Item	Código Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	0003182 (SINAP)	LAVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUINHO 77 CM)	PAR	10,80	0,002742	0,03
Item	0003190 (SINAP)	PREPARADOR DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 200MM X 100MM INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,42	0,002742	0,01
Item	0003195 (SINAP)	VALVE PLÁSTICO CAPACIDADE 10" L	UN	5,00	0,002742	0,01
Item	0003198 (SINAP)	ESCALA DE AÇO, COM CABO, 4" X 10" FLEBRAS DE CERCAS	M	4,00	0,002742	0,01
Item	0003200 (SINAP)	MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, UVA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X 11 MM	UN	0,84	0,002742	0,00
Item	0003242 (SINAP)	ENGAÇA ESTREITA 25 X 23" COM CABO	UN	25,38	0,002742	0,08
Item		Sub-Total =>				6,48
Material						
Item	Código Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	0003171 (SINAP)	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	0,54	0,7937542	0,43
Item		Sub-Total =>				0,43
Taxas						
Item	Código Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	0003177 (SINAP)	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	0,04	0,7937542	0,03
Item		Sub-Total =>				0,03
Outras						
Item	Código Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	0003170 (SINAP)	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	1,20	0,7937542	0,96
Item	0003172 (SINAP)	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	0,30	0,7937542	0,24
Item		Sub-Total =>				1,20
Totais						
		Total Item LS				R\$ 19,18
		Leis Sociais				R\$ 0,00
		Total Com LS				R\$ 19,18
		BDI				30,45%
		Total com BDI				R\$ 25,07
Composição	2,10,23	Cálculo em regime de preço fixo (4 (descontando) preç. médio)				
Equipamento						
Item	Código Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	0003182 (SINAP)	LAVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUINHO 77 CM)	PAR	10,80	0,002742	0,03
Item	0003190 (SINAP)	PREPARADOR DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 200MM X 100MM INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,42	0,002742	0,01
Item	0003195 (SINAP)	VALVE PLÁSTICO CAPACIDADE 10" L	UN	5,00	0,002742	0,01
Item	0003198 (SINAP)	ESCALA DE AÇO, COM CABO, 4" X 10" FLEBRAS DE CERCAS	M	4,00	0,002742	0,01
Item	0003200 (SINAP)	MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, UVA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X 11 MM	UN	0,84	0,002742	0,00
Item	0003242 (SINAP)	ENGAÇA ESTREITA 25 X 23" COM CABO	UN	25,38	0,002742	0,08
Item		Sub-Total =>				6,48
Material						
Item	Código Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	0003171 (SINAP)	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	0,54	0,7937542	0,43
Item		Sub-Total =>				0,43
Taxas						
Item	Código Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	0003177 (SINAP)	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	0,04	0,7937542	0,03
Item		Sub-Total =>				0,03
Outras						
Item	Código Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	0003170 (SINAP)	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	1,20	0,7937542	0,96
Item	0003172 (SINAP)	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	0,30	0,7937542	0,24
Item		Sub-Total =>				1,20
Totais						
		Total Item LS				R\$ 19,18
		Leis Sociais				R\$ 0,00
		Total Com LS				R\$ 19,18
		BDI				30,45%
		Total com BDI				R\$ 25,07
Composição	2,10,23	Cálculo em regime de preço fixo (4 (descontando) preç. médio)				
Equipamento						
Item	Código Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	0003182 (SINAP)	LAVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUINHO 77 CM)	PAR	10,80	0,002742	0,03
Item	0003190 (SINAP)	PREPARADOR DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 200MM X 100MM INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,42	0,002742	0,01
Item	0003195 (SINAP)	VALVE PLÁSTICO CAPACIDADE 10" L	UN	5,00	0,002742	0,01
Item	0003198 (SINAP)	ESCALA DE AÇO, COM CABO, 4" X 10" FLEBRAS DE CERCAS	M	4,00	0,002742	0,01
Item	0003200 (SINAP)	MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, UVA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X 11 MM	UN	0,84	0,002742	0,00
Item	0003242 (SINAP)	ENGAÇA ESTREITA 25 X 23" COM CABO	UN	25,38	0,002742	0,08
Item		Sub-Total =>				6,48
Material						
Item	Código Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	0003171 (SINAP)	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	0,54	0,7937542	0,43
Item		Sub-Total =>				0,43
Taxas						
Item	Código Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	0003177 (SINAP)	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	0,04	0,7937542	0,03
Item		Sub-Total =>				0,03
Outras						
Item	Código Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	0003170 (SINAP)	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	1,20	0,7937542	0,96
Item	0003172 (SINAP)	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	0,30	0,7937542	0,24
Item		Sub-Total =>				1,20
Totais						
		Total Item LS				R\$ 19,18
		Leis Sociais				R\$ 0,00
		Total Com LS				R\$ 19,18
		BDI				30,45%
		Total com BDI				R\$ 25,07
Composição	2,10,23	Cálculo em regime de preço fixo (4 (descontando) preç. médio)				
Equipamento						
Item	Código Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	0003182 (SINAP)	LAVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUINHO 77 CM)	PAR	10,80	0,002742	0,03
Item	0003190 (SINAP)	PREPARADOR DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 200MM X 100MM INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,42	0,002742	0,01
Item	0003195 (SINAP)	VALVE PLÁSTICO CAPACIDADE 10" L	UN	5,00	0,002742	0,01
Item	0003198 (SINAP)	ESCALA DE AÇO, COM CABO, 4" X 10" FLEBRAS DE CERCAS	M	4,00	0,002742	0,01
Item	0003200 (SINAP)	MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, UVA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X 11 MM	UN	0,84	0,002742	0,00
Item	0003242 (SINAP)	ENGAÇA ESTREITA 25 X 23" COM CABO	UN	25,38	0,002742	0,08
Item		Sub-Total =>				6,48
Material						
Item	Código Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	0003171 (SINAP)	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	0,54	0,7937542	0,43
Item		Sub-Total =>				0,43
Taxas						
Item	Código Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	0003177 (SINAP)	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	0,04	0,7937542	0,03
Item		Sub-Total =>				0,03
Outras						
Item	Código Banco	Descrição	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	0003170 (SINAP)	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	1,20	0,7937542	0,96
Item	0003172 (SINAP)	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUA)	H	0,30	0,7937542	0,24
Item		Sub-Total =>				1,20
Totais						
		Total Item LS				R\$ 19,18
		Leis Sociais				R\$ 0,00
		Total Com LS				R\$ 19,18
		BDI				30,45%
		Total com BDI				R\$ 25,07

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Coefficiente	Total
0000270	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KW/H INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	0,1307	0,42	0,1307	0,06	0,06
Equipamentos						
0003731	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	1	0,54	0,54	0,25	0,25
0003732	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	1	0,34	0,34	0,15	0,15
Matéria						
0003733	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	1	0,34	0,34	0,15	0,15
0003734	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	1	0,34	0,34	0,15	0,15
Mão de Obra						
0003735	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	1	0,34	0,34	0,15	0,15
0003736	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	1	0,34	0,34	0,15	0,15
Taxas						
0003737	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	1	0,54	0,54	0,25	0,25
0003738	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	1	0,34	0,34	0,15	0,15
Outras						
0003739	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	1	0,34	0,34	0,15	0,15
0003740	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	1	0,34	0,34	0,15	0,15
Total						

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Coefficiente	Total
0000270	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KW/H INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	0,1307	0,42	0,1307	0,06	0,06
Equipamentos						
0003731	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	1	0,54	0,54	0,25	0,25
0003732	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	1	0,34	0,34	0,15	0,15
Matéria						
0003733	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	1	0,34	0,34	0,15	0,15
0003734	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	1	0,34	0,34	0,15	0,15
Mão de Obra						
0003735	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	1	0,34	0,34	0,15	0,15
0003736	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	1	0,34	0,34	0,15	0,15
Taxas						
0003737	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	1	0,54	0,54	0,25	0,25
0003738	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	1	0,34	0,34	0,15	0,15
Outras						
0003739	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	1	0,34	0,34	0,15	0,15
0003740	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	1	0,34	0,34	0,15	0,15
Total						



Jefferson Amador da Silva
Engenheiro Civil
CREA 0212816071

56 / 68
FOLHAS

Jefferson Anderson da Silva Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 0212816071

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Coefficiente	Valor Unit	Valor Total
0000010	SAÍDE PLÁSTICO CAPACIDADE 10" L	UN	5,00	5,00	0,000000	5,00	5,00
0000011	ESCALA DE AÇO, COM CABO, 4" X 15" FLEIRAS DE CERCAS	UN	4,90	4,90	0,000000	4,90	4,90
0001746	MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, USA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X 1 MM	M	0,54	0,54	0,000000	0,54	0,54
0002463	ENXADA ESTREITA 25 X 23" CM COM CABO	M	25,38	25,38	0,000000	25,38	25,38
0001283	SOITA DE SEGURANÇA COM BOLSEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLOCHADO	PAR	57,00	57,00	0,000000	57,00	57,00
0001284	CAPIÇA PARA CHAVIA EM PVC COM TORNO DE POLESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	15,00	15,00	0,000000	15,00	15,00
0001285	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLETERENO, SEM ADJULAM (CLASSE B)	UN	11,00	11,00	0,000000	11,00	11,00
0003142	PROTETOR ALUSTIVO TIPO PLUS DE INERÇÃO COM CORDÃO, ATENUAÇÃO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,80	1,80	0,000000	1,80	1,80
0003143	RESPIRADOR DESCARTAVEL, SEM VALVULA DE EXALAÇÃO, PFF 1	UN	1,34	1,34	0,000000	1,34	1,34
0003144	CHINTURAO DE SEGURANÇA TIPO PARACORDISTA, PIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURÃO E PERNAS	UN	57,00	57,00	0,000000	57,00	57,00
0003145	COLUZO DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMADO NYLON, COM PROTEÇÃO LUM E LUM	UN	4,68	4,68	0,000000	4,68	4,68
0003152	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,42	0,42	0,040591	0,42	0,42
Sub-Total							15,63
TAXAS							9,44
Total							25,07
Outras							0,00
Total							25,07
Mão de Obra							25,07
Total							25,07
Materiais							0,00
Total							0,00
Equipamento							0,00
Total							0,00
Mão de Obra							25,07
Total							25,07



Jefferson Aparecido da Silva Filho
Engenheiro Civil
CREA 0212816071

61/68
FOLHAS

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Sub-Total	Material
00001750 [SI-MAP]	PEDESEIRO	11,48	5,58	64,08	
00001111 [SI-MAP]	SERVENTE	7,43	6,44	47,87	
Total					112,95
Material					112,95
00001750 [SI-MAP]	ALCOO CERAMICO ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 PURLAS, DE 9 X 19 X 18 CM	250,0	0,97250	243,13	
00001750 [SI-MAP]	BALDE PLASTICO CAPACIDADE "10" L	3,00	0,64000	1,92	
00000112 [SI-MAP]	ESCOVA DE AÇO COM CABO, "X" 15" FLEBRAS DE CERDAS	4,00	0,45000	1,80	
00001466 [SI-MAP]	MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X 11 MM	3,00	0,64000	1,92	
00001466 [SI-MAP]	ENXADA ESTRITA "25 X 27" CM COM CABO	25,00	0,45000	11,25	
00012850 [SI-MAP]	NOTA DE SEGURANÇA COM BOLSEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOILHADO	4,00	0,45000	1,80	
00012850 [SI-MAP]	CAPIA PARA CHAVIA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPEZ (AMARELA OU AZUL)	15,00	0,45000	6,75	
00012850 [SI-MAP]	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL, COM SUSPENSÃO DE PULETILENO, SEM AJULAR (CLASSE B)	12,00	0,45000	5,40	
00001742 [SI-MAP]	PROTETOR ADITIVO TIPO PULO DE INERÇÃO COM CORDÃO, ATRIBUTADO SUPERIOR A 15 DB	1,00	0,84000	0,84	
00001144 [SI-MAP]	REPRONADOR DESCARTAVEL, SEM VALVULA DE ESCALADA, PFF 1	1,00	0,84000	0,84	
00001144 [SI-MAP]	CONTINUAÇÃO DE SEGURANÇA TIPO PARABOLIZADA, FUELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSÁRIO, CINTURA E FERRAS	1,00	0,84000	0,84	
00001152 [SI-MAP]	OCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS, COM LENTE INCOLOR, ANIMACAO NYLON, COM SUSPENSARIO, CINTURA E FERRAS	1,00	0,84000	0,84	
00001152 [SI-MAP]	OCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS (RETRAIVO NA JAZEDA, SEM TRANSPORTES)	1,00	0,84000	0,84	
00001152 [SI-MAP]	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 19,2	0,54	52,35840	28,39	
Total					144,83
Material					144,83
Mano de Oeiras					
00001750 [SI-MAP]	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	7,43	0,54	4,01	
00001750 [SI-MAP]	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,58	0,54	0,31	
Total					4,32
Material					144,83
Mano de Oeiras					4,32
Total					149,15
Material					144,83
Mano de Oeiras					4,32
Total					149,15

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Sub-Total	Material
00001750 [SI-MAP]	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	102,50	1,21	124,03	
00012850 [SI-MAP]	LUA PASPA DE COURO, COMO CURTO (PUNHO 7" CM)	0,76	0,30	0,23	
00012850 [SI-MAP]	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "15" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	1,75	2,00377	3,51	
Total					127,77
Material					127,77
Mano de Oeiras					
00001750 [SI-MAP]	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	7,43	0,54	4,01	
00001750 [SI-MAP]	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,58	0,54	0,31	
Total					4,32
Material					127,77
Mano de Oeiras					4,32
Total					132,09
Material					127,77
Mano de Oeiras					4,32
Total					132,09

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Sub-Total	Material
00001750 [SI-MAP]	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	102,50	1,21	124,03	
00012850 [SI-MAP]	LUA PASPA DE COURO, COMO CURTO (PUNHO 7" CM)	0,76	0,30	0,23	
00012850 [SI-MAP]	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "15" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	1,75	2,00377	3,51	
Total					127,77
Material					127,77
Mano de Oeiras					
00001750 [SI-MAP]	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	7,43	0,54	4,01	
00001750 [SI-MAP]	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,58	0,54	0,31	
Total					4,32
Material					127,77
Mano de Oeiras					4,32
Total					132,09
Material					127,77
Mano de Oeiras					4,32
Total					132,09



Jefferson Antonio da Silva Filho
Engenheiro Civil
CREA 02129318071

Item	Material	Quantidade	Valor Unit	Sub-Total	Unid	H	Sub-Total	Coeficiente	Total
0000111	SEBENTE	1,00	5,54	5,54	H			0,00111	5,54
Outras									
0000024	ACO CAROL 5,0 MM, VERMELHO	4,12	4,12	17,07	KG			0,00024	17,07
0000025	AREA GROSSA - PORTO JANDARA/CONDICIONADOR (RETRABO NA JANDA, SEM TRANSPORTE)	0,27	51,50	13,90	M ²			0,00025	13,90
0000026	AREA MEDIA - PORTO JANDARA/CONDICIONADOR (RETRABO NA JANDA, SEM TRANSPORTE)	0,27	84,70	22,86	M ²			0,00026	22,86
0000027	CAL. HORTA/TAÇA CHI PARA ANUNCIACAO	1,30	1,25	1,63	KG			0,00027	1,63
0000028	CHAPA DE MADEIRA COMPANHADA REFINADA PARA FORMA DE CONCRETO DE 2,2 X 1,1 M, E = 17 MM	24,79	34,79	859,99	M ²			0,00028	859,99
0000029	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	0,44	0,44	1,52	KG			0,00029	1,52
0000030	PERDA BRITADA N. 3 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/CONDICIONADOR, SEM FRETE	0,10	60,25	6,03	M ³			0,00030	6,03
0000031	TUACO CERAMICO MEDIO 5 X 10 X 30 CM	25,01	0,25	6,25	M ²			0,00031	6,25
0000032	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10" L	5,00	5,00	25,00	UN			0,00032	25,00
0000033	MAQUERA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 51/8" X 11 MM	0,00	0,00	0,00	M			0,00033	0,00
0000034	NOTA DE SEGURANCA COM BOLSERA DE ACO E COLARINHO ACO/CHOCADO	0,15	25,39	3,81	PAR			0,00034	3,81
0000035	CAPIOTE DE SEGURANCA ABM FRONTAL, COM SUSPENSAO DE POLETERO, SEM AJUSTAR (CLASSE B)	0,12	11,20	1,34	UN			0,00035	1,34
0000036	REFRATOR AUSTRIACO TIPO PLUS DE INSERCAO COM CORCAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	0,02	1,80	0,36	UN			0,00036	0,36
0000037	PROTECTOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALCAO, PPF 1	0,01	1,34	0,13	UN			0,00037	0,13
0000038	CRISTALO DE SEGURANCA TIPO PARACRISTALO, PIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSAO, CONTURA E PERNAS	0,02	57,60	1,15	UN			0,00038	1,15
0000039	OCULO DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOR COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO LVA E LVB	0,02	4,88	0,98	UN			0,00039	0,98
Sub-Total = 14,12									
Taxas									
0003731	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,02	5,54	1,11	H			1,57006	1,11
Outras									
0003732	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,02	0,04	0,08	H			1,57006	0,08
Sub-Total = 0,08									
Taxas									
0003733	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,02	1,31	0,26	H			1,57006	0,26
Outras									
0003734	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,27	0,32	0,09	H			1,57006	0,09
Sub-Total = 0,09									
Taxas									
0003735	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,02	1,31	0,26	H			1,57006	0,26
Outras									
0003736	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,27	0,32	0,09	H			1,57006	0,09
Sub-Total = 0,09									
Taxas									
0003737	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,02	1,31	0,26	H			1,57006	0,26
Outras									
0003738	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,27	0,32	0,09	H			1,57006	0,09
Sub-Total = 0,09									
Taxas									
0003739	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,02	1,31	0,26	H			1,57006	0,26
Outras									
0003740	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,27	0,32	0,09	H			1,57006	0,09
Sub-Total = 0,09									
Taxas									
0003741	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,02	1,31	0,26	H			1,57006	0,26
Outras									
0003742	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,27	0,32	0,09	H			1,57006	0,09
Sub-Total = 0,09									
Taxas									
0003743	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,02	1,31	0,26	H			1,57006	0,26
Outras									
0003744	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,27	0,32	0,09	H			1,57006	0,09
Sub-Total = 0,09									
Taxas									
0003745	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,02	1,31	0,26	H			1,57006	0,26
Outras									
0003746	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,27	0,32	0,09	H			1,57006	0,09
Sub-Total = 0,09									
Taxas									
0003747	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,02	1,31	0,26	H			1,57006	0,26
Outras									
0003748	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,27	0,32	0,09	H			1,57006	0,09
Sub-Total = 0,09									
Taxas									
0003749	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,02	1,31	0,26	H			1,57006	0,26
Outras									
0003750	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,27	0,32	0,09	H			1,57006	0,09
Sub-Total = 0,09									
Taxas									
0003751	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,02	1,31	0,26	H			1,57006	0,26
Outras									
0003752	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,27	0,32	0,09	H			1,57006	0,09
Sub-Total = 0,09									
Taxas									
0003753	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,02	1,31	0,26	H			1,57006	0,26
Outras									
0003754	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,27	0,32	0,09	H			1,57006	0,09
Sub-Total = 0,09									
Taxas									
0003755	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,02	1,31	0,26	H			1,57006	0,26
Outras									
0003756	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,27	0,32	0,09	H			1,57006	0,09
Sub-Total = 0,09									
Taxas									
0003757	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,02	1,31	0,26	H			1,57006	0,26
Outras									
0003758	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,27	0,32	0,09	H			1,57006	0,09
Sub-Total = 0,09									
Taxas									
0003759	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,02	1,31	0,26	H			1,57006	0,26
Outras									
0003760	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,27	0,32	0,09	H			1,57006	0,09
Sub-Total = 0,09									
Taxas									
0003761	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,02	1,31	0,26	H			1,57006	0,26
Outras									
0003762	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,27	0,32	0,09	H			1,57006	0,09
Sub-Total = 0,09									
Taxas									
0003763	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,02	1,31	0,26	H			1,57006	0,26
Outras									
0003764	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,27	0,32	0,09	H			1,57006	0,09
Sub-Total = 0,09									
Taxas									
0003765	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,02	1,31	0,26	H			1,57006	0,26
Outras									
0003766	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,27	0,32	0,09	H			1,57006	0,09
Sub-Total = 0,09									
Taxas									
0003767	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,02	1,31	0,26	H			1,57006	0,26
Outras									
0003768	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,27	0,32	0,09	H			1,57006	0,09
Sub-Total = 0,09									
Taxas									
0003769	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,02	1,31	0,26	H			1,57006	0,26
Outras									
0003770	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,27	0,32	0,09	H			1,57006	0,09
Sub-Total = 0,09									
Taxas									
0003771	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,02	1,31	0,26	H			1,57006	0,26
Outras									
0003772	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,27	0,32	0,09	H			1,57006	0,09
Sub-Total = 0,09									
Taxas									
0003773	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,02	1,31	0,26	H			1,57006	0,26
Outras									
0003774	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,27	0,32	0,09	H			1,57006	0,09
Sub-Total = 0,09									
Taxas									
0003775	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,02	1,31	0,26	H			1,57006	0,26
Outras									
0003776	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,27	0,32	0,09	H			1,57006	0,09
Sub-Total = 0,09									
Taxas									
0003777	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,02	1,31	0,26	H			1,57006	0,26
Outras									
0003778	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,27	0,32	0,09	H			1,57006	0,09
Sub-Total = 0,09									
Taxas									
0003779	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,02	1,31	0,26	H			1,57006	0,26
Outras									
0003780	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,27	0,32	0,09	H			1,57006	0,09
Sub-Total = 0,09									
Taxas									
0003781	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,02	1,31	0,26	H			1,57006	0,26
Outras									
0003782	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,27	0,32	0,09	H			1,57006	0,09
Sub-Total = 0,09									
Taxas									
0003783	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,02	1,31	0,26	H			1,57006	0,26
Outras									
0003784	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,27	0,32	0,09	H			1,57006	0,09
Sub-Total = 0,09									
Taxas									
0003785	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,02	1,31	0,26	H			1,57006	0,26
Outras									
0003786	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,27	0,32	0,09	H			1,57006	0,09
Sub-Total = 0,09									
Taxas									
0003787	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,02	1,31	0,26	H			1,57006	0,26
Outras									
0003788	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,27	0,32	0,09	H			1,57006	0,09
Sub-Total = 0,09									
Taxas									
0003789	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,02	1,31	0,26	H			1,57006	0,26
Outras									
0003790	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,27	0,32	0,09	H			1,57006	0,09
Sub-Total = 0,09									
Taxas									
0003791	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,02	1,31	0,26	H			1,57006	0,26
Outras									
0003792	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,27	0,32	0,09	H			1,57006	0,09
Sub-Total = 0,09									
Taxas									
0003793	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,02	1,31	0,26	H			1,57006	0,26
Outras									
0003794	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,27	0,32	0,09	H			1,57006	0,09
Sub-Total = 0,09									
Taxas									
0003795	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,02	1,31	0,26	H			1,57006	0,26
Outras									
0003796	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0,27							



Jefferson Antônio da Silva Filho
Engenheiro Civil
CREA 0212816071

66/58
FOLHAS

Item	Descrição	Código Banco	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	Formosinho e pinto de palmeira semi imperial, realda	0003941(SINAP)	UH	107,76	0,779362	83,29
Total				Sub-Total ->		83,29
Item				Total Sem LS		RS 87,44
Item				Leis Sociais	8,0%	RS 0,00
Item				Total Com LS		RS 87,44
Total				BDI	30,48%	RS 26,71
Total com BDI						RS 114,15
Composição	Limpeza geral da obra	5637(SINAP)	m²			
Equipamento						
Item	Descrição	Código Banco	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 80 L. PNEU COM CAMARA	0002171(SINAP)	UH	181,00	0,002578	0,33
Item	LUXA VASSOIA DE COURO, CARGO CURTO (PUNHO 77 CM)	0007382(SINAP)	PAR	10,00	0,004796	0,31
Total				Sub-Total ->		0,31
Item				Total Sem LS		RS 43,19
Item				Leis Sociais	8,0%	RS 0,00
Item				Total Com LS		RS 43,19
Total				BDI	30,48%	RS 13,28
Total com BDI						RS 56,06
Composição	Items Copymed 24"x 3,00m, com conector	8348(SINAP)	UH			
Equipamento						
Item	Descrição	Código Banco	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 80 L. PNEU COM CAMARA	0002171(SINAP)	UH	102,00	0,0023389	0,24
Item	LUXA VASSOIA DE COURO, CARGO CURTO (PUNHO 77 CM)	0007382(SINAP)	PAR	10,00	0,004211	0,38
Total				Sub-Total ->		0,28
Item				Total Sem LS		RS 43,19
Item				Leis Sociais	8,0%	RS 0,00
Item				Total Com LS		RS 43,19
Total				BDI	30,48%	RS 13,28
Total com BDI						RS 56,06
Composição	Items Copymed 24"x 3,00m, com conector	8348(SINAP)	UH			
Equipamento						
Item	Descrição	Código Banco	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	FORNO DE ATERIMENTO EM AÇO COM 1,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 34" REVENTIDA	0003376(SINAP)	UH	35,54	1,0	35,54
Item	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10" L	0000010(SINAP)	UH	4,00	0,0023389	0,01
Item	ESCOVA DE AÇO COM CABO 1/4" X 19" FLEXAIS DE CERDAS	0000012(SINAP)	UH	4,00	0,0023389	0,01
Item	MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, USA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X 1 MM	0007486(SINAP)	M	0,54	0,0023389	0,00
Item	ENXOJA ESTREITA 1/8" X 137 CM COM CABO	0003460(SINAP)	M	25,38	0,0023389	0,08
Item	BOTA DE SEGURANÇA COM BOLEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOCHADO	0007380(SINAP)	PAR	57,60	0,004211	0,25
Item	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE PÓLÍESTER, COM CARRILHÃO (AMARELA OU AZUL)	0007384(SINAP)	PAR	15,60	0,004211	0,07
Item	CAIXOTE DE SEGURANÇA PARA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE PÓLÍETILENO, SEM AJUSTAR CLASSE B	0007386(SINAP)	UH	13,00	0,004211	0,06
Item	PROTECTOR ADITIVO TIPO PLUG DE INSERÇÃO COM CORDÃO, ATENUAÇÃO SUPERIOR A 15 DB	0003914(SINAP)	UH	1,60	0,004211	0,01
Item	RESPERADOR DESCARTAVEL, SEM VALVULA DE EXALCAÇÃO, PFF 1	0003814(SINAP)	UH	1,34	0,004211	0,01
Item	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10" L	0000010(SINAP)	UH	4,00	0,004211	0,25
Item	COLCOLO DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO LAVA E UMS	0003812(SINAP)	UH	4,68	0,004211	0,02
Total				Sub-Total ->		34,27
Item				Total Sem LS		RS 48,28
Item				Leis Sociais	8,0%	RS 0,00
Item				Total Com LS		RS 48,28
Total				BDI	30,48%	RS 14,71
Total com BDI						RS 62,97
Composição	Formosinho e pinto de palmeira semi imperial, realda	0881408(E)	UH			
Item	Descrição	Código Banco	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0007371(SINAP)	UH	0,54	0,7046812	0,38
Total				Sub-Total ->		0,38
Item				Total Sem LS		RS 0,00
Item				Leis Sociais	8,0%	RS 0,00
Item				Total Com LS		RS 0,00
Total				BDI	30,48%	RS 0,12
Total com BDI						RS 0,12
Composição	Formosinho e pinto de palmeira semi imperial, realda	0881408(E)	UH			
Item	Descrição	Código Banco	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0007371(SINAP)	UH	0,54	0,7046812	0,38
Total				Sub-Total ->		0,38
Item				Total Sem LS		RS 48,28
Item				Leis Sociais	8,0%	RS 0,00
Item				Total Com LS		RS 48,28
Total				BDI	30,48%	RS 14,71
Total com BDI						RS 62,97
Composição	Formosinho e pinto de palmeira semi imperial, realda	0881408(E)	UH			
Item	Descrição	Código Banco	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0007371(SINAP)	UH	0,54	0,7046812	0,38
Total				Sub-Total ->		0,38
Item				Total Sem LS		RS 48,28
Item				Leis Sociais	8,0%	RS 0,00
Item				Total Com LS		RS 48,28
Total				BDI	30,48%	RS 14,71
Total com BDI						RS 62,97

Item	Descrição	Código Banco	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	Formosinho e pinto de palmeira semi imperial, realda	0003941(SINAP)	UH	107,76	0,779362	83,29
Total				Sub-Total ->		83,29
Item				Total Sem LS		RS 87,44
Item				Leis Sociais	8,0%	RS 0,00
Item				Total Com LS		RS 87,44
Total				BDI	30,48%	RS 26,71
Total com BDI						RS 114,15
Composição	Limpeza geral da obra	5637(SINAP)	m²			
Equipamento						
Item	Descrição	Código Banco	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 80 L. PNEU COM CAMARA	0002171(SINAP)	UH	181,00	0,002578	0,33
Item	LUXA VASSOIA DE COURO, CARGO CURTO (PUNHO 77 CM)	0007382(SINAP)	PAR	10,00	0,004796	0,31
Total				Sub-Total ->		0,31
Item				Total Sem LS		RS 43,19
Item				Leis Sociais	8,0%	RS 0,00
Item				Total Com LS		RS 43,19
Total				BDI	30,48%	RS 13,28
Total com BDI						RS 56,06
Composição	Items Copymed 24"x 3,00m, com conector	8348(SINAP)	UH			
Equipamento						
Item	Descrição	Código Banco	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 80 L. PNEU COM CAMARA	0002171(SINAP)	UH	102,00	0,0023389	0,24
Item	LUXA VASSOIA DE COURO, CARGO CURTO (PUNHO 77 CM)	0007382(SINAP)	PAR	10,00	0,004211	0,38
Total				Sub-Total ->		0,28
Item				Total Sem LS		RS 43,19
Item				Leis Sociais	8,0%	RS 0,00
Item				Total Com LS		RS 43,19
Total				BDI	30,48%	RS 13,28
Total com BDI						RS 56,06
Composição	Items Copymed 24"x 3,00m, com conector	8348(SINAP)	UH			
Equipamento						
Item	Descrição	Código Banco	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	FORNO DE ATERIMENTO EM AÇO COM 1,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 34" REVENTIDA	0003376(SINAP)	UH	35,54	1,0	35,54
Item	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10" L	0000010(SINAP)	UH	4,00	0,0023389	0,01
Item	ESCOVA DE AÇO COM CABO 1/4" X 19" FLEXAIS DE CERDAS	0000012(SINAP)	UH	4,00	0,0023389	0,01
Item	MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, USA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X 1 MM	0007486(SINAP)	M	0,54	0,0023389	0,00
Item	ENXOJA ESTREITA 1/8" X 137 CM COM CABO	0003460(SINAP)	M	25,38	0,0023389	0,08
Item	BOTA DE SEGURANÇA COM BOLEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOCHADO	0007380(SINAP)	PAR	57,60	0,004211	0,25
Item	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE PÓLÍESTER, COM CARRILHÃO (AMARELA OU AZUL)	0007384(SINAP)	PAR	15,60	0,004211	0,07
Item	CAIXOTE DE SEGURANÇA PARA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE PÓLÍETILENO, SEM AJUSTAR CLASSE B	0007386(SINAP)	UH	13,00	0,004211	0,06
Item	PROTECTOR ADITIVO TIPO PLUG DE INSERÇÃO COM CORDÃO, ATENUAÇÃO SUPERIOR A 15 DB	0003914(SINAP)	UH	1,60	0,004211	0,01
Item	RESPERADOR DESCARTAVEL, SEM VALVULA DE EXALCAÇÃO, PFF 1	0003814(SINAP)	UH	1,34	0,004211	0,01
Item	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10" L	0000010(SINAP)	UH	4,00	0,004211	0,25
Item	COLCOLO DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO LAVA E UMS	0003812(SINAP)	UH	4,68	0,004211	0,02
Total				Sub-Total ->		34,27
Item				Total Sem LS		RS 48,28
Item				Leis Sociais	8,0%	RS 0,00
Item				Total Com LS		RS 48,28
Total				BDI	30,48%	RS 14,71
Total com BDI						RS 62,97
Composição	Formosinho e pinto de palmeira semi imperial, realda	0881408(E)	UH			
Item	Descrição	Código Banco	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0007371(SINAP)	UH	0,54	0,7046812	0,38
Total				Sub-Total ->		0,38
Item				Total Sem LS		RS 0,00
Item				Leis Sociais	8,0%	RS 0,00
Item				Total Com LS		RS 0,00
Total				BDI	30,48%	RS 0,12
Total com BDI						RS 0,12
Composição	Formosinho e pinto de palmeira semi imperial, realda	0881408(E)	UH			
Item	Descrição	Código Banco	Unid	Valor Unit	Coefficiente	Total
Item	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAUSA)	0007371(SINAP)	UH	0,54	0,7046812	0,38
Total				Sub-Total ->		0,38
Item				Total Sem LS		RS 48,28
Item				Leis Sociais	8,0%	RS 0,00
Item				Total Com LS		RS 48,28
Total				BDI	30,48%	RS 14,71
Total com BDI						RS 62,97

Handwritten signature and initials.

EM BRANCO



OBRA:
LOCAL:
DATA:

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA - AL
22/08/2016 ÀS 09:30 HORAS

DATA BASE:
ORSE/SEINFRA
BDI = 30,48%

SINAPI
ORSE
SEINFRA

mat/16
mat/16
24.1 DESON

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	Serviços Preliminares	R\$ 6.787,70	100%			R\$ 6.787,70
2	Edificação					
2.1	Infra-Estrutura	R\$ 13.941,14	90%	10%		R\$ 13.941,14
2.2	Supra-Estrutura	R\$ 20.227,85	90%	10%		R\$ 20.227,85
2.3	Pisos	R\$ 11.187,90		30%	70%	R\$ 11.187,90
2.4	Paredes e Painéis	R\$ 11.361,31	90%	10%		R\$ 11.361,31
2.5	Esquadrias	R\$ 23.362,49		20%	80%	R\$ 23.362,49
2.6	Revestimentos	R\$ 21.938,40		40%	60%	R\$ 21.938,40
2.7	Pintura	R\$ 8.338,48		10%	90%	R\$ 8.338,48
2.8	Coberta	R\$ 15.731,19		100%		R\$ 15.731,19
2.9	Instalações Elétricas	R\$ 6.119,08		30%	70%	R\$ 6.119,08
2.10	Instalações Hidrossanitárias	R\$ 10.167,89		60%	40%	R\$ 10.167,89
3.0	Urbanização	R\$ 83.664,94	10%	50%	40%	R\$ 83.664,94
4.0	Serviços finais	R\$ 993,86			100%	R\$ 993,86

MENSAL	R\$	56.131,46	R\$	87.691,22	89.999,54
R\$ 233.822,23	24%		38%		38%
	R\$	56.131,46	R\$	143.822,69	233.822,23
ACUMULADO	24%		62%		100%
	R\$		R\$		233.822,23

62/68
FOMAS

Engenheiro Civil
MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP

CREA 0212816071



EM BRANCO



MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP

OBRA: C CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE			DATA BASE: (SINAPI/ ORSE / SEINFRA)	
LOCAL: MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA - AL			SINAPI	mai/16
DATA: 22/08/2016 ÀS 09:30 HORAS			ORSE	mai/16
BDI	30,48%		SEINFRA	24.1 DESON

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI

Faixa de BDI* (Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário):

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA -			BDI ADOTADO - % (Sem Desoneração)	BDI ADOTADO - % (Com Desoneração)
	1º Quartil	Médio	3º Quartil		
Administração Central (AC)	3,00%	4,00%	5,50%	3,00	4,50
Seguro e Garantia (S+G)	0,60%	0,80%	1,00%	0,80	0,68
Risco (R)	0,87%	1,27%	1,27%	0,97	0,90
Despesas Financeiras (DF)	0,59%	1,23%	1,39%	0,59	1,20
Lucro (L)	6,16%	7,40%	8,96%	6,16	8,60
Impostos** (soma dos itens abaixo)				6,15	10,65
COFINS	Conforme Legislação específica.			3,00	3,00
PIS				0,65	0,65
ISS***				2,50	2,50
INSS (Alíquota desoneração)****	4,50%	4,50%	4,50%	0,00	4,50
TOTAL*				19,21	30,48

BDI = 19,21% CONFERE COM O ACORDÃO (SEM DESONERAÇÃO)

BDI A SER ADOTADO COM A DESONERAÇÃO --> 30,48%

(*) Item 9.2.1 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela acima.

(**) Item 2.3.3.4. Parágrafo 207 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: (...) Registra-se que as taxas de BDI estimadas no presente trabalho não incorporam no tratamento estatístico o percentual de 2% da CPRB na composição do BDI, devendo, assim, ser objeto de análise em cada caso concreto. (Percentual de 2% alterado para 4,5%, conforme Lei nº 13.161 de 31 de Agosto de 2015).

(***) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.

(****) Item 9.3.2.3 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.

(***** A análise da planilha orçamentária COM Desoneração possibilita a consideração de alíquota de 4,5% na composição do BDI, no item tributos.

**CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, Lei nº 13.161 de 31 de Agosto de 2015, alíquota de 4,5%

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC: Administração Central

S: Seguro

R: Risco

G: Garantia

DF: Despesas Financeiras

L: Lucro

I: Impostos

Maceió/AL, 22 de Agosto de 2016.


 Profissional: Jefferson Antonio da Silva Filho
 CREA: Engenheiro Civil
 CREA 0212816071



ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
TOMADA DE PREÇOS N° 06/2016

PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 05.742.344 / 0001 - 90

Handwritten scribbles and symbols at the top of the page, including a large loop, a squiggle, a stylized 'A', a crossed-out 'A', 'Rms', and a vertical line.



Handwritten scribbles and symbols on the right side of the page, including a stylized 'A', a crossed-out 'A', a vertical line, a squiggle, and a large loop.

PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA



Maceió, 22 de agosto de 2016

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Prezados Senhores:

ref.: Tomada de Preços 06/2016

Vimos, por meio desta, apresentar nossa proposta para a execução das obras e serviços de CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE GINÁSTICA, localizado no Município de Boca da Mata / AL.

O valor global da nossa proposta é de R\$ 221.000,22 (duzentos e vinte e um mil e vinte e dois centavos).

O prazo para a execução é de 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos, contados a partir da Ordem Inicial dos Serviços.


A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias contados desta data.

Todas as despesas decorrentes da elaboração da proposta correm por conta da LICITANTE, não lhe cabendo direito a indenização de qualquer natureza.

Anexos o orçamento detalhado, cronograma físico-financeiro, as composições de custo unitário e o detalhamento do BDI.

Responsável legal que deverá assinar o contrato, caso sejamos vencedores:
André Alexandre de Lira Goveia – CPF 871.943.924-53
Eng. Civil – Responsável Técnico – Sócio Administrador

Atenciosamente.


André A. L. Goveia
Diretor Técnico
CPF: 871.943.924-53








PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA



PROPOSTA DE PREÇOS PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CASA DE ALUGAR EM BARRAGEM

LOCAL: BOA DA MATA - RJ

DATA: 22/05/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALORES		TOTAL ITEM
				UNITÁRIO	TOTAL	
1.1	SERVICO DE REFORMA DE					
1.1.1	Largura de terreno	Un	00,000	412,00	412,00	412,00
1.1.2	Plano de nível	M2	4,000	177,00	708,00	1.120,00
1.1.3	Limpeza de área	M2	204,00	7,50	1.522,50	2.642,50
1.1.4	Demarcação de área - sinalização	M2	13,000	148,00	1.924,00	4.566,50
1.1.5	Limpeza, carga e transporte	M2	120,00	4,10	492,00	5.058,50
ENCARGOS						
2.1	OBRA-ESTRUTURA					
2.1.1	Limpeza de área	M2	412,00	4,00	1.648,00	1.648,00
2.1.2	Largura de terreno - sinalização	M2	4,000	177,00	708,00	2.356,00
2.1.3	Limpeza de área - sinalização	M2	204,00	7,50	1.522,50	3.878,50
2.1.4	Demarcação de área - sinalização	M2	13,000	148,00	1.924,00	5.802,50
2.1.5	Limpeza, carga e transporte	M2	120,00	4,10	492,00	6.294,50
2.1.6	Aluguel de equipamentos	M2	13,000	148,00	1.924,00	8.218,50
2.1.7	Aluguel de mão de obra	M2	13,000	148,00	1.924,00	10.142,50
2.1.8	Aluguel de materiais	M2	13,000	148,00	1.924,00	12.066,50
2.1.9	Aluguel de transporte	M2	13,000	148,00	1.924,00	14.000,50
2.1.10	Aluguel de energia	M2	13,000	148,00	1.924,00	15.924,50
2.1.11	Aluguel de água	M2	13,000	148,00	1.924,00	17.848,50
2.1.12	Aluguel de gás	M2	13,000	148,00	1.924,00	19.772,50
2.1.13	Aluguel de telefone	M2	13,000	148,00	1.924,00	21.696,50
2.1.14	Aluguel de internet	M2	13,000	148,00	1.924,00	23.620,50
2.1.15	Aluguel de energia elétrica	M2	13,000	148,00	1.924,00	25.544,50
2.1.16	Aluguel de gás	M2	13,000	148,00	1.924,00	27.468,50
2.1.17	Aluguel de água	M2	13,000	148,00	1.924,00	29.392,50
2.1.18	Aluguel de telefone	M2	13,000	148,00	1.924,00	31.316,50
2.1.19	Aluguel de internet	M2	13,000	148,00	1.924,00	33.240,50
2.1.20	Aluguel de energia elétrica	M2	13,000	148,00	1.924,00	35.164,50
2.1.21	Aluguel de gás	M2	13,000	148,00	1.924,00	37.088,50
2.1.22	Aluguel de água	M2	13,000	148,00	1.924,00	39.012,50
2.1.23	Aluguel de telefone	M2	13,000	148,00	1.924,00	40.936,50
2.1.24	Aluguel de internet	M2	13,000	148,00	1.924,00	42.860,50
2.1.25	Aluguel de energia elétrica	M2	13,000	148,00	1.924,00	44.784,50
2.1.26	Aluguel de gás	M2	13,000	148,00	1.924,00	46.708,50
2.1.27	Aluguel de água	M2	13,000	148,00	1.924,00	48.632,50
2.1.28	Aluguel de telefone	M2	13,000	148,00	1.924,00	50.556,50
2.1.29	Aluguel de internet	M2	13,000	148,00	1.924,00	52.480,50
2.1.30	Aluguel de energia elétrica	M2	13,000	148,00	1.924,00	54.404,50
2.1.31	Aluguel de gás	M2	13,000	148,00	1.924,00	56.328,50
2.1.32	Aluguel de água	M2	13,000	148,00	1.924,00	58.252,50
2.1.33	Aluguel de telefone	M2	13,000	148,00	1.924,00	60.176,50
2.1.34	Aluguel de internet	M2	13,000	148,00	1.924,00	62.100,50
2.1.35	Aluguel de energia elétrica	M2	13,000	148,00	1.924,00	64.024,50
2.1.36	Aluguel de gás	M2	13,000	148,00	1.924,00	65.948,50
2.1.37	Aluguel de água	M2	13,000	148,00	1.924,00	67.872,50
2.1.38	Aluguel de telefone	M2	13,000	148,00	1.924,00	69.796,50
2.1.39	Aluguel de internet	M2	13,000	148,00	1.924,00	71.720,50
2.1.40	Aluguel de energia elétrica	M2	13,000	148,00	1.924,00	73.644,50
2.1.41	Aluguel de gás	M2	13,000	148,00	1.924,00	75.568,50
2.1.42	Aluguel de água	M2	13,000	148,00	1.924,00	77.492,50
2.1.43	Aluguel de telefone	M2	13,000	148,00	1.924,00	79.416,50
2.1.44	Aluguel de internet	M2	13,000	148,00	1.924,00	81.340,50
2.1.45	Aluguel de energia elétrica	M2	13,000	148,00	1.924,00	83.264,50
2.1.46	Aluguel de gás	M2	13,000	148,00	1.924,00	85.188,50
2.1.47	Aluguel de água	M2	13,000	148,00	1.924,00	87.112,50
2.1.48	Aluguel de telefone	M2	13,000	148,00	1.924,00	89.036,50
2.1.49	Aluguel de internet	M2	13,000	148,00	1.924,00	90.960,50
2.1.50	Aluguel de energia elétrica	M2	13,000	148,00	1.924,00	92.884,50

EM BRANCO

PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
RUA... Nº...
Cidade... RJ

PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA



PROPONENTE: PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE GINASTICA

LOCAL: BOCA DA MATA / AL

BDI: 22%

DATA: 22.08.2016

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	UNITÁRIO		TOTAL	TOTAL ITEM
				S/BDI	C/BDI		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						6.454,81
1.1	Limpeza do terreno	m2	966,00	0,35	0,43	415,38	
1.2	Placa da obra	m2	6,00	145,77	177,84	1.067,04	
1.3	Locação da obra	m2	201,15	6,20	7,57	1.522,71	
1.3	Barraco da obra - administração	m2	12,00	194,31	237,06	2.844,72	
1.4	Escavação, carga e transporte	m3	120,75	4,11	5,01	604,96	
2.0	EDIFICAÇÃO						
2.1	INFRA-ESTRUTURA						13.552,42
2.1.1	Escavação manual	m3	12,47	27,00	32,94	410,76	
2.1.2	Laje de impermeabilização e=5cm	m2	23,35	31,77	38,76	905,05	
2.1.3	Concreto 25MPa, virado em betoneira	m3	6,20	360,07	439,29	2.723,60	
2.1.4	Lançamento de concreto	m3	6,20	45,56	55,58	344,60	
2.1.5	Forma em tábua de madeira	m2	82,19	46,29	56,47	4.641,27	
2.1.6	Reaterro compactado manual	m3	6,27	27,00	32,94	206,53	
2.1.7	Aço 5.0 para fundações	kg	87,20	5,54	6,76	589,47	
2.1.8	Aço 6.3 para fundações	kg	61,10	5,54	6,76	413,04	
2.1.9	Aço 8.0 para fundações	kg	120,60	5,54	6,76	815,26	
2.1.10	Aço 10.0 para fundações	kg	80,00	5,05	6,16	492,80	
2.1.11	Aço 12.5 para fundações	kg	26,69	4,88	5,95	158,81	
2.1.12	Embasamento e= 20cm	m3	4,97	305,31	372,48	1.851,23	
2.2	SUPRA ESTRUTURA						22.955,86
2.2.1	Vergas em concreto armado - Portas	m	4,18	22,12	26,99	112,82	
2.2.2	Vergas em concreto armado - Janelas	m	27,10	22,12	26,99	731,43	
2.2.3	Concreto 25MPa, virado em betoneira	m3	8,13	360,07	439,29	3.571,43	
2.2.4	Lançamento de concreto	m3	8,13	45,56	55,58	451,87	
2.2.5	Forma supra estrutura	m2	144,38	61,89	75,51	10.902,13	
2.2.6	Aço 5.0 para estrutura	kg	298,00	5,54	6,76	2.014,48	
2.2.7	Aço 6.3 para estrutura	kg	59,70	5,54	6,76	403,57	
2.2.8	Aço 8.0 para estrutura	kg	196,80	5,54	6,76	1.330,37	
2.2.9	Aço 10.0 para estrutura	kg	335,00	5,05	6,16	2.063,60	
2.2.10	Aço 12.5 para estrutura	kg	93,50	4,88	5,95	556,33	
2.2.11	Laje nervurada para forro	m2	9,00	74,48	90,87	817,83	
2.3	PISOS						9.449,70
2.3.1	Laje de impermeabilização e=5cm	m2	97,26	31,77	38,76	3.769,80	
2.3.2	Cimentado	m2	10,18	13,67	16,68	169,80	

André A. L. Goveia
Eng. Civil / Resp. Tec.
CREA: 020.161.718-8

PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA



PROponente: PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE GINÁSTICA

Local: BOCA DA MATA / AL

BDI: 22%

DATA: 22.08.2016

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PLANILHA		ORÇAMENTÁRIA			TOTAL ITEM
		UN	QUANT.	UNITÁRIO	UNITÁRIO	TOTAL	
2.3.3	Granilite cinza	m2	87,08	48,36	59,00	5.137,72	
2.3.4	Cerâmica 35x35cm	m2	10,18	29,98	36,58	372,38	
2.4	PAREDES E PAINÉIS						11.116,67
2.4.1	Alvenaria de 1/2 vez - 9x19x39cm	m2	317,71	28,68	34,99	11.116,67	
2.5	ESQUADRIAS						16.366,10
2.5.1	Porta prensada 80x2,10	un	5,00	350,21	427,26	2.136,30	
2.5.2	Porta prensada 70x2,10	un	1,00	329,39	401,85	401,85	
2.5.3	Porta prensada 1,60x2,10	un	1,00	700,47	854,57	854,57	
2.5.4	Esquadria de alumínio pivotante 6 folhas	m2	6,68	268,20	327,20	2.185,70	
2.5.5	Vidro temperado 10mm pivotante	m2	6,68	299,20	365,02	2.438,33	
2.5.6	Janela de alumínio de correr	m2	12,92	271,20	330,86	4.274,71	
2.5.7	Janela de alumínio maxim-ar	m2	1,64	361,20	440,66	722,68	
2.5.8	Esquadria barra chata de alumínio	m2	2,52	511,20	623,66	1.571,62	
2.5.9	Portão tubos de ferro galvanizado 2"	m2	2,64	552,76	674,37	1.780,34	
2.6	REVESTIMENTOS						24.779,22
2.6.1	Chapisco 1:3	m2	561,44	3,13	3,82	2.144,70	
2.6.2	Emboço e=2,5cm	m2	136,04	22,59	27,56	3.749,26	
2.6.3	Reboco e=2cm	m2	425,40	23,64	28,84	12.268,54	
2.6.4	Cerâmica interna 20x20cm	m2	71,21	32,17	39,25	2.794,99	
2.6.5	Revestimento cerâmico madeirado	m2	64,83	48,32	58,95	3.821,73	
2.7	PINTURA						6.254,40
2.7.1	Emassamento acrílico 02 demãos	m2	189,23	7,65	9,33	1.765,52	
2.7.2	Acrílica sem massa 2 demãos	m2	189,23	9,02	11,00	2.081,53	
2.7.3	Textura branco gelo	m2	168,59	8,54	10,42	1.756,71	
2.7.4	Textura verde musgo	m2	13,60	8,54	10,42	141,71	
2.7.5	Esmalte sobre madeira	m2	30,42	13,71	16,73	508,93	
2.8	COBERTA						12.895,26
2.8.1	Telha fibrocimento	m2	84,20	31,31	38,20	3.216,44	
2.8.2	Madeiramento p/ telha fibrocimento	m2	84,20	34,67	42,30	3.561,66	
2.8.3	Forro de PVC	m2	97,26	29,65	36,17	3.517,89	
2.8.4	Rufo de aço galvanizado N. 24 - 25cm	m	44,20	29,29	35,73	1.579,27	
2.8.5	Calha de alumínio	m	11,50	48,50	59,17	680,46	
2.8.6	Impermeab. externa de cisterna	m2	14,61	19,05	23,24	339,54	

12.895,26

Handwritten initials and signature in blue ink.

André A. L. Gouveia
Eng. Civil / Resp. Tec.
CREA: 020.161.718-8

Handwritten signature in blue ink.

PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

PRECISÃO PROJ. CONST. LTDA
4/30
A

PROponente: PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE GINASTICA

Local: BOCA DA MATA / AL



BDI: 22%

DATA: 22.08.2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	UNITÁRIO	UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL ITEM
2.9	INST. ELÉTRICAS						5.941,59
2.9.1	Quadro de medição monofásico	un	1,00	250,61	305,74	305,74	
2.9.2	Quadro de distribuição - 6L	un	1,00	70,11	85,53	85,53	
2.9.3	Cabo cobre isolado 0,6/1KV 1,5mm2	m	144,00	2,96	3,61	519,84	
2.9.4	Cabo cobre isolado 0,6/1KV 2,5mm2	m	243,00	3,50	4,27	1.037,61	
2.9.5	Cabo cobre isolado 0,6/1KV 4,0mm2	m	91,00	4,92	6,00	546,00	
2.9.6	Disjuntor monofásico 10 a 50 A	m	6,00	15,88	19,37	116,22	
2.9.7	Eletroduto PVC rígido roscável 1"	m	13,20	10,60	12,93	170,68	
2.9.8	Eletroduto PVC rígido roscável 3/4"	m	62,00	9,50	11,59	718,58	
2.9.9	Eletroduto PVC flexível 1" (32mm)	m	23,00	7,84	9,56	219,88	
2.9.10	Eletroduto PVC rígido roscável 1.1/2"	m	14,00	13,75	16,78	234,92	
2.9.11	Caixa de passagem PVC octogonal 3"	un	13,00	6,47	7,89	102,57	
2.9.12	Caixa de passagem PVC octogonal 4x2"	un	18,00	6,17	7,53	135,54	
2.9.13	Interruptor simples 1S	un	5,00	10,25	12,51	62,55	
2.9.14	Interruptor simples 1S c/ tomada 2P+T	un	3,00	14,45	17,63	52,89	
2.9.15	Tomada 2P+T 10A	un	10,00	18,45	22,51	225,10	
2.9.16	Luminária fluorescente 2X40W	un	7,00	103,73	126,55	885,85	
2.9.17	Luminária fluorescente 2X20W	un	3,00	110,37	134,65	403,95	
2.9.18	Luminária tipo Spot	un	3,00	32,28	39,38	118,14	
2.10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						9.405,97
2.10.1	Kit cavalete c/ registro 1/2"	un	1,00	51,24	62,51	62,51	
2.10.2	Rede de alimentação caixa d'água DN 25mm	kg	26,00	13,29	16,21	421,46	
2.10.3	Ponto de água	pt	7,00	52,30	63,81	446,67	
2.10.4	Ponto de esgoto 100mm	pt	2,00	60,54	73,86	147,72	
2.10.5	Ponto de esgoto 50mm	pt	1,00	51,10	62,34	62,34	
2.10.6	Ponto de esgoto 40mm	pt	2,00	41,26	50,34	100,68	
2.10.7	Caixa de passagem / inspeção	un	3,00	130,51	159,22	477,66	
2.10.8	Caixa de gordura dupla pré-moldada	un	1,00	107,51	131,16	131,16	
2.10.9	Caixa sifonada 100x100x50mm	m	2,00	16,60	20,25	40,50	
2.10.10	Bacia acoplada completa branca	un	2,00	308,86	376,81	753,62	
2.10.11	Lavatório completo de parede	un	2,00	97,45	118,89	237,78	
2.10.12	Bancada de cozinha cinza 1,20x0,60m	un	1,00	422,60	515,57	515,57	
2.10.13	Torneira para lavatório	un	2,00	36,13	44,08	88,16	
2.10.14	Registro de gaveta 25mm	un	3,00	43,55	53,13	159,39	
2.10.15	Tubo PVC 50mm - esgoto	m	13,00	8,43	10,28	133,64	
2.10.16	Tubo PVC 100mm - esgoto	m	4,35	15,05	18,36	79,87	
2.10.17	Caixa d'água 1.000 litros	un	2,00	554,05	675,94	1.351,88	
2.10.18	Fossa séptica / Sumidouro						

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]
André A. L. Goveia
Eng. Civil / Resp. Tec.
CREA: 020.161.718-8

[Handwritten mark]



RECEI... RECEBIMOS DE...

DATA	VALOR	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
01/01	1000																		
02/01	2000																		
03/01	3000																		
04/01	4000																		
05/01	5000																		
06/01	6000																		
07/01	7000																		
08/01	8000																		
09/01	9000																		
10/01	10000																		
11/01	11000																		
12/01	12000																		
01/02	13000																		
02/02	14000																		
03/02	15000																		
04/02	16000																		
05/02	17000																		
06/02	18000																		
07/02	19000																		
08/02	20000																		
09/02	21000																		
10/02	22000																		
11/02	23000																		
12/02	24000																		
01/03	25000																		
02/03	26000																		
03/03	27000																		
04/03	28000																		
05/03	29000																		
06/03	30000																		
07/03	31000																		
08/03	32000																		
09/03	33000																		
10/03	34000																		
11/03	35000																		
12/03	36000																		
01/04	37000																		
02/04	38000																		
03/04	39000																		
04/04	40000																		
05/04	41000																		
06/04	42000																		
07/04	43000																		
08/04	44000																		
09/04	45000																		
10/04	46000																		
11/04	47000																		
12/04	48000																		
01/05	49000																		
02/05	50000																		
03/05	51000																		
04/05	52000																		
05/05	53000																		
06/05	54000																		
07/05	55000																		
08/05	56000																		
09/05	57000																		
10/05	58000																		
11/05	59000																		
12/05	60000																		

EM BRANCO

PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA



PROPONENTE: PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE GINASTICA
 LOCAL: BOCA DA MATA / AL



BDI: 22%
 DATA: 22.08.2016

		PLANILHA	ORÇAMENTÁRIA				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	UNITÁRIO	UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL ITEM
2.10.18.1	Escavação manual	m3	5,68	26,99	32,93	187,04	
2.10.18.2	Embasamento e= 20cm	m3	2,74	305,31	372,48	1.020,60	
2.10.18.3	Chapisco 1:3	m2	9,00	3,13	3,82	34,38	
2.10.18.4	Reboco e=2cm	m2	9,00	23,64	28,84	259,56	
2.10.18.5	Contrapiso 1:4	m2	2,00	25,24	30,79	61,58	
2.10.18.6	Concreto simples 15MPa c/ lançamento	m3	0,24	341,57	416,72	100,01	
2.10.18.7	Concreto armado FCK 15MPa	m3	0,80	1.388,98	1.694,56	1.355,65	
2.10.18.8	Poço absorvente diam. 1,20 - 5m	un	1,00	964,38	1.176,54	1.176,54	
3.0	URBANIZAÇÃO						80.917,15
3.1	Meio-fio de concreto	m	133,30	23,80	29,04	3.871,03	
3.2	Piso intertravado 6cm, cor cinza	m2	92,75	54,21	66,14	6.134,49	
3.3	Piso intertravado 6cm, cor vermelho	m2	100,90	56,31	68,70	6.931,83	
3.4	Piso intertravado 6cm, cor terracota	m2	56,60	56,31	68,70	3.888,42	
3.5	Gramma em placas	m2	185,15	8,96	10,93	2.023,69	
3.6	Piso concreto polido 7cm	m2	100,00	28,64	34,94	3.494,00	
3.7	Concreto despolado e=7cm	m2	120,20	26,27	32,05	3.852,41	
3.8	Paralelepípedo	m2	80,50	54,04	65,93	5.307,37	
3.9	Barra horizontal ferro galv.	un	3,00	284,20	346,72	1.040,16	
3.10	Prancha p/ exercício abdominal	un	3,00	652,60	796,17	2.388,51	
3.11	Espaldar	un	1,00	325,51	397,12	397,12	
3.12	Barras de marinho	un	6,00	235,51	287,32	1.723,92	
3.13	Barras assimétricas	un	1,00	803,92	980,78	980,78	
3.14	Muro Externo						
3.14.1	Escavação manual	m3	6,64	27,00	32,94	218,72	
3.14.2	Pedra rachão	m3	6,64	229,21	279,64	1.856,81	
3.14.3	Embasamento e= 20cm	m3	3,32	305,31	372,48	1.236,63	
3.14.4	Concreto armado FCK 15MPa	m3	1,11	1.388,98	1.694,56	1.880,96	
3.14.5	Alvenaria de 1/2 vez - 9x19x39cm	m2	116,24	28,68	34,99	4.067,24	
3.14.6	Concreto armado FCK 15MPa	m3	1,71	1.388,98	1.694,56	2.897,70	
3.14.7	Chapisco 1:3	m2	232,47	3,13	3,82	888,04	
3.14.8	Reboco e=2cm	m2	116,24	23,64	28,84	3.352,36	
3.14.9	Caiçã duas demãos	m2	116,24	6,99	8,53	991,53	
3.14.10	Grade de ferro na fachada	m2	60,38	128,55	156,83	9.469,40	
3.15	Instalações Elétricas - Externo						
3.15.1	Iluminação Poste decorativo 2 pétalas H=6,00m	un	6,00	660,71	806,07	4.836,42	
3.15.2	Lâmpada alta pressão v. sódio 150w	un	6,00	49,28	60,12	360,72	
3.15.3	Eletroduto PVC rígido roscável 1"	m	203,80	10,60	12,93	2.635,13	
3.15.4	Cabo cobre isolado 0,6/1KV 1,5mm2	m	126,00	2,96	3,61	454,86	

André A. L. Goveia
 Eng. Civil / Resp. Tec.
 CREA: 020.161.718-8

PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA



A

PROponente: PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE GINASTICA
 LOCAL: BOCA DA MATA / AL



BDI: 22%
 DATA: 22.08.2016

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PLANILHA		ORÇAMENTÁRIA			TOTAL	TOTAL ITEM
		UN	QUANT.	UNITÁRIO	UNITÁRIO	TOTAL		
3.15.5	Cabo cobre isolado 0,6/1KV 2,5mm ²	m	400,00	3,50	4,27	1.708,00		
3.15.6	Caixa de passagem 20x20 alvenaria	un	6,00	133,29	162,61	975,66		
3.15.7	Relé fotoelétrico	un	6,00	35,17	42,91	257,46		
3.15.8	Haste coperweld 3/4"x3,00m	un	6,00	108,71	132,63	795,78		
4.0	SERVIÇOS FINAIS						911,070	
4.1	Palmeira imperial média	un	6,00	81,32	99,21	595,26		
4.2	Limpeza geral e entrega da obra	m2	201,15	1,29	1,57	315,81		
TOTAL							221.000,22	

[Handwritten Signature]

S.
[Handwritten Initials]

[Handwritten Signature]

André A. L. Goveia
 Eng. Civil / Resp. Tec.
 CREA: 020.161.718-8

[Handwritten Initials]



PREÇIAO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

PLANO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.000	...	m
1.001	...	m
1.002	...	m
1.003	...	m
1.004	...	m
1.005	...	m
1.006	...	m
1.007	...	m
1.008	...	m
1.009	...	m
1.010	...	m
1.011	...	m
1.012	...	m
1.013	...	m
1.014	...	m
1.015	...	m
1.016	...	m
1.017	...	m
1.018	...	m
1.019	...	m
1.020	...	m
1.021	...	m
1.022	...	m
1.023	...	m
1.024	...	m
1.025	...	m
1.026	...	m
1.027	...	m
1.028	...	m
1.029	...	m
1.030	...	m
1.031	...	m
1.032	...	m
1.033	...	m
1.034	...	m
1.035	...	m
1.036	...	m
1.037	...	m
1.038	...	m
1.039	...	m
1.040	...	m
1.041	...	m
1.042	...	m
1.043	...	m
1.044	...	m
1.045	...	m
1.046	...	m
1.047	...	m
1.048	...	m
1.049	...	m
1.050	...	m
1.051	...	m
1.052	...	m
1.053	...	m
1.054	...	m
1.055	...	m
1.056	...	m
1.057	...	m
1.058	...	m
1.059	...	m
1.060	...	m
1.061	...	m
1.062	...	m
1.063	...	m
1.064	...	m
1.065	...	m
1.066	...	m
1.067	...	m
1.068	...	m
1.069	...	m
1.070	...	m
1.071	...	m
1.072	...	m
1.073	...	m
1.074	...	m
1.075	...	m
1.076	...	m
1.077	...	m
1.078	...	m
1.079	...	m
1.080	...	m
1.081	...	m
1.082	...	m
1.083	...	m
1.084	...	m
1.085	...	m
1.086	...	m
1.087	...	m
1.088	...	m
1.089	...	m
1.090	...	m
1.091	...	m
1.092	...	m
1.093	...	m
1.094	...	m
1.095	...	m
1.096	...	m
1.097	...	m
1.098	...	m
1.099	...	m
1.100	...	m

EM BRANCO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 22.08.16
BDI: 22,00%

TP 01/2016
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE
LOCAL: BOCA DA MATA / AL

ITEM	PRINCIPAIS SERVIÇOS	VALOR ITEM R\$	% TOTAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		TOTAL	
				R\$	% A	R\$	% A	R\$	% A	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.454,81	2,92	6.454,81	100					6.454,81	100
2	EDIFICAÇÕES										
2.1	INFRA-ESTRUTURA	13.552,42	6,13	12.197,18	90	1.355,24	10			13.552,42	100
2.2	SUPRA ESTRUTURA	22.955,86	10,39	20.660,27	90	2.295,59	10			22.955,86	100
2.3	PISOS	9.449,70	4,28			2.834,91	30	6.614,79	70	9.449,70	100
2.4	PAREDES E PAINÉIS	11.116,67	5,03	6.670,00	60	4.446,66	40			11.116,67	100
2.5	ESQUADRIAS	16.366,10	7,41			3.273,22	20	13.092,88	80	16.366,10	100
2.6	REVESTIMENTOS	24.779,22	11,21			9.911,69	40	14.867,53	60	24.779,22	100
2.7	PINTURA	6.254,40	2,83			625,44	10	5.628,96	90	6.254,40	100
2.8	COBERTA	12.895,26	5,83			12.895,26	100			12.895,26	100
2.9	INST. ELÉTRICAS	5.941,59	2,69			1.782,48	30	4.159,11	70	5.941,59	100
2.10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	9.405,97	4,26			5.643,58	60	3.762,39	40	9.405,97	100
3.0	URBANIZAÇÃO	80.917,15	36,61	8.091,72	10	40.458,58	50	32.366,86	40	80.917,15	100
4.0	SERVIÇOS FINAIS	911,07	0,41					911,07	100	911,07	100
TOTAL SIMPLES		221.000,22	100,00	54.073,98	24,47	85.522,65	38,70	81.403,59	36,83	221.000,22	100,00
TOTAL ACUMULADO		221.000,22	100,00	54.073,98	24,47	139.596,63	63,17	221.000,22	100,00	221.000,22	100,00

Assinatura: *[Handwritten Signature]*
 André A. I. Gouveia
 Eng. Civil / Resp. Tec.
 CREA: 020.161.718-8

PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA



DETALHAMENTO DO BDI

Adm. Central (AC)	0,0150	Tributos (T)	
Risco	0,0097	ISS	0,0250
Seguro (S) + Garantia (G)	0,0080	PIS	0,0065
AC + R + S + G	0,0327	Cofins	0,0300
(1 + AC + R + S + G)	1,0327	INSS	0,0450
		ISS + PIS + COFINS + INSS	0,1065
Desp. Financeiras (DF)	0,0059	(1 - T)	0,8935
(1 + DF)	1,0059		
Lucro (L)	0,0494		
(1 + L)	1,0494		

BDI = [(1 + AC + R + S + G) x (1 + DF) x (1 + L) / (1 - T)] - 1

(1 + AC + R + S + G) x (1 + DF) x (1 + L)	1,0327
1 + DF	1,0059
1 + L	1,0494
(1 + AC + R + S + G) x (1 + DF) x (1 + L)	1,0901
1 - T	0,8935
[(1 + AC + R + S + G) x (1 + DF) x (1 + L) / (1 - T)] - 1	0,2200
BDI	22,00%

André A. L. Goveia
 Eng. Civil / Resp. Técnico
 CREA: 020.161.718-8



PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

INFORMAÇÕES GERAIS		VALORES	
Valor Total	R\$ 1.000,00	Valor Total	R\$ 1.000,00
Valor em Dinheiro	R\$ 500,00	Valor em Dinheiro	R\$ 500,00
Valor em Cheque	R\$ 500,00	Valor em Cheque	R\$ 500,00
Valor em Cartão	R\$ 0,00	Valor em Cartão	R\$ 0,00
Valor em Crédito	R\$ 0,00	Valor em Crédito	R\$ 0,00
Valor em Débito	R\$ 0,00	Valor em Débito	R\$ 0,00
Valor em Recibo	R\$ 0,00	Valor em Recibo	R\$ 0,00
Valor em Nota	R\$ 0,00	Valor em Nota	R\$ 0,00
Valor em Outros	R\$ 0,00	Valor em Outros	R\$ 0,00
Total	R\$ 1.000,00	Total	R\$ 1.000,00

EM BRANCO

PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA



A

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO



PROPONENTE: PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE GINASTICA
 LOCAL: BOCA DA MATA / AL

Limpeza do terreno	m2	1,00	0,43	0,43		
frete retirada terra	m3	0,0000	7,00	0,00		
pá carregadeira	h	0,0020	54,55	0,11		
caminhão basculante-aluguel	h	0,0040	36,36	0,15		
diesel p/ máquinas	lt	0,0289	2,50	0,07	0,33	
servente	h	0,0018	4,18	0,01	0,01	
leis sociais	%	70,00%			0,01	
BDI	%	22,00%			0,08	0,43

Placa da obra	m2	1,00	177,84	177,84		
placa da obra	m2	1,00	120,00	120,00		
mad- linha 3x4 massaranduba	m	0,50	15,11	7,56	127,56	
pedreiro	h	0,40	5,88	2,35		
servente	h	2,00	4,18	8,36	10,71	
leis sociais	%	70,00%			7,50	
BDI	%	22,00%			32,07	177,84

Locação da obra	m2	201,15	7,57	1.522,71		
mad- escora roliça 2,50m	un	20,12	5,80	116,70		
prego 2 1/2x10	kg	2,01	7,35	14,77		
frm- linha nylon	un	2,01	3,60	7,24		
mad- tabua 15cm	m	80,46	5,24	421,61	560,32	
pedreiro	h	40,23	5,88	236,55		
servente	h	40,23	4,18	168,16	404,71	
leis sociais	%	70,00%			283,30	
BDI	%	22,00%			274,63	1.522,96

Barraco da obra - administração	m2	1,00	237,06	237,06		
BARRACO 11,00 X 4,30 em madeira	m2	1,00	180,55	180,55		
mad- linha 3x3	m	0,76	9,25	7,03		
mad- linha 3x4 massaranduba	m	1,45	15,11	21,91		
mad- tabua 15cm	m	1,37	5,24	7,18		
mad- sarrafo 7cm	m	3,73	2,80	10,44		
mad- madeirite plast. 14mm 1,20x2,20	ch	0,67	68,00	45,56		
prego 2 1/2x10	kg	0,04	7,35	0,29		
prego 1 1/2x13	kg	0,04	7,35	0,29		
parafuso francês 5/16x6,5"	un	0,68	1,10	0,75		
telha fibrocimento 6mm 1,83x1,10	un	0,63	34,50	21,74		
parafuso 110mm	un	1,40	0,48	0,67		
em- porta maciça 80x2,10 p/WC de obra	un	0,08	40,00	3,20		
frg- fechadura Stam de cilindro	un	0,08	30,00	2,40		
frg- dobradiça 3x2 ferro zincado	un	0,24	2,00	0,48		
frg- cadeado 35mm	un	0,04	10,00	0,40		
isopor 2cm	m2	0,00	7,00	0,00	122,34	
carpinteiro	h	1,50	5,88	8,82		
ajudante de carpinteiro	h	1,50	4,18	6,27	15,09	
leis sociais	%	70,00%			10,56	
BDI	%	22,00%			32,56	180,55

180,55
 André A. L. Goveia
 Eng. Civil / Resp. tec.
 CREA: 020.161.718-8

J



PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Departamento de Engenharia

Projeto de Engenharia de Estruturas
Data: 12/05/2010
Local: São Paulo, SP

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

EM BRANCO

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA



A

PINTURA	m2	3,60				
tin- PVA interior	bd	0,04	90,00	3,60		
tin- rolo lã c/cabo 23cm	un	0,04	15,00	0,60	4,20	
pedreiro	h	0,72	5,88	4,23		
servente	h	0,72	4,18	3,01	7,24	
leis sociais	%	70,00%			5,07	
BDI	%	22,00%			3,63	20,14
PISO CIMENTADO	m2	1,00	36,37	36,37		
cimento	sc	0,34	18,50	6,29		
brita n.1	m3	0,05	120,00	6,00		
areia	m3	0,07	55,00	3,85	16,14	
pedreiro	h	0,80	5,88	4,70		
servente	h	0,80	4,18	3,34	8,04	
leis sociais	%	70,00%			5,63	
BDI	%	22,00%			6,56	36,37


Escavação, carga e transporte	m3	1,00	5,01	5,01		
pá carregadeira	h	0,015	54,55	0,82		
caminhão basculante-aluguel	h	0,010	36,36	0,36		
moto-niveladora	h	0,012	86,36	1,04		
máq- retro-escavadeira	h	0,010	45,45	0,45		
diesel p/ máquinas	lt	0,577	2,50	1,44		
empresa de terraplenagem	m3	0,00	15,00	0,00	4,11	
BDI	%	22,00%			0,90	5,01

Escavação manual	m3	1,00	32,94	32,94		
servente	h	3,80	4,18	15,88	15,88	
leis sociais	%	70,00%			11,12	
BDI	%	22,00%			5,94	32,94

Laje de impermeabilização e=5cm	m2	1,00	38,76	38,76		
cimento	sc	0,352	18,50	6,51		
areia	m3	0,054	55,00	2,97		
brita n.1	m3	0,070	120,00	8,40	17,88	
pedreiro	h	0,500	5,88	2,94		
servente	h	1,250	4,18	5,23	8,17	
leis sociais	%	70,00%			5,72	
BDI	%	22,00%			6,99	38,76

Pedra rachão	m3	1,00	279,64	279,64		
pedra rachão	m3	1,100	60,00	66,00		
areia	m3	0,365	55,00	20,08		
cimento	sc	2,190	18,50	40,52	126,60	
pedreiro	h	6,000	5,88	35,28		
servente	h	6,000	4,18	25,08	60,36	
leis sociais	%	70,00%			42,25	
BDI	%	22,00%			50,43	279,64

Concreto 25MPa, virado em betoneira	m3	1,00	439,29	439,29		
CONCRETO CONVENCIONAL	m3	1,00				
cimento	sc	8,00	18,50	148,00		
areia	m3	0,65	55,00	35,75		
brita n.1	m3	0,90	120,00	108,00	291,75	
pedreiro	h	2,40	5,88	14,11		
servente	h	6,24	4,18	26,08	40,19	


 André Ar L. Goveia
 Eng. Civil / Resp. tec.
 CREA: 020.161.718-8

A



EM BRANCO

EM BRANCO



PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA



leis sociais	%	70,00%		28,13	
BDI	%	22,00%		79,22	439,29

Concreto simples 15MPa c/ lançamento	m3	1,00	416,72	416,72	
CONCRETO CONVENCIONAL	m3	1,00			
cimento	sc	7,00	18,50	129,50	
areia	m3	0,65	55,00	35,75	
brita n.1	m3	0,90	120,00	108,00	273,25
pedreiro	h	2,40	5,88	14,11	
servente	h	6,24	4,18	26,08	40,19
leis sociais	%	70,00%		28,13	
BDI	%	22,00%		75,15	416,72

Lançamento de concreto	m3	1,00	55,58	55,58	
pedreiro	h	1,60	5,88	9,41	
servente	h	4,16	4,18	17,39	26,80
leis sociais	%	70,00%		18,76	
BDI	%	22,00%		10,02	55,58


Forma em tábua de madeira	m2	1,00	56,47	56,47	
FORMA	m2	1,00			
mad- madeirite plast. 12mm 1,10x2,20	ch	0,00	62,00	0,00	
mad- tabua 30cm	ch	0,42	9,00	3,78	
mad- sarrafo 7cm	m	7,19	2,80	20,13	
mad- escora roliça 2,50m	un	0,50	5,80	2,90	
prego 1 1/2x13	kg	0,25	7,35	1,84	
prego 2 1/2x10	kg	0,12	7,35	0,88	29,53
carpinteiro	h	1,25	5,88	7,35	
ajudante de carpinteiro	h	0,60	4,18	2,51	9,86
leis sociais	%	70,00%		6,90	
BDI	%	22,00%		10,18	56,47

Reaterro compactado manual	m3	1,00	32,94	32,94	
servente	h	3,80	4,18	15,88	15,88
leis sociais	%	70,00%		11,12	
BDI	%	22,00%		5,94	32,94

Aço 5.0 para fundações	kg	1,00	6,76	6,76	
aço CA-60 5,0 mm	kg	1,10	3,40	3,74	
arame queimado	kg	0,02	4,00	0,08	3,82
armador	h	0,10	5,88	0,59	
servente	h	0,10	4,18	0,42	1,01
leis sociais	%	70,00%		0,71	
BDI	%	22,00%		1,22	6,76

Aço 6.3 para fundações	kg	1,00	6,76	6,76	
aço CA-50 6,3mm	kg	1,10	3,40	3,74	
arame queimado	kg	0,02	4,00	0,08	3,82
armador	h	0,10	5,88	0,59	
servente	h	0,10	4,18	0,42	1,01
leis sociais	%	70,00%		0,71	
BDI	%	22,00%		1,22	6,76

Aço 8.0 para fundações	kg	1,00	6,76	6,76	
aço CA-50 8,0 mm	kg	1,10	3,40	3,74	


 André A. L. Goveia
 Eng. Civil / Resp. tec.
 CREA: 020.161.718-8

PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA



arame queimado	kg	0,02	4,00	0,08	3,82	
armador	h	0,10	5,88	0,59		
servente	h	0,10	4,18	0,42	1,01	
leis sociais	%	70,00%			0,71	
BDI	%	22,00%			1,22	6,76

Aço 10.0 para fundações	kg	1,00	6,16	6,16		
aço CA-50 10,0 mm	kg	1,10	2,95	3,25		
arame queimado	kg	0,02	4,00	0,08	3,33	
armador	h	0,10	5,88	0,59		
servente	h	0,10	4,18	0,42	1,01	
leis sociais	%	70,00%			0,71	
BDI	%	22,00%			1,11	6,16


Aço 12.5 para fundações	kg	1,00	5,95	5,95		
aço CA-50 12,5 mm	kg	1,10	2,80	3,08		
arame queimado	kg	0,02	4,00	0,08	3,16	
armador	h	0,10	5,88	0,59		
servente	h	0,10	4,18	0,42	1,01	
leis sociais	%	70,00%			0,71	
BDI	%	22,00%			1,07	5,95

Embasamento e= 20cm	m3	1,00	372,48	372,48		
tijolo 8 furos - 9x19x19	mil	0,42	480,00	201,60		
areia	m3	0,347	55,00	19,09		
cimento	sc	0,570	18,50	10,55	231,24	
pedreiro	h	3,500	5,88	20,58		
servente	h	5,500	4,18	22,99	43,57	
leis sociais	%	70,00%			30,50	
BDI	%	22,00%			67,17	372,48

Forma supra estrutura	m2	1,00	75,51	75,51		
FORMA	m2	1,00				
mad- madeirite resinado 12mm 1,10x2,20	ch	0,21	34,00	7,14		
mad- sarrafo 7cm	m	6,98	2,80	19,54		
mad- linha 3x3 massaranduba	m	1,18	10,45	12,33		
prego 1 1/2x13	kg	0,20	7,35	1,47		
prego 2 1/2x10	kg	0,10	7,35	0,74	41,22	
carpinteiro	h	1,50	5,88	8,82		
ajudante de carpinteiro	h	0,80	4,18	3,34	12,16	
leis sociais	%	70,00%			8,51	
BDI	%	22,00%			13,62	75,51

Aço 5.0 para estruturas	kg	1,00	6,76	6,76		
aço CA-60 5,0 mm	kg	1,10	3,40	3,74		
arame queimado	kg	0,02	4,00	0,08	3,82	
armador	h	0,10	5,88	0,59		
servente	h	0,10	4,18	0,42	1,01	
leis sociais	%	70,00%			0,71	
BDI	%	22,00%			1,22	6,76

Aço 6.3 para estruturas	kg	1,00	6,76	6,76		
aço CA-50 6,3mm	kg	1,10	3,40	3,74		
arame queimado	kg	0,02	4,00	0,08	3,82	
armador	h	0,10	5,88	0,59		


 André A. L. Goveia
 Eng. Civil / Resp. tec.
 CREA: 020.161.718-8





EM BRANCO



PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA



servente	h	0,10	4,18	0,42	1,01	
leis sociais	%	70,00%			0,71	
BDI	%	22,00%			1,22	6,76

Aço 8.0 para estruturas	kg	1,00	6,76	6,76		
aço CA-50 8,0 mm	kg	1,10	3,40	3,74		
arame queimado	kg	0,02	4,00	0,08	3,82	
armador	h	0,10	5,88	0,59		
servente	h	0,10	4,18	0,42	1,01	
leis sociais	%	70,00%			0,71	
BDI	%	22,00%			1,22	6,76

Aço 10.0 para estruturas	kg	1,00	6,16	6,16		
aço CA-50 10,0 mm	kg	1,10	2,95	3,25		
arame queimado	kg	0,02	4,00	0,08	3,33	
armador	h	0,10	5,88	0,59		
servente	h	0,10	4,18	0,42	1,01	
leis sociais	%	70,00%			0,71	
BDI	%	22,00%			1,11	6,16

Aço 12.5 para estruturas	kg	1,00	5,95	5,95		
aço CA-50 12,5 mm	kg	1,10	2,80	3,08		
arame queimado	kg	0,02	4,00	0,08	3,16	
armador	h	0,10	5,88	0,59		
servente	h	0,10	4,18	0,42	1,01	
leis sociais	%	70,00%			0,71	
BDI	%	22,00%			1,07	5,95

Concreto armado FCK 15MPa	m3	1,00	1.694,56	1.694,56		
FORMA	m2	5,00				
mad- madeirite plast. 12mm 1,10x2,20	ch	0,00	62,00	0,00		
mad- madeirite resinado 12mm 1,10x2,20	ch	2,10	34,00	71,40		
mad- sarrafo 7cm	m	87,25	2,80	244,30		
mad- linha 3x3 massaranduba	m	14,75	10,45	154,14		
prego 1 1/2x13	kg	1,25	7,35	9,19		
prego 2 1/2x10	kg	0,60	7,35	4,41	483,44	
carpinteiro	h	12,50	5,88	73,50		
ajudante de carpinteiro	h	6,00	4,18	25,08	98,58	
leis sociais	%	70,00%			69,01	
BDI	%	22,00%			143,23	794,26
FERRAGEM	kg	60,00				
aço CA-60 5,0 mm	kg	16,50	3,40	56,10		
aço CA-50 10,0 mm	kg	49,50	2,95	146,03		
arame queimado	kg	1,20	4,00	4,80	206,93	
armador	h	6,00	5,88	35,28		
ajudante de armador	h	6,00	4,18	25,08	60,36	
leis sociais	%	70,00%			42,25	
BDI	%	22,00%			68,10	377,64
CONCRETO CONVENCIONAL	m3	1,00				
cimento	sc	8,00	18,50	148,00		
areia	m3	0,65	55,00	35,75		
brita n.1	m3	0,90	120,00	108,00	291,75	
pedreiro	h	4,80	5,88	28,22		
servente	h	12,48	4,18	52,17	80,39	
leis sociais	%	70,00%			56,27	

André A. L. Goveia
Eng. Civil / Resp. tec.
CREA: 020.161.718-8



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observações
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

EM BRANCO

PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTD



BDI	%	22,00%			94,25	522,66
CONCRETO USINADO	m3	0,00				
concreto usinado fck 250	m3	0,00	246,00	0,00		
concreto bombeado fck 250	m3	0,00	316,00	0,00	0,00	
pedreiro	h	0,00	5,88	0,00		
servente	h	0,00	4,18	0,00	0,00	
leis sociais	%	70,00%			0,00	
BDI	%	22,00%			0,00	0,00


Laje nervurada para forro	m2	1,00	90,87	90,87		
cimento	sc	0,24	18,50	4,44		
areia	m3	0,02	55,00	1,10		
brita n.1	m3	0,04	120,00	4,80		
aço CA-60 5,0 mm	kg	1,53	3,40	5,20		
arame queimado	kg	0,10	4,00	0,40		
nervura 4,00m p/forro	un	0,95	22,20	21,09		
bloco-laje 35x20 cerâmica	un	0,01	540,00	5,40		
mad- tabua 15cm	m	0,50	5,24	2,62		
prego 2 1/2x10	kg	0,03	7,35	0,22	45,27	
pedreiro	h	1,50	5,88	8,82		
servente	h	2,00	4,18	8,36	17,18	
leis sociais	%	70,00%			12,03	
BDI	%	22,00%			16,39	90,87

Alvenaria de 1/2 vez - 9x19x39cm	m2	1,00	34,99	34,99		
bloco cerâmico 9x19x39	mil	0,014	650,00	9,10		
imp - Vedalit	bd	0,001	95,00	0,10		
areia	m3	0,023	55,00	1,27		
cimento	sc	0,060	18,50	1,11	11,58	
pedreiro	h	1,000	5,88	5,88		
servente	h	1,000	4,18	4,18	10,06	
leis sociais	%	70,00%			7,04	
BDI	%	22,00%			6,31	34,99

Vergas em concreto armado - Portas	m	1,00	26,99	26,99		
verga de concreto 2,10m	m	0,476	28,50	13,57	13,57	
pedreiro	h	0,500	5,88	2,94		
servente	h	0,500	4,18	2,09	5,03	
leis sociais	%	70,00%			3,52	
BDI	%	22,00%			4,87	26,99

Vergas em concreto armado - Janelas	m	1,00	26,99	26,99		
verga de concreto 2,10m	m	0,476	28,50	13,57	13,57	
pedreiro	h	0,500	5,88	2,94		
servente	h	0,500	4,18	2,09	5,03	
leis sociais	%	70,00%			3,52	
BDI	%	22,00%			4,87	26,99

Madeiramento p/ telha fibrocimento	m2	1,00	42,30	42,30		
mad- linha 3x4 massaranduba	m	1,15	15,11	17,38		
prego 3x8	kg	0,05	3,80	0,19	17,57	
carpinteiro	h	1,00	5,88	5,88		
ajudante de carpinteiro	h	1,00	4,18	4,18	10,06	
leis sociais	%	70,00%			7,04	
BDI	%	22,00%			7,63	42,30


 André A. L. Goveia
 Eng. Civil / Resp. tec.
 CREA: 020.161.718-8



PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observações
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

EM BRANCO

PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA



Telha fibrocimento	m2	1,00	38,20	38,20		
telha fibrocimento 6mm 1,83x1,10	un	0,55	34,50	18,98		
arruela borracha e galvanizada	un	1,20	0,10	0,12		
parafuso 110mm	un	1,20	0,48	0,58	19,68	
carpinteiro	h	0,68	5,88	4,00		
ajudante de carpinteiro	h	0,68	4,18	2,84	6,84	
leis sociais	%	70,00%			4,79	
BDI	%	22,00%			6,89	38,20


Rufo de aço galvanizado N. 24 - 25cm	m	1,00	35,73	35,73		
chapa alumínio c.30cm e=0,5mm	m	1,10	10,00	11,00		
funileiro	m	0,60	10,50	6,30	17,30	
carpinteiro	h	0,70	5,88	4,12		
ajudante de carpinteiro	h	0,70	4,18	2,93	7,05	
leis sociais	%	70,00%			4,94	
BDI	%	22,00%			6,44	35,73

Calha de alumínio	m	1,00	59,17	59,17		
chapa alumínio c.60cm:1,5Kg/m	m	1,10	19,00	20,90		
funileiro	m	1,00	10,50	10,50	31,40	
carpinteiro	h	1,00	5,88	5,88		
ajudante de carpinteiro	h	1,00	4,18	4,18	10,06	
leis sociais	%	70,00%			7,04	
BDI	%	22,00%			10,67	59,17

Impermeab. calhas e lajes c/ emulsão asfáltica	m2	1,00	23,24	23,24		
emulsão asfáltica	m2	1,00	15,50	15,50	15,50	
servente	h	0,50	4,18	2,09	2,09	
leis sociais	%	70,00%			1,46	
BDI	%	22,00%			4,19	23,24

Chapisco 1:3	m2	1,00	3,82	3,82		
cimento	sc	0,020	18,50	0,37		
areia	m3	0,006	55,00	0,33	0,70	
pedreiro	h	0,100	5,88	0,59		
servente	h	0,200	4,18	0,84	1,43	
leis sociais	%	70,00%			1,00	
BDI	%	22,00%			0,69	3,82

Emboço e=2,5cm	m2	1,00	27,56	27,56		
MARCAÇÃO DE PRUMO E ESQUADRO	m2	1,00	2,10	2,10		
pedreiro	h	0,10	5,88	0,59		
servente	h	0,10	4,18	0,42	1,01	
leis sociais	%	70,00%			0,71	
BDI	%	22,00%			0,38	2,10
ARGAMASSA e=2,5cm	m3	0,025	253,60	6,34		
cimento	sc	0,09	18,50	1,67		
areia	m3	0,03	55,00	1,65		
cal hidratada CH II	kg	5,61	0,31	1,74	5,06	
servente	h	0,02	4,18	0,08	0,08	
leis sociais	%	70,00%			0,06	
BDI	%	22,00%			1,14	6,34
EMBOÇO	m2	1,00	19,12	19,12		
pedreiro	h	1,00	5,88	5,88		


 André A. L. Goveia
 Eng. Civil / Resp. tec.
 CREA: 020.161.718-8

PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA



servente	h	0,80	4,18	3,34	9,22
leis sociais	%	70,00%			6,45
BDI	%	22,00%			3,45
					19,12

Reboco e=2cm	m2	1,00	28,84	28,84	
MARCAÇÃO DE PRUMO E ESQUADRO	m2	1,00	2,10	2,10	
pedreiro	h	0,100	5,88	0,59	
servente	h	0,100	4,18	0,42	1,01
leis sociais	%	70,00%			0,71
BDI	%	22,00%			0,38
					2,10
ARGAMASSA e=2,0cm	m3	0,02	258,50	5,17	
cimento	sc	0,075	18,50	1,39	
areia	m3	0,024	55,00	1,32	
cal hidratada CH II	kg	4,485	0,31	1,39	4,10
servente	h	0,018	4,18	0,08	0,08
leis sociais	%	70,00%			0,06
BDI	%	22,00%			0,93
					5,17
REBOCO	m2	1,00	21,57	21,57	
pedreiro	h	1,200	5,88	7,06	
servente	h	0,800	4,18	3,34	10,40
leis sociais	%	70,00%			7,28
BDI	%	22,00%			3,89
					21,57

Cerâmica interna 20x20cm	m2	1,00	39,25	39,25	
cerâmica 20x20 "A" PEI 3	m2	1,10	11,50	12,65	
argamassa tipo AC I -20kg	sc	0,30	6,50	1,95	
rejunte cinza	kg	0,50	1,60	0,80	
desempenadeira dentada aço 6mm	un	0,01	5,70	0,06	
mtl- pano para limpeza	un	0,02	1,30	0,03	15,49
pedreiro	h	1,10	5,88	6,47	
servente	h	0,80	4,18	3,34	9,81
leis sociais	%	70,00%			6,87
BDI	%	22,00%			7,08
					39,25

Revestimento cerâmico madeirado	m2	1,00	58,95	58,95	
revestimento cerâmico madeirado	m2	1,10	25,00	27,50	
argamassa tipo AC I -20kg	sc	0,50	6,50	3,25	
rejunte cinza	kg	0,50	1,60	0,80	
desempenadeira dentada aço 6mm	un	0,01	5,70	0,06	
mtl- pano para limpeza	un	0,02	1,30	0,03	31,64
pedreiro	h	1,10	5,88	6,47	
servente	h	0,80	4,18	3,34	9,81
leis sociais	%	70,00%			6,87
BDI	%	22,00%			10,63
					58,95

Forro de PVC	m2	1,00	36,17	36,17	
forro de PVC - cor branca	m2	1,34	8,40	11,26	
rodaforro PVC (perfil Multi) c/ 6,00m	m	2,15	2,80	6,02	
emenda H p/ alçapão PVC	m	0,06	2,90	0,17	
perfil galv. p/ forro PVC c/ 6,00m	un	0,43	5,00	2,15	
parafuso 3 1/2"x25mm	cem	0,09	2,60	0,23	
prego 1 1/2x13	kg	0,01	7,35	0,07	
colocador de forro	m2	1,00	9,75	9,75	29,65
BDI	%	22,00%			6,52
					36,17


 André A. L. Goveia
 Eng. Civil / Resp. tec.
 CREA: 020.161.718-8

✱



PROJETO DE LEI Nº 1234 DE 2023

EM BRANCO

Item	Descrição	Valor	Observações
1	Material de consumo	100,00	
2	Manutenção de equipamentos	200,00	
3	Outros serviços	300,00	
4	Material de expediente	150,00	
5	Transporte	50,00	
6	Aluguel de espaço	100,00	
7	Seguros	70,00	
8	Impostos	30,00	
9	Outros	50,00	
10	TOTAL	1000,00	

PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA




Porta prensada 80x2,10	un	1,00	427,26	427,26		
CAIXA DE PORTA	un	1,00	166,16	166,16		
caixa de porta 16/18cm,h=2,10m,Jatobá-corte	un	1,00	102,00	102,00	102,00	
pedreiro	h	2,00	5,88	11,76		
servente	h	2,00	4,18	8,36		20,12
leis sociais	%	70,00%				14,08
BDI	%	22,00%				29,96
PORTA E FERRAGENS	un	1,00	261,10	261,10		
em- alizar 5cm	m	11,00	0,65	7,15		
fech. externa Papaiz 3400 R61 MZ 271 cr	un	1,00	46,20	46,20		
frg- dobradiça FC 3x2	un	3,00	3,42	10,26		
em- porta prensada 80x2,10	un	1,00	63,25	63,25	126,86	
carpinteiro - esquadrias	h	8,72	5,88	51,27		51,27
leis sociais	%	70,00%				35,89
BDI	%	22,00%				47,08
						166,16
						261,10

Porta prensada 70x2,10	un	1,00	401,85	401,85		
CAIXA DE PORTA	un	1,00	166,16	166,16		
caixa de porta 16/18cm,h=2,10m,Jatobá-corte	un	1,00	102,00	102,00	102,00	
pedreiro	h	2,00	5,88	11,76		
servente	h	2,00	4,18	8,36		20,12
leis sociais	%	70,00%				14,08
BDI	%	22,00%				29,96
PORTA E FERRAGENS	un	1,00	235,69	235,69		
em- alizar 5cm	m	10,80	0,65	7,02		
fech. interna Papaiz 4400 R64 MZ 271 cr	un	1,00	34,00	34,00		
frg- dobradiça FC 3x2	un	3,00	3,42	10,26		
em- porta prensada 70x2,10	un	1,00	54,75	54,75	106,03	
carpinteiro - esquadrias	h	8,72	5,88	51,27		51,27
leis sociais	%	70,00%				35,89
BDI	%	22,00%				42,50
						166,16
						235,69

Porta prensada 1,60x2,10	un	1,00	854,57	854,57		
CAIXA DE PORTA	un	2,00	166,17	332,34		
caixa de porta 16/18cm,h=2,10m,Jatobá-corte	un	2,00	102,00	204,00	204,00	
pedreiro	h	4,00	5,88	23,52		
servente	h	4,00	4,18	16,72		40,24
leis sociais	%	70,00%				28,17
BDI	%	22,00%				59,93
PORTA E FERRAGENS	un	2,00	261,12	522,24		
em- alizar 5cm	m	22,00	0,65	14,30		
fech. externa Papaiz 3400 R61 MZ 271 cr	un	2,00	46,20	92,40		
frg- dobradiça FC 3x2	un	6,00	3,42	20,52		
em- porta prensada 80x2,10	un	2,00	63,25	126,50	253,72	
carpinteiro - esquadrias	h	17,44	5,88	102,55		102,55
leis sociais	%	70,00%				71,79
BDI	%	22,00%				94,17
						332,34
						522,24

Esquadria de alumínio pivotante 6 folhas	m2	1,00	327,20	327,20		
janela de alumínio pivotante	m2	1,00	234,00	234,00	234,00	
pedreiro	h	2,00	5,88	11,76		
servente	h	2,00	4,18	8,36		20,12
leis sociais	%	70,00%				14,08
BDI	%	22,00%				59,00
						327,20


 André A. L. Gouveia
 Eng. Civil / Resp. tec.
 CREA: 020.161.718-8



PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

EM BRANCO

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1
2
3
4
5	

PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA



 Vidro temperado 10mm pivotante	m2	1,00	365,02	365,02		
vidro temperado 10mm	m2	1,00	265,00	265,00	265,00	
pedreiro	h	2,00	5,88	11,76		
servente	h	2,00	4,18	8,36	20,12	
leis sociais	%	70,00%			14,08	
BDI	%	22,00%			65,82	365,02

 Janela de alumínio de correr	m2	1,00	330,86	330,86		
vidro liso 3mm	m2	1,00	27,00	27,00		
janela de alumínio correr MP	m2	1,00	210,00	210,00	237,00	
pedreiro	h	2,00	5,88	11,76		
servente	h	2,00	4,18	8,36	20,12	
leis sociais	%	70,00%			14,08	
BDI	%	22,00%			59,66	330,86

 Janela de alumínio maxim-ar	m2	1,00	440,66	440,66		
vidro liso 3mm	m2	1,00	27,00	27,00		
ea- janela maxim-ar de alumínio	m2	1,00	300,00	300,00	327,00	
pedreiro	h	2,00	5,88	11,76		
servente	h	2,00	4,18	8,36	20,12	
leis sociais	%	70,00%			14,08	
BDI	%	22,00%			79,46	440,66

 Esquadria barra chata de alumínio	m2	1,00	623,66	623,66		
vidro liso 3mm	m2	1,00	27,00	27,00		
ea- esquadria barra chata de alumínio	m2	1,00	450,00	450,00	477,00	
pedreiro	h	2,00	5,88	11,76		
servente	h	2,00	4,18	8,36	20,12	
leis sociais	%	70,00%			14,08	
BDI	%	22,00%			112,46	623,66

 Contrapiso 1:4	m2	1,00	30,79	30,79		
cimento	sc	0,34	18,50	6,29		
areia	m3	0,07	55,00	3,85	10,14	
pedreiro	h	0,80	5,88	4,70		
servente	h	1,00	4,18	4,18	8,88	
leis sociais	%	70,00%			6,22	
BDI	%	22,00%			5,55	30,79

 Cimentado	m2	1,00	16,68	16,68		
cimento	sc	0,34	18,50	6,29		
areia	m3	0,07	55,00	3,85	10,14	
pedreiro	h	0,80	5,88	4,70		
servente	h	0,80	4,18	3,34	8,04	
leis sociais	%	70,00%			5,63	
BDI	%	22,00%			3,01	16,68

 Concreto desempolado e=7cm	m2	1,00	32,05	32,05		
Concreto	m3	0,07				
cimento	sc	0,490	18,50	9,07		
areia	m3	0,056	55,00	3,08		
brita n.1	m3	0,042	120,00	5,04		
mad- sarrafo 7cm	m	0,700	2,80	1,96	19,15	
pedreiro	h	0,23	5,88	1,35		
servente	h	0,68	4,18	2,84	4,19	


 André A. L. Goveia
 Eng. Civil / Resp. tec.
 CREA: 020.161.718-8

A



PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

EM BRANCO

Rua ...
 CEP: ...
 Fone: ...
 E-mail: ...

PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA



leis sociais	%	70,00%	2,93	
BDI	%	22,00%	5,78	32,05

Cerâmica 35x35cm	m2	1,00	36,58	36,58	
cerâmica 35x35	m2	1,10	9,00	9,90	
argamassa tipo AC I -15kg	sc	0,30	4,50	1,35	
rejunte cinza	kg	1,00	1,60	1,60	
mtf- pano para limpeza	un	0,02	1,30	0,03	12,88
pedreiro	h	1,00	5,88	5,88	
servente	h	1,00	4,18	4,18	10,06
leis sociais	%	70,00%			7,04
BDI	%	22,00%			6,60
					36,58

Granilite cinza	m2	1,00	59,00	59,00	
marmorite - piso	m2	1,000	30,00	30,00	
cimento	sc	0,334	18,50	6,18	
areia	m3	0,066	55,00	3,63	39,81
pedreiro	h	0,500	5,88	2,94	
servente	h	0,500	4,18	2,09	5,03
leis sociais	%	70,00%			3,52
BDI	%	22,00%			10,64
					59,00

Cabo cobre isolado 0,6/1KV 1,5mm2	m	1,00	3,61	3,61	
fita isolante 20m	un	0,00	11,60	0,00	
condutor 1,5mm2	m	1,20	0,50	0,60	0,60
eletricista	h	0,13	7,43	0,97	
ajudante de eletricista	h	0,10	4,18	0,42	1,39
leis sociais	%	70,00%			0,97
BDI	%	22,00%			0,65
					3,61

Cabo cobre isolado 0,6/1KV 2,5mm2	m	1,00	4,27	4,27	
fita isolante 20m	un	0,00	11,60	0,00	
condutor 2,5mm2	m	1,20	0,75	0,90	0,90
eletricista	h	0,15	7,43	1,11	
ajudante de eletricista	h	0,10	4,18	0,42	1,53
leis sociais	%	70,00%			1,07
BDI	%	22,00%			0,77
					4,27

Cabo cobre isolado 0,6/1KV 4,0mm2	m	1,00	6,00	6,00	
fita isolante 20m	un	0,00	11,60	0,00	
condutor 4,0mm2	m	1,20	1,10	1,32	1,32
eletricista	h	0,20	7,43	1,49	
ajudante de eletricista	h	0,15	4,18	0,63	2,12
leis sociais	%	70,00%			1,48
BDI	%	22,00%			1,08
					6,00

Disjuntor monofásico 10 a 50 A	m	1,00	19,37	19,37	
disjuntor 10 - 50A	m	1,20	5,00	6,00	6,00
eletricista	h	0,50	7,43	3,72	
ajudante de eletricista	h	0,50	4,18	2,09	5,81
leis sociais	%	70,00%			4,07
BDI	%	22,00%			3,49
					19,37

Eletroduto PVC rígido roscável 1"	m	1,00	12,93	12,93	
luva 1"	un	0,50	0,80	0,40	

André A. L. Goveia
 Eng. Civil / Resp. tec.
 CREA: 020.161.718-8



EM BRANCO



PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA



curva 1"	un	0,50	2,80	1,40	
eletroduto PVC 1"	un	0,40	7,20	2,88	4,68
eletricista	h	0,30	7,43	2,23	
ajudante de eletricista	h	0,30	4,18	1,25	3,48
leis sociais	%	70,00%			2,44
BDI	%	22,00%			2,33
					12,93

Eletroduto PVC rígido roscável 3/4"	m	1,00	11,59	11,59	
luva 3/4"	un	0,50	2,50	1,25	
curva 3/4"	un	0,50	0,89	0,45	
eletroduto PVC 3/4"	un	0,40	4,70	1,88	3,58
eletricista	h	0,30	7,43	2,23	
ajudante de eletricista	h	0,30	4,18	1,25	3,48
leis sociais	%	70,00%			2,44
BDI	%	22,00%			2,09
					11,59

Eletroduto PVC flexível 1" (32mm)	m	1,00	9,56	9,56	
conduíte 1"	m	1,20	1,60	1,92	1,92
eletricista	h	0,30	7,43	2,23	
ajudante de eletricista	h	0,30	4,18	1,25	3,48
leis sociais	%	70,00%			2,44
BDI	%	22,00%			1,72
					9,56


Eletroduto PVC rígido roscável 1.1/2"	m	1,00	16,78	16,78	
luva PVC 1 1/2"	un	0,50	1,25	0,63	
curva 1 1/2"	un	0,50	3,20	1,60	
eletroduto PVC 1 1/2"	un	0,40	14,00	5,60	7,83
eletricista	h	0,30	7,43	2,23	
ajudante de eletricista	h	0,30	4,18	1,25	3,48
leis sociais	%	70,00%			2,44
BDI	%	22,00%			3,03
					16,78

Caixa de passagem PVC octogonal 3"	un	1,00	7,89	7,89	
caixa PVC 3x3	un	0,40	1,38	0,55	0,55
eletricista	h	0,30	7,43	2,23	
ajudante de eletricista	h	0,30	4,18	1,25	3,48
leis sociais	%	70,00%			2,44
BDI	%	22,00%			1,42
					7,89

Caixa de passagem PVC octogonal 4x2"	un	1,00	7,53	7,53	
caixa PVC 4x2	un	0,40	0,62	0,25	0,25
eletricista	h	0,30	7,43	2,23	
ajudante de eletricista	h	0,30	4,18	1,25	3,48
leis sociais	%	70,00%			2,44
BDI	%	22,00%			1,36
					7,53

Interruptor simples 1S	un	1,00	12,51	12,51	
interruptor 1 tecla	un	0,40	4,50	1,80	1,80
eletricista	h	0,50	7,43	3,72	
ajudante de eletricista	h	0,30	4,18	1,25	4,97
leis sociais	%	70,00%			3,48
BDI	%	22,00%			2,26
					12,51

Interruptor simples 1S c/ tomada 2P+T	un	1,00	17,63	17,63	
tomada+interruptor	un	1,00	6,00	6,00	6,00


 André A. L. Goveia
 Eng. Civil / Resp. tec.
 CREA: 020.161.718-8





EM BRANCO



PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA



eletricista	h	0,50	7,43	3,72	
ajudante de eletricista	h	0,30	4,18	1,25	4,97
leis sociais	%	70,00%			3,48
BDI	%	22,00%			3,18
					17,63

Tomada 2P+T 10A	un	1,00	22,51	22,51	
tomada 2P+T 10A	un	1,00	10,00	10,00	10,00
eletricista	h	0,50	7,43	3,72	
ajudante de eletricista	h	0,30	4,18	1,25	4,97
leis sociais	%	70,00%			3,48
BDI	%	22,00%			4,06
					22,51


Caixa de passagem 20x20 alvenaria	un	1,00	162,61	162,61	
cimento	sc	0,25	18,50	4,63	
tijolo 8 furos - 9x19x19	mil	0,03	480,00	14,40	
areia	m3	0,15	55,00	8,25	
brita n.1	m3	0,10	120,00	12,00	
aço CA-60 5,0 mm	kg	2,50	3,40	8,50	47,78
pedreiro	h	5,00	5,88	29,40	
servente	h	5,00	4,18	20,90	50,30
leis sociais	%	70,00%			35,21
BDI	%	22,00%			29,32
					162,61

Quadro de distribuição - 6L	un	1,00	85,53	85,53	
CD 6 lugares	un	1,00	18,00	18,00	18,00
eletricista	h	3,00	7,43	22,29	
ajudante de eletricista	h	2,00	4,18	8,36	30,65
leis sociais	%	70,00%			21,46
BDI	%	22,00%			15,42
					85,53

Quadro de medição monofásico	un	1,00	305,74	305,74	
caixa padrão CEAL M1 monofásica policarbon	un	1,00	16,25	16,25	
haste terra 2,50m c/ conector	un	1,00	17,00	17,00	33,25
eletricista	h	10,00	7,43	74,30	
pedreiro	h	2,00	5,88	11,76	
ajudante de eletricista	h	10,00	4,18	41,80	127,86
leis sociais	%	70,00%			89,50
BDI	%	22,00%			55,13
					305,74

Luminária fluorescente 2X40W	un	1,00	126,55	126,55	
calha fluorescente 2x40w comercial	un	1,00	20,00	20,00	
reator 20w/40w	un	2,00	20,00	40,00	
soquete	par	2,00	1,80	3,60	
starter	un	2,00	0,50	1,00	
lâmpada fluorescente 40w	un	2,00	3,60	7,20	
fita isolante 20m	un	0,10	11,60	1,16	
condutor 2x1,0mm2	m	2,00	0,58	1,16	74,12
eletricista	h	1,50	7,43	11,15	
ajudante de eletricista	h	1,50	4,18	6,27	17,42
leis sociais	%	70,00%			12,19
BDI	%	22,00%			22,82
					126,55

Luminária fluorescente 2X20W	un	1,00	134,65	134,65	
calha fluorescente 2x20W comercial	un	1,00	12,00	12,00	
reator 20w/40w	un	2,00	20,00	40,00	


 André A. L. Goveia
 Eng. Civil / Resp. tec.
 CREA: 020.161.718-8

A



PRECISÃO PROJETO E CONDIÇÕES DE USO

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observações
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

EM BRANCO

PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA



soquete	par	2,00	1,80	3,60	
starter	un	2,00	0,50	1,00	
lâmpada fluorescente 20w	un	2,00	16,00	32,00	
fita isolante 20m	un	0,10	11,60	1,16	
condutor 2x1,0mm2	m	1,50	0,58	0,87	90,63
eletricista	h	1,00	7,43	7,43	
ajudante de eletricista	h	1,00	4,18	4,18	11,61
leis sociais	%	70,00%			8,13
BDI	%	22,00%			24,28
					134,65

Luminária tipo Spot	un	1,00	39,38	39,38	
luminária de embutir tipo spot	un	1,00	8,90	8,90	
lâmpada eletrônica 18w	un	1,00	13,50	13,50	
empresa de eletricidade	un	0,00	30,00	0,00	22,40
eletricista	h	0,50	7,43	3,72	
ajudante de eletricista	h	0,50	4,18	2,09	5,81
leis sociais	%	70,00%			4,07
BDI	%	22,00%			7,10
					39,38

Ponto de água	pt	1,00	63,81	63,81	
tubo PVCH 25mm	m	1,00	1,84	1,84	
joelho PVCH 25mm	un	1,00	1,47	1,47	
joelho PVCH 25mm 45°	un	0,20	0,68	0,14	
tee PVCH 25mm	un	0,50	0,44	0,22	
tee SRM 25x1/2	un	0,50	3,27	1,64	
joelho SRM 25x1/2	un	0,50	2,13	1,07	
luva SRM 25x1/2	un	0,00	2,50	0,00	
adaptador curto PVCH 25x3/4"	un	1,00	0,42	0,42	
plug PVCH 1/2	un	1,00	0,68	0,68	
cola pvc 90cc	un	0,30	1,73	0,52	
fita teflon 18x50	un	0,10	5,25	0,53	
arame galv. n18 revestido	kg	0,20	0,00	0,00	
frm- lâmina de serra	un	0,40	3,80	1,52	
empresa de hidráulica	pt	0,00	20,00	0,00	10,05
instalador hidráulico	h	2,50	7,43	18,58	
ajudante de instalador	h	1,50	4,18	6,27	24,85
leis sociais	%	70,00%			17,40
BDI	%	22,00%			11,51
					63,81

Rede de alimentação caixa d'água DN 25mm	m	1,00	16,21	16,21	
tubo PVCH 25mm	m	1,10	1,84	2,02	
joelho PVCH 25mm	un	0,50	1,47	0,74	
registro esfera 25	un	0,05	11,55	0,58	
cola pvc 90cc	un	0,04	1,73	0,07	
empresa de hidráulica	pt	0,00	20,00	0,00	3,41
instalador hidráulico	h	0,50	7,43	3,72	
ajudante de instalador	h	0,50	4,18	2,09	5,81
leis sociais	%	70,00%			4,07
BDI	%	22,00%			2,92
					16,21

Caixa água 1.000 litros	un	1,00	675,94	675,94	
reservatório PVC 1.000 lt	un	1,00	318,78	318,78	
adaptador longo c/flange 25mm	un	0,50	5,67	2,84	
adaptador longo c/flange 32mm	un	0,50	5,57	2,79	
adaptador longo c/flange 40mm	un	1,50	8,93	13,40	


 André A. L. Goveia
 Eng. Civil / Resp. tec.
 CREA: 020.161.718-8





EM BRANCO



PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA




torneira bóia 3/4	un	0,50	7,35	3,68	
joelho PVCH 25mm	un	1,00	1,47	1,47	
joelho PVCH 40mm	un	1,00	1,58	1,58	
tubo PVCH 25mm	m	3,00	1,84	5,52	
tubo PVCH 32mm	m	3,00	2,57	7,71	
tubo PVCH 40mm	m	1,50	3,68	5,52	
registro bruto Deca 1"	un	0,50	26,25	13,13	376,42
instalador hidráulico	h	9,00	7,43	66,87	
ajudante de instalador	h	9,00	4,18	37,62	104,49
leis sociais	%	70,00%			73,14
BDI	%	22,00%			121,89
					675,94

Kit cavalete c/ registro 1/2"	un	1,00	62,51	62,51	
kit cavalete completo c/ reg. 1/2"	un	1,00	31,50	31,50	31,50
instalador hidráulico	h	1,00	7,43	7,43	
ajudante de instalador	h	1,00	4,18	4,18	11,61
leis sociais	%	70,00%			8,13
BDI	%	22,00%			11,27
					62,51

Ponto de esgoto 100mm	pt	1,00	73,86	73,86	
tubo PVCS 100mm	m	2,0000	6,77	13,54	
joelho PVCS 100mm	un	1,0000	3,99	3,99	
ipsilon PVCS 100x50	un	0,5000	7,56	3,78	
tee PVCS 100x50	un	1,0000	3,99	3,99	
pasta lubrificante 1000 gr	un	0,2000	12,81	2,56	
cola pvc 90cc	un	0,1818	1,73	0,31	
empresa de hidráulica	pt	0,00	20,00	0,00	28,17
instalador hidráulico	h	2,0000	7,43	14,86	
ajudante de instalador	h	1,0000	4,18	4,18	19,04
leis sociais	%	70,00%			13,33
BDI	%	22,00%			13,32
					73,86

Ponto de esgoto 50mm	pt	1,00	62,34	62,34	
tubo PVCS 50mm	m	2,5125	4,41	11,08	
joelho PVCS 50mm	un	0,7500	1,21	0,91	
joelho PVCS 50x45o	un	0,2500	1,58	0,40	
joelho PVCS 50 c/ anel	un	0,7500	3,36	2,52	
ipsilon PVCS 50mm	un	0,2500	3,94	0,99	
redução PVCS 50x40	un	0,2500	0,79	0,20	
luva PVCS 50mm	un	0,2500	1,47	0,37	
anel de borracha 50 PVCS	un	0,5000	0,53	0,27	
cola pvc 90cc	un	0,1814	1,73	0,31	
caixa sifonada 100x100x50	un	0,2500	6,72	1,68	
empresa de hidráulica	pt	0,00	20,00	0,00	18,73
instalador hidráulico	h	2,0000	7,43	14,86	
ajudante de instalador	h	1,0000	4,18	4,18	19,04
leis sociais	%	70,00%			13,33
BDI	%	22,00%			11,24
					62,34

Ponto de esgoto 40mm	pt	1,00	50,34	50,34	
tubo PVCS 40mm	m	1,2500	2,57	3,21	
joelho PVCS 40mm	un	0,5000	0,89	0,45	
joelho PVCS 40 c/anel	un	0,5000	1,89	0,95	
joelho PVCS 40x45o	un	0,0000	1,16	0,00	
redução PVCS 50x40	un	0,5000	0,79	0,40	


 André A. L. Goveia
 Eng. Civil / Resp. tec.
 CREA: 020.161.718-8

PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA



anel de borracha 40 PVCS	un	0,5000	0,42	0,21	
cola pvc 90cc	un	0,1814	1,73	0,31	
caixa sifonada 100x100x50	un	0,5000	6,72	3,36	
empresa de hidráulica	pt	0,00	20,00	0,00	8,89
instalador hidráulico	h	2,0000	7,43	14,86	
ajudante de instalador	h	1,0000	4,18	4,18	19,04
leis sociais	%	70,00%			13,33
BDI	%	22,00%			9,08
					50,34


Caixa sifonada 100x100x50mm	m	1,00	20,25	20,25	
caixa sifonada 100x100x50	pt	1,00	6,72	6,72	6,72
instalador hidráulico	h	0,50	7,43	3,72	
ajudante de instalador	h	0,50	4,18	2,09	5,81
leis sociais	%	70,00%			4,07
BDI	%	22,00%			3,65
					20,25

Caixa de gordura dupla pré-moldada	un	1,00	131,16	131,16	
caixa de gordura ret. 24x40x24	un	2,00	11,00	22,00	22,00
pedreiro	h	5,00	5,88	29,40	
servente	h	5,00	4,18	20,90	50,30
leis sociais	%	70,00%			35,21
BDI	%	22,00%			23,65
					131,16

Caixa de passagem / inspeção	un	1,00	159,22	159,22	
caixa inspeção D=60cm h=30cm c/tampa	un	1,00	45,00	45,00	45,00
pedreiro	h	5,00	5,88	29,40	
servente	h	5,00	4,18	20,90	50,30
leis sociais	%	70,00%			35,21
BDI	%	22,00%			28,71
					159,22

Poço absorvente diam. 1,20 - 5m	un	1,00	1.176,54	1.176,54	
tijolo 6 furos 9x11x18	mil	0,197	320,00	63,04	
areia	m3	0,418	55,00	22,99	
cimento	sc	2,236	18,50	41,37	
aço CA-60 5,0 mm	kg	1,33	3,40	4,52	
nervura 4,00m p/piso	un	1,28	26,30	33,66	
nervura 3,50m p/piso	un	1,28	21,40	27,39	
arame queimado	kg	0,20	4,00	0,80	
mad- tabua 15cm	m	3,71	5,24	19,44	
bloco-laje 35x20 cerâmica	mil	0,08	540,00	43,20	
prego 2 1/2x10	kg	0,04	7,35	0,29	256,70
poceiro	h	40,00	5,88	235,20	
pedreiro	h	18,000	5,88	105,84	
servente	h	18,000	4,18	75,24	416,28
leis sociais	%	70,00%			291,40
BDI	%	22,00%			212,16
					1.176,54

Lavatório completo de parede	un	1,00	118,89	118,89	
lavatório branco	un	1,00	44,10	44,10	
parafuso de fixação	un	2,00	6,46	12,92	
válvula PVC p/ lavatório	un	1,00	1,52	1,52	
ligação PVC flexível 40cm	un	1,00	3,47	3,47	
sifão PVC p/ lavatório	un	1,00	5,83	5,83	
empresa de hidráulica	un	0,00	20,00	0,00	67,84
					118,89


 André A. L. Goveia
 Eng. Civil / Resp. tec.
 CREA: 020.161.718-8



EM BRANCO



PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA



instalador hidráulico	h	1,50	7,43	11,15	
ajudante de instalador	h	1,50	4,18	6,27	17,42
leis sociais	%	70,00%			12,19
BDI	%	22,00%			21,44
					118,89

Bacia acoplada completa branca	un	1,00	376,81	376,81	
bacia acoplada branca	un	1,00	245,70	245,70	
ligação PVC flexível 30cm	un	1,00	1,68	1,68	
anel vedação p/ bacia sanitária	un	1,00	13,39	13,39	
parafuso de fixação	un	2,00	6,46	12,92	
serra copo vídea 40mm	un	0,04	70,00	2,80	
empresa de hidráulica	pt	0,00	20,00	0,00	276,49
instalador hidráulico	h	2,00	7,43	14,86	
ajudante de instalador	h	1,00	4,18	4,18	19,04
leis sociais	%	70,00%			13,33
BDI	%	22,00%			67,95
					376,81


Registro de gaveta 25mm	un	1,00	53,13	53,13	
registro gaveta 3/4 c/canopla	un	1,00	39,59	39,59	39,59
instalador hidráulico	h	0,20	7,43	1,49	
ajudante de instalador	h	0,20	4,18	0,84	2,33
leis sociais	%	70,00%			1,63
BDI	%	22,00%			9,58
					53,13

Tubo PVC 50mm - esgoto	m	1,00	10,28	10,28	
anel de borracha 50 PVCS	un	0,12	0,53	0,06	
tubo PVCS 50mm	m	1,00	4,41	4,41	4,47
instalador hidráulico	h	0,20	7,43	1,49	
ajudante de instalador	h	0,20	4,18	0,84	2,33
leis sociais	%	70,00%			1,63
BDI	%	22,00%			1,85
					10,28

Tubo PVC 100mm - esgoto	m	1,00	18,36	18,36	
anel de borracha 100 PVCS	un	0,12	3,26	0,39	
tubo PVCS 100mm	m	1,00	6,77	6,77	7,16
instalador hidráulico	h	0,40	7,43	2,97	
ajudante de instalador	h	0,40	4,18	1,67	4,64
leis sociais	%	70,00%			3,25
BDI	%	22,00%			3,31
					18,36

Textura branco gelo	m2	1,00	10,42	10,42	
tin- textura ext. lbratin-15kg	sc	0,100	30,00	3,00	
tin- lixa p/parede	un	0,075	0,55	0,04	
tin- rolo lã p/ textura	un	0,005	15,00	0,08	
empresa de pintura	m2	0,000	2,50	0,00	3,12
pintor	h	0,400	5,88	2,35	
ajudante de pintor	h	0,200	4,18	0,84	3,19
leis sociais	%	70,00%			2,23
BDI	%	22,00%			1,88
					10,42

Textura verde musgo	m2	1,00	10,42	10,42	
tin- textura ext. lbratin-15kg	sc	0,100	30,00	3,00	
tin- lixa p/parede	un	0,075	0,55	0,04	
tin- rolo lã p/ textura	un	0,005	15,00	0,08	


 André A. L. Góveia
 Eng. Civil / Resp. tec.
 CREA: 020.161.718-8

PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA



empresa de pintura	m2	0,000	2,50	0,00	3,12	
pintor	h	0,400	5,88	2,35		
ajudante de pintor	h	0,200	4,18	0,84	3,19	
leis sociais	%	70,00%			2,23	
BDI	%	22,00%			1,88	10,42

Caiação duas demãos	m2	1,00	8,53	8,53		
tin- hidralcal 10kg	sc	0,200	12,50	2,50		
tin- trincha	un	0,005	20,00	0,10		
tin- lixa p/parede	un	0,200	0,55	0,11	2,71	
pintor	h	0,250	5,88	1,47		
ajudante de pintor	h	0,250	4,18	1,05	2,52	
leis sociais	%	70,00%			1,76	
BDI	%	22,00%			1,54	8,53


Acrilica sem massa 2 demãos	m2	189,23	11,00	2.081,53		
tin- acrílica Suvinil	bd	3,785	240,00	908,40		
tin- rolo lâ c/cabo 23cm	un	1,892	15,00	28,38	936,78	
pintor	h	56,769	5,88	333,80		
ajudante de pintor	h	28,385	4,18	118,65	452,45	
leis sociais	%	70,00%			316,72	
BDI	%	22,00%			375,31	2.081,26

Esmalte sobre madeira	m2	1,00	16,73	16,73		
tin- esmalte sintético brilhante	gl	0,07	82,70	5,79		
tin- solvente 5 litros	gl	0,02	43,90	0,88		
tin- thinner	gl	0,02	50,00	1,00		
tin- lixa p/parede	un	0,50	0,55	0,28		
tin- rolo nylon 15cm	un	0,02	7,00	0,14		
tin- pincel 1"	un	0,05	2,50	0,13		
tin- espátula	un	0,01	7,00	0,07		
empresa de pintura	m2	0,000	2,50	0,00	8,29	
pintor	h	0,40	5,88	2,35		
ajudante de pintor	h	0,20	4,18	0,84	3,19	
leis sociais	%	70,00%			2,23	
BDI	%	22,00%			3,02	16,73

Emassamento acrílico 02 demãos	m2	1,00	9,33	9,33		
massa acrílica	sc	0,100	40,00	4,00		
tin- lixa p/parede	un	0,400	0,55	0,22	4,22	
pintor	h	0,200	5,88	1,18		
ajudante de pintor	h	0,200	4,18	0,84	2,02	
leis sociais	%	70,00%			1,41	
BDI	%	22,00%			1,68	9,33

Palmeira imperial média	un	1,00	99,21	99,21		
palmeira imperial tamanho médio	un	1,00	60,00	60,00	60,00	
servente	h	3,00	4,18	12,54	12,54	
leis sociais	%	70,00%			8,78	
BDI	%	22,00%			17,89	99,21

Barra horizontal ferro galv.	un	1,00	346,72	346,72		
barra horiz. ferro galv. c/ pintura eletrostática	un	1,00	250,00	250,00	250,00	
pedreiro	h	2,00	5,88	11,76		
servente	h	2,00	4,18	8,36	20,12	


 André A. L. Goveia
 Eng. Civil / Resp. tec.
 CREA: 020.161.718-8



RECIBO DE PAGAMENTO E CONSTITUICAO DE...

EM BRANCO



PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA



leis sociais	%	70,00%	14,08	
BDI	%	22,00%	62,52	346,72


Prancha p/ exercício abdominal	un	1,00	796,17	796,17	
cimento	sc	7,00	18,50	129,50	
areia	m3	0,50	55,00	27,50	
brita n.0	m3	0,20	72,80	14,56	
tijolo 8 furos - 9x19x19	mil	0,20	480,00	96,00	
tubo ferro patente 1 1/4"x 6m (2mm)	ch	1,00	43,00	43,00	310,56
pedreiro	h	20,00	5,88	117,60	
servente	h	20,00	4,18	83,60	201,20
leis sociais	%	70,00%		140,84	
BDI	%	22,00%		143,57	796,17

Espaldar	un	1,00	397,12	397,12	
espaldar	un	1,00	240,00	240,00	240,00
pedreiro	h	5,00	5,88	29,40	
servente	h	5,00	4,18	20,90	50,30
leis sociais	%	70,00%		35,21	
BDI	%	22,00%		71,61	397,12

Barras de marinho	un	1,00	287,32	287,32	
barras de marinho pintado	un	1,00	150,00	150,00	150,00
pedreiro	h	5,00	5,88	29,40	
servente	h	5,00	4,18	20,90	50,30
leis sociais	%	70,00%		35,21	
BDI	%	22,00%		51,81	287,32

Barras assimétricas	un	1,00	980,78	980,78	
barras assimétricas	un	1,00	650,00	650,00	650,00
pedreiro	h	9,00	5,88	52,92	
servente	h	9,00	4,18	37,62	90,54
leis sociais	%	70,00%		63,38	
BDI	%	22,00%		176,86	980,78

Bancada de cozinha cinza 1,20x0,60m	un	1,00	515,57	515,57	
fita teflon 18x50	un	0,20	5,25	1,05	
cuba inox com válvula	un	1,00	72,45	72,45	
sifão PVC p/ pia	un	1,00	5,78	5,78	
ligação PVC flexível 40cm	un	1,00	3,47	3,47	
torneira cr. p/ pia	un	1,00	25,20	25,20	
granito 2cm-balcão	m2	0,72	210,00	151,20	
fem- cantoneira 1 1/4" x 1/8"	kg	1,00	4,00	4,00	
massa plástica	kg	0,10	5,30	0,53	
granito - furo para cuba	un	1,00	25,00	25,00	
granito -espelho 7cm	m2	0,13	175,00	22,75	
granito - testeira	m2	0,10	175,00	17,50	328,93
instalador hidráulico	h	2,00	7,43	14,86	
pedreiro	h	4,00	5,88	23,52	
servente	h	4,00	4,18	16,72	55,10
leis sociais	%	70,00%		38,57	
BDI	%	22,00%		92,97	515,57


 André A. L. Gouveia
 Eng. Civil / Resp. tec.
 CREA: 020.161.718-8





PLANEJAMENTO PROJETOS E CONSTRUÇÃO DE TENDAS

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observações
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

EM BRANCO

PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA



Torneira para lavatório	un	1,00	44,08	44,08		
fita teflon 18x50	un	0,20	5,25	1,05		
torneira cr. p/ lavatório	pt	1,00	25,20	25,20	26,25	
instalador hidráulico	h	0,50	7,43	3,72		
servente	h	0,50	4,18	2,09	5,81	
leis sociais	%	70,00%			4,07	
BDI	%	22,00%			7,95	44,08


Grade de ferro na fachada	m2	1,00	156,83	156,83		
grade com tubos	m2	1,00	120,00	120,00	120,00	
pedreiro	h	0,50	5,88	2,94		
servente	h	0,50	4,18	2,09	5,03	
leis sociais	%	70,00%			3,52	
BDI	%	22,00%			28,28	156,83

Limpeza geral e entrega da obra	m2	1,00	1,57	1,57		
LIMPEZA FINAL	m2	1,00	1,57	1,57		
palha de aço	un	0,010	1,00	0,01		
mtl- bombril	sc	0,025	0,60	0,02		
mtl- vassoura	un	0,004	18,00	0,07		
frm- balde p/concreto PVC	un	0,002	4,70	0,01		
rodo de borracha 40cm	un	0,004	5,00	0,02		
limpa vidros	un	0,004	2,00	0,01		
mtl- sabão em pó	cx	0,010	4,80	0,05		
água sanitária	un	0,002	1,10	0,00		
mtl- pano para limpeza	un	0,025	1,30	0,03	0,22	
servente	h	0,150	4,18	0,63	0,63	
leis sociais	%	70,00%			0,44	
BDI	%	22,00%			0,28	1,57

Portão tubos de ferro galvanizado 2"	m2	1,00	674,37	674,37		
ef- portão de ferro galvanizado de 2"	m2	1,00	500,00	500,00		
frg- cadeado 35mm	un	1,00	10,00	10,00	510,00	
pedreiro	h	2,50	5,88	14,70		
servente	h	2,50	4,18	10,45	25,15	
leis sociais	%	70,00%			17,61	
BDI	%	22,00%			121,61	674,37

Piso concreto polido 7cm	m2	1,00	34,94	34,94		
CONCRETO	m3	0,07	499,14	34,94		
lona preta largura 4,00m	m	0,350	2,00	0,70		
cimento	sc	0,560	18,50	10,36		
areia	m3	0,049	55,00	2,70		
brita n. 1	m3	0,049	120,00	5,88		
lançamento e polimento concreto c/ polimento	m3	1,000	9,00	9,00	28,64	
BDI	%	22,00%			6,30	34,94

Piso intertravado 6cm, cor cinza	m2	1,00	66,14	66,14		
areia	m3	0,10	55,00	5,50		
piso intertravado 10x20x6,0 cinza	m2	1,05	36,00	37,80	43,30	
calceteiro	h	0,70	5,88	4,12		
servente	h	0,55	4,18	2,30	6,42	
leis sociais	%	70,00%			4,49	
BDI	%	22,00%			11,93	66,14


 André A. L. Goveia
 Eng. Civil / Resp. tec.
 CREA: 020.161.718-8



PREÇO PROJETOS E CONSULTAS DE TB

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Projeto de Instalação	1	10000	10000
2	Projeto de Manutenção	1	10000	10000
3	Projeto de Reforma	1	10000	10000
4	Projeto de Ampliação	1	10000	10000
5	Projeto de Modernização	1	10000	10000
6	Projeto de Otimização	1	10000	10000
7	Projeto de Segurança	1	10000	10000
8	Projeto de Acessibilidade	1	10000	10000
9	Projeto de Sustentabilidade	1	10000	10000
10	Projeto de Integração	1	10000	10000
11	Projeto de Inovação	1	10000	10000
12	Projeto de Eficiência	1	10000	10000
13	Projeto de Qualidade	1	10000	10000
14	Projeto de Produtividade	1	10000	10000
15	Projeto de Satisfação	1	10000	10000
16	Projeto de Engajamento	1	10000	10000
17	Projeto de Desenvolvimento	1	10000	10000
18	Projeto de Crescimento	1	10000	10000
19	Projeto de Liderança	1	10000	10000
20	Projeto de Inovação	1	10000	10000
21	Projeto de Transformação	1	10000	10000
22	Projeto de Adaptação	1	10000	10000
23	Projeto de Resiliência	1	10000	10000
24	Projeto de Agilidade	1	10000	10000
25	Projeto de Escalabilidade	1	10000	10000
26	Projeto de Segurança	1	10000	10000
27	Projeto de Privacidade	1	10000	10000
28	Projeto de Conformidade	1	10000	10000
29	Projeto de Governança	1	10000	10000
30	Projeto de Transparência	1	10000	10000
31	Projeto de Responsabilidade	1	10000	10000
32	Projeto de Ética	1	10000	10000
33	Projeto de Integridade	1	10000	10000
34	Projeto de Confiança	1	10000	10000
35	Projeto de Credibilidade	1	10000	10000
36	Projeto de Reputação	1	10000	10000
37	Projeto de Imagem	1	10000	10000
38	Projeto de Marca	1	10000	10000
39	Projeto de Identidade	1	10000	10000
40	Projeto de Cultura	1	10000	10000
41	Projeto de Valores	1	10000	10000
42	Projeto de Missão	1	10000	10000
43	Projeto de Visão	1	10000	10000
44	Projeto de Estratégia	1	10000	10000
45	Projeto de Planejamento	1	10000	10000
46	Projeto de Organização	1	10000	10000
47	Projeto de Estrutura	1	10000	10000
48	Projeto de Processos	1	10000	10000
49	Projeto de Métodos	1	10000	10000
50	Projeto de Ferramentas	1	10000	10000
51	Projeto de Recursos	1	10000	10000
52	Projeto de Capacidade	1	10000	10000
53	Projeto de Conhecimento	1	10000	10000
54	Projeto de Habilidades	1	10000	10000
55	Projeto de Competências	1	10000	10000
56	Projeto de Experiência	1	10000	10000
57	Projeto de Sabedoria	1	10000	10000
58	Projeto de Intuição	1	10000	10000
59	Projeto de Inspiração	1	10000	10000
60	Projeto de Criatividade	1	10000	10000
61	Projeto de Imaginação	1	10000	10000
62	Projeto de Invenção	1	10000	10000
63	Projeto de Descoberta	1	10000	10000
64	Projeto de Exploração	1	10000	10000
65	Projeto de Experimentação	1	10000	10000
66	Projeto de Análise	1	10000	10000
67	Projeto de Avaliação	1	10000	10000
68	Projeto de Medição	1	10000	10000
69	Projeto de Monitoramento	1	10000	10000
70	Projeto de Controle	1	10000	10000
71	Projeto de Correção	1	10000	10000
72	Projeto de Prevenção	1	10000	10000
73	Projeto de Mitigação	1	10000	10000
74	Projeto de Resposta	1	10000	10000
75	Projeto de Recuperação	1	10000	10000
76	Projeto de Restauração	1	10000	10000
77	Projeto de Reabilitação	1	10000	10000
78	Projeto de Revitalização	1	10000	10000
79	Projeto de Renovação	1	10000	10000
80	Projeto de Regeneração	1	10000	10000
81	Projeto de Reciclagem	1	10000	10000
82	Projeto de Redução	1	10000	10000
83	Projeto de Reutilização	1	10000	10000
84	Projeto de Reciclagem	1	10000	10000
85	Projeto de Reciclagem	1	10000	10000
86	Projeto de Reciclagem	1	10000	10000
87	Projeto de Reciclagem	1	10000	10000
88	Projeto de Reciclagem	1	10000	10000
89	Projeto de Reciclagem	1	10000	10000
90	Projeto de Reciclagem	1	10000	10000

EM BRANCO

PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA



Piso intertravado 6cm, cor vermelho	m2	1,00	68,70	68,70		
areia	m3	0,10	55,00	5,50		
piso intertravado 10x20x6,0 vermelho	m2	1,05	38,00	39,90	45,40	
calceteiro	h	0,70	5,88	4,12		
servente	h	0,55	4,18	2,30	6,42	
leis sociais	%	70,00%			4,49	
BDI	%	22,00%			12,39	68,70

Piso intertravado 6cm, cor terracota	m2	1,00	68,70	68,70		
areia	m3	0,10	55,00	5,50		
piso intertravado 10x20x6,0 terracota	m2	1,05	38,00	39,90	45,40	
calceteiro	h	0,70	5,88	4,12		
servente	h	0,55	4,18	2,30	6,42	
leis sociais	%	70,00%			4,49	
BDI	%	22,00%			12,39	68,70

Paralelepípedo	m2	1,00	65,93	65,93		
PAVIMENTAÇÃO	m2	1,00	48,60	48,60		
areia	m3	0,150	55,00	8,25		
paralelepípedo	mil	0,035	650,00	22,75	31,00	
calceteiro	h	0,600	5,88	3,53		
servente	h	0,400	4,18	1,67	5,20	
leis sociais	%	70,00%			3,64	
BDI	%	22,00%			8,76	48,60
REJUNTAMENTO	m2	1,00	17,33	17,33		
cimento	sc	0,170	18,50	3,15		
areia	m3	0,035	55,00	1,93	5,08	
servente	h	0,050	4,18	0,21	0,21	
leis sociais	%	70,00%			0,15	
BDI	%	22,00%			11,89	17,33

Meio-fio de concreto	m	1,00	29,04	29,04		
COMPRADO	m	1,00	29,04	29,04		
meio-fio de concreto	m	1,02	14,95	15,25	15,25	
pedreiro	h	0,50	5,88	2,94		
servente	h	0,50	4,18	2,09	5,03	
leis sociais	%	70,00%			3,52	
BDI	%	22,00%			5,24	29,04

Relé fotoelétrico	un	1,00	42,91	42,91		
relé fotoelétrico	un	1,00	15,43	15,43		
empresa de eletricidade	pt	0,00	30,00	0,00	15,43	
eletricista	h	1,00	7,43	7,43		
ajudante de eletricista	h	1,00	4,18	4,18	11,61	
leis sociais	%	70,00%			8,13	
BDI	%	22,00%			7,74	42,91

Haste coperweld 3/4"x3,00m	un	1,00	132,63	132,63		
haste terra 3,00m c/ conector 3/4"x3,00m	un	1,00	42,00	42,00		
empresa de eletricidade	pt	0,00	30,00	0,00	42,00	
eletricista	h	5,00	7,43	37,15		
ajudante de eletricista	h	0,50	4,18	2,09	39,24	
leis sociais	%	70,00%			27,47	
BDI	%	22,00%			23,92	132,63

André A. L. Goveia
 Eng. Civil / Resp. tec.
 CREA: 020.161.718-8



PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

EM BRANCO

PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA



Iluminação Poste decorativo 2 pétalas H=6,00m	un	1,00	806,07	806,07		
poste decorativo c/ 2 pétalas	un	1,00	550,00	550,00		
reator v. sódio 150w	un	1,00	51,50	51,50	601,50	
eletricista	h	3,00	7,43	22,29		
ajudante de eletricista	h	3,00	4,18	12,54	34,83	
leis sociais	%	70,00%			24,38	
BDI	%	22,00%			145,36	806,07

Lâmpada alta pressão v. sódio 150w	un	1,00	60,12	60,12		
lâmpada v. sódio 150w	un	1,00	39,40	39,40	39,40	
eletricista	h	0,50	7,43	3,72		
ajudante de eletricista	h	0,50	4,18	2,09	5,81	
leis sociais	%	70,00%			4,07	
BDI	%	22,00%			10,84	60,12

Grama em placas	m2	1,00	10,93	10,93		
terra preta	m3	0,030	75,00	2,25		
grama em placas	m2	1,000	6,00	6,00	8,25	
servente	h	0,10	4,18	0,42	0,42	
leis sociais	%	70,00%			0,29	
BDI	%	22,00%			1,97	10,93




André A. L. Gouveia
 Eng. Civil / Resp. tec.
 CREA: 020.161.718-8





EM BRANCO



**ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2016
ORION CONSTRUTORA LTDA = EPP
CNPJ Nº 09.629.106/0001-23**

Handwritten scribbles and marks at the top of the page, including a signature-like mark on the right and several abstract shapes.



Vertical handwritten marks on the right side of the page, including a large 'A', a signature-like mark, and the letters 'MS' at the bottom.

A small handwritten mark at the bottom center of the page.

DECLARAÇÃO

A **ORION CONSTRUTORA LTDA-EPP** inscrita no CNPJ nº **09.629.106/0001-23**, sediada na Rua Senador Teotônio Villela Filho, 240, Edif. Lays APT 107, Centro, Craíbas - AL CEP: 57320 - 000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **DOUGLAS DA CONCEIÇÃO**, portador da **Carteira de Identidade nº 35549023-SEDS/AL** e do **CPF nº 017.950.814-81**, vêm, pelo presente para fins do disposto no edital, **DECLARA**, que, no preço global proposto, estão incluídas todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução das obras e serviços objeto desta licitação, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela **PREFEITURA** salvo se decorrente de projeto, obra ou serviço não incluído neste edital.

Craíbas - AL, 22 de agosto de 2016



Murilo Ferreira da Silva
Proprietário Gerente
CPF: 070.498.594-27
SILVA
DOUGLAS DA CONCEIÇÃO
RG: 35549023-SEDS/AL
CPF: 017.950.814-81
Representante Legal

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL

TOMADA DE PREÇO Nº 06/2016

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA – AL.

PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DO PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: ORION CONSTRUTORA LTDA EPP

CNPJ: 09.629.106/0001-23

ENDEREÇO COMPLETO: RUA SENADOR TEOTONIO VILLELA, 240, EDIF. LAYS APT 107 – CENTRO – CRAIBAS/AL – CEP: 57320-000

NOME DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA: DOUGLAS DA CONCEIÇÃO

CPF: 017.950.814-81

IDENTIDADE: 35549023-SEDS/AL

VALOR TOTAL: R\$ 215.212,57 (DUZENTOS E QUINZE MIL DUZENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (TRÊS) MESES CONSECUTIVOS CONFORME CRONOGRAMA.

Declaro de que todas as despesas decorrentes da elaboração da proposta correm por conta da licitante, não lhe cabendo o direito a indenização de qualquer natureza.

Craibas - Al, 22 de agosto de 2016

  
Murilo Ferreira da Silva
Produtor - Gerente
CPF: 070.498.594-27
DOUGLAS DA CONCEIÇÃO
RG: 35549023-SEDS/AL
CPF: 017.950.814-81
Representante Legal

CNPJ: 09.629.106/0001-23 Insc. Est: 248.08651-0
Sede: R. Francisco Gama da Silva, nº 53, Centro, Craíbas – AL, CEP: 57.320-970
E-mail: orionconstrutora1@hotmail.com

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - AL

TOMADA DE PREÇOS Nº 000/2016

ACQUILA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA - AL
OBJETO: PREÇOS DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CONDIÇÃO DE B. (UMA)

PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DO PROPONENTE

EM BRANCO

RUA SOCIAL ORION CONSTRUTORA LTDA EPP

CNPJ Nº 09.619.108/0001-53

ENDERÇO COMPLETO RUA SENADOR TEOTÔNIO VILALVA, 246, EDIF. LAYS ART 101

CENTRO - CRÁZVAL - CEP: 57300-000

NOME DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA: DOUTOR DOUTOR

CNPJ: 017.430.814-81

VALOR TOTAL R\$ 217.570,00 (DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL REAIS E CINCO CENTAVOS)

CÓDIGO DE BARRAS

VALIDADE DA PROPOSTA: (ESSENCIAL) DIAS CONSECUTIVOS

PREÇO DE EXECUÇÃO (TRÊS) MESSES CONSECUTIVOS CONFORME CALENDÁRIO

estados de que todas as despesas necessárias ao cumprimento da proposta constam por conta do licitante, não havendo a inclusão a indenizar de qualquer natureza.

Boa Vista - AL, 15 de agosto de 2016

EXCLUSÃO DA CONDIÇÃO

RG: 35519923-8/02 AL

CNPJ: 017.430.814-81

Responsável Legal

CNPJ: 09.619.108/0001-53 Insc. Est. 248.08651-0

Rua R. Francisco Gomes da Silva, nº 83 Centro, Crázas - AL, CEP: 57350-970

e-mail: orionconstrutora@hotmail.com



	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA - ALAGOAS	DATA:	26/08/2016	FONTE: ORSE SINAPI	VERSÃO: 2016/05 COM DESIGNAÇÃO	DATA REF.: 07/2016 06/2016	
	ENDEREÇO:	MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA	BDI:	30,48%				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - ALAGOAS	L.S. Hov:	65,52%				L.S. Mês:	47,38%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									6.163,16
1.1	73903/001	Limpeza do terreno	SINAPI	M2	966,00	0,33	0,10	0,43	415,38
1.2	74209/001	Placa de obra em chapa aço galvanizado	SINAPI	M2	6,00	219,59	66,93	286,52	1.719,12
1.3	73992/001	Locação da obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas	SINAPI	M2	201,15	5,40	1,65	7,05	1.418,11
1.4	S05088	Barracão para obras de médio porte, reaproveitamento 2x	ORSE	m2	12,00	126,47	38,55	165,02	1.980,24
1.5	74154/001	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, dimt 50 a 200m	SINAPI	M3	120,75	4,00	1,22	5,22	630,32
2 EDIFICAÇÃO									131.933,38
INFRAESTRUTURA									
2.1	93358	Escavação manual de valas	SINAPI	M3	12,47	34,53	10,52	45,05	561,77
2.2	73907/003	Lastro de concreto magro, espessura 5cm	SINAPI	M2	23,35	21,44	6,53	27,97	653,10
2.3	73972/001	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	SINAPI	M3	6,20	302,23	92,12	394,35	2.444,97
2.4	74157/004	Lançamento de concreto em fundações	SINAPI	M3	6,20	65,00	19,81	84,81	525,82
2.5	5651	Forma em tábuas de madeira para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x	SINAPI	M2	82,19	23,75	7,24	30,99	2.547,07
2.6	93382	Reaterro manual de vala, com compactação mecanizada	SINAPI	M3	6,27	15,07	4,59	19,66	123,27
2.7	92915	Aço CA-60, 5,0 mm, para fundações	SINAPI	KG	87,20	13,56	4,13	17,69	1.542,57
2.8	92916	Aço CA-50, 6,3 mm, para fundações	SINAPI	KG	81,10	8,62	2,63	11,25	687,38
2.9	92917	Aço CA-50, 8,0 mm, para fundações	SINAPI	KG	120,60	8,45	2,58	11,03	1.330,22
2.10	92919	Aço CA-50, 10,0 mm, para fundações	SINAPI	KG	80,00	6,91	2,11	9,02	721,60
2.11	92921	Aço CA-50, 12,5 mm, para fundações	SINAPI	KG	26,69	5,86	1,79	7,65	204,18
2.12	83519	Embasamento em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm	SINAPI	M3	4,97	286,29	87,26	373,55	1.856,54
SUPRA-ESTRUTURA									
2.13	93185	Verga de concreto pré-moldado para portas	SINAPI	M	4,16	24,43	7,45	31,88	133,26
2.14	93183	Verga de concreto pré-moldada para janelas	SINAPI	M	27,10	24,75	7,54	32,29	876,06
2.15	73972/001	Concreto fck = 25MPa, virado em betoneira	SINAPI	M3	8,13	302,23	92,12	394,35	3.206,07
2.16	92673	Lançamento manual de concreto em estruturas	SINAPI	M3	8,13	102,43	31,22	133,65	1.086,57
2.17	S10890	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 10 usos, inclusive escoramento	ORSE	m2	144,38	23,75	7,24	30,99	4.474,34
2.18	92791	Aço CA-60, 5,0 mm, para estruturas	SINAPI	KG	298,00	6,50	1,98	8,48	2.527,04
2.19	92792	Aço CA-50, 6,3 mm, para estruturas	SINAPI	KG	59,70	6,44	1,96	8,40	501,48
2.20	92793	Aço CA-50, 8,0 mm, para estruturas	SINAPI	KG	196,80	6,77	2,06	8,83	1.737,74
2.21	92794	Aço CA-50, 10,0 mm, para estruturas	SINAPI	KG	335,00	5,61	1,71	7,32	2.452,20
2.22	92795	Aço CA-50, 12,5 mm, para estruturas	SINAPI	KG	93,50	4,86	1,48	6,34	592,79
2.23	74202/001	Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m², vãos até 3,50m/e=8cm, c/tajotas e cap. c/ concreto fck=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reaprov.3X) e ferragem negativa	SINAPI	M2	9,00	56,46	17,22	73,70	663,30
PISOS									
2.24	73907/003	Contrapiso/lastro de concreto não estrutural, e=5cm, preparo c/	SINAPI	M2	97,26	21,45	6,54	27,99	2.722,31
2.25	73922/004	Cimentado de regularização, traço 1:4 (cimento e areia) e=2cm, preparo manual da argamassa	SINAPI	M2	10,18	27,93	8,51	36,44	370,96
2.26	84191	Piso granilite, espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas	SINAPI	M2	87,08	58,43	17,81	76,24	6.638,98
2.27	87247	Revestimento cerâmico 35x35cm	SINAPI	M2	10,18	25,77	7,85	33,62	342,25
PAREDES E PAINÉIS									
2.28	87471	Alvenaria em blocos cerâmicos furados, 9x19x39cm, argamassa de assentamento com preparo em betoneira	SINAPI	M2	317,71	24,83	7,57	32,40	10.293,80
ESQUADRIAS									
2.29	90843	EM01-Kit de porta de madeira para pintura, 0,80x2,10m, padrão médio. Itens inclusos: dobradiças, montagem e execução do batente, fechadura com execução de furo	SINAPI	UN	5,00	412,92	125,86	538,78	2.693,90
2.30	90842	EM02-Kit de porta de madeira para pintura, 0,70x2,10m, padrão médio. Itens inclusos: dobradiças, montagem e execução do batente, fechadura com execução de furo	SINAPI	UN	1,00	398,66	121,51	520,17	520,17
2.31	S08203	EM03-Porta de madeira compensada 1,60x2,10m, correr, 02 folhas	ORSE	un	1,00	692,76	211,15	903,91	903,91
2.32	S07830	EAV01 - Esquadria em alumínio anodizado p/ vidro transparente, pivotante, 06 folhas, exclusive vidro	ORSE	m2	6,58	245,10	74,71	319,81	2.104,35
2.33	S04263	EAV01-Vidro temperado 10mm, tipo pivotante, com ferragens	ORSE	m2	6,58	252,00	76,81	328,81	2.163,57
2.34	74067/002	EAV02/03/04-Esquadria em alumínio anodizado e vidro transparente, de correr, 02 folhas	SINAPI	M2	12,92	448,74	136,78	585,52	7.564,92
2.35	73809/001	EAV05/06-Esquadria em alumínio anodizado e vidro transparente, maxím ar	SINAPI	M2	1,64	419,78	127,95	547,73	898,28
2.36	91338	EA01-Esquadria em barra chata de alumínio, giro, 02 folhas	SINAPI	M2	2,52	595,08	181,38	776,46	1.956,68
2.37	74238/002	Portão em tubos de ferro galvanizado de 2"	SINAPI	M2	2,64	633,61	193,12	826,73	2.182,57
REVESTIMENTOS									
2.38	87878	Chapisco, traço 1:3, preparo manual	SINAPI	M2	561,44	2,24	0,68	2,92	1.639,40
2.39	87792	Emboço (massa única) em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente, e = 2,5cm	SINAPI	M2	136,04	21,95	6,69	28,64	3.896,19
2.40	84076	Reboco, traço 1:3 - e = 2,0cm, preparo manual	SINAPI	M2	425,40	15,02	4,58	19,60	8.337,64
2.41	87265	ESPEC. 03 - Cerâmica 20x20cm cor branca	SINAPI	M2	71,21	25,98	7,92	33,90	2.414,02
2.42	COMP	Revestimento cerâmico amadeirado		m2	64,63	46,67	14,23	60,90	3.948,15
PINTURA									
2.43	S08624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e refoque	ORSE	m2	189,23	9,50	2,90	12,40	2.346,45
2.44	88489	Pintura acrílica lavável cor GELO, duas demãos, sobre massa acrílica	SINAPI	M2	189,23	7,83	2,39	10,22	1.933,93
2.45	88423	Pintura em tinta texturizada cor BRANCO GELO	SINAPI	M2	168,59	11,41	3,48	14,89	2.510,31

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
1801592128 CREA

(Handwritten marks and signatures)



2.46	88423	Pintura em tinta texturizada cor VERDE MUSGO	SINAPI	M2	13,60	11,41	3,48	14,89	202,50
2.47	74065/003	Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos	SINAPI	M2	30,43	13,56	4,13	17,69	538,31
COBERTA									
2.48	74088/001	Telhado em fibrocimento ondulada, espessura 6mm	SINAPI	M2	84,20	31,88	9,72	41,60	3.502,72
2.49	92566	Estrutura de madeira de lei 1a serrada nao aparelhada, para telhas onduladas de fibrocimento	SINAPI	M2	84,20	30,35	9,25	39,60	3.334,32
2.50	501954	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação	ORSE	m2	97,26	41,83	12,75	54,56	5.308,45
2.51	72107	Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 25cm	SINAPI	M	44,20	16,82	5,13	21,95	970,19
2.52	72105	Calha em chapa de aço galvanizado	SINAPI	M	11,50	39,31	11,98	51,29	589,84
2.53	6225	Impermeabilização de calhas/lajes descobertas, com emulsão asfáltica com elastômeros, 3 demãos	SINAPI	M2	14,61	25,77	7,85	33,62	491,19
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
2.54	504880	Quadro de medição geral monofásico	ORSE	un	1,00	144,77	44,13	188,90	188,90
2.55	84402	Quadro de distribuição para 06 disjuntores	SINAPI	UN	1,00	55,84	17,02	72,86	72,86
2.56	91925	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1 kV 1,5 mm² fornecimento e instalação	SINAPI	M	144,00	2,32	0,71	3,03	436,32
2.57	91927	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1 kV 2,5 mm² fornecimento e instalação	SINAPI	M	243,00	2,95	0,90	3,85	935,55
2.58	91929	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1 kV 4,0 mm² fornecimento e instalação	SINAPI	M	91,00	4,62	1,41	6,03	548,73
2.59	74130/002	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 50a	SINAPI	UN	6,00	18,12	5,52	23,64	141,84
2.60	91872	Eletrotubo PVC rígido roscável 1" (32mm), fornecimento e instalação - entrada de energia	SINAPI	M	13,20	9,74	2,97	12,71	167,77
2.61	91854	Eletrotubo PVC flexível 3/4" (25mm), fornecimento e instalação	SINAPI	M	62,00	6,35	1,94	8,29	513,98
2.62	91856	Eletrotubo PVC flexível 1" (32mm), fornecimento e instalação	SINAPI	M	23,00	7,97	2,43	10,40	239,20
2.63	91856	Eletrotubo PVC flexível 1.1/2" (40mm), fornecimento e instalação	SINAPI	M	14,00	7,97	2,43	10,40	145,60
2.64	91937	Caixa de passagem PVC octogonal 3"	SINAPI	UN	13,00	9,54	2,91	12,45	161,85
2.65	510793	Caixa de passagem 4x2" em PVC	ORSE	un	18,00	8,24	2,51	10,75	193,50
2.66	91953	Interruptor simples, 01 tecla, com placa e suporte	SINAPI	UN	5,00	17,73	5,40	23,13	115,65
2.67	92023	Interruptor com tomada hexagonal 2P+T 10A, conjugada	SINAPI	UN	3,00	29,55	9,01	38,56	115,68
2.68	92000	Tomada hexagonal 2P+T 10A, com placa	SINAPI	UN	10,00	16,84	5,13	21,97	219,70
2.69	73953/006	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	SINAPI	UN	7,00	94,43	28,78	123,21	862,47
2.70	73953/002	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalação	SINAPI	UN	3,00	87,31	26,61	113,92	341,78
2.71	74094/001	Luminária spot com lâmpada fluorescente	SINAPI	UN	3,00	32,23	9,82	42,05	126,15
INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS									
2.72	73827/001	Kit cavalete PVC com registro 1/2" - Fornecimento e instalação	SINAPI	UN	1,00	45,49	13,87	59,36	59,36
2.73	89356	Alimentação caixa d'água DN 25mm	SINAPI	M	26,00	12,42	3,79	16,21	421,46
2.74	501200	Ponto de água DN 25mm	ORSE	un	7,00	64,45	19,64	84,09	588,63
2.75	501683	Ponto de esgoto de 100mm	ORSE	pt	2,00	57,45	17,51	74,96	149,92
2.76	501678	Ponto de esgoto de 50mm	ORSE	un	1,00	57,42	17,50	74,92	74,92
2.77	501679	Ponto de esgoto de 40mm	ORSE	un	2,00	36,27	11,06	47,33	94,66
2.78	74166/001	Caixa de passagem/inspeção	SINAPI	UN	3,00	167,48	51,05	218,53	655,59
2.79	74051/001	Caixa de gordura dupla em concreto pré-moldado, com tampa	SINAPI	UN	1,00	173,07	52,75	225,82	225,82
2.80	89707	Caixa sifonada 100x100x50 mm	SINAPI	UN	2,00	15,23	4,64	19,87	39,74
2.81	86931	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso encosto flexível em plástico branco, 1/2 X 40CM -	SINAPI	UN	2,00	305,67	93,17	398,84	797,68
2.82	86904	Lavatório de louça branca suspenso, padrão popular	SINAPI	UN	2,00	76,14	23,21	99,35	198,70
2.83	93441	Bancada de cozinha em granito cinza polido, 1,20x0,60m, com buca de aço inox de embutir, completa, inclusive torneira cromada padrão popular	SINAPI	UN	1,00	410,81	125,21	536,02	536,02
2.84	86906	Torneira p/ lavatório, cromada, padrão popular	SINAPI	UN	2,00	41,22	12,56	53,78	107,56
2.85	74184/001	Registro gaveta DN 25 mm	SINAPI	UN	3,00	52,50	16,00	68,50	205,50
2.86	89798	Tubo pvc 50mm - esgoto	SINAPI	M	13,00	7,06	2,15	9,21	119,73
2.87	89848	Tubo pvc 100mm - esgoto	SINAPI	M	4,35	16,70	5,09	21,79	94,79
2.88	88503	Caixa d'água 1000 L, inclusive conexões	SINAPI	UN	2,00	603,41	183,92	787,33	1.574,66
2.89	73965/010	Escavação manual de valas	SINAPI	M3	58,68	34,53	10,52	45,05	2.643,53
2.90	83519	Embasamento em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm	SINAPI	M3	2,74	286,29	87,26	373,55	1.023,53
2.91	87888	Chapisco, traço 1:4 - e= 5mm	SINAPI	M2	9,00	3,75	1,14	4,89	44,01
2.92	87792	Reboco argamassa traço 1:2:8, espessura 2,5cm, preparo mecânico	SINAPI	M2	9,00	19,70	6,00	25,70	231,30
2.93	89172	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento/areia), preparo mecânico	SINAPI	M2	2,00	26,30	8,02	34,32	68,64
2.94	6045	Concreto simples 15MPa (laje de fundo), com lançamento	SINAPI	M3	0,24	371,06	113,10	484,16	116,20
2.95	506457	Concreto armado - FCK=15Mpa (laje superior), lançado e adensado	ORSE	m3	0,30	1.128,16	343,86	1.472,02	441,61
2.96	74198/001	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, diâmetro 1,20m, altura 5,00m	SINAPI	UN	1,00	861,08	282,46	1.123,54	1.123,54
3 URBANIZAÇÃO									78.212,37
3.1	73763/004	Meio fio em concreto pré moldado	SINAPI	M	133,30	21,41	6,53	27,94	3.724,40
3.2	93679	Piso intertravado leve tráfego 6,0cm na cor CINZA	SINAPI	M2	92,75	45,03	13,73	58,76	5.449,99
3.3	93679	Piso intertravado leve tráfego 6,0cm na cor VERMELHO503	SINAPI	M2	103,90	45,03	13,73	58,76	6.105,16
3.4	93679	Piso intertravado leve tráfego 6,0cm na cor TERRACOTA	SINAPI	M2	56,60	45,03	13,73	58,76	3.325,82
3.5	74236/001	Grama batatas em placa	SINAPI	M2	185,15	7,89	2,40	10,29	1.905,19
3.6	73892/001	Piso em concreto polido, preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira	SINAPI	M2	100,15	27,66	8,43	36,09	3.614,41
3.7	502173	Piso em concreto despolado, fck = 15mpa, e = 7cm	ORSE	m2	120,20	22,81	6,95	29,76	3.577,15
3.8	72799	Piso em paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa traço 1:3	SINAPI	M2	80,50	43,74	13,33	57,07	4.594,14
3.9	508779	Barra horizontal em tubo de ferro galvanizado com pintura eletrolítica na cor vermelha	ORSE	m	3,00	315,00	96,01	411,01	1.233,03
3.10	509170	Prancha para exercício abdominal	ORSE	Un	3,00	585,00	178,31	763,31	2.289,93
3.11	COTAÇÃO	ESPALDAR	UND	1,00	295,20	89,98	385,18	385,18	
3.12	COTAÇÃO	BARRAS MARINHEIRO	UND	6,00	229,50	69,95	299,45	1.796,70	
3.13	509169	Barras assimétricas	ORSE	Un	1,00	988,70	301,36	1.290,06	1.290,06

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
1801592128 CREA

A

EM BRANCO



3.14	73965/010	Escavação manual de vatas	SINAPI	M3	6,64	34,53	10,52	45,05	289,73
3.15	74053/001	Fundação em pedra rachão, assentada com argamassa traço 1.6 (cimento e areia)	SINAPI	M3	6,64	282,70	86,17	368,87	2.449,30
3.16	83519	Embasamento em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm	SINAPI	M3	3,32	286,30	87,26	373,56	1.240,82
3.17	S06457	Concreto armado - FCK=15Mpa (pilaretes), lançado e adensado	ORSE	m3	1,11	1.128,16	343,86	1.472,02	1.633,94
3.18	87471	Alvenaria em blocos cerâmicos furados, 9x19x39cm, argamassa de assentamento com preparo em betoneira	SINAPI	M2	116,24	24,83	7,57	32,40	3.766,18
3.19	S06457	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	ORSE	m3	1,71	1.128,16	343,86	1.472,02	2.517,15
3.20	87878	Chapisco, traço 1:3, preparo manual	SINAPI	M2	232,47	2,24	0,68	2,92	678,81
3.21	84076	Reboco, traço 1:3 - e = 2,0cm, preparo manual	SINAPI	M2	116,24	15,02	4,58	19,60	2.278,30
3.22	73445	Calação, duas demãos	SINAPI	M2	116,24	5,42	1,65	7,07	821,82
3.23	S08821	Grade frontal de ferro	ORSE	m2	60,38	109,37	33,34	142,71	8.616,83
3.24	S08888	Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada vapor de sódio de 150W	ORSE	un	6,00	585,19	178,37	763,56	4.581,36
3.25	73831/008	Lâmpada alta pressão, vapor de sódio 150w, inclusive reator	SINAPI	UN	12,00	166,82	50,85	217,67	2.612,04
3.26	91672	Eletrotubo PVC rígido roscável 1" (32mm), fornecimento e instalação - entrada de energia	SINAPI	M	203,60	9,73	2,97	12,70	2.585,72
3.27	91925	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1 kV 1,5 mm² fornecimento e instalação	SINAPI	M	126,00	2,32	0,71	3,03	381,78
3.28	91927	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1 kV 2,5 mm² fornecimento e instalação	SINAPI	M	408,00	2,95	0,90	3,85	1.570,80
3.29	83443	Caixa de passagem em alvenaria com tampa concreto 20X20X25 cm	SINAPI	UN	6,00	31,78	9,69	41,47	248,82
3.30	83399	Relé fotoelétrico pf comando de iluminação externa	SINAPI	UN	6,00	38,05	11,60	49,65	297,90
3.31	83484	Haste Coperweld 3/4"x 3,00m, com conector	SINAPI	UN	6,00	43,67	13,28	56,85	341,10
4	SERVIÇOS FINAIS								903,66
4.1	S08814	Fornecimento e plantio de palmeira mini Imperial, média	ORSE	un	6,00	79,20	24,14	103,34	620,04
4.2	9537	Limpeza geral da obra	SINAPI	M2	201,15	1,08	0,33	1,41	283,62

Valor Total (A + C + D): 216.212,67

Duzentos e Quinze Mil Duzentos e Doze reais e Cinquenta e Sete centavos

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
1801592128 CREA

(Handwritten marks and signatures)

Item	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Observations
1.000	100	100	100	100	400	
2.000	200	200	200	200	800	
3.000	300	300	300	300	1200	
4.000	400	400	400	400	1600	
5.000	500	500	500	500	2000	
6.000	600	600	600	600	2400	
7.000	700	700	700	700	2800	
8.000	800	800	800	800	3200	
9.000	900	900	900	900	3600	
10.000	1000	1000	1000	1000	4000	
11.000	1100	1100	1100	1100	4400	
12.000	1200	1200	1200	1200	4800	
13.000	1300	1300	1300	1300	5200	
14.000	1400	1400	1400	1400	5600	
15.000	1500	1500	1500	1500	6000	
16.000	1600	1600	1600	1600	6400	
17.000	1700	1700	1700	1700	6800	
18.000	1800	1800	1800	1800	7200	
19.000	1900	1900	1900	1900	7600	
20.000	2000	2000	2000	2000	8000	
21.000	2100	2100	2100	2100	8400	
22.000	2200	2200	2200	2200	8800	
23.000	2300	2300	2300	2300	9200	
24.000	2400	2400	2400	2400	9600	
25.000	2500	2500	2500	2500	10000	
26.000	2600	2600	2600	2600	10400	
27.000	2700	2700	2700	2700	10800	
28.000	2800	2800	2800	2800	11200	
29.000	2900	2900	2900	2900	11600	
30.000	3000	3000	3000	3000	12000	
31.000	3100	3100	3100	3100	12400	
32.000	3200	3200	3200	3200	12800	
33.000	3300	3300	3300	3300	13200	
34.000	3400	3400	3400	3400	13600	
35.000	3500	3500	3500	3500	14000	
36.000	3600	3600	3600	3600	14400	
37.000	3700	3700	3700	3700	14800	
38.000	3800	3800	3800	3800	15200	
39.000	3900	3900	3900	3900	15600	
40.000	4000	4000	4000	4000	16000	
41.000	4100	4100	4100	4100	16400	
42.000	4200	4200	4200	4200	16800	
43.000	4300	4300	4300	4300	17200	
44.000	4400	4400	4400	4400	17600	
45.000	4500	4500	4500	4500	18000	
46.000	4600	4600	4600	4600	18400	
47.000	4700	4700	4700	4700	18800	
48.000	4800	4800	4800	4800	19200	
49.000	4900	4900	4900	4900	19600	
50.000	5000	5000	5000	5000	20000	

EM BRANCO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			L.S. Hora: 85,62%		
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA - ALAGOAS	DATA:	28/08/2016	BDI:	30,48%
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA	FORTE	ORSE	VERSÃO	2016/05
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA - ALAGOAS	DATA REF.	SINAPI	2016/05 COM DESONERAÇÃO	06/2016

1.1. 73903/001 - Limpeza do terreno (M2)					
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODAMOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00158400	182,5300	0,2891
Total:					0,2891

SERVICOS DIVERSOS					
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00308000	7,5300	0,0232
Total:					0,0232
Valor Simples:					0,31
Valor Encargos (85.62%):					0,02
Valor com Encargos:					0,33
Valor BDI (30.48%):					0,10
Total Geral:					0,43

1.2. 74209/001 - Placa de obra em chapa aço galvanizado (M2)					
FUNDACOES E ESTRUTURAS					
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
5652 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEMLANCAMENTO	SINAPI	M3	0,00900100	208,2214	1,8742
Total:					1,8742

MATERIAL					
0000441 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, 7 MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,90011700	4,6100	4,1495
0000449 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	3,60046800	6,6500	23,9431
0000481 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X1,125* M	SINAPI	M2	0,90011700	174,0000	156,6204
0000507 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,09901300	9,6600	0,9565
Total:					185,6695

SERVICOS DIVERSOS					
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90011700	8,8900	8,0020
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,80023400	7,5300	13,5558
Total:					21,5578
Valor Simples:					209,10
Valor Encargos (85.62%):					10,49
Valor com Encargos:					219,59
Valor BDI (30.48%):					66,93
Total Geral:					286,52

1.3. 73992/001 - Locação da obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas (M2)					
MATERIAL					
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0000033 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,01333600	9,0700	0,1210
0000449 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	0,16670400	6,6500	1,1086
0000506 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00666800	9,5000	0,0633
0000618 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,21138000	9,4100	1,9891
Total:					3,2820

SERVICOS DIVERSOS					
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08668600	8,8900	0,7706
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08668600	7,5300	0,6527
Total:					1,4234
Valor Simples:					4,71
Valor Encargos (85.62%):					0,69
Valor com Encargos:					5,40
Valor BDI (30.48%):					1,65
Total Geral:					7,05

1.4. S05088 - Barracão para obras de médio porte, reaproveitamento 2x (m2)					
Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização					
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
S00054 Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	ORSE	un	0,00975300	10.715,1214	104,5046
Total:					104,5046
Valor Simples:					104,51
Valor Encargos (85.62%):					21,96
Valor com Encargos:					126,47
Valor BDI (30.48%):					38,55
Total Geral:					165,02

1.5. 74154/001 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, dmt 50 a 200m (M3)					
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
5855 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00309900	499,9100	1,5492
5857 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00050400	158,9800	0,0801

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
1801592128 CREA

[Handwritten marks and signatures]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS



Item	Descrição	Valor	Porcentagem	Observações
0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100

EM BRANCO



5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00018000	150,4900	0,0271
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00342300	45,7000	0,1564
5944	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00360300	184,2800	0,6640
67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01196300	102,7500	1,2292
67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00245000	23,3100	0,0571

Total: 3,7631

SERVICOS DIVERSOS

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01081000	7,5300	0,0814
-------	--------------------------------------	--------	---	------------	--------	--------

Total: 0,0814

Valor Simples: 3,84

Valor Encargos (85.62%): 0,16

Valor com Encargos: 4,00

Valor BDI (30.48%): 1,22

Total Geral: 5,22

2.1. 93358 - Escavação manual de valas (M3)

SERVICOS DIVERSOS

	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88316	SINAPI	H	3,14956900	7,5300	23,7163

Total: 23,7163

Valor Simples: 23,72

Valor Encargos (85.62%): 10,81

Valor com Encargos: 34,53

Valor BDI (30.48%): 10,52

Total Geral: 45,05

2.2. 73907/003 - Lastro de concreto magro, espessura 5cm (M2)

FUNDACOES E ESTRUTURAS

	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
5652	SINAPI	M3	0,04498900	208,2214	9,3677

Total: 9,3677

SERVICOS DIVERSOS

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31492500	8,8900	2,7997
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62985100	7,5300	4,7428

Total: 7,5425

Valor Simples: 16,91

Valor Encargos (85.62%): 4,53

Valor com Encargos: 21,44

Valor BDI (30.48%): 6,53

Total Geral: 27,97

2.3. 73972/001 - CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
89278	SINAPI	CHP	1,65040000	6,4600	10,6616

Total: 10,6616

MATERIAL

0000037	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,78028500	64,7500	50,5235
0000137	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	314,13036300	0,4400	138,2174
0000471	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,18811800	66,0300	12,4214
0000472	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,56435500	66,0300	37,2644

Total: 238,4266

SERVICOS DIVERSOS

88291	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65040000	8,3400	13,7643
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,91430200	7,5300	21,9447

Total: 35,7090

Valor Simples: 284,80

Valor Encargos (85.62%): 17,43

Valor com Encargos: 302,23

Valor BDI (30.48%): 92,12

Total Geral: 394,35

2.4. 74157/004 - Lançamento de concreto em fundações (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
90586	SINAPI	CHP	0,26996000	2,2400	0,6047

Total: 0,6047

SERVICOS DIVERSOS

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48478200	8,8900	13,1997
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,04940600	7,5300	30,4920

Total: 43,6917

Valor Simples: 44,30

Araldo Alves Peixoto
Eng. Civil
1801592128 CREA

(Handwritten marks and signatures)



Valor Encargos (85.62%): 20,70
 Valor com Encargos: 65,00
 Valor BDI (30.48%): 19,81
 Total Geral: 84,81

2.5. 5651 - Forma em tábua de madeira para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x (M2)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0000269 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,09000500	5,7900	0,5211
0000449 PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	0,24751300	6,6500	1,6460
0000451 PEÇA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,21601100	2,1000	0,4536
0000506 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,13500700	9,5000	1,2826
0000618 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,71283700	9,4100	6,7078

Total: 10,6111

SERVICOS DIVERSOS

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20251100	7,5600	1,5310
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,81004200	8,8900	7,2013

Total: 8,7323

Valor Simples: 19,34
 Valor Encargos (85.62%): 4,41
 Valor com Encargos: 23,75
 Valor BDI (30.48%): 7,24
 Total Geral: 30,99

2.6. 93382 - Reaterro manual de vaia, com compactação mecanizada (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,27400000	6,1000	1,6714
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,25400000	1,5200	0,3861

Total: 2,0575

SERVICOS DIVERSOS

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18700000	7,5300	8,9381
--	--------	---	------------	--------	--------

Total: 8,9381

Valor Simples: 11,00
 Valor Encargos (85.62%): 4,07
 Valor com Encargos: 15,07
 Valor BDI (30.48%): 4,59
 Total Geral: 19,66

2.7. 92915 - Aço CA-60, 5.0 mm, para fundações (KG)

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,31542600	6,2800	8,2609

Total: 8,2609

GERAL

0004021 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) 5	SINAPI	UN	1,56535700	0,1600	0,2505
---	--------	----	------------	--------	--------

Total: 0,2505

MATERIAL

0000033 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,03288600	9,0700	0,2983
--	--------	----	------------	--------	--------

Total: 0,2983

SERVICOS DIVERSOS

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03749000	7,5600	0,2834
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22927900	8,8900	2,0383

Total: 2,3217

Valor Simples: 11,13
 Valor Encargos (85.62%): 2,43
 Valor com Encargos: 13,56
 Valor BDI (30.48%): 4,13
 Total Geral: 17,69

2.8. 92916 - Aço CA-50, 6.3 mm, para fundações (KG)

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,89949000	6,3200	5,6848

Total: 5,6848

GERAL

0004021 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) 5	SINAPI	UN	0,87250500	0,1600	0,1396
---	--------	----	------------	--------	--------

Total: 0,1396

MATERIAL

0000033 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02248700	9,0700	0,2040
--	--------	----	------------	--------	--------

Total: 0,2040

SERVICOS DIVERSOS

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01960900	7,5600	0,1482
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11963200	8,8900	1,0635

Total: 1,2118

Arnaldo Aves Peixoto
 Eng. Civil
 1801592128 CREA

[Handwritten marks and signatures]

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
01/01	1000000	...	1	...	1000000	1000000
02/01	2000000	...	2	...	2000000	2000000
03/01	3000000	...	3	...	3000000	3000000
04/01	4000000	...	4	...	4000000	4000000
05/01	5000000	...	5	...	5000000	5000000
06/01	6000000	...	6	...	6000000	6000000
07/01	7000000	...	7	...	7000000	7000000
08/01	8000000	...	8	...	8000000	8000000
09/01	9000000	...	9	...	9000000	9000000
10/01	10000000	...	10	...	10000000	10000000
11/01	11000000	...	11	...	11000000	11000000
12/01	12000000	...	12	...	12000000	12000000
13/01	13000000	...	13	...	13000000	13000000
14/01	14000000	...	14	...	14000000	14000000
15/01	15000000	...	15	...	15000000	15000000
16/01	16000000	...	16	...	16000000	16000000
17/01	17000000	...	17	...	17000000	17000000
18/01	18000000	...	18	...	18000000	18000000
19/01	19000000	...	19	...	19000000	19000000
20/01	20000000	...	20	...	20000000	20000000
21/01	21000000	...	21	...	21000000	21000000
22/01	22000000	...	22	...	22000000	22000000
23/01	23000000	...	23	...	23000000	23000000
24/01	24000000	...	24	...	24000000	24000000
25/01	25000000	...	25	...	25000000	25000000
26/01	26000000	...	26	...	26000000	26000000
27/01	27000000	...	27	...	27000000	27000000
28/01	28000000	...	28	...	28000000	28000000
29/01	29000000	...	29	...	29000000	29000000
30/01	30000000	...	30	...	30000000	30000000
31/01	31000000	...	31	...	31000000	31000000
32/01	32000000	...	32	...	32000000	32000000
33/01	33000000	...	33	...	33000000	33000000
34/01	34000000	...	34	...	34000000	34000000
35/01	35000000	...	35	...	35000000	35000000
36/01	36000000	...	36	...	36000000	36000000
37/01	37000000	...	37	...	37000000	37000000
38/01	38000000	...	38	...	38000000	38000000
39/01	39000000	...	39	...	39000000	39000000
40/01	40000000	...	40	...	40000000	40000000
41/01	41000000	...	41	...	41000000	41000000
42/01	42000000	...	42	...	42000000	42000000
43/01	43000000	...	43	...	43000000	43000000
44/01	44000000	...	44	...	44000000	44000000
45/01	45000000	...	45	...	45000000	45000000
46/01	46000000	...	46	...	46000000	46000000
47/01	47000000	...	47	...	47000000	47000000
48/01	48000000	...	48	...	48000000	48000000
49/01	49000000	...	49	...	49000000	49000000
50/01	50000000	...	50	...	50000000	50000000

EM BRANCO



Valor Simples: 7,24
 Valor Encargos (85.62%): 1,38
 Valor com Encargos: 8,62
 Valor BDI (30.48%): 2,63
 Total Geral: 11,25

2.9. 92917 - Aço CA-50, 8.0 mm, para fundações (KG)

FUNDAÇOES E ESTRUTURAS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,90072100	6,8200	6,1429

Total: 6,1429

GERAL

0004021 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) 5	SINAPI	UN	0,66923600	0,1600	0,1071
---	--------	----	------------	--------	--------

Total: 0,1071

MATERIAL

0000033 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02251800	9,0700	0,2042
--	--------	----	------------	--------	--------

Total: 0,2042

SERVICOS DIVERSOS

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01459200	7,5600	0,1103
---	--------	---	------------	--------	--------

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08944200	8,8900	0,7951
---	--------	---	------------	--------	--------

Total: 0,9055

Valor Simples: 7,36
 Valor Encargos (85.62%): 1,09
 Valor com Encargos: 8,45
 Valor BDI (30.48%): 2,58
 Total Geral: 11,03

2.10. 92919 - Aço CA-50, 10.0 mm, para fundações (KG)

FUNDAÇOES E ESTRUTURAS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,90002700	5,6900	5,1212

Total: 5,1212

GERAL

0004021 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) 5	SINAPI	UN	0,48871500	0,1600	0,0782
---	--------	----	------------	--------	--------

Total: 0,0782

MATERIAL

0000033 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02250100	9,0700	0,2041
--	--------	----	------------	--------	--------

Total: 0,2041

SERVICOS DIVERSOS

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01089000	7,5600	0,0823
---	--------	---	------------	--------	--------

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06687200	8,8900	0,5945
---	--------	---	------------	--------	--------

Total: 0,6768

Valor Simples: 6,08
 Valor Encargos (85.62%): 0,83
 Valor com Encargos: 6,91
 Valor BDI (30.48%): 2,11
 Total Geral: 9,02

2.11. 92921 - Aço CA-50, 12.5 mm, para fundações (KG)

FUNDAÇOES E ESTRUTURAS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,89830300	5,0700	4,5544

Total: 4,5544

GERAL

0004021 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) 5	SINAPI	UN	0,32967700	0,1600	0,0527
---	--------	----	------------	--------	--------

Total: 0,0527

MATERIAL

0000033 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02245800	9,0700	0,2037
--	--------	----	------------	--------	--------

Total: 0,2037

SERVICOS DIVERSOS

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00799500	7,5600	0,0604
---	--------	---	------------	--------	--------

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04868800	8,8900	0,4328
---	--------	---	------------	--------	--------

Total: 0,4933

Valor Simples: 5,30
 Valor Encargos (85.62%): 0,56
 Valor com Encargos: 5,86
 Valor BDI (30.48%): 1,79
 Total Geral: 7,65

2.12. 83519 - Embasamento em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm (M3)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0000727 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM	SINAPI	UN	212,47875000	0,3900	82,8667

Total: 82,8667

SERVICOS DIVERSOS

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,37436300	8,8900	56,6681
--	--------	---	------------	--------	---------

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,37436300	7,5300	47,9990
--	--------	---	------------	--------	---------

Arnaldo Alves Peixoto
 Eng. Civil
 1801503128 CREA

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner.

Item	Description	Quantity	Unit	Price	Total
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100

EM BRANCO

88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014

SINAPI M3

0,14448600 300,5428 43,4242

Total: 148,0913
 Valor Simples: 230,96
 Valor Encargos (85.62%): 55,33
 Valor com Encargos: 286,29
 Valor BDI (30.48%): 87,26
 Total Geral: 373,55



2.13. 93185 - Verga de concreto pré-moldado para portas (M)

FUNDACOES E ESTRUTURAS					
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
73972/02 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	SINAPI	M3	0,02161200	305,1724	6,5954
92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	SINAPI	M2	0,19270400	43,4000	8,3634
92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,71138500	6,8200	4,8516

Total: 19,8104

GERAL

0004021 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) 5	SINAPI	UN	5,40292200	0,1600	0,8645
---	--------	----	------------	--------	--------

Total: 0,8645

MATERIAL

0000269 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 2 OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00630300	5,7900	0,0365
---	--------	---	------------	--------	--------

Total: 0,0365

SERVICOS DIVERSOS

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00171100	408,2673	0,6985
---	--------	----	------------	----------	--------

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05222800	8,8900	0,4643
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07744200	7,5300	0,5831

Total: 1,7460

Valor Simples: 22,46

Valor Encargos (85.62%): 1,97

Valor com Encargos: 24,43

Valor BDI (30.48%): 7,45

Total Geral: 31,88

2.14. 93183 - Verga de concreto pré-moldada para janelas (M)

FUNDACOES E ESTRUTURAS					
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
73972/02 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	SINAPI	M3	0,02160700	305,1724	6,5939
92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	SINAPI	M2	0,19536700	43,4000	8,4789
92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,71124600	6,8200	4,8507

Total: 19,9235

GERAL

0004021 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) 5	SINAPI	UN	5,40186600	0,1600	0,8643
---	--------	----	------------	--------	--------

Total: 0,8643

MATERIAL

0000269 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 2 OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00630200	5,7900	0,0365
---	--------	---	------------	--------	--------

Total: 0,0365

SERVICOS DIVERSOS

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,00171100	408,2673	0,6985
---	--------	----	------------	----------	--------

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06122100	8,8900	0,5443
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08462900	7,5300	0,6373

Total: 1,8801

Valor Simples: 22,70

Valor Encargos (85.62%): 2,05

Valor com Encargos: 24,75

Valor BDI (30.48%): 7,54

Total Geral: 32,29

2.15. 73972/001 - Concreto fck = 25MPA, virado em betoneira (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
89278 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	1,65040000	6,4600	10,6616

Total: 10,6616

MATERIAL

000037 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,78028500	64,7500	50,5235
---	--------	----	------------	---------	---------

0000137 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	314,13036300	0,4400	138,2174
--	--------	----	--------------	--------	----------

0000471 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,18811800	66,0300	12,4214
--	--------	----	------------	---------	---------

0000472 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,56435500	66,0300	37,2644
---	--------	----	------------	---------	---------

Total: 238,4266

SERVICOS DIVERSOS

Arnaldo Alves Peixoto
 Eng. Civil
 1801592/28 CREA

Handwritten initials and marks: 'A', 'S', 'A', 'A'.



88291	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65040000	8,3400	13,7643	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,91430200	7,5300	21,9447	
						Total:	35,7090
						Valor Simples:	284,80
						Valor Encargos (85.62%):	17,43
						Valor com Encargos:	302,23
						Valor BDI (30.48%):	92,12
						Total Geral:	394,35

2.16. 92873 - Lançamento manual de concreto em estruturas (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,60488500	2,2400	1,3549	
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,05674900	1,5700	1,6591	
						Total:	3,0140

SERVICIOS DIVERSOS

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,66163400	8,8900	14,7719	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,66163400	8,8900	14,7719	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,98490300	7,5300	37,5363	
						Total:	67,0802
						Valor Simples:	70,09
						Valor Encargos (85.62%):	32,34
						Valor com Encargos:	102,43
						Valor BDI (30.48%):	31,22
						Total Geral:	133,65

2.17. S10890 - Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 10 usos, inclusive escoramento (m2)

Chapas							
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
100628	Compensado plastificado 14mm	ORSE	m2	0,09344900	31,6800	2,9605	
						Total:	2,9605

Materiais - SINAPI

100333S	Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,11980600	10,4000	1,2460	
102692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	l	0,01597400	5,2100	0,0832	
104506S	Item processo de desativacao/peca de madeiranativa/regional 2,5 x 10cm (1x4") nao aparelhada (sarrafo-p/forma)	ORSE	m	0,41053500	4,5800	1,8803	
105068S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	kg	0,01996800	7,6300	0,1524	
105069S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	ORSE	kg	0,07987100	7,7700	0,6206	
106193S	Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 20,0cm (1 x 8") nao aparelhada	ORSE	m	0,04872100	4,4400	0,2163	
						Total:	4,1987

Mão-de-obra - SINAPI

101213S	Carpinteiro de formas	ORSE	h	0,68129600	7,1100	4,8440	
106111S	Servente	ORSE	h	0,17012400	5,7000	0,9697	
						Total:	5,8137

Peças, Ripões etc

101569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,42730800	4,8000	2,0511	
						Total:	2,0511

Provisórios

S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,03831800	1,8300	1,9001	
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	1,03831800	1,7800	1,8482	
						Total:	3,7483
						Valor Simples:	18,77
						Valor Encargos (85.62%):	4,98
						Valor com Encargos:	23,75
						Valor BDI (30.48%):	7,24
						Total Geral:	30,99

2.18. 92791 - Aço CA-60, 5.0 mm, para estruturas (KG)

MATERIAL							
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
0000003	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	0,96142900	4,1300	3,9707	
						Total:	3,9707

SERVICIOS DIVERSOS

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02363100	7,5600	0,1787	
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16847500	8,8900	1,4977	
						Total:	1,6764
						Valor Simples:	5,65
						Valor Encargos (85.62%):	0,85
						Valor com Encargos:	6,50
						Valor BDI (30.48%):	1,98
						Total Geral:	8,48

2.19. 92792 - Aço CA-50, 6.3 mm, para estruturas (KG)

MATERIAL							
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
0000003	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	0,96132500	4,3600	4,1914	
						Total:	4,1914

SERVICIOS DIVERSOS

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02102300	7,5600	0,1589	
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14976900	8,8900	1,3314	
						Total:	1,4904

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
1801592128 CREA

(Handwritten marks and signatures)



Valor Simples: 5,68
 Valor Encargos (85.62%): 0,76
 Valor com Encargos: 6,44
 Valor BDI (30.48%): 1,96
 Total Geral: 8,40

2.20. 92793 - Aço CA-50, 8,0 mm, para estruturas (KG)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0000003 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	0,99913200	4,8900	4,8858
					Total: 4,8858

SERVICOS DIVERSOS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01764200	7,5600	0,1334
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12547700	8,8900	1,1155
					Total: 1,2489
					Valor Simples: 6,13
					Valor Encargos (85.62%): 0,64
					Valor com Encargos: 6,77
					Valor BDI (30.48%): 2,06
					Total Geral: 8,83

2.21. 92794 - Aço CA-50, 10,0 mm, para estruturas (KG)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0000003 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	0,99946700	4,1600	4,1578
					Total: 4,1578

SERVICOS DIVERSOS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01359600	7,5600	0,1028
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09670500	8,8900	0,8597
					Total: 0,9625
					Valor Simples: 5,12
					Valor Encargos (85.62%): 0,49
					Valor com Encargos: 5,61
					Valor BDI (30.48%): 1,71
					Total Geral: 7,32

2.22. 92795 - Aço CA-50, 12,5 mm, para estruturas (KG)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0000003 ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	0,99776700	3,9600	3,9512
					Total: 3,9512

SERVICOS DIVERSOS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00853900	7,5600	0,0646
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06049500	8,8900	0,5378
					Total: 0,6024
					Valor Simples: 4,55
					Valor Encargos (85.62%): 0,31
					Valor com Encargos: 4,86
					Valor BDI (30.48%): 1,48
					Total Geral: 6,34

2.23. 74202/001 - Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m², vãos até 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap. c/ concreto fck=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reaprov.3X) e ferragem negativa (M2)

FUNDACOES E ESTRUTURAS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
73972/02 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	SINAPI	M3	0,02969600	305,1724	9,0624
92874 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	0,02969600	12,8720	0,3822
					Total: 9,4446

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0000003 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	0,42384400	4,1300	1,7505
0000373 LAJE PRE-MOLDADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO CONVENCIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	0,89988100	33,1000	29,7861
0000449 PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	0,26096500	6,6500	1,7354
0000506 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,02699600	9,5000	0,2585
0000618 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,15298000	9,4100	1,4395
					Total: 34,9680

SERVICOS DIVERSOS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14398100	7,5600	1,0885
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14398100	8,8900	1,2800
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31495800	8,8900	2,8000
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32395700	7,5300	2,4394
					Total: 7,6079
					Valor Simples: 52,02
					Valor Encargos (85.62%): 4,46
					Valor com Encargos: 56,48
					Valor BDI (30.48%): 17,22
					Total Geral: 73,70

2.24. 73907/003 - Contrapiso/lastro de concreto não estrutural, e=5cm, preparo c/ (M2)

FUNDACOES E ESTRUTURAS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
5652 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEMLANÇAMENTO	SINAPI	M3	0,04501000	208,2214	9,3720
					Total: 9,3720

Araldo Alves Peixoto
 Eng. Civil
 1801592/28 CREA

Handwritten initials and a large letter 'A'.

Nome	Matrícula	Curso	Disciplina	Nota	Observações
1001	1001	1001	1001	1001	
1002	1002	1002	1002	1002	
1003	1003	1003	1003	1003	
1004	1004	1004	1004	1004	
1005	1005	1005	1005	1005	
1006	1006	1006	1006	1006	
1007	1007	1007	1007	1007	
1008	1008	1008	1008	1008	
1009	1009	1009	1009	1009	
1010	1010	1010	1010	1010	
1011	1011	1011	1011	1011	
1012	1012	1012	1012	1012	
1013	1013	1013	1013	1013	
1014	1014	1014	1014	1014	
1015	1015	1015	1015	1015	
1016	1016	1016	1016	1016	
1017	1017	1017	1017	1017	
1018	1018	1018	1018	1018	
1019	1019	1019	1019	1019	
1020	1020	1020	1020	1020	
1021	1021	1021	1021	1021	
1022	1022	1022	1022	1022	
1023	1023	1023	1023	1023	
1024	1024	1024	1024	1024	
1025	1025	1025	1025	1025	
1026	1026	1026	1026	1026	
1027	1027	1027	1027	1027	
1028	1028	1028	1028	1028	
1029	1029	1029	1029	1029	
1030	1030	1030	1030	1030	
1031	1031	1031	1031	1031	
1032	1032	1032	1032	1032	
1033	1033	1033	1033	1033	
1034	1034	1034	1034	1034	
1035	1035	1035	1035	1035	
1036	1036	1036	1036	1036	
1037	1037	1037	1037	1037	
1038	1038	1038	1038	1038	
1039	1039	1039	1039	1039	
1040	1040	1040	1040	1040	
1041	1041	1041	1041	1041	
1042	1042	1042	1042	1042	
1043	1043	1043	1043	1043	
1044	1044	1044	1044	1044	
1045	1045	1045	1045	1045	
1046	1046	1046	1046	1046	
1047	1047	1047	1047	1047	
1048	1048	1048	1048	1048	
1049	1049	1049	1049	1049	
1050	1050	1050	1050	1050	

EM BRANCO



SERVICOS DIVERSOS						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31507200	8,8900	2,8010
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63014400	7,5300	4,7450
					Total:	7,5460
					Valor Simples:	16,92
					Valor Encargos (85.62%):	4,53
					Valor com Encargos:	21,45
					Valor BDI (30.48%):	6,54
					Total Geral:	27,99

2.25. 73922/004 - Cimentado de regularização, traço 1:4 (cimento e areia) e=2,cm, preparo manual da argamassa (M2)						
SERVICOS DIVERSOS						
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90001500	8,8900	8,0011
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90001500	7,5300	6,7771
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,01800000	300,5428	5,4098
					Total:	20,1880
					Valor Simples:	20,19
					Valor Encargos (85.62%):	7,74
					Valor com Encargos:	27,93
					Valor BDI (30.48%):	8,51
					Total Geral:	36,44

2.26. 84191 - Piso granilite, espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas (M2)						
MATERIAL						
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
0000367	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	0,81240300	0,7500	0,6093
0000478	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OUBRANCO, E= *8 MM	SINAPI	M2	0,81240300	51,5000	41,8388
					Total:	42,4481

SERVICOS DIVERSOS						
87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,01624800	375,7054	6,1045
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48744200	8,8900	4,3334
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24372100	7,5300	1,8352
					Total:	12,2730
					Valor Simples:	54,72
					Valor Encargos (85.62%):	3,71
					Valor com Encargos:	58,43
					Valor BDI (30.48%):	17,81
					Total Geral:	76,24

2.27. 87247 - Revestimento cerâmico 35x35cm (M2)						
MATERIAL						
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
0000128	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	0,95487000	15,9000	15,1824
0000138	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,37799000	0,6500	2,8457
0003435	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	SINAPI	KG	0,21619700	4,1700	0,9015
					Total:	18,9297

SERVICOS DIVERSOS						
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38735300	8,4000	3,2538
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18016400	7,5300	1,3566
					Total:	4,6104
					Valor Simples:	23,54
					Valor Encargos (85.62%):	2,23
					Valor com Encargos:	25,77
					Valor BDI (30.48%):	7,85
					Total Geral:	33,62

2.28. 87471 - Alvenaria em blocos cerâmicos furados, 9x19x39cm, argamassa de assentamento com preparo em betoneira (M2)						
MATERIAL						
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
0003455	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 a 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,64977400	1,0700	0,6953
0003739	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAÓ DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00778100	47,8400	0,3722
0003759	BLOCO CERAMICO DE VEDAÇÃO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4.5 MPA (NBR15270)	SINAPI	UN	11,05028900	0,9600	10,6083
					Total:	11,6758

SERVICOS DIVERSOS						
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,00860800	435,0500	3,7449
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48836500	8,8900	4,3416
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24418200	7,5300	1,8387
					Total:	9,9252
					Valor Simples:	21,60
					Valor Encargos (85.62%):	3,23
					Valor com Encargos:	24,83
					Valor BDI (30.48%):	7,57
					Total Geral:	32,40

2.29. 90843 - EM01-Kit de porta de madeira para pintura, 0,80x2,10m, padrão médio. Itens inclusos: dobradiças, montagem e execução do batente, fechadura com execução de furo (UN)						
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS						
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
90802	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	SINAPI	UN	0,88125300	126,6871	111,6434

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
1801592128 CREA

Handwritten marks and initials, including a large 'A' at the bottom right.



90817	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA- SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	SINAPI	UN	0,88125300	36,9223	32,5379
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	0,88125300	142,9790	126,0007
90828	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	SINAPI	UN	1,76250600	20,5303	36,1848
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	0,88125300	68,2202	60,1193

Total: 366,4860
 Valor Simples: 366,49
 Valor Encargos (85.62%): 46,43
 Valor com Encargos: 412,92
 Valor BDI (30.48%): 125,86
 Total Geral: 538,78

2.30. 90842 - EM02-KIT de porta de madeira para pintura, 0,70x2,10m, padrão médio. Itens inclusos: dobradiças, montagem e execução do batente, fechadura com execução de furo (UN)

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
90801 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	SINAPI	UN	0,90043800	123,4930	111,1978
90807 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA- SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	SINAPI	UN	0,90043800	34,5531	31,1129
90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	0,90043800	138,8591	125,0340
90827 ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	1,80087600	19,7834	35,6275
INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P					
91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	0,90043800	59,0288	53,1518

Total: 356,1239
 Valor Simples: 356,12
 Valor Encargos (85.62%): 42,54
 Valor com Encargos: 398,66
 Valor BDI (30.48%): 121,51
 Total Geral: 520,17

2.31. S08203 - EM03-Porta de madeira compensada 1,60x2,10m, correr, 02 folhas (un)

Esquadrias	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I02828 Porta madeira compensada (canela), lisa, semi-oca - 120 x 210 x 3,5cm	ORSE	un	0,88253900	274,3600	242,1334

Total: 242,1334

Esquadrias de Madeira

S01770 Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar	ORSE	m	4,76571100	37,4351	178,4049
--	------	---	------------	---------	----------

Total: 178,4049

FERRAGENS

I01992 Roldana para porta correr (inferior)	ORSE	un	1,76507800	3,0000	5,2952
I01993 Roldana para porta correr (superior)	ORSE	un	1,76507800	20,2900	35,8134
I02277 Trilho superior em alumínio, perfil "u", para fixação de porta de correr	ORSE	m	2,11809400	22,4600	47,5724

Total: 88,6811

Materiais - SINAPI

I05075S Pregos de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,08825400	7,6300	0,6734
I11482S Fechadura bico de papagaio, máquina *45* mm, cromada, com chave tipo gorges bipartida, para porta de correr interna - completa	ORSE	cj	0,88253900	34,4100	30,3682
I11581S Trilho "u" alumínio 40 x 40mm p/ roldana	ORSE	m	2,11809400	6,7100	14,2124

Total: 45,2540

Mão-de-obra - SINAPI

I01213S Carpinteiro de formas	ORSE	h	4,19206000	7,1100	29,8055
I06111S Servente	ORSE	h	4,19206000	5,7000	23,8947

Total: 53,7003

Provisórios

S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,19206000	1,8300	7,6715
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	4,19206000	1,7800	7,4619

Total: 15,1333

Valor Simples: 623,31
 Valor Encargos (85.62%): 69,45
 Valor com Encargos: 692,76
 Valor BDI (30.48%): 211,15
 Total Geral: 903,91

2.32. S07830 - EAV01 - Esquadria em alumínio anodizado p/ vidro transparente, pivotante, 06 folhas, exclusive vidro (m2)

Argamassas	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
S01903 Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00266800	336,8344	0,8987

Total: 0,8987

Esquadrias

I07541 Janela de alumínio, cor preta, tipo pivotante	ORSE	m2	0,88935300	240,9400	214,2807
--	------	----	------------	----------	----------

Total: 214,2807

Mão-de-obra - SINAPI

Arnaldo Alves Peixoto
 Eng. Civil
 1801592128 CREA

A
 S
 A



Item	Quantity	Unit Price	Total Price	Description
...
...
...
...

EM BRANCO

Item	Quantity	Unit Price	Total Price	Description
...
...
...
...

Item	Quantity	Unit Price	Total Price	Description
...
...
...
...

Item	Quantity	Unit Price	Total Price	Description
...
...
...
...

104750S Pedreiro	ORSE	h	0,88935300	7,1000	6,3144	
106111S Servente	ORSE	h	1,33403000	5,7000	7,6040	
					Total:	13,9184
Provisórios						
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,33403000	1,8300	2,4413	
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,88935300	1,7900	1,5919	
					Total:	4,0332
					Valor Simples:	233,13
					Valor Encargos (85.62%):	11,97
					Valor com Encargos:	245,10
					Valor BDI (30.48%):	74,71
					Total Geral:	319,81



2.33. S04263 - EAV01-Vidro temperado 10mm, tipo pivotante, com ferragens (m2)						
VIDROS						
103338 Vidro temperado 10mm, fumê, tipo pivotante, com ferragens	ORSE	m2	0,90000000	280,0000	252,0000	
					Total:	252,0000
					Valor Simples:	252,00
					Valor Encargos:	0,00
					Valor com Encargos:	252,00
					Valor BDI (30.48%):	76,81
					Total Geral:	328,81

2.34. 74067/002 - EAV02/03/04-Esquadria em alumínio anodizado e vidro transparente, de correr, 02 folhas (M2)						
MATERIAL						
0000059 TEM PROCESSO DE DESATIVACAO JANELA ALUMINIO CORRER SERIE 8	SINAPI	M2	0,81796700	504,3900	412,5744	
					Total:	412,5744
SERVICOS DIVERSOS						
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40898400	8,8900	3,6359	
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,89976400	8,6000	7,7380	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,55413700	7,5300	11,7027	
88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00490800	374,5787	1,8384	
					Total:	24,9149
					Valor Simples:	437,49
					Valor Encargos (85.62%):	11,25
					Valor com Encargos:	448,74
					Valor BDI (30.48%):	136,78
					Total Geral:	585,52

2.35. 73809/001 - EAV05/06-Esquadria em alumínio anodizado e vidro transparente, maxim ar (M2)						
MATERIAL						
0000036 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00450000	52,5000	0,2363	
0000060 JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, 90 X 110CM (INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR)	SINAPI	M2	0,99001100	399,7200	395,7272	
0000137 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	1,90802100	0,4400	0,8395	
					Total:	396,8030
SERVICOS DIVERSOS						
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90001000	8,8900	8,0011	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99001100	7,5300	7,4548	
					Total:	15,4559
					Valor Simples:	412,26
					Valor Encargos (85.62%):	7,52
					Valor com Encargos:	419,78
					Valor BDI (30.48%):	127,95
					Total Geral:	547,73

2.36. 91338 - EA01-Esquadria em barra chata de aluminio, giro, 02 folhas (M2)						
GERAL						
0004055 GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADONATURAL, PARA 1 FACE (COLETADO CAIXA)	SINAPI	M	6,16549000	19,7600	121,8301	
					Total:	121,8301
MATERIAL						
0000014 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,79462700	29,4400	23,3938	
0000491 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTOANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO	SINAPI	M2	0,90001900	490,1900	441,1803	
0000756 BUCHA NYLON S-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 X 65MM	SINAPI	UN	4,33503200	0,6000	2,6010	
					Total:	467,1752
SERVICOS DIVERSOS						
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32067700	8,8900	2,8508	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16011300	7,5300	1,2057	
					Total:	4,0565
					Valor Simples:	593,06
					Valor Encargos (85.62%):	2,02
					Valor com Encargos:	595,08
					Valor BDI (30.48%):	181,38
					Total Geral:	776,46

2.37. 74238/002 - Portão em tubos de ferro galvanizado de 2" (M2)					
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
1801592128 CREA

Handwritten initials and marks.

Handwritten letter 'A'.

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	CONTAS	DEBITO	CREDITO	ANOTAÇÕES
01/01	Saldo Inicial	1000,00	111			
02/01	Deposito em caixa	500,00	111		500,00	
03/01	Pagamento de despesas	200,00	111	200,00		
04/01	Transferência para banco	300,00	111		300,00	
05/01	Saldo Final	1000,00				
06/01	Deposito em caixa	500,00	111		500,00	
07/01	Pagamento de despesas	200,00	111	200,00		
08/01	Transferência para banco	300,00	111		300,00	
09/01	Saldo Final	1000,00				
10/01	Deposito em caixa	500,00	111		500,00	
11/01	Pagamento de despesas	200,00	111	200,00		
12/01	Transferência para banco	300,00	111		300,00	
13/01	Saldo Final	1000,00				
14/01	Deposito em caixa	500,00	111		500,00	
15/01	Pagamento de despesas	200,00	111	200,00		
16/01	Transferência para banco	300,00	111		300,00	
17/01	Saldo Final	1000,00				
18/01	Deposito em caixa	500,00	111		500,00	
19/01	Pagamento de despesas	200,00	111	200,00		
20/01	Transferência para banco	300,00	111		300,00	
21/01	Saldo Final	1000,00				
22/01	Deposito em caixa	500,00	111		500,00	
23/01	Pagamento de despesas	200,00	111	200,00		
24/01	Transferência para banco	300,00	111		300,00	
25/01	Saldo Final	1000,00				
26/01	Deposito em caixa	500,00	111		500,00	
27/01	Pagamento de despesas	200,00	111	200,00		
28/01	Transferência para banco	300,00	111		300,00	
29/01	Saldo Final	1000,00				
30/01	Deposito em caixa	500,00	111		500,00	
31/01	Pagamento de despesas	200,00	111	200,00		
32/01	Transferência para banco	300,00	111		300,00	
33/01	Saldo Final	1000,00				
34/01	Deposito em caixa	500,00	111		500,00	
35/01	Pagamento de despesas	200,00	111	200,00		
36/01	Transferência para banco	300,00	111		300,00	
37/01	Saldo Final	1000,00				
38/01	Deposito em caixa	500,00	111		500,00	
39/01	Pagamento de despesas	200,00	111	200,00		
40/01	Transferência para banco	300,00	111		300,00	
41/01	Saldo Final	1000,00				
42/01	Deposito em caixa	500,00	111		500,00	
43/01	Pagamento de despesas	200,00	111	200,00		
44/01	Transferência para banco	300,00	111		300,00	
45/01	Saldo Final	1000,00				
46/01	Deposito em caixa	500,00	111		500,00	
47/01	Pagamento de despesas	200,00	111	200,00		
48/01	Transferência para banco	300,00	111		300,00	
49/01	Saldo Final	1000,00				
50/01	Deposito em caixa	500,00	111		500,00	
51/01	Pagamento de despesas	200,00	111	200,00		
52/01	Transferência para banco	300,00	111		300,00	
53/01	Saldo Final	1000,00				
54/01	Deposito em caixa	500,00	111		500,00	
55/01	Pagamento de despesas	200,00	111	200,00		
56/01	Transferência para banco	300,00	111		300,00	
57/01	Saldo Final	1000,00				
58/01	Deposito em caixa	500,00	111		500,00	
59/01	Pagamento de despesas	200,00	111	200,00		
60/01	Transferência para banco	300,00	111		300,00	
61/01	Saldo Final	1000,00				
62/01	Deposito em caixa	500,00	111		500,00	
63/01	Pagamento de despesas	200,00	111	200,00		
64/01	Transferência para banco	300,00	111		300,00	
65/01	Saldo Final	1000,00				
66/01	Deposito em caixa	500,00	111		500,00	
67/01	Pagamento de despesas	200,00	111	200,00		
68/01	Transferência para banco	300,00	111		300,00	
69/01	Saldo Final	1000,00				
70/01	Deposito em caixa	500,00	111		500,00	
71/01	Pagamento de despesas	200,00	111	200,00		
72/01	Transferência para banco	300,00	111		300,00	
73/01	Saldo Final	1000,00				
74/01	Deposito em caixa	500,00	111		500,00	
75/01	Pagamento de despesas	200,00	111	200,00		
76/01	Transferência para banco	300,00	111		300,00	
77/01	Saldo Final	1000,00				
78/01	Deposito em caixa	500,00	111		500,00	
79/01	Pagamento de despesas	200,00	111	200,00		
80/01	Transferência para banco	300,00	111		300,00	
81/01	Saldo Final	1000,00				
82/01	Deposito em caixa	500,00	111		500,00	
83/01	Pagamento de despesas	200,00	111	200,00		
84/01	Transferência para banco	300,00	111		300,00	
85/01	Saldo Final	1000,00				
86/01	Deposito em caixa	500,00	111		500,00	
87/01	Pagamento de despesas	200,00	111	200,00		
88/01	Transferência para banco	300,00	111		300,00	
89/01	Saldo Final	1000,00				
90/01	Deposito em caixa	500,00	111		500,00	
91/01	Pagamento de despesas	200,00	111	200,00		
92/01	Transferência para banco	300,00	111		300,00	
93/01	Saldo Final	1000,00				
94/01	Deposito em caixa	500,00	111		500,00	
95/01	Pagamento de despesas	200,00	111	200,00		
96/01	Transferência para banco	300,00	111		300,00	
97/01	Saldo Final	1000,00				
98/01	Deposito em caixa	500,00	111		500,00	
99/01	Pagamento de despesas	200,00	111	200,00		
100/01	Transferência para banco	300,00	111		300,00	
101/01	Saldo Final	1000,00				

EM BRANCO



83765	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	3,43779800	50,2800	172,8525
83766	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,60296400	17,0400	10,2745
Total:						183,1270

MATERIAL						
0000716	7 TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5CM, H = 2 M	SINAPI	M2	0,98994200	19,5800	19,3831
0000789	7 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM -3,61KG/M	SINAPI	M	1,28854400	24,4200	31,4662
0001099	7 ELETRODO AWS E-7018 (OK 48.04; WI 718) D=4MM (SOLDA ELETRICA)	SINAPI	KG	3,03282100	18,5000	56,1072
0002101	0 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11*KG/M (NBR 5580)Obs: dimensões entre asteriscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.	SINAPI	M	6,06627300	11,0800	67,2143
Total:						174,1708

SERVICOS DIVERSOS						
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,29962900	8,6000	54,1768
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,34939100	7,5300	77,9309
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,04976200	9,6500	39,0802
Total:						171,1879
Valor Simples:						528,49
Valor Encargos (85.62%):						105,12
Valor com Encargos:						633,61
Valor BDI (30.48%):						193,12
Total Geral:						826,73

2.38. 87878 - Chapisco, traço 1:3, preparo manual (M2)						
SERVICOS DIVERSOS						
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
87377	SINAPI	M3	0,00377300	313,6063	1,1832	
88309	SINAPI	H	0,06288200	8,8900	0,5590	
88316	SINAPI	H	0,00628800	7,5300	0,0473	
Total:						1,7896
Valor Simples:						1,79
Valor Encargos (85.62%):						0,45
Valor com Encargos:						2,24
Valor BDI (30.48%):						0,68
Total Geral:						2,92

2.39. 87792 - Emboço (massa única) em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente, e = 2,5cm (M2)						
MATERIAL						
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
0003741	SINAPI	M2	0,14224300	8,5600	1,2176	
1	FIO D = *1,24 MM, MALHA25 X 25 MM					
Total:						1,2176
SERVICOS DIVERSOS						
87292	SINAPI	M3	0,02636100	435,0500	11,4684	
88309	SINAPI	H	0,35988100	8,8900	3,1993	
88316	SINAPI	H	0,35988100	7,5300	2,7099	
Total:						17,3776
Valor Simples:						18,60
Valor Encargos (85.62%):						3,35
Valor com Encargos:						21,95
Valor BDI (30.48%):						6,69
Total Geral:						28,64

2.40. 84076 - Reboco, traço 1:3 - e = 2,0cm, preparo manual (M2)						
MATERIAL						
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
0000037	SINAPI	M3	0,01901700	64,7500	1,2314	
0	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)					
0000137	SINAPI	KG	7,60694000	0,4400	3,3471	
Total:						4,5784
SERVICOS DIVERSOS						
88309	SINAPI	H	0,44076400	8,8900	3,9184	
88316	SINAPI	H	0,41086900	7,5300	3,0938	
Total:						7,0122
Valor Simples:						11,59
Valor Encargos (85.62%):						3,43
Valor com Encargos:						15,02
Valor BDI (30.48%):						4,58
Total Geral:						19,60

2.41. 87265 - ESPEC. 03 - Cerâmica 20x20cm cor branca (M2)						
MATERIAL						
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
0000053	SINAPI	M2	0,94590100	13,9000	13,1480	
6	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATOMENOR OU IGUAL A 2025 CM2					
0000138	SINAPI	KG	4,37817000	0,6500	2,8458	
0003435	SINAPI	KG	0,37836000	4,1700	1,5778	
Total:						17,5716
SERVICOS DIVERSOS						
88256	SINAPI	H	0,44142000	8,4000	3,7079	
88316	SINAPI	H	0,26124900	7,5300	1,9672	

Arnaldo Alves Peixoto
 Eng. Civil
 1801500128 CREA

S
 A



Total: 5,6751
 Valor Simples: 23,25
 Valor Encargos (85.62%): 2,73
 Valor com Encargos: 25,98
 Valor BDI (30.48%): 7,92
 Total Geral: 33,90

2.42. COMP - Revestimento cerâmico amadeirado (m2)

OUTROS					
COMP	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
Revestimento cerâmico amadeirado		m2	1,00000000	46,6700	46,6700
Total:					46,6700
Valor Simples:					46,67
Valor Encargos:					0,00
Valor com Encargos:					46,67
Valor BDI (30.48%):					14,23
Total Geral:					60,90

2.43. S08624 - Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques (m2)

Massa acrílica					
I01602	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
Massa acrílica	ORSE	l	0,59222800	3,8800	2,2978
Total:					2,2978
Materiais - SINAPI					
I03767S	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	ORSE	un	0,42302000	0,3900	0,1650
Total:					0,1650
Mão-de-obra - SINAPI					
I04783S	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
Pintor	ORSE	h	0,29611400	7,0200	2,0787
I06111S	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
Servente	ORSE	h	0,21151000	5,7000	1,2056
Total:					3,2843
Provisórios					
S10549	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,21151000	1,8300	0,3871
S10553	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,29611400	1,8700	0,5537
Total:					0,9408
Valor Simples:					6,69
Valor Encargos (85.62%):					2,81
Valor com Encargos:					9,50
Valor BDI (30.48%):					2,90
Total Geral:					12,40

2.44. 88489 - Pintura acrílica lavável cor GELO, duas demãos, sobre massa acrílica (M2)

MATERIAL					
0000735	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,29687000	16,4500	4,8835
Total:					4,8835
SERVICOS DIVERSOS					
88310	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16822600	8,8900	1,4955
88316	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06207300	7,5300	0,4674
Total:					1,9629
Valor Simples:					6,85
Valor Encargos (85.62%):					0,98
Valor com Encargos:					7,83
Valor BDI (30.48%):					2,39
Total Geral:					10,22

2.45. 88423 - Pintura em tinta texturizada cor BRANCO GELO (M2)

MATERIAL					
0003887	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,74405700	5,0700	8,8424
Total:					8,8424
SERVICOS DIVERSOS					
88310	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15838700	8,8900	1,4081
88316	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03959700	7,5300	0,2982
Total:					1,7062
Valor Simples:					10,55
Valor Encargos (85.62%):					0,86
Valor com Encargos:					11,41
Valor BDI (30.48%):					3,48
Total Geral:					14,89

2.46. 88423 - Pintura em tinta texturizada cor VERDE MUSGO (M2)

MATERIAL					
0003887	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,74405700	5,0700	8,8424
Total:					8,8424
SERVICOS DIVERSOS					
88310	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15838700	8,8900	1,4081
88316	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03959700	7,5300	0,2982
Total:					1,7062
Valor Simples:					10,55
Valor Encargos (85.62%):					0,86
Valor com Encargos:					11,41
Valor BDI (30.48%):					3,48
Total Geral:					14,89

2.47. 74065/003 - Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos (M2)

MATERIAL					
0000376	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,35971700	0,3700	0,1331

Arnaldo Alves Peixoto
 Eng. Civil
 1801502128 CREA

Handwritten marks and signature 'A'.

1973
 1974
 1975
 1976
 1977

Year	Month	Day	Hour	Minute	Second	Time
1973	Jan	1	00	00	00	000000
1973	Jan	2	00	00	00	000000
1973	Jan	3	00	00	00	000000
1973	Jan	4	00	00	00	000000
1973	Jan	5	00	00	00	000000
1973	Jan	6	00	00	00	000000
1973	Jan	7	00	00	00	000000
1973	Jan	8	00	00	00	000000
1973	Jan	9	00	00	00	000000
1973	Jan	10	00	00	00	000000
1973	Jan	11	00	00	00	000000
1973	Jan	12	00	00	00	000000
1973	Jan	13	00	00	00	000000
1973	Jan	14	00	00	00	000000
1973	Jan	15	00	00	00	000000
1973	Jan	16	00	00	00	000000
1973	Jan	17	00	00	00	000000
1973	Jan	18	00	00	00	000000
1973	Jan	19	00	00	00	000000
1973	Jan	20	00	00	00	000000
1973	Jan	21	00	00	00	000000
1973	Jan	22	00	00	00	000000
1973	Jan	23	00	00	00	000000
1973	Jan	24	00	00	00	000000
1973	Jan	25	00	00	00	000000
1973	Jan	26	00	00	00	000000
1973	Jan	27	00	00	00	000000
1973	Jan	28	00	00	00	000000
1973	Jan	29	00	00	00	000000
1973	Jan	30	00	00	00	000000
1973	Jan	31	00	00	00	000000
1973	Feb	1	00	00	00	000000
1973	Feb	2	00	00	00	000000
1973	Feb	3	00	00	00	000000
1973	Feb	4	00	00	00	000000
1973	Feb	5	00	00	00	000000
1973	Feb	6	00	00	00	000000
1973	Feb	7	00	00	00	000000
1973	Feb	8	00	00	00	000000
1973	Feb	9	00	00	00	000000
1973	Feb	10	00	00	00	000000
1973	Feb	11	00	00	00	000000
1973	Feb	12	00	00	00	000000
1973	Feb	13	00	00	00	000000
1973	Feb	14	00	00	00	000000
1973	Feb	15	00	00	00	000000
1973	Feb	16	00	00	00	000000
1973	Feb	17	00	00	00	000000
1973	Feb	18	00	00	00	000000
1973	Feb	19	00	00	00	000000
1973	Feb	20	00	00	00	000000
1973	Feb	21	00	00	00	000000
1973	Feb	22	00	00	00	000000
1973	Feb	23	00	00	00	000000
1973	Feb	24	00	00	00	000000
1973	Feb	25	00	00	00	000000
1973	Feb	26	00	00	00	000000
1973	Feb	27	00	00	00	000000
1973	Feb	28	00	00	00	000000
1973	Feb	29	00	00	00	000000
1973	Mar	1	00	00	00	000000
1973	Mar	2	00	00	00	000000
1973	Mar	3	00	00	00	000000
1973	Mar	4	00	00	00	000000
1973	Mar	5	00	00	00	000000
1973	Mar	6	00	00	00	000000
1973	Mar	7	00	00	00	000000
1973	Mar	8	00	00	00	000000
1973	Mar	9	00	00	00	000000
1973	Mar	10	00	00	00	000000
1973	Mar	11	00	00	00	000000
1973	Mar	12	00	00	00	000000
1973	Mar	13	00	00	00	000000
1973	Mar	14	00	00	00	000000
1973	Mar	15	00	00	00	000000
1973	Mar	16	00	00	00	000000
1973	Mar	17	00	00	00	000000
1973	Mar	18	00	00	00	000000
1973	Mar	19	00	00	00	000000
1973	Mar	20	00	00	00	000000
1973	Mar	21	00	00	00	000000
1973	Mar	22	00	00	00	000000
1973	Mar	23	00	00	00	000000
1973	Mar	24	00	00	00	000000
1973	Mar	25	00	00	00	000000
1973	Mar	26	00	00	00	000000
1973	Mar	27	00	00	00	000000
1973	Mar	28	00	00	00	000000
1973	Mar	29	00	00	00	000000
1973	Mar	30	00	00	00	000000
1973	Mar	31	00	00	00	000000

EM BRANCO



000531	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,03597200	11,1100	0,3996
000608	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	SINAPI	GL	0,05036000	41,8600	2,1081
6						
0000729	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0,14388700	18,2300	2,6231
						Total:
						5,2639

SERVICOS DIVERSOS

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35971700	8,8900	3,1979
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31475300	7,5300	2,3701
						Total:
						5,5680
						Valor Simples:
						10,83
						Valor Encargos (85.62%):
						2,73
						Valor com Encargos:
						13,56
						Valor BDI (30.48%):
						4,13
						Total Geral:
						17,69

2.48. 74088/001 - Telhado em fibrocimento ondulada, espessura 6mm (M2)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0000160 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA	SINAPI	CJ	1,27878100	0,2000	0,2558
7 FIBROCIMENTO (UMA ARRUELAMETALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)					
0000429 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARAFIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	1,27878100	1,1000	1,4067
9					
0000719 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE *2,44 X 1,10* M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1,03563300	24,7600	25,6423
4					
					Total:
					27,3047

SERVICOS DIVERSOS

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19812100	7,5300	1,4919
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19812100	8,1700	1,6186
						Total:
						3,1105
						Valor Simples:
						30,42
						Valor Encargos (85.62%):
						1,46
						Valor com Encargos:
						31,88
						Valor BDI (30.48%):
						9,72
						Total Geral:
						41,60

2.49. 92566 - Estrutura de madeira de lei 1a serrada nao aparelhada, para telhas onduladas de fibrocimento (M2)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01342400	6,5000	0,0873
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01970300	6,0400	0,1190
					Total:
					0,2063

MATERIAL

0000442 VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTEDA REGIAO	SINAPI	M	0,48065800	17,0000	8,1712
5					
0000443 CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,20381000	8,7700	10,5574
0					
0000447 VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,16021900	23,1400	3,7075
2					
0000507 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,25981500	9,6600	2,5098
					Total:
					24,9459

SERVICOS DIVERSOS

88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15805400	7,5600	1,1949
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25115500	8,8900	2,2328
						Total:
						3,4277
						Valor Simples:
						28,58
						Valor Encargos (85.62%):
						1,77
						Valor com Encargos:
						30,35
						Valor BDI (30.48%):
						9,25
						Total Geral:
						39,60

2.50. S01954 - Forro de pvc, em régua de 10 ou 20cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (m2)

Forro	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
101775 Forro de gesso, em placas 60x60 cm, sem madeiramento para fixação, sob telhado	ORSE	m2	0,90326800	18,0000	16,2588
					Total:
					16,2588

Mão-de-obra - SINAPI

101213S Carpinteiro de formas	ORSE	h	0,43012800	7,1100	3,0582
106111S Servente	ORSE	h	0,86025500	5,7000	4,9035
					Total:
					7,9617

Peças, Ripões etc

108876 Ripão massaranduba serrada 5,5cm x 3,5cm	ORSE	m	1,46243400	5,7800	8,4529
					Total:
					8,4529

Provisórios

S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,86025500	1,8300	1,5743
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,43012800	1,7800	0,7656
					Total:
					2,3399
					Valor Simples:
					35,01
					Valor Encargos (85.62%):
					6,82
					Valor com Encargos:
					41,83
					Valor BDI (30.48%):
					12,75
					Total Geral:
					64,58

2.51. 72107 - Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 25cm (M)

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
1801592428 CREA

(Handwritten marks and signature)



MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0000111 RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 6 CM	SINAPI	M	0,94530300	11,3900	10,7670
0000506 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,09002900	9,5000	0,8553
Total:					11,6223

SERVICOS DIVERSOS

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22507200	7,5300	1,6948
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22507200	8,1700	1,8388
Total:					3,5336
Valor Simples:					15,16
Valor Encargos (85.62%):					1,66
Valor com Encargos:					16,82
Valor BDI (30.48%):					5,13
Total Geral:					21,95

2.52. 72105 - Calha em chapa de aço galvanizado (M)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0000111 CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 8 26, CORTE 50 CM	SINAPI	M	0,94498800	22,7900	21,5363
0000506 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,13499800	9,5000	1,2825
0000510 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 4 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,03600000	34,9300	1,2575
0001338 SOLDA 50/50	SINAPI	KG	0,06299900	60,3600	3,8026
Total:					27,8789

SERVICOS DIVERSOS

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49499400	7,5300	3,7273
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49499400	8,1700	4,0441
Total:					7,7714
Valor Simples:					35,65
Valor Encargos (85.62%):					3,66
Valor com Encargos:					39,31
Valor BDI (30.48%):					11,98
Total Geral:					51,29

2.53. 6225 - Impermeabilização de calhas/lajes descobertas, com emulsão asfáltica com elastômeros, 3 demãos (M2)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0000062 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE 6 ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	SINAPI	KG	0,91789000	10,5700	9,7021
Total:					9,7021

SERVICOS DIVERSOS

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,89989200	8,8900	8,0000
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35995700	7,5300	2,7105
Total:					10,7105
Valor Simples:					20,41
Valor Encargos (85.62%):					5,36
Valor com Encargos:					25,77
Valor BDI (30.48%):					7,85
Total Geral:					33,62

2.54. S04880 - Quadro de medição geral monofásico (un)

Argamassas	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
S01906 Argamassa cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00811800	262,2564	2,1290
Total:					2,1290

Mão-de-obra - SINAPI

I02436S Eletricista	ORSE	h	2,84132500	8,5500	24,2933
I06111S Servente	ORSE	h	2,84132500	5,7000	16,1956
Total:					40,4889

Provisórios

S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,84132500	1,8300	5,1996
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	2,84132500	1,7400	4,9439
Total:					10,1435

Quadros elétricos

I04697 Quadro de medição monofásico em policarbonato	ORSE	un	0,81180700	70,4400	57,1837
Total:					57,1837
Valor Simples:					109,95
Valor Encargos (85.62%):					34,82
Valor com Encargos:					144,77
Valor BDI (30.48%):					44,13
Total Geral:					188,90

2.55. 84402 - Quadro de distribuição para 06 disjuntores (UN)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0001340 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO P/ 6 0 DISJUNTORES UNIPOLARES, S/ PORTA, EM CHAPA DE ACO GALV,	SINAPI	UN	0,90064600	29,8600	26,8933
Total:					26,8933

SERVICOS DIVERSOS

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90064600	10,2900	9,2676
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90064600	10,2900	9,2676
Total:					18,5353
Valor Simples:					45,43
Valor Encargos (85.62%):					10,41

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
1801592128 CREA

Handwritten marks and initials:
J
S
A

Conta	Descrição	Valor	Debitado	Credito	Saldo
1000	Saldo				
1001	Saldo				
1002	Saldo				
1003	Saldo				
1004	Saldo				
1005	Saldo				
1006	Saldo				
1007	Saldo				
1008	Saldo				
1009	Saldo				
1010	Saldo				
1011	Saldo				
1012	Saldo				
1013	Saldo				
1014	Saldo				
1015	Saldo				
1016	Saldo				
1017	Saldo				
1018	Saldo				
1019	Saldo				
1020	Saldo				
1021	Saldo				
1022	Saldo				
1023	Saldo				
1024	Saldo				
1025	Saldo				
1026	Saldo				
1027	Saldo				
1028	Saldo				
1029	Saldo				
1030	Saldo				
1031	Saldo				
1032	Saldo				
1033	Saldo				
1034	Saldo				
1035	Saldo				
1036	Saldo				
1037	Saldo				
1038	Saldo				
1039	Saldo				
1040	Saldo				
1041	Saldo				
1042	Saldo				
1043	Saldo				
1044	Saldo				
1045	Saldo				
1046	Saldo				
1047	Saldo				
1048	Saldo				
1049	Saldo				
1050	Saldo				
1051	Saldo				
1052	Saldo				
1053	Saldo				
1054	Saldo				
1055	Saldo				
1056	Saldo				
1057	Saldo				
1058	Saldo				
1059	Saldo				
1060	Saldo				
1061	Saldo				
1062	Saldo				
1063	Saldo				
1064	Saldo				
1065	Saldo				
1066	Saldo				
1067	Saldo				
1068	Saldo				
1069	Saldo				
1070	Saldo				
1071	Saldo				
1072	Saldo				
1073	Saldo				
1074	Saldo				
1075	Saldo				
1076	Saldo				
1077	Saldo				
1078	Saldo				
1079	Saldo				
1080	Saldo				
1081	Saldo				
1082	Saldo				
1083	Saldo				
1084	Saldo				
1085	Saldo				
1086	Saldo				
1087	Saldo				
1088	Saldo				
1089	Saldo				
1090	Saldo				
1091	Saldo				
1092	Saldo				
1093	Saldo				
1094	Saldo				
1095	Saldo				
1096	Saldo				
1097	Saldo				
1098	Saldo				
1099	Saldo				
1100	Saldo				

EM BRANCO



Valor com Encargos: 55,84
Valor BDI (30.48%): 17,02
Total Geral: 72,86

2.56. 91925 - Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1 kV 1,5 mm² fornecimento e instalação (M)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
000099 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 1,5MM2 (1	SINAPI	M	1,07184700	1,5000	1,6078
3 CONDUTOR) TP SINTENAXPIRELLI OU EQUIV					
0002112 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19	SINAPI	UN	0,00810600	2,1500	0,0174
7 MM X 5 M					
Total:					1,6252

SERVICOS DIVERSOS

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02161700	10,2900	0,2224
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02161700	10,2900	0,2224
Total:					0,4449
Valor Simples:					2,07
Valor Encargos (85.62%):					0,25
Valor com Encargos:					2,32
Valor BDI (30.48%):					0,71
Total Geral:					3,03

2.57. 91927 - Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1 kV 2,5 mm² fornecimento e instalação (M)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0000102 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5MM2 (1	SINAPI	M	1,07020600	1,9300	2,0655
2 CONDUTOR) TP SINTENAXPIRELLI OU EQUIV					
0002112 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19	SINAPI	UN	0,00809400	2,1500	0,0174
7 MM X 5 M					
Total:					2,0829

SERVICOS DIVERSOS

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02698000	10,2900	0,2776
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02698000	10,2900	0,2776
Total:					0,5552
Valor Simples:					2,64
Valor Encargos (85.62%):					0,31
Valor com Encargos:					2,95
Valor BDI (30.48%):					0,90
Total Geral:					3,85

2.58. 91929 - Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1 kV 4,0 mm² fornecimento e instalação (M)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0000102 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1	SINAPI	M	1,07028800	3,2200	3,4463
1 CONDUTOR) TP SINTENAXPIRELLI OU EQUIV					
0002112 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19	SINAPI	UN	0,00809500	2,1500	0,0174
7 MM X 5 M					
Total:					3,4637

SERVICOS DIVERSOS

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03597600	10,2900	0,3702
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03597600	10,2900	0,3702
Total:					0,7404
Valor Simples:					4,20
Valor Encargos (85.62%):					0,42
Valor com Encargos:					4,62
Valor BDI (30.48%):					1,41
Total Geral:					6,03

2.59. 74130/002 - Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 50a (UN)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0000238 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50A	SINAPI	UN	0,90065400	18,1100	16,3108
Total:					16,3108

SERVICOS DIVERSOS

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11258200	10,2900	1,1585
Total:					1,1585
Valor Simples:					17,47
Valor Encargos (85.62%):					0,65
Valor com Encargos:					18,12
Valor BDI (30.48%):					5,52
Total Geral:					23,64

2.60. 91872 - Eletrotuto PVC rígido roscável 1" (32mm), fornecimento e instalação - entrada de energia (M)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0000268 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1, SEM LUVA	SINAPI	M	0,91619800	4,5000	4,1229
Total:					4,1229

SERVICOS DIVERSOS

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17477100	10,2900	1,7984
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17477100	10,2900	1,7984
Total:					3,5968
Valor Simples:					7,72
Valor Encargos (85.62%):					2,02
Valor com Encargos:					9,74
Valor BDI (30.48%):					2,97
Total Geral:					12,71

2.61. 91854 - Eletrotuto PVC flexível 3/4" (25mm), fornecimento e instalação (M)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
----------	-------	---------	--------------	-------	-------

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
001502128 CREA

Handwritten marks and signature 'A'.



0000268	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV	SINAPI	M	0,91620500	2,3800	2,1806	
						Total:	2,1806
SERVICOS DIVERSOS							
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12972800	10,2900	1,3349	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12972800	10,2900	1,3349	
						Total:	2,6698
						Valor Simples:	4,85
						Valor Encargos (85.62%):	1,50
						Valor com Encargos:	6,35
						Valor BDI (30.48%):	1,94
						Total Geral:	8,29

2.62.	91856	- Eletrotuto PVC flexível 1" (32mm), fornecimento e instalação (M)					
MATERIAL							
0000269	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV	SINAPI	M	0,91473700	3,5300	3,2290	
						Total:	3,2290
SERVICOS DIVERSOS							
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14750900	10,2900	1,5179	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14750900	10,2900	1,5179	
						Total:	3,0357
						Valor Simples:	6,26
						Valor Encargos (85.62%):	1,71
						Valor com Encargos:	7,97
						Valor BDI (30.48%):	2,43
						Total Geral:	10,40

2.63.	91856	- Eletrotuto PVC flexível 1.1/2" (40mm), fornecimento e instalação (M)					
MATERIAL							
0000269	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV	SINAPI	M	0,91473700	3,5300	3,2290	
						Total:	3,2290
SERVICOS DIVERSOS							
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14750900	10,2900	1,5179	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14750900	10,2900	1,5179	
						Total:	3,0357
						Valor Simples:	6,26
						Valor Encargos (85.62%):	1,71
						Valor com Encargos:	7,97
						Valor BDI (30.48%):	2,43
						Total Geral:	10,40

2.64.	91937	- Caixa de passagem PVC octogonal 3" (UN)					
MATERIAL							
0000187	CAIXA PVC OCTOGONAL 3" X 3"	SINAPI	UN	0,90033800	6,0000	5,4020	
						Total:	5,4020
SERVICOS DIVERSOS							
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12874800	10,2900	1,3248	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12874800	10,2900	1,3248	
						Total:	2,6496
						Valor Simples:	8,05
						Valor Encargos (85.62%):	1,49
						Valor com Encargos:	9,54
						Valor BDI (30.48%):	2,91
						Total Geral:	12,45

2.65.	S10793	- Caixa de passagem 4x2" em PVC (un)					
Materiais - SINAPI							
101872S	Caixa pvc 4" x 2" p/ eletroduto "	ORSE	un	0,76820600	1,7200	1,3213	
						Total:	1,3213
Mão-de-obra - SINAPI							
102436S	Eletricista	ORSE	h	0,23046200	8,5500	1,9705	
106111S	Servente	ORSE	h	0,23046200	5,7000	1,3136	
						Total:	3,2841
Provisórios							
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,23046200	1,8300	0,4217	
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,23046200	1,7400	0,4010	
						Total:	0,8227
						Valor Simples:	5,43
						Valor Encargos (85.62%):	2,81
						Valor com Encargos:	8,24
						Valor BDI (30.48%):	2,51
						Total Geral:	10,75

2.66.	91953	- Interruptor simples, 01 tecla, com placa e suporte (UN)					
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA							
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,90091300	5,2500	4,7298	
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,90091300	11,1200	10,0182	
						Total:	14,7479

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
1801592128 CREA

Handwritten initials and a large letter 'A'.

Item	Quantity	Unit	Description	Price	Total
001	100	kg	Arroz	1,20	120,00
002	50	kg	Feijão	1,50	75,00
003	20	kg	Macarrão	2,00	40,00
004	10	kg	Óleo	3,00	30,00
005	5	kg	Carne	6,00	30,00
006	10	kg	Doce	2,00	20,00
007	5	kg	Sal	1,00	5,00
008	10	kg	Alface	1,00	10,00
009	5	kg	Tomate	2,00	10,00
010	10	kg	Batata	1,00	10,00
011	5	kg	Abacate	2,00	10,00
012	10	kg	Maqui	1,00	10,00
013	5	kg	Uva	2,00	10,00
014	10	kg	Limão	1,00	10,00
015	5	kg	Alho	2,00	10,00
016	10	kg	Cebola	1,00	10,00
017	5	kg	Chuchu	2,00	10,00
018	10	kg	Quiabo	1,00	10,00
019	5	kg	Abóbora	2,00	10,00
020	10	kg	Almeirão	1,00	10,00
021	5	kg	Brócolis	2,00	10,00
022	10	kg	Chicória	1,00	10,00
023	5	kg	Almeirão	2,00	10,00
024	10	kg	Almeirão	1,00	10,00
025	5	kg	Almeirão	2,00	10,00
026	10	kg	Almeirão	1,00	10,00
027	5	kg	Almeirão	2,00	10,00
028	10	kg	Almeirão	1,00	10,00
029	5	kg	Almeirão	2,00	10,00
030	10	kg	Almeirão	1,00	10,00
031	5	kg	Almeirão	2,00	10,00
032	10	kg	Almeirão	1,00	10,00
033	5	kg	Almeirão	2,00	10,00
034	10	kg	Almeirão	1,00	10,00
035	5	kg	Almeirão	2,00	10,00
036	10	kg	Almeirão	1,00	10,00
037	5	kg	Almeirão	2,00	10,00
038	10	kg	Almeirão	1,00	10,00
039	5	kg	Almeirão	2,00	10,00
040	10	kg	Almeirão	1,00	10,00
041	5	kg	Almeirão	2,00	10,00
042	10	kg	Almeirão	1,00	10,00
043	5	kg	Almeirão	2,00	10,00
044	10	kg	Almeirão	1,00	10,00
045	5	kg	Almeirão	2,00	10,00
046	10	kg	Almeirão	1,00	10,00
047	5	kg	Almeirão	2,00	10,00
048	10	kg	Almeirão	1,00	10,00
049	5	kg	Almeirão	2,00	10,00
050	10	kg	Almeirão	1,00	10,00

EM BRANCO



Valor Simples: 14,750
 Valor Encargos (85.62%): 2,981
 Valor com Encargos: 17,731
 Valor BDI (30.48%): 5,40
 Total Geral: 23,13

2.67. 92023 - Interruptor com tomada hexagonal 2P+T 10A, conjugada (UN)

INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA						
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,90119000	5,2500	4,7312
92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,90119000	21,3800	19,2674
					Total:	23,9987
					Valor Simples:	24,00
					Valor Encargos (85.62%):	5,55
					Valor com Encargos:	29,55
					Valor BDI (30.48%):	9,01
					Total Geral:	38,56

2.68. 92000 - Tomada hexagonal 2P+T 10A, com placa (UN)

INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA						
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,90101900	5,2500	4,7303
91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	0,90101900	10,0100	9,0192
					Total:	13,7495
					Valor Simples:	13,75
					Valor Encargos (85.62%):	3,09
					Valor com Encargos:	16,84
					Valor BDI (30.48%):	5,13
					Total Geral:	21,97

2.69. 73953/006 - Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação (UN)

MATERIAL						
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
0000379	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA AÇO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40W(COMPLETE, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS)	SINAPI	UN	0,90016200	77,8700	70,0956
					Total:	70,0956
SERVICOS DIVERSOS						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90016200	10,2900	9,2627
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90016200	7,5300	6,7782
					Total:	16,0409
					Valor Simples:	86,14
					Valor Encargos (85.62%):	8,29
					Valor com Encargos:	94,43
					Valor BDI (30.48%):	28,78
					Total Geral:	123,21

2.70. 73953/002 - Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalação (UN)

MATERIAL						
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
0000381	LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA AÇO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 20W TIPOTMS 500 PHILIPS OU EQUIV (COMPLETE, INCL. REAT PART RAP+LAMP+SUP)	SINAPI	UN	0,90011800	74,0200	66,6267
					Total:	66,6267
SERVICOS DIVERSOS						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76510000	10,2900	7,8729
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76510000	7,5300	5,7612
					Total:	13,6341
					Valor Simples:	80,26
					Valor Encargos (85.62%):	7,05
					Valor com Encargos:	87,31
					Valor BDI (30.48%):	26,61
					Total Geral:	113,92

2.71. 74094/001 - Luminária spot com lâmpada fluorescente (UN)

MATERIAL						
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
0001226	LUMINARIA PHILLIPS TIPO SPOT	SINAPI	UN	1,0899200	13,3700	14,5732
0002112	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,06540000	2,1500	0,1406
					Total:	14,7138
SERVICOS DIVERSOS						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54499600	10,2900	5,6080
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54499600	10,2900	5,6080
					Total:	11,2160
					Valor Simples:	25,93
					Valor Encargos (85.62%):	6,30
					Valor com Encargos:	32,23
					Valor BDI (30.48%):	9,82
					Total Geral:	42,05

2.72. 73827/001 - Kit cavalete PVC com registro 1/2" - Fornecimento e instalação (UN)

MATERIAL						
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
0000012	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00045000	40,6500	0,0183
0000372	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2", COMPLETO	SINAPI	UN	0,90021500	35,9900	32,3987

Arnaldo Alves Peixoto
 Eng. Civil
 1801592128 CREA

Handwritten marks and initials: a large 'X', 'ds', 'S', and a large 'A'.

0002008	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00018000	35,3000	0,0064	
						Total:	32,4234
SERVICOS DIVERSOS							
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45010800	8,6100	3,8754	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45010800	10,2900	4,6316	
						Total:	8,5070
						Valor Simples:	40,93
						Valor Encargos (85.62%):	4,56
						Valor com Encargos:	45,49
						Valor BDI (30.48%):	13,87
						Total Geral:	59,36

2.73.	89356	- Alimentação caixa água DN 25mm (M)					
MATERIAL							
0000376	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,11076400	0,3700	0,0410	
0000986	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	0,95544900	2,8600	2,7326	
						Total:	2,7736

SERVICOS DIVERSOS							
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33229100	8,6100	2,8610	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33229100	10,2900	3,4193	
						Total:	6,2803
						Valor Simples:	9,05
						Valor Encargos (85.62%):	3,37
						Valor com Encargos:	12,42
						Valor BDI (30.48%):	3,79
						Total Geral:	16,21

2.74.	S01200	- Ponto de água DN 25mm (un)					
ADITIVOS QUÍMICOS							
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00779600	44,6400	0,3480	
						Total:	0,3480

Materiais - SINAPI							
I00013S	Estopa	ORSE	kg	0,20515500	10,7700	2,2095	
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	ORSE	un	0,82062100	0,3900	0,3200	
I09868S	Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648)	ORSE	m	5,74434700	2,6600	15,2800	
						Total:	17,8095

Mão-de-obra - SINAPI							
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico	ORSE	h	0,68521900	8,5100	5,8312	
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	0,61546600	7,1000	4,3698	
I06111S	Servente	ORSE	h	1,72330400	5,7000	9,8228	
						Total:	20,0239

Provisórios							
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,72330400	1,8300	3,1536	
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,61546600	1,7900	1,1017	
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,68521900	1,7800	1,2197	
						Total:	5,4750

Tubos e conexões PVC - Linha predial							
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,11078400	32,9400	3,6492	
						Total:	3,6492
						Valor Simples:	47,31
						Valor Encargos (85.62%):	17,14
						Valor com Encargos:	64,45
						Valor BDI (30.48%):	19,64
						Total Geral:	84,09

2.75.	S01683	- Ponto de esgoto de 100mm (pt)					
ADITIVOS QUÍMICOS							
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01292300	44,6400	0,5769	
						Total:	0,5769

Materiais - SINAPI							
I00013S	Estopa	ORSE	kg	0,04307700	10,7700	0,4639	
I03520S	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	ORSE	un	1,72308800	5,1500	8,8739	
I09836S	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	3,44617200	8,4000	28,9478	
I10908S	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	ORSE	un	0,86154300	9,5800	8,2536	
						Total:	46,5393

Mão-de-obra - SINAPI							
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico	ORSE	h	0,34461700	8,5100	2,9327	
I06111S	Servente	ORSE	h	0,34461700	5,7000	1,9643	
						Total:	4,8970

Provisórios							
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,34461700	1,8300	0,6306	
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,34461700	1,7800	0,6134	
						Total:	1,2441
						Valor Simples:	53,26
						Valor Encargos (85.62%):	4,19
						Valor com Encargos:	57,45
						Valor BDI (30.48%):	17,51
						Total Geral:	74,96

2.76.	S01678	- Ponto de esgoto de 50mm (un)				
-------	--------	--------------------------------	--	--	--	--

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
1801592128 CREA



Handwritten signatures and initials in blue ink.



ADITIVOS QUÍMICOS					
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01307100	44,6400	0,5835
Acessórios para tubos e conexões de pvc					Total: 0,5835
I01703 Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	kg	0,05228500	13,8900	0,7262
Materiais - SINAPI					Total: 0,7262
I00013S Estopa	ORSE	kg	0,04357100	10,7700	0,4693
I03518S Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	ORSE	un	2,61423300	2,0000	5,2285
I03767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	ORSE	un	0,17428200	0,3900	0,0680
I07097S Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgotopredial	ORSE	un	0,87141100	4,3400	3,7819
I09838S Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	6,97128800	5,4600	38,0632
Mão-de-obra - SINAPI					Total: 47,6109
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico	ORSE	h	0,26142300	8,5100	2,2247
I06111S Servente	ORSE	h	0,26142300	5,7000	1,4901
Provisórios					Total: 3,7148
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,26142300	1,8300	0,4784
S10554 Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,26142300	1,7800	0,4653
Tubos e conexões PVC - Linha predial					Total: 0,9437
I02036 Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,02004200	32,9400	0,6602
Total					0,6602
Valor Simples:					54,24
Valor Encargos (85.62%):					3,18
Valor com Encargos:					57,42
Valor BDI (30.48%):					17,50
Total Geral:					74,92

2.77. S01679 - Ponto de esgoto de 40mm (un)

ADITIVOS QUÍMICOS					
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,03129000	44,6400	1,3968
Acessórios para tubos e conexões de pvc					Total: 1,3968
I01703 Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	kg	0,07220800	13,8900	1,0030
Materiais - SINAPI					Total: 1,0030
I03516S Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	ORSE	un	2,40693900	1,6500	3,9714
I03517S Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	ORSE	un	2,40693900	1,0000	2,4069
I03767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	ORSE	un	0,16046300	0,3900	0,0626
I09835S Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr5688)	ORSE	m	3,20925200	3,1800	10,2054
Mão-de-obra - SINAPI					Total: 16,6464
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico	ORSE	h	0,52150300	8,5100	4,4380
I06111S Servente	ORSE	h	0,52150300	5,7000	2,9726
Provisórios					Total: 7,4106
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,52150300	1,8300	0,9544
S10554 Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,52150300	1,7800	0,9283
Tubos e conexões PVC - Linha predial					Total: 1,8826
I02036 Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,04813900	32,9400	1,5857
Total					1,5857
Valor Simples:					29,93
Valor Encargos (85.62%):					6,34
Valor com Encargos:					36,27
Valor BDI (30.48%):					11,06
Total Geral:					47,33

2.78. 74166/001 - Caixa de passagem/inspeção (UN)

MATERIAL					
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0000037 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00180000	64,7500	0,1166
0000137 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	1,80018600	0,4400	0,7921
0000327 CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM	SINAPI	UN	0,90009300	119,3800	107,4531
SERVICOS DIVERSOS					Total: 108,3617
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90009300	8,6100	7,7498
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90009300	10,2900	9,2620
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,35014000	8,8900	12,0027
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,35014000	7,5300	10,1666
Total					39,1811
Valor Simples:					147,54
Valor Encargos (85.62%):					19,94
Valor com Encargos:					167,48
Valor BDI (30.48%):					51,05
Total Geral:					218,53

2.79. 74051/001 - Caixa de gordura dupla em concreto pré-moldado, com tampa (UN)

MATERIAL					
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0000137 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,45007800	0,4400	0,1980

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
1801592128 CREA

(Handwritten marks and signatures)



0000328	CAIXA GORDURA DUPLA, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM	SINAPI	UN	0,90015600	137,9800	124,2089	
						Total:	124,4016
SERVICOS DIVERSOS							
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,80031200	10,2900	18,5252	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,80031200	7,5300	13,5563	
						Total:	32,0816
						Valor Simples:	156,48
						Valor Encargos (85.62%):	16,59
						Valor com Encargos:	173,07
						Valor BDI (30.48%):	52,75
						Total Geral:	225,82

2.80.	89707	- Caixa sifonada 100x100x50 mm (UN)					
MATERIAL							
		Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
0000012	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01332600	40,6500	0,5417	
0000029	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	0,90040500	0,8700	0,7834	
0000376	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,05762600	0,3700	0,0213	
0000510	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	0,90040500	7,0700	6,3659	
0002007	PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G)	SINAPI	UN	0,01800800	14,8800	0,2680	
0002008	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02025900	35,3000	0,7151	
						Total:	8,6953

SERVICOS DIVERSOS							
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22510100	8,6100	1,9381	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22510100	10,2900	2,3163	
						Total:	4,2544
						Valor Simples:	12,95
						Valor Encargos (85.62%):	2,28
						Valor com Encargos:	15,23
						Valor BDI (30.48%):	4,64
						Total Geral:	19,87

2.81.	86931	- Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão medio, incluso engate flexivel em plástico branco, 1/2 X 40CM - (UN)					
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS							
		Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
86885	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	0,90014100	5,6985	5,1295	
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	0,90014100	326,8220	294,1859	
						Total:	299,3153
						Valor Simples:	299,32
						Valor Encargos (85.62%):	6,35
						Valor com Encargos:	305,67
						Valor BDI (30.48%):	93,17
						Total Geral:	398,84

2.82.	86904	- Lavatório de louça branca suspenso, padrão popular (UN)					
MATERIAL							
		Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
0000435	PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PEÇA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA CROBS: dimensões entre asteriscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas. DE NYLON S-8	SINAPI	UN	1,80026400	2,4000	4,3206	
0001042	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	SINAPI	UN	0,90013200	68,5200	61,6770	
0003732	REJUNTE EPOXI BRANCO	SINAPI	KG	0,04563700	57,5400	2,6260	
						Total:	68,6236

SERVICOS DIVERSOS							
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35105100	10,2900	3,6123	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17102500	7,5300	1,2878	
						Total:	4,9001
						Valor Simples:	73,52
						Valor Encargos (85.62%):	2,62
						Valor com Encargos:	76,14
						Valor BDI (30.48%):	23,21
						Total Geral:	99,35

2.83.	93441	- Bancada de cozinha em granito cinza polido, 1,20x0,60m, com buca de aço inox de imbutir, completa, inclusive torneira cromada padrão popular (UN)					
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS							
		Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
86884	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	0,90018800	4,8085	4,3286	
86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	0,90018800	251,1899	226,1181	
86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	0,90018800	37,8729	34,0927	
86935	CÚBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	0,90018800	146,5500	131,9226	
						Total:	396,4620
						Valor Simples:	396,46
						Valor Encargos (85.62%):	14,35
						Valor com Encargos:	410,81

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
1801592128 CREA

Handwritten initials and marks, including a large 'A' and some scribbles.

EM BRANCO

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007
00008
00009
00010
00011
00012
00013
00014
00015
00016
00017
00018
00019
00020
00021
00022
00023
00024
00025
00026
00027
00028
00029
00030
00031
00032
00033
00034
00035
00036
00037
00038
00039
00040
00041
00042
00043
00044
00045
00046
00047
00048
00049
00050



Valor BDI (30.48%): 125,21
Total Geral: 538,02

2.84. 86906 - Torneira p/ lavatório, cromada, padrão popular (UN)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0000314 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02735800	2,2000	0,0602
0001341 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 5 1/2 " OU 3/4 " (REF1193)	SINAPI	UN	0,89994500	43,8000	39,4176
Total:					39,4778

SERVICOS DIVERSOS

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08999500	10,2900	0,9260
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02699800	7,5300	0,2033
Total:					1,1293
Valor Simples:					40,61
Valor Encargos (85.62%):					0,61
Valor com Encargos:					41,22
Valor BDI (30.48%):					12,56
Total Geral:					53,78

2.85. 74184/001 - Registro gaveta DN 25 mm (UN)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0000314 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,10802400	2,2000	0,2377
0000601 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 9 1509)	SINAPI	UN	0,90020300	42,3800	38,1506
Total:					38,3883

SERVICOS DIVERSOS

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48611000	8,6100	4,1854
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48611000	10,2900	5,0021
Total:					9,1875
Valor Simples:					47,58
Valor Encargos (85.62%):					4,92
Valor com Encargos:					52,50
Valor BDI (30.48%):					16,00
Total Geral:					68,50

2.86. 89798 - Tubo pvc 50mm - esgoto (M)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0000012 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00315200	40,6500	0,1281
0000376 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 7 VERMELHA)	SINAPI	UN	0,01531200	0,3700	0,0057
0000983 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 8 5688)	SINAPI	M	0,94572000	5,7800	5,4663
0002008 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00432300	35,3000	0,1526
Total:					5,7527

SERVICOS DIVERSOS

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04503400	8,6100	0,3877
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04503400	10,2900	0,4634
Total:					0,8511
Valor Simples:					6,60
Valor Encargos (85.62%):					0,46
Valor com Encargos:					7,06
Valor BDI (30.48%):					2,15
Total Geral:					9,21

2.87. 89848 - Tubo pvc 100mm - esgoto (M)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0000012 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01241600	40,6500	0,5047
0000376 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 7 VERMELHA)	SINAPI	UN	0,08097600	0,3700	0,0300
0000983 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 6 5688)	SINAPI	M	0,94471500	8,8900	8,3985
0002008 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02024400	35,3000	0,7146
Total:					9,6478

SERVICOS DIVERSOS

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24292700	8,6100	2,0916
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24292700	10,2900	2,4997
Total:					4,5913
Valor Simples:					14,24
Valor Encargos (85.62%):					2,46
Valor com Encargos:					16,70
Valor BDI (30.48%):					5,09
Total Geral:					21,79

2.88. 88503 - Caixa d'água 1000 L, inclusive conexões (UN)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0000006 ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 7 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	SINAPI	UN	0,90030200	7,0400	6,3381
0000006 ADAPTADOR PVC SOLDABEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA	SINAPI	UN	1,80060400	11,8900	21,4092
0000008 ADAPTADOR PVC SOLDABEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 7 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	0,90030200	13,2900	11,9650
0000011 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	SINAPI	UN	0,36012100	4,5000	1,6205

Araldo Alves Peixoto
Eng. Civil
1801592128 CREA

Handwritten marks and signatures on the right side of the page.



Item	Description	Quantity	Unit	Price	Total
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100

EM BRANCO



0000314	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,27009100	2,2000	0,5942
0000353	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	0,90030200	1,2000	1,0804
6	PREDIAL					
0000714	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	0,90030200	1,9300	1,7376
0	(NBR 5648)					
0000986	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,35045300	2,8600	3,8623
0000986	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,80060400	6,1200	11,0197
0001167	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32	SINAPI	UN	0,90030200	18,7200	16,8537
5	MM, COM CORPODIVIDIDOObs: dimensões entre asteriscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.					
0001182	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PLASTICA 1/2 " COM BALAO	SINAPI	UN	0,90030200	21,7500	19,5816
9	PLASTICO					
0003463	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	0,90030200	340,0000	306,1027
						Total:
						402,1649

SERVICOS DIVERSOS

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,93232500	8,6100	59,6873
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,93232500	10,2900	71,3336
						Total:
						131,0209
						Valor Simples:
						533,19
						Valor Encargos (85.62%):
						70,22
						Valor com Encargos:
						603,41
						Valor BDI (30.48%):
						183,92
						Total Geral:
						787,33

2.89. 73965/010 - Escavação manual de valas (M3)

SERVICOS DIVERSOS						
	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
88316	SINAPI	H	3,14956600	7,5300	23,7162	
						Total:
						23,7162
						Valor Simples:
						23,72
						Valor Encargos (85.62%):
						10,81
						Valor com Encargos:
						34,53
						Valor BDI (30.48%):
						10,52
						Total Geral:
						45,05

2.90. 83519 - Embasamento em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm (M3)

MATERIAL						
	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
0000727	SINAPI	UN	212,47875000	0,3900	82,8667	
1	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM					Total:
						82,8667
SERVICOS DIVERSOS						
88309	SINAPI	H	6,37436300	8,8900	56,6681	
88316	SINAPI	H	6,37436300	7,5300	47,9990	
88631	SINAPI	M3	0,14448600	300,5428	43,4242	
						Total:
						148,0913
						Valor Simples:
						230,96
						Valor Encargos (85.62%):
						55,33
						Valor com Encargos:
						286,29
						Valor BDI (30.48%):
						87,26
						Total Geral:
						373,55

2.91. 87888 - Chapisco, traço 1:4 - e= 5mm (M2)

SERVICOS DIVERSOS						
	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
87381	SINAPI	M3	0,00134700	1.827,3981	2,4615	
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014						
88309	SINAPI	H	0,06557300	8,8900	0,5829	
88316	SINAPI	H	0,03233700	7,5300	0,2435	
						Total:
						3,2879
						Valor Simples:
						3,29
						Valor Encargos (85.62%):
						0,46
						Valor com Encargos:
						3,75
						Valor BDI (30.48%):
						1,14
						Total Geral:
						4,89

2.92. 87792 - Reboco argamassa traço 1:2:8, espessura 2,5cm, preparo mecânico (M2)

MATERIAL						
	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
0003741	SINAPI	M2	0,12766200	8,5600	1,0928	
1	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA25 X 25 MM					Total:
						1,0928
SERVICOS DIVERSOS						
87292	SINAPI	M3	0,02365900	435,0500	10,2928	
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014						
88309	SINAPI	H	0,32299000	8,8900	2,8714	
88316	SINAPI	H	0,32299000	7,5300	2,4321	
						Total:
						15,5963
						Valor Simples:
						16,69
						Valor Encargos (85.62%):
						3,01
						Valor com Encargos:
						19,70
						Valor BDI (30.48%):
						6,00
						Total Geral:
						25,70

2.93. 89172 - Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento/areia), preparo mecânico (M2)

PISOS						
	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total	

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
1801592128 CREA

Item	Quantity	Unit Price	Total Price	Description
001	100	1000000	100000000	Item 001
002	200	5000000	1000000000	Item 002
003	300	3333333	1000000000	Item 003
004	400	2500000	1000000000	Item 004
005	500	2000000	1000000000	Item 005
006	600	1666667	1000000000	Item 006
007	700	1428571	1000000000	Item 007
008	800	1250000	1000000000	Item 008
009	900	1111111	1000000000	Item 009
010	1000	1000000	1000000000	Item 010
011	1100	9090909	1000000000	Item 011
012	1200	8333333	1000000000	Item 012
013	1300	7692308	1000000000	Item 013
014	1400	7142857	1000000000	Item 014
015	1500	6666667	1000000000	Item 015
016	1600	6250000	1000000000	Item 016
017	1700	5909091	1000000000	Item 017
018	1800	5625000	1000000000	Item 018
019	1900	5376344	1000000000	Item 019
020	2000	5142857	1000000000	Item 020
021	2100	4929630	1000000000	Item 021
022	2200	4731481	1000000000	Item 022
023	2300	4547913	1000000000	Item 023
024	2400	4377959	1000000000	Item 024
025	2500	4220000	1000000000	Item 025
026	2600	4073913	1000000000	Item 026
027	2700	3938511	1000000000	Item 027
028	2800	3812500	1000000000	Item 028
029	2900	3695185	1000000000	Item 029
030	3000	3586957	1000000000	Item 030
031	3100	3487253	1000000000	Item 031
032	3200	3395769	1000000000	Item 032
033	3300	3312273	1000000000	Item 033
034	3400	3236544	1000000000	Item 034
035	3500	3168182	1000000000	Item 035
036	3600	3106944	1000000000	Item 036
037	3700	3052514	1000000000	Item 037
038	3800	3004737	1000000000	Item 038
039	3900	2963461	1000000000	Item 039
040	4000	2928571	1000000000	Item 040
041	4100	2899881	1000000000	Item 041
042	4200	2877143	1000000000	Item 042
043	4300	2859953	1000000000	Item 043
044	4400	2847907	1000000000	Item 044
045	4500	2840590	1000000000	Item 045
046	4600	2837766	1000000000	Item 046
047	4700	2839298	1000000000	Item 047
048	4800	2845000	1000000000	Item 048
049	4900	2854796	1000000000	Item 049
050	5000	2868571	1000000000	Item 050
051	5100	2886217	1000000000	Item 051
052	5200	2907714	1000000000	Item 052
053	5300	2933061	1000000000	Item 053
054	5400	2962259	1000000000	Item 054
055	5500	2995298	1000000000	Item 055
056	5600	3032173	1000000000	Item 056
057	5700	3072881	1000000000	Item 057
058	5800	3117421	1000000000	Item 058
059	5900	3165891	1000000000	Item 059
060	6000	3218387	1000000000	Item 060
061	6100	3274916	1000000000	Item 061
062	6200	3335587	1000000000	Item 062
063	6300	3400409	1000000000	Item 063
064	6400	3469393	1000000000	Item 064
065	6500	3542549	1000000000	Item 065
066	6600	3619877	1000000000	Item 066
067	6700	3701387	1000000000	Item 067
068	6800	3787079	1000000000	Item 068
069	6900	3876953	1000000000	Item 069
070	7000	3971019	1000000000	Item 070
071	7100	4069277	1000000000	Item 071
072	7200	4171727	1000000000	Item 072
073	7300	4278370	1000000000	Item 073
074	7400	4389207	1000000000	Item 074
075	7500	4504238	1000000000	Item 075
076	7600	4623463	1000000000	Item 076
077	7700	4746882	1000000000	Item 077
078	7800	4874595	1000000000	Item 078
079	7900	5006602	1000000000	Item 079
080	8000	5142857	1000000000	Item 080
081	8100	5283363	1000000000	Item 081
082	8200	5428120	1000000000	Item 082
083	8300	5577128	1000000000	Item 083
084	8400	5730387	1000000000	Item 084
085	8500	5887897	1000000000	Item 085
086	8600	6049658	1000000000	Item 086
087	8700	6215670	1000000000	Item 087
088	8800	6385933	1000000000	Item 088
089	8900	6560447	1000000000	Item 089
090	9000	6739211	1000000000	Item 090
091	9100	6922225	1000000000	Item 091
092	9200	7109490	1000000000	Item 092
093	9300	7301006	1000000000	Item 093
094	9400	7496773	1000000000	Item 094
095	9500	7696791	1000000000	Item 095
096	9600	7901060	1000000000	Item 096
097	9700	8109581	1000000000	Item 097
098	9800	8322354	1000000000	Item 098
099	9900	8539379	1000000000	Item 099
100	10000	8760643	1000000000	Item 100

EM BRANCO



87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,75816000	26,1919	19,8577
87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,14194700	22,9599	3,259

Total:	23,1167
Valor Simples:	23,12
Valor Encargos (85.62%):	3,18
Valor com Encargos:	26,30
Valor BDI (30.48%):	8,02
Total Geral:	34,32

2.94. 6045 - Concreto simples 15MPa (laje de fundo), com lançamento (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,88762900	0,9300	0,8255

Total: 0,8255

MATERIAL

0000036	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,13452400	52,5000	59,5625
0000137	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,25115400	0,4400	160,2705
0000471	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,77947300	66,0300	51,4686
0000472	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,25982400	66,0300	17,1562

Total: 288,4578

SERVICOS DIVERSOS

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,45906800	7,5300	56,1668
-------	--------------------------------------	--------	---	------------	--------	---------

Total: 56,1668

Valor Simples: 345,45

Valor Encargos (85.62%): 25,61

Valor com Encargos: 371,06

Valor BDI (30.48%): 113,10

Total Geral: 484,16

2.95. S06457 - Concreto armado - FCK=15Mpa (laje superior), lançado e adensado (m3)

Armaduras Convencionais						
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	ORSE	kg	61,20504000	6,2108	380,1323

Total: 380,1323

Concreto Simples

S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,76506300	327,2213	250,3449
--------	--	------	----	------------	----------	----------

Total: 250,3449

Formas

S00116	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	ORSE	m2	7,65063000	38,0676	291,2411
--------	--	------	----	------------	---------	----------

Total: 291,2411

Valor Simples: 921,72

Valor Encargos (85.62%): 206,44

Valor com Encargos: 1.128,16

Valor BDI (30.48%): 343,86

Total Geral: 1.472,02

2.96. 74198/001 - Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, diâmetro 1,20m, altura 5,00m (UN)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,09918000	0,9300	0,0922

Total: 0,0922

MATERIAL

0000003	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	9,71601900	4,8900	47,5113
0000033	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,16860600	9,0700	1,5293
0000037	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,18483500	64,7500	11,9681
0000110	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	9,19938200	1,2000	11,0393
0000137	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	49,86672700	0,4400	21,9414
0000471	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,22901500	66,0300	15,1219
0000472	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,02885200	66,0300	1,9051
0000725	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	SINAPI	UN	1.101,79797000	0,2500	275,4495

Total: 386,4657

SERVICOS DIVERSOS

88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67622600	8,8900	6,0116
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,86217000	8,8900	78,7847
88313	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	14,93919000	9,2400	138,0381
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,32264600	7,5300	92,7895

Total: 315,6240

Valor Simples: 702,18

Valor Encargos (85.62%): 158,90

Valor com Encargos: 861,08

Valor BDI (30.48%): 262,46

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
1801592128 CREA



Total Geral: 1.123,54

3.1. 73763/004 - Meio fio em concreto pré moldado (M)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
92960	SINAPI	CHP	0,00624600	15,6300	0,0976
MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015					
92961	SINAPI	CHI	0,03918800	5,3800	0,2108
MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015					

Total: 0,3085

MATERIAL

0000137	SINAPI	KG	1,41285700	0,4400	0,6217
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32					
0000474	SINAPI	M3	0,00394100	63,0300	0,2484
PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)					
0001114	SINAPI	M3	0,05725800	284,2100	16,2733
CONCRETO AUTOADENSÁVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)					

Total: 17,1434

SERVICOS DIVERSOS

88297	SINAPI	H	0,05205300	8,0100	0,4169
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
88309	SINAPI	H	0,08923300	8,8900	0,7933
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
88316	SINAPI	H	0,19333800	7,5300	1,4558
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					

Total: 2,6681

Valor Simples: 20,12
 Valor Encargos (85.62%): 1,29
 Valor com Encargos: 21,41
 Valor BDI (30.48%): 6,53
 Total Geral: 27,94

3.2. 93679 - Piso intertravado leve tráfego 6,0cm na cor CINZA (M2)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
91277	SINAPI	CHP	0,00369000	6,0300	0,0223
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015					
91278	SINAPI	CHI	0,17524700	0,9500	0,1665
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015					
91283	SINAPI	CHP	0,04347400	12,4200	0,5399
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015					
91285	SINAPI	CHI	0,13537300	0,7500	0,1015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015					

Total: 0,8302

GERAL

0003615	SINAPI	M2	0,94392200	33,9700	32,0650
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO					

Total: 32,0650

MATERIAL

0000037	SINAPI	M3	0,05112500	64,7500	3,3103
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)					
0000474	SINAPI	M3	0,00585100	63,0300	0,3688
PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)					

Total: 3,6791

SERVICOS DIVERSOS

88260	SINAPI	H	0,35778500	8,4600	3,0269
CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
88316	SINAPI	H	0,35778500	7,5300	2,6941
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					

Total: 5,7210

Valor Simples: 42,30
 Valor Encargos (85.62%): 2,73
 Valor com Encargos: 45,03
 Valor BDI (30.48%): 13,73
 Total Geral: 58,76

3.3. 93679 - Piso intertravado leve tráfego 6,0cm na cor VERMELHO503 (M2)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
91277	SINAPI	CHP	0,00369000	6,0300	0,0223
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015					
91278	SINAPI	CHI	0,17524700	0,9500	0,1665
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015					
91283	SINAPI	CHP	0,04347400	12,4200	0,5399
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015					
91285	SINAPI	CHI	0,13537300	0,7500	0,1015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015					

Total: 0,8302

GERAL

0003615	SINAPI	M2	0,94392200	33,9700	32,0650
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO					

Arnaldo Alves Peixoto
 Eng. Civil
 1801592128 CREA

(Handwritten marks and signatures)



Total: 32,0650

MATERIAL						
0000037	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05112500	64,7500	3,3103
0000474	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00585100	63,0300	0,3688
					Total:	3,6791

SERVICOS DIVERSOS						
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35778500	8,4600	3,0269
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35778500	7,5300	2,6941
					Total:	5,7210
					Valor Simples:	42,30
					Valor Encargos (85.62%):	2,73
					Valor com Encargos:	45,03
					Valor BDI (30.48%):	13,73
					Total Geral:	58,76

3.4. 93679 - Piso intertravado leve tráfego 6,0cm na cor TERRACOTA (M2)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00369000	6,0300	0,0223
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,17524700	0,9500	0,1665
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,04347400	12,4200	0,5399
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,13537300	0,7500	0,1015
					Total:	0,8302

GERAL						
0003615	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	SINAPI	M2	0,94392200	33,9700	32,0650
					Total:	32,0650

MATERIAL						
0000037	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05112500	64,7500	3,3103
0000474	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00585100	63,0300	0,3688
					Total:	3,6791

SERVICOS DIVERSOS						
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35778500	8,4600	3,0269
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35778500	7,5300	2,6941
					Total:	5,7210
					Valor Simples:	42,30
					Valor Encargos (85.62%):	2,73
					Valor com Encargos:	45,03
					Valor BDI (30.48%):	13,73
					Total Geral:	58,76

3.5. 74236/001 - Grama batatais em placa (M2)

MATERIAL						
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
0000015	SEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ ADUBO BOVINO	SINAPI	M3	0,00450200	209,9700	0,9453
0000332	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	0,90030200	5,3500	4,8166
0002595	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	SINAPI	KG	0,09003000	1,5000	0,1350
0002596	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	KG	0,13504500	0,0900	0,0122
					Total:	5,9091

SERVICOS DIVERSOS						
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09003000	7,5300	0,6779
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09003000	7,5800	0,6824
					Total:	1,3604
					Valor Simples:	7,27
					Valor Encargos (85.62%):	0,62
					Valor com Encargos:	7,89
					Valor BDI (30.48%):	2,40
					Total Geral:	10,29

3.6. 73892/001 - Piso em concreto polido, preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira (M2)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,04358200	0,9300	0,0405
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,04358200	0,2300	0,0100
					Total:	0,0506

MATERIAL						
0000036	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,02876400	52,5000	1,5101
0000137	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	16,66583300	0,4400	7,3330
0000450	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 X 7CM NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	1,74328800	2,6300	4,5848

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
1801592/28 CREA



DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
01/01	1000,00	...	10	...	100,00	1000,00
02/01	2000,00	...	20	...	100,00	2000,00
03/01	3000,00	...	30	...	100,00	3000,00
04/01	4000,00	...	40	...	100,00	4000,00
05/01	5000,00	...	50	...	100,00	5000,00

EM BRANCO

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
06/01	6000,00	...	60	...	100,00	6000,00
07/01	7000,00	...	70	...	100,00	7000,00
08/01	8000,00	...	80	...	100,00	8000,00
09/01	9000,00	...	90	...	100,00	9000,00

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
10/01	10000,00	...	100	...	100,00	10000,00
11/01	11000,00	...	110	...	100,00	11000,00
12/01	12000,00	...	120	...	100,00	12000,00
13/01	13000,00	...	130	...	100,00	13000,00
14/01	14000,00	...	140	...	100,00	14000,00

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
15/01	15000,00	...	150	...	100,00	15000,00
16/01	16000,00	...	160	...	100,00	16000,00
17/01	17000,00	...	170	...	100,00	17000,00
18/01	18000,00	...	180	...	100,00	18000,00
19/01	19000,00	...	190	...	100,00	19000,00

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
20/01	20000,00	...	200	...	100,00	20000,00
21/01	21000,00	...	210	...	100,00	21000,00
22/01	22000,00	...	220	...	100,00	22000,00
23/01	23000,00	...	230	...	100,00	23000,00
24/01	24000,00	...	240	...	100,00	24000,00



0000473 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO SINAPI M3 0,04020500 84,4800 3,3965
4 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEMFRETE)

Total: 16,8244

SERVICOS DIVERSOS

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08716400 8,8900 0,7749

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17432900 8,8900 1,5498

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,66244900 7,5300 4,9882

Total: 7,3129

Valor Simples: 24,19

Valor Encargos (85.62%): 3,47

Valor com Encargos: 27,66

Valor BDI (30.48%): 8,43

Total Geral: 36,09

3.7. S02173 - Piso em concreto despolado, fck = 15mpa, e = 7cm (m2)

Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
--	-------	---------	--------------	-------	-------

S00096 Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado	ORSE	m3	0,05323300	300,9058	16,0181
---	------	----	------------	----------	---------

Total: 16,0181

Mão-de-obra - SINAPI

I04750S Pedreiro	ORSE	h	0,40304800	7,1000	2,8616
------------------	------	---	------------	--------	--------

Total: 2,8616

Provisórios

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,40304800	1,7900	0,7215
---	------	---	------------	--------	--------

Total: 0,7215

Valor Simples: 19,60

Valor Encargos (85.62%): 3,21

Valor com Encargos: 22,81

Valor BDI (30.48%): 6,95

Total Geral: 29,76

3.8. 72799 - Piso em paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa traço 1:3 (M2)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
----------	-------	---------	--------------	-------	-------

000036 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SINAPI M3 0,01423300 60,0000 0,8540 6 SEM TRANSPORTE)

000036 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SINAPI M3 0,06188200 52,5000 3,2488 7 SEM TRANSPORTE)

0000137 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 5,63744100 0,4400 2,4805

0000438 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SINAPI MIL 0,02165900 1.285,7100 27,8472 5 SEM FRETE, *30 A 35*PECAS POR M2
--

Total: 34,4305

SERVICOS DIVERSOS

88280 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24752800 8,4600 2,0941
--

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56312500 7,5300 4,2403
--

Total: 6,3344

Valor Simples: 40,76

Valor Encargos (85.62%): 2,98

Valor com Encargos: 43,74

Valor BDI (30.48%): 13,33

Total Geral: 57,07

3.9. S08779 - Barra horizontal em tubo de ferro galvanizado com pintura eletrostática na cor vermelha (m)

Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
--	-------	---------	--------------	-------	-------

S00096 Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado	ORSE	m3	0,03656400	300,9058	11,0023
---	------	----	------------	----------	---------

Total: 11,0023

FERRO GALVANIZADO

I02308 Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 48,3mm (1.1/2"), e ORSE m 5,46026900 18,8800 103,0899 = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5580
--

Total: 103,0899

Materials - SINAPI

I10997S Eletrodo aws e-7018 (ok 48.04; wi 718) d=4mm (solda eletrica) ORSE kg 0,60940500 16,4000 9,9942

I21013S Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm (2"), e = 3,00 ORSE m 1,46257200 27,9500 40,8789 mm, *4,40* kg/m (nbr 5580)

Total: 50,8731

Mão-de-obra - SINAPI

I04750S Pedreiro	ORSE	h	2,43762000	7,1000	17,3071
------------------	------	---	------------	--------	---------

I06110S Serralheiro	ORSE	h	1,21881000	6,8800	8,3854
---------------------	------	---	------------	--------	--------

I06111S Servente	ORSE	h	6,09405000	5,7000	34,7361
------------------	------	---	------------	--------	---------

I06160S Soldador	ORSE	h	1,21881000	7,6400	9,3117
------------------	------	---	------------	--------	--------

Total: 69,7403

Provisórios

S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	6,09405000	1,8300	11,1521
---	------	---	------------	--------	---------

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	2,43762000	1,7900	4,3633
---	------	---	------------	--------	--------

S10594 Encargos Complementares - Serralheiro	ORSE	h	1,21881000	1,7200	2,0964
--	------	---	------------	--------	--------

S10603 Encargos Complementares - Soldador	ORSE	h	1,21881000	2,0100	2,4498
---	------	---	------------	--------	--------

Total: 20,0616

Valor Simples: 254,77

Valor Encargos (85.62%): 60,23

Valor com Encargos: 315,00

Valor BDI (30.48%): 96,01

Total Geral: 411,01

3.10. S09170 - Prancha para exercicio abdominal (Un)

BRINQUEDOS	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
------------	-------	---------	--------------	-------	-------

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
1801592128 CREA

A



Conta	Descrição	Valor	Saldo	Data
1101	Salário	10000,00	10000,00	01/01
1102	Aluguel	5000,00	5000,00	01/01
1103	Impostos	3000,00	3000,00	01/01
1104	Outros	2000,00	2000,00	01/01
1201	Capital	100000,00	100000,00	01/01
1202	Reserva	50000,00	50000,00	01/01
1203	Dívidas	50000,00	50000,00	01/01
1301	Ativo Circulante	100000,00	100000,00	01/01
1302	Ativo Não Circulante	50000,00	50000,00	01/01
1401	Passivo Circulante	100000,00	100000,00	01/01
1402	Passivo Não Circulante	50000,00	50000,00	01/01
1501	Ativo Patrimonial	100000,00	100000,00	01/01
1502	Passivo Patrimonial	50000,00	50000,00	01/01
1601	Ativo Financeiro	100000,00	100000,00	01/01
1602	Passivo Financeiro	50000,00	50000,00	01/01
1701	Ativo Operacional	100000,00	100000,00	01/01
1702	Passivo Operacional	50000,00	50000,00	01/01
1801	Ativo Intangível	100000,00	100000,00	01/01
1802	Passivo Intangível	50000,00	50000,00	01/01
1901	Ativo Realizável a Longo Prazo	100000,00	100000,00	01/01
1902	Passivo Realizável a Longo Prazo	50000,00	50000,00	01/01
2001	Ativo Disponível	100000,00	100000,00	01/01
2002	Passivo Disponível	50000,00	50000,00	01/01
2101	Ativo Não Realizável	100000,00	100000,00	01/01
2102	Passivo Não Realizável	50000,00	50000,00	01/01
2201	Ativo Não Disponível	100000,00	100000,00	01/01
2202	Passivo Não Disponível	50000,00	50000,00	01/01
2301	Ativo Realizável a Curto Prazo	100000,00	100000,00	01/01
2302	Passivo Realizável a Curto Prazo	50000,00	50000,00	01/01
2401	Ativo Não Realizável a Curto Prazo	100000,00	100000,00	01/01
2402	Passivo Não Realizável a Curto Prazo	50000,00	50000,00	01/01

EM BRANCO



109462	Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	ORSE	un	0,50471500	1.080,0000	545,0922
						Total: 545,0922
Concreto Simples						
S00124	Concreto simples fck= 13,5 mpa (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	0,09084900	289,6005	26,3099
						Total: 26,3099
Escavação Manual em Área Urbana						
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,09084900	22,5900	2,0523
						Total: 2,0523
Mão-de-obra - SINAPI						
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	0,50471500	7,1000	3,5835
						Total: 3,5835
Provisórios						
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,50471500	1,7900	0,9034
						Total: 0,9034
						Valor Simples: 577,94
						Valor Encargos (85.62%): 7,06
						Valor com Encargos: 585,00
						Valor BDI (30.48%): 178,31
						Total Geral: 763,31

3.11. COTAÇÃO - ESPALDAR (UND)					
OUTROS					
COTAÇA ESPALDAR	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		UND	1,00000000	295,2000	295,2000
					Total: 295,2000
					Valor Simples: 295,20
					Valor Encargos: 0,00
					Valor com Encargos: 295,20
					Valor BDI (30.48%): 89,98
					Total Geral: 385,18

3.12. COTAÇÃO - BARRAS MARINHEIRO (UND)					
OUTROS					
COTAÇA BARRAS MARINHEIRO	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		UND	1,00000000	229,5000	229,5000
					Total: 229,5000
					Valor Simples: 229,50
					Valor Encargos: 0,00
					Valor com Encargos: 229,50
					Valor BDI (30.48%): 69,95
					Total Geral: 299,45

3.13. S09169 - Barras assimétricas (Un)						
BRINQUEDOS						
I09461	Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2", Sergipark ou similar	ORSE	un	1,22202100	730,0000	892,0753
						Total: 892,0753
Concreto Simples						
S00124	Concreto simples fck= 13,5 mpa (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	0,21996400	289,6005	63,7017
						Total: 63,7017
Escavação Manual em Área Urbana						
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,21996400	22,5900	4,9690
						Total: 4,9690
Mão-de-obra - SINAPI						
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	1,22202100	7,1000	8,6763
						Total: 8,6763
Provisórios						
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,22202100	1,7900	2,1874
						Total: 2,1874
						Valor Simples: 971,61
						Valor Encargos (85.62%): 17,09
						Valor com Encargos: 988,70
						Valor BDI (30.48%): 301,36
						Total Geral: 1.290,06

3.14. 73965/010 - Escavação manual de valas (M3)						
SERVICOS DIVERSOS						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,14956600	7,5300	23,7162
						Total: 23,7162
						Valor Simples: 23,72
						Valor Encargos (85.62%): 10,81
						Valor com Encargos: 34,53
						Valor BDI (30.48%): 10,52
						Total Geral: 45,05

3.15. 74053/001 - Fundação em pedra rachão, assentada com argamassa traço 1:6 (cimento e areia) (M3)						
MATERIAL						
0000036	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,28472000	52,5000	14,9478
0000137	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	57,08778400	0,4400	25,1186
0000473	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTOPEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	1,01534500	69,0300	70,0893
						Total: 110,1557

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
1801592128 CREA

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR TOTAL
01/01	1000,00	Saldo Inicial	1000	kg	1000,00
02/01	500,00	Compra	500	kg	500,00
03/01	200,00	Consumo	200	kg	200,00
04/01	300,00	Compra	300	kg	300,00
05/01	100,00	Consumo	100	kg	100,00
06/01	400,00	Compra	400	kg	400,00
07/01	200,00	Consumo	200	kg	200,00
08/01	100,00	Consumo	100	kg	100,00
09/01	300,00	Compra	300	kg	300,00
10/01	200,00	Consumo	200	kg	200,00
11/01	100,00	Consumo	100	kg	100,00
12/01	300,00	Compra	300	kg	300,00

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR TOTAL
01/02	400,00	Consumo	400	kg	400,00
02/02	200,00	Consumo	200	kg	200,00
03/02	300,00	Compra	300	kg	300,00
04/02	100,00	Consumo	100	kg	100,00
05/02	200,00	Consumo	200	kg	200,00
06/02	300,00	Compra	300	kg	300,00
07/02	100,00	Consumo	100	kg	100,00
08/02	200,00	Consumo	200	kg	200,00
09/02	300,00	Compra	300	kg	300,00
10/02	100,00	Consumo	100	kg	100,00
11/02	200,00	Consumo	200	kg	200,00
12/02	300,00	Compra	300	kg	300,00

EM BRANCO

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR TOTAL
01/03	200,00	Consumo	200	kg	200,00
02/03	300,00	Compra	300	kg	300,00
03/03	100,00	Consumo	100	kg	100,00
04/03	200,00	Consumo	200	kg	200,00
05/03	300,00	Compra	300	kg	300,00
06/03	100,00	Consumo	100	kg	100,00
07/03	200,00	Consumo	200	kg	200,00
08/03	300,00	Compra	300	kg	300,00
09/03	100,00	Consumo	100	kg	100,00
10/03	200,00	Consumo	200	kg	200,00
11/03	300,00	Compra	300	kg	300,00
12/03	100,00	Consumo	100	kg	100,00

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR TOTAL
01/04	300,00	Compra	300	kg	300,00
02/04	100,00	Consumo	100	kg	100,00
03/04	200,00	Consumo	200	kg	200,00
04/04	300,00	Compra	300	kg	300,00
05/04	100,00	Consumo	100	kg	100,00
06/04	200,00	Consumo	200	kg	200,00
07/04	300,00	Compra	300	kg	300,00
08/04	100,00	Consumo	100	kg	100,00
09/04	200,00	Consumo	200	kg	200,00
10/04	300,00	Compra	300	kg	300,00
11/04	100,00	Consumo	100	kg	100,00
12/04	200,00	Consumo	200	kg	200,00

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR TOTAL
01/05	200,00	Consumo	200	kg	200,00
02/05	300,00	Compra	300	kg	300,00
03/05	100,00	Consumo	100	kg	100,00
04/05	200,00	Consumo	200	kg	200,00
05/05	300,00	Compra	300	kg	300,00
06/05	100,00	Consumo	100	kg	100,00
07/05	200,00	Consumo	200	kg	200,00
08/05	300,00	Compra	300	kg	300,00
09/05	100,00	Consumo	100	kg	100,00
10/05	200,00	Consumo	200	kg	200,00
11/05	300,00	Compra	300	kg	300,00
12/05	100,00	Consumo	100	kg	100,00

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR TOTAL
01/06	300,00	Compra	300	kg	300,00
02/06	100,00	Consumo	100	kg	100,00
03/06	200,00	Consumo	200	kg	200,00
04/06	300,00	Compra	300	kg	300,00
05/06	100,00	Consumo	100	kg	100,00
06/06	200,00	Consumo	200	kg	200,00
07/06	300,00	Compra	300	kg	300,00
08/06	100,00	Consumo	100	kg	100,00
09/06	200,00	Consumo	200	kg	200,00
10/06	300,00	Compra	300	kg	300,00
11/06	100,00	Consumo	100	kg	100,00
12/06	200,00	Consumo	200	kg	200,00

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR TOTAL
01/07	200,00	Consumo	200	kg	200,00
02/07	300,00	Compra	300	kg	300,00
03/07	100,00	Consumo	100	kg	100,00
04/07	200,00	Consumo	200	kg	200,00
05/07	300,00	Compra	300	kg	300,00
06/07	100,00	Consumo	100	kg	100,00
07/07	200,00	Consumo	200	kg	200,00
08/07	300,00	Compra	300	kg	300,00
09/07	100,00	Consumo	100	kg	100,00
10/07	200,00	Consumo	200	kg	200,00
11/07	300,00	Compra	300	kg	300,00
12/07	100,00	Consumo	100	kg	100,00

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR TOTAL
01/08	300,00	Compra	300	kg	300,00
02/08	100,00	Consumo	100	kg	100,00
03/08	200,00	Consumo	200	kg	200,00
04/08	300,00	Compra	300	kg	300,00
05/08	100,00	Consumo	100	kg	100,00
06/08	200,00	Consumo	200	kg	200,00
07/08	300,00	Compra	300	kg	300,00
08/08	100,00	Consumo	100	kg	100,00
09/08	200,00	Consumo	200	kg	200,00
10/08	300,00	Compra	300	kg	300,00
11/08	100,00	Consumo	100	kg	100,00
12/08	200,00	Consumo	200	kg	200,00



SERVICOS DIVERSOS						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,92284700	8,8900	52,6541
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,46121000	7,5300	63,7129
						Total: 116,3670
						Valor Simples: 226,52
						Valor Encargos (85.62%): 56,18
						Valor com Encargos: 282,70
						Valor BDI (30.48%): 86,17
						Total Geral: 368,87

3.16. 83519 - Embasamento em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm (M3)						
MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
000727 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM	SINAPI	UN	212,48625000	0,3900	82,8696	
						Total: 82,8696

SERVICOS DIVERSOS						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,37458800	8,8900	56,6701
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,37458800	7,5300	48,0006
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,14449100	300,5428	43,4257
						Total: 148,0965
						Valor Simples: 230,97
						Valor Encargos (85.62%): 55,33
						Valor com Encargos: 286,30
						Valor BDI (30.48%): 87,26
						Total Geral: 373,56

3.17. S06457 - Concreto armado - FCK=15Mpa (pilaretes), lançado e adensado (m3)						
Armaduras Convencionais	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	ORSE	kg	61,20504000	6,2108	380,1323	
						Total: 380,1323

Concreto Simples						
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,76506300	327,2213	250,3449	
						Total: 250,3449

Formas						
S00116 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	ORSE	m2	7,65063000	38,0676	291,2411	
						Total: 291,2411
						Valor Simples: 921,72
						Valor Encargos (85.62%): 206,44
						Valor com Encargos: 1.128,16
						Valor BDI (30.48%): 343,86
						Total Geral: 1.472,02

3.18. 87471 - Alvenaria em blocos cerâmicos furados, 9x19x39cm, argamassa de assentamento com preparo em betoneira (M2)						
MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
0003455 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 a 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,64977400	1,0700	0,6953	
0003739 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00778100	47,8400	0,3722	
0003759 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR15270)	SINAPI	UN	11,05028900	0,9600	10,6083	
						Total: 11,6758

SERVICOS DIVERSOS						
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,00860800	435,0500	3,7449	
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48836500	8,8900	4,3416	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24418200	7,5300	1,8387	
						Total: 9,9252
						Valor Simples: 21,60
						Valor Encargos (85.62%): 3,23
						Valor com Encargos: 24,83
						Valor BDI (30.48%): 7,57
						Total Geral: 32,40

3.19. S06457 - Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (m3)						
Armaduras Convencionais	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	ORSE	kg	61,20504000	6,2108	380,1323	
						Total: 380,1323

Concreto Simples						
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,76506300	327,2213	250,3449	
						Total: 250,3449

Formas						
S00116 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	ORSE	m2	7,65063000	38,0676	291,2411	
						Total: 291,2411
						Valor Simples: 921,72
						Valor Encargos (85.62%): 206,44
						Valor com Encargos: 1.128,16

Araldo Alves Peixoto
Eng. Civil
1801592128 CREA

Handwritten signatures and initials.

Valor BDI (30.48%): 343,86
 Total Geral: 1.472,02



3.20. 87878 - Chapisco, traço 1:3, preparo manual (M2)

SERVICOS DIVERSOS					
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,00377300	313,6063	1,1832
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06288200	8,8900	0,5590
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00628800	7,5300	0,0473
Total:					1,7896
Valor Simples:					1,79
Valor Encargos (85.62%):					0,45
Valor com Encargos:					2,24
Valor BDI (30.48%):					0,68
Total Geral:					2,92

3.21. 84076 - Reboco, traço 1:3 - e = 2,0cm, preparo manual (M2)

MATERIAL					
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
000037 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01901700	64,7500	1,2314
0000137 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	7,60694000	0,4400	3,3471
Total:					4,5784

SERVICOS DIVERSOS					
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44076400	8,8900	3,9184
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41086900	7,5300	3,0938
Total:					7,0122
Valor Simples:					11,59
Valor Encargos (85.62%):					3,43
Valor com Encargos:					15,02
Valor BDI (30.48%):					4,58
Total Geral:					19,60

3.22. 73445 - Caição, duas demãos (M2)

MATERIAL					
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0000110 CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	SINAPI	KG	0,39485800	1,3800	0,5449
0001116 FIXADOR DE CAL (SACHE 150 ML)	SINAPI	UN	0,01346100	2,5500	0,0343
Total:					0,5792

SERVICOS DIVERSOS					
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28268300	8,8900	2,5131
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09422800	7,5300	0,7095
Total:					3,2226
Valor Simples:					3,80
Valor Encargos (85.62%):					1,62
Valor com Encargos:					5,42
Valor BDI (30.48%):					1,65
Total Geral:					7,07

3.23. S08821 - Grade frontal de ferro (m2)

Aços longos - Tubos, Vergalhões, Perfis Laminados, Telas Soldadas,					
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I04986 Tela em ferro, padrão moeda, larg.: 0,50m	ORSE	m	1,75194000	29,9000	52,3830
Total:					52,3830

Materiais - SINAPI					
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,00788400	78,8300	0,6215
I01379S Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	2,45271600	0,4900	1,2018
I10997S Eletrodo aws e-7018 (ok 48.04; wi 718) d=4mm (solda elétrica)	ORSE	kg	1,29643600	16,4000	21,2616
Total:					23,0849

Mão-de-obra - SINAPI					
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I04750S Pedreiro	ORSE	h	0,43798500	7,1000	3,1097
I06110S Serralheiro	ORSE	h	0,87597000	6,8800	6,0267
I06111S Servente	ORSE	h	0,61317900	5,7000	3,4951
Total:					12,6315

Perfis					
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I04222 Cantoneira de aço "L" abas iguais - 3/4" x 3/4" x 1/8" (0,71 kg/m)	ORSE	m	3,50388000	2,0100	7,0428
Total:					7,0428

Provisórios					
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,61317900	1,8300	1,1221
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,43798500	1,7900	0,7840
S10594 Encargos Complementares - Serralheiro	ORSE	h	0,87597000	1,7200	1,5067
Total:					3,4128
Valor Simples:					98,55
Valor Encargos (85.62%):					10,82
Valor com Encargos:					109,37
Valor BDI (30.48%):					33,34
Total Geral:					142,71

3.24. S0888 - Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada vapor de sódio de 150W (un)

Concreto Simples					
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,02007200	327,2213	6,5680
Total:					6,5680

Materiais - SINAPI					
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I03757S Lâmpada vapor de sodio ovoide 250 w (base e40)	ORSE	un	1,48679600	33,1600	49,3022
Total:					49,3022

Mão-de-obra - SINAPI					
	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I02436S Eletricista	ORSE	h	1,85849500	8,5500	15,8901

Araldo Alves Peixoto
 Eng. Civil
 001592128 CREA

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

EM BRANCO



106111S	Servente	ORSE	h	1,85849500	5,7000	10,5934
						Total:
Postes de aço galvanizado						
109158	Poste decorativo com 02 pétalas, difusor em vidro leitoso brilhante ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m	ORSE	un	0,74339800	635,8000	472,6524
						Total:
Provisórios						
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,85849500	1,8300	3,4010
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,85849500	1,7400	3,2338
						Total:
						Valor Simples:
						Valor Encargos (85.62%):
						Valor com Encargos:
						Valor BDI (30.48%):
						Total Geral:

3.25.	73831/008	- Lâmpada alta pressão, vapor de sódio 150w, inclusive reator (UN)				
MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
0000375	LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40)	SINAPI	UN	4,05355500	37,9400	153,7919
						Total:

SERVICOS DIVERSOS						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,81071100	10,2900	8,3422
						Total:
						Valor Simples:
						Valor Encargos (85.62%):
						Valor com Encargos:
						Valor BDI (30.48%):
						Total Geral:

3.26.	91872	- Eletrotuto PVC rígido roscável 1" (32mm), fornecimento e instalação - entrada de energia (M)				
MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
0000268	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1, SEM LUVA	SINAPI	M	0,91525400	4,5000	4,1186
						Total:

SERVICOS DIVERSOS						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17459100	10,2900	1,7965
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17459100	10,2900	1,7965
						Total:
						Valor Simples:
						Valor Encargos (85.62%):
						Valor com Encargos:
						Valor BDI (30.48%):
						Total Geral:

3.27.	91925	- Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1 kV 1,5 mm² fornecimento e instalação (M)				
MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
0000099	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 1,5MM2 (1	SINAPI	M	1,07184700	1,5000	1,6078
3	CONDUTOR) TP SINTENAXPIRELLI OU EQUIV					
0002112	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19	SINAPI	UN	0,00810600	2,1500	0,0174
7	MM X 5 M					
						Total:

SERVICOS DIVERSOS						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02161700	10,2900	0,2224
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02161700	10,2900	0,2224
						Total:
						Valor Simples:
						Valor Encargos (85.62%):
						Valor com Encargos:
						Valor BDI (30.48%):
						Total Geral:

3.28.	91927	- Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1 kV 2,5 mm² ornecimento e instalação (M)				
MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
0000102	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5MM2 (1	SINAPI	M	1,07020600	1,9300	2,0655
2	CONDUTOR) TP SINTENAXPIRELLI OU EQUIV					
0002112	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19	SINAPI	UN	0,00809400	2,1500	0,0174
7	MM X 5 M					
						Total:

SERVICOS DIVERSOS						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02698000	10,2900	0,2776
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02698000	10,2900	0,2776
						Total:
						Valor Simples:
						Valor Encargos (85.62%):
						Valor com Encargos:
						Valor BDI (30.48%):
						Total Geral:

3.29.	83443	- Caixa de passagem em alvenaria com tampa concreto 20X20X25 cm (UN)				
MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
0000003	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	0,12609200	4,1300	0,5208
0000036	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,	SINAPI	M3	0,00113500	52,5000	0,0596
7	SEM TRANSPORTE)					
0000037	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,	SINAPI	M3	0,01801300	64,7500	1,1663
0	SEM TRANSPORTE)					
0000110	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	1,48808400	1,2000	1,7833

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
18015921/28 CREA

Handwritten marks and signatures on the right margin.

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Total
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050

EM BRANCO



0000135	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA	SINAPI	M2	0,03602600	24,7900	0,8931
R	DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,E = 17 MM					
0000137	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	4,14302200	0,4400	1,8229
0000471	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,	SINAPI	M3	0,00131500	66,0300	0,0868
8	SEM FRETE					
0000472	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,	SINAPI	M3	0,00270200	66,0300	0,1784
2	SEM FRETE					
0000725	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	SINAPI	UN	26,11905300	0,2500	6,5298
					Total:	13,0410

SERVICOS DIVERSOS

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62145300	8,8900	5,5247
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94569000	7,5300	7,1210
					Total:	12,6458
					Valor Simples:	25,69
					Valor Encargos (85.62%):	6,09
					Valor com Encargos:	31,78
					Valor BDI (30.48%):	9,69
					Total Geral:	41,47

3.30. 83399 - Relé fotoelétrico p/ comando de iluminação externa (UN)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0000251	SINAPI	UN	0,90012900	32,8100	29,5332
				Total:	29,5332

SERVICOS DIVERSOS

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31504500	10,2900	3,2418
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31504500	7,5300	2,3723
					Total:	5,6141
					Valor Simples:	35,15
					Valor Encargos (85.62%):	2,90
					Valor com Encargos:	38,05
					Valor BDI (30.48%):	11,60
					Total Geral:	49,65

3.31. 83484 - Haste Coperweld 3/4"x 3,00m, com conector (UN)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
0000337	SINAPI	UN	0,90028000	35,5400	31,9960	
6	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDACOM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO				Total:	31,9960

SERVICOS DIVERSOS

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36011200	10,2900	3,7056
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36011200	10,2900	3,7056
					Total:	7,4111
					Valor Simples:	39,41
					Valor Encargos (85.62%):	4,16
					Valor com Encargos:	43,57
					Valor BDI (30.48%):	13,28
					Total Geral:	56,85

4.1. S08814 - Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média (un)

Serviços de paisagismo	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
109001	ORSE	un	0,90000000	88,0000	79,2000	
				Total:	79,2000	
					Valor Simples:	79,20
					Valor Encargos:	0,00
					Valor com Encargos:	79,20
					Valor BDI (30.48%):	24,14
					Total Geral:	103,34

4.2. 9537 - Limpeza geral da obra (M2)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
0000000	SINAPI	L	0,03173000	3,3400	0,1060	
3	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA				Total:	0,1060

SERVICOS DIVERSOS

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08884500	7,5300	0,6690
					Total:	0,6690
					Valor Simples:	0,78
					Valor Encargos (85.62%):	0,31
					Valor com Encargos:	1,08
					Valor BDI (30.48%):	0,33
					Total Geral:	1,41

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
1801592128 CREA

(Handwritten marks and signatures)

1990	1990	1990	1990	1990
1991	1991	1991	1991	1991
1992	1992	1992	1992	1992
1993	1993	1993	1993	1993
1994	1994	1994	1994	1994

1995	1995	1995	1995	1995
1996	1996	1996	1996	1996
1997	1997	1997	1997	1997
1998	1998	1998	1998	1998
1999	1999	1999	1999	1999

2000	2000	2000	2000	2000
2001	2001	2001	2001	2001
2002	2002	2002	2002	2002
2003	2003	2003	2003	2003
2004	2004	2004	2004	2004

2005	2005	2005	2005	2005
2006	2006	2006	2006	2006
2007	2007	2007	2007	2007
2008	2008	2008	2008	2008
2009	2009	2009	2009	2009

EM BRANCO

2010	2010	2010	2010	2010
2011	2011	2011	2011	2011
2012	2012	2012	2012	2012
2013	2013	2013	2013	2013
2014	2014	2014	2014	2014

2015	2015	2015	2015	2015
2016	2016	2016	2016	2016
2017	2017	2017	2017	2017
2018	2018	2018	2018	2018
2019	2019	2019	2019	2019

2020	2020	2020	2020	2020
2021	2021	2021	2021	2021
2022	2022	2022	2022	2022
2023	2023	2023	2023	2023
2024	2024	2024	2024	2024

2025	2025	2025	2025	2025
2026	2026	2026	2026	2026
2027	2027	2027	2027	2027
2028	2028	2028	2028	2028
2029	2029	2029	2029	2029

2030	2030	2030	2030	2030
2031	2031	2031	2031	2031
2032	2032	2032	2032	2032
2033	2033	2033	2033	2033
2034	2034	2034	2034	2034

2035	2035	2035	2035	2035
2036	2036	2036	2036	2036
2037	2037	2037	2037	2037
2038	2038	2038	2038	2038
2039	2039	2039	2039	2039

2040	2040	2040	2040	2040
2041	2041	2041	2041	2041
2042	2042	2042	2042	2042
2043	2043	2043	2043	2043
2044	2044	2044	2044	2044

2045	2045	2045	2045	2045
2046	2046	2046	2046	2046
2047	2047	2047	2047	2047
2048	2048	2048	2048	2048
2049	2049	2049	2049	2049

2050	2050	2050	2050	2050
2051	2051	2051	2051	2051
2052	2052	2052	2052	2052
2053	2053	2053	2053	2053
2054	2054	2054	2054	2054

2055	2055	2055	2055	2055
2056	2056	2056	2056	2056
2057	2057	2057	2057	2057
2058	2058	2058	2058	2058
2059	2059	2059	2059	2059

2060	2060	2060	2060	2060
2061	2061	2061	2061	2061
2062	2062	2062	2062	2062
2063	2063	2063	2063	2063
2064	2064	2064	2064	2064

2065	2065	2065	2065	2065
2066	2066	2066	2066	2066
2067	2067	2067	2067	2067
2068	2068	2068	2068	2068
2069	2069	2069	2069	2069



Udra

TOMADA DE PREÇO Nº 06/2016	B.D.I. 30,48%
CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA - ALAGOAS	

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Peso	Total Por Etapa	30 DIAS (1º MÊS)	60 DIAS (2º MÊS)	90 DIAS (3º MÊS)	Total de Parcelas
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,86%	6.163,16	100%	6.163,16	-	6.163,16 100,00%
2	EDIFICAÇÃO						
2.1	INFRAESTRUTURA	6,13%	13.198,48	90%	11.878,64	1.319,85	13.198,48 100,00%
2.2	SUPRA-ESTRUTURA	8,48%	18.249,85	90%	16.424,86	1.824,98	18.249,85 100,00%
2.3	PISOS	4,68%	10.074,50	-	3.022,35	7.052,15	10.074,50 100,00%
2.4	PAREDES E PAINÉIS	4,78%	10.293,80	60%	6.176,28	4.117,52	10.293,80 100,00%
2.5	ESQUADRIAS	9,75%	20.988,34	-	4.197,67	16.790,67	20.988,34 100,00%
2.6	REVESTIMENTOS	9,40%	20.235,60	40%	8.094,24	12.141,36	20.235,60 100,00%
2.7	PINTURA	3,50%	7.531,50	-	753,15	6.778,35	7.531,50 100,00%
2.8	COBERTA	6,80%	14.196,70	-	14.196,70	-	14.196,70 100,00%
2.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,57%	5.527,51	-	1.658,25	3.869,26	5.527,51 100,00%
2.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5,41%	11.637,09	-	6.982,26	4.654,84	11.637,09 100,00%
3	URBANIZAÇÃO	35,41%	76.212,37	10%	7.621,24	38.106,18	76.212,37 100,00%
4	SERVIÇOS FINAIS	0,42%	903,66	-	-	903,66	903,66 100,00%
Porcentagem		100,00%					
Custo			215.212,57	26,19%	56.358,42	88.320,28	70.533,87
Porcentagem Acumulado							100,00%
Custo Acumulado				26,19%	56.358,42	144.678,70	215.212,57



Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
1801592/28 CREA

P

EM BRANCO

№	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1	Saldo Inicial	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Classificação por tipo e finalidade

COMPTON DE UNIV UCSDENIA DE RYDE NO MUNICÍPIO DE BOCA



COMPTON DE UNIV UCSDENIA DE RYDE NO MUNICÍPIO DE BOCA



COMPOSIÇÃO DE BDI (SERVIÇOS)

A	Despesas indiretas	VALORES DE REFERÊNCIA			BDI ADOTADO - % (Inserir percentuais)
		1º Quartil	2º Quartil	3º Quartil	
A.1	(AC) Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	4,00
A.2	(S+G) Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80
A.3	(R) Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,27
A.4	(DF) Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	1,23
Total do grupo A					7,30%

Grupo	B	Bonificação	1º Quartil	2º Quartil	3º Quartil	
	B.1	(L) Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	8,58
Total do grupo B						8,58%

Grupo	C	Impostos	1º Quartil	2º Quartil	3º Quartil	
	C.1	(IT) Cofins	Conforme legislação específica			3,00
	C.2	(IT) Pis				0,65
	C.3	(IT) Iss				2,50
	C.3	(IT) Inss (Aliquota Desoneração)***	4,50%	4,50%	4,50%	4,50
Total do grupo C						10,65%

Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas)

$$BDI = BDI (\%) = \frac{(1+AC+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+L)}{(1-IT)} - 1 \quad 30,48\%$$

LEGENDA:

AC - Custo da Administração Central.
 S+G+R - Seguro, Risco e Garantia
 DF - Despesas Financeiras.
 L - Lucro
 IT - Impostos

MEMÓRIA DE CÁLCULO		
AC	4,00	0,04
S+G+R	2,07	0,0207
DF	1,23	1,0123
L	8,58	1,0858
IT	10,65	0,1065
		30,48%

Arnaldo Alves Peixoto
 Eng. Civil
 1801592128-CREA



COMPOSIÇÃO DE BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)

Grupo	A	Descrição	VALORES DE REFERÊNCIA			RDI ADOTADO %
			1º Grau	2º Grau	3º Grau	
A	A.1	(AC) Administração Central	1,50%	2,40%	4,40%	2,75
	A.2	(B+G) Bateria e Gerador	0,70%	0,85%	0,85%	0,48
	A.3	(R) Fiação	0,50%	0,55%	0,55%	0,32
	A.4	(DF) Dutos e Acessórios	0,50%	0,55%	1,10%	0,32
	Total do grupo A					
B	B.1	Banheiros	2,00%	2,10%	2,20%	0,53
	Total do grupo B					
C	C.1	Impostos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	C.2	(IT) ITCMS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	C.3	(IT) IPTU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	C.4	(IT) Imposto de Renda	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
	Total do grupo C					

EM BRANCO

$$BDI = BDI (M) = (A+AC+B+G) \times (1+R) + (C+D+E) \times (1+R) + (F+T)$$

MEMORIA DE CALCULO

AC	0,0312	0,75
B+R+G	0,7133	1,32
DF	1,088	0,55
F	1,082	0,52
T	0,388	2,02
Total		

- LEGENDA:
- AC - Custo de Administração Central
 - B+R+G - Dutos e Acessórios
 - DF - Custos Fixos
 - F - Impostos Fretes
 - T - Impostos Terc



COMPOSIÇÃO DE BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)

Grupo	A	Despesas indiretas	VALORES DE REFERENCIA			BDI ADOTADO - % (Inserir percentuais)
			1º Quartil	2º Quartil	3º Quartil	
	A.1	(AC) Administração Central	1,50%	3,45%	4,49%	3,72
	A.2	(S+G) Seguro e Garantia	0,30%	0,48%	0,82%	0,48
	A.3	(R) Risco	0,56%	0,85%	0,89%	0,85
	A.4	(DF) Despesas Financeiras	0,85%	0,85%	1,11%	0,85
Total do grupo A						5,90%
Grupo	B	Bonificação	1º Quartil	2º Quartil	3º Quartil	
	B.1	(L) Lucro	3,50%	5,11%	6,22%	6,22
Total do grupo B						6,22%
Grupo	C	Impostos	1º Quartil	2º Quartil	3º Quartil	
	C.1	(IT) Cofins	Conforme legislação específica			3,00
	C.2	(IT) Pis				0,65
	C.3	(IT) Iss				0,00
	C.3	(IT) Inss (Alíquota Desoneração)***	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
						3,65%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas) $BDI = BDI (\%) = \frac{(1+AC+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+L) - 1}{(1-IT)}$						16,80%

LEGENDA:

AC - Custo da Administração Central.
 S+R+G - Despesas Eventuais.
 DF - Custos Financeiros.
 L - Bonificação / Lucro
 IT - Impostos e Taxas.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AC	3,72	0,0372
S+R+G	1,33	0,0133
DF	0,85	1,0085
L	6,22	1,0622
IT	3,65	0,0365

16,80%



 Arnaldo Alves Peixoto
 Eng. Civil
 1801592128 CREA.

Orion

A CONSTANTE

COMPOSIÇÃO DE BDI (MATERIAL E EQUIPAMENTOS)

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES	
			UNIDADE	QUANTIDADE
A	A.1	Material de mão de obra	1	1,00
	A.2	Material de mão de obra	1	1,00
	A.3	Material de mão de obra	1	1,00
	A.4	Material de mão de obra	1	1,00
Total do grupo A				
B	B.1	Material de mão de obra	1	1,00
	B.2	Material de mão de obra	1	1,00
Total do grupo B				
C	C.1	Material de mão de obra	1	1,00
	C.2	Material de mão de obra	1	1,00
	C.3	Material de mão de obra	1	1,00
	C.4	Material de mão de obra	1	1,00
Total do grupo C				

EM BRANCO

Fórmula para o cálculo de BDI (Material e Equipamentos)

BDI = BDI (M) + BDI (E) + BDI (I) + BDI (R) + BDI (L) + BDI (P) + BDI (S) + BDI (T) + BDI (U) + BDI (V) + BDI (W) + BDI (X) + BDI (Y) + BDI (Z)

SERVIÇOS DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0.01	Material de mão de obra	1	1,00	1,00	1,00
0.02	Material de mão de obra	1	1,00	1,00	1,00
0.03	Material de mão de obra	1	1,00	1,00	1,00
0.04	Material de mão de obra	1	1,00	1,00	1,00
0.05	Material de mão de obra	1	1,00	1,00	1,00

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CODIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	Total	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,10	0,00
B2	Feriados	4,69	0,00
B3	Auxilio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,89	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,03	0,00
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	7,86	6,01
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
B	Total	45,44	15,76
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,74	3,63
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	5,32	4,07
C4	Depósito Recisão sem Justa Causa	4,78	3,66
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
C	Total	15,35	11,76
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,63	2,65
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4	0,31
D	Total	8,03	2,96
TOTAL(A+B+C+D)		85,62	47,28

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

UF: AL

Arnaldo Alves Peixoto
Eng. Civil
1801592428 CREA

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CATEGORIA	VALOR	VALOR PROPORCIONAL	
		INSS	FGTS
01	100,00	10,00	10,00
02	100,00	10,00	10,00
03	100,00	10,00	10,00
04	100,00	10,00	10,00
05	100,00	10,00	10,00
06	100,00	10,00	10,00
07	100,00	10,00	10,00
08	100,00	10,00	10,00
09	100,00	10,00	10,00
10	100,00	10,00	10,00
11	100,00	10,00	10,00
12	100,00	10,00	10,00
13	100,00	10,00	10,00
14	100,00	10,00	10,00
15	100,00	10,00	10,00
16	100,00	10,00	10,00
17	100,00	10,00	10,00
18	100,00	10,00	10,00
19	100,00	10,00	10,00
20	100,00	10,00	10,00
21	100,00	10,00	10,00
22	100,00	10,00	10,00
23	100,00	10,00	10,00
24	100,00	10,00	10,00
25	100,00	10,00	10,00
26	100,00	10,00	10,00
27	100,00	10,00	10,00
28	100,00	10,00	10,00
29	100,00	10,00	10,00
30	100,00	10,00	10,00
31	100,00	10,00	10,00
32	100,00	10,00	10,00
33	100,00	10,00	10,00
34	100,00	10,00	10,00
35	100,00	10,00	10,00
36	100,00	10,00	10,00
37	100,00	10,00	10,00
38	100,00	10,00	10,00
39	100,00	10,00	10,00
40	100,00	10,00	10,00
41	100,00	10,00	10,00
42	100,00	10,00	10,00
43	100,00	10,00	10,00
44	100,00	10,00	10,00
45	100,00	10,00	10,00
46	100,00	10,00	10,00
47	100,00	10,00	10,00
48	100,00	10,00	10,00
49	100,00	10,00	10,00
50	100,00	10,00	10,00
51	100,00	10,00	10,00
52	100,00	10,00	10,00
53	100,00	10,00	10,00
54	100,00	10,00	10,00
55	100,00	10,00	10,00
56	100,00	10,00	10,00
57	100,00	10,00	10,00
58	100,00	10,00	10,00
59	100,00	10,00	10,00
60	100,00	10,00	10,00
61	100,00	10,00	10,00
62	100,00	10,00	10,00
63	100,00	10,00	10,00
64	100,00	10,00	10,00
65	100,00	10,00	10,00
66	100,00	10,00	10,00
67	100,00	10,00	10,00
68	100,00	10,00	10,00
69	100,00	10,00	10,00
70	100,00	10,00	10,00
71	100,00	10,00	10,00
72	100,00	10,00	10,00
73	100,00	10,00	10,00
74	100,00	10,00	10,00
75	100,00	10,00	10,00
76	100,00	10,00	10,00
77	100,00	10,00	10,00
78	100,00	10,00	10,00
79	100,00	10,00	10,00
80	100,00	10,00	10,00
81	100,00	10,00	10,00
82	100,00	10,00	10,00
83	100,00	10,00	10,00
84	100,00	10,00	10,00
85	100,00	10,00	10,00
86	100,00	10,00	10,00
87	100,00	10,00	10,00
88	100,00	10,00	10,00
89	100,00	10,00	10,00
90	100,00	10,00	10,00
91	100,00	10,00	10,00
92	100,00	10,00	10,00
93	100,00	10,00	10,00
94	100,00	10,00	10,00
95	100,00	10,00	10,00
96	100,00	10,00	10,00
97	100,00	10,00	10,00
98	100,00	10,00	10,00
99	100,00	10,00	10,00
100	100,00	10,00	10,00
TOTAL	100,00	10,00	10,00

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



PROCESSO ADMINISTRATIVO: 726-022/2016
PROCEDIMENTO: Tomada de Preços nº 06/2016
OBJETO: Licitação para construção de academia de saúde

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Aos 20 (vinte) dias do mês de setembro do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), às 10:00hs (dez horas), na sede da Comissão Permanente de Licitação, com endereço Rua João Prudêncio, Centro (antigo USF Major José Tenório), reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, constituída por ato do Exmo. Sr. Prefeito, através de Portaria constante nos autos, composta pelos servidores Bergson Araújo Leite (Presidente), Cristiane Honorato dos Santos Souza (Membro) e Rosana de Melo da Silva (Membro), para proceder a abertura e julgamento das propostas de preços da licitação na modalidade Tomada de Preços nº 06/2016, do tipo menor preço, tendo como objeto a construção de 01 (uma) academia de saúde. Compareceram à sessão e credenciaram-se ao certame, as seguintes empresas:

LICITANTES	REPRESENTANTES
DN CONSTRUTORA LTDA EPP CNPJ Nº 24.286.881/0001-17 ENQUADRADA COMO EPP	JOÃO PAULO NUNES CLAUDINO CPF Nº 823.269.672-91 E-mail: jpnc01@gmail.com
PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP CNPJ Nº 05.742.344/0001-90 ENQUADRADA COMO EPP	ANDRÉ ALEXANDRE DE LIRA GOVEIA CPF Nº 871.943.924-53 E-mail: goveiaandre@gmail.com
ORION CONSTRUTORA LTDA EPP CNPJ Nº 09.629.106/0001-23 ENQUADRADA COMO EPP	JOSÉ SEBASTIÃO JULIO COSTA CPF Nº 296.438.498-30 E-mail: orionconstrutora1@hotmail.com
MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP CNPJ Nº 23.202.729/0001-46 ENQUADRADA COMO EPP	JEFFERSON ANTONIO DA SILVA FILHO CPF Nº 007.858.634-86 E-mail: mczconsteincor@gmail.com
INOVE CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 14.581.038/0001-00 ENQUADRADA COMO ME	SAMELLA MAYRA RAMOS DUARTE CPF Nº 072.601.184-31 E-mail: inove@inoveengenharia.com /lcasado@inoveengenharia.com

Aberta a sessão, realizado a substituição no credenciamento do responsável da licitante ORION CONSTRUTORA LTDA EPP, foi apresentado os envelopes de propostas de preços devidamente lacrados. Em seguida foi iniciada a abertura dos envelopes, os licitantes verificaram e rubricaram as propostas de preços, se manifestando através dos Formulários Individuais de Averbações que fazem parte integrante e inseparável do presente instrumento.

O Presidente da CPL, considerando a necessidade de proceder análise detalhada das propostas de preços, sobretudo pela quantidade de documentos apresentados pelas

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



licitantes, decidiu pela suspensão do certame, informando a todos que o resultado desta fase, serão divulgados através de publicação no Diário Oficial do Estado de Alagoas, tão logo seja concluída tal análise

Diante do exposto, nada mais havendo a declarar, o Presidente lavrou a presente ata, a qual segue assinada pela CPL, equipe técnica e Licitantes presentes. Deu-se por encerrada a sessão, às 11:24hs (onze horas e vinte e quatro minutos) do dia 20 (vinte) do mês de setembro do ano de 2016 (dois mil e dezesseis).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:


Bergson Araújo Leite
Presidente



Cristiane Honorato dos Santos Souza
Membro



Rosana de Melo da Silva
Membro

LICITANTES/REPRESENTANTES:


DN CONSTRUTORA LTDA EPP
JOÃO PAULO NUNES CLAUDINO


PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP
ANDRÉ ALEXANDRE DE LIRA GOVEIA


ORION CONSTRUTORA LTDA EPP
JOSÉ SEBASTIÃO JULIO COSTA


MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP
JEFFERSON ANTONIO DA SILVA FILHO


INOVE CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E ENGENHARIA LTDA
SAMELLA MAYRA RAMOS DUARTE

EM BRANCO

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitação



FORMULÁRIO DE AVERBAÇÕES

MODALIDADE E NÚMERO DA LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2016	DATA: 20/09/2016	HORÁRIO: 10:00 HORAS
---	----------------------------	--------------------------------

EMPRESA PARTICIPANTE:
PRECISÃO PROJETOS E CONST. LTDA

REPRESENTANTE:
ANDRÉ GONÇALVES

AVERBAÇÕES
ESPAÇO RESERVADO PARA IMPUGNAÇÕES DE DOCUMENTOS E OUTRAS AVERBAÇÕES DO REPRESENTANTE DA LICITANTE ACIMA IDENTIFICADA

SEM COMENTÁRIOS.

LOCAL E DATA:
BOCA DA MATA, 20/09/16

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE:

EM BRANCO





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitação



FORMULÁRIO DE AVERBAÇÕES

MODALIDADE E NÚMERO DA LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2016	DATA: 20/09/2016	HORÁRIO: 10:00 HORAS
---	----------------------------	--------------------------------

EMPRESA PARTICIPANTE:
ÓRION CONSTRUTORA LTDA.-Epp

REPRESENTANTE:
Jose Sebastião Julio Costa

AVERBAÇÕES
ESPAÇO RESERVADO PARA IMPUGNAÇÕES DE DOCUMENTOS E OUTRAS AVERBAÇÕES DO REPRESENTANTE DA LICITANTE ACIMA IDENTIFICADA

"NADA A DECLARAR"

LOCAL E DATA: <i>BOCA DA MATA / AL, 20 DE Setembro 2016</i>	ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE: <i>Jose Sebastião Julio Costa</i>
--	--

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitação



FORMULÁRIO DE AVERBAÇÕES

MODALIDADE E NÚMERO DA LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2016	DATA: 20/09/2016	HORÁRIO: 10:00 HORAS
---	----------------------------	--------------------------------

EMPRESA PARTICIPANTE:
INOVE ENGENHARIA

REPRESENTANTE:
SAMELLA MAYRA R. DUARTE

AVERBAÇÕES
ESPAÇO RESERVADO PARA IMPUGNAÇÕES DE DOCUMENTOS E OUTRAS AVERBAÇÕES DO REPRESENTANTE DA LICITANTE ACIMA IDENTIFICADA

Nada a declarar

LOCAL E DATA: Boca da Mata, 20/09/2016	ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE:
--	---

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
 Comissão Permanente de Licitação



FORMULÁRIO DE AVERBAÇÕES

MODALIDADE E NÚMERO DA LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2016	DATA: 20/09/2016	HORÁRIO: 10:00 HORAS
---	----------------------------	--------------------------------

EMPRESA PARTICIPANTE:
UCZ CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA-EMP

REPRESENTANTE:
Jefferson Antonio da Silva Filho

AVERBAÇÕES
 ESPAÇO RESERVADO PARA IMPUGNAÇÕES DE DOCUMENTOS E OUTRAS AVERBAÇÕES DO REPRESENTANTE DA LICITANTE ACIMA IDENTIFICADA

NÃO CULPABILIZAS

→ INOUG

→ ORION

→ Precisão

→ SN

NÃO APRESENTAR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS NO EDITAL CONFORME (10. DO DOCUMENTO) NO ITEM 10.2 SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA QUE, NO SUB ITEM 10.2.3 - NÃO APRESENTAR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS PELO PROJETO BÁSICO.

NO ART 41 DA LEI Nº 8.666, DIZ QUE A ADMINISTRAÇÃO NÃO PODE DESCUMPRIR AS NORMAS E CONDIÇÕES DO EDITAL AO QUAL SE ACHA ESTRITAMENTE UNICAMENTE

LOCAL E DATA: **20/09/2016**

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE:
Jefferson Antonio da Silva Filho

(Handwritten signatures and initials)

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitação



FORMULÁRIO DE AVERBAÇÕES

MODALIDADE E NÚMERO DA LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2016	DATA: 20/09/2016	HORÁRIO: 10:00 HORAS
---	----------------------------	--------------------------------

EMPRESA PARTICIPANTE:
DN construtora LTDA-EPP

REPRESENTANTE:
João Paulo Nunes Loureiro

AVERBAÇÕES
ESPAÇO RESERVADO PARA IMPUGNAÇÕES DE DOCUMENTOS E OUTRAS AVERBAÇÕES DO REPRESENTANTE DA LICITANTE ACIMA IDENTIFICADA

Nota a declarar

[Large handwritten scribble covering the majority of the lined area]

LOCAL E DATA: <i>Boca da Mata, 20 de setembro de 2016</i>	ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE: <i>[Signature]</i>
--	---

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EM BRANCO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Gabinete do Prefeito



PORTARIA Nº 304/2016

Dispõe sobre substituição de membro da Comissão Permanente de Licitações do Município de Boca da Mata, Alagoas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, ESTADO DE ALAGOAS no uso de suas atribuições legais conferida pelo art. 44 inciso IV da Lei Orgânica Municipal, e

Considerando, ao fim, que a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 em seu art. 51, dispõe que a Comissão Permanente ou Especial de Licitações será composta de no mínimo 03 (três) membros sendo pelo menos 02 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsável pela licitação

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR a servidora de provimento de cargo efetivo **Adna Antunes de Almeida**, para compor a Comissão Permanente de Licitação deste município em substituição da servidora **Cristiane Honorato dos Santos Souza**.

Art. 2º. Considerando a Substituição mencionada no artigo acima ficam designados os seguintes servidores para compor a Comissão Permanente de Licitação e suas respectivas funções, quais sejam

Bergson Araújo Leite – Presidente

Adna Antunes de Almeida – Membro

Rosana de Melo da Silva – Membro

Art. 3º. As servidoras Adna Antunes de Almeida e Rosana de Melo da Silva atuarão como Equipe de Apoio, sendo designado como Pregoeiro o servidor Bergson Araújo Leite, nos termos da Lei nº 10.520/2002.

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação

Gabinete do Prefeito do Município de Boca da Mata, Estado de Alagoas, aos 26 dias do mês de setembro do ano de 2016.


GUSTAVO DANTAS FEIJÓ
PREFEITO

Publicada, Registrada e Arquivada pela Secretaria Municipal de Administração, em 26 de setembro de 2016.


FERNANDO AUGUSTO DE ARAUJO JORGE
Secretário Municipal de Administração

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



PROCESSO ADMINISTRATIVO: 726-022/2016
PROCEDIMENTO: Tomada de Preços nº 06/2016
OBJETO: Licitação para construção de academia de saúde

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

No dia 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), às 09:00hs, reuniram-se na Sede da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, situado na Rua João Prudêncio, Centro (antigo USF Major José Tenório), Centro, Boca da Mata/AL, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, constituída por ato do Exmo. Sr. Prefeito, composta pelos servidores Bergson Araújo Leite (Presidente), Rosana de Melo da Silva (Membro) e Adna Antunes de Almeida (Membro), para proceder a análise das propostas de preços. Analisadas as propostas de preços nos termos do edital da licitação, a CPL declarou o seguinte resultado:

1 – **DESCCLASSIFICAÇÃO** do licitante **ORION CONSTRUTORA LTDA EPP (CNPJ 09.629.106/0001-23)**, apresentação de preço maior que o estabelecido na planilha orçamentária (item 2.1.7), bem como quantitativo superior ao da planilha orçamentária (item 2.10.19);

2 – **DESCCLASSIFICAÇÃO** do licitante **MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP (CNPJ 23.202.729/0001-46)**, apresentação de preços maiores que os estabelecidos na planilha orçamentária (itens 2.1.11 e 2.10.5);

3 – **DESCCLASSIFICAÇÃO** do licitante **PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP (CNPJ 05.742.344/0001-90)**, apresentação de preços maiores que os estabelecidos na planilha orçamentária em diversos itens, bem como quantitativo superior ao da planilha orçamentária (item 2.10.25);

4 – **CLASSIFICAÇÃO** do licitante **INOVE CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E ENGENHARIA LTDA (CNPJ 14.581.038/0001-00)**, pelo pleno atendimento às exigências constantes no instrumento convocatório, apresentando valor global de **R\$ 215.666,10** (duzentos e quinze mil, seiscentos e sessenta e seis reais e dez centavos);

5 – **CLASSIFICAÇÃO** do licitante **DN CONSTRUTORA LTDA EPP (CNPJ 24.286.881/0001-17)**, pelo pleno atendimento às exigências constantes no instrumento convocatório, apresentando valor global de **R\$ 207.285,11** (duzentos e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e onze centavos).

Dessa forma, o presente certame obteve o seguinte resultado:

LICITANTE(S)	VALOR PROPOSTA	ORDEM CLASSIFICAÇÃO
DN	R\$ 207.285,11	VENCEDOR

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



INOVE	R\$ 215.666,10	2º COLOCADO
-------	----------------	-------------

Diante do exposto, nada mais havendo a declarar, o Presidente lavrou a presente ata, a qual segue assinada pela CPL.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:


Bergson Araujo Leite
Presidente


Rosana de Melo da Silva
Membro


Adna Antunes de Almeida
Membro

EM BRANCO



Diário dos Municípios

Prefeitura Municipal de Boca da Mata

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2016

JULGAMENTO FASE DE PROPOSTA DE PREÇOS

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Boca da Mata, Estado de Alagoas, torna público o resultado do JULGAMENTO DA FASE DE PROPOSTA DE PREÇOS da licitação na modalidade Tomada de Preços nº 06/2016, como segue:

1 - DESCLASSIFICAÇÃO do licitante ORION CONSTRUTORA LTDA EPP (CNPJ 09.629.106/0001-23), apresentação de preço maior que o estabelecido na planilha orçamentária (item 2.1.7), bem como quantitativo superior ao da planilha orçamentária (item 2.10.19);

2 - DESCLASSIFICAÇÃO do licitante MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP (CNPJ 23.202.729/0001-46), apresentação de preços maiores que os estabelecidos na planilha orçamentária (itens 2.1.11 e 2.10.5);

3 - DESCLASSIFICAÇÃO do licitante PRECISÃO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP (CNPJ 05.742.344/0001-90), apresentação de preços maiores que os estabelecidos na planilha orçamentária em diversos itens, bem como quantitativo superior ao da planilha orçamentária (item 2.10.25);

4 - CLASSIFICAÇÃO do licitante INOVE CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E ENGENHARIA LTDA (CNPJ 14.581.038/0001-00), pelo pleno atendimento às exigências constantes no instrumento convocatório, apresentando valor global de R\$ 215.666,10 (duzentos e quinze mil, seiscentos e sessenta e seis reais e dez centavos);

5 - CLASSIFICAÇÃO do licitante DN CONSTRUTORA LTDA EPP (CNPJ 24.286.881/0001-17), pelo pleno atendimento às exigências constantes no instrumento convocatório, apresentando valor global de R\$ 207.285,11 (duzentos e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e onze centavos).

Outrossim, a CPL informa que a partir da data desta publicação, abre-se o prazo para interposição de recursos administrativos.

Bergson Araujo Leite
Presidente da CPL

Prefeitura Municipal de Igaci

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2016 - 2ª CHAMADA

OBJETO: aquisição de kits de higiene oral e adulto e infantil para execução de atividades educativas e preventivas em escolas inseridas no Programa Saúde na Escola.

Abertura: 18 de outubro de 2016, às 13hs 30min.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2016

OBJETO: registro de preços para eventual compra de detector fetal e foco de luz auxiliar para exames clínicos ginecológicos para as unidades básicas de saúde, e clínica de especialidades

Abertura: 18 de outubro de 2016, às 09hs 00min.

Disponibilidade dos Editais e Informações Comissão Permanente de Licitação, Praça Antonio Toledo S/N, das 8:00 às 12:00 horas, por solicitação via e-mail através do endereço licitacao.igaci@gmail.com.

Igaci, 05 de outubro de 2016

Jacqueline Luzia Pereira Melo Bispo

Jessica Rayanne Laurentino Santos Soares
Pregoeiras - Portaria nº 221/2016

Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES
SEGUNDO TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato PP 22-40/2013 - Pregão nº 22/2013, firmado em 04/11/2013, com a empresa ALESSANDRA R SILVA MELO & CIA LTDA - Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato nº PP 22-40/2013 - Pregão nº 22/2013 - Fundamentação Legal: artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações e PP 22/2013 - Processo: 0710-012/2013 - Contratante: Maria Ester Damasceno Silvas - Contratado: Alessandra Rodrigues Silva Melo.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº TP 03-26/2013, firmado em 05/07/2013, com a empresa NATIVA CONSTRUÇÕES LTDA - Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato nº TP 03-26/2013 - Fundamentação Legal: artigo 57, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e TP 03/2013 - Processo: 0516-013/2013 - Contratante: Maria Ester Damasceno Silva - Contratado: José Antonio Figueiredo Souto

SEGUNDO TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº TP 03-26/2013, firmado em 05/07/2013, com a empresa NATIVA CONSTRUÇÕES LTDA - Objeto: Acréscimo no valor inicial do Contrato nº PP TP 03-26/2013 - Fundamentação Legal: artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93 e TP 03/2013 - Processo: 0516-013/2013 - Contratante: Maria Ester Damasceno Silva - Contratado: José Antonio Figueiredo Souto.

TERCEIRO TERMO ADITIVO

Espécie: Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato PP 04/10/2013, firmado em 27/02/2013, com a empresa TRIBUTOS INFORMÁTICA LTDA - Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato nº PP 04/10/2013 - Fundamentação Legal: artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações e PP 04/2013 - Processo: 04-01/03-016/2013 - Contratante: Maria Ester Damasceno Silvas - Contratado: Luan Tadeu Paz de Oliveira

TERCEIRO TERMO ADITIVO

Espécie: Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato PP 05/10/2013, firmado em 20/02/2013, com a empresa DSALES CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA. ME - Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato nº PP 05/10/2013 - Fundamentação Legal: artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações e PP 05/2013 - Processo: 03-01/03-014/2013 - Contratante: Maria Ester Damasceno Silvas - Contratado: Jaime Aureo Nunes

SEGUNDO TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº SRP 01-46/2013, firmado em 05/12/2013, com a empresa MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA.-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 18.432.917/0001-20 - Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato para a prestação de serviços continuados de publicação, na área impressa, cuja circulação/edição seja diária e em âmbitos estadual e nacional, objetivando a veiculação de avisos, comunicados, portarias, bem como demais documentos a serem divulgados pela Administração - Fundamentação Legal: Artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações - Contratante: Maria Ester Damasceno Silva - Contratado: Caio Lucas Valença Costa Buarque.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE FUNDAÇÃO DA COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO SERTÃO ALAGOANO - COMAFSA

A comissão organizadora para fundação da COOPERATIVA MISTA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO SERTÃO ALAGOANO - COMAFSA, convocam para Assembleia Geral Ordinária de fundação a ser realizada na AV. 02

EM BRANCO

Resultado Julgamento de Proposta de Preços



Comissão de Licitações Município de Boca da Mata-AL

qui 06/10/2016 16:45

Para Orion Construtora <orionconstrutora1@hotmail.com>; mczconsteincor@gmail.com <mczconsteincor@gmail.com>;
jpnc01@gmail.com <jpnc01@gmail.com>; goveiaandre@gmail.com <goveiaandre@gmail.com>; inov@inoveengenharia.com
<inove@inoveengenharia.com>; lcasado@inoveengenharia.com <lcasado@inoveengenharia.com>;

📎 2 anexos (763 KB)

DOE 06-10-2016 PÁGINA 137 (1).pdf; ata.pdf;

Prezados, boa tarde,

segue em anexo resultado da fase de Julgamento das Propostas de Preços da Tomada de Preços nº 06/2016, devidamente publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas.

Diante do presente, abre-se o prazo para interposição de recurso administrativo.

ATT

Bergson Leite

Presidente CPL/Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Boca da Mata/AL

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



PROCESSO Nº: 726-022/2016

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2016

ASSUNTO: Licitação para construção de academia de saúde

RELATÓRIO FINAL DE LICITAÇÃO

Atendendo solicitação constante na inicial, por meio de ofício expedido pela **Secretaria Municipal de Saúde**, após autorização do Exmo. Sr. Prefeito através de Despacho constante nos autos, abriu-se o procedimento licitatório **Tomada de Preços nº 06/2016**, objetivando a **contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente a construção de 01 (uma) academia de saúde**, na forma do Projeto Básico e Planilha Orçamentária apresentados pelo interessado solicitante, acostados à inicial.

A Minuta do Edital da licitação foi submetida à apreciação da Procuradoria Jurídica e devidamente aprovada, através de Parecer presente nos autos; o Aviso da Licitação foi publicado nos **Diários Oficiais do Estado de Alagoas e da União** e no **Jornal Tribuna Independente**, bem como afixado no **Quadro de Avisos** desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos aos autos; e o Edital de convocação foi disponibilizado aos interessados através do e-mail **cplbocadamata.al@hotmail.com**.

Decorrido o prazo para impugnações ao Edital, não se registrou a entrada de nenhum instrumento da espécie nesta Comissão, inexistindo assim qualquer pendência que obstasse o regular prosseguimento do certame.

A sessão pública para recebimento, abertura dos Documentos de Habilitação e proposta de preços ocorreu em **22/08/2016 e 20/09/2016**, tendo havido ainda reunião interna, havendo a participação das licitantes relacionadas na ata circunstanciada lavrada na oportunidade, constante dos autos.

A documentação e a proposta aberta, apresentada pela empresa participante, encontram-se presentes nos autos.

Após os procedimentos relatados nas Atas das sessões, concluiu-se a fase de habilitação e classificação, ambas, sem interposição de recurso, restando vencedora do certame a empresa **DN CONSTRUTORA LTDA EPP**, com o valor global de **R\$ 207.285,11 (duzentos e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e onze centavos)**.

Isto posto, encaminhamos os autos à Procuradoria Geral para análise e emissão de parecer quanto à fase externa.

Após, remetam os autos ao Gabinete do Prefeito para fins de **HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO**, nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993.

CPL, em 19 de outubro de 2016.


Bergson Araújo Leite
Presidente da CPL

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
Procuradoria Geral do Município



Processo Administrativo nº 726022/2016.

Modalidade: Tomada de Preços nº 06/2016.

Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente a construção de 01 (uma) academia de saúde.

Parte interessada: Secretaria Municipal de Saúde.

PARECER PGM GAB Nº 0742/2016.

EMENTA: **FASE EXTERNA.** LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS. TIPO MENOR PREÇO, MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA. REQUISITOS LEGAIS APLICÁVEIS À ESPÉCIE. PROCEDIMENTOS REGULARES. 06 (SEIS) EMPRESAS INTERESSADAS NA DISPUTA. LEGALIDADE. DEFERIMENTO.

I – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DE SAÚDE;

II – PUBLICIDADE RESPEITADA. TRÂMITES LEGAIS PERTINENTES.

III – LICITAÇÃO REGULAR. CONTRATAÇÃO POSSÍVEL.

Cuida-se de processo licitatório sob a modalidade de Tomada de Preços, do tipo menor preço, mediante o regime de empreitada por preço global, que tem como objeto a *contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente a construção de 01 (uma) academia de saúde.*

O presente procedimento administrativo fora deflagrado por meio da C. I. nº 829/16-SMS/GB, de 26 de julho do ano em curso, em que a Secretária solicitante expõe:

“(…) Exmo Senhor Prefeito,

Solicitamos a abertura de procedimento licitatório para a **contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente a construção de 01 (uma) academia de saúde**, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básica em anexo.

Outrossim, informamos que as despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos financeiros provenientes de **Emenda Parlamentar através do Ministério da Saúde**, conforme espelho em anexo, com contrapartida do Município, conforme em orçamento próprio para este exercício, na dotação abaixo discriminada:

Funcional Programática: 11.0991.5011 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE ACADEMIA DE SAÚDE

Elemento de despesa: 44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES; 44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (…)”

O pleito inaugural veio instruído com as planilhas orçamentárias, cronograma físico financeiro, memorial descritivo e especificações técnicas, composição do BDI – com desoneração (bonificação e despesas indiretas) e plantas da obra.

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
Procuradoria Geral do Município



A tramitação do pedido, ora em análise, foi validamente autorizada pelo Excelentíssimo senhor Prefeito.

A Comissão Permanente de Licitações acostou ao caderno processual administrativo a Portaria de nomeação, ocasião em que lançou o termo de abertura de procedimento licitatório, acompanhado da minuta do edital de Tomada de Preços nº 06/2016 e do contrato de execução de obra.

Instada a se manifestar, esta Procuradora Geral do Município emitiu o Parecer PGM GAB nº 0565/2016, se posicionando pelo prosseguimento do feito, posto que a fase interna obedeceu aos trâmites legais aplicáveis à espécie.

Em estrita observância ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93, que dispõe sobre as Licitações e Contratos Administrativos, o aviso de licitação foi publicado no quadro de aviso da Prefeitura deste município, no Diário Oficial do Estado de Alagoas, no Diário Oficial da União e no Jornal Tribuna Independente, edição respectiva de 05 de agosto do presente ano.

Não há nos autos informações de interposição de impugnação ao Edital de Tomada de Preços nº 06/2016.

Na data designada para a abertura da sessão pública, ou seja, 22 de agosto de 2016, às 09:30 horas, conforme bem elaborada Ata da lavra do Presidente da Comissão Permanente de Licitações e equipe de apoio, compareceu 06 (seis) empresas interessadas na disputa, no caso, a DN CONSTRUTORA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.286.881/0001-17, representada por JOÃO PAULO NUNES CLAUDINO; PRECISÃO PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.742.344/0001-90, representada por ANDRÉ ALEXANDRE DE LIRA GOVEIA; ORION CONSTRUTORA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.629.106/0001-23, representada por MURILO FERREIRA DA SILVA; MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.202.729/0001-46, representada por JEFFERSON ANTÔNIO DA SILVA FILHO; CLAUDIA SOARES PEDROSA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.019.685/0001-46, representada por ANDRÉ MARCOS FONTES DE SOUZA; e INOVE CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.581.038/0001-00, representada por SAMELLA MAYRA RAMOS DUARTE, ocasião em que foram recolhidos os envelopes de nº 01 (documentos de habilitação) e os de nº 02 (proposta de preços), sendo reservados os últimos.

Após análise da documentação relativa a fase de habilitação, a Comissão Permanente de Licitações declarou INABILITADA a licitante CLAUDIA SOARES PEDROSA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.019.685/0001-46, em razão pois “*Deixou de apresentar comprovante de garantia de participação; bem como apresentou CND Municipal vencida.*”

Dando continuidade, o Presidente da Comissão de Licitações declarou: “... *considerando a impossibilidade de continuação da sessão, tendo em vista que o representante da empresa CLAUDIA SOARES PEDROSA ME se ausentou da sessão, informou que o resultado desta fase será publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas, ...*”

Julgamento da fase de habilitação publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas, edição de 24 de agosto deste ano.

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
Procuradoria Geral do Município



Nova publicação por incorreção no Diário Oficial de Alagoas, edição de 26 de agosto do presente ano.

Retomada da sessão publicada na Imprensa Oficial de Alagoas, edição de 15 de setembro de 2016.

Nova sessão pública realizada em 20 de setembro de 2016, às 10:00 horas, em que presentes se encontravam as empresas HABILITADAS DN CONSTRUTORA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.286.881/0001-17, representada por JOÃO PAULO NUNES CLAUDINO; PRECISÃO PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.742.344/0001-90, representada por ANDRÉ ALEXANDRE DE LIRA GOVEIA; ORION CONSTRUTORA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.629.106/0001-23, representada por JOSÉ SEBASTIÃO JULIO COSTA; MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.202.729/0001-46, representada por JEFFERSON ANTÔNIO DA SILVA FILHO; e INOVE CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.581.038/0001-00, representada por SAMELLA MAYRA RAMOS DUARTE, momento em que foram abertos os envelopes de nº 02, contendo as propostas de preços. Após as verificações e rubricas das propostas, o Presidente da Comissão de Licitações suspendeu a sessão, consignando em ata “... a necessidade de proceder a análise detalhada das propostas de preço, sobretudo pela quantidade de documentos apresentados pelas licitantes (...) informando a todos que o resultado desta fase, serão divulgados através de publicação no Diário Oficial do Estado de Alagoas, ...”

Sessão interna realizada pela Comissão Permanente de Licitações em 28 de setembro de 2016, às 09:00 horas, em que foi declarado o resultado da análise das propostas de preços, restando DECLASSIFICADAS as empresas ORION CONSTRUTORA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.629.106/0001-23 (*apresentação de preço maior que o estabelecido na planilha orçamentária (item 2.1.7), bem como quantitativo superior ao da planilha orçamentária (item 2.10.19)*); MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.202.729/0001-46 (*apresentação de preços maiores que os estabelecidos na planilha orçamentária (itens 2.1.11 e 2.10.5)*); e PRECISÃO PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.742.344/0001-90 (*apresentação de preços maiores que os estabelecidos na planilha orçamentária em diversos itens, bem como quantitativo superior ao da planilha orçamentária (item 2.10.25)*).

Na sessão, acima citada, foi declarada vencedora a proposta apresentada pela empresa DN CONSTRUTORA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.286.881/0001-17, representada por JOÃO PAULO NUNES CLAUDINO, no valor global de R\$ 207.285,11 (*duzentos e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e onze centavos*).

Julgamento da fase de propostas de preços publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas, edição de 06 deste mês de outubro de 2016.

Por fim, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação apresentou nos autos o relatório final de licitação.

Não há nos autos recurso a ser apreciado.

É, no essencial, o relatório


Rua Ladislau Coimbra, nº 20, Centro,
Boca da Mata, Alagoas – CEP. 57680-000
pmbmata.pgm@gmail.com

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
Procuradoria Geral do Município



II – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

De início, cumpre salientar que a análise desta Procuradoria Jurídica resume-se ao exame da legalidade dos atos, devendo a conveniência e a oportunidade serem analisadas pelo Administrador Público.

Pois bem. Segundo o Parágrafo único do art. 4º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o procedimento licitatório se caracteriza ato administrativo formal. De acordo com a doutrina, a licitação pode ser analisada sob foco interno ou externo, assim denominadas de *fase interna* e *fase externa* da licitação.

Assim sendo, os autos **retornaram** corretamente a esta Procuradoria Jurídica para análise da legalidade do procedimento, de acordo com o que dispõe o art. 38, Parágrafo único, da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, a saber:

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:

(...)

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.
(negrito e grifo nosso)

A tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data fixada para recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

Entre a publicação do aviso de licitação e o recebimento da proposta foi observado o prazo mínimo exigido, ou seja, 15 (quinze) dias, por se tratar de licitação do tipo “menor preço”, mediante o regime de empreitada por preço global, (art. 21, § 2º, III, da Lei 8.666/93).

A modalidade, *retro* mencionada, está previsto no art. 22, inciso II, § 2º, da antes citada Lei Federal nº 8.666/93. Vejamos:

Art. 22. São modalidades de licitação:

II – tomada de preços;

(...)

§ 2º - Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

(...) – sem negrito no original -

No processo regular de licitação cabe ao Prefeito Municipal, autoridade superior, ao receber o feito da Comissão Permanente de Licitação: *I – determinar o retorno dos autos para correção de irregularidades, caso estas sejam supríveis; II – invalidar o procedimento, no todo ou em parte, se estiver inquinado de vícios insanáveis; III – revogar a licitação por razão de ordem administrativa; ou IV – homologar o ato de resultado final do Pregoeiro, considerando implicitamente a legalidade da licitação.*

Rua Ladislau Coimbra, nº 20, Centro,
Boca da Mata, Alagoas – CEP. 57680-000
pmbmata.pgm@gmail.com

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA
Procuradoria Geral do Município



Em regra, cabe a Procuradoria Geral, órgão de assessoramento direto do Poder Executivo, a análise jurídica, de modo a se vislumbrar se os prazos, publicações, propostas e documentos estão dentro das exigências da Lei de Licitações e Contratos Administrativos e alterações posteriores, visando, sobretudo, resguardar a Administração Pública, bem assim aos participantes, o estrito cumprimento dos deveres e o resguardo dos direitos.

No presente caso concreto, verifica-se dos presentes autos que foram obedecidas todas as formalidades legais, notadamente no que diz respeito às publicações dos avisos de licitação na imprensa oficial e em jornal de grande circulação, os prazos mínimos entre a publicação e a sessão pública e obediência as regras postas no edital.

Observa-se, bem assim, que a empresa vencedora atendeu as exigências legais e editalícias, mormente no que diz respeito à apresentação dos documentos referentes à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista.

III – DA CONCLUSÃO.


Ante todo o exposto, esta Procuradoria Geral do Município, por sua signatária representante, levando em consideração que pela análise dos autos, restrito ao seu conteúdo, conclui que todas as formalidades legais foram obedecidas, **OPINANDO PELA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO**, devendo o presente procedimento licitatório seguir à consideração do senhor Prefeito, para a sua regular homologação, convocando a Empresa DN CONSTRUTORA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.286.881/0001-17, para celebração do contrato no valor global de R\$ 207.285,11 (*duzentos e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e onze centavos*), tendo como objeto a execução de obra de engenharia referente a construção de 01 (uma) academia de saúde.

Realizada a contratação, publique-se, em imprensa oficial, extrato do contrato a ser firmado com a empresa vencedora, até o 5º dia útil subsequente a assinatura da avença, nos termos do art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93.

Eis o parecer, salvo melhor juízo.

Ciência aos interessados.

Boca da Mata/AL, 20 de outubro de 2016.


LEILIANE MARINHO SILVA
Procuradora Geral do Município
OAB/AL 10.067 - Portaria nº 258/2014

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Gabinete do Prefeito



PROCESSO Nº 726-022/2016

Procedimento Licitatório: Tomada de Preços nº 06/2016

Objeto: Solicita abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada para execução de obra referente a construção de 01 (uma) academia de saúde

Despacho de Homologação e Adjudicação

Face ao constante nos autos do procedimento licitatório Tomada de Preços nº 06/2016, do Tipo Menor Preço, referente ao Processo nº 726-022/2016, HOMOLOGO, com fundamento no Art. 43, VI, da Lei nº 8.666/93, a presente licitação. Ato contínuo, ADJUDICO, fundamentado no mesmo dispositivo legal, o objeto da licitação ao licitante vencedor, a empresa DN CONSTRUTORA LTDA EPP, CNPJ nº 24.286.881/0001-17, pelo valor global de R\$ 207.285,11 (duzentos e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e onze centavos).

Retorne à Comissão Permanente de Licitações, para a adoção das medidas necessárias à efetivação da contratação.

Boca da Mata/AL, 25 de outubro de 2016.


GUSTAVO DANTAS FEIJÓ
Prefeito

Cópia publicada no Quadro de Avisos desta
Prefeitura em 25/10/2016.



Servidor responsável

EM BRANCO

[Faint handwritten signature]



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



PROCESSO Nº 726-022/2016

CONTRATO Nº TP06/2016

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE **CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE** QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL, E A EMPRESA **DN CONSTRUTORA LTDA EPP**.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/AL** com sede na Rua Rosalvo Pinto Dâmaso, 224, Centro, Boca da Mata, Alagoas, inscrito no CNPJ sob o nº 12.264.396/0001-63, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Gustavo Dantas Feijó, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 767035 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 524.759.994-20, no uso de suas atribuições legais, doravante denominado(a) simplesmente CONTRATANTE, e a empresa **DN CONSTRUTORA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 24.286.881/0001-17, com sede na Rua Ladislau Coimbra, nº 200, sala 01, Centro, no Município de Boca da Mata/AL, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. João Paulo Nunes Claudino, portador da Cédula de Identidade nº 11408 OAB/AL e CPF nº 823.269.672-91, tendo em vista o que consta no Processo nº 726-022/2016, e o resultado final da Tomada de Preços nº 06/2016, com fundamento na Lei nº 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O contrato tem por objeto a execução de obra de engenharia referente a **construção de 01 (uma) academia de saúde**, visando atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Boca da Mata, em especial a Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e no Edital e seus anexos.

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital da Tomada de Preços nº 06/2016, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. A obra será realizada por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO

3.1. A obra será executada no **Município de Boca da Mata**.

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



3.1.1. O prazo de execução dos serviços será de 90 (noventa) dias corridos, conforme cronograma físico-financeiro constante do projeto básico, e terá início a partir da data de emissão da Ordem de Serviço ou documento equivalente.

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mão-de-obra, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços e demais atividades correlatas, obriga-se a:

4.1.1. Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496, de 1977;

4.1.2. Obter junto à Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvará de construção e, se necessário, o alvará de demolição e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

4.1.3. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato, no prazo determinado.

4.1.4. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

4.1.5. Atentar, em relação ao material, para todas as disposições e especificações constantes no Projeto Básico.

4.1.6. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

4.1.7. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento da obra, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação da obra em relação ao cronograma previsto.

4.1.8. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste instrumento e as especificações constantes no projeto básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



4.1.9. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

4.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

4.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos documentos relativos à execução da reforma.

4.1.12. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

4.1.13. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

4.1.14. Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigações inerentes à execução dos serviços ora contratados.

4.1.15. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

4.1.16. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrosanitárias, elétricas e telefônicas.

4.1.17. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência da obra.

4.1.18. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachás, com fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's;

4.1.19. Manter sediado junto à Administração, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

4.1.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Administração;

4.1.21. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



Administração;

4.1.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

4.1.23. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços fora das suas especificações;

4.1.24. Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

4.1.25. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do patrimônio público;

4.1.26. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos, vistorias com vistas à obtenção de licenças e regularização dos serviços e obras concluídos (Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.);

4.1.27. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Projeto Básico ou neste contrato;

4.1.28. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

4.1.29. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a sua habilitação e qualificação no certame licitatório;

4.1.30. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados utilizados na execução dos serviços.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

5.1. Os serviços serão executados pela CONTRATADA na forma descrita no Projeto Básico e seus anexos.

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



5.1.1. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no Projeto Básico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA SUBCONTRATAÇÃO

6.1. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.

6.2. A subcontratação depende de autorização prévia por parte do Contratante, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução dos serviços, bem como verificar os demais requisitos de habilitação eventualmente aplicáveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

6.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente as disposições do Contrato;

7.1.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei nº 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete em interrupção na execução do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato;

7.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

7.1.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

7.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



7.1.8. Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das normas ambientais vigentes;

7.1.9. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Básico e seus anexos;

7.1.10. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8. CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO

8.1. O valor do contrato é de **R\$ 207.285,11 (duzentos e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e onze centavos).**

8.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

9. CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

9.1. O prazo de vigência do Contrato será de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, a partir da data da assinatura ou da emissão da respectiva Ordem de Serviços, o que ocorrer mais tarde, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

10. CLÁUSULA DEZ - DO PAGAMENTO

10.1. O prazo para pagamento será de 10 (dez) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da CONTRATADA.

10.2. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes procedimentos:

10.2.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.

10.2.1.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



10.2.1.2. Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da Contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo.

10.2.1.3. Juntamente com a primeira medição de serviços, a CONTRATADA deverá apresentar comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social.

10.2.2. A CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência legal.

10.2.2.1. No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

10.2.2.2. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

10.2.3. Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.

10.3. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

10.3.1. O "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente executados, bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:

a. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente identificados;

b. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei nº 8.666, de 1993; e

c. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração.

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



10.4. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

10.5. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

10.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

10.6.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

10.6.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime.

10.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

10.8. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

10.9. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

10.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

$$I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

11. CLÁUSULA ONZE - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1. Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá à CONTRATADA apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da CONTRATANTE, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório.

11.1.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

11.2. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

11.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas.

11.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

11.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado em até 90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas, e somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato.

11.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à CONTRATANTE nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão do prazo.

11.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei nº 10.406, de 2002).

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



12. CLÁUSULA DOZE - DOS PREÇOS

12.1. Os preços são fixos e irrevogáveis.

13. CLÁUSULA TREZE - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados em orçamento próprio para este exercício, na dotação abaixo discriminada:

Funcional Programática: 11.0991.5011 (Fundo Municipal de Saúde – Construção e Equipamento de Academia de Saúde)

Elemento de Despesa: 4490.51- Obras e Instalações; 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente.

13.2. Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício subsequente correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

14. CLÁUSULA CATORZE - DA FISCALIZAÇÃO

14.1. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei nº 8.666, de 1993, conforme detalhado no Projeto Básico.

14.1.1. O representante da CONTRATANTE deverá ser profissional habilitado e com a experiência técnica necessária para o acompanhamento e controle da execução da obra.

14.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere à CONTRATANTE responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.

14.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato.

14.4. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da CONTRATANTE encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



15. CLÁUSULA QUINZE – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

15.1. Nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.1.1. Em caso de reforma de edifício, o limite fixado para os acréscimos é de até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

15.1.3. O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos.

16. CLÁUSULA DEZESSEIS - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA, após regular processo administrativo, à penalidade de:

a. Multa moratória de até 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias;

16.1.1. A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.

16.2. A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital e no contrato, sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b. Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação;

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Boca da Mata, pelo prazo de até dois anos;

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior.

16.2.1. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.

16.2.2. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.

16.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

16.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

16.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

16.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

16.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

16.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Órgão, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

16.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

16.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

17. CLÁUSULA DEZESSETE - DA RESCISÃO CONTRATUAL

17.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993:

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



- I. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- II. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
- III. a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço, nos prazos estipulados;
- IV. o atraso injustificado no início do serviço;
- V. a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
- VI. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no Contrato;
- VII. o desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
- VIII. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993;
- IX. a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;
- X. a dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA;
- XI. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do Contrato;
- XII. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
- XIII. a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
- XIV. a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas, assegurada à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;
- XV. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração,

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



decorrentes de serviços, fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;

XVI. a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução do serviço, nos prazos contratuais;

XVII. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;

XVIII. o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

17.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

17.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:

17.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII desta cláusula;

17.3.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a Administração;

17.3.3. judicial, nos termos da legislação.

17.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

17.5. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

17.5.1. pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

17.6. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

17.7. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:

17.7.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



17.7.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

17.7.3. Indenizações e multas.

18. CLÁUSULA DEZENOVE - DOS CASOS OMISSOS

18.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Decreto nº 3.722, de 2001, na Lei Complementar nº 123, de 2006, e na Lei nº 8.666, de 1993, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

19. CLÁUSULA VINTE - DA PUBLICAÇÃO

19.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

20. CLÁUSULA VINTE E UM - DO FORO

20.1. Fica eleito o foro da Comarca de Boca da Mata, Estado de Alagoas, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito.

Município de Boca da Mata, em **26** de **outubro** de 2016.

Pela CONTRATANTE

Pela CONTRATADA

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



ANEXO DO CONTRATO Nº TP06/2016

Este documento é parte do Contrato acima referenciado, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Boca da Mata e a empresa **DN CONSTRUTORA LTDA EPP**, cujos serviços e respectivos preços estão a seguir descritos na planilha orçamentária anexada, em face da realização da Tomada de Preços nº 06/2016.

[Handwritten signature]

EM BRANCO



TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2016

DATA DE ABERTURA: 22/08/2016 às 09:30 horas

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL.

PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DO PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: DN CONSTRUTORA LTDA -EPP.

CNPJ: 24.286.881/0001-17

ENDEREÇO COMPLETO: RUA LADISLAU COIMBRA, 200, SALA 01 - CENTRO - BOCA DA MATA/AL.

TELEFONE: (82) 3482-0000

NOME DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA: JOÃO PAULO NUNES CLAUDINO

CPF: 823.269.672-91


IDENTIDADE: 11408 OAB/AL

VALOR TOTAL: R\$ 207.285,11 (Duzentos e Sete Mil Duzentos e Oitenta e Cinco reais e Onze centavos).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (Três) MESES CONSECUTIVOS.

Boca da Mata/AL, 22 de Agosto de 2016.


.....
João Paulo Nunes Claudino
Identidade: 11408 OAB/AL
CPF nº 823.269.672-91


S. A.

EM BRANCO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE	DATA :	22/08/2016	FONTE	ORSE	VERSÃO	2016/05	DATA REF.	07/2016
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	BDI :	30,48%	ORSE	SINAPI	2016/05 COM DESONERAÇÃO			06/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	L.S. Hora:	85,62%			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	L.S. Mês:	47,28%						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	OTD	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.0	Serviços preliminares								
1.1	73903/001	LIMPEZA DE TERRENO	SINAPI	M2	966,00	0,33	0,10	0,43	415,38
1.2	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	214,70	65,44	280,14	1.630,84
1.3	73992/001	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS	SINAPI	M2	201,15	5,27	1,61	6,88	1.383,91
1.4	S05088	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	ORSE	m2	12,00	123,75	37,72	161,47	1.937,64
1.5	74154/001	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, dnt 50 a 200m	SINAPI	M3	120,75	3,91	1,19	5,10	615,83
2.0	Edificação								
2.1	Infra-Estrutura								
2.1.1	73965/010	Escavação manual de valas	SINAPI	M3	12,47	33,75	10,29	44,04	549,18
2.1.2	73907/003	Lastro de concreto magro, espessura 5cm	SINAPI	M2	23,35	20,97	6,39	27,36	639,86
2.1.3	73972/001	Concreto fck = 25MPa, virado em betoneira	SINAPI	M3	6,20	295,51	90,07	385,58	2.390,60
2.1.4	74157/004	Langamento de concreto em fundações	SINAPI	M3	6,20	63,55	19,37	82,92	514,10
2.1.5	5651	Fôrma em lâbua de madeira para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x	SINAPI	M2	82,19	23,21	7,07	30,26	2.488,71
2.1.6	93382	Releiro manual de vala, com compactação mecanizada	SINAPI	M3	6,27	13,26	4,04	17,30	103,47
2.1.7	92915	Aço CA-60, 5,0 mm, para fundações	SINAPI	KG	87,20	9,07	2,76	11,83	1.031,59
2.1.8	92916	Aço CA-50, 6,3 mm, para fundações	SINAPI	KG	61,10	8,43	2,57	11,00	672,10
2.1.9	92917	Aço CA-50, 8,0 mm, para fundações	SINAPI	KG	120,60	8,26	2,52	10,78	1.300,07
2.1.10	92919	Aço CA-50, 10,0 mm, para fundações	SINAPI	KG	80,00	6,76	2,06	8,82	705,60
2.1.11	92921	Aço CA-50, 12,5 mm, para fundações	SINAPI	KG	26,63	5,73	1,75	7,48	199,64
2.1.12	83519	Embasamento em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm	SINAPI	M3	4,97	270,94	95,20	366,14	1.914,75

EM BRANCO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	DATA:	22/08/2016	FONTE	ORSE	VERSÃO	2016/05	DATA REF.	07/2016
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	BDI:	30,48%	FONTE	SINAPI	COM DECONERÇÃO	2016/05	DATA REF.	06/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	L.S. Hora:	85,62%	FONTE	SINAPI	COMPOSICÕES PRÓPRIAS			
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	L.S. Mês:	47,28%						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.2	Supra-Estrutura								
2.2.1	93185	Verga de concreto pré-moldado para portas	SINAPI	M	4,18	23,88	7,28	31,16	130,25
2.2.2	93183	Verga de concreto pré-moldada para janelas	SINAPI	M	27,10	24,20	7,38	31,58	855,82
2.2.3	73972/001	Concreto fck = 25MPa, virado em betoneira	SINAPI	M3	8,13	295,51	90,07	385,58	3.134,77
2.2.4	92873	Lançamento manual de concreto em estruturas	SINAPI	M3	8,13	100,15	30,53	130,68	1.062,43
2.2.5	S10890	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 10 usos, inclusive escoramento	ORSE	m2	144,38	23,22	7,08	30,30	4.374,71
2.2.6	92791	Aço CA-60, 5,0 mm, para estruturas	SINAPI	KG	298,00	6,36	1,94	8,30	2.473,40
2.2.7	92792	Aço CA-50, 6,3 mm, para estruturas	SINAPI	KG	59,70	6,30	1,92	8,22	490,73
2.2.8	92793	Aço CA-50, 8,0 mm, para estruturas	SINAPI	KG	196,80	6,62	2,02	8,64	1.700,35
2.2.9	92794	Aço CA-50, 10,0 mm, para estruturas	SINAPI	KG	335,00	5,47	1,67	7,14	2.391,90
2.2.10	92795	Aço CA-50, 12,5 mm, para estruturas	SINAPI	KG	93,50	4,74	1,44	6,18	577,93
2.2.11	74202/001	Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m², vãos até 3,50m/e=8cm, c/ajalotas e cap. c/ concreto fck=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reaprov.3X) e ferragem negativa	SINAPI	M2	9,00	55,22	16,83	72,05	648,45
2.3	Pisos								
2.3.1	73907/003	Contrapisolastro de concreto não estrutural, e=5cm, preparo c/	SINAPI	M2	97,26	20,97	6,39	27,36	2.667,03
2.3.2	73922/004	Cimentado de regularização, traço 1:4 (cimento e areia) e=2,cm, preparo manual da argamassa	SINAPI	M2	10,18	27,30	6,32	33,62	342,61
2.3.3	84191	Piso granítico, espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas	SINAPI	M2	87,06	57,12	17,41	74,53	6.400,97
2.3.4	87247	Revestimento cerâmico 35x35cm	SINAPI	M2	10,18	25,16	7,66	32,82	334,82
2.4	Paredes e Painéis								
2.4.1	87471	Alvenaria em blocos cerâmicos furados, 9x19x39cm, argamassa de assentamento com preparo em betoneira	SINAPI	M2	317,7	24,21	7,40	31,61	10.061,89
						9.848,33			

EM BRANCO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	DATA:	22/08/2016	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2016/05	DATA REF:	07/2016
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	BDI:	30,48%	FONTE:	SINAPI	2016/05 COM DESONERAÇÃO		06/2016	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	L.S. Hora:	85,62%	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	L.S. Mês:	47,28%						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.5 Esquadrias									
2.5.1	90843	EM01-Kit de porta de madeira para pintura, 0,80x2,10m, padrão médio. Itens inclusos: dobradiças, montagem e execução do batente, fechadura com execução de furo	SINAPI	UN	5,00	403,74	123,06	526,80	2.634,00
2.5.2	90842	EM02-Kit de porta de madeira para pintura, 0,70x2,10m, padrão médio. Itens inclusos: dobradiças, montagem e execução do batente, fechadura com execução de furo	SINAPI	UN	1,00	389,80	118,81	508,61	508,61
2.5.3	S08203	EM03-Porta de madeira compensada 1,60x2,10m, correr, 02 folhas	ORSE	un	1,00	677,36	206,46	883,82	883,82
2.5.4	S07830	EAV01 - Esquadria em alumínio anodizado p/ vidro transparente, pivotante, 06 folhas, exclusive vidro	ORSE	m2	6,68	239,45	72,98	312,43	2.087,03
2.5.5	S04263	EAV01-Vidro temperado 10mm, tipo pivotante, com ferragens	ORSE	m2	6,68	246,21	76,04	321,25	2.145,95
2.5.6	74067/002	EAV02/03/04-Esquadria em alumínio anodizado e vidro transparente, de correr, 02 folhas	SINAPI	M2	12,92	438,76	133,73	572,49	7.396,57
2.5.7	73809/001	EAV05/06-Esquadria em alumínio anodizado e vidro transparente, maxim ar	SINAPI	M2	1,64	410,45	126,11	536,56	878,32
2.5.8	91338	EA01-Esquadria em barra chata de alumínio, giro, 02 folhas	SINAPI	M2	2,52	581,85	177,35	759,20	1.918,18
2.5.9	74238/002	Portão em tubos de ferro galvanizado de 2"	SINAPI	M2	2,64	624,25	190,27	814,52	2.150,33
2.6 Revestimentos									
2.6.1	87878	Chapisco, traço 1:3, preparo manual	SINAPI	M2	561,46	2,16	0,66	2,82	1.584,49
2.6.2	87792	Emboço (massa única) em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente, e = 2,5cm	SINAPI	M2	136,04	21,46	6,54	28,00	3.808,12
2.6.3	84076	Reboco, traço 1:3 - e = 2,0cm, preparo manual	SINAPI	M2	425,40	14,56	4,47	19,03	8.116,41
2.6.4	87265	ESPEC. 03 - Cerâmica 20x20cm cor: branca	SINAPI	M2	71,21	26,40	7,74	34,14	2.359,90
2.6.5	COMP-407848	Revestimento cerâmico amaderado	PRÓPRIA	M2	64,83	40,27	12,27	52,54	3.406,17
2.7 Pintura									
2.7.1	S08624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques	ORSE	M2	189,23	9,28	2,83	12,11	2.291,58
2.7.2	88489	Pintura acrílica lavável cor GELQ, duas demãos, sobre massa acrílica	SINAPI	M2	189,23	7,66	2,33	9,99	1.890,41
2.7.3	88423	Pintura em tinta texturizada cor BRANCO GELQ	SINAPI	M2	188,59	11,16	3,40	14,56	2.454,67
									19.316,09

EM BRANCO



DN Construtora

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	DATA:	22/08/2016	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2016/05	DATA REF.:	07/2016
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	BDI:	30,48%	FONTE:	SINAPI	COM DESEMBOLAMENTO			06/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	L.S. Hora:	85,62%	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	L.S. Mês:	47,28%						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.7.4	88423	Pintura em tinta texturizada cor VERDE MUSGO	SINAPI	M2	13,60	11,16	3,40	14,56	198,02
2.7.5	74065/003	Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos	SINAPI	M2	30,43	13,26	4,04	17,30	528,44
2.8	Coberta								
2.8.1	74088/001	Telhado em fibrocimento ondulado, espessura 5mm	SINAPI	M2	84,20	31,17	5,50	40,67	3.424,41
2.8.2	CP-0750-73931/001	Estrutura de madeira de lei 1a serrada nao aparelhada, para telhas onduladas de fibrocimento	SINAPI	M2	84,20	29,66	9,04	38,70	3.259,54
2.8.3	S01954	Ferro de pvc, em réguas de 10 ou 20cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação	ORSE	m2	97,26	40,89	12,46	53,35	5.188,82
2.8.4	72107	Ruífo em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 25cm	SINAPI	M	44,20	16,43	5,01	21,44	947,65
2.8.5	72105	Calha em chapa de aço galvanizado	SINAPI	M	11,50	38,44	11,72	50,16	576,84
2.8.6	6225	Impermeabilização de calhas/telhas descobertas, com emulsão asfáltica com elastômeros, 3 demãos	SINAPI	M2	14,61	25,19	7,68	32,87	480,23
2.9	Instalações Elétricas								
2.9.1	S04880	Quadro de medição monofásico, sem fiação	ORSE	UN	1,00	198,25	60,43	258,68	258,68
2.9.2	84402	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	54,59	16,64	71,23	71,23
2.9.3	91925	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1 KV 1,5 mm² (fornecimento e instalação)	SINAPI	M	144,00	2,26	0,69	2,95	424,30
2.9.4	91927	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1 KV 2,5 mm² (fornecimento e instalação)	SINAPI	M	243,00	2,86	0,88	3,76	913,98
2.9.5	91929	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1 KV 4,0 mm² (fornecimento e instalação)	SINAPI	M	91,00	4,51	1,37	5,88	539,08
2.9.6	74130/002	Disjuntor termomagnético monopolar padrão neutro (armazenar) 10 d 50a	SINAPI	UN	6,00	17,70	5,33	23,03	138,54
2.9.7	91872	Eletrotubo PVC rígido roscaável 1" (32mm), fornecimento e instalação entrada de energia	SINAPI	M	13,20	9,50	2,93	12,43	163,68
2.9.8	91854	Eletrotubo PVC flexível 3/4" (25mm), fornecimento e instalação	SINAPI	M	32,00	6,21	1,89	8,10	262,20
2.9.9	91856	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	M	23,00	7,86	2,38	10,18	234,14
								5.473,90	

EM BRANCO



DN Construtora

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	DATA:	22/08/2016	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2016/05	DATA REF.:	07/2016
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	BDI:	30,48%	FONTE:	SINAPI	COMPOSIÇÃO:	2016/05 COM DESONERAÇÃO	DATA REF.:	06/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	L.S. Hora:	85,62%	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	L.S. Mês:	47,28%						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	C.O.M BDI	
2.9.10	91856	Eletroduto PVC flexível 1 1/2" (40mm), fornecimento e instalação	SINAPI	M	14,00	7,80	2,38	10,18	142,52
2.9.11	91937	Caixa de passagem PVC octogonal 3"	SINAPI	UN	13,00	9,33	2,84	12,17	159,21
2.9.12	S10793	Caixa de passagem pvc, 4" x 2" cm, embutir, j/eletróduto	ORSE	un	18,00	8,06	2,46	10,52	189,36
2.9.13	91953	Interruptor simples, 01 tecla, com placa e suporte	SINAPI	UN	5,00	17,34	5,29	22,63	113,15
2.9.14	92023	Interruptor com tomada hexagonal 2P+T 10A, conjugad	SINAPI	UN	3,00	28,98	8,80	37,78	113,04
2.9.15	92000	Tomada hexagonal 2P+T 10A, com placa	SINAPI	UN	10,00	16,46	5,02	21,48	214,80
2.9.16	73953/006	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	SINAPI	UN	7,00	92,33	28,14	120,47	843,29
2.9.17	73953/002	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalação	SINAPI	UN	3,00	85,37	26,02	111,39	334,17
2.9.18	74094/001	Luminária spot com lâmpada fluorescente	SINAPI	UN	3,00	31,51	9,60	41,11	123,33
2.10	Instalações Hidrossanitárias								
2.10.1	73827/001	Kit cavalete PVC com registro 1/2" - Fornecimento e instalação	SINAPI	UN	1,00	44,46	16,55	59,01	59,01
2.10.2	89356	Alimentação caixa água DN 25mm	SINAPI	M	26,00	12,14	3,70	15,84	411,84
2.10.3	S01290	Ponto de água DN 25mm	ORSE	un	7,00	63,01	18,21	82,22	575,54
2.10.4	S01655	Ponto de esgoto de 100mm	ORSE	pt	2,00	56,14	17,41	73,55	147,10
2.10.5	S01678	Ponto de esgoto de 50mm	ORSE	un	1,00	56,14	17,41	73,55	73,55
2.10.6	S01679	Ponto de esgoto de 40mm	ORSE	un	2,00	35,46	10,81	46,27	92,54
2.10.7	74166/001	Caixa de passagem/instalação	SINAPI	UN	3,00	163,76	48,90	213,67	641,01
2.10.8	74051/001	Caixa de gordura dupla em concreto pré-moldado, com tampa	SINAPI	UN	1,00	199,27	51,55	250,82	250,82
2.10.9	89707	Caixa ifonada 100x100x50 mm	SINAPI	UN	2,00	14,90	4,50	19,40	38,80
2.10.10	86931	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão medido, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2x40cm	SINAPI	UN	2,00	298,87	91,16	389,97	779,94
2.10.11	86904	Lavatório de louça branca suspenso, padrão popular	SINAPI	UN	2,00	74,45	22,69	97,14	194,28

EM BRANCO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	DATA: 22/08/2016	VERSÃO: 2016/05	DATA REF: 07/2016
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	BDI: 30,48%	ORSE:	2016/05 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	L.S. Hora: 85,62%	SINAPI:	2016/05 COM DESONERAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	L.S. Mes: 47,28%	COMPOSIÇÕES PROPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	CORRETO	
2.10.12	93441	Bancada de cozinha em granito cinza polido, 1,20x0,60m, com braca de aço inox de imbuir, completa, inclusive torneira cromada padrão popular	SINAPI	UN	1,00	401,67	122,43	524,10	524,10
2.10.13	86906	Torneira p/ lavatório, cromada, padrão popular	SINAPI	UN	2,00	40,36	12,28	52,64	105,16
2.10.14	74184/001	Registro gaveta DN 25 mm	SINAPI	UN	3,00	51,33	15,65	66,98	200,94
2.10.15	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P	SINAPI	M	13,00	6,90	2,10	9,00	117,00
2.10.16	89848	Tubo pvc 100mm - esgoto	SINAPI	M	4,35	16,32	4,97	21,29	92,61
2.10.17	88503	Caixa d'água 1000 L, inclusive conexões	SINAPI	UN	2,00	589,99	179,80	769,82	1.539,64
2.10.18		Fusão sanitária/sanitário							
2.10.19	73965/010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	SINAPI	M3	5,60	33,77	10,20	44,06	250,26
2.10.20	83519	Embasamento em tijolo cerâmico fureado 10x20x20cm	SINAPI	M3	2,74	279,40	95,16	364,56	998,89
2.10.21	87888	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM Rolo PARA TEXTURA ACRILICA ARGAMASSA TRAÇOI 4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	9,00	3,67	1,10	4,76	42,84
2.10.22	87792	Feduro argamassa traço 1:2:3, espessura 2,5cm, preparo mecânico	SINAPI	M2	9,00	19,26	5,87	25,13	226,17
2.10.23	89172	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento/areia) preparo mecânico	SINAPI	M2	2,00	25,70	7,80	33,50	67,00
2.10.24	COMP-832670	Concreto simoes 15m³² (laje de fundo), com lanchar antu	PRÓPRIA	M³	0,20	362,76	110,56	473,32	94,66
2.10.25	S06457	Concreto armado - FCK=15MPa (laje superior), lanchar e ader endu	ORSE	M³	0,20	104,06	38,00	142,06	28,41
2.10.26	74198/001	SUMIDOURO EM ALVENARIA, DE TIPOLO CERÂMICO MACIÇO DIAM/ETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	SINAPI	UN	1,00	841,94	336,60	1.178,54	1.178,54
3.0	Urbanização								74.506,36
3.1	73763/004	Meio fio em concreto pré moldado	SINAPI	M	133,30	20,94	6,38	27,32	3.641,76

Página 6 de 8

EM BRANCO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	DATA:	22/08/2016	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2016/05	DATA REF.:	07/2016
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	BDI:	30,48%	ORSE:	SINAPI	COM DESONERAÇÃO	2016/05	06/2016	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	L.S. Hora:	85,62%	SINAPI:	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	L.S. Mes:	47,28%						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)	
						SEM BDI	BDI		
3.2	93679	Piso intertravado leve traço 6,0cm na cor CINZA	SINAPI	M2	92,75	44,03	13,42	57,45	5.328,49
3.3	93679	Piso intertravado leve traço 6,0cm na cor VERMELHO	SINAPI	M2	103,90	44,03	13,42	57,45	5.969,06
3.4	93679	Pisc intertravado leve traço 6,0cm na cor TERRACOTA	SINAPI	M2	56,60	44,03	13,42	57,45	3.251,67
3.5	74236/001	Grana batatas em placa	SINAPI	M2	185,15	7,72	2,35	10,07	1.861,46
3.6	73892/001	Piso em concreto polido, preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira	SINAPI	M2	100,15	27,03	8,24	35,27	3.532,29
3.7	S02173	Piso em concreto desmoldado, fck = 15mpa, e = 7cm	ORSE	M2	120,20	22,31	6,80	29,11	3.499,02
3.8	72799	Piso em paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa traço 1:3	SINAPI	M2	80,50	42,77	13,04	55,81	4.492,71
3.9	COMP-022874	Barra horizontal em tubo de ferro galvanizado com pintura eletrolítica na cor vermelha	PRÓPRIA	UND	3,00	308,00	93,88	401,88	1.205,64
3.10	S09170	Prancha para exercício abdominal	ORSE	Un	3,00	572,00	174,35	746,35	2.239,05
3.11	COMP-211238	Espaldar	PRÓPRIA	UND	1,00	288,64	87,98	376,62	376,62
3.12	COMP-016581	Barras marinheiro	PRÓPRIA	UND	5,00	224,40	68,40	392,80	1.764,00
3.13	S09169	Barras assimétricas	ORSE	Un	1,00	966,73	294,66	1.261,39	1.261,39
3.14		Muro externo							
3.14.1	73965/010	Escalergão manual de velas	SINAPI	M3	6,84	33,77	10,25	44,02	299,56
3.14.2	74053/001	Fundação em pedra rachão, assentada com argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	SINAPI	M3	6,84	276,49	84,27	360,76	2.396,45
3.14.3	83519	Embasamento em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm	SINAPI	M3	3,33	279,97	85,33	365,30	1.217,80
3.14.4	S06457	Concreto armado dosado 15mpa - sapatas/cintas, lançado e adensado	ORSE	m3	1,11	1.099,95	335,25	1.435,20	1.561,15
3.14.5	87471	Alvenaria em blocos cerâmicos furados 9x19x19cm, argamassa de assentamento com preparo em betoneira	SINAPI	M2	116,24	24,27	7,40	31,67	3.681,32
3.14.6	S06457	Concreto armado FCK=15Mpa (pilares), lançado e adensado	ORSE	m3	1,11	1.109,25	336,27	1.445,52	1.561,60
3.14.7	87878	Chapisco, traço 1:3, preparo manual	SINAPI	M2	202,47	3,13	0,60	3,73	760,21
3.14.8	84076	Reboco, traço 1:3 - e = 2,0cm, preparo manual	SINAPI	M2	116,24	14,03	4,47	18,50	2.152,00
3.14.9	73445	Calafateio, duas demãos	SINAPI	M2	116,24	5,30	1,62	6,92	804,38
3.14.10	S08821	Grade frontal de ferro	ORSE	m2	60,38	106,92	32,59	139,51	8.423,61

EM BRANCO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	DATA:	22/08/2016	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2016/05	DATA REF.:	07/2016
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	BDI:	30,48%	SINAPI:	SINAPI	COM DESEMBOLAMENTO:	2016/05 COM DESEMBOLAMENTO		06/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	L.S. Hora:	85,62%	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:					
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	L.S. Mes:	47,28%						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.15		Instalações Elétricas - Externo							
3.15.1	S08888	Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada vapor de sódio de 150W	ORSE	un	6,00	572,16	174,40	746,56	4.479,48
3.15.2	COMP-201303	Lâmpada alta pressão, vapor de sódio 150w, inclusive reator	PRÓPRIA	UND	12,00	163,11	49,72	212,83	2.553,96
3.15.3	91872	Eletrotubo PVC rígido roscável 1" (32mm), fornecimento e instalação entrada de energia	SINAPI	M	203,80	9,51	2,90	12,41	2.529,16
3.15.4	91925	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1 KV 1,5 mm²	SINAPI	M	126,00	2,26	0,69	2,95	371,70
3.15.5	91927	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 0,6/1 KV 2,5 mm² fornecimento e instalação	SINAPI	M	408,00	2,88	0,88	3,76	1.534,08
3.15.6	83443	Caixa de passagem em alvenaria com tampa concreta 20X20X25 cm	SINAPI	UN	6,00	31,07	9,47	40,54	243,24
3.15.7	83399	Rele fotoelétrico p/ comando de iluminação externa	SINAPI	UN	6,00	37,27	11,34	48,55	291,30
3.15.8	83484	Haste Coperweld 3/4" x 3,00m com conector	SINAPI	UN	6,00	42,56	12,90	55,57	333,42
4.0	Serviços Finais								
4.1	S08814	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	ORSE	un	6,00	77,44	23,60	101,04	606,24
4.2	9537	Limpeza geral da obra	SINAPI	M2	201,16	1,05	0,32	1,37	279,58
						Valor Orgamento (A):	158.866,52		
						Valor Encargos (B):	20.077,30		
						Total sem Encargos (A - B):	138.789,22		
						Valor BDI (C):	48.418,59		
						Valor BDI Diferenciado (D):	0,00		
						Valor Total (A + C + D):	267.236,11		

Rennan Silva de Jesus
Eng. Civil
CREA 20167112-3

Duzentos e Sete Mil Duzentos e Oitenta e Cinco reais e Onze centavos

EM BRANCO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	DATA :	22/08/2016	L.S. Hora: 85,62%
ENDEREÇO:	BOCA DA MATA - AL	ORSE	2016/05	L.S. Mês: 47,28%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA	SINAPI	2016/05 COM DESONERAÇÃO	
TOMADA DE PREÇOS:	06/2016	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	06/2016	
		VERSÃO	2016/05	DATA DEF.
		BDI :	30,48%	

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS1		MÊS2		MÊS3		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviços preliminares	2,91%	6.033,80	100,00	6.033,80					100,00%	6.033,80
2	Edificação										
2.1	Infra-Estrutura	5,99%	12.413,65	90,00	11.172,29	10,00	1.241,37		0,00	100,00	12.413,65
2.2	Supra-Estrutura	8,61%	17.840,64	90,00	16.056,58	10,00	1.784,06		0,00	100,00	17.840,64
2.3	Pisos	4,75%	9.848,33		0,00	30,00	2.954,50	70,00	6.893,83	100,00	9.848,33
2.4	Paredes e Painéis	4,85%	10.061,88	60,00	6.037,13	40,00	4.024,75		0,00	100,00	10.061,88
2.5	Esquadrias	9,94%	20.597,82		0,00	20,00	4.119,56	80,00	16.478,25	100,00	20.597,82
2.6	Revestimentos	9,32%	19.316,09		0,00	40,00	7.726,43	60,00	11.589,65	100,00	19.316,09
2.7	Pintura	3,55%	7.361,11		0,00	10,00	736,11	90,00	6.625,00	100,00	7.361,11
2.8	Coberta	6,69%	13.876,49		0,00	100,00	13.876,49		0,00	100,00	13.876,49
2.9	Instalações Elétricas	2,64%	5.473,90		0,00	30,00	1.642,17	70,00	3.831,73	100,00	5.473,90
2.10	Instalações Hidrossanitárias	4,38%	9.073,43		0,00	60,00	5.444,06	40,00	3.629,37	100,00	9.073,43
3	Urbanização	35,94%	74.506,36	10,00	7.450,64	50,00	37.253,18	40,00	25.802,54	100,00	74.506,36
4	Serviços Finais	0,43%	881,84					100,00	881,84	100,00	881,84
TOTAL			207.285,11	22,55%	46.750,22	38,93%	80.802,69	38,46%	79.732,20	100,00%	207.285,11
TOTAL ACUMULADO				22,55%	46.750,22	61,54%	120.363,97	100,00%	205.372,21	100,00%	207.285,11

Rennan Silva de Jesus
Engº Civil
CREA 20167112-3

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº TP06/2016 – Processo nº 726-022/2016 – Tomada de Preços nº 06/2016 – Fundamentação Legal: Lei Federal nº 8.666/93 – Contratado: DN CONSTRUTORA LTDA EPP (CNPJ nº 24.286.881/0001-17) – Objeto execução de obra de engenharia referente a construção de 01 (uma) academia de saúde – Valor global: 207.285,11 (duzentos e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e onze centavos) – Vigência: 150 (cento e cinquenta).

Cópia publicada no Quadro de Avisos
desta Prefeitura em 26/10/2016.



Servidor responsável

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



PROCESSO Nº: **726-022/2016**

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: **TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2016**

ASSUNTO: **Licitação para construção de academia de saúde**

TERMO DE NOTIFICAÇÃO

Nos termos do Contrato Administrativo nº TP06/2016, de 26/10/2016, celebrado entre o Município de Boca da Mata/AL e a empresa DN CONSTRUTORA LTDA EPP (CNPJ nº 24.286.881/0001-17), para execução de obra de engenharia referente a construção de 01 (uma) academia de saúde, fica a Contratada **NOTIFICADA para apresentar garantia no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, conforme CLAUSULA NONA do mesmo instrumento, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual.**

Boca da Mata, em 26 de outubro de 2016.


Bergson Araujo Leite
Presidente da CPL

Recebemos a presente em: 26/10/2016


Assinatura do recebedor

EM BRANCO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Comissão Permanente de Licitações



PROCESSO Nº **726-022/2016**

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: **TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2016**

OBJETO: **Licitação para construção de academia de saúde**

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Nos termos do Contrato Administrativo nº TP06/2016, de 26/10/2016, celebrado entre o Município de Boca da Mata/AL e a empresa DN CONSTRUTORA LTDA EPP (CNPJ nº 24.286.881/0001-17), para execução de obra de engenharia referente a construção de 01 (uma) academia de saúde, fica a Contratada AUTORIZADA para iniciar a execução dos serviços que compõem o objeto contratado, na forma, valor e prazo pactuados no instrumento contratual.

Boca da Mata, em 26 de outubro de 2016.


GUSTAVO DANTAS FEIJÓ
PREFEITO

Recebemos a presente em: 26/10/2016


Carimbo e assinatura do recebedor

Carimbo CNPJ

EM BRANCO



Diário dos Municípios

Prefeitura Municipal de Boca da Mata

MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº TP06/2016 – Processo nº 726-022/2016 – Tomada de Preços nº 06/2016 – Fundamentação Legal: Lei Federal nº 8.666/93 – Contratado: DN CONSTRUTORA LTDA EPP (CNPJ nº 24.286.881/0001-17) – Objeto execução de obra de engenharia referente a construção de 01 (uma) academia de saúde – Valor global: 207.285,11 (duzentos e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e onze centavos) – Vigência: 150 (cento e cinquenta).

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2016 PROCESSO Nº 726-022/2016

Face ao constante nos autos do procedimento licitatório Tomada de Preços nº 06/2016, do Tipo Menor Preço, referente ao Processo nº 726-022/2016, HOMOLOGO, com fundamento no Art. 43, VI, da Lei nº 8.666/93, a presente licitação. Ato contínuo, ADJUDICO, fundamentado no mesmo dispositivo legal, o objeto da licitação ao licitante vencedor, a empresa DN CONSTRUTORA LTDA EPP, CNPJ nº 24.286.881/0001-17, pelo valor global de R\$ 207.285,11 (duzentos e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e onze centavos).

Gustavo Dantas Feijó
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº PP24/2016 – Processo nº 825-010/2016 – Pregão Presencial nº 21/2016 – Fundamentação Legal: Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei Federal nº 8.666/93 – CONTRATADA: PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI EPP (CNPJ nº 19.211.006/0001-36) – Objeto: aquisição de instrumentos musicais – Valor Total 19.000,00 (dezenove mil reais) – Vigência: 31 de dezembro de 2016.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2016 PROCESSO Nº 825-010/2016

Face ao constante nos autos do procedimento licitatório Pregão Presencial nº 24/2016, do Tipo Menor Preço, referente ao Processo nº 825-010/2016, HOMOLOGO, com fundamento no Artigo 4º, Inciso XXII, da Lei Federal nº 10.520/2002, a presente licitação para que a Adjudicação nela contida produza seus efeitos jurídicos e legais.

Gustavo Dantas Feijó
Prefeito

Prefeitura Municipal de Estrela de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL – Sistema de Registro de Preço - Nº 16/2016 – Data/Hora 23/11/2016 às 10:00hs – Objeto: Aquisição de material permanente para equipar as UBS – Unidade Básica de Saúde. Informações e os Editais na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Luiz Duarte, nº 110 - Centro, Estrela de Alagoas/AL. Estrela de Alagoas, 04 de novembro de 2016. Ana Maria Soares da Silva - Pregoeira

Prefeitura Municipal de Joaquim Gomes

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EXTRATO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO LICITATORIO- Adesão a ATA de Registro de Preço Nº 05/2016, proveniente ao Pregão Presencial 22/2015 do município de Traipu. Contratante: Prefeitura Municipal de Joaquim Gomes CNPJ. Nº 12.262.739/0001-50. CONTRATADO: a Empresa: J G FEITOSA FOGUETERA - ME. CNPJ: 10.585.947/0001-65. Este Contrato tem por Objeto a aquisição de fogos de artifícios. DATA DA ASSINATURA: 30/05/2016.

EXTRATO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO LICITATORIO- Adesão a ATA de Registro de Preço Nº 09/2016, proveniente ao Pregão Presencial 05/2016 do município de Água Branca. Contratante: Prefeitura Municipal de Joaquim Gomes CNPJ. Nº 12.262.739/0001-50. CONTRATADO: a Empresa: KM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME. CNPJ: 22.043.389/0001-95. Este Contrato tem por Objeto a aquisição de equipamentos. DATA DA ASSINATURA: 27/07/2016.

EXTRATO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO LICITATORIO- Adesão a ATA de Registro de Preço Nº 10/2016, proveniente ao Pregão Presencial 03/2016 do município de Capela. Contratante: Prefeitura Municipal de Joaquim Gomes CNPJ. Nº 12.262.739/0001-50. CONTRATADO: a Empresa: KM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME. CNPJ: 22.043.389/0001-95. Este Contrato tem por Objeto o fornecimento de equipamentos. DATA DA ASSINATURA: 29/07/2016.

EXTRATO DA ATA DE CONTRATO

PROCEDIMENTO LICITATORIO – Pregão Presencial Nº 08/2016 Contratante: Prefeitura Municipal de Joaquim Gomes CGC. Nº 12.262.739/0001-50. CONTRATADO: SUZAN KELLY DE SOUZA OLIVEIRA. CNPJ de nº 20.495.866/0001-28. OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de fardamento de banda fanfarra. LEI Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, decreto 7.892. VIGÊNCIA: 12 meses.

Ana Genilda Costa Couto
Prefeita

Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA REPUBLICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRONICO 01/2016

OBJETO: Aquisição de caminhão zero km com compactador de lixo. Abertura das propostas: 21/11/2016 as 10:00 – horário de Brasília. Certame licitatório: 21/11/2016 as 10:15 – horário de Brasília. Informações gerais: O edital poderá ser retirado gratuitamente no sitio ww.bb.com.br ou na Sede da Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa. (cplagoadacanoa@hotmail.com)

Lagoa da Canoa 04 de novembro de 2016
Marcos Paulo Araujo Lima
Presidente CPL

EM BRANCO